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AN 1 ACCESSIBILITAT 
 
Annex accessibilitat 
 
El projecte preveu l’accessibilitat des d’un punt de vista global, seguint els criteris del disseny per a tothom en 
totes les zones i espais projectats, així com en l’ús de les instalꞏlacions i el mobiliari i afavorir la interrelació i 
integració dels diferents grups socials. Per tant: 
 
1. Es justifica el compliment del Decret 135/1995 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 
arquitectòniques segons el Codi d’Accessibilitat de Catalunya i el DBSUA Seguretat d’Utilització i 
Accessibilitat del CTE. 
 
Compliment del Decret 135/1995 
 
El projecte compleix amb els requisits del Decret 135/1995 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de 
barreres arquitectòniques segons el Codi d’Accessibilitat de Catalunya, concretament amb el Capítol 3 
Disposicions  sobre barreres arquitectòniques a l'edificació (BAE). 
 
Article 19. Accessibilitat    exigible    als   edificis   d'ús   públic 
 
19.1 La construcció, l'ampliació i la reforma dels espais, instalꞏlacions  o  serveis  propis  de  les  edificacions  
de titularitat  pública o privada  destinades a un ús públic,  segons   el   quadre de l'apartat 2.1 de l'annex 2,  
s'efectuaran  de  manera  que  resultin  adaptats  per a les  persones  amb  limitacions i  s'ajustaran a 
contingut del  present  capítol  i  de  l'annex 2 d'aquesta disposició, els  quals  comprenen  les  normes  
arquitectòniques bàsiques que  contenen   les  condicions  a  què  s'hauran  d'ajustar  els projectes  i les 
tipologies  d'edificis als quals aquestes  s'aplicaran,  tal  com  preveu  l'article  6.2  de  la  Llei  20/1991,  de 25 
de novembre, de promoció de l'accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques. 
 
19.3 Un espai, instalꞏlació o servei propi  d'una edificació d'ús públic es considera adaptat si reuneix les  
condicions mínimes  d'accessibilitat  contingudes en aquest capítol  i  en  l'annex  2. Igualment,  els itineraris i 
els elements  de  l'edificació que hagin de ser accessibles han de  complir  els  requisits  mínims  establerts a 
l'esmentat annex. 
 
En aquest cas es tracta d'un edifici d'ús públic i compleix amb els requeriments esmentats. 
 
Article 20. Accessibilitat  des  de  l'exterior i mobilitat vertical als edificis d'ús públic 
 
20.1 Com a mínim,  una  de  les  entrades  des de la via pública a l'interior de l'edificació ha de ser accessible.  
 
En aquest cas l'edifici està situat a peu pla amb el paviment exterior, amb accés directe a nivell a tots els 
mòduls.  
 
20.1 En el supòsit  d'un  conjunt d'edificis, almenys un dels itineraris  que  els  uneixi,  entre ells i amb la via 
pública,  ha  de  complir les condicions establertes per als itineraris  adaptats  o  practicables,  segons  el  cas, 
que disposa el present Reglament. 
En aquest cas, ja que es proposa l'elevació del paviment a la entrada de l'edifici existent, els dos edificis 
disposen d'accés adaptat. 
 
20.3 En els casos en què existeixi un accés alternatiu per a  les  persones  amb mobilitat reduïda, aquest no 
pot tenir un recorregut superior a sis vegades l'habitual, ni el seu ús  pot  condicionar-se  a autoritzacions 
expresses o altres limitacions. 
 
En aquest cas no hi recorregut alternatiu, es preveu el mateix accés per tots els usuaris. 
 
20.4 La  mobilitat  o  comunicació  vertical entre espais instalꞏlacions   o  serveis  comunitaris  en  edificis  d'ús 
públic  ha  de  realitzar-se,  com  a  mínim,  mitjançant un element adaptat o practicable, segons el cas. 
 
No és d'aplicació perquè no hi han diferents nivells, es tracta d'un edifici en planta baixa. 
 
20.5 Les  escales  d'ús  públic han de ser adaptades i han d' ajustar-se  a  les  condicions  establertes  en  
l'apartat  2.4.2 de l'annex 2. 
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No és d'aplicació perquè no hi han diferents nivells, es tracta d'un edifici en planta baixa. 
 
20.6 Els bucs  dels  ascensors  han  de  tenir  les mides suficients   per  permetre  la  instalꞏlació  d'un  
ascensor adaptat  o practicable, segons les condicions establertes en els apartats 2.2 i 2.3 de l'annex 2. 
 
No és d'aplicació perquè no hi ha ascensor, es tracta d'un edifici en planta baixa. 
 
Article 21 Mobilitat   horitzontal   entre   espais,  instalꞏlacions  o serveis comunitaris en edificis d'ús públic 
 
21.1 La  mobilitat o comunicació horitzontal entre espais instalꞏlacions   o  serveis  comunitaris  en  edificis  
d'ús públic  ha  de  permetre  el  desplaçament  i la maniobra de persones  amb  limitacions. A  aquests  
efectes, com a mínim les  portes  interiors  i els passadissos han d'ajustar-se a les condicions establertes a 
l'annex 2. 
 
En aquest cas totes les portes (tret les dels serveis no adaptats) són de 80cm d'ample. 
 
21.2 Altrament, ha d'haver-hi un itinerari interior adaptat o practicable, segons el cas, que possibiliti 
l'apropament als elements d'ús públic, en les condicions establertes per als itineraris 
 
En aquest cas els vestidors disposen de l'ample de pas i gir necessari per poder garantir l'accessibilitat a totes 
les zones de canvi i de dutxes, i als serveis adaptats.  
 
21.3 Els  desnivells  que  poguessin  existir  se salvaran mitjançant   rampes   adaptades,   en   les  condicions  
que estableix l'annex 2.  
 
En aquest cas no hi ha cap desnivell a l'interior. Els desnivells exteriors es salven mitjançant pendents molt 
suaus (no es consideren rampa). 
 
Article 22 Serveis higiènics 
 
Els  serveis  higiènics d'ús públic disposaran, com a mínim, d'una  cambra  higiènica adaptada que ha 
d'ajustar-se al que preveu l'apartat 2.4.3 de l'annex 2. 
 
En aquest cas els nous vestidors disposen de un servei adaptat pel públic i 2 dins dels vestidors, que 
compleixen amb els requeriments de l'apartat 2.4.3 de l'annex 2, tal com està detallat al punt "Característiques 
dels serveis accessibles".  
 
Article 23 Vestidors  
 
Els  vestidors  d'ús  públic  han  de disposar, com a mínim d'una   peça   adaptada,   en  les  condicions  
previstes  a l'apartat 2.4.5 de l'annex 2. 
 
Els vestidors disposen en aquest cas de 2 mòduls completament adaptats amb servei adaptat  i dutxa 
adaptada.  
 
Segons aquest apartat, un   vestidor   es  considera  adaptat  quan  compleixi  les condicions següents: 
 
-Les portes tenen una amplada mínima de 0.80m 
- Els espais de circulació  interior tenen una amplada  mínima  de  0,90  m  i  en  els  canvis de direcció 
l'amplada  de pas haurà de permetre d'inscriure-hi un cercle d'1,50  m de diàmetre (sense ser escombrat per 
l'obertura de  cap porta) 
- Existeix un espai lliure de gir a l'interior de la peça  on es pugui inscriure un cercle de diàmetre d'1,50m 
sense ser escombrat per l'obertura de cap porta 
- L'espai d'apropament lateral  a taquilles, bancs, dutxes i mobiliari en general tindrà una amplada mínima de 
0,80 m 
- L'espai   d'utilització  d'una  dutxa  té  unes dimensions  mínimes  de  0,80  m  d'amplada  i  d'1,20  m de 
fondària a  més  de  l'espai  d'apropament lateral, i disposa d'un seient  abatible fixat al costat curt de  l'espai  i 
de  dimensions  mínimes 0,40 m x 0,40 m. Les aixetes estan colꞏlocades  al  centre  del costat més llarg, a 
una alçada respecte al  terra d'entre  0,90 m i 1,20 m  i  s'accionaran  mitjançant  mecanismes  de pressió o 
de palanca La base de les dutxes quedarà enrasada amb el paviment  circumdant amb solució de continuïtat. 
- Tots els accessoris  i  mecanismes  es  colꞏlocaran  a una alçada no superior a 1,40 m i no inferior a 0,40 m. 
- El paviment serà no lliscant. 
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- Les manetes de les   portes   s'accionaran  mitjançant mecanismes de pressió o palanca. 
 
Compliment de DB SUA9 Accessibilitat  
 
El projecte compleix amb els paràmetres indicats a la normativa d’Accessibilitat vigent, de manera que es 
permet garantir el requisit bàsic d’Accessibilitat, respectant el db SUA del Codi Tècnic de la Edificació, la Llei 
d’accessibilitat, el Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 20/91. 
 
Condicions funcionals de l’accessibilitat  
- accessibilitat exterior: el projecte disposa d'un accés a peu pla des de la cota del carrer 
- accessibilitat entre plantes: el projecte es desenvolupa en una sola planta 
- accessibilitat en les plantes: es descriu al punt relatiu a les característiques dels itineraris i elements 
accessibles/practicables 
 
Dotació d’elements accessibles 
 
Per donar compliment a la normativa d'accessibilitat del DB SUA, s'ha tingut en compte el punt  1.2.6 Serveis 
higiènics accessibles: 
1 Sempre que sigui exigible la existència de serveis o de vestidors per alguna disposició legal d'obligat 
compliment, existirà al menys: 
a) Un servei accessible per cada 10 unitats o fracció de inodors instalꞏlats, que poden ser de us compartit per 
ambdós sexes. 
b) En cada vestidor, una cabina de vestidor accessible, un servei accessible y una dutxa accessible per cada 
10 unitats o fracció dels instalꞏlats.  
 
Per tant es preveu un serveis accessible pel vestidor existent, i 2 pel nou vestidor, i també 2 dutxes adaptades 
als vestidors nous i 2 al existent. En aquest cas els vestidors no tenen cabines, ja que son per grups de nens. 
També es preveu un servei adaptat pel públic, a l'edifici nou. 
 
 
Característiques dels serveis accessibles 
El projecte preveu dues cambres higièniques accessibles a l'interior dels vestidors més un servei accessible 
pel públic a l'edifici nou, i també un servei accessible a l'edifici reformat. Aquests serveis compliran amb les 
següents característiques: 

- Es trobaran comunicats amb un itinerari accessible. 

- A l'interior hi ha un espai de gir de diàmetre 1,50m, lliure d’obstacles. 

- Porta corredissa o abatible cap a l’exterior, amb una amplada de pas, mínima 0,80m. 

- Disposar de barres de suport, mecanismes i accessoris diferenciats cromàticament de l’entorn. 

- El lavabo no tindrà peu ni mobiliari inferior que destorbi el seu ús. Tindrà un espai lliure inferior d’altura 
mínima 70cm i profunditat 50cm. L’altura de la cara superior quedarà com a màxim a 85cm. 

- Hi haurà un espai d’apropament lateral al vàter d’amplada ≥80cm, en els dos costats, i ≥75cm de fons des 
del marge frontal del vàter. 

- L’altura del seient del vàter serà entre 45–50cm. 

- Les barres de recolzament situades una a cada costat del vàter seran batents i tindran una longitud ≥70cm; 
seran de fàcil agafar, secció circular de Ø30-40mm, i estaran situades a una altura entre 70-75cm. Suportaran 
una força d’1kN en qualsevol direcció. 

- En els inodors es disposarà d’una barra horitzontal a cada costat, separats entre sí entre 65-70cm. 

- L’alçada d’ús dels mecanismes i accessoris serà entre 70-120cm. 

- Els mecanismes de descàrrega serà a pressió o palanca, amb polsadors de gran superfície. 

- Les aixetes seran automàtiques dotades d’un sistema de detecció de presència o manual de tipus 
monocomandament amb palanca allargada de tipus gerontològic. Haurà de tenir un abast horitzontal des del 
seient ≤60cm. 

- El mirall es colꞏlocarà a una altura del cantell inferior ≤0,90m, respecte al terra. 

- No s’instalꞏlarà ilꞏluminació amb temporitzador. 
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- Disposarà d’un sistema d’alarma1 en la zona d’abast, per a cadascun dels espais de transferència, que 
complirà les condicions de mecanisme accessible; serà fàcilment accionable, amb contrast cromàtic, emetrà 
senyal acústica i lumínica i en el seu abast disposarà d’un dispositiu de reset de l’alarma. 

-  
Característiques de les dutxes accessibles 
La zona ampliada disposarà de dutxes accessibles, considerades d’accés al públic, que compliran amb les 
següents característiques: 

- Estar comunicat amb un itinerari accessible.  

- Hi haurà un espai de gir de diàmetre Ø1,50m lliure d’obstacles.  

- Es disposarà de porta d’entrada a la zona de dutxes d’amplada de pas lliure, mínim de 0,80m.  

- Es disposarà de barres de suport, mecanismes, accessoris i seient de suport diferenciats cromàticament de 
l’entorn.  

- Es disposarà d’un seient de 40x40cm, abatible i amb respatller. L’altura del seient serà entre 45–50cm.  

- En el lateral del seient, es disposarà de barres de suport horitzontal de forma perimetral almenys dos parets 
que formin un cantoner, i una barra vertical a la paret a 60 cm del cantoner o del respatller del seient. 

- Es disposarà d’un espai d’apropament lateral a la dutxa d’amplada ≥80cm.  

- El terra de la dutxa es trobarà enrassat amb el paviment del bany, i té un pendent d’evacuació ≤2%.  

- Les aixetes son automàtiques dotades d’un sistema de detecció de presència o manual del tipus 
monocomandament amb palanca allargada de tipus gerontològic. Tenen un abast horitzontal des del seient 
≤60cm. 
 
Característiques dels itineraris i elements accessibles/practicables 
 
La ampliació proposada tindrà el paviment interior al mateix nivell que el paviment exterior, sense cap 
desnivell a l'interior, en tot el recorregut des de l'interior dels vestidors fins a la pista esportiva. 
Tots els recorreguts i els espais adaptats permetran la inscripció dels diàmetres exigits al DB SUA per un 
recorregut accessible. 
Per tant de fer accessible l'accés a l'edifici existent, ja que actualment té un esglaó a la porta d'accés de 15 
cm, es preveu elevar el nivell del paviment d'accés per posar-lo a la mateixa alçada que l'interior. També 
s'elevarà el nivell de la zona de dutxes de l'edifici existent, eliminant d'aquesta manera tots els desnivells del 
paviment d'aquest edifici. Tots els recorreguts i els espais adaptats permetran la inscripció dels diàmetres 
exigits al DB SUA per un recorregut accessible. 
 
Els itineraris a l'interior dels vestidors tenen una amplada mínima de 1.5m. Com que l'edifici es desenvolupa 
en una sola planta amb accés directament a la mateix cota de l'exterior, no hi ha cap desnivell a l'interior i per 
tant cal cap rampa o ascensor. Les circulacions permeten en tot cas espais de gir de 1.5m de diàmetre. 
L'amplada de les portes serà de 80cm mínim de pas lliure en tots els casos (tret de les portes dels serveis i 
dutxes no adaptades) 
Tots els espais estaran degudament senyalitzats per complir amb la normativa d'accessibilitat. 
 
 
 
  

                                                 
1 La norma ISO 21542 recomana que “el dispositiu hauria de tenir la forma d’un cordo tirador, de color vermell, amb dos braçalets 
vermells de 0,05m de diàmetre, un situat a una alçada compresa entra 0,80m i 1,10m, i l’altra a una alçada de 0,10m”. 



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU  DE LES FASES 1 I 3 DELS VESTIDORS DEL CAMP DE FUTBOL A LA ZONA ESPORTIVA DEL BOSC DE PLAÇA, DE SANT PERE DE RIBES 

 
 

6 
 

2. Preveure equipaments i espais públics amb solucions universals per a tothom i evitar actuacions puntuals 
residuals i discriminatòries. 
 
Tal com s'ha explicat al punt anterior, els vestidors nous i reformats disposen tots d'itinerari interior accessible 
i de servei i dutxes accessibles tant a l’edifici nou com a l’existent. 
 
3. Calmar el trànsit rodat en l’entorn i els accessos a l’equipament, mitjançant rampes, passos 
a nivell elevat, guals, etc. 
 
En aquest cas l'edifici es troba en una entorn amb accés restringit, totalment per vianants, a la zona Esportiva 
Bosc de Plaça, amb accés directe a peu pla al camp de futbol. Els itineraris a dins de la zona esportiva, des 
de l'accés fins a l'edifici dels vestidors, es resol amb rampes. L'actuació als espais exteriors inclou la elevació 
del nivell del paviment exterior a la zona de l'edifici de vestidors existents, per garantir també l'accés a peu pla 
en aquest edifici. 
 
4. Incloure un plànol orientatiu o directori de l’edifici en la zona d’accés o vestíbul de l’edifici. 
 
L'edifici no disposa de vestíbul, ja que l'accés als vestidors i als serveis pel públic es fa directament des de 
l'exterior, facilitant d'aquesta manera la comprensió dels espais amb una distribució molt senzilla. Les portes 
dels vestidors s'identificaran amb números a l'exterior. 
A l'edifici existent que disposa de circulació interior, es preveu incloure un plànol orientatiu prop de la porta 
d'accés. 
 
5. Determinar que cada nucli de serveis higiènics disposi de banys adaptats. 
 
El nucli de serveis pel públic disposa de bany adaptat, i als vestidors hi han 2 serveis adaptats. 
Es preveu també un servei adaptat a l'edifici existent on actualment no hi ha cap. 
 
6. Incloure mesures de protecció i seguretat al llarg dels espais de circulació i en el disseny d’elements de 
mobiliari (baranes de protecció i ajuda, evitar elements perillosos i amb arestes, utilització de paviments 
antilliscants, etc.). 
 
Actualment a l'espai exterior a la zona de l'edifici existent hi ha un desnivell respecte a la cota del camp de 
futbol, menor de 50cm, que no disposa de barana de protecció. El projecte proposa incorporar una barana per 
major seguretat, ja que es una zona amb molt moviment de nens. 
 
7. Tenir cura dels criteris d’ilꞏluminació, de la utilització de diferents materials i de la ubicació dels diferents 
elements, tant en espais de circulació com en espais funcionals. 
 
Pels criteris d'iluminació, el projecte compleix amb els requeriments del  DB SUA4 Condicions per limitar el 
risc causat per ilꞏluminació inadequada per reduir el risc de danys a persones com a conseqüència d’una 
ilꞏluminació inadequada en zones de circulació dels edificis, tant interiors com exteriors, inclòs en cas 
d’emergència o de fallida de l’enllumenat normal, definint els valors mínims d’ilꞏluminació per a les diferents 
zones de circulació de l’enllumenat normal, i dotació, posició i característiques de l’enllumenat d’emergència. 
 
En el cas de l'enllumenat normal, cada zona de l’edifici disposarà d’un enllumenat capaç de proporcionar, com 
a mínim un nivell lumínic mínim de 20 lux en zones exteriors i de 100 lux en zones interiors. El factor 
d’uniformitat mitjana serà del 40% com a mínim. 
 
El nivell lumínic pels diferents espais serà el següent: 
- Serveis i vestidors    250 lux 
- Passadissos     200 lux 
- Instalꞏlacions     200 lux 
Es preveu llum a l'exterior a cada porta d'accés dels mòduls de vestidors. 
 
9. Criteris d’ergonomia: alçada de taulells d’atenció al públic, espais lliures entre el mobiliari, etc. 
 
En aquest cas el projecte observa les recomanacions de la fitxa CAM 2 del Consell català de l'Esport que fa 
referència als vestidors.  
Per l'espai entre els bancs dels vestidors, la fitxa recomana una distància mínima de 1.2m entre banc 
enfrontats (recomanat 1.8m). En aquest cas es garanteix un mínim de 1.5m. 
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       AN 2 MESURES PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 

EXIGÈNCIA BÀSICA SI 1: PROPAGACIÓ INTERIOR 
   

 

 
Pàgina 1 

 

1. COMPARTIMENTACIÓ EN SECTORS D'INCENDI 
Les diferents zones de l'edifici s'agrupen en sectors d'incendi, en les condicions que s'estableixen en la taula 1.1 
(CTE DB SI 1 Propagació interior), que es compartimenten mitjançant elements la resistència al foc dels quals 
satisfà les condicions establertes en la taula 1.2 (CTE DB SI 1 Propagació interior). 

A l'efecte del còmput de la superfície d'un sector d'incendi, es considera que els locals de risc especial, les 
escales i passadissos protegits, els vestíbuls d'independència i les escales compartimentades com sector 
d'incendis que estiguin continguts en aquest sector no formen part del mateix. 

Tota zona l'ús de la qual sigui diferent i subsidiari del principal de l'edifici, o de l'establiment en el que estigui 
integrada, constituirà un sector d'incendi diferent quan superi els límits que estableixi la taula 1.1 (CTE DB SI 1 
Propagació interior). 

  

Sectors d'incendi 

Sector 
Sup. construïda 

(m²) Us previst (1) 

Resistència al foc de l'element 
compartimentador (2) 

Parets i sostres (3) Portes 
Norma Projecte Norma Norma 

Sc_Vestidors Antics 2500 204.03 Pública Concurrència EI 90 - 
Sc_Vestidors Nous 2500 205.96 Pública Concurrència EI 90 - 
Sc_Insta Antics 2500 15.08 Pública Concurrència EI 90 - 
Sc_Insta Nous 2500 19.56 Pública Concurrència EI 90 - 
Notes: 

(1) Segons es consideren en l'Annex A Terminologia (CTE DB SI). Per als usos no contemplats en aquest Document Bàsic, es procedeix per 
assimilació en funció de la densitat d'ocupació, mobilitat dels usuaris, etc. 
(2) Els valors mínims estan establerts en la taula 1.2 (CTE DB SI 1 Propagació interior). 
(3) Els sostres tenen una característica 'REI', al tractar-se d'elements portants i compartimentadors d'incendi.   

 

2. LOCALS DE RISC ESPECIAL 
No existeixen zones de risc especial a l'edifici. 

  
 

3. ESPAIS OCULTS. PAS D'INSTAL·LACIONS A TRAVÉS D'ELEMENTS DE 
COMPARTIMENTACIÓ D'INCENDIS 
La compartimentació contra incendis dels espais ocupables té continuïtat en els espais ocults, tals com 
muntants, cambres, fals sostres, terres elevats, etc., excepte quan aquests es compartimenten respecte dels 
primers al menys amb la mateixa resistència al foc, podent reduir-se a la meitat en els registres per a 
manteniment. 

La resistència al foc requerint en els elements de compartimentació d'incendi es manté en els punts en els quals 
son travessats per elements de les instal·lacions, així com cables, canonades, conduccions, conductes de 
ventilació, etc., excloses les penetracions la secció de pas de les quals no s'excedeixi de 50 cm². 

Per això, s'optarà per una de les següents alternatives: 

a) Mitjançant elements que, en cas d'incendi, obturen automàticament la secció de pas i garanteixen en 
aquest punt una resistència al foc al menys igual a la de l'element travessat; per exemple, una comporta 
tallafocs automàtica EI t(io) ('t' és el temps de resistència al foc requerit a l'element de compartimentació 
travessat), o un dispositiu intumescent d'obturació. 

b) Mitjançant elements passants que aporten una resistència almenys igual a la del element travessat, per 
exemple, conductes de ventilació EI t(io) ('t' és el temps de resistència al foc requerit a l'element de 
compartimentació travessat). 
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4. REACCIÓ AL FOC D'ELEMENTS CONSTRUCTIUS, DECORATIUS I DE MOBILIARI 
Els elements constructius utilitzats compleixen les condicions de reacció al foc que s'estableixen en la taula 4.1 
(CTE DB SI 1 Propagació interior). 

Les condicions de reacció al foc dels components de les instal·lacions elèctriques (cables, tubs, safates, 
regletes, armaris, etc.) es regulen en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (REBT-2002). 

  

Reacció al foc 

Situació de l'element 
Revestiment (1) 

Sostres i parets (2)(3) Terres (2) 
Zones comunes de l'edifici C-s2, d0 EFL 
Espais amagats no estancs: muntants, fals sostres (4), terres elevats, etc. B-s3, d0 BFL-s2 (5) 
Notes: 

(1) Sempre que es superi el 5% de las superfícies totals del conjunt de les parets, del conjunt dels sostres o del conjunt dels terres del recinte 
considerat. 
(2) Inclou les canonades i conductes que transcorren per les zones que s'indiquen sense recobriment resistent al foc. Quan es tracta de 
canonades amb aïllament tèrmic lineal, la classe de reacció al foc serà la que s'indiqui, però incorporant el subíndex 'L'. 
(3) Inclou a aquells materials que constitueixen una capa, continguda en l'interior del sostre o paret, que no estigui protegida per una altra 
que sigui EI 30 com a mínim. 
(4) Excepte en fals sostres existents en l'interior dels habitatges. 
(5) Es refereix a la part inferior de la cavitat. Per exemple, en la cambra dels fals sostres es refereix al material situat en la cara superior de la 
membrana. En espais amb una clara configuració vertical (per exemple, muntants), així com quan el fals sostre estigui constituït per una 
gelosia, retícula o entramat obert amb una funció acústica, decorativa, etc., aquesta condició no és aplicable.  
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1. MITGERES I FAÇANES 
En façanes, es limita el risc de propagació exterior horitzontal de l'incendi mitjançant el control de la separació 
mínima entre forats de façana pertanyents a sectors d'incendi diferents, entre zones de risc especial alt i altres 
zones, o cap a una escala o passadís protegit des d'altres zones, entenent que aquests forats suposen àrees de 
façana on no s'arriba a una resistència al foc mínima EI 60. 

En la separació amb altres edificis contigus, els punts de la façana de l'edifici considerat amb una resistència al 
foc menor que EI 60, compleixen el 50% de la distància exigida entre zones amb resistència menor que EI 60, fins 
a la bisectriu de l'angle format per les façanes de l'edifici objecte i el contigu. 

  

Propagació horitzontal 

Plantes Façana (1) Separació 
(2) 

Separació horitzontal mínima (m) 
(3) 

Angle (4) Norma Projecte 
Planta 
baixa 

Façana cara vista de dues fulles de fàbrica, sense 
cambra d'aire Si 180  0.50 0.79 

Notes: 
(1) Es mostren les façanes de l'edifici que inclouen forats on no s'arriba a una resistència al foc EI 60. 
(2) Es consideren aquí les separacions entre diferents sectors d'incendi, entre zones de risc especial alt i altres zones o cap una escala o 
passadís protegit des d'altres zones, segons el punt 1.2 (CTE DB SI 2). 
(3) Distància mínima en projecció horitzontal 'd (m)', acabant valors intermedis mitjançant interpolació lineal en la taula del punt 1.2 (CTE 
DB SI 2). 
(4) Angle format pels plans exteriors de les façanes considerades, amb un arrodoniment de 5°. Per a façanes paral·leles i enfrontades, 
s'obté un valor de 0°.  

  

No existeix risc de propagació vertical de l'incendi per la façana de l'edifici. 

  

La classe de reacció al foc dels sistemes constructius de façana que ocupin més del 10% de la seva superfície 
serà, en funció de l'altura total de la façana: 

- D-s3,d0 en façanes d'altura fins a 10 m. 

Aquesta classificació ha de considerar la condició d'ús final del sistema constructiu incloent aquells materials 
que constitueixin capes contingudes a l'interior de la solució de façana i que no estiguin protegides per una 
capa que sigui EI30 com a mínim. 

Els sistemes d'aïllament situats a l'interior de càmeres ventilades han de tenir al menys la següent classificació de 
reacció a el foc en funció de l'alçada total de la façana: 

- D-s3,d0 en façanes d'altura fins a 10 m. 

S'ha de limitar el desenvolupament vertical de les cambres ventilades de façana en continuïtat amb els forjats 
resistents al foc que separin sectors d'incendi. La inclusió de barreres E 30 es pot considerar un procediment 
vàlid per a limitar aquest desenvolupament vertical. 

En aquelles façanes d'altura igual o inferior a 18 m l'arrencada inferior de les quals sigui accessible al públic des 
de la rasant exterior o des d'una coberta, la classe de reacció al foc, tant dels sistemes constructius esmentats 
en el punt 4 com d'aquells situats a l'interior de cambres ventilades en el seu cas, ha de ser almenys B-s3,d0 fins 
a una altura de 3.5 m com a mínim. 
 

2. COBERTES 
No existeix a l'edifici cap risc de propagació de l'incendi entre zones de coberta amb buits i buits disposats en 
façanes superiors de l'edifici, pertanyents a sectors d'incendi o a edificis diferents, d'acord al punt 2.2 de CTE DB 
SI 2. 
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1. COMPATIBILITAT DELS ELEMENTS D'EVACUACIÓ 
L’ús principal de l’edifici és Pública Concurrència, pel que els seus elements d'evacuació s'adeqüen a les 
condicions particulars definides en l'apartat 1 (DB SI 3): 

- Les seves sortides d'ús habitual i d'emergència, així com els recorreguts fins a l'espai exterior segur, se situen 
en elements independents de les zones comunes de l'edifici, compartimentats respecte d'aquest segons 
l'establert en el DB SI 1 Propagació interior. 

 

2. CÀLCUL D'OCUPACIÓ, SORTIDES I RECORREGUTS D'EVACUACIÓ 
El càlcul de l'ocupació de l'edifici s'ha resolts mitjançant l'aplicació dels valors de densitat d'ocupació indicats 
en la taula 2.1 (DB SI 3), en funció de l'ús i superfície útil de cada zona d'incendi de l'edifici. 

En el recompte de les superfícies útils per a l'aplicació de les densitats d'ocupació, s'ha tingut en comte el 
caràcter simultani o alternatiu de les diferents zones de l'edifici, segons el règim d'activitat i ús previst del mateix, 
d'acord el punt 2.2 (DB SI 3). 

El nombre de sortides necessàries i la longitud màxima dels recorreguts d'evacuació associats, es determinen 
segons l'exposat en la taula 3.1 (DB SI 3), en funció de l'ocupació calculada. En els cassos on es necessiti o 
projecti més d'una sortida, s'apliquen les hipòtesis d'assignació d'ocupants del punt 4.1 (DB SI 3), tant per a la 
inutilització de sortides a efectes de càlcul de capacitat de les escales, com per a la determinació de l'ample 
necessari de les sortides, establerts conforme a l'indicat en la taula 4.1 (DB SI 3). 

En la planta de desembarcament de les escales, s'afegeix als recorreguts d'evacuació el flux de persones que 
prové d'aquestes, amb un màxim de 160 A persones (sent 'A' l'amplada, en metres, del desembarcament de 
l'escala), segons el punt 4.1.3 (DB SI 3); i considerant el possible caràcter alternatiu de l'ocupació que 
desallotgen, si aquesta prové de zones de l'edifici no ocupables simultàniament, segons el punt 2.2 (DB SI 3). 

 . 
  DB SI 3 - OCUPACIÓ                                                          

  VESTIDORS ACTUALS                                                                                       

 Sup. Útil (m2) Rati (p/m2) Persones (p) 
Vestidors 108,3 2 54 
Vestidors àrbitres 24,5 2 12 
Instal·lacions 14,9 0 0 
Bany adaptat 4,2 3 1 
Passadís 34,2 0 0 
TOTAL 186  67 
    

 
  VESTIDORS NOUS     

Sup. útil Rati  Persones 
Vestidors 162,7 2 81 
Instal·lacions 15,5 0 0 
Banys 13,3 3 4 
TOTAL 192  86 

 

Ocupació, número de sortides i longitud dels recorreguts d'evacuació 

Planta 
Sútil(1) ocup(2) 

Pcalc(3) 
Nombre de sortides(4) Longitud del 

recorregut(5) (m) 
Amplada de les 

sortides(6) (m) 
(m²) (m²/p) Norma Projecte Norma Projecte Norma Projecte 

Sc_Vestidors Antics (Ús Pública Concurrència), ocupació: 67 persones 

Planta baixa 127,3 2 
67 1 1 25 10.5 0.80 0.90 
67 1 1 25 4.7 0.80 0.90 

Sc_Vestidors Nous (Ús Pública Concurrència), ocupació: 86 persones 

Planta baixa 171 2 
86 1 1 25 16.3 0.80 0.92 
86 1 1 25 2.0 + 12.1 0.80 0.92 
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Notes: 
(1) Superfície útil amb ocupació no nul·la, Sútil (m²). Es comptabilitza per planta la superfície afectada per una densitat d'ocupació no 
nul·la, considerant també el caràcter simultani o alternatiu de les diferents zones de l'edifici, segons el règim d'activitat i d'ús previst de 
l'edifici i les seves zones subsidiàries, d'acord a l'instant 2.2 (DB SI 3). 
(2) Densitat d'ocupació, ocup (m²/p); aplicada als recintes amb ocupació no nul·la del sector, en cada planta, segons la taula 2.1 (DB SI 3). 
Els valors expressats amb una xifra decimal es refereixen a densitats d'ocupació calculades, resultants de l'aplicació de diferents valors 
d'ocupació en funció del tipus de recinte, segons la taula 2.1 (DB SI 3). 
(3) Ocupació de càlcul, Pcalc, en nombre de persones. Es mostren entre parèntesis les ocupacions totals de càlcul per als recorreguts 
d'evacuació considerats, resultats de la suma d'ocupació en la planta considerada més aquella procedent de plantes sense origen 
d'evacuació, o bé de l'aportació de flux de persones d'escales, en la planta de sortida de l'edifici, prenent els criteris d'assignació del punt 
4.1.3 (DB SI 3). 
(4) Nombre de sortides de planta exigides i executades, segons els criteris d'ocupació i altura d'evacuació establerts en la taula 3.1 (DB SI 
3). 
(5) Longitud màxima admissible i màxima en projecte per als recorreguts d'evacuació de cada planta i sector, en funció de l'ús del mateix 
i del nombre de sortides de planta disponibles, segons la taula 3.1 (DB SI 3). 
(6) Amplària mínima exigida i amplària mínima disposada en projecte, per a les portes de pas i per a les sortides de planta del recorregut 
d'evacuació, en funció dels criteris d'assignació i dimensionament dels elements d'evacuació (punts 4.1 i 4.2 de DB SI 3). L'amplària de 
tota fulla de porta estarà compresa entre 0.60 i 1.23 m, segons la taula 4.1 (DB SI 3).  

  
 

3. SENYALITZACIÓ DELS MITJANS D'EVACUACIÓ 
Conforme a l'establert en l'apartat 7 (DB SI 3), s'utilitzaran senyals d'evacuació, definides en la norma UNE 
23034:1988, disposades conforme als següents criteris: 

a) Les sortides de recinte, planta o edifici tindran un senyal amb el rètol "SORTIDA", excepte en edificis d'ús 
'Residencial Habitatge' o, en altres usos, quan es tracti de sortides de recintes la superfície dels quals no 
excedeixi de 50 m², siguin fàcilment visibles des de tots els punts d'aquests recintes i els ocupants estiguin 
familiaritzats amb l'edifici. 

b) El senyal amb el rètol "Sortida d'emergència" s'utilitzarà en tota sortida prevista per a ús exclusiu en cas 
d'emergència. 

c) Es disposaran senyals indicatius de direcció dels recorreguts, visibles des de tot origen d'evacuació des 
del qual no es percebin directament les sortides o els seus senyals indicatius i, en particular, enfront de 
tota sortida d'un recinte amb ocupació major que 100 persones que accedeixi lateralment a un passadís. 

d) En els punts dels recorreguts d'evacuació en els quals existeixin alternatives que puguin induir a error, 
també es disposaran els senyals abans citats, de forma tal que quedi clarament indicada l'alternativa 
correcta. Tal és el cas de determinats encreuaments o bifurcacions de passadissos, així com d'aquelles 
escales que, en la planta de sortida de l'edifici, continuïn el seu traçat cap a plantes més baixes, etc. 

e) En aquests recorreguts, al costat de les portes que no siguin sortida i que puguin induir a error en 
l'evacuació, ha de disposar-se el senyal amb el rètol "Sense sortida" en lloc fàcilment visible però en cap 
cas sobre les fulles de les portes. 

f) Els senyals es disposaran de forma coherent amb l'assignació d'ocupants que es pretengui fer a cada 
sortida de planta, conforme a l'establert en l'apartat 4 (DB SI 3). 

g) Els itineraris accessibles per a persones amb discapacitat (definits a l'Annex A de CTE DB SUA) que 
condueixin a una zona de refugi, a un sector d'incendi alternatiu previst per a l'evacuació de persones 
amb discapacitat, o a una sortida de l'edifici accessible, se senyalitzaran mitjançant els senyals establerts 
en els paràgrafs anteriors a), b), c) i d) acompanyades del SIA (Símbol Internacional d'Accessibilitat per a 
la mobilitat). Quan aquests itineraris accessibles condueixin a una zona de refugi o a un sector d'incendi 
alternatiu previst per a l'evacuació de persones amb discapacitat, aniran a més acompanyades del rètol 
“ZONA DE REFUGI”. 

h) La superfície de les zones de refugi se senyalitzarà mitjançant diferent color en el paviment i el rètol 
“ZONA DE REFUGI” acompanyat del SIA col·locat en una paret adjacent a la zona. 

Els senyals seran visibles fins i tot en cas de fallada en el subministrament a l'enllumenat normal. Quan siguin 
fotoluminiscents, les seves característiques d'emissió lluminosa compliran l'establert en les normes UNE 23035-
1:2003, UNE 23035-2:2003 i UNE 23035-4:2003 i el seu manteniment es realitzarà conforme a l'establert en la 
norma UNE 23035-3:2003. 
 



 

EXIGÈNCIA BÀSICA SI 3: EVACUACIÓ D'OCUPANTS 
   

 

 
Pàgina 3 

4. CONTROL DEL FUM D'INCENDI 
No s'ha previst en l'edifici cap sistema de control del fum d'incendi, per no existir en ell cap zona corresponent 
als usos recollits en l'apartat 8 (DB SI 3): 

a) Zones d'ús Aparcament que no tinguin la consideració d'aparcament obert; 

b) Establiments d'ús Comercial o Pública Concurrència l'ocupació dels quals excedeix de 1000 persones; 

c) Atris, quan la seva ocupació, en el conjunt de les zones i plantes que constitueixin un mateix sector 
d'incendi, excedeixi de 500 persones, o bé quan estigui prevista la seva utilització per a l'evacuació de 
més de 500 persones. 
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1. DOTACIÓ D'INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 
L'edifici disposa dels equips i instal·lacions de protecció contra incendis requerits segons la taula 1.1 de DB SI 4 
Instal·lacions de protecció contra incendis. El disseny, execució, posada en funcionament i manteniment de les 
esmentades instal·lacions, així com els seus materials, components i equips, compliran l'establert, tant en l'article 
3.1 del CTE, com en el Reglament d'Instal·lacions de Protecció contra Incendis (RD. 513/2017, de 22 de maig), 
en les seves disposicions complementàries i en qualsevol altra reglamentació específica que els sigui 
d'aplicació. 
  

Dotació d'instal·lacions de protecció contra incendis en els sectors d'incendi 

Dotació Extintors 
portàtils(1) 

Boques d'incendi 
equipades 

Columna 
seca 

Sistema de detecció i 
alarma 

Instal·lació automàtica 
d'extinció 

Sc_Vestidors Antics (Ús Pública Concurrència) 
Norma Si No No No No 
Projecte Si (5) No No No No 
Sc_Vestidors Nous (Ús Pública Concurrència) 
Norma Si No No No No 
Projecte Si (2) No No No No 
Sc_Insta Antics (Ús Pública Concurrència) 
Norma Si No No No No 
Projecte Si (2) No No No No 
Sc_Insta Nous (Ús Pública Concurrència) 
Norma Si No No No No 
Projecte Si (2) No No No No 
Notes: 

(1) S'indica el número d'extintors disposats en cada sector d'incendi. Amb aquesta disposició, els recorreguts d'evacuació queden coberts, 
complint la distància màxima de 15 m des de tot origen d'evacuació, d'acord a la taula 1.1, DB SI 4. 
Els extintors que s'han disposat, compleix l'eficàcia mínima exigida: de pols químic ABC polivalent, d'eficiència 21A-144B-C. A més, s'han 
disposat altres tipus d'extintor amb les següents característiques: de neu carbònica CO2, d'eficiència 34B  

  

  
 

2. SENYALITZACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS MANUALS DE PROTECCIÓ CONTRA 
INCENDIS 
Els mitjans de protecció contra incendis d'utilització manual (extintors, boques d'incendi, hidrants exteriors, 
polsadors manuals d'alarma i dispositius de disparament de sistemes d'extinció) estan senyalitzats mitjançant les 
corresponents senyals definides en la norma UNE 23033-1. Les dimensions d'aquests senyals, depenent de la 
distància d'observació, són les següents: 
 

  De 210 x 210 mm quan la distància d'observació no és superior a 10 m. 
  De 420 x 420 mm quan la distància d'observació està compresa entre 10 i 20 m. 
  De 594 x 594 mm  quan la distància d'observació està compresa entre 20 i 30 m. 

 
Els senyals seran visibles, fins i tot en cas de fallada en el subministrament elèctric de l'enllumenat normal, 
mitjançant l'enllumenat d'emergència o per fotoluminescència. Per als senyals fotoluminiscents, les seves 
característiques d'emissió lluminosa compleixen l'establert en les normes UNE 23035-1:2003, UNE 23035-2:2003 i 
UNE 23035-4:2003 i el seu manteniment es realitzarà conforme a l'establert en la norma UNE 23035-3:2003. 
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1. CONDICIONS D'APROXIMACIÓ I ENTORN 
Com l'altura d'evacuació de l'edifici (0.0 m) és inferior a 9 m, segons el punt 1.2 (CTE DB SI 5) no és necessari 
justificar les condicions del vial d'aproximació, ni de l'espai de maniobra per als bombers, a disposar en les 
façanes on se situen els accessos a l'edifici. 
 

2. ACCESSIBILITAT PER FAÇANA 
Com l'altura d'evacuació de l'edifici (0.0 m) és inferior a 9 m, segons el punt 1.2 (CTE DB SI 5) no és necessari 
justificar les condicions d'accessibilitat per façana per al personal del servei d'extinció d'incendi 
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ELEMENTS ESTRUCTURALS PRINCIPALS 
La resistència al foc dels elements estructurals principals de l'edifici és suficient si es complix alguna de les 
següents condicions: 

a) Arriben a la classe indicada en les taules 3.1 i 3.2 (CTE DB SI 6 Resistència al foc de l'estructura), que 
representen el temps de resistència en minuts davant l'acció representada per la corba normalitzada 
temps-temperatura en funció de l'ús del sector d'incendi o zona de risc especial, i de l'altura d'evacuació 
de l'edifici. 

b) Soporten aquesta acció durant el temps equivalent d'exposició al foc indicat en l'Annex B (CTE DB SI 
Seguretat en cas d'incendi). 

  

Resistència al foc de l'estructura 
Sector o local 

de risc especial 
(1) 

Us de la zona inferior 
al forjat considerat 

Planta superior al 
forjat considerat 

Material estructural 
considerat (2) 

Estabilitat al foc mínima 
dels elements 
estructurals (3) Suports Bigues Forjats 

Vestidors Pública concurrencia Coberta formigó formigó formigó R 90 
Notes: 

(1) Sector d'incendi, zona de risc especial o zona protegida de major limitació quant al temps de resistència al foc requerit als seus 
elements estructurals. Els elements estructurals interiors d'una escala protegida o d'un passadís protegit seran com a mínim R 30. Quan es 
tracti d'escales especialment protegides no és necessari comprovar la resistència al foc dels elements estructurals. 
(2) Es defineix el material estructural empleat en cadascun dels elements estructurals principals (suports, bigues, forjats, lloses, tirants, etc.) 
(3) La resistència al foc d'un element s'estableix comprovant les dimensions de la seva secció transversal, obtenint la seva resistència pels 
mètodes simplificats de càlcul donats en els Annexes B a F (CTE DB SI Seguretat en cas d'incendi), aproximats per a la majoria de les 
situacions habituals. 
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ANNEX 3 SOSTENIBILITAT 
 
 
 
a) Justificació dels criteris bàsics de disseny i d’ecoeficiència, en especial s’han d’especificar les 
disposicions per assolir els paràmetres d’ecoeficiència del Decret 21/2006, de 14 de febrer. 
 
 
Decret 21/2006 pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis. 
 
ÀMBIT D’APLICACIÓ (art. 1.1) 
 Els edificis: 
 - de nova construcció 
 - procedents de reconversió d’antiga edificació 
 - resultants d’obres de gran rehabilitació, enteses com actuacions globals en tot l’edifici, és a dir 
quan afecta a tots els elements d’un edifici simultàniament (estructura, distribució, instal·lacions, acabats, etc.) 
 
En aquest cas el Decret s'aplica a la part d'obra nova (Fase 1, nous vestidors) però no és d'aplicació a la Fase 
3, reforma dels vestidors existents, ja que no es tracta d'una gran rehabilitació. 
 
USOS AFECTATS (art. 1.2 i 1.3) 
 
El decret és d'aplicació pels següents usos: 
- Habitatge 
- Residencial col·lectiu: hotels, pensions, residències i albergs 
- Administratiu: centres de l’Administració Pública, bancs i oficines 
- Docent: escoles infantils, centres d’ensenyament primari, secundari, universitari i formació professional 
- Sanitari: hospitals, clíniques, ambulatoris i centres de salut 
- Esportiu: polisportius, piscines i gimnasos 
En obres d’ampliació, si s’incorpora un ús afectat en un edifici inclòs en l’àmbit d’aplicació, els paràmetres 
d’ecoeficiència s’hauran d’aplicar de forma obligatòria en la zona afectada per aquest nou ús. 
 
 
JUSTIFICACIÓ DOCUMENTAL (art. 7 i 8) 
 
Memòria justificativa del compliment del DECRET 21/2006 D’ECOEFICIÈNCIA 
 
Justificació de les disposicions adoptades per assolir els paràmetres de ecoeficiència 
 
PARÀMETRES D’ECOEFICIÈNCIA: 
 
Aigua (art. 3) 
 
- Xarxa de sanejament: es preveu xarxa separada per aigües residuals i per pluvials, fins a una arqueta 
situada a l’exterior de la propietat o si això no fos possible, en el límit més proper d’aquesta a la xarxa general 
de sanejament. 
- Aixetes de lavabos, bidets, aigüeres i equips de dutxa: estan dissenyats per economitzar aigua i/o disposen 
de mecanisme economitzador. En qualsevol cas, tindran un cabal màxim de 12 litres/min. i un cabal mínim de 
9 litres/min. a pressió dinàmica d’utilització > 1 bar 
- Cisternes de vàters: amb mecanismes de doble descàrrega o descàrrega interrompible 
- Edificis d’ús docent, sanitari o esportiu: les aixetes de lavabos i dutxes dels serveis oberts al públic 
disposen de temporitzadors o detectors de presència.  
 
Energia (art. 4) 
 
- Parts massisses de tots els tancaments verticals exteriors, incloent-hi els ponts tèrmics integrats 
(contorns d’obertures, pilars de façana, caixes de persiana, etc.): tindran solucions constructives o d’aïllament 
tèrmic que assegurin un coeficient mitjà de transmitància tèrmica, Km ≤ 0,70 W/m2K. 
En aquest cas el la transmitància tèrmica de les parts massisses dels tancaments verticals exteriors es 
U=0,31 W/m2K, i per tant compleix amb el requeriment, millorant més d'un 50% el valor demanat. 
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- Obertures de façanes i cobertes dels espais habitables: disposaran de vidres dobles o d’altres solucions 
que assegurin un coeficient mitjà ponderat de transmitància tèrmica de la totalitat de l’obertura, Km ≤ 3,30 
W/m2K . 
En aquest cas es proposen fusteries amb marc de fusta dura (densitat = 700 kg/m3, lambda = 0,18 W/mK, 
gruix del perfil 60 mm ) que donen una transmitància tèrmica de 2,2 W/m2K, i uns envidraments amb cambra 
d'aire tipus climalit 6+10+5mm, que donen una transmitància tèrmica de 2,8 W/m2K, per tant fent la mitjana 
entre el vidre i el marc, la transmitància total de les obertura queda per sota del valor de 3,3 W/m2K. 
 
- Obertures de façanes i cobertes orientades a sud-oest (± 90º): han de disposar d’un element o 
tractament protector situat a l’exterior o entre dos vidres, de manera que el factor solar de la part vidrada, S ≤ 
35% 
 
Per tal de no entrar en contradicció amb el Codi Tècnic de l’Edificació, a partir de la data d’aplicació obligatòria 
del Document Bàsic HE (29/09/2006) el factor solar indicat al Decret s’assimilarà al factor solar modificat del 
CTE, de forma que es tindrà en compte tant el factor solar del vidre (% de radiació que el traspassa) com el 
factor d’ombra dels possibles obstacles a la radiació incident sobre aquest (tendalls, voladissos, lames, etc.) 
 
En aquest cas, les finestres superiors dels vestidors, orientades cap a sud-oest, tenen 80cm d'alçada i estan 
protegides pel voladís de la coberta de formigó que sobresurt 1.5m del pla façana. 
 
- Els edificis amb demanda d’aigua calenta sanitària ≥ 50 litres/dia a 600C, hauran de disposar d’un 
sistema de producció d’ACS amb energia solar tèrmica amb una contribució mínima en %, en funció de les 
zones climàtiques de l’annex 2 i de la relació de comarques de l’annex 3.  
 
El decret preveu que no serà d’aplicació quan aquesta aportació energètica es cobreixi amb altres fonts 
d’energies renovables, cogeneració o fonts d’energia residuals procedents de la instal·lació de recuperadors 
de 
calor independents a la pròpia generació de calor de l’edifici. 
 
En aquest cas l'edifici utilitzarà per cobrir la seva demanda ACS l'aigua procedent de la xarxa de biomassa 
d'un edifici existent, l'Espai Blau, per tant compleix amb el requisit demanat. 
 
 
 
PARÀMETRES D’ECOEFICIÈNCIA RELATIUS ALS MATERIALS I SISTEMES CONSTRUCTIUS (art. 6) 
 
-  En la construcció de l’edifici cal obtenir un mínim de 10 punts, utilitzant algunes de les solucions 
constructives següents: 
 
Solució constructiva. 
 
a) Façana ventilada a orientació sud-oest (± 90º). En totes les façanes amb aquesta orientació - 5p 
No es d'aplicació en aquest projecte 
 
b) Coberta ventilada. En totes les cobertes (menys badalots d’escala i ascensor) - 5p 
No es d'aplicació en aquest projecte 
 
c) Coberta enjardinada. En totes les cobertes (menys badalots d’escala i ascensor) - 5p 
No es d'aplicació en aquest projecte 
 
d) En edificis d’habitatge, que el 80% d’aquests rebin en l’obertura de la sala una hora d’assolellament directe 
entres les 10 i les 14 hores solars, en el solstici d’hivern - 5p 
No es d'aplicació en aquest projecte 
 
e) Que les diferents entitats privatives de l’edifici, (tots els habitatges, oficines, etc.), disposin de ventilació 
creuada natural, entenent per aquesta la proporcionada per façanes oposades o en cantonada, o per 
elements que comptabilitzin pel càlcul de perímetre de façana - 6p 
En aquest cas els tots els vestidors tenen finestres a la part superior situades a dues façanes enfrontades, 
assegurant la ventilació creuada natural de tots els mòduls. 
 
f) Sistemes preindustrialitzats, com a mínim al 80% de la superfície de l’estructura - 6p 
No es d'aplicació en aquest projecte 
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g) Sistemes preindustrialitzats, com a mínim al 80% de la superfície dels tancaments exteriors massissos - 5p 
No es d'aplicació en aquest projecte 
 
h) Reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 10% de 
0,70 W/m2K - 4p 
Es redueix amb un percentatge superior 
 
i) Reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 20% de 0,70 
W/m2K - 6p 
Es redueix amb un percentatge superior 
 
j) Reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 30% de 0,70 
W/m2K - 8p 
 
En aquest cas es redueix el coeficient de transmitància tèrmica a la part massissa de les façanes en més de 
50%, ja que la transmitància tèrmica de la façana proposada es de 0.31 W/K2m 
 
k) Disposar d’un sistema de reaprofitament de les aigües pluvials de l’edifici- 5p 
No es d'aplicació en aquest projecte 
 
l) Disposar d’un sistema de reaprofitament d’ aigües grises i pluvials de l’edifici - 8p 
No es d'aplicació en aquest projecte 
 
m) Utilitzar al menys un producte obtingut del reciclatge de productes (de la construcció, pneumàtics, residus 
d’escumes, etc.) per sub-bases, paviments, pannells aïllants i d’altres usos - 4p 
En aquest cas es preveu utilitzar àrida reciclats per bases i sub-bases, a tota la part d'urbanització. 
 
n) En cas de demolició prèvia, reutilitzar tots els residus petris generats en la construcció del nou edifici - 4p 
No es d'aplicació en aquest projecte 
 
o) Utilitzar energies renovables per obtenir la climatització (calefacció i/o refrigeració) de l’edifici - 7p 
En aquest cas es preveu utilitzar l'aigua de la xarxa de biomassa de l'edifici Espai Blau. El de sistema ha 
d’estar dimensionat per cobrir un mínim del 30% de la demanda - en aquest cas el 100% 
 
p) Enllumenat d’espais comunitaris o d’accés, interiors o exteriors, amb detectors de presència, sempre que al 
sistema d’enllumenat no li afecti negativament l’encesa i apagada sovintejada - 3p 
En aquest cas es preveu sistema d'enllument amb detectors de presencia a tots els espais, amb 3 zones 
independents a cada vestidor (zona lavabos, zona de canvi i zona de dutxes). 
 
q) En edificis d’habitatges, si les obertures dels tancaments exteriors dels habitatges disposen de solucions de 
finestra, doble finestra o balconada, on el conjunt de bastiment i envidrament tenen aïllament a so aeri R ≥ 28 
dBA - 4p - No es d'aplicació en aquest projecte 
 
r) En edificis d’habitatges si els elements horitzontals de separació entre propietats i usuaris diferents, i també 
les cobertes transitables, tenen solucions constructives en les que el nivell d’impacte Ln en l’espai inferior 
sigui ≤ 74 dBA - 4p - No es d'aplicació en aquest projecte 
 
  
El total dels punts obtinguts es de 28 punts, superior als 10 punts mínims requerits. 
S’adjunta la fitxa resum opcional, consensuada entre el COAC i el Departament de Medi Ambient i Habitatge 
de la Generalitat de Catalunya. 
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b) Materials i residus 
 
PARAMETRES D’ECOEFICIÈNCIA RELATIUS ALS RESIDUS (art. 7) 
 
 1) Materials prohibits: 
 
A l'obra no s'utilitzaran cap dels següents materials prohibits: 
 
- Plom: utilitzat tradicionalment en diverses aplicacions (additiu de pintures, materials de coberta, instal·lacions 
elèctriques, canonades d’aigua, etc.) 
 
- Amiant: les fibres d’amiant s’havien utilitzat en plaques d’aïllament tèrmic i acústic, tubs i dipòsits d’aigua, 
impermeabilitzacions, etc. 
 
- Escumants i blocs d’escumes amb CFC, SFG i HCFC: L’ús més important dels HCFC 
(Hidroclorofluorocarbonis) i CFC (clorofluorocarbonis) és com a escumant: esprai de poliuretà i blocs 
d’escuma. 
  
- Fusta tropical no certificada amb certificats reconeguts oficialment com ara el FSC (Forest Stewarship 
Council) o el PEFC (Sistema Paneuropeu de Certificació Forestal). 
Els problemes derivats de la utilització de fustes tropicals estan relacionats amb la dificultat d’assegurar que la 
seva tala no s’ha realitzat de manera descontrolada i malmeten zones d’alt valor ecològic. 
 
- Fustes tractades amb creosota o resines sintètiques: l’entrada en vigor de l’Ordre PRE/2666/2002 prohibeix 
l’ús de fustes tractades amb creosota en qualsevol obra que estigui en contacte freqüent amb la pell. 
 
 2) Materials recomanats: 
 
Es recomana l’ús de materials amb distintius ecològics reconeguts oficialment. Almenys una família de 
productes dels emprats en la construcció de l’edifici, entenent com a família el conjunt de productes destinats 
a un mateix ús, ha de disposar d’un distintiu de garantia de qualitat ambiental de la Generalitat de Catalunya, 
etiqueta ecològica tipus I, d’acord amb la norma UNE-EN ISO 14024/2001, o tipus III, d’acord amb la norma 
UNE 150.025/2005 INE. Els distintius poden ser qualsevol dels següents: 
 
- AENOR Medio Ambiente 
- Angel Blau alemany (Umweltzeichen Blauer Engel) 
- Certificació FSC (Consell de Gestió Forestal) 
- Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental de la Generalitat de Catalunya 
- Etiqueta ecològica de la Unió Europea (EU Ecolabel) 
- Cigne Escandinau (Miljömärkt Swan) 
- NF Environnement 
- Environnement Choice 
- ANAB-IBO-IBN 
- Altres certificats reconeguts oficialment 
En general es recomana afavorir l’ús de materials reciclats i reutilitzats, materials del lloc i materials naturals. 
 
En aquest cas la fusta utilitzada per les portes, tanques i aplacats exteriors serà fusta de proximitat i disposarà 
de la etiqueta ecològica Certificació FSC (Consell de Gestió Forestal), per garantir la seva procedència. 
 
3) Residus: 
 
- Habitatges: Cal preveure a l’interior, un espai fàcilment accessible de 150 dm3, que permeti la separació de 
les fraccions següents: 
• Envasos lleugers 
• Matèria orgànica 
• Vidre 
• Paper i cartró i 
• Rebuig. 
 
- Altres usos: Les diferents unitats privatives hauran de disposar, sigui a l’interior de cadascuna o bé en un 
espai comunitari, d’un sistema adequat als usos previstos, que permeti l’emmagatzematge per separat dels 
diferents tipus de residus, sense perjudici del que disposin altres normatives  
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En aquest cas es disposarà de papereres amb separacions per tria dels residus. 
 
Residus del procés de construcció 
 
En el disseny de l’edifici es tindran en compte aspectes que permetin minimitzar la generació de residus 
durant el procés de construcció, ús i desconstrucció de l’edifici. 
 
- Compensació de volums d’excavació 
- Ús de pre-industrialitzats 
- Especejats i dimensions d’acord amb els estàndards disponibles, etc 
- Elecció de materials i sistemes constructius que facilitin la recuperació i separació de components mono-
materials per al reciclatge. 
- Disposició obligatòria d’un espai que permeti emmagatzemar per separat els diferents tipus de residus que 
s’originin en el període d’ús de l’edifici. 
- Utilització de productes obtinguts del reciclatge de residus per a subbases, paviments, pannells aïllants i 
altres usos. 
- Reutilització dels residus petris generats per un possible enderroc o demolició previst a la fase de projecte. 
 
 
- S’incorpora al projecte executiu el pla de gestió de residus de la construcció, d’acord amb normativa de 
residus de la construcció, on es quantifiquen els residus que es generaran per tipologies i fases de l’obra o de 
l’enderroc, es defineixen les operacions de tria o recollida selectiva que es faran a l’obra, especificant la 
reutilització in situ i/o identificant els gestors autoritzats que s’utilitzaran, preferentment per la via de la 
valorització. 
El pla es troba com a annex a la memòria del projecte AN 9 ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS  
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ADOPCIÓ DE CRITERIS  AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS   
EDIFICIS. 

DECRET 21/2006

PRODUCTES

MATERIALS I SISTEMES CONSTRUCTIUS tots els usos

si es preveu la instal·lació d’aparell rentavaixelles: a l’espai previst, hi haurà una presa d’aigua freda i una d’aigua
calenta 

Comarca:

ECOEFICIÈNCIA
PROJECTE BÀSIC

(ESPECIFICACIÓ DE LES DISPOSICIONS ADOPTADES)

Docent (escoles infantils i centres de formació primària, 
secundària, universitària i professional)

Sanitari (hospitals, clíniques, ambulatoris i centres de salut)

Situació:

Municipi:

Reconversió d'antiga edificació

Sant Pere de Ribes

ALTRES USOS (sense 
perjudici d’altres 
normatives)

  PARÀMETRES D'ECOEFICIÈNCIA D’OBLIGAT COMPLIMENT

Garraf

Gran rehabilitacióNova edificació

ENERGIA tots els usos

USOS DE 
L'EDIFICI:

Vestuaris/dutxes col·lectives (piscines, poliesportius, gimnasos)

Residencial col·lectiu ( hotels, pensions, residències, 
albergs )

AIXETES

Administratiu (centres de l'Administració pública, 
bancs,oficines)

SANEJAMENT xarxa de sanejament separada per aigües residuals i  pluvials fins arqueta fora propietat o límit més proper

Esportiu ( polisportius, piscines i gimnasos)

ús docent, sanitari o esportiu: aixetes lavabos i dutxes : temporitzadors o detectors de presència

PRODUCCIÓ D’AIGUA 
CALENTA SANITÀRIA AMB 
ENERGIA SOLAR 

si per la producció d’ACS s’utilitzen 

resistències elèctriques amb efecte Joule; a 

qualsevol zona climàtica:

contribució mínima d’energia solar en 

producció d’ACS

a un espai comunitari

1600

zona climàtica

demanda ACS a 600

contribució mínima d’energia solar en 

producció d’ACS

edificis amb demanda d’aigua calenta sanitària 

≥ 50 l/dia a 600 
han de disposar de sistema de 

producció d’ACS amb energia solar tèrmica 

S

les diferents unitats privatives disposen segons 

el seu ús un sistema d’emmagatzematge per 

separat dels diferents tipus de residu :

HABITATGES (adaptant-se a 
les ordenances municipals)

70

al'interior de les unitats privatives

RENTAVAIXELLES

preveu un espai fàcilment accessible de      

150 dm3
 per separar les fraccions següents:   

envasos lleugers, matèria  orgànica, vidre, paper/cartró i rebuig

V3.1.0

al menys una família de productes de la
construcció de l’edifici (productes destinats al

mateix ús), haurà de disposar d'un dels

següents :

etiqueta ecològica de la Unió Europea

aixetes de lavabos, bidets, aigüeres i equips de dutxa: cabal Q   12 l/min; Q ≥ 9 l/min a 1 bar

NOUS VESTIDORS A LA ZONA ESPORTIVA BOSC DE PLAÇA, SANT PERE DE RIBES

60%

cal justificar-ho adequadament a la memòria

en rehabilitació per la configuració prèvia de l’edifici o de 
la normativa urbanística
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(1)

(2)

(3)

(4)

El codi de barres no és correcte. Han d'estar activades les macros i 
el programa ha d'estar correctament instal.lat. 

Revisa la configuració de seguretat de excel: Menú Macro, Seguretat 
i posar Nivell de seguretat en 'Mig'.

S

S

PUNTS

S

en la construcció de l’edifici cal obtenir un mínim de 10 punts, utilitzant algunes de les solucions constructives següents:

Per algunes zones climàtiques, els requeriments del CTE, son més restrictius que els del decret de ecoeficiència

S

façana ventilada a orientació sud-oest (± 90
0
)

Per tal de no entrar en contradicció amb el Codi Tècnic de l’Edificació, a partir de la data d’aplicació obligatòria del Document Bàsic HE (29/09/2006)

la Km s’assimilarà a la UMlim, és a dir, a la Transmitància límit mitjana dels murs de l’edifici (taules 2.2 del CTE)

disposar d’un sistema de reaprofitament de les aigües grises i pluvials de l’edifici

en edificis d’habitatges, les obertures dels tancaments exteriors sobreexposats o exposats (NRE-AT/87), 

disposen de solucions de finestra, doble finestra o balconada, on el conjunt de bastiment i envidrament tenen 

aïllament a so aeri R de  ≥ 28 dBA

en els edificis d’habitatges, els elements horitzontals de separació entre propietats i usuaris diferents, i també 

les cobertes transitables, tenen solucions constructives en les que el nivell d’impacte Ln en l’espai inferior sigui 

  74 dBA

en cas de demolició prèvia, reutilitzar els residus petris generats en la construcció del nou edifici

utilitzar al menys un producte obtingut del reciclatge de productes (de la construcció, pneumàtics, residus 

d’escumes, etc)

DECRET 21/2006

CONSTRUCCIÓ

INSTAL·LACIONS

28

S

utilització d’energies renovables per obtenir la climatització (calefacció i/o refrigeració) de l’edifici

enllumenat d’espais comunitaris o d’accés amb detectors de presència, sense que afecti negativament al 

sistema d’enllumenat

disposar d’un sistema de reaprofitament de les aigües pluvials de l’edifici

reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 20% de 0,70 

W/m
2
K ;       Km  0,56 W/m

2
K

S

reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 30% de 0,70 

W/m
2
K ;       Km  0,49 W/m

2
K

sistemes preindustrialitzats, com a mínim al 80% de la superfície dels tancaments exteriors

 
reduir el coeficient mitjà de transmitància tèrmica Km dels tancaments verticals exteriors en un 10% de 0,70 

W/m
2
K ;       Km 0,63 W/m

2
K

S

  EDIFICIS D’HABITATGES  exclusivament

ADOPCIÓ DE CRITERIS  AMBIENTALS I D’ECOEFICIÈNCIA EN ELS   
EDIFICIS.                                                                                  

PROJECTE BÀSIC

entre interior d’habitatges i espais comunitaris: aïllament mínim a so aeri R de 48 dBA

MATERIALS I SISTEMES CONSTRUCTIUS tots els usos

 PARÀMETRES D'ECOEFICIÈNCIA D'OBLIGAT COMPLIMENT

AILLAMENT ACÚSTIC
elements horitzontals i parets separadores entre propietaris o usuaris diferents: aïllament mínim a so aeri R de 48
dBA

coberta ventilada

DISSENY  DE L'EDIFICI

PROJECTE

en edificis d’habitatges que el 80% d’aquests rebin a l’obertura de la sala una hora d’assolellament directe 

entres les 10 i les 12 hores solars, el solstici d’hivern

coberta enjardinada

que les diferents entitats privatives de l’edifici disposin de ventilació creuada natural

PROJECTE PARÀMETRES AMBIENTALS D’OBLIGAT COMPLIMENT

(ESPECIFICACIÓ DE LES DISPOSICIONS ADOPTADES)

ECOEFICIÈNCIA

Contribució solar mínima d'energia solar en la producció d'ACS
Cal fer constar el mateix percentatge de contribució solar que a (3)
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MATERIALS

sistemes preindustrialitzats, com a mínim al 80% de la superfície de l’estructura

AILLAMENT TÈRMIC

AILLAMENT ACÚSTIC
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   AN 4 COMPLIMENT CTE DB HE – CERTIFICACIÓ EFICIÈNCIA ENERGÈTICA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



Zona climàtica C2 Ús Altres usos

1. QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA DE L'EDIFICI EN EMISSIONS

INDICADOR GLOBAL INDICADORS PARCIALS
< 11,3 A
11,3-18,4 B
18,4-28,3 C
28,3-36,8 D
36,8-45,3 E
45,3-56,6 F
≥ 56,6 G

8,19 A CALEFACCIÓ ACS
Emissions calefacció

[kgCO2/m²·any] A
Emissions ACS
[kgCO2/m²·any] D

0.59 1.25

REFRIGERACIÓ IL·LUMINACIÓ

Emissions globals[kgCO2/m²·any]1

Emissions
refrigeració

[kgCO2/m²·any] B

Emissions
il·luminació

[kgCO2/m²·any] C

1.29 2.85
La qualificació global de l'edifici s'expressa en termes de diòxid de carboni alliberat a l'atmosfera com a
conseqüència del consum energètic d'aquest.

kgCO2/m²·any kgCO2·any

Emissions CO2 per consum elèctric 6.47 2244.07

Emissions CO2 per altres combustibles 1.72 597.49

2. QUALIFICACIÓ ENERGÈTICA DE L'EDIFICI EN CONSUM D'ENERGIA PRIMÀRIA NO
RENOVABLE

Per energia primària no renovable s'entén l'energia consumida per l'edifici procedent de fonts no renovables que no ha
sofert cap procés de conversió o transformació.

INDICADOR GLOBAL INDICADORS PARCIALS

< 48,5 A
48,5-78,8 B
78,8-121,3 C
121,3-157,7 D
157,7-194,1 E
194,1-242,6 F
≥ 242,6 G

46,29 A
CALEFACCIÓ ACS

Energia primària
calefacció

[kWh/m²·año] A

Energia primària
ACS

[kWh/m²·año] D

2.88 5.91

REFRIGERACIÓ IL·LUMINACIÓ

Consum global d'energia primària no
renovable[kWh/m²·año]1

Energia primària
refrigeració

[kWh/m²·año] B

Energia primària
il·luminació

[kWh/m²·año] C

7.62 16.85

3. QUALIFICACIÓ PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÈTICA DE CALEFACCIÓ I
REFRIGERACIÓ

La demanda energètica de calefacció i refrigeració és l'energia necessària per mantenir les condicions internes de confort de
l'edifici.

DEMANDA DE CALEFACCIÓ DEMANDA DE REFRIGERACIÓ
< 18,9 A
18,9-30,7 B
30,7-47,3 C
47,3-61,4 D
61,4-75,6 E
75,6-94,5 F
≥ 94,5 G

25,89 B
< 4,1 A
4,1-6,7 B
6,7-10,3 C
10,3-13,4 D
13,4-16,5 E
16,5-20,6 F
≥ 20,6 G

6,65 B

Demanda de calefacció[kWh/m²·año] Demanda de refrigeració[kWh/m²·año]

1 L'indicador global és resultat de la suma dels indicadors parcials més el valor de l'indicador per a consums auxiliars, si els hi hagués (només
edificis terciaris, ventilació, bombament, etc...). L'energia elèctrica autoconsumida es descompta únicament de l'indicador global, no així dels
valors parcials.

Qualificació energètica de l'edifici

Pàgina 1 - 1
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CERTIFICADO	DE	EFICIENCIA	ENERGÉTICA	DE	EDIFICIOS
IDENTIFICACIÓN	DEL	EDIFICIO	O	DE	LA	PARTE	QUE	SE	CERTIFICA:

Nombre	del	Edificio VESTIDORS	CAMP	DE	FUTBOL
Dirección PS	CIRCUMVAL	LACIO	64	N2-68
Municipio Sant	Pere	de	Ribes Código	Postal 08810
Provincia BARCELONA Comunidad

Autónoma CATALUNYA
Zona	climática C2 Año	construcción 2022
Plantas	sobre	rasante 1 Plantas	bajo	rasante 0
Normativa	vigente
(construcción	/
rehabilitación)

CTE2019

Referencia/s	catastral/es 6882401CF9668S0001IP

Tipo	de	edificio	o	parte	del	edificio	que	se	certifica:
	Edificio	de	nueva	construcción 	Edificio	existente

	
	Vivienda

	Unifamiliar
	Bloque

	Bloque	Completo
	Vivienda	individual

	Terciario
	Edificio	completo
	Local

DATOS	DEL	TÉCNICO	CERTIFICADOR:

Nombre	y	Apellidos ALBERT	COLOMER NIF/NIE 43524523J
Razón	Social SJ12	ENGINYERS,	SLP NIF B64587348
Domicilio MANSO,	1
Municipio SANT	QUIRZE	DEL	VALLES Código	Postal 08192
Provincia BARCELONA Comunidad

Autónoma CATALUNYA
e-mail colomer.a@sj12.es Teléfono 696273206
Titulación	habilitante
según	normativa	vigente INGENIERO	TÉCNICO	INDUSTRIAL
Procedimiento	reconocido	de	calificación	energética
utilizado	y	versión: CYPETHERM	HE	Plus.	2022.d

CALIFICACIÓN	ENERGÉTICA	OBTENIDA:

CONSUMO	DE	ENERGÍA
PRIMARIA	NO	RENOVABLE

[kWh/m ·año]

EMISIONES	DE	DIÓXIDO	DE
CARBONO

[kgCO /m ·año]

46,29	AA
B
C
D
E
F
G

<	48.52

48.52	-	78.85

78.85	-	121.31

121.31	-	157.70

157.70	-	194.09

194.09	-	242.61

≥	242.61

8,19	AA
B
C
D
E
F
G

<	11.32
11.32	-	18.39
18.39	-	28.30
28.30	-	36.79
36.79	-	45.28
45.28	-	56.60
≥	56.60

El	técnico	certificador	abajo	firmante	certifica	que	ha	realizado	la	calificación	energética	del	edificio	o	de	la	parte
que	se	certifica	de	acuerdo	con	el	procedimiento	establecido	por	la	normativa	vigente	y	que	son	ciertos	los
datos	que	figuran	en	el	presente	documento,	y	sus	anexos:

Fecha:	27/10/2021

Firma	del	técnico	certificador:	ALBERT	COLOMER	-	43524523J

Anexo	I.	Descripción	de	las	características	energéticas	del	edificio.
Anexo	II.	Calificación	energética	del	edificio.
Anexo	III.	Recomendaciones	para	la	mejora	de	la	eficiencia	energética.
Anexo	IV.	Pruebas,	comprobaciones	e	inspecciones	realizadas	por	el	técnico	certificador.

Registro	del	Órgano	Territorial	Competente:

2 2e 2
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ANEXO	I
DESCRIPCIÓN	DE	LAS	CARACTERÍSTICAS	ENERGÉTICAS	DEL	EDIFICIO
En	este	apartado	se	describen	las	características	energéticas	del	edificio,	envolvente	térmica,	instalaciones,
condiciones	de	funcionamiento	y	ocupación	y	demás	datos	utilizados	para	obtener	la	calificación	energética	del
edificio.
1.	SUPERFICIE,	IMAGEN	Y	SITUACIÓN

Superficie	habitable	[m ] 346,87

Imagen	del	Edificio Plano	de	situación

2.	ENVOLVENTE	TÉRMICA

Cerramientos	opacos

Nombre Tipo Superficie
[m ]

Transmitancia
[W/m ·K]

Modo	de
obtención

Façana	cara	vista	de	dues
fulles	de	fàbrica,	sense	cambra
d'aire

Fachada 149,66 0,31 Usuario

Solera Suelo 376,86 0,28 Usuario
Coberta	plana	no	transitable,
no	ventilada,	amb	grava.
Impermeabilització
ambàmines	asfàltiques.	(Forjat
reticular)

Cubierta 376,86 0,21 Usuario

Façana	cara	vista	de	dues
fulles	de	fàbrica,	sense	cambra
d'aire

Fachada 141,02 0,31 Usuario

Façana	cara	vista	de	dues
fulles	de	fàbrica,	sense	cambra
d'aire

Fachada 36,80 0,31 Usuario

Façana	cara	vista	de	dues
fulles	de	fàbrica,	sense	cambra
d'aire

Fachada 18,81 0,31 Usuario

Façana	cara	vista	de	dues
fulles	de	fàbrica,	sense	cambra
d'aire

Fachada 6,67 0,31 Usuario

Façana	cara	vista	de	dues
fulles	de	fàbrica,	sense	cambra
d'aire

Fachada 18,80 0,31 Usuario

Huecos	y	lucernarios

2

2 2
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Huecos	y	lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m ]

Transmitancia
[W/m ·K]

Factor
solar

Modo	de
obtención.
Transmitancia

Modo	de
obtención.
Factor
solar

Doble	envidriament	de
seguretat	(laminar),	6/12/	4+4
(Finestra	amb	frontissa
"CORTIZO",	de	1500x800	mm)

Hueco 18,75 1,70 0,52 Usuario Usuario

Doble	envidriament	de
seguretat	(laminar),	6/12/	4 Hueco 19,20 1,70 0,46 Usuario Usuario

Doble	envidriament	de
seguretat	(laminar),	6/12/	4+4
(Finestra	amb	frontissa
"CORTIZO",	de	1800x800	mm)

Hueco 11,52 1,70 0,52 Usuario Usuario

Doble	envidriament	de
seguretat	(laminar),	6/12/	4+4
(Finestra	amb	frontissa
"CORTIZO",	de	1800x800	mm)

Hueco 11,30 1,70 0,52 Usuario Usuario

Doble	envidriament	de
seguretat	(laminar),	6/12/	4+4
(Finestra	amb	frontissa
"CORTIZO",	de	1000x800	mm)

Hueco 3,20 1,75 0,51 Usuario Usuario

Doble	envidriament	de
seguretat	(laminar),	6/12/	4+4
(Finestra	amb	frontissa
"CORTIZO",	de	1500x800	mm)

Hueco 1,20 1,70 0,52 Usuario Usuario

Doble	envidriament	de
seguretat	(laminar),	6/12/	4+4
(Finestra	amb	frontissa
"CORTIZO",	de	800x800	mm)

Hueco 0,58 1,74 0,55 Usuario Usuario

Porta	d'entrada	a	l'habitatge,
de	fusta Hueco 1,88 1,90 0,00 Usuario Usuario
Doble	envidriament	de
seguretat	(laminar),	6/12/	4+4
(Finestra	amb	frontissa
"CORTIZO",	de	1000x800	mm)

Hueco 3,20 1,75 0,51 Usuario Usuario

3.	INSTALACIONES	TÉRMICAS

Generadores	de	calefacción

Nombre Tipo
Potencia
nominal
[kW]

Rendimiento
estacional

[%]
Tipo	de	energía Modo	de

obtención
biomassa Caldera 100,00 106,00 BiomasaPellet Usuario

Sistema	de	substitució
Sistema	de
rendiment
estacional	constant

- 106,00 GasoleoC PorDefecto

TOTALES 100,00
Generadores	de	refrigeración

Nombre Tipo
Potencia
nominal
[kW]

Rendimiento
estacional

[%]
Tipo	de	energía Modo	de

obtención

Sistema	de	substitució
Sistema	de
rendiment
estacional	constant

- 170,00 ElectricidadPeninsular PorDefecto

TOTALES 0,00
Instalaciones	de	Agua	Caliente	Sanitaria
Demanda	diaria	de	ACS	a	60ºC	(litros/dia) 1640,00

Nombre Tipo
Potencia
nominal
[kW]

Rendimiento
estacional

[%]
Tipo	de	energía Modo	de

obtención
Equipo	de	ACS BIOMASSA 67,00 95,00 BiomasaPellet Usuario

Sistemas	secundarios	de	calefacción	y/o	refrigeración	(sólo	edificios	terciarios)

2 2
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Sistemas	secundarios	de	calefacción	y/o	refrigeración	(sólo	edificios	terciarios)
No	se	han	definido	sistemas	secundarios	de	calefacción	y/o	refrigeración

Nombre -
Tipo

Zona	asociada
Potencia	calor	[kW] Potencia	frío	[kW] Rendimiento

estacional	calor	[%]
Rendimiento

estacional	frío	[%]
- - - -

Enfriamiento	gratuito Enfriamiento
evaporativo

Recuperación	de
energía Control

- - - -

Torres	de	refrigeración	(sólo	edificios	terciarios)

Nombre Tipo Servicio	asociado Consumo	de	energía
[kWh/año]

- -
TOTALES 0,00

Ventilación	y	bombeo	(sólo	edificios	terciarios)

Nombre Tipo Servicio	asociado Consumo	de	energía
[kWh/año]

Ventiladores Ventilador Ventilación 2314,17
Bombas Bomba Climatización 121,12

TOTALES 2435,29

4.	INSTALACIÓN	DE	ILUMINACIÓN	(sólo	edificios	terciarios)

Espacio
Potencia
instalada
[W/m ]

VEEI
[W/m ·100lux]

Iluminancia
media	[lux]

Modo	de
obtención

Z01_S01_BV1 2,00 3,50 57,14 Usuario
Z01_S02_VE1 2,00 3,50 57,14 Usuario
Z01_S03_BV2 2,00 3,50 57,14 Usuario
Z01_S04_VE2 2,00 3,50 57,14 Usuario
Z01_S05_BV3 2,00 3,50 57,14 Usuario
Z01_S06_VE3 2,00 3,50 57,14 Usuario
Z01_S07_BV4 2,00 3,50 57,14 Usuario
Z01_S08_VE4 2,00 3,50 57,14 Usuario
Z02_S01_VE5 2,00 3,50 57,14 Usuario
Z02_S02_VE6 2,00 3,50 57,14 Usuario
Z02_S03_VE7 2,00 3,50 57,14 Usuario
Z02_S04_VE8 2,00 3,50 57,14 Usuario
Z02_S05_IN9 2,00 3,50 57,14 Usuario
Z02_S06_AR1 2,00 3,50 57,14 Usuario
Z02_S07_AR2 2,00 3,50 57,14 Usuario
Z02_S08_PA1 2,00 3,50 57,14 Usuario
Z04_S01_BA01 3,00 3,00 100,00 Usuario
Z04_S02_BA2 3,00 3,00 100,00 Usuario

TOTALES 1,89

5.	CONDICIONES	DE	FUNCIONAMIENTO	Y	OCUPACIÓN	(sólo	edificios	terciarios)

2 2
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5.	CONDICIONES	DE	FUNCIONAMIENTO	Y	OCUPACIÓN	(sólo	edificios	terciarios)

Espacio Superficie	[m ] Perfil	de	uso
Z01_S01_BV1 9,90 noresidencial-8h-baja
Z01_S02_VE1 30,76 noresidencial-16h-alta
Z01_S03_BV2 9,90 noresidencial-8h-baja
Z01_S04_VE2 30,47 noresidencial-16h-alta
Z01_S05_BV3 9,90 noresidencial-8h-baja
Z01_S06_VE3 30,82 noresidencial-16h-alta
Z01_S07_BV4 9,90 noresidencial-8h-baja
Z01_S08_VE4 30,70 noresidencial-16h-alta
Z02_S01_VE5 32,22 noresidencial-16h-alta
Z02_S02_VE6 25,42 noresidencial-16h-alta
Z02_S03_VE7 25,51 noresidencial-16h-alta
Z02_S04_VE8 25,20 noresidencial-16h-alta
Z02_S05_IN9 8,38 noresidencial-16h-alta
Z02_S06_AR1 7,84 noresidencial-16h-alta
Z02_S07_AR2 8,29 noresidencial-16h-alta
Z02_S08_PA1 34,18 noresidencial-16h-baja
Z04_S01_BA01 13,31 noresidencial-8h-baja
Z04_S02_BA2 4,15 noresidencial-8h-baja

6.	ENERGÍAS	RENOVABLES

Térmica

Nombre
Consumo	de	Energía	Final	cubierto,	en	función	del

servicio	asociado	[%] Demanda	de	ACS
cubierta	[%]Calefacción Refrigeración ACS

Biomassa
densificada
(pèl·lets)

98,15 0,00 61,22 60,00

Medi	ambient 0,00 0,00 38,78 40,00
TOTAL 98,15 0,00 100,00 100,00

Eléctrica

Nombre Energía	eléctrica	generada	y
autoconsumida	[kWh/año]

Panell	fotovoltaic 0,00
TOTAL 0,00

2
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ANEXO	II
CALIFICACIÓN	ENERGÉTICA	DEL	EDIFICIO

Zona	Climática C2 Uso EdificioUsoTerciario
1.	CALIFICACIÓN	ENERGÉTICA	DEL	EDIFICIO	EN	EMISIONES

INDICADOR	GLOBAL INDICADORES	PARCIALES
8,19	AA

B
C
D
E
F
G

<	11.32
11.32	-	18.39
18.39	-	28.30
28.30	-	36.79
36.79	-	45.28
45.28	-	56.60
≥	56.60

Emisiones	globales	[kgCO /m ·año]

CALEFACCIÓN ACS
Emisiones	calefacción
[kgCO /m ·año] A

Emisiones	ACS
[kgCO /m ·año] D

0,59 1,25
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN
Emisiones
refrigeración

[kgCO /m ·año] B
Emisiones	iluminación
[kgCO /m ·año]

C
1,29 2,85

La	calificación	global	del	edificio	se	expresa	en	términos	de	dióxido	de	carbono	liberado	a	la	atmósfera	como
consecuencia	del	consumo	energético	del	mismo.

kgCO /m ·año kgCO /año
Emisiones	CO 	por	consumo	eléctrico 6,47 2244
Emisiones	CO 	por	otros	combustibles 1,72 597

2.	CALIFICACIÓN	ENERGÉTICA	DEL	EDIFICIO	EN	CONSUMO	DE	ENERGÍA	PRIMARIA	NO	RENOVABLE

Por	energía	primara	no	renovable	se	entiende	la	energía	consumida	por	el	edificio	procedente	de	fuentes	no
renovables	que	no	ha	sufrido	ningún	proceso	de	conversión	o	transformación.

INDICADOR	GLOBAL INDICADORES	PARCIALES
46,29	AA

B
C
D
E
F
G

<	48.52
48.52	-	78.85
78.85	-	121.31
121.31	-	157.70
157.70	-	194.09
194.09	-	242.61
≥	242.61

Consumo	global	de	energía	primaria	no	renovable
[kWh/m ·año]

CALEFACCIÓN ACS
Energía	primaria
calefacción
[kWh/m ·año] A

Energía	primaria	ACS
[kWh/m ·año] D

2,88 5,91
REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN
Energía	primaria
refrigeración
[kWh/m ·año] B

Energía	primaria
iluminación
[kWh/m ·año] C

7,62 16,85

3.	CALIFICACIÓN	PARCIAL	DE	LA	DEMANDA	ENERGÉTICA	DE	CALEFACCIÓN	Y	REFRIGERACIÓN

La	demanda	energética	de	calefacción	y	refrigeración	es	la	energía	necesaria	para	mantener	las	condiciones
internas	de	confort	del	edificio.

DEMANDA	DE	CALEFACCIÓN DEMANDA	DE
REFRIGERACIÓN

25,89	B
A
B
C
D
E
F
G

<	18.90
18.90	-	30.72
30.72	-	47.26
47.26	-	61.43
61.43	-	75.61
75.61	-	94.51
≥	94.51

6,65	B
A
B
C
D
E
F
G

<	4.13
4.13	-	6.70
6.70	-	10.31
10.31	-	13.41
13.41	-	16.50
16.50	-	20.63
≥	20.63

Demanda	de	calefacción
[kWh/m ·año]

Demanda	de	refrigeración
[kWh/m ·año]

	-	El	indicador	global	es	resultado	de	la	suma	de	los	indicadores	parciales	más	el	valor	del	indicador	para	consumos	auxiliares,	si	los	hubiera
(sólo	edificios	terciarios,	ventilación,	bombeo,	etc...).	La	energía	eléctrica	autoconsumida	se	descuenta	únicamente	del	indicador	global,	no	así
de	los	valores	parciales.

2e 2 1

2e 2 2e 2

2e 2 2e 2

2e
2

2e
2
2

2 1

2 2

2 2

2 2
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ANEXO	III
RECOMENDACIONES	PARA	LA	MEJORA	DE	LA	EFICIENCIA	ENERGÉTICA
No	se	han	definido	medidas	de	mejora	de	la	eficiencia	energética
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ANEXO	IV
PRUEBAS,	COMPROBACIONES	E	INSPECCIONES	REALIZADAS	POR	EL

TÉCNICO	CERTIFICADOR
Se	describen	a	continuación	las	pruebas,	comprobaciones	e	inspecciones	llevadas	a	cabo	por	el	técnico
certificador	durante	el	proceso	de	toma	de	datos	y	de	calificación	de	la	eficiencia	energética	del	edificio,	con	la
finalidad	de	establecer	la	conformidad	de	la	información	de	partida	contenida	en	el	certificado	de	eficiencia
energética.

Fecha	de	realización	de	la	visita	del	técnico	certificador -

file:///tmp/webkit2pdf_7p2oiv2l/index.html#
file:///tmp/webkit2pdf_7p2oiv2l/index.html#
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Justificación del cumplimiento de la exigencia básica HE 0:
Limitación del consumo energético
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1. CUANTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA

1.1. Consumo energético anual por superficie útil de energía primaria no
renovable.

Cep,nren = 44.32 kWh/m²·año ≤ Cep,nren,lim = 35 + 8·CFI = 99.71 kWh/m²·año

donde:

Cep,nren: Valor calculado del consumo de energía primaria no renovable, kWh/m²·año.
Cep,nren,lim: Valor límite del consumo de energía primaria no renovable (tabla 3.1.b, CTE DB HE 0), kWh/m²·año.
CFI: Carga interna media del edificio (Anejo A, CTE DB HE), 8.09 W/m².

1.2. Consumo energético anual por superficie útil de energía primaria total.

Cep,tot = 191.09 kWh/m²·año ≤ Cep,tot,lim = 140 + 9·CFI = 212.80 kWh/m²·año

donde:

Cep,tot: Valor calculado del consumo de energía primaria total, kWh/m²·año.
Cep,tot,lim: Valor límite del consumo de energía primaria total (tabla 3.2.b, CTE DB HE 0), kWh/m²·año.
CFI: Carga interna media del edificio (Anejo A, CTE DB HE), 8.09 W/m².

1.3. Horas fuera de consigna

hfc = 0 h/año ≤ 0.04·tocu = 183.68 h/año

donde:

hfc: Horas fuera de consigna del edificio al año, h/año.
tocu: Tiempo total de ocupación del edificio al año, h/año.

2. RESULTADOS DEL CÁLCULO DEL CONSUMO ENERGÉTICO

2.1. Consumo energético de los servicios técnicos del edificio.
Se muestra el consumo anual de energía final, energía primaria y energía primaria no renovable
correspondiente a los distintos servicios técnicos del edificio. Los consumos de los servicios de calefacción y
refrigeración incluyen el consumo eléctrico de los equipos auxiliares de los sistemas de climatización.

EDIFICIO (Su = 346.87 m²)

Servicios técnicos
EF EPtot EPnren

(kWh/año) (kWh/m²·año) (kWh/año) (kWh/m²·año) (kWh/año) (kWh/m²·año)

Calefacción 8586.05 24.75 9711.01 28.00 997.26 2.88

Refrigeración 1353.31 3.90 3204.40 9.24 2644.20 7.62

ACS 38989.26 112.40 40805.95 117.64 1366.67 3.94

Ventilación 2314.17 6.67 5479.87 15.80 4521.82 13.04

Iluminación 2991.08 8.62 7082.77 20.42 5844.44 16.85

54233.87 156.35 66284.35 191.09 15374.73 44.32

donde:

Su: Superficie útil habitable incluida en la envolvente térmica, m².
EF: Energía final consumida por el servicio técnico en punto de consumo.
EPtot: Consumo de energía primaria total.
EPnren: Consumo de energía primaria de origen no renovable.

Justificación del cumplimiento de la exigencia básica HE 0:
Limitación del consumo energético
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2.2. Resultados mensuales.

2.2.1. Consumo de energía final del edificio.
Ene
(kWh)

Feb
(kWh)

Mar
(kWh)

Abr
(kWh)

May
(kWh)

Jun
(kWh)

Jul
(kWh)

Ago
(kWh)

Sep
(kWh)

Oct
(kWh)

Nov
(kWh)

Dic
(kWh)

Año
(kWh/año) (kWh/m²·año)

EDIFICIO (Su = 346.87 m²)

Demanda energética

Calefacción 2169.7 1672.6 1164.3 507.5 366.6 -- -- -- -- 66.3 1033.6 1999.1 8979.8 25.9
Refrigeración -- -- -- -- 27.9 244.5 884.0 908.1 242.1 -- -- -- 2306.5 6.6

ACS 3541.6 3142.9 3417.6 3242.1 3226.2 2942.2 2916.5 2916.7 2942.6 3169.8 3247.5 3479.7 38185.3 110.1
TOTAL 5711.4 4815.6 4581.9 3749.6 3620.6 3186.7 3800.5 3824.8 3184.7 3236.1 4281.0 5478.8 49471.6 142.6

Biomasa densificada
(pellets)

Calefacción 2038.0 1576.9 1092.6 470.7 339.7 -- -- -- -- 60.7 967.8 1881.1 8427.4 24.3
Refrigeración -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

ACS 1491.2 1323.3 1439.0 1365.1 1358.4 1238.8 1228.0 1228.1 1239.0 1334.6 1367.3 1465.1 16078.0 46.4

Medioambiente
Calefacción -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Refrigeración -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
ACS 2125.0 1885.8 2050.6 1945.3 1935.7 1765.3 1749.9 1750.0 1765.5 1901.9 1948.5 2087.8 22911.2 66.1

Gasóleo C
(Sistema de
sustitución)

Calefacción 28.6 1.4 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 7.5 37.5 0.1
Refrigeración -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

ACS -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Electricidad

Calefacción 20.4 18.1 18.4 12.6 10.4 -- -- -- -- 2.6 18.9 19.6 121.1 0.3
Refrigeración -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

ACS -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Ventilación 200.0 177.4 197.8 186.4 200.0 190.2 193.9 200.0 184.2 200.0 192.5 191.7 2314.2 6.7

Control de la humedad -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Iluminación 260.3 229.3 255.6 239.6 260.3 245.3 249.9 260.3 235.0 260.3 249.9 245.3 2991.1 8.6

Electricidad
(Sistema de
sustitución)

Calefacción -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
Refrigeración -- -- -- -- 15.5 143.2 519.1 533.3 142.2 -- -- -- 1353.3 3.9

ACS -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Cef,total 6163.5 5212.1 5054.0 4219.7 4120.0 3582.9 3940.9 3971.7 3565.8 3760.1 4745.0 5898.1 54233.8 156.4

donde:

Su: Superficie útil habitable incluida en la envolvente térmica, m².
Cef,total: Consumo de energía en punto de consumo (energía final), kWh/m²·año.

2.2.2. Horas fuera de consigna
Se indica el número de horas en las que la temperatura del aire de los espacios habitables acondicionados
del edificio se sitúa, durante los periodos de ocupación, fuera del rango de las temperaturas de consigna de
calefacción o de refrigeración, con un margen superior a 1°C para calefacción y 1°C para refrigeración. Se
considera que el edificio se encuentra fuera de consigna cuando cualquiera de dichos espacios lo está.

Zonas acondicionadas Ene
(h)

Feb
(h)

Mar
(h)

Abr
(h)

May
(h)

Jun
(h)

Jul
(h)

Ago
(h)

Sep
(h)

Oct
(h)

Nov
(h)

Dic
(h)

Año
(h)

VESTIDORS_1
Calefacción -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Refrigeración -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

VESTIDORS_2
Calefacción -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Refrigeración -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Edificio
Calefacción -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Refrigeración -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
TOTAL -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

3. ENERGÍA PRODUCIDA Y APORTACIÓN DE ENERGÍA
PROCEDENTE DE FUENTES RENOVABLES.

3.1. Energía eléctrica producida in situ.
El edificio no dispone de sistemas de producción de energía eléctrica.

3.2. Energía térmica producida in situ.

Sistema de producción Servicio Ene
(kWh)

Feb
(kWh)

Mar
(kWh)

Abr
(kWh)

May
(kWh)

Jun
(kWh)

Jul
(kWh)

Ago
(kWh)

Sep
(kWh)

Oct
(kWh)

Nov
(kWh)

Dic
(kWh)

Año
(kWh)

Energía térmica renovable ACS 2125.0 1885.8 2050.6 1945.3 1935.7 1765.3 1749.9 1750.0 1765.5 1901.9 1948.5 2087.8 22911.2

TOTAL 2125.0 1885.8 2050.6 1945.3 1935.7 1765.3 1749.9 1750.0 1765.5 1901.9 1948.5 2087.8 22911.2

Justificación del cumplimiento de la exigencia básica HE 0:
Limitación del consumo energético
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3.3. Aportación de energía procedente de fuentes renovables.
Se indica la energía final consumida por los servicios técnicos del edificio que procede de fuentes
renovables no fósiles, como son la biomasa, la electricidad consumida que se produce en el edificio a partir
de fuentes renovables y la energía térmica captada del medioambiente.

EDIFICIO (Su = 346.87 m²)

Ene
(kWh)

Feb
(kWh)

Mar
(kWh)

Abr
(kWh)

May
(kWh)

Jun
(kWh)

Jul
(kWh)

Ago
(kWh)

Sep
(kWh)

Oct
(kWh)

Nov
(kWh)

Dic
(kWh)

Año
(kWh/año) (kWh/m²·año)

Electricidad autoconsumida de origen renovable -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Medioambiente 2125.0 1885.8 2050.6 1945.3 1935.7 1765.3 1749.9 1750.0 1765.5 1901.8 1948.5 2087.8 22911.2 66.1

Biomasa -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Biomasa densificada (pellets) 3529.3 2900.2 2531.5 1835.8 1698.1 1238.8 1228.0 1228.1 1239.0 1395.3 2335.1 3346.2 24505.4 70.6

donde:

Su: Superficie útil habitable incluida en la envolvente térmica, m².

4. DEMANDA ENERGÉTICA DEL EDIFICIO.
La demanda energética del edificio que debe satisfacerse en el cálculo del consumo de energía primaria,
magnitud de control conforme a la exigencia de limitación del consumo energético HE 0, corresponde a la
suma de la energía demandada de calefacción, refrigeración y ACS del edificio según las condiciones
operacionales definidas.

4.1. Demanda energética de calefacción y refrigeración.
La demanda energética de calefacción y refrigeración del edificio se obtiene mediante el procedimiento de
cálculo descrito en el apartado 5.3, determinando para cada hora el consumo energético de un sistema
ideal con potencia instantánea e infinita con rendimiento unitario.
Se muestran los resultados obtenidos en el cálculo de la demanda energética de calefacción y refrigeración
de cada zona habitable, junto a la demanda total del edificio.

Zonas habitables Su

(m²)
Dcal Dref

(kWh/año) (kWh/m²·año) (kWh/año) (kWh/m²·año)

VESTIDORS_1 162.36 4567.94 28.14 1175.20 7.24
VESTIDORS_2 167.05 4411.81 26.41 1131.35 6.77
HABITABLE NC 17.47 -- -- -- --

 346.87 8979.75 25.89 2306.55 6.65

donde:

Su: Superficie útil de la zona habitable, m².
Dcal: Valor calculado de la demanda energética de calefacción, kWh/año.
Dref: Valor calculado de la demanda energética de refrigeración, kWh/m²·año.

4.2. Demanda energética de ACS.
La demanda energética correspondiente a los servicios de agua caliente sanitaria de las zonas habitables
del edificio se determina conforme a las indicaciones del apartado 4.1.8 de CTE DB HE 0.
El salto térmico utilizado en el cálculo de la energía térmica necesaria se realiza entre una temperatura de
referencia definida en la zona, y la temperatura del agua de red en el emplazamiento del edificio
proyectado, de valores:

Ene
(°C)

Feb
(°C)

Mar
(°C)

Abr
(°C)

May
(°C)

Jun
(°C)

Jul
(°C)

Ago
(°C)

Sep
(°C)

Oct
(°C)

Nov
(°C)

Dic
(°C)

Temperatura del agua de red 8.8 9.8 10.8 11.9 13.9 16.9 18.9 18.9 16.9 14.8 11.8 9.8

Se muestran a continuación los resultados del cálculo de la demanda energética de ACS para cada zona
habitable del edificio, junto con las demandas diarias.

Zonas habitables QACS

(l/día)
Tref

(°C)
Su

(m²)
DACS

(kWh/año) (kWh/m²·año)

VESTIDORS_1 546.7 60.0 162.36 12728.44 78.40
VESTIDORS_2 546.7 60.0 167.05 12728.44 76.20

Justificación del cumplimiento de la exigencia básica HE 0:
Limitación del consumo energético
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Zonas habitables QACS

(l/día)
Tref

(°C)
Su

(m²)
DACS

(kWh/año) (kWh/m²·año)

HABITABLE NC 546.7 60.0 17.47 12728.44 728.79

1640.0 346.87 38185.32 110.08

donde:

QACS: Caudal diario demandado de agua caliente sanitaria, l/día.
Tref: Temperatura de referencia, °C.
Su: Superficie útil de la zona habitable, m².
DACS: Demanda energética correspondiente al servicio de agua caliente sanitaria incluyendo pérdidas por acumulación, distribución

y recirculación, kWh/m²·año.

5. MODELO DE CÁLCULO DEL EDIFICIO.

5.1. Zonificación climática
El edificio objeto del proyecto se sitúa en el municipio de Sant Pere de Ribes (provincia de Barcelona),
con una altura sobre el nivel del mar de 44.000 m. Le corresponde, conforme al Anejo B de CTE DB HE, la
zona climática C2.
La pertenencia a dicha zona climática define las solicitaciones exteriores para el procedimiento de cálculo,
mediante la determinación del clima de referencia asociado, publicado en formato informático (fichero MET)
por la Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo, del Ministerio de Fomento.

5.2. Definición de los espacios del edificio.

5.2.1. Agrupaciones de recintos.
Se muestra a continuación la caracterización de los espacios que componen cada una de las zonas de
cálculo del edificio.

S
(m²)

V
(m³)

renh

(1/h)
ΣQocup,s

(kWh/año)
ΣQocup,l

(kWh/año)
ΣQequip,s

(kWh/año)
ΣQequip,l

(kWh/año)
ΣQ ilum

(kWh/año) Perfil de uso Condiciones
operacionales

VESTIDORS_1 (Zona habitable acondicionada)

BV1 9.90 29.70 0.80 49.54 31.28 37.19 -- 49.58 Baja, Otros
usos 8h

Otros usos 8 h

VE1 30.76 92.27 0.80 1412.15 891.52 1059.32 -- 282.49 Alta, Otros usos
16h

BV2 9.90 29.70 0.80 49.54 31.28 37.19 -- 49.58 Baja, Otros
usos 8h

VE2 30.47 91.41 0.80 1399.10 883.28 1049.54 -- 279.88 Alta, Otros usos
16h

BV3 9.90 29.70 0.80 49.54 31.28 37.19 -- 49.58 Baja, Otros
usos 8h

VE3 30.82 92.47 0.80 1415.05 893.35 1061.50 -- 283.07 Alta, Otros usos
16h

BV4 9.90 29.70 0.80 49.54 31.28 37.19 -- 49.58 Baja, Otros
usos 8h

VE4 30.70 92.08 0.80 1409.34 889.74 1057.21 -- 281.92 Alta, Otros usos
16h

162.36 487.04 0.80/0.38* 5833.82 3683.02 4376.32 -- 1325.69
   

   

VESTIDORS_2 (Zona habitable acondicionada)
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S
(m²)

V
(m³)

renh

(1/h)
ΣQocup,s

(kWh/año)
ΣQocup,l

(kWh/año)
ΣQequip,s

(kWh/año)
ΣQequip,l

(kWh/año)
ΣQ ilum

(kWh/año) Perfil de uso Condiciones
operacionales

VE5 32.22 96.67 0.80 1479.43 934.00 1109.79 -- 295.94 Alta, Otros usos
16h

Otros usos 8 h

VE6 25.42 76.25 0.80 1167.00 736.75 875.42 -- 233.45 Alta, Otros usos
16h

VE7 25.51 76.53 0.80 1171.17 739.38 878.55 -- 234.28 Alta, Otros usos
16h

VE8 25.20 75.61 0.80 1157.05 730.47 867.96 -- 231.46 Alta, Otros usos
16h

IN9 8.38 25.15 0.80 384.96 243.03 288.77 -- 77.01 Alta, Otros usos
16h

AR1 7.84 23.52 0.80 359.89 227.21 269.97 -- 71.99 Alta, Otros usos
16h

AR2 8.29 24.88 0.80 380.79 240.40 285.65 -- 76.17 Alta, Otros usos
16h

PA1 34.18 102.55 0.80 313.64 198.01 235.42 -- 313.90 Baja, Otros
usos 16h

167.05 501.17 0.80/0.43* 6413.92 4049.25 4811.53 -- 1534.19
   

   

NC (Zona no habitable)

SM1 6.75 20.24 1.00 -- -- -- -- --

- Oscilación libre
MA1 8.41 25.23 1.00 -- -- -- -- --
SM2 11.56 34.67 1.00 -- -- -- -- --
SM3 3.27 9.82 1.00 -- -- -- -- --

29.98 89.96 1.00 -- -- -- -- --
   

   

HABITABLE NC (Zona habitable no acondicionada)

BA01 13.31 39.94 0.80 66.62 42.06 50.01 -- 100.01 Baja, Otros
usos 8h Oscilación libre

BA2 4.15 12.46 0.80 20.77 13.12 15.59 -- 31.19

17.47 52.40 0.80/0.23* 87.40 55.17 65.60 -- 131.20
donde:

S: Superficie útil interior del recinto, m².
V: Volumen interior neto del recinto, m³.
renh: Número de renovaciones por hora del aire del recinto.
*: Valor medio del número de renovaciones hora del aire de la zona habitable, incluyendo las infiltraciones calculadas.
Qocup,s: Sumatorio de la carga interna sensible debida a la ocupación del recinto a lo largo del año, kWh/año.
Qocup,l: Sumatorio de la carga interna latente debida a la ocupación del recinto a lo largo del año, kWh/año.
Qequip,s: Sumatorio de la carga interna sensible debida a los equipos presentes en el recinto a lo largo del año, kWh/año.
Qequip,l: Sumatorio de la carga interna latente debida a los equipos presentes en el recinto a lo largo del año, kWh/año.
Qilum: Sumatorio de la carga interna debida a la iluminación del recinto a lo largo del año, kWh/año.

5.2.2. Condiciones operacionales

  
Distribución horaria

1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 24h

Perfil: Otros usos 8 h (uso no residencial)
Temp. Consigna Alta (°C)
Laboral -- -- -- -- -- -- 25 25 25 25 25 25 25 25 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Sábado -- -- -- -- -- -- 25 25 25 25 25 25 25 25 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Festivo -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Temp. Consigna Baja (°C)
Laboral -- -- -- -- -- -- 20 20 20 20 20 20 20 20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Sábado -- -- -- -- -- -- 20 20 20 20 20 20 20 20 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Festivo -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
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5.2.3. Solicitaciones interiores y niveles de ventilación

  
Distribución horaria

1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 24h

Perfil: Baja, Otros usos 8 h (uso no residencial)
Ocupación sensible (W/m²)
Laboral 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sábado 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Festivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Iluminación (%)
Laboral 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sábado 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Festivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Equipos (W/m²)
Laboral 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sábado 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Festivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ventilación (%)
Laboral 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sábado 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Festivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   

   

Perfil: Alta, Otros usos 16 h (uso no residencial)
Ocupación sensible (W/m²)
Laboral 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0

Sábado 0 0 0 0 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Festivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Iluminación (%)
Laboral 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0

Sábado 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Festivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Equipos (W/m²)
Laboral 0 0 0 0 0 0 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 0 0

Sábado 0 0 0 0 0 0 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Festivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ventilación (%)
Laboral 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0

Sábado 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Festivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

   

   

Perfil: Baja, Otros usos 16 h (uso no residencial)
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Distribución horaria

1h 2h 3h 4h 5h 6h 7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 14h 15h 16h 17h 18h 19h 20h 21h 22h 23h 24h

Ocupación sensible (W/m²)
Laboral 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0

Sábado 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Festivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Iluminación (%)
Laboral 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0

Sábado 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Festivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Equipos (W/m²)
Laboral 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 0 0

Sábado 0 0 0 0 0 0 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Festivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Ventilación (%)
Laboral 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0

Sábado 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 100 100 100 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Festivo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.2.4. Carga interna media
Se muestran los resultados del cálculo de la carga interna media de las zonas habitables del edificio.

Zonas habitables Su

(m²)
CFI

(W/m²)

VESTIDORS_1 162.36 8.1
VESTIDORS_2 167.05 8.7
HABITABLE NC 17.47 1.9

346.87 8.1

donde:

Su: Superficie habitable del edificio, m².
CFI: Carga interna media, W/m². Carga media horaria de una semana tipo, repercutida por unidad de superficie del edificio o zona

del edificio, teniendo en cuenta la carga sensible debida a la ocupación, la carga debida a la iluminación y la carga debida a los
equipos (Anejo A, CTE DB HE).

5.3. Procedimiento de cálculo del consumo energético.
El procedimiento de cálculo empleado tiene como objetivo determinar el consumo de energía primaria del
edificio procedente de fuentes de energía renovables y no renovables. Para ello, se ha empleado el
documento reconocido CYPETHERM HE Plus. Mediante dicho programa, se realiza una simulación anual por
intervalos horarios de un modelo térmico zonal del edificio con el motor de cálculo de referencia
EnergyPlus™ versión 9.5, en la que, hora a hora, se realiza el cálculo de la distribución de las demandas
energéticas a satisfacer en cada zona del modelo térmico para mantener las condiciones operacionales
definidas, determinando, para cada equipo técnico, su punto de trabajo, la energía útil aportada y la
energía final consumida, desglosando el consumo energético por equipo, servicio técnico y vector
energético utilizado.

El cálculo de la energía primaria que corresponde a la energía final consumida por los servicios técnicos del
edificio, teniendo en cuenta la contribución de la energía producida in situ, se realiza mediante el programa
CteEPBD integrado en CYPETHERM HE Plus, desarrollado por IETcc-CSIC en el marco del convenio con el
Ministerio de Fomento, que implementa la metodología de cálculo de la eficiencia energética de los edificios
descrita en la norma EN ISO 52000-1:2017.

La metodología descrita considera los aspectos recogidos en el apartado 4.1 de CTE DB HE 0.
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5.4. Factores de conversión de energía final a energía primaria utilizados.
Los factores de conversión de energía final a energía primaria procedente de fuentes renovables y no
renovables corresponden a los publicados en el Documento Reconocido del Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios (RITE) 'Factores de emisión de CO2 y coeficientes de paso a energía primaria de
diferentes fuentes de energía final consumidas en el sector de edificios en España', conforme al apartado
4.1.5 de CTE DB HE0. Los valores empleados se han obtenido a través del programa CteEPBD.

Para las fuentes de energía utilizadas en el edificio que no se encuentran definidas en dicho documento, se
han considerado los factores de conversión correspondientes a los vectores energéticos "Red 1" y "Red 2".

Vector energético fcep,nren fcep,ren

Medioambiente 0 1.000
Biomasa densificada (pellets) 0.085 1.028
Gasóleo C 1.179 0.003
Electricidad obtenida de la red 1.954 0.414

donde:

fcep,nren: Factor de conversión de energía final a energía primaria procedente de fuentes no renovables.
fcep,ren: Factor de conversión de energía final a energía primaria procedente de fuentes renovables.
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1. CUANTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA

1.1. Condiciones de la envolvente térmica

1.1.1. Transmitancia de la envolvente térmica

Transmitancia de la envolvente térmica: Ninguno de los elementos de la envolvente térmica supera el valor límite de
transmitancia térmica descrito en la tabla 3.1.1.a del DB HE1.

Coeficiente global de transmisión de calor a través de la envolvente térmica (K)

K = 0.55 W/(m²·K) ≤ Klim = 0.65 W/(m²·K)

donde:

K: Valor calculado del coeficiente global de transmisión de calor a través de la envolvente térmica, W/(m²·K).
Klim: Valor límite del coeficiente global de transmisión de calor a través de la envolvente térmica, W/(m²·K).

S
(m²)

L
(m)

Ki

(W/(m²·K)) %K

Área total de intercambio de la envolvente térmica = 1196.29 m²

Fachadas 371.75 -- 0.10 17.73
Suelos en contacto con el terreno 376.86 -- 0.09 16.43
Cubiertas 376.86 -- 0.06 11.86
Huecos 70.82 -- 0.10 18.58
Puentes térmicos -- 670.829 0.19 35.41

donde:

S: Superficie, m².
L: Longitud, m.
Ki: Coeficiente parcial de transmisión de calor, W/(m²·K).
%K: Porcentaje del coeficiente global de transmisión de calor., %.

K Fachadas (17.7%)

K Suelos en contacto con el terreno (16.4%)

K Cubiertas (11.9%)
K Huecos (18.6%)

K Puentes térmicos (35.4%) K Fachadas (17.7 %)
K Suelos en contacto con el terreno (16.4 %)
K Cubiertas (11.9 %)
K Huecos (18.6 %)
K Puentes térmicos (35.4 %)

1.1.2. Control solar de la envolvente térmica

qsol,jul = 0.22 kWh/m² ≤ qsol,jul_lim = 4.00 kWh/m²

donde:

qsol,jul: Valor calculado del parámetro de control solar, kWh/m².
qsol,jul_lim: Valor límite del parámetro de control solar, kWh/m².

1.1.3. Permeabilidad al aire de la envolvente térmica

n50 = 6.85207 h-1

donde:
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n50: Valor calculado de la relación del cambio de aire con una presión diferencial de 50 Pa, h-1.

1.2. Limitación de descompensaciones

Limitación de descompensaciones: La transmitancia térmica de las particiones interiores no supera el valor límite
descrito en la tabla 3.2 del DB HE1.

1.3. Limitación de condensaciones de la envolvente térmica

Limitación de condensaciones: en la envolvente térmica del edificio no se producen condensaciones intersticiales que puedan producir una
merma significativa en sus prestaciones térmicas o supongan un riesgo de degradación o pérdida de su vida útil.

2. INFORMACIÓN SOBRE EL EDIFICIO

2.1. Zonificación climática
El edificio objeto del proyecto se sitúa en el municipio de Sant Pere de Ribes (provincia de Barcelona),
con una altura sobre el nivel del mar de 44.000 m. Le corresponde, conforme al Anejo B de CTE DB HE, la
zona climática C2.
La pertenencia a dicha zona climática, junto con el tipo y el uso del edificio (Obra nueva - Otros usos),
define los valores límite aplicables en la cuantificación de la exigencia, descritos en la sección HE1. Control
de la demanda energética del edificio, del Documento Básico HE Ahorro de energía, del CTE.

2.2. Agrupaciones de recintos.
Se muestra a continuación la caracterización de la envolvente térmica del edificio, así como la de cada una
de las zonas que han sido incluidas en la misma:

S
(m²)

V
(m³)

Vinf

(m³)
Qsol,jul

(kWh/mes)
n50

(h-1)
qsol,jul

(kWh/m²/mes)
V/A

(m³/m²)

VESTIDORS_1 162.36 509.47 487.04 41.46 5.960 - -
VESTIDORS_2 167.05 530.09 501.17 27.99 6.510 - -
NC -- 95.12 89.96 3.98 11.182 - -
HABITABLE NC 17.47 58.03 52.40 3.31 10.974 - -

Envolvente térmica 346.87 1192.71 1130.57 76.75 6.9 0.22 1.0

donde:

S: Superficie útil interior, m².
V: Volumen interior, m³.
Vinf: Volumen interior para el cálculo de las infiltraciones, m³.
Qsol,jul: Ganancias solares para el mes de julio de los huecos pertenecientes a la envolvente térmica, con sus protecciones solares

móviles activadas, kWh/mes.
n50: Relación del cambio de aire con una presión diferencial de 50 Pa, h-1.
qsol,jul: Control solar, kWh/m²/mes.
V/A: Compacidad (relación entre el volumen encerrado y la superficie de intercambio con el exterior), m³/m².

3. DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA Y CONSTRUCTIVA DEL MODELO DE
CÁLCULO

3.1. Caracterización de los elementos que componen la envolvente térmica

3.1.1. Cerramientos opacos
Los cerramientos opacos suponen el 46.01% del coeficiente global de transmisión de calor a través de la
envolvente térmica (K).
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Tipo S
(m²)

U
(W/(m²·K))

Ulim

(W/(m²·K)) α O.
(°)

S·U
(W/K)

VESTIDORS_1

Fachada 59.08 0.31 0.49 0.40 Suroeste(243) 18.37

Fachada 59.47 0.31 0.49 0.40 Este(63) 18.49

Cubierta 162.35 0.21 0.40 0.60 - 33.31

Solera 162.35 0.28 0.70 - - 46.15

116.32

Tipo S
(m²)

U
(W/(m²·K))

Ulim

(W/(m²·K)) α O.
(°)

S·U
(W/K)

VESTIDORS_2

Fachada 70.63 0.31 0.49 0.40 Este(63) 21.96

Fachada 61.02 0.31 0.49 0.40 Suroeste(243) 18.97

Fachada 13.55 0.31 0.49 0.40 Sureste(153) 4.21

Cubierta 167.06 0.21 0.40 0.60 - 34.27

Solera 167.06 0.28 0.70 - - 47.49

126.90

Tipo S
(m²)

U
(W/(m²·K))

Ulim

(W/(m²·K)) α O.
(°)

S·U
(W/K)

NC

Fachada 5.83 0.2 (b = 0.64) 0.49 0.40 Este(63) 1.81

Fachada 8.17 0.2 (b = 0.64) 0.49 0.40 Sureste(153) 2.54

Fachada 5.83 0.19 (b = 0.62) 0.49 0.40 Suroeste(243) 1.81

Fachada 10.19 0.19 (b = 0.62) 0.49 0.40 Sureste(153) 3.17

Fachada 15.58 0.18 (b = 0.59) 0.49 0.40 Noroeste(333) 4.84

Fachada 6.67 0.18 (b = 0.59) 0.49 0.40 Este(63) 2.07

Fachada 6.67 0.18 (b = 0.59) 0.49 0.40 Suroeste(243) 2.07

Fachada 5.26 0.14 (b = 0.45) 0.49 0.40 Suroeste(243) 1.64

Fachada 4.89 0.14 (b = 0.45) 0.49 0.40 Sureste(153) 1.52

Cubierta 6.75 0.13 (b = 0.64) 0.40 0.60 - 1.38

Cubierta 8.41 0.13 (b = 0.62) 0.40 0.60 - 1.73

Cubierta 11.56 0.12 (b = 0.59) 0.40 0.60 - 2.37

Cubierta 3.27 0.09 (b = 0.45) 0.40 0.60 - 0.67

Solera 6.75 0.18 (b = 0.64) 0.70 - - 1.92

Solera 8.41 0.18 (b = 0.62) 0.70 - - 2.39

Solera 11.56 0.17 (b = 0.59) 0.70 - - 3.29

Solera 3.27 0.13 (b = 0.45) 0.70 - - 0.93

36.15

Tipo S
(m²)

U
(W/(m²·K))

Ulim

(W/(m²·K)) α O.
(°)

S·U
(W/K)

HABITABLE NC

Fachada 18.80 0.31 0.49 0.40 Noroeste(336) 5.85

Fachada 11.80 0.31 0.49 0.40 Suroeste(243) 3.67

Fachada 5.09 0.31 0.49 0.40 Este(63) 1.58

Fachada 3.23 0.31 0.49 0.40 Noroeste(333) 1.00

Cubierta 17.47 0.21 0.40 0.60 - 3.58

Solera 17.47 0.28 0.70 - - 4.97

20.65
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donde:

S: Superficie, m².
U: Transmitancia térmica, W/(m²·K).
Ulim: Transmitancia térmica límite aplicada, W/(m²·K).
b: Coeficiente de reducción de temperatura.
α: Coeficiente de absorción solar (absortividad) de la superficie opaca.
O.: Orientación de la superficie (azimut respecto al norte), °.

3.1.2. Huecos
Los huecos suponen el 18.58% del coeficiente global de transmisión de calor a través de la envolvente
térmica (K).

S
(m²)

O.
(°)

FF

(%)
U

(W/(m²·K))
Ulim

(W/(m²·K))
S·U

(W/K) ggl,n ggl,sh,wi
Qsol,jul

(kWh/mes) %qsol,jul

VESTIDORS_1

Doble envidriament de seguretat (laminar), 6/12/ 4+4 (Finestra amb frontissa "CORTIZO", de 1500x800 mm) 1.20 Suroeste(243) 0.25 1.70 2.10 2.04 0.52 0.03 0.83 1.08
Doble envidriament de seguretat (laminar), 6/12/ 4+4 (Finestra amb frontissa "CORTIZO", de 1500x800 mm) 1.20 Suroeste(243) 0.25 1.70 2.10 2.04 0.52 0.03 0.83 1.08
Doble envidriament de seguretat (laminar), 6/12/ 4+4 (Finestra amb frontissa "CORTIZO", de 1500x800 mm) 1.20 Suroeste(243) 0.25 1.70 2.10 2.04 0.52 0.03 0.83 1.08
Doble envidriament de seguretat (laminar), 6/12/ 4+4 (Finestra amb frontissa "CORTIZO", de 1500x800 mm) 1.05 Suroeste(243) 0.25 1.70 2.10 1.79 0.52 0.03 0.72 0.94
Doble envidriament de seguretat (laminar), 6/12/ 4 1.20 Este(63) 0.25 1.70 2.10 2.04 0.46 0.03 1.81 2.36
Doble envidriament de seguretat (laminar), 6/12/ 4 1.20 Este(63) 0.25 1.70 2.10 2.04 0.46 0.03 1.82 2.37
Doble envidriament de seguretat (laminar), 6/12/ 4 1.20 Este(63) 0.25 1.70 2.10 2.04 0.46 0.03 1.83 2.38
Doble envidriament de seguretat (laminar), 6/12/ 4 1.20 Este(63) 0.25 1.70 2.10 2.04 0.46 0.03 1.83 2.39
Doble envidriament de seguretat (laminar), 6/12/ 4+4 (Finestra amb frontissa "CORTIZO", de 1500x800 mm) 1.20 Suroeste(243) 0.25 1.70 2.10 2.04 0.52 0.03 0.83 1.08
Doble envidriament de seguretat (laminar), 6/12/ 4+4 (Finestra amb frontissa "CORTIZO", de 1500x800 mm) 1.20 Suroeste(243) 0.25 1.70 2.10 2.04 0.52 0.03 0.83 1.08
Doble envidriament de seguretat (laminar), 6/12/ 4+4 (Finestra amb frontissa "CORTIZO", de 1500x800 mm) 1.20 Suroeste(243) 0.25 1.70 2.10 2.04 0.52 0.03 0.83 1.08
Doble envidriament de seguretat (laminar), 6/12/ 4+4 (Finestra amb frontissa "CORTIZO", de 1500x800 mm) 1.07 Suroeste(243) 0.25 1.70 2.10 1.82 0.52 0.03 0.74 0.96
Doble envidriament de seguretat (laminar), 6/12/ 4 1.20 Este(63) 0.25 1.70 2.10 2.04 0.46 0.03 1.79 2.33
Doble envidriament de seguretat (laminar), 6/12/ 4 1.20 Este(63) 0.25 1.70 2.10 2.04 0.46 0.03 1.79 2.34
Doble envidriament de seguretat (laminar), 6/12/ 4 1.20 Este(63) 0.25 1.70 2.10 2.04 0.46 0.03 1.80 2.34
Doble envidriament de seguretat (laminar), 6/12/ 4 1.20 Este(63) 0.25 1.70 2.10 2.04 0.46 0.03 1.81 2.35
Doble envidriament de seguretat (laminar), 6/12/ 4+4 (Finestra amb frontissa "CORTIZO", de 1500x800 mm) 1.20 Suroeste(243) 0.25 1.70 2.10 2.04 0.52 0.03 0.83 1.08
Doble envidriament de seguretat (laminar), 6/12/ 4+4 (Finestra amb frontissa "CORTIZO", de 1500x800 mm) 1.20 Suroeste(243) 0.25 1.70 2.10 2.04 0.52 0.03 0.83 1.08
Doble envidriament de seguretat (laminar), 6/12/ 4+4 (Finestra amb frontissa "CORTIZO", de 1500x800 mm) 1.20 Suroeste(243) 0.25 1.70 2.10 2.04 0.52 0.03 0.83 1.08
Doble envidriament de seguretat (laminar), 6/12/ 4+4 (Finestra amb frontissa "CORTIZO", de 1500x800 mm) 1.13 Suroeste(243) 0.25 1.70 2.10 1.92 0.52 0.03 0.78 1.01
Doble envidriament de seguretat (laminar), 6/12/ 4 1.20 Este(63) 0.25 1.70 2.10 2.04 0.46 0.03 1.76 2.29
Doble envidriament de seguretat (laminar), 6/12/ 4 1.20 Este(63) 0.25 1.70 2.10 2.04 0.46 0.03 1.77 2.30
Doble envidriament de seguretat (laminar), 6/12/ 4 1.20 Este(63) 0.25 1.70 2.10 2.04 0.46 0.03 1.77 2.31
Doble envidriament de seguretat (laminar), 6/12/ 4 1.20 Este(63) 0.25 1.70 2.10 2.04 0.46 0.03 1.78 2.32
Doble envidriament de seguretat (laminar), 6/12/ 4+4 (Finestra amb frontissa "CORTIZO", de 1500x800 mm) 1.20 Suroeste(243) 0.25 1.70 2.10 2.04 0.52 0.03 0.83 1.08
Doble envidriament de seguretat (laminar), 6/12/ 4+4 (Finestra amb frontissa "CORTIZO", de 1500x800 mm) 1.20 Suroeste(243) 0.25 1.70 2.10 2.04 0.52 0.03 0.83 1.08
Doble envidriament de seguretat (laminar), 6/12/ 4+4 (Finestra amb frontissa "CORTIZO", de 1500x800 mm) 1.20 Suroeste(243) 0.25 1.70 2.10 2.04 0.52 0.03 0.83 1.08
Doble envidriament de seguretat (laminar), 6/12/ 4+4 (Finestra amb frontissa "CORTIZO", de 1500x800 mm) 1.09 Suroeste(243) 0.25 1.70 2.10 1.86 0.52 0.03 0.75 0.98
Doble envidriament de seguretat (laminar), 6/12/ 4 1.20 Este(63) 0.25 1.70 2.10 2.04 0.46 0.03 1.75 2.28
Doble envidriament de seguretat (laminar), 6/12/ 4 1.20 Este(63) 0.25 1.70 2.10 2.04 0.46 0.03 1.75 2.28
Doble envidriament de seguretat (laminar), 6/12/ 4 1.20 Este(63) 0.25 1.70 2.10 2.04 0.46 0.03 1.74 2.27
Doble envidriament de seguretat (laminar), 6/12/ 4 1.20 Este(63) 0.25 1.70 2.10 2.04 0.46 0.03 1.74 2.26

64.51 41.46 54.02

S
(m²)

O.
(°)

FF

(%)
U

(W/(m²·K))
Ulim

(W/(m²·K))
S·U

(W/K) ggl,n ggl,sh,wi
Qsol,jul

(kWh/mes) %qsol,jul

VESTIDORS_2

Doble envidriament de seguretat (laminar), 6/12/ 4+4 (Finestra amb frontissa "CORTIZO", de 1800x800 mm) 1.44 Este(63) 0.25 1.70 2.10 2.45 0.52 0.03 2.03 2.65
Doble envidriament de seguretat (laminar), 6/12/ 4+4 (Finestra amb frontissa "CORTIZO", de 1800x800 mm) 1.44 Este(63) 0.25 1.70 2.10 2.45 0.52 0.03 2.02 2.64
Doble envidriament de seguretat (laminar), 6/12/ 4+4 (Finestra amb frontissa "CORTIZO", de 1800x800 mm) 0.21 Suroeste(243) 0.25 1.70 2.10 0.36 0.52 0.03 0.15 0.20
Doble envidriament de seguretat (laminar), 6/12/ 4+4 (Finestra amb frontissa "CORTIZO", de 1800x800 mm) 1.44 Suroeste(243) 0.25 1.70 2.10 2.45 0.52 0.03 1.34 1.75
Doble envidriament de seguretat (laminar), 6/12/ 4+4 (Finestra amb frontissa "CORTIZO", de 1800x800 mm) 1.44 Este(63) 0.25 1.70 2.10 2.45 0.52 0.03 2.01 2.61
Doble envidriament de seguretat (laminar), 6/12/ 4+4 (Finestra amb frontissa "CORTIZO", de 1800x800 mm) 1.44 Este(63) 0.25 1.70 2.10 2.45 0.52 0.03 2.00 2.60
Doble envidriament de seguretat (laminar), 6/12/ 4+4 (Finestra amb frontissa "CORTIZO", de 1800x800 mm) 1.44 Este(63) 0.25 1.70 2.10 2.45 0.52 0.03 1.95 2.54
Doble envidriament de seguretat (laminar), 6/12/ 4+4 (Finestra amb frontissa "CORTIZO", de 1800x800 mm) 1.44 Este(63) 0.25 1.70 2.10 2.45 0.52 0.03 1.96 2.55
Doble envidriament de seguretat (laminar), 6/12/ 4+4 (Finestra amb frontissa "CORTIZO", de 1800x800 mm) 1.44 Este(63) 0.25 1.70 2.10 2.45 0.52 0.03 1.93 2.52
Doble envidriament de seguretat (laminar), 6/12/ 4+4 (Finestra amb frontissa "CORTIZO", de 1800x800 mm) 1.44 Este(63) 0.25 1.70 2.10 2.45 0.52 0.03 1.93 2.51
Doble envidriament de seguretat (laminar), 6/12/ 4+4 (Finestra amb frontissa "CORTIZO", de 1000x800 mm) 0.80 Este(63) 0.26 1.75 2.10 1.40 0.51 0.03 1.06 1.38
Doble envidriament de seguretat (laminar), 6/12/ 4+4 (Finestra amb frontissa "CORTIZO", de 1500x800 mm) 1.20 Este(63) 0.25 1.70 2.10 2.04 0.52 0.03 1.64 2.13
Doble envidriament de seguretat (laminar), 6/12/ 4+4 (Finestra amb frontissa "CORTIZO", de 800x800 mm) 0.58 Este(63) 0.20 1.74 2.10 1.02 0.55 0.03 0.81 1.06
Porta d'entrada a l'habitatge, de fusta 1.88 Suroeste(243) 1.00 1.90 5.70 3.57 0 0 0 0
Doble envidriament de seguretat (laminar), 6/12/ 4+4 (Finestra amb frontissa "CORTIZO", de 1800x800 mm) 1.44 Suroeste(243) 0.25 1.70 2.10 2.45 0.52 0.03 1.34 1.75
Doble envidriament de seguretat (laminar), 6/12/ 4+4 (Finestra amb frontissa "CORTIZO", de 1800x800 mm) 1.44 Suroeste(243) 0.25 1.70 2.10 2.45 0.52 0.03 1.33 1.73
Doble envidriament de seguretat (laminar), 6/12/ 4+4 (Finestra amb frontissa "CORTIZO", de 1800x800 mm) 1.44 Suroeste(243) 0.25 1.70 2.10 2.45 0.52 0.03 1.33 1.73
Doble envidriament de seguretat (laminar), 6/12/ 4+4 (Finestra amb frontissa "CORTIZO", de 1800x800 mm) 1.44 Suroeste(243) 0.25 1.70 2.10 2.45 0.52 0.03 1.34 1.74
Doble envidriament de seguretat (laminar), 6/12/ 4+4 (Finestra amb frontissa "CORTIZO", de 1800x800 mm) 1.44 Suroeste(243) 0.25 1.70 2.10 2.45 0.52 0.03 1.34 1.75
Doble envidriament de seguretat (laminar), 6/12/ 4+4 (Finestra amb frontissa "CORTIZO", de 1800x800 mm) 0.57 Suroeste(243) 0.25 1.70 2.10 0.96 0.52 0.03 0.49 0.64

43.62 27.99 36.47

S
(m²)

O.
(°)

FF

(%)
U

(W/(m²·K))
Ulim

(W/(m²·K))
S·U

(W/K) ggl,n ggl,sh,wi
Qsol,jul

(kWh/mes)
%q
sol,jul

NC

Doble envidriament de seguretat (laminar), 6/12/ 4+4 (Finestra amb frontissa "CORTIZO", de 1000x800 mm) 0.80 Este(63) 0.26 1.11 (b = 0.64) 2.10 1.40 0.51 0.03 1.11 1.45
Doble envidriament de seguretat (laminar), 6/12/ 4+4 (Finestra amb frontissa "CORTIZO", de 1000x800 mm) 0.80 Este(63) 0.26 1.11 (b = 0.64) 2.10 1.40 0.51 0.03 1.11 1.45
Doble envidriament de seguretat (laminar), 6/12/ 4+4 (Finestra amb frontissa "CORTIZO", de 1000x800 mm) 0.80 Suroeste(243) 0.26 1.09 (b = 0.62) 2.10 1.40 0.51 0.03 0.54 0.70
Doble envidriament de seguretat (laminar), 6/12/ 4+4 (Finestra amb frontissa "CORTIZO", de 1000x800 mm) 0.80 Suroeste(243) 0.26 1.09 (b = 0.62) 2.10 1.40 0.51 0.03 0.54 0.70
Doble envidriament de seguretat (laminar), 6/12/ 4+4 (Finestra amb frontissa "CORTIZO", de 1800x800 mm) 0.76 Suroeste(243) 0.25 0.76 (b = 0.45) 2.10 1.30 0.52 0.03 0.68 0.89

6.90 3.98 5.19
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S
(m²)

O.
(°)

FF

(%)
U

(W/(m²·K))
Ulim

(W/(m²·K))
S·U

(W/K) ggl,n
g

gl,sh,wi

Qsol,jul

(kWh/mes)
%q
sol,jul

HABITABLE NC

Doble envidriament de seguretat (laminar), 6/12/ 4+4 (Finestra amb frontissa "CORTIZO", de 1000x800 mm) 0.80 Suroeste(243) 0.26 1.75 2.10 1.40 0.51 0.03 0.56 0.73
Doble envidriament de seguretat (laminar), 6/12/ 4+4 (Finestra amb frontissa "CORTIZO", de 1000x800 mm) 0.80 Suroeste(243) 0.26 1.75 2.10 1.40 0.51 0.03 0.54 0.70
Doble envidriament de seguretat (laminar), 6/12/ 4+4 (Finestra amb frontissa "CORTIZO", de 1000x800 mm) 0.80 Este(63) 0.26 1.75 2.10 1.40 0.51 0.03 1.19 1.55
Doble envidriament de seguretat (laminar), 6/12/ 4+4 (Finestra amb frontissa "CORTIZO", de 1800x800 mm) 1.12 Suroeste(243) 0.25 1.70 2.10 1.90 0.52 0.03 1.03 1.34

6.10 3.31 4.32

donde:

S: Superficie, m².
O.: Orientación de la superficie (azimut respecto al norte), °.
FF: Fracción de parte opaca, %.
U: Transmitancia térmica, W/(m²·K).
Ulim: Transmitancia térmica límite aplicada, W/(m²·K).
b: Coeficiente de reducción de temperatura.
ggl: Factor solar.
ggl,sh,wi: Transmitancia total de energía solar del hueco, con los dispositivos de sombra móviles activados.
Qsol,jul: Ganancia solar para el mes de julio con las protecciones solares móviles activadas, kWh/mes.
%qsol,jul: Repercusión en el parámetro de control solar de la envolvente térmica, %.

3.1.3. Puentes térmicos
Los puentes térmicos suponen el 35.41% del coeficiente global de transmisión de calor a través de la
envolvente térmica (K).

Tipo L
(m)

Ψ
(W/(m·K))

L·Ψ
(W/K)

VESTIDORS_1

Hueco de ventana 47.434 0.080 3.8

Hueco de ventana 51.200 0.027 1.4

Hueco de ventana 47.434 0.092 4.4

Encuentro de fachada con solera 52.167 0.500 26.1

Encuentro de fachada con cubierta 52.167 0.222 11.6

Pilar 36.000 1.162 41.8

89.1

Tipo L
(m)

Ψ
(W/(m·K))

L·Ψ
(W/K)

VESTIDORS_2

Hueco de ventana 29.403 0.080 2.4

Hueco de ventana 27.200 0.027 0.7

Hueco de ventana 27.673 0.092 2.6

Encuentro de fachada con solera 56.864 0.500 28.4

Encuentro de fachada con cubierta 56.864 0.222 12.6

Pilar 33.000 1.162 38.3

Esquina saliente de fachadas 3.000 0.056 0.2

Hueco de ventana 3.200 0.032 0.1

Hueco de ventana 1.730 0.088 0.2

85.5

Tipo L
(m)

Ψ
(W/(m·K))

L·Ψ
(W/K)

NC

Hueco de ventana 4.953 0.080 0.4

Hueco de ventana 6.400 0.032 0.2

Hueco de ventana 4.000 0.088 0.4

Encuentro de fachada con solera 22.129 0.500 11.1

Esquina saliente de fachadas 12.000 0.056 0.7
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Tipo L
(m)

Ψ
(W/(m·K))

L·Ψ
(W/K)

Encuentro de fachada con cubierta 22.129 0.222 4.9

Pilar 15.000 1.162 17.4

Hueco de ventana 1.600 0.027 0.0

Hueco de ventana 0.953 0.092 0.1

35.2

Tipo L
(m)

Ψ
(W/(m·K))

L·Ψ
(W/K)

HABITABLE NC

Hueco de ventana 4.394 0.080 0.4

Hueco de ventana 4.800 0.032 0.2

Hueco de ventana 3.000 0.088 0.3

Encuentro de fachada con solera 13.070 0.500 6.5

Esquina saliente de fachadas 6.000 0.056 0.3

Encuentro de fachada con cubierta 13.070 0.222 2.9

Pilar 9.000 1.162 10.5

Hueco de ventana 1.600 0.027 0.0

Hueco de ventana 1.394 0.092 0.1

21.2

donde:

L: Longitud, m.
Ψ: Transmitancia térmica lineal, W/(m·K).
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EXIGÈNCIES TÈCNIQUES 

Les instal·lacions tèrmiques de l'edifici objecte del present projecte han estat dissenyades i calculades de 

manera que: 

  

•  S'obté una qualitat tèrmica de l'ambient, una qualitat de l'aire interior i una qualitat de la dotació d'aigua 

calenta sanitària que són acceptables per als usuaris de l'habitatge sense que es produeixi menyscapte de la 

qualitat acústica de l'ambient, complint l'exigència de benestar i higiene. 

•  Es redueix el consum d'energia convencional de les instal·lacions tèrmiques i, com a conseqüència, les 

emissions de gasos d'efecte hivernacle i uns altres contaminants atmosfèrics, complint l'exigència d'eficiència 

energètica. 

•  Es preveu i redueix a límits acceptables el risc de patir accidents i sinistres capaços de produir danys o 

perjudicis a les persones, flora, fauna, béns o al medi ambient, així com d'altres fets susceptibles de produir en 

els usuaris molèsties o malalties, complint l'exigència de seguretat. 
 

1.1. Exigència de benestar i higiene 
 

1.1.1. Justificació del compliment de l'exigència de qualitat de l'ambient de l'apartat 1.4.1 

L'exigència de qualitat tèrmica de l'ambient es considera satisfeta en el disseny i dimensionament de la 

instal·lació tèrmica. Per tant, tots els paràmetres que defineixen el benestar tèrmic es mantenen dins dels valors 

establerts. 

  

A la següent taula apareixen els límits que compleixen en la zona ocupada. 

  

Paràmetres Límit 

Temperatura operativa a l'estiu (°C) 23  T  25 

Humitat relativa a l'estiu (%) 45  HR  60 

Temperatura operativa a l'hivern (°C) 21  T  23 

Humitat relativa a l'hivern (%) 40  HR  50 

Velocitat mitja admissible amb difusió per mescla (m/s) V  0.14  
  

A continuació es mostren els valors de condicions interiors de disseny utilitzades al projecte: 

  

Referència 
Condicions interiors de disseny 

Temperatura d'estiu Temperatura d'hivern Humitat relativa interior 

Bany calefactat 24 21 50 

Bany no calefactat 24 21 50 

Vestidors 24 21 50  
  
 

1.1.2. Justificació del compliment de l'exigència de qualitat de l'aire interior de l'apartat 1.4.2  

1.1.2.1. Categories de qualitat de l'aire interior 

En funció de l'edifici o local, la categoria de qualitat d'aire interior (IDA) que s'haurà d'assolir serà com a 

mínim la següent: 

  

IDA 1 (aire d'òptima qualitat): hospitals, clíniques, laboratoris i escoles bressol. 

IDA 2 (aire de bona qualitat): oficines, residències (locals comuns d'hotels i similars, residències d'avis i 

estudiants), sales de lectura, museus, sales de tribunals, aules d'aprenentatge i similars i piscines. 
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IDA 3 (aire de qualitat mitja): edificis comercials, cines, teatres, sales d'actes, habitacions d'hotels i similars, 

restaurants, cafeteries, bars, sales de festa, gimnasos, locals per l'esport (excepte piscines) i sales d'ordinadors. 

IDA 4 (aire de qualitat baixa) 

  
 

1.1.2.2. Cabal mínim d'aire exterior 

El cabal mínim d'aire exterior de ventilació necessari es calcula segons el mètode indirecte de cabal d'aire 

exterior per persona i el mètode de cabal d'aire per unitat de superfície, especificats en la instrucció tècnica 

I.T.1.1.4.2.3. 

  

Es descriu a continuació la ventilació dissenyada per als recintes utilitzats al projecte. 

  

Referència 

Cabals de ventilació Qualitat de l'aire interior 

Per persona 

(m³/h) 

Per unitat de superfície 

(m³/(h·m²)) 

Per recinte 

(m³/h) 

IDA / IDA min. 

(m³/h) 

Fumador 

(m³/(h·m²)) 

Bany calefactat   2.7 54.0 Bany calefactat 

        Bany no calefactat 

        Cambra tècnica 

        Local sense climatitzar 

        Sala de màquines 

Vestidors 18.0     IDA 4 NO FUMADOR No 

        Zona de circulació  
  
 

1.1.2.3. Filtració d'aire exterior 

L'aire exterior de ventilació s'introdueix a l'edifici degudament filtrat segons l'apartat I.T.1.1.4.2.4. S'ha 

considerat un nivell de qualitat d'aire exterior per a tota la instal·lació ODA 2, aire amb concentracions altes de 

partícules i/o de gasos contaminants. 

  

Les classes de filtració utilitzades en la instal·lació compleix amb el que s'ha establert en la taula 1.4.2.5 per 

filtres previs i finals. 

  

Classes de filtració: 

  

Qualitat de l'aire exterior 
Qualitat de l'aire interior 

IDA 1 IDA 2 IDA 3 IDA 4 

ODA 1 F9 F8 F7 F5 

ODA 2 F7 + F9 F6 + F8 F5 + F7 F5 + F6 

ODA 3 F7+GF+F9 F7+GF+F9 F5 + F7 F5 + F6  
  
 

1.1.2.4. Aire d'extracció 

En funció de l'ús de l'edifici o local, l'aire d'extracció es classifica en una de les següents categories: 

  

AE 1 (sota nivell de contaminació): aire que prové dels locals en els que les emissions més importants de 

contaminants provenen dels materials de construcció i decoració, a més de les persones. Està exclòs l'aire que 

prové de locals on es permet fumar. 
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AE 2 (moderat nivell de contaminació): aire de locals ocupats amb més contaminants que la categoria 

anterior, en els que, a més, no està prohibit fumar. 

AE 3 (alt nivell de contaminació): aire que prové de locals amb producció de productes químics, humitat, etc. 

AE 4 (molt alt nivell de contaminació): aire que conté substàncies oloroses i contaminants perjudicials per a la 

salut en concentracions majors que les permeses en l'aire interior de la zona ocupada. 

Es descriu a continuació la categoria d'aire de extracció que s'ha considerat per a cadascun dels recintes 

de la instal·lació: 

  

Referència Categoria 

Vestidors AE 1  
  
 

1.1.3. Justificació del compliment de l'exigència d'higiene de l'apartat 1.4.3 

La instal·lació interior d'ACS s'ha dimensionat segon les especificacions establertes en el Document Bàsic HS-

4 del Codi Tècnic de l'Edificació. 

  
 

1.1.4. Justificació del compliment de l'exigència de qualitat acústica de l'apartat 1.4.4 

La instal·lació tèrmica compleix amb l'exigència bàsica HR Protecció front al soroll del CTE d'acord al seu 

document bàsic. 

  
 

1.2. Exigència d'eficiència energètica 
 

1.2.1. Justificació del compliment de l'exigència d'eficiència energètica en la generació de calor i fred de 

l'apartat 1.2.4.1  

1.2.1.1. Generalitats 

Les unitats de producció del projecte utilitzen energies convencionals ajustant-se a la càrrega màxima 

simultània de les instal·lacions servides considerant els guanys o pèrdues de calor a través de les xarxes de 

canonades dels fluids portadors, així com l'equivalent tèrmic de la potència absorbida pels equips de transport 

de fluids. 

  
 

1.2.1.2. Càrregues tèrmiques  

1.2.1.2.1. Càrregues màximes simultànies 

A continuació es mostra el resum de la càrrega màxima simultània per a cada un dels conjunts de recintes: 

  

Calefacció 

Conjunt: VESTIDORS SPR 

Recinte Planta 
Càrrega interna sensible 

(W) 

Ventilació Potència 

Cabal 

(m³/h) 

Càrrega total 

(W) 

Per superfície 

(W/m²) 

Màxima simultània 

(W) 

Màxima 

(W) 

BA01 Planta baixa 560.71 54.00 349.78 68.39 910.50 910.50 

BV1 Planta baixa 605.69 54.00 349.78 96.50 955.47 955.47 

VE1 Planta baixa 637.11 225.76 1462.38 94.84 2099.50 2099.50 

BV2 Planta baixa 605.16 54.00 349.78 96.45 954.94 954.94 

VE2 Planta baixa 631.97 224.22 1452.39 94.81 2084.36 2084.36 

BV3 Planta baixa 603.15 54.00 349.78 96.25 952.94 952.94 

VE3 Planta baixa 638.27 226.11 1464.61 94.85 2102.88 2102.88 
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Conjunt: VESTIDORS SPR 

Recinte Planta 
Càrrega interna sensible 

(W) 

Ventilació Potència 

Cabal 

(m³/h) 

Càrrega total 

(W) 

Per superfície 

(W/m²) 

Màxima simultània 

(W) 

Màxima 

(W) 

BV4 Planta baixa 604.61 54.00 349.78 96.39 954.39 954.39 

VE4 Planta baixa 877.13 225.43 1460.23 105.74 2337.36 2337.36 

VE5 Planta baixa 1266.81 328.65 2128.79 105.38 3395.59 3395.59 

VE6 Planta baixa 767.29 259.24 1679.22 96.25 2446.51 2446.51 

VE7 Planta baixa 769.74 260.17 1685.22 96.24 2454.96 2454.96 

VE8 Planta baixa 837.56 257.03 1664.90 99.30 2502.46 2502.46 

IN9 Planta baixa 246.08 85.52 553.92 95.41 800.00 800.00 

AR1 Planta baixa 241.15 79.95 517.85 96.83 759.01 759.01 

AR2 Planta baixa 236.62 84.59 547.93 94.59 784.55 784.55 

Total   2526.7 Càrrega total simultània   26495.4    
  

A l'annex apareix el càlcul de la càrrega tèrmica per a cadascun dels recintes de la instal·lació. 

  
 

1.2.1.2.2. Càrregues parcials i mínimes 

Es mostren a continuació les demandes parcials per mesos per a cada un dels conjunts de recintes. 

  

Calefacció: 

  

Conjunt de recintes 

Càrrega màxima simultània per mes 

(kW) 

Desembre Gener Febrer 

VESTIDORS SPR 26.50 26.50 26.50  
  
 

1.2.1.3. Potència tèrmica instal·lada 

En la següent taula es resumeix el càlcul de la càrrega màxima simultània, la pèrdua de calor en les 

canonades i l'equivalent tèrmic de la potència absorbida pels equips de transport de fluids amb la potència 

instal·lada per a cada conjunt de recintes. 

  

Conjunt de recintes 
Pinstalada 

(kW) 
%qtub %qequipos 

Qcal 

(kW) 

Total 

(kW) 

VESTIDORS SPR 16.00 16.50 2.00 26.50 29.46 

  

Abreviatures utilitzades 

Pinstalada Potència instal·lada (kW) %qequipos 
Percentatge de l'equivalent tèrmic de la potència 

absorbida pels equips de transport de fluids respecte la 

potència instal·lada (%) 

%qtub 
Percentatge de pèrdua de calor en canonades per 

calefacció respecte la potència instal·lada (%) 
Qcal Càrrega màxima simultània de calefacció (kW) 

  
  

La potència instal·lada dels equips es la següent: 

  

Equips 
Potència instal·lada de calefacció 

(kW) 

Potència de calefacció 

(kW) 
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Equips 
Potència instal·lada de calefacció 

(kW) 

Potència de calefacció 

(kW) 

Tipus 1 16.00 26.50 

Total 16.0 26.5  
  

Equips Referència 

Tipus 1 Caldera per a la combustió de pellets de xarxa municipal  
  
 

1.2.2. Justificació del compliment de l'exigència d'eficiència energètica a les xarxes de canonades i 

conduccions de calor i fred de l'apartat 1.2.4.2  

1.2.2.1. Aïllament tèrmic en xarxes de canonades  

1.2.2.1.1. Introducció 

L'aïllament de les canonades s'ha realitzat segons la I.T.1.2.4.2.1.1 'Procediment simplificat'. Aquest mètode 

defineix els espessors de aïllament segons la temperatura del fluid i el diàmetre exterior de la canonada sense 

aïllar. Les taules 1.2.4.2.1 i 1.2.4.2.2 mostren l'aïllament mínim per a un material amb conductivitat de referència 

a 10 °C de 0.040 W/(m·K). 

  

El càlcul de la transmissió de calor en les canonades s'ha realitzat segons la norma UNE-EN ISO 12241. 

  
 

1.2.2.1.2. Canonades en contacte amb l'ambient exterior 

S'han considerat les següents condicions exteriors per al càlcul de la pèrdua de calor: 

  

Temperatura seca exterior a l'estiu: 27.5 °C 

Temperatura seca exterior a l'hivern: 1.2 °C 

Velocitat del vent: 3.6 m/s 

  

A continuació es descriu les canonades en l'ambient exterior i els aïllaments emprats, a més de les pèrdues 

per metro lineal i les pèrdues totals de calor. 

  

Canonada Ø 
aisl. 

(W/(m·K)) 

eaisl. 

(mm) 

Limp. 

(m) 

Lret. 

(m) 

m.ref. 

(W/m) 

qref. 

(W) 

m.cal. 

(W/m) 

qcal. 

(W) 

Tipus 1 40 mm 0.037 27 1.86 1.57 0.00 0.0 20.94 71.8 

Tipus 3 32 mm 0.034 50 9.66 9.66 0.00 0.0 11.77 227.4 

            Total 299     

  

Abreviatures utilitzades 

Ø Diàmetre nominal m.ref. 
Valor mitjà de les pèrdues de calor per a refrigeració por unitat 

de longitud 

aisl. Conductivitat de l'aïllament qref. Pèrdues de calor per a refrigeració 

eaisl. Espessor de l'aïllament m.cal. 
Valor mitjà de las pèrdues de calor per a calefacció per unitat 

de longitud 

Limp. Longitud d'impulsió qcal. Pèrdues de calor per a calefacció 

Lret. Longitud de retorn     
  
  

Canonada Referència 



 

JUSTIFICACIÓ DEL COMPLIMENT DEL REGLAMENT D'INSTAL·LACIONS 

TÈRMIQUES DELS EDIFICIS, RITE 
  

Sant Pere de Ribes 
Data: 

09/12/21  
 

 
Pàgina 7 

Canonada Referència 

Tipus 1 

Canonada de distribució d'aigua freda i calenta de climatització formada per tub de polietilè 

reticulat (PE-Xa), amb barrera d'oxigen (EVOH), de 16 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix, 

PN=6 atm, subministrat en rotllos, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament 

mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica. Inclús material auxiliar para muntatge i 

subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. 

Tipus 3 

Canonada de distribució d'aigua freda i calenta de climatització formada per tub de polietilè 

reticulat (PE-Xa), amb barrera d'oxigen (EVOH), de 16 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix, 

PN=6 atm, subministrat en rotllos, col·locat superficialment en el exterior de l'edifici, amb aïllament 

mitjançant camis aïllant de llana de vidre protegida per emulsió asfàltica recoberta amb pintura 

protectora per a aïllament de color blanc. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a 

l'obra, accessoris i peces especials.  
  

Per a tenir en compte la presència de vàlvules al sistema de canonades s'ha afegit un 25 % al càlcul de la 

pèrdua de calor. 

  
 

1.2.2.1.3. Canonades en contacte amb l'ambient interior 

S'han considerat les condicions interiors de disseny als recintes per al càlcul de les pèrdues en les canonades 

especificats en la justificació del compliment de l'exigència de qualitat de l'ambient de l'apartat 1.4.1. 

  

A continuació es descriuen les canonades en l'ambient interior i els aïllaments emprats, a més de las pèrdues 

per metre lineal i les pèrdues totals de calor. 

  

Canonada Ø 
aisl. 

(W/(m·K)) 

eaisl. 

(mm) 

Limp. 

(m) 

Lret. 

(m) 

m.ref. 

(W/m) 

qref. 

(W) 

m.cal. 

(W/m) 

qcal. 

(W) 

Tipus 2 40 mm 0.037 27 3.82 3.08 0.00 0.0 15.79 109.0 

Tipus 2 25 mm 0.037 25 28.65 27.26 0.00 0.0 11.03 616.7 

Tipus 2 16 mm 0.037 25 74.45 61.95 0.00 0.0 7.91 1078.4 

Tipus 2 20 mm 0.037 25 10.94 10.94 0.00 0.0 9.60 210.0 

Tipus 2 32 mm 0.037 27 8.37 9.75 0.00 0.0 12.61 228.5 

Tipus 4 32 mm 0.034 50 5.56 5.56 0.00 0.0 8.84 98.3 

            Total 2341     

  

Abreviatures utilitzades 

Ø Diàmetre nominal m.ref. 
Valor mitjà de les pèrdues de calor per a refrigeració por unitat 

de longitud 

aisl. Conductivitat de l'aïllament qref. Pèrdues de calor per a refrigeració 

eaisl. Espessor de l'aïllament m.cal. 
Valor mitjà de las pèrdues de calor per a calefacció per unitat 

de longitud 

Limp. Longitud d'impulsió qcal. Pèrdues de calor per a calefacció 

Lret. Longitud de retorn     
  
  

Canonada Referència 

Tipus 2 

Canonada de distribució d'aigua freda i calenta de climatització formada per tub de polietilè 

reticulat (PE-Xa), amb barrera d'oxigen (EVOH), de 16 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix, 

PN=6 atm, subministrat en rotllos, col·locat superficialment en el interior de l'edifici, amb aïllament 

mitjançant camisa aïllant flexible d'escuma elastomèrica. Inclús material auxiliar para muntatge i 

subjecció a l'obra, accessoris i peces especials. 
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Canonada Referència 

Tipus 4 

Canonada de distribució d'aigua freda i calenta de climatització formada per tub de polietilè 

reticulat (PE-Xa), amb barrera d'oxigen (EVOH), de 16 mm de diàmetre exterior i 2 mm de gruix, 

PN=6 atm, subministrat en rotllos, col·locat superficialment en el exterior de l'edifici, amb aïllament 

mitjançant camis aïllant de llana de vidre protegida per emulsió asfàltica recoberta amb pintura 

protectora per a aïllament de color blanc. Inclús material auxiliar para muntatge i subjecció a 

l'obra, accessoris i peces especials.  
  

Per tenir en compte la presència de vàlvules en el sistema de canonades s'ha afegit un 15 % al càlcul de la 

pèrdua de calor. 

  
 

1.2.2.1.4. Pèrdua de calor en canonades 

La potència instal·lada dels equips es la següent: 

  

Equips 
Potència de calefacció 

(kW) 

Tipus 1 16.00 

Total 16.00  
  

Equips Referència 

Tipus 1 Caldera per a la combustió de pellets de xarxa municipal  
  

El percentatge de pèrdues de calor en las canonades de la instal·lació es el següent: 

  

Refrigeració 

  

Calefacció 

  

Potència dels equips 

(kW) 

qcal 

(W) 

Pèrdua de calor 

(%) 

16.00 2640.2 16.5  
  
 

1.2.2.2. Eficiència energètica dels motors elèctrics 

Els motors elèctrics utilitzats en la instal·lació resten exclosos de l'exigència de rendiment mínim, segons el 

punt 3 de la instrucció tècnica I.T. 1.2.4.2.6. 

  
 

1.2.2.3. Xarxes de canonades 

El traçat de les canonades s'ha dissenyat tenint en compte l'horari de funcionament de cada subsistema, la 

longitud hidràulica del circuit i el tipus d'unitats terminals servides. 

  
 

1.2.3. Justificació del compliment de l'exigència d'eficiència energètica al control d'instal·lacions tèrmiques de 

l'apartat 1.2.4.3  

1.2.3.1. Generalitats 

La instal·lació tèrmica projectada està dotada dels sistemes de control automàtic necessaris per a que es 

puguin mantenir en els recintes les condicions de disseny previstes. 
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1.2.3.2. Control de les condicions termohigromètriques 

L'equipament mínim d'aparells de control de les condicions de temperatura i humitat relativa dels recintes, 

segons les categories descrites en la taula 2.4.2.1, es el següent: 

  

THM-C1: 

Variació de la temperatura del fluid portador (aigua-aire) en funció de la temperatura exterior i/o control de 

la temperatura de l'ambient per zona tèrmica. 

  

THM-C2: 

Com a THM-C1, més el control de la humitat relativa mitja o la del local més representatiu. 

  

THM-C3: 

Com a THM-C1, més variació de la temperatura del fluid portador fred en funció de la temperatura exterior 

i/o control de la temperatura de l'ambient per zona tèrmica. 

  

THM-C4: 

Com a THM-C3, més control de la humitat relativa mitja o la del recinte més representatiu. 

  

THM-C5: 

Com a THM-C3, més control de la humitat relativa en locals. 

  

A continuació es descriuen el sistema de control emprat per a cada conjunt de recintes: 

  

Conjunt de recintes Sistema de control 

VESTIDORS SPR THM-C1  
  
 

1.2.3.3. Control de la qualitat de l'aire interior en les instal·lacions de climatització 

El control de la qualitat d'aire interior es pot realitzar per un dels mètodes descrits en la taula 2.4.3.2. 

  

Categori

a 
Tipus Descripció 

IDA-C1   El sistema funciona contínuament 

IDA-C2 Control manual El sistema funciona manualment, controlat per un interruptor 

IDA-C3 Control per temps El sistema funciona d'acord a un determinat horari 

IDA-C4 
Control per 

presència 
El sistema funciona per una senyal de presència 

IDA-C5 
Control per 

ocupació 
El sistema funciona depenent del nombre de persones presents 

IDA-C6 Control directe 
El sistema està controlat per sensors que mesuren paràmetres de qualitat de l'aire 

interior  
  

S'ha emprat en el projecto el mètode IDA-C1. 
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1.2.4. Justificació del compliment de l'exigència de comptabilització de consums de l'apartat 1.2.4.4 

La instal·lació tèrmica disposa d'un dispositiu que permet efectuar la mesura i registrar el consum de 

combustible i energia elèctrica de forma separada del consumo a altres usos de l'edifici, a més d'un dispositiu 

que registra el nombre d'hores de funcionament del generador. 

  
 

1.2.5. Justificació del compliment de la exigència de recuperació de energia de l'apartat 1.2.4.5  

1.2.5.1. Zonificació 

El disseny de la instal·lació ha estat realitzat tenint present la zonificació, per a obtenir un elevat benestar i 

estalvi d'energia. Els sistemes s'han dividit en subsistemes, considerant els espaïs interiors i la seva orientació, així 

com el seu ús, ocupació i horari de funcionament. 

  
 

1.2.6. Justificació del compliment de la exigència de aprofitament d'energies renovables de l'apartat 1.2.4.6 

La instal·lació tèrmica destinada a la producció d'aigua calenta sanitària compleix amb l'exigència bàsica 

CTE HE 4 'Contribució solar mínima d'aigua calenta sanitària' mitjançant la justificació del seu document bàsic. 

  
 

1.2.7. Justificació del compliment de l'exigència de limitació de l'utilització d'energia convencional de l'apartat 

1.2.4.7 

S'enumeren els punts per a justificar el compliment d'aquesta exigència: 

•  El sistema de calefacció emprada no es un sistema centralitzat que utilitzi l'energia elèctrica per "efecte 

Joule". 

•  No s'ha climatitzat cap dels recintes no habitables inclosos al projecte. 

•  No es realitzen processos successius de refredament i escalfament, ni es produeix la interacció de dos fluids 

amb temperatura d'efectes oposats. 

•  No es contempla al projecte l'utilització de cap combustible sòlid d'origen fòssil en les instal·lacions 

tèrmiques. 
 

1.2.8. Llista dels equips consumidors d'energia 

S'inclou a continuació un resum de tots els equips projectats, amb el seu consum d'energia. 

  

Calderes i grups tèrmics 

  

Equips Referència 

Tipus 1 Caldera per a la combustió de pellets de xarxa municipal  
  

Equips de transport de fluids 

  

Equips Referència 

Tipus 1 Electrobomba centrífuga, de ferro colat, de tres velocitats, amb una potència de 0,071 kW  
  
 

1.3. Exigència de seguretat 
 

1.3.1. Justificació del compliment de l'exigència de seguretat en generació de calor i fred de l'apartat 3.4.1.  
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1.3.1.1. Condicions generals 

Els generadors de calor i fred utilitzats en la instal·lació compleixen amb l'establert en la instrucció tècnica 

1.3.4.1.1 Condicions generals del RITE. 

  

  
 

1.3.1.2. Sales de màquines 

L'àmbit d'aplicació de les sales de màquines, així com les característiques comuns dels locals destinats a 

aquestes, incloent les seves dimensions i ventilació, s'ha disposat segons la instrucció tècnica 1.3.4.1.2 Sales de 

màquines del RITE. 

  

  
 

1.3.1.3. Xemeneies 

L'evacuació dels productes de la combustió de les instal·lacions tèrmiques de l'edifici es realitza d'acord a la 

instrucció tècnica 1.3.4.1.3 Xemeneies, així com el seu disseny i dimensionament i la possible evacuació per 

conducte amb sortida directa a l'exterior o al pati de ventilació. 

  

  
 

1.3.1.4. Emmagatzemament de biocombustibles sòlids 

Les característiques dels llocs per a emmagatzematge de biocombustibles sòlids i els seus sistemes 

d'ompliment, així com les dels sistemes de transport de la biomassa, compleixen el que es disposa en la 

instrucció tècnica 1.3.4.1.4 Emmagatzematge de biocombustibles sòlids, del RITE. 

  

  
 

1.3.2. Justificació del compliment de l'exigència de seguretat en les xarxes de canonades i conductes de calor 

i fred de l'apartat 3.4.2.  

1.3.2.1. Alimentació 

L'alimentació dels circuits tancats de la instal·lació tèrmica es realitza mitjançant un dispositiu que serveix per 

a reposar les pèrdues d'aigua. 

  

  

El diàmetre de la connexió d'alimentació s'ha dimensionat segons la següent taula: 

  

  

Potència tèrmica nominal 

(kW) 

Calor Fred 

DN 

(mm) 

DN 

(mm) 

P  70 15 20 

70 < P  150 20 25 

150 < P  400 25 32 

400 < P 32 40  
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1.3.2.2. Buidat i purga 

Les xarxes de canonades han sigut dissenyades de tal manera que puguin buidar-se de forma parcial i total. 

El buidat total es fa pel punt accessible més baix de la instal·lació amb un diàmetre mínim segons la següent 

taula: 

  

  

Potència tèrmica nominal 

(kW) 

Calor Fred 

DN 

(mm) 

DN 

(mm) 

P  70 20 25 

70 < P  150 25 32 

150 < P  400 32 40 

400 < P 40 50  
  

Els punts alts dels circuits estan proveïts d'un dispositiu de purga d'aire. 

  

  
 

1.3.2.3. Expansió i circuit tancat 

Els circuits tancats d'aigua de la instal·lació estan equipats amb un dispositiu d'expansió de tipus tancat, que 

permet absorbir, sense provocar esforços mecànics, el volum de dilatació del fluid. 

  

  

El disseny i el dimensionament dels sistemes d'expansió i les vàlvules de seguretat inclosos en l'obra s'han 

realitzat segons la norma UNE 100155. 

  

  
 

1.3.2.4. Dilatació, cop d'ariet, filtració 

Les variacions de longitud a les que estan sotmeses les canonades degut a la variació de la temperatura 

han sigut compensades segons el procediment establert en la instrucció tècnica 1.3.4.2.6 Dilatació del RITE. 

  

  

La prevenció dels efectes dels canvis de pressió provocats per maniobres brusques d'alguns elements del 

circuit es realitza conforme a la instrucció tècnica 1.3.4.2.7 Cop d'ariet del RITE. 

  

  

Cada circuit es protegeix mitjançant un filtre amb les propietats imposades en la instrucció tècnica 1.3.4.2.8 

Filtració del RITE. 

  

  
 

1.3.2.5. Conductes d'aire 

El càlcul i el dimensionament de la xarxa de conductes de la instal·lació, així com elements complementaris 

(plènums, connexió d'unitats terminals, passadissos, tractament d'aigua, unitats terminals) s'ha realitzat 

conforme a la instrucció tècnica 1.3.4.2.10 Conductes d'aire del RITE. 
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1.3.3. Justificació del compliment de l'exigència de protecció contra incendis de l'apartat 3.4.3. 

Es compleix la reglamentació vigent sobre condicions de protecció contra incendis que es d'aplicació a la 

instal·lació tèrmica. 

  

  
 

1.3.4. Justificació del compliment de la exigència de seguretat i utilització de l'apartat 3.4.4. 

Cap superfície amb la que existeix possibilitat de contacte accidental, excepte les superfícies dels emissors 

de calor, tenen una temperatura major que 60 °C. 

  

  

Les superfícies calents de les unitats terminals que son accessibles a l'usuari tenen una temperatura menor 

de 80 °C. 

  

  

L'accessibilitat a la instal·lació, la senyalització i l'amidament d'aquesta s'ha dissenyat conforme a la 

instrucció tècnica 1.3.4.4 Seguretat d'utilització del RITE. 

  

  

 



EXIGÈNCIA BÀSICA HE 3: CONDICIONS DE LES 

INSTAL·LACIONS D'IL·LUMINACIÓ 
 

 
Pàgina 1 

INFORMACIÓ RELATIVA A LES INSTAL·LACIONS D'IL·LUMINACIÓ 
  
Tipus d'ús: Altres usos (Em ≤ 600 lux) 

Potencia límit: 10.00 W/m² 

Planta Recinte 
Superfície 

il·luminada 

Potència total instal·lada en làmpades + equips 

aux. 

         

    S(m²) P (W) 

         

Planta baixa BA01 (Lavabo de planta) 13 68.50 

Planta baixa BA2 (Lavabo de planta) 4 19.80 

Planta baixa SM1 (Sala de màquines) 7 32.00 

Planta baixa SM2 (Sala de màquines) 12 64.00 

Planta baixa SM3 (Cambra tècnica) 3 19.80 

Planta baixa BV1 (Vestidors) 10 58.10 

Planta baixa VE1 (Vestidors) 21 182.80 

Planta baixa BV2 (Vestidors) 10 58.10 

Planta baixa VE2 (Vestidors) 21 182.80 

Planta baixa BV3 (Vestidors) 10 58.10 

Planta baixa VE3 (Vestidors) 21 182.80 

Planta baixa BV4 (Vestidors) 10 58.10 

Planta baixa VE4 (Vestidors) 21 182.80 

Planta baixa VE5 (Vestidors) 32 178.70 

Planta baixa VE6 (Vestidors) 25 158.90 

Planta baixa VE7 (Vestidors) 26 158.90 

Planta baixa VE8 (Vestidors) 25 158.90 

Planta baixa IN9 (Vestidors) 8 41.10 

Planta baixa AR1 (Vestidors) 8 41.10 

Planta baixa AR2 (Vestidors) 8 41.10 

Planta baixa DU1 (Vestidors) 9 182.80 

Planta baixa DU2 (Vestidors) 9 182.80 

Planta baixa DU3 (Vestidors) 9 182.80 

Planta baixa DU4 (Vestidors) 9 182.80 

Planta baixa PA1 (Zona de circulació) 34 138.60 

TOTAL 368 2816.20 

Potència total instal·lada per unitat de superfície il·luminada: Ptot/Stot (W/m²): 7.65  
  
  

INFORMACIÓ RELATIVA A LES ZONES 
  
Zones comuns       

VEEI màxim admissible: 6.00 W/m²       

Planta Recinte 

Índex 

del 

local 

Nombre de 

punts 

considerats 

en el 

projecte 

Factor de 

manteniment 

previst 

Potència 

total 

instal·lada 

en 

làmpades + 

equips aux. 

Eficiència 

dels llums 

utilitzats en 

el local 

Valor 

d'eficiència 

energètica 

de la 

instal·lació 

Il·luminància 

mitjana 

horitzontal 

mantinguda 

Índex 

d'enlluernament 

unificat 

Índex de 

rendiment 

de color de 

les 

làmpades 

Coeficient 

de 

transmissió 

lluminosa 

del vidre de 

les finestres 

del local 

Angle 

d'ombra 

                           

    K n Fm P (W) Lm/W VEEI (W/m²) Em (lux) UGR Ra T  (°) 

                           

Planta baixa BA01 (Lavabo de planta) 1 34 0.80 68.50 5.12 1.40 350.82 7.0 80.0 0.07 90.0 

Planta baixa BA2 (Lavabo de planta) 0 13 0.80 19.80 10.51 2.20 208.03 0.0 80.0 0.06 90.0  
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Magatzems, arxius, sales tècniques i cuines       

VEEI màxim admissible: 4.00 W/m²       

Planta Recinte 

Índex 

del 

local 

Nombre de 

punts 

considerats 

en el 

projecte 

Factor de 

manteniment 

previst 

Potència 

total 

instal·lada 

en 

làmpades + 

equips aux. 

Eficiència 

dels llums 

utilitzats en 

el local 

Valor 

d'eficiència 

energètica 

de la 

instal·lació 

Il·luminància 

mitjana 

horitzontal 

mantinguda 

Índex 

d'enlluernament 

unificat 

Índex de 

rendiment 

de color de 

les 

làmpades 

Coeficient 

de 

transmissió 

lluminosa del 

vidre de les 

finestres del 

local 

Angle 

d'ombra 

                           

    K n Fm P (W) Lm/W VEEI (W/m²) Em (lux) UGR Ra T  (°) 

                           

Planta baixa SM1 (Sala de màquines) 1 11 0.80 32.00 7.47 1.90 238.99 0.0 80.0 0.08 90.0 

Planta baixa SM2 (Sala de màquines) 1 24 0.80 64.00 4.56 1.80 291.64 19.0 80.0 0.00 0.0 

Planta baixa SM3 (Cambra tècnica) 0 11 0.80 19.80 19.97 1.50 395.47 0.0 80.0 0.05 90.0  
  
  
Altres recintes assimilables al grup 1       

VEEI màxim admissible: 4.00 W/m²       

Planta Recinte 

Índex 

del 

local 

Nombre de 

punts 

considerats 

en el 

projecte 

Factor de 

manteniment 

previst 

Potència 

total 

instal·lada 

en 

làmpades 

+ equips 

aux. 

Eficiència 

dels llums 

utilitzats 

en el local 

Valor 

d'eficiència 

energètica 

de la 

instal·lació 

Il·luminància 

mitjana 

horitzontal 

mantinguda 

Índex 

d'enlluernament 

unificat 

Índex de 

rendiment 

de color 

de les 

làmpades 

Coeficient 

de 

transmissió 

lluminosa 

del vidre de 

les finestres 

del local 

Angle 

d'ombra 

                           

    K n Fm P (W) Lm/W VEEI (W/m²) Em (lux) UGR Ra T  (°) 

                           

Planta baixa BV1 (Vestidors) 1 20 0.80 58.10 5.84 1.70 339.20 17.0 80.0 0.09 90.0 

Planta baixa VE1 (Vestidors) 1 47 0.80 182.80 2.69 1.20 491.74 23.0 80.0 0.10 90.0 

Planta baixa BV2 (Vestidors) 1 20 0.80 58.10 5.85 1.70 339.67 17.0 80.0 0.09 90.0 

Planta baixa VE2 (Vestidors) 1 47 0.80 182.80 2.70 1.20 493.04 23.0 80.0 0.10 90.0 

Planta baixa BV3 (Vestidors) 1 20 0.80 58.10 5.83 1.70 338.85 17.0 80.0 0.09 90.0 

Planta baixa VE3 (Vestidors) 1 47 0.80 182.80 2.69 1.20 491.78 23.0 80.0 0.10 90.0 

Planta baixa BV4 (Vestidors) 1 20 0.80 58.10 5.83 1.70 338.77 17.0 80.0 0.09 90.0 

Planta baixa VE4 (Vestidors) 1 47 0.80 182.80 2.69 1.20 492.26 23.0 80.0 0.10 90.0 

Planta baixa VE5 (Vestidors) 1 71 0.80 178.70 2.46 1.20 439.71 23.0 80.0 0.07 90.0 

Planta baixa VE6 (Vestidors) 1 63 0.80 158.90 2.96 1.30 470.50 22.0 80.0 0.07 90.0 

Planta baixa VE7 (Vestidors) 1 63 0.80 158.90 2.96 1.30 471.09 22.0 80.0 0.07 90.0 

Planta baixa VE8 (Vestidors) 1 63 0.80 158.90 2.97 1.30 472.14 22.0 80.0 0.07 90.0 

Planta baixa IN9 (Vestidors) 0 28 0.80 41.10 6.97 1.70 286.59 3.0 80.0 0.05 90.0 

Planta baixa AR1 (Vestidors) 0 28 0.80 41.10 7.08 1.80 290.82 3.0 80.0 0.09 90.0 

Planta baixa AR2 (Vestidors) 0 28 0.80 41.10 6.99 1.70 287.22 3.0 80.0 0.03 90.0 

Planta baixa DU1 (Vestidors) 0 21 0.80 182.80 1.88 1.70 343.84 19.0 80.0 0.10 90.0 

Planta baixa DU2 (Vestidors) 0 21 0.80 182.80 1.88 1.70 344.56 19.0 80.0 0.11 90.0 

Planta baixa DU3 (Vestidors) 0 21 0.80 182.80 1.88 1.70 342.76 19.0 80.0 0.11 90.0 

Planta baixa DU4 (Vestidors) 0 21 0.80 182.80 1.89 1.70 345.68 19.0 80.0 0.11 90.0  
  
  
Zones comuns       

VEEI màxim admissible: 6.00 W/m²       

Planta Recinte 

Índex 

del 

local 

Nombre de 

punts 

considerats 

en el 

projecte 

Factor de 

manteniment 

previst 

Potència 

total 

instal·lada 

en 

làmpades + 

equips aux. 

Eficiència 

dels llums 

utilitzats en 

el local 

Valor 

d'eficiència 

energètica 

de la 

instal·lació 

Il·luminància 

mitjana 

horitzontal 

mantinguda 

Índex 

d'enlluernament 

unificat 

Índex de 

rendiment 

de color de 

les 

làmpades 

Coeficient 

de 

transmissió 

lluminosa 

del vidre de 

les finestres 

del local 

Angle 

d'ombra 

                           

    K n Fm P (W) Lm/W VEEI (W/m²) Em (lux) UGR Ra T  (°) 

                           

Planta baixa PA1 (Zona de circulació) 1 36 0.80 138.60 1.66 1.70 229.92 17.0 80.0 0.05 90.0  
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1. CUANTIFICACIÓN DE LA EXIGENCIA

1.1. Contribución de energía renovable para cubrir la demanda de agua
caliente sanitaria.

RERACS,nrb = 96.9% ≥ RERACS,nrb,lim = 60%

donde:

RERACS,nrb: Valor calculado de la contribución de energía renovable para satisfacer la demanda de agua caliente sanitaria, %.
RERACS,nrb,lim: Valor límite de la contribución de energía renovable para satisfacer la demanda de agua caliente sanitaria (sección

3.1.1, CTE DB HE 4), %.

2. DEMANDA DE ACS
El edificio objeto del proyecto se sitúa en el municipio de Sant Pere de Ribes (provincia de Barcelona),
con una altura sobre el nivel del mar de 44.000 m. Le corresponde, conforme al Anejo B de CTE DB HE, la
zona climática C2, y conforme a la Decisión de la Comisión 2013/114/EU, la zona climática Cálida.
La demanda de agua caliente sanitaria (ACS) del edificio se calcula de acuerdo al Anejo F de CTE DB HE, e
incluye las pérdidas térmicas por distribución, acumulación y recirculación.

EDIFICIO (Su = 346.87 m²)

Ene
(kWh)

Feb
(kWh)

Mar
(kWh)

Abr
(kWh)

May
(kWh)

Jun
(kWh)

Jul
(kWh)

Ago
(kWh)

Sep
(kWh)

Oct
(kWh)

Nov
(kWh)

Dic
(kWh)

Año
(kWh/año) (kWh/m²·año)

DACS 3020.6 2675.0 2902.5 2746.8 2720.2 2461.1 2425.3 2425.4 2461.5 2666.5 2751.8 2961.6 32218.2 92.9

Qacum* 370.0 334.2 370.0 358.0 370.0 358.0 370.0 370.0 358.0 370.0 358.0 370.0 4356.2 12.6

Qdist 151.0 133.7 145.1 137.3 136.0 123.1 121.3 121.3 123.1 133.3 137.6 148.1 1610.9 4.6

DACS,total 3541.6 3142.9 3417.6 3242.1 3226.2 2942.2 2916.5 2916.7 2942.6 3169.8 3247.5 3479.7 38185.3 110.1

donde:

Su: Superficie útil habitable incluida en la envolvente térmica, m².
DACS: Demanda energética correspondiente al servicio de agua caliente sanitaria, kWh.
Qacum: Pérdidas por acumulación, kWh.
*: En caso de que el rendimiento medio estacional de los equipos de ACS considere las pérdidas por acumulación, estas no se

incluyen en la demanda de ACS.
Qdist: Pérdidas por distribución y recirculación, kWh.
DACS,total: Demanda energética correspondiente al servicio de agua caliente sanitaria incluyendo pérdidas por acumulación,

distribución y recirculación, kWh.

El salto térmico utilizado en el cálculo de la energía térmica necesaria se realiza entre una temperatura de
referencia definida en la zona, y la temperatura del agua de red en el emplazamiento del edificio
proyectado conforme al Anejo G de CTE DB HE, de valores:

Ene
(°C)

Feb
(°C)

Mar
(°C)

Abr
(°C)

May
(°C)

Jun
(°C)

Jul
(°C)

Ago
(°C)

Sep
(°C)

Oct
(°C)

Nov
(°C)

Dic
(°C)

Temperatura del agua de red 8.8 9.8 10.8 11.9 13.9 16.9 18.9 18.9 16.9 14.8 11.8 9.8

Se muestran a continuación los resultados del cálculo de la demanda energética de ACS para cada zona
habitable del edificio, junto con las demandas diarias.

Zonas habitables QACS

(l/día)
Tref

(°C)
Su

(m²)
DACS

(kWh/año) (kWh/m²·año)

VESTIDORS_1 546.7 60.0 162.36 12728.44 78.40
VESTIDORS_2 546.7 60.0 167.05 12728.44 76.20
HABITABLE NC 546.7 60.0 17.47 12728.44 728.79

1640.0 346.87 38185.32 110.08

donde:
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QACS: Caudal diario demandado de agua caliente sanitaria, l/día.
Tref: Temperatura de referencia, °C.
Su: Superficie útil de la zona habitable, m².
DACS: Demanda energética correspondiente al servicio de agua caliente sanitaria incluyendo pérdidas por acumulación, distribución

y recirculación, kWh/m²·año.

3. CONTRIBUCIÓN RENOVABLE APORTADA PARA ACS
El cálculo de la contribución de energía renovable para satisfacer la demanda de ACS del edificio se realiza
mediante el programa CteEPBD integrado en el documento reconocido CYPETHERM HE Plus, desarrollado
por IETcc-CSIC en el marco del convenio con el Ministerio de Fomento, que implementa la metodología de
cálculo de la eficiencia energética de los edificios descrita en la norma EN ISO 52000-1:2017.

Se indican los equipos de producción de ACS del edificio que utilizan energía procedente de fuentes
renovables con origen in situ o en las proximidades del edificio, junto con el porcentaje de la demanda total
de ACS del edificio cubierto por cada uno.

Equipos Vector energético fACS

(%)

Energía térmica renovable producida in situ Medioambiente 60.0
Calderas Biomasa densificada (pellets) 40.0

donde:

fACS: Porcentaje de la demanda de ACS del edificio cubierto por el equipo, %.
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L'edifici objecte del projecte es troba fora de l'àmbit d'aplicació de l'exigència bàsica HE 5: 

Generació mínima d'energia elèctrica recollit a l'apartat 1.1. de l’àmbit d’aplicació on 

s’especifica que queden exempts els edificis de nova construcció amb una superfície 

construïda menor a 5.000m2. 

 

Per tant, no hi ha necessitat de justificar el compliment d'aquesta exigència a cap recinte 

de l'edifici.  
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Pla de manteniment

Recull la planificació de les operacions que s’han de dur a terme en l’edifici, les seves instal·lacions i els
seus espais annexes de forma periòdica per conservar-lo en un estat òptim per poder desenvolupar les
activitats per a les quals està previst. La periodicitat en que es duran a terme les tasques dels diferents
tipus de manteniment (preventiu, previsió del manteniment corrector i substitutiu) quedaran recollides dins
dels diferents apartats amb la seva definició i establiment de calendaris. Els diferents tipus de
manteniment s’estructuraran per subsistemes.

A continuació es defineixen els diferents tipus de manteniment:

- Manteniment preventiu: activitat principal en el manteniment dels edificis i les seves
instal·lacions. Es tracta de realitzar unes operacions de forma periòdica, ja siguin normatives o
recomanades, amb l’objectiu de mantenir els elements en les condicions de disseny, intentant
evitar que es degradin amb el pas del temps provocant despeses majors, accidents per una
disminució de la seguretat, o que tinguin una aparença de deixadesa. Dins del Pla de
manteniment caldrà incloure uns calendaris amb la distribució d’aquestes operacions i la
valoració econòmica distribuïda al llarg del pla, així com uns Plecs de condicions per a realitzar
la seva contractació.

- Manteniment substitutiu: quan s’esgota la vida útil dels elements que conformen l’edifici i
les seves instal·lacions cal substituir-los. Si es preveu quan caldria realitzar aquestes
substitucions i s’estima el seu cost, es podrà optimitzar el moment en el que caldrà
substituir-les. Si es fa un bon manteniment preventiu, la vida útil dels diferents elements
s’allargarà, obtenint un major rendiment d’aquests. Dins del Pla de manteniment caldrà incloure
uns calendaris amb la distribució d’aquestes operacions i la valoració econòmica distribuïda al
llarg del pla.

- Previsió del manteniment corrector: dins del Pla de manteniment caldrà incloure la previsió
econòmica destinada a cobrir les despeses que es vagin generant de manteniment corrector.
Si es realitza un bon manteniment preventiu, el manteniment corrector que es generarà serà
inferior. Estarà calculat en base a l’aplicació d’un coeficient sobre el cost del manteniment
preventiu, obtenint un import mig anual.

- Manteniment corrector: s’aplicarà per reparar situacions imprevistes en el menor temps
possible i amb la millor qualitat. Si les situacions generades no comporten risc per als usuaris i
l’activitat de l’edifici, es pot dur a terme amb normalitat i la operació podrà ser programada
perquè sigui realitzada en el moment que sigui convenient. A través de la planificació i
execució del manteniment preventiu, s’hauria de perseguir aconseguir realitzar el mínim
manteniment corrector. Aquest tipus de manteniment s’haurà de realitzar una vegada entri en
funcionament l’edifici i, per tant, s’anirà generant al llarg de la seva vida útil.
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Dades generals del pla

En aquest capítol del Pla de manteniment es fa referència a quines són les dades referents a la
identificació de l’edifici i a les dades generals del pla (data d’inici i duració d’aquest).
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Dades generals del pla

Dades identificatives de l’edifici i espais exteriors associats
Codi postal Municipi

08810 Sant Pere de Ribes
Província

Barcelona
Adreça Ús

Camp de futbol municipal Mixte
Denominació Expedient

Vestidors Sant Pere de Ribes Vestidors camp de futbol Sant Pere de Ribes
Data d’inici del pla Duració del pla

01/01/2022 5 anys
Inici de calendaris Duració de calendaris

01/01/2022 5 anys
Tipus de manteniment que contempla

Manteniment preventiu

Manteniment substitutiu
Autor/s

Alba Subirada Cervera
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Descripció constructiva

En aquest capítol del pla de manteniment es fa referència a quines són, per subsistemes, les
característiques constructives de l’edifici.
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Subsistemes constructius existents en l’edifici objecte d’aquest  pla de manteniment

Les característiques de l’edifici són les següents:

Estructura
Identificació: ESTRUCTURA
    VERTICAL
        Parets: De formigó
        Pilars: Formigó in situ
    HORITZONTAL
        Jàsseres: Formigó in situ
    SOSTRES
        Lloses: Formigó in situ
    RAMPES
        Lloses: Formigó

Cobertes
Identificació: COBERTES
    TERRATS
        No transitables: Invertit: Acabat: De graves
    TEULADES
        Plaques : Conformades: Acabat: Acer
    ELEMENTS SINGULARS
        Xemeneies: De ventilació: Prefabricades: Metàl·liques
        Boneres

Façanes
Identificació: FAÇANES
    EXTERIORS
        Tancaments pesats: Acabats: Obra de fàbrica vista: Ceràmica
        Tancaments pesats: Obertures: Alumini anoditzat
        Tancaments pesats: Obertures: Fusta envernissada
        Tancaments pesats: Llindes: Ceràmiques
        Tancaments pesats: Escopidors: Ceràmics

Tancaments i divisòries interiors
Identificació: TANCAMENTS I DIVISÒRIES
    FIXOS
        Envans d'obra: Ceràmica: Maó
    FUSTERIA
        Portes: Accionament manual: Fusta: Pintada

Revestiments i paviments
Identificació: REVESTIMENTS I PAVIMENTS
    PARETS
        Arrebossats: Pintats al plàstic
        Enguixats: Pintats al plàstic
        Enrajolats: Gres
        Pintats: Plàstic
    PAVIMENTS
        Rígids: Ceràmica
        Soleres: Formigó
        Graons
    SOSTRES
        Amb cel ras: Continu: Placa de guix laminat
        Sense cel ras: Pintat
        Sense cel ras: Anticarbonatació

Instal·lació d'aigua
Identificació: AIGUA
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    AIGUA FREDA
        Subministrament xarxa: Consum: Aixetes temporitzades
        Subministrament xarxa: Consum: Fluxors
    AIGUA CALENTA SANITÀRIA
        Instal·lació col·lectiva: Equips auxiliars biomassa: Magatzem combustible: Sitja prefabricada:
Soterrada: De material plàstic
        Instal·lació col·lectiva: Consum: Dutxes antivandàliques
        Instal·lació col·lectiva: Regulació i control: Termòstat
    APARELLS SANITARIS
        Dutxa
        Inodor
        Lavabo

Instal·lació elèctrica
Identificació: ELÈCTRICA
    BAIXA TENSIÓ
        Subministrament xarxa: Control: Comptadors
        Subministrament xarxa: Quadres elèctrics: Principal
        Subministrament xarxa: Línies elèctriques: Encastada
        Subministrament xarxa: Connexió a terra
        Subministrament xarxa: Punts de consum: Endolls
        Subministrament xarxa: Punts de consum: Interruptors
    ENLLUMENAT
        Interior: Fluorescència
        Exterior: Fluorescència: Estàndard

Instal·lació de sanejament
Identificació: SANEJAMENT
    XARXA DE DESGUÀS
        Baixants: Pluvials
        Baixants: Vistos/Registrables: PVC
        Pericó sifònic: Registrable
        Col·lectors: Vistos/Registrables: PVC
        Xarxa general: Ventilació primària

Instal·lació de calefacció
Identificació: CALEFACCIÓ
    INSTAL·LACIÓ COL·LECTIVA
        Per aigua: Equips auxiliars biomassa: Magatzem combustible: Sitja prefabricada: Soterrada
        Per aigua: Bescanviadors: De plaques
        Per aigua: Regulació i control: Termòstat
        Per aigua: Emissors: Radiadors: Alumini

Instal·lació de ventilació
Identificació: VENTILACIÓ
    FORÇADA
        Impulsió: Elements terminals: Reixes
        Extracció: Conductes: Vistos: Planxa d'acer
        Extracció: Elements terminals: Reixes

Protecció contra incendis
Identificació: PCI
    INST. D'EXTINCIÓ
        Extintors manuals: Pols polivalent
    SENYALITZACIÓ EVACUACIÓ
        Fotoluminiscent: Senyal
        Fotoluminiscent: Balisament: Porta
        Fotoluminiscent: Balisament: Equip

Equipaments
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Identificació: EQUIPAMENT
    MOBILIARI INTERIOR
        Taules: De fusta estratificada
        Cadires: Soltes: Rígides: Alumini
        Penjador paret
        Mirall
    ELECTRODOMÈSTICS
        Assecamans aire
    VESTIDORS - SERVEIS
        Banc vestidor: Senzill: De fusta fenòlica
        Armariet vestidor: Armariet vestidor petit: D'acer pintat
        Complements bany: Dosificador sabó: Mural: Superfície: De plàstic
        Accessoris banys adaptats: Barra suport: Barra mural: Fixa: D'acer inox.
        Accessoris banys adaptats: Barra suport: Barra mural: Abatible: D'acer inox.
        Accessoris banys adaptats: Seient dutxa: Abatible: D'acer inox.
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Manteniment preventiu
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Fitxes d’operacions preventives

En aquest capítol s’inclouen les fitxes de les operacions de manteniment preventiu controlat de l’edifici.
Les fitxes s’agrupen, en primer lloc per subsistema, i en cada subsistema per les identificacions definides
en cadascun d’ells.

Les operacions de manteniment preventiu que apareixen en cada fitxa contenen la següent informació:

- el tipus d’operació (T): conservació (C), reparació (R).

- el responsable de la seva execució (R): contractat (C), especialista (E), tècnic (T), usuari (U),
organisme de control autoritzat - OCA (I).

- la categoria del responsable de la seva execució (Ct): per a cada responsable, es poden
definir les categories dels diferents perfils que realitzaran les operacions. En el cas de les
definides dins del responsable "contractat", correspon a tasques que poden estar assignades
a personal intern o a empreses externes. Les categories per defecte d’aquest tipus de
responsable són: Brigada (B), Encarregat (E), Operari (O), Conserge-encarregat entitat (C).

- la obligatorietat (O): si és obligatòria apareixerà una “X”.

- la necessitat de certificat acreditatiu (C): si és certificada apareixerà una “X”.

- la periodicitat amb què s’ha de realitzar l’operació (Per), pot ser expressada en dies,
setmanes o mesos.

- el desplaçament (Des) de l’operació respecte a la data d’inici del pla.

- l’amidament (Amid), que pot tenir les diferents unitats: Ut, m, m2, m3, PA.

- la unitat d’amidament (UA).

- el preu unitari de la operació (Preu). Aquest preu no inclou el benefici industrial, ni les
despeses generals ni l’IVA que li sigui d’aplicació.

- temps unitari (T.Unit) per a la mà d’obra en la realització de la operació.

- el cost resultant de multiplicar l’amidament pel preu unitari de la operació (Cost). Si no s’ha
introduït amidament, el cost serà 0. Aquest cost no inclou el benefici industrial, ni les
despeses generals ni l’IVA que li sigui d’aplicació.

- temps total (Temps) resultant del producte del temps unitari per l’amidament de la operació.
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FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Estructura

Identificació: Estructura

Vertical\ Parets\ De formigó: Paret de formigó ocult exterior natural
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Paret de formigó ocult exterior natural: Revisió de l'estat de conservació de les parets observant que no hi hagi símptomes de
lesions sobre els elements constructius directament relacionats com fissures, esquerdes, deformacions, degradacions o
humitats. No hi ha d'haver armadures vistes, taques d'òxids o escrostonaments. S'observarà també que les parets no estan
sotmeses a sobrecàrregues no previstes.

C C X    2 anys -1 0,000 M2 0,0050 0,0000
Normativa de la operació
Instrucción de hormigón estructural (EHE-08). Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio. Título 9 -Mantenimiento. Capítulo 18
Mantenimiento.  Artículo 103 Mantenimiento.   

Vertical\ Pilars\ Formigó in situ: Pilar de formigó vist interior pintat
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Pilar de formigó vist interior pintat: Revisió comprovant que no hi ha increments de càrrega, humitats permanents, modificacions
per al pas d'instal·lacions o canvis d'ús no previstos. S'observarà l'absència de fissures, esquerdes, escrostonaments,
símptomes de carbonatació, taques d'òxids o armadures vistes.   

C C X    2 anys -1 0,000 Ut 0,0500 0,0000
Normativa de la operació
Instrucción de hormigón estructural (EHE-08). Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio. Título 9 -Mantenimiento. Capítulo 18
Mantenimiento.  Artículo 103 Mantenimiento.   
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Pilar de formigó vist interior pintat: Repintat de les superfícies de formigó amb pintura plàstica previ sanejament del suport.

C C       5 anys -1 0,000 M2 0,5000 0,0000

Vertical\ Pilars\ Formigó in situ: Pilar de formigó vist exterior pintat
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Pilar de formigó vist exterior pintat: Revisió comprovant que no hi ha increments de càrrega, humitats permanents, modificacions
per al pas d'instal·lacions o canvis d'ús no previstos. S'observarà l'absència de fissures, esquerdes, escrostonaments,
símptomes de carbonatació, taques d'òxids o armadures vistes.   

C C X    2 anys -1 0,000 Ut 0,0500 0,0000
Normativa de la operació
Instrucción de hormigón estructural (EHE-08). Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio. Título 9 -Mantenimiento. Capítulo 18
Mantenimiento.  Artículo 103 Mantenimiento.   

Vertical\ Pilars\ Formigó in situ: Pilar de formigó vist exterior hidrofugat
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Pilar de formigó vist exterior hidrofugat: Revisió comprovant que no hi ha increments de càrrega, humitats permanents,
modificacions per al pas d'instal·lacions o canvis d'ús no previstos. S'observarà l'absència de fissures, esquerdes,
escrostonaments, símptomes de carbonatació, taques d'òxids o armadures vistes.   

C C X    2 anys -1 0,000 Ut 0,0500 0,0000
Normativa de la operació
Instrucción de hormigón estructural (EHE-08). Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio. Título 9 -Mantenimiento. Capítulo 18
Mantenimiento.  Artículo 103 Mantenimiento.   

Horitzontal\ Jàsseres\ Formigó in situ: Jàssera de formigó vist interior pintat
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Jàssera de formigó vist interior pintat: Revisió comprovant que no hi ha increments de càrrega, humitats permanents,
modificacions per al pas d'instal·lacions o canvis d'ús no previstos. S'observarà l'absència de fissures, esquerdes, taques d'òxids
o armadures vistes.

C C X    2 anys -1 0,000 Ut 0,0500 0,0000
Normativa de la operació
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Instrucción de hormigón estructural (EHE-08). Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio. Título 9 -Mantenimiento. Capítulo 18
Mantenimiento.  Artículo 103 Mantenimiento.   
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Jàssera de formigó vist interior pintat: Repintat de les superfícies de formigó amb pintura plàstica previ sanejament del suport.

C C       5 anys -1 0,000 M2 0,5000 0,0000

Horitzontal\ Jàsseres\ Formigó in situ: Jàssera de formigó vist exterior pintat
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Jàssera de formigó vist exterior pintat: Revisió comprovant que no hi ha increments de càrrega, humitats permanents,
modificacions per al pas d'instal·lacions o canvis d'ús no previstos. S'observarà l'absència de fissures, esquerdes, taques d'òxids
o armadures vistes.

C C X    2 anys -1 0,000 Ut 0,0500 0,0000
Normativa de la operació
Instrucción de hormigón estructural (EHE-08). Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio. Título 9 -Mantenimiento. Capítulo 18
Mantenimiento.  Artículo 103 Mantenimiento.   

Horitzontal\ Jàsseres\ Formigó in situ: Jàssera de formigó vist exterior hidrofugat
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Jàssera de formigó vist exterior hidrofugat: Revisió comprovant que no hi ha increments de càrrega, humitats permanents,
modificacions per al pas d'instal·lacions o canvis d'ús no previstos. S'observarà l'absència de fissures, esquerdes, taques d'òxids
o armadures vistes.

C C X    2 anys -1 0,000 Ut 0,0500 0,0000
Normativa de la operació
Instrucción de hormigón estructural (EHE-08). Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio. Título 9 -Mantenimiento. Capítulo 18
Mantenimiento.  Artículo 103 Mantenimiento.   

Sostres\ Lloses: Llosa de formigó vist exterior natural
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Llosa de formigó vist exterior natural: Revisió comprovant que no hi ha increments de càrrega, humitats permanents, o
modificacions per al pas d'instal·lacions o canvis d'ús no previstos. S'observarà l'absència de fissures, esquerdes,
escrostonaments, símptomes de carbonatació, taques d'òxids o armadures vistes.

C C X    2 anys -1 0,000 M2 0,0050 0,0000
Normativa de la operació
Instrucción de hormigón estructural (EHE-08). Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio. Título 9 -Mantenimiento. Capítulo 18
Mantenimiento.  Artículo 103 Mantenimiento.   

Rampes\ Lloses\ Formigó: Rampa de formigó vist exterior natural
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Rampa de formigó vist exterior natural: Revisió comprovant que no hi ha increments de càrrega, humitats permanents, o
modificacions per al pas d'instal·lacions o canvis d'ús no previstos. S'observarà l'absència de fissures, esquerdes,
escrostonaments, símptomes de carbonatació, taques d'òxids o armadures vistes.

C C X    2 anys -1 0,000 M2 0,0100 0,0000
Normativa de la operació
Instrucción de hormigón estructural (EHE-08). Real Decreto 1247/2008 de 18 de julio. Título 9 -Mantenimiento. Capítulo 18
Mantenimiento.  Artículo 103 Mantenimiento.   
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FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Cobertes

Identificació: Cobertes

Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De graves: Bonera de terrat de graves invertit
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Bonera de terrat de graves invertit: Neteja de les boneres retirant la brossa i tots aquells elements que puguin impedir
l'evacuació de l'aigua.

C C X    1 any -1 0,000 Ut 0,1000 0,0000
Normativa de la operació
Código Técnico de la Edificación. "DB HS Salubridad" Sección HS 1. Protección frente a la humedad. 6- Mantenimiento y
conservación.
Código Técnico de la Edificación. "DB HS Salubridad" Sección HS 5. Evacuación de aguas. 7 Mantenimiento i conservación 3.
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Bonera de terrat de graves invertit: Revisió de l'estat de conservació, de la impermeabilització perimetral i de la correcta
col·locació de la reixa protectora. Es recol·locarà correctament en el cas que sigui necessari. Es comprovarà el correcte desguàs
per abocament d'aigua.

C C X    1 any -1 0,000 Ut 0,2000 0,0000
Normativa de la operació
Código Técnico de la Edificación "DB HS Salubridad" Sección HS 1. Protección frente a la humedad. 6- Mantenimiento y
conservación.

Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De graves: Impermeabilització
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Impermeabilització: Revisió de l'estat general, comprovant l'absència de ruptures, col.locació incorrecta de làmines o aïllaments i
possibles defectes d'adherència en general.   

C C X    3 anys -1 0,000 M2 0,0100 0,0000
Normativa de la operació
Código Técnico de la Edificación "DB HS Salubridad" Sección HS 1. Protección frente a la humedad. 6- Mantenimiento i
conservación.

Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De graves: Junt estructural terrat invertit no transitable
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Junt estructural terrat invertit no transitable: Revisió de l'estat de conservació, l'estanquitat i la continuïtat del junt tant del
material elàstic si resta vist com de les peces de protecció i acabat. Es comprovarà la seva fixació al suport. S'inclouen repassos
puntuals.

C C X    3 anys -1 0,000 M 0,2000 0,0000
Normativa de la operació
Código Técnico de la Edificación "DB HS Salubridad" Sección HS 1. Protección frente a la humedad.6- Mantenimiento y
conservación.

Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De graves: Minvell de terrat de graves
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Minvell de terrat de graves: Revisió de l'estat general de conservació comprovant l'absència de ruptures o esquerdes que puguin
permetre l'entrada d'aigua, i repàs de junts deficients.   

C C X    3 anys -1 0,000 M 0,0500 0,0000
Normativa de la operació
Código Técnico de la Edificación "DB HS Salubridad" Sección HS 1. Protección frente a la humedad. 6- Mantenimiento y
conservación.

Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De graves: Acabat de terrat de graves no flotant
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Acabat de terrat de graves no flotant: Comprovació del gruix de recobriment mínim de graves (5 cm) en tota la superfície i
anivellació de les zones que ho necessitin.

C C X    1 any -1 0,000 M2 0,0100 0,0000
Normativa de la operació
Código Técnico de la Edificación "DB HS Salubridad" Sección HS 1. Protección frente a la humedad. 6- Mantenimiento y
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conservación.
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Acabat de terrat de graves no flotant: Neteja general del terrat retirant la brossa en general i aquells elements que puguin impedir
el correcte desguàs.

C C       1 any -1 0,000 M2 0,0100 0,0000
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Acabat de terrat de graves no flotant: Revisió de l'estat general comprovant l'absència de ruptures, col.locació incorrecta de
làmines o aïllants, o defectes d'adherència en general.

C C X    3 anys -1 0,000 M2 0,0100 0,0000
Normativa de la operació
Código Técnico de la Edificación "DB HS Salubridad" Sección HS 1. Protección frente a la humedad. 6- Mantenimiento y
conservación.

Teulades\ Plaques \ Conformades\ Acabat: Acabat de teulada plaques i planxes
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Acabat de teulada plaques i planxes: Revisió de l'estat de l'acabat comprovant l'absència de ruptures, deformacions,
disgregacions i peces amb defectes de fixació, reblert o d'encavalcament. Es netejarà la coberta de brossa, vegetació o de
qualsevol element que pugui impedir el seu bon funcionament.Revisió de l'estat de les fixacions mecàniques amb elements de
junt inclosos.

C C X    3 anys -1 0,000 M2 0,0500 0,0000
Normativa de la operació
Código Técnico de la Edificación "DB HS Salubridad" Sección HS 1. Protección frente a la humedad. 6- Mantenimiento y
conservación.

Teulades\ Plaques \ Conformades\ Acabat: Aiguafons plaques i planxes
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Aiguafons plaques i planxes: Neteja de brossa i comprovació de la col·locació correcta del morrió protector en la connexió amb
el baixant.

C C X    1 any -1 0,000 M 0,0100 0,0000
Normativa de la operació
Código Técnico de la Edificación "DB HS Salubridad" Sección HS 1. Protección frente a la humedad. 6- Mantenimiento y
conservación.
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Aiguafons plaques i planxes: Revisió de l'estat de conservació comprovant l'absència de ruptures, correcte cavalcament,
defectes de fixació o d'estanquitat així com la continuïtat dels pendents originals. Cas d'existir làmina impermeable accessible
s'observarà el seu estat.   

C C X    3 anys -1 0,000 M 0,2000 0,0000
Normativa de la operació
Código Técnico de la Edificación "DB HS Salubridad" Sección HS 1. Protección frente a la humedad. 6- Mantenimiento y
conservación.

Teulades\ Plaques \ Conformades\ Acabat: Bonera de terrat general altres
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Bonera de terrat general altres: Neteja de les boneres retirant la brossa i tots aquells elements que puguin impedir l'evacuació de
l'aigua.

C C X    6 mesos -1 0,000 Ut 0,1000 0,0000
Normativa de la operació
Código Técnico de la Edificación. "DB HS Salubridad" Sección HS 1. Protección frente a la humedad. 6- Mantenimiento y
conservación.
Código Técnico de la Edificación. "DB HS Salubridad" Sección HS 5. Evacuación de aguas. 7 Mantenimiento i conservación 3.
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Bonera de terrat general altres: Revisió de l'estat de conservació, de la impermeabilització perimetral i de la correcta col·locació
de la reixa protectora. Es recol·locarà correctament en el cas que sigui necessari. Es comprovarà el correcte desguàs per
abocament d'aigua.

C C X    1 any -1 0,000 Ut 0,1000 0,0000
Normativa de la operació
Código Técnico de la Edificación "DB HS Salubridad" Sección HS 1. Protección frente a la humedad. 6- Mantenimiento y
conservación.

Teulades\ Plaques \ Conformades\ Acabat: Canal desguàs plaques i planxes

LLIBRE DE L'EDIFICI   
Vestidors Sant Pere de Ribes
08810 - Sant Pere de Ribes (Barcelona)

Alba Subirada Cervera Pàgina   19



 

Operació
T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)

Canal desguàs plaques i planxes: Neteja de brossa i comprovació de la correcta col·locació del morrió en la connexió amb el
baixant.

C C X    1 any -1 0,000 M 0,0200 0,0000
Normativa de la operació
Código Técnico de la Edificación "DB HS Salubridad" Sección HS 1. Protección frente a la humedad. 6- Mantenimiento y
conservación.
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Canal desguàs plaques i planxes: Revisió de l'estat de conservació, comprovant que conserva la geometria original i no hi ha
degradació del material. Reparació, si és el cas, de deficiències en l'estanquitat dels junts entre plaques i amb altres elements
de la coberta, en especial de la làmina impermeable

C C X    1 any -1 0,000 M 0,0500 0,0000
Normativa de la operació
Código Técnico de la Edificación "DB HS Salubridad" Sección HS 1. Protección frente a la humedad. 6- Mantenimiento y
conservación.

Teulades\ Plaques \ Conformades\ Acabat: Carener
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Carener: Revisió de l'estat de conservació comprovant l'absència de ruptures, defectes de fixació o estanquitat.

C C X    1 any -1 0,000 M 0,2000 0,0000
Normativa de la operació
Código Técnico de la Edificación "DB HS Salubridad" Sección HS 1. Protección frente a la humedad. 6- Mantenimiento y
conservación.

Teulades\ Plaques \ Conformades\ Acabat: Junt estructural teulada
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Junt estructural teulada: Revisió de l'estat de conservació, l'estanquitat i la continuïtat del junt, tant del material elàstic si resta
vist, com de les peces de protecció i acabat. Es comprovarà la seva fixació al suport. S'inclouen repassos puntuals.

C C X    3 anys -1 0,000 M 0,2000 0,0000
Normativa de la operació
Código Técnico de la Edificación "DB HS Salubridad" Sección HS 1. Protección frente a la humedad. 6- Mantenimiento y
conservación.

Teulades\ Plaques \ Conformades\ Acabat: Ràfec
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Ràfec: Revisió de l'estat de conservació observant l'absència de ruptures, deformacions, erosions i degradacions en general. No
hi ha d'haver defectes de fixació dels elements del ràfec.

C C X    3 anys -1 0,000 M 0,0400 0,0000
Normativa de la operació
Código Técnico de la Edificación "DB HS Salubridad" Sección HS 1. Protección frente a la humedad. 6- Mantenimiento y
conservación.

Teulades\ Plaques \ Conformades\ Acabat: Minvell de teulada
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Minvell de teulada: Revisió de l'estat general de conservació comprovant l'absència de ruptures o esquerdes que puguin
permetre l'entrada d'aigua, i repàs de junts deficients.

C C X    3 anys -1 0,000 M 0,1400 0,0000
Normativa de la operació
Código Técnico de la Edificación "DB HS Salubridad" Sección HS 1. Protección frente a la humedad. 6- Mantenimiento y
conservación.

Elements singulars\ Xemeneies: Xemeneia
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Xemeneia: Revisió de l'estabilitat de la xemeneia, i de l'estanquitat dels seus junts amb la coberta. Neteja de l'element protector
de sortida de fum o ventilació.

C C X    3 anys -1 0,000 Ut 0,8000 0,0000
Normativa de la operació
Código Técnico de la Edificación "DB HS Salubridad" Sección HS 1. Protección frente a la humedad. 6- Mantenimiento y
conservación.
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Elements singulars\ Boneres: Bonera de terrat general altres
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Bonera de terrat general altres: Neteja de les boneres retirant la brossa i tots aquells elements que puguin impedir l'evacuació de
l'aigua.

C C X    6 mesos -1 0,000 Ut 0,1000 0,0000
Normativa de la operació
Código Técnico de la Edificación. "DB HS Salubridad" Sección HS 1. Protección frente a la humedad. 6- Mantenimiento y
conservación.
Código Técnico de la Edificación. "DB HS Salubridad" Sección HS 5. Evacuación de aguas. 7 Mantenimiento i conservación 3.
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Bonera de terrat general altres: Revisió de l'estat de conservació, de la impermeabilització perimetral i de la correcta col·locació
de la reixa protectora. Es recol·locarà correctament en el cas que sigui necessari. Es comprovarà el correcte desguàs per
abocament d'aigua.

C C X    1 any -1 0,000 Ut 0,1000 0,0000
Normativa de la operació
Código Técnico de la Edificación "DB HS Salubridad" Sección HS 1. Protección frente a la humedad. 6- Mantenimiento y
conservación.
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FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Façanes

Identificació: Façanes

Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ Obra de fàbrica vista\ Ceràmica: Paret tanc. d'obra de
fàbrica  exterior no ventila
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Paret tanc. d'obra de fàbrica  exterior no ventila: Revisió de l'estat general de conservació de les peces d'obra de fàbrica, dels
junts entre peces observant la inexistència de fissures, esquerdes, degradacions del material, pèrdua de morter, humitats,
eflorescències, desploms o altres deformacions.   

C C X    5 anys -1 0,000 M2 0,0500 0,0000
Normativa de la operació
Código Técnico de la Edificación "DB HS Salubridad" Sección HS 1. Protección frente a la humedad. 6- Mantenimiento y
conservación.

Exteriors\ Tancaments pesats\ Obertures\ Alumini anoditzat: Finestra general exterior
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Finestra general exterior: Comprovació del funcionament, greixatge i inspecció dels junts amb l'obra i amb els vidres.   

C C       2 anys -1 0,000 M2 0,0500 0,0000

Exteriors\ Tancaments pesats\ Obertures\ Fusta envernissada: Finestra de fusta envernissada
exterior
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Finestra de fusta envernissada exterior: Comprovació del funcionament, greixatge i inspecció dels junts amb l'obra i amb els
vidres.   

C C       2 anys -1 0,000 M2 0,0500 0,0000
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Finestra de fusta envernissada exterior: Reenvernissat dels marcs amb sanejament previ de la superfície a tractar.

C C       5 anys -1 0,000 M2 0,2600 0,0000

Exteriors\ Tancaments pesats\ Llindes\ Ceràmiques: Llinda general exterior
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Llinda general exterior: Revisió de l'estat de conservació, de l'estat dels junts amb els elements de tancament, i comprovació de
la fixació al suport.   

C C X    3 anys -1 0,000 M 0,0500 0,0000
Normativa de la operació
Código Técnico de la Edificación "DB HS Salubridad" Sección HS 1. Protección frente a la humedad. 6- Mantenimiento y
conservación.

Exteriors\ Tancaments pesats\ Escopidors\ Ceràmics: Escopidor exterior general
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Escopidor exterior general: Revisió de l'estat de conservació, de l'estat dels junts amb els elements de tancament, i comprovació
de la fixació al suport.   

C C X    3 anys -1 0,000 M 0,0500 0,0000
Normativa de la operació
Código Técnico de la Edificación "DB HS Salubridad" Sección HS 1. Protección frenta a la humedad. 6- Mantenimiento y
conservación.
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FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Tancaments i divisòries interiors

Identificació: Tancaments i divisòries

Fusteria\ Portes\ Accionament manual\ Fusta\ Pintada: Porta de fusta pintada interior
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Porta de fusta pintada interior: Repintat de les portes a l'esmalt sintètic, prèvia eliminació de la capa anterior si s'escau.

C C       5 anys -1 0,000 Ut 2,7800 0,0000
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Porta de fusta pintada interior: Revisió de l'estat de conservació dels bastiments i tapajunts, sobre tot en el entregues a nivell de
paviment, així com dels fulls i de la seva fixació al suport. Comprovació del correcte funcionament dels mecanismes i dels
ferratges de penjar. Inspecció dels junts amb l'obra i amb els vidres. També es comprovarà que la senyalització de visualització
estigui en condicions, si és el cas.

C C       5 anys -1 0,000 Ut 0,1000 0,0000
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FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Revestiments i paviments

Identificació: Revestiments i paviments

Parets\ Arrebossats\ Pintats al plàstic: Arrebossat interior pintat
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Arrebossat interior pintat: Repintat del parament d'arrebossat pintat al plàstic llis, picat o gotejat, prèvia eliminació o neteja de la
capa anterior, si s'escau.

C C       5 anys -1 0,000 M2 0,3200 0,0000

Parets\ Enguixats\ Pintats al plàstic: Enguixat  pintat al plàstic
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Enguixat  pintat al plàstic: Repintat dels paraments enguixats pintats, prèvia eliminació, sanejat o neteja de la capa anterior i
massillat, si s'escau.

C C       5 anys -1 0,000 M2 0,3000 0,0000
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Enguixat  pintat al plàstic: Revisió de l'estat de conservació dels enguixats i dels pintats, comprovant la inexistència d'erosions,
esquerdes, fissures, taques, despreniments o bufats.

C C       5 anys -1 0,000 M2 0,0200 0,0000

Parets\ Pintats\ Plàstic: Pintura
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Pintura: Repintat dels paraments pintats al plàstic, prèvia eliminació de la capa anterior i massillat si s'escau.

C C       5 anys -1 0,000 M2 0,2500 0,0000
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Pintura: Revisió de l'estat de conservació dels pintats sobre paraments, comprovant la inexistència de parts degradades,
despreniments o bufats.

C C       2 anys -1 0,000 M2 0,0050 0,0000

Paviments\ Rígids\ Ceràmica: Paviment ceràmic interior
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Paviment ceràmic interior: Revisió de l'estat de conservació comprovant l'afermament de les peces al suport, l'estat dels junts i la
inexistència de fissuracions, bombaments, ruptures o despreniments així com que conserva les seves propietats antilliscants, si
és el cas.

C C       2 anys -1 0,000 M2 0,0300 0,0000

Paviments\ Soleres: Paviment continu de formigó  sense additius solera
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Paviment continu de formigó  sense additius solera: Comprovació que no es produeixen filtracions d'aigua per possibles fissures
i esquerdes de la solera.

C C X    1 any -1 0,000 Ut 0,0020 0,0000
Normativa de la operació
Código Técnico de la edificación. "DB. HS Salubridad" Sección HS 1. Protección frente a la humedad. 6 Mantenimiento y
conservación.

Sostres\ Amb cel ras\ Continu: Cel ras continu
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Cel ras continu: Revisió de l'estat de conservació dels cel rasos continus de cartró-guix o escaiola, comprovant l'afermament del
cel ras al seu suport, la seva planor i la inexistència d'erosions, humitats, fissuracions o ruptures.
Es posarà especial atenció en l'estat de les entregues perimetrals, dels junts amb les llumeneres, canvis de nivell,  etc.

C C       5 anys -1 0,000 M2 0,0100 0,0000

Sostres\ Sense cel ras\ Anticarbonatació: Protecció anticarbonatació
Operació
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T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Protecció anticarbonatació: Revisió de l'estat de conservació del tractament anticarbonatació, comprovant la inexistència de
parts degradades, despreniments o bufats.

C C       2 anys -1 0,000 M2 0,0050 0,0000
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FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Instal·lació d'aigua

Identificació: Aigua

Aigua freda: Xarxa distribució d'aigua
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Xarxa distribució d'aigua: Neteja de la instal·lació complerta i, si s'escau, desinfecció de la mateixa.

C C X    1 any -1 0,000 Ut 4,0000 0,0000
Normativa de la operació
Real Decreto 865/2003, de 4 de julio del 2003, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y
control de la legionelosis. Article 8.2.
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Xarxa distribució d'aigua: Revisió del circuit d'aigua freda fent com a mínim les comprovacions següents:
- comprovació de l'efectivitat dels elements destinats a evitar el cop d'ariet;
- verificació del funcionament correcte dels mecanismes de regulació del cabal;
- control de la despesa general d'aigua freda;
- control de l'anàlisi d'aigua dels diferents circuits;
- control del consum d'aigua de reposició en aquells circuits que en tinguin, i detecció de fuites;

C C       2 anys -1 0,000 Ut 4,0000 0,0000

Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ Aixetes temporitzades: Aixeta temporitzada
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Aixeta temporitzada: Es netejaran a fons amb els mitjans adequats que permetin l'eliminació d'incrustacions i adherències i es
desinfectaran.

C C X    1 any -1 0,000 Ut 0,1600 0,0000
Normativa de la operació
Anexo 3 B c) Real Decreto 865/2003 de 4/7/2003, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y
control de la legionelosis
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Aixeta temporitzada: Es revisarà l'aixeta comprovant el correcte funcionament i el bon estat de conservació i neteja.

C C X    1 any -1 0,000 Ut 0,0500 0,0000
Normativa de la operació
Anexo 3 A Real Decreto 865/2003 de 4/7/2003, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y
control de la legionelosis
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Aixeta temporitzada: Obertura de l'aixeta deixant córrer l'aigua uns minuts.

C C X    1 setmana -1 0,000 Ut 0,0200 0,0000
Normativa de la operació
Anexo 3 A a) Real Decreto 865/2003 de 4/7/2003, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y
control de la legionelosis.

Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ Fluxors: Fluxor
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Fluxor: Comprovació de l'estat de conservació i del funcionament correcte, controlant la descàrrega d'aigua.

C C       1 any -1 0,000 Ut 0,0800 0,0000

Aigua calenta sanitària\ Instal·lació col·lectiva: Circuit d'ACS afectat pel RITE
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Circuit d'ACS afectat pel RITE: Comprovació dels nivells d'aigua als circuits.

C C X    1 mes -1 0,000 Ut 0,5000 0,0000
Normativa de la operació
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE).
Instrucción Técnica IT 3. Mantenimiento y uso. Tabla 3.1 operación 14.
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Circuit d'ACS afectat pel RITE: Control de la temperatura en els punts terminals (aixetes-dutxes).
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C C X    1 mes -1 0,000 Ut 0,0500 0,0000
Normativa de la operació
Anexo 3 A a) Real Decreto 865/2003 de 4/7/2003, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y
control de la legionelosis.
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Circuit d'ACS afectat pel RITE: Determinació de Legionel·la.

C C X    1 any -1 0,000 Ut 4,0000 0,0000
Normativa de la operació
Anexo 3 A a) Real Decreto 865/2003 de 4/7/2003, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y
control de la legionelosis.
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Circuit d'ACS afectat pel RITE: Neteja i desinfecció de la totalitat del circuit   

C C X    1 any -1 0,000 Ut 4,0000 0,0000
Normativa de la operació
Anexo 3 B a) Real Decreto 865/2003 de 4/7/2003, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y
control de la legionelosis.   

Aigua calenta sanitària\ Instal·lació col·lectiva\ Equips auxiliars biomassa\ Magatzem
combustible\ Sitja prefabricada\ Soterrada\ De material plàstic: Sitja de parets rígides, soterrada
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Sitja de parets rígides, soterrada: Comprovar l'estat d'emmagatzematge del biocombustible sòlid.

C C X    1 setmana -1 0,000 Ut 0,0833 0,0000
Normativa de la operació
- Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE).
Instrucción Técnica IT 3. Mantenimiento y uso. Tabla 3.1 operación 33.
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Sitja de parets rígides, soterrada: Neteja de la sitja retirant la pols i la brutícia acumulada.

C C       6 mesos -1 0,000 Ut 0,5000 0,0000
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Sitja de parets rígides, soterrada: Examen general de la sitja d'emmagatzematge de combustible fent com a mínim les següents
comprovacions:
- examinar l'estat de conservació general verificant el seu aspecte, solidesa i estabilitat
- controlar que hi ha la totalitat dels components i que aquests no han patit deterioraments que puguin resultar perillosos per a
les persones o l'entorn i, que no han estat modificats o substituïts per altres que no hagin estat aprovats pel fabricant

C C       1 any -1 0,000 Ut 0,6660 0,0000

Aigua calenta sanitària\ Instal·lació col·lectiva\ Consum\ Dutxes antivandàliques: Dutxa
antivandàlica, encastat
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Dutxa antivandàlica, encastat: Es netejaran a fons amb els mitjans adequats que permetin l'eliminació d'incrustacions i
adherències i es desinfectaran. Es desembussaran els orificis de sortida obstruïts del ruixador.

C C X    1 any -1 0,000 Ut 0,1600 0,0000
Normativa de la operació
Anexo 3 B c) Real Decreto 865/2003 de 4/7/2003, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y
control de la legionelosis
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Dutxa antivandàlica, encastat: Es revisarà la dutxa comprovant el correcte funcionament i el bon estat de conservació i neteja.
Es comprovarà la sortida d'aigua pel ruixador, buscant orificis obstruïts que impedeixin la sortida d'aigua, o parcialment obstruïts
que provoquin la nevulitzció de l'aigua al seu pas.

C C X    1 any -1 0,000 Ut 0,0500 0,0000
Normativa de la operació
Anexo 3 A Real Decreto 865/2003 de 4/7/2003, por el que se establecen los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y
control de la legionelosis

Aigua calenta sanitària\ Instal·lació col·lectiva\ Regulació i control\ Termòstat: Termòstat
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Termòstat: Comprovació l'estat correcte del termòstat, les subjeccions, les seves connexions elèctriques, la línia d'alimentació i
el funcionament correcte.

C C       1 any -1 0,000 Ut 0,2500 0,0000

LLIBRE DE L'EDIFICI   
Vestidors Sant Pere de Ribes
08810 - Sant Pere de Ribes (Barcelona)

Alba Subirada Cervera Pàgina   27



 

Aparells sanitaris\ Dutxa: Aparell sanitari dutxa
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Aparell sanitari dutxa: Comprovació de l'estat de conservació i funcionament de l'aparell sanitari. No ha de presentar ruptures,
fuites o defectes d'ancoratges. Es verificarà el bon funcionament del subministrament i l'evacuació d'aigua.

C C       3 mesos -1 0,000 Ut 0,0250 0,0000

Aparells sanitaris\ Inodor: Aparell sanitari inodor
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Aparell sanitari inodor: Comprovació de l'estat de conservació i funcionament de l'aparell sanitari. No ha de presentar ruptures,
fuites o defectes d'ancoratges. Es verificarà el bon funcionament del subministrament i l'evacuació d'aigua.

C C       3 mesos -1 0,000 Ut 0,0250 0,0000

Aparells sanitaris\ Lavabo: Aparell sanitari lavabo
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Aparell sanitari lavabo: Comprovació de l'estat de conservació i funcionament de l'aparell sanitari. No ha de presentar ruptures,
fuites o defectes d'ancoratges. Es verificarà el bon funcionament del subministrament i l'evacuació d'aigua.

C C       3 mesos -1 0,000 Ut 0,0250 0,0000
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FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Instal·lació elèctrica

Identificació: elèctrica

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Control\ Comptadors: Comptador elèctric
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Comptador elèctric:  - Comprovar que els accessos estiguin lliures, que el pany de la porta estigui normalitzat i que hi hagi una
senyalització correcta.
 - Comprovar l'estat de les tapes dels mòduls i neteja
 - Comprovar que la lectura es pugui fer correctament
 - Verificar els precintes dels comptadors
 - Comprovar la ventilació, l'absència d'humitats i que el desguàs funciona correctament

C C       1 any -1 0,000 Ut 0,4000 0,0000
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Comptador elèctric: Inspecció dels fusibles calibrats i verificació de les connexions i dels terminals.

C C       1 any -1 0,000 Ut 0,2500 0,0000

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres elèctrics\ Principal: Quadre de comandament i
distribució
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Quadre de comandament i distribució: Mesura del veritable valor eficaç del corrent a cadascun dels conductors actius, i en
especial del neutre, amb la finalitat de detectar la presència d'harmònics, especialment en els quadres propers a equips
informàtics, fonts d'alimentació amb rectificadors, SAI, etc.

C C       1 any -1 0,000 Ut 0,5000 0,0000
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Quadre de comandament i distribució: Revisió de la neteja general, de l'estat general i de la pintura del quadre, i verificació de
l'estat dels elements que el componen.

C C       1 any -1 0,000 Ut 0,0005 0,0000
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Quadre de comandament i distribució: Verificació de la tensió d'alimentació, de l'estat correcte de la connexió a terra i de
l'aïllament elèctric.

C C       1 any -1 0,000 Ut 0,2500 0,0000
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Quadre de comandament i distribució:  - verificació del funcionament dels contactors, del funcionament i de la maniobra dels
interruptors i dels disjuntors, del funcionament dels automatismes de protecció i verificació i ajust dels relés tèrmics. També cal
fer una prova dels fusibles.
 - verificació de l'estat dels fusibles i els pilots de senyalització i d'alarma
 - reajustament de connexions elèctriques a les regletes dels contactors.   
 - inspecció de l'estat del cablatge interior

C C X    1 any -1 0,000 Ut 0,0040 0,0000
Normativa de la operació
Artículo 2 del Reglamento Electrotécnico para baja tensión  Real Decreto 842/2002, de 2/8/2002.

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Línies elèctriques\ Encastada: Derivació encastat
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Derivació encastat: Comprovar que no hi ha elements aliens en la línia de cada instal·lació o aparell.

C C       1 any -1 0,000 M2 0,0010 0,0000
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Derivació encastat: Inspecció de la continuïtat del conductor de protecció.
Revisió de les connexions terminals de la derivació.
Verificació de l'estat correcte dels interruptors diferencials i de la seva sensibilitat.
Verificar l'estat correcte i calibratge dels PIA.

C C       1 any -1 0,000 M2 0,0080 0,0000
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Derivació encastat: Verificació de l'estat dels conductors, dels precintes, de l'accessibilitat dels registres. També cal verificar el
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funcionament correcte de les plaques tallafoc i la utilització correcta dels colors.
C C       1 any -1 0,000 M2 0,0010 0,0000

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Connexió a terra: Caixa general de protecció   
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Caixa general de protecció : Comprovació del funcionament correcte dels dispositius de protecció, de tallacircuit i d'intensitat.
Comprovació de l'estanquitat i reajustament de connexions.

C C       1 any -1 0,000 Ut 0,0025 0,0000
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Caixa general de protecció : Neteja de la caixa i verificació del funcionament correcte del pany de la porta.

C C       1 any -1 0,000 Ut 0,1000 0,0000

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Connexió a terra: Connexió a terra   
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Connexió a terra : Inspecció de la connexió a terra realitzant:   
 - la inspecció de la continuïtat i l'estat de les connexions i cables conductors en els circuits
 - mesura de la resistència a terra
 - inspecció de l'estat dels elèctrodes
 - comprovar que estan connectats a terra els elements que ho requereixen   

C C X    1 any -1 0,000 M2 0,0030 0,0000
Normativa de la operació
Reglamento Electrotécnico para baja tensión Real Decreto 842/2002, de 2/8/2002. ITC- BT-18  (12 - Revisión de las tomas de
tierra)
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Connexió a terra : Inspecció de la continuïtat i l'estat dels cables conductors i posar al descobert els elèctrodes per a una revisió
ocular en el cas que el terreny no sigui favorable a la seva bona conservació.

C C X    5 anys -1 0,000 M2 0,0010 0,0000
Normativa de la operació
Reglamento Electrotécnico para baja tensión Real Decreto 842/2002, de 2/8/2002. ITC- BT-18  (12 - Revisión de las tomas de
tierra)
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Connexió a terra : Verificació de l'estat de conservació dels pericons.

C C       1 any -1 0,000 Ut 0,2500 0,0000

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de consum\ Endolls: Endoll   
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Endoll : Comprovació de l'estat de conservació, les connexions, els ancoratges i el funcionament correcte dels endolls. També
cal netejar-los.

C C       1 any -1 0,000 M2 0,0010 0,0000

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de consum\ Interruptors: Interruptor   
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Interruptor : Comprovació de l'estat de conservació, les connexions, els ancoratges i el funcionament correcte dels interruptors.
També cal netejar-los.

C C       1 any -1 0,000 M2 0,0010 0,0000

Enllumenat\ Exterior\ Fluorescència\ Estàndard: Llumenera de superfície exterior fluorescent
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Llumenera de superfície exterior fluorescent: Revisió periòdica consistent en:
- Comprovació estat dels portalàmpades i fixació al suport
- Comprovació estat de connexions
- Neteja de làmpada i xassís
- Comprovació estat de la reactància i de l'encebador

C C       1 any -1 0,000 Ut 0,0750 0,0000
Normativa de la operació
Código Técnico de la Edificación. "DB.HE Ahorro de energía" Sección HE 3 - Eficiencia energética de las instalaciones de
iluminación. 5 - Mantenimiento y conservación. Apartado 1.
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FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Instal·lació de sanejament

Identificació: Sanejament

Xarxa de desguàs\ Baixants\ Vistos/Registrables\ PVC: Baixant vist
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Baixant vist: Inspecció general de l'estat del conjunt de la instal·lació i del seu funcionament correcte. També cal comprovar la
inexistència d'obstruccions, l'estanquitat dels baixants i del seu estat de conservació, els ancoratges i les subjeccions.   

C C       5 anys -1 0,000 M 0,0500 0,0000

Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ Vistos/Registrables\ PVC: Col·lector penjat
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Col·lector penjat: Inspecció de l'estat de conservació i comprovació del funcionament correcte, de l'absència de fuites,
d'obstruccions i de les fixacions dels conductes.   

C C X    1 any -1 0,000 M 0,1000 0,0000
Normativa de la operació
Código Técnico de la Edificación. "DB.HS Salubridad" Sección HS 5- Evacuación de aguas. 7 Mantenimiento y conservación 4.

Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ Ventilació primària: Xarxa general evacuació primària
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Xarxa general evacuació primària: Es realitzaran les següents comprovacions:
- estanquitat d la xarxa i existència de possibles fuites
- existència d'olors
- correcte manteniment dels elements que composen la instal.lació

C C X    5 anys -1 0,000 Ut 0,0250 0,0000
Normativa de la operació
Código Técnico de la Edificación. "DB. HS Salubridad" Sección HS 5- Evacuación de aguas. 7 Mantenimiento y conservación 1.
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Xarxa general evacuació primària: Neteja i desembussada dels col.lectors amb aigua a pressió projectada des de aparell
pneumàtic situat en camió cisterna.

C C       2 anys -1 0,000 Ut 0,0000 0,0000
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FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Instal·lació de calefacció

Identificació: Calefacció

Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Bescanviadors\ De plaques: Bescanviador de plaques
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Bescanviador de plaques: Revisió consistent en:
 - verificar l'absència de fuites;
 - anotar el salt tèrmic;
 - comprovar la temperatura d'ús del bescanviador;
 - revisar els junts;
 - netejar els circuits primari i secundari del bescanviador;
 - comprovar que la transmissió de calor és correcta.

C C X    1 any -1 0,000 Ut 4,0000 0,0000
Normativa de la operació
- Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios
(RITE). Instrucción Técnica IT 3. Mantenimiento y uso. Tabla 3.1 operación 20.
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Bescanviador de plaques: Inspecció periòdica de nivell A, segons l'annex III del Real Decreto 2060/2008, que consistirà,
almenys, en una comprovació de la documentació dels equips a pressió i una complerta inspecció visual de totes les parts
sotmeses a pressió, accessoris de seguretat, dispositius de control i condicions reglamentàries, no sent necessari retirar el
calorifugat dels equips.

C E X    4 anys -1 0,000 Ut 0,0000 0,0000
Normativa de la operació
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones
técnicas complementarias. Anexo III Tabla 1.

Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Regulació i control\ Termòstat: Termòstat
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Termòstat: Comprovació l'estat correcte del termòstat, les subjeccions, les seves connexions elèctriques, la línia d'alimentació i
el funcionament correcte.

C C       1 any -1 0,000 Ut 0,2500 0,0000

Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\ Radiadors\ Alumini: Radiador
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Radiador: Comprovació de l'estat del radiador i els ancoratges. Comprovació del funcionament correcte del radiador i del
detentor si cal, purgar-lo i verificar que no hi ha fuites.

C C       6 mesos -1 0,000 Ut 0,1500 0,0000
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Radiador: Inspecció de l'estat general del radiador i les fixacions i netejar-lo.

C C       1 any -1 0,000 Ut 0,2000 0,0000
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FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Instal·lació de ventilació

Identificació: Ventilació

Forçada\ Impulsió\ Elements terminals\ Reixes: Reixa d'impulsió/retorn d'aire afectat pel RITE
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Reixa d'impulsió/retorn d'aire afectat pel RITE: Revisió dels difusors observant:
- L'estat de conservació
- La fixació al seu suport
- L'estanquitat dels junts amb conductes
- Circulació correcta de l'aire
- Neteja de l'element i desinfecció en cas necessari

C C X    1 any -1 0,000 Ut 0,1000 0,0000
Normativa de la operació
- Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE).
Instrucción Técnica IT 3. Mantenimiento y uso. Tabla 3.1 operación 24.

Forçada\ Extracció\ Conductes\ Vistos\ Planxa d'acer: Conducte d'aire afectat pel RITE
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Conducte d'aire afectat pel RITE: Revisió de conductes observant els següents aspectes:
- Estat general de conservació
- Estanquitat dels conductes i dels junts amb aparells i accessoris   
- Correcta fixació dels suports
- Absència de sorolls estranys i vibracions
- Neteja interior del conducte i desinfecció en cas necessari
En cas d'existir aïllament tèrmic, s'observarà l'estat correcte de conservació

C C X    1 any -1 0,000 M 0,0200 0,0000
Normativa de la operació
- Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE).
Instrucción Técnica IT 3. Mantenimiento y uso. Tabla 3.1 operación 25.

Forçada\ Extracció\ Elements terminals\ Reixes: Reixa d'impulsió/retorn d'aire afectat pel RITE
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Reixa d'impulsió/retorn d'aire afectat pel RITE: Revisió dels difusors observant:
- L'estat de conservació
- La fixació al seu suport
- L'estanquitat dels junts amb conductes
- Circulació correcta de l'aire
- Neteja de l'element i desinfecció en cas necessari

C C X    1 any -1 0,000 Ut 0,1000 0,0000
Normativa de la operació
- Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE).
Instrucción Técnica IT 3. Mantenimiento y uso. Tabla 3.1 operación 24.
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FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Protecció contra incendis

Identificació: PCI

Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Pols polivalent: Extintor manual  de pols seca
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Extintor manual  de pols seca: Comprovació de l'estat de conservació, de l'accessibilitat, dels precintes, de l'estat de càrrega
(pes i pressió) de l'extintor, i de l'estat de les parts mecàniques.

C C X    3 mesos -1 0,000 Ut 0,1500 0,0000
Normativa de la operació
Taula I i II del Real Decreto 1942/1993 de 5 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección
contra Incendios y se revisa el Anejo I y los apéndices del mismo i Taula I i II de la Orden de 16 de abril de 1998 sobre normas
de procedimiento y desarrollo del Real Decreto  1942/1993 de 5 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios y se revisa el Anejo I y los apéndices del mismo.
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Extintor manual  de pols seca: Retimbrat de l'extintor i recàrrega segons la normativa.

C E X    5 anys -1 0,000 Ut 0,0000 0,0000
Normativa de la operació
Taula I i II del Real Decreto 1942/1993 de 5 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección
contra Incendios y se revisa el Anejo I y los apéndices del mismo i Taula I i II de la Orden de 16 de abril de 1998 sobre normas
de procedimiento y desarrollo del Real Decreto  1942/1993 de 5 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios y se revisa el Anejo I y los apéndices del mismo.
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Extintor manual  de pols seca: Verificació de l'extintor controlant la pressió, els precintes, l'accessibilitat i recarregar-lo, si cal.

C E X    1 any -1 0,000 Ut 0,0000 0,0000
Normativa de la operació
Taula I i II del Real Decreto 1942/1993 de 5 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección
contra Incendios y se revisa el Anejo I y los apéndices del mismo i Taula I i II de la Orden de 16 de abril de 1998 sobre normas
de procedimiento y desarrollo del Real Decreto  1942/1993 de 5 de noviembre por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Protección contra Incendios y se revisa el Anejo I y los apéndices del mismo.
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Extintor manual  de pols seca: Inspecció periòdica de nivell C, segons l'annex III del Real Decreto 2060/2008, que consistirà,
com a mínim, en una inspecció de nivell B a més d'una prova de pressió hidrostàtica, en les condicions i pressions iguals a les
de la primera prova, o la indicada en l'etiquetat de l'apartat 3.3 del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, o qualsevol prova
especial substitutiva d'aquesta que hagi estat expressament indicada pel fabricant en les seves instruccions o prèviament
autoritzada per l'òrgan competent de la comunitat autònoma corresponent a l'emplaçament de l'equip o instal·lació.

C E X X 5 anys -1 0,000 Ut 0,0000 0,0000
Normativa de la operació
Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones
técnicas complementarias. Anexo III Tabla 1 (primera nota).

Senyalització evacuació\ Fotoluminiscent\ Senyal: Senyal fotoluminiscent
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Senyal fotoluminiscent: Es revisarà el senyal comprovant el seu estat general, la correcta ubicació i subjecció i la integritat del
mateix. També es compararà amb la "mostra representativa" que ha de custodiar el titular de l'activitat i es mesuraran els
paràmetres cuantificables segons normes UNE 23035-1 i UNE 23035-2.

C E X    5 anys -1 0,000 Ut 0,0070 0,0000
Normativa de la operació
Código Técnico de la Edificación "DB SI Seguridad en caso de incendio" Sección SI 3 - Evacuación de ocupantes. 7
Señalización de los medios de evacuación 2.
UNE 23035-3 Seguridad contra incendios. Señalización fotoluminescente Parte 3: Señalizaciones y balizamientos luminiscentes.
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Senyal fotoluminiscent: Es revisarà el senyal comprovant el seu estat general, la correcta ubicació i subjecció i la integritat del
mateix. També es compararà amb la "mostra representativa" que ha de custodiar el titular de l'activitat.

C E X    1 any -1 0,000 Ut 0,0050 0,0000
Normativa de la operació
Código Técnico de la Edificación "DB SI Seguridad en caso de incendio" Sección SI 3 - Evacuación de ocupantes. 7
Señalización de los medios de evacuación 2.
UNE 23035-3 Seguridad contra incendios. Señalización fotoluminescente Parte 3: Señalizaciones y balizamientos luminiscentes.
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Senyalització evacuació\ Fotoluminiscent\ Balisament\ Porta: Balisament fotoluminiscent porta
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Balisament fotoluminiscent porta: Es revisarà el balisament comprovant el seu estat general, la correcta ubicació i subjecció i la
integritat del mateix. També es compararà amb la "mostra representativa" que ha de custodiar el titular de l'activitat i es
mesuraran els paràmetres cuantificables segons normes UNE 23035-1 i UNE 23035-2.

C E X    5 anys -1 0,000 M 0,0070 0,0000
Normativa de la operació
Código Técnico de la Edificación "DB SI Seguridad en caso de incendio" Sección SI 3 - Evacuación de ocupantes. 7
Señalización de los medios de evacuación 2.
UNE 23035-3 Seguridad contra incendios. Señalización fotoluminescente Parte 3: Señalizaciones y balizamientos luminiscentes.
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Balisament fotoluminiscent porta: Es revisarà el balisament comprovant el seu estat general, la correcta ubicació i subjecció i la
integritat del mateix. També es compararà amb la "mostra representativa" que ha de custodiar el titular de l'activitat.

C E X    1 any -1 0,000 M 0,0050 0,0000
Normativa de la operació
Código Técnico de la Edificación "DB SI Seguridad en caso de incendio" Sección SI 3 - Evacuación de ocupantes. 7
Señalización de los medios de evacuación 2.
UNE 23035-3 Seguridad contra incendios. Señalización fotoluminescente Parte 3: Señalizaciones y balizamientos luminiscentes.

Senyalització evacuació\ Fotoluminiscent\ Balisament\ Equip: Balisament fotoluminiscent equip
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Balisament fotoluminiscent equip: Es revisarà el balisament comprovant el seu estat general, la correcta ubicació i subjecció i la
integritat del mateix. També es compararà amb la "mostra representativa" que ha de custodiar el titular de l'activitat i es
mesuraran els paràmetres cuantificables segons normes UNE 23035-1 i UNE 23035-2.

C E X    5 anys -1 0,000 M 0,0070 0,0000
Normativa de la operació
Código Técnico de la Edificación "DB SI Seguridad en caso de incendio" Sección SI 3 - Evacuación de ocupantes. 7
Señalización de los medios de evacuación 2.
UNE 23035-3 Seguridad contra incendios. Señalización fotoluminescente Parte 3: Señalizaciones y balizamientos luminiscentes.
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Balisament fotoluminiscent equip: Es revisarà el balisament comprovant el seu estat general, la correcta ubicació i subjecció i la
integritat del mateix. També es compararà amb la "mostra representativa" que ha de custodiar el titular de l'activitat.

C E X    1 any -1 0,000 M 0,0050 0,0000
Normativa de la operació
Código Técnico de la Edificación "DB SI Seguridad en caso de incendio" Sección SI 3 - Evacuación de ocupantes. 7
Señalización de los medios de evacuación 2.
UNE 23035-3 Seguridad contra incendios. Señalización fotoluminescente Parte 3: Señalizaciones y balizamientos luminiscentes.

LLIBRE DE L'EDIFICI   
Vestidors Sant Pere de Ribes
08810 - Sant Pere de Ribes (Barcelona)

Alba Subirada Cervera Pàgina   36



 

FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Equipaments

Identificació: Equipament

Mobiliari interior\ Taules\ De fusta estratificada: Taula de fusta estratificada, per a interior
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Taula de fusta estratificada, per a interior: Revisió de la taula verificant l'estat general, aspecte, solidesa i estabilitat.
Repàs dels elements metàl·lics i estat de corrosió general.
Repàs de les parts de fusta, estat, clavament entre fustes i repàs dels cargols.

C C       1 any -1 0,000 Ut 0,1200 0,0000
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Taula de fusta estratificada, per a interior: Neteja de la taula, eliminació de pintades, papers enganxats, taques, etc.

C C       8 setmanes -1 0,000 Ut 0,1500 0,0000
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Taula de fusta estratificada, per a interior: Repintat de la taula amb una capa de vernís sintètic.

C C       5 anys -1 0,000 Ut 0,4000 0,0000

Mobiliari interior\ Cadires\ Soltes\ Rígides\ Alumini: Cadira d'alumini solta rígida, per a interior
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Cadira d'alumini solta rígida, per a interior: Revisió de l'estat general de la cadira verificant el seu aspecte, solidesa i estabilitat.    

C C       1 any -1 0,000 Ut 0,1200 0,0000
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Cadira d'alumini solta rígida, per a interior: Neteja de l'element de repòs amb productes de neteja suaus, en el seu cas, eliminant
les pintades i grafitis i retirant els papers enganxats.

C C       8 setmanes -1 0,000 Ut 0,1200 0,0000

Mobiliari interior\ Penjador paret: Penjador continu
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Penjador continu: Revisió de l'estat de l'element, verificant la solidesa i l'estabilitat de les fixacions.

C C       1 any -1 0,000 M 0,1000 0,0000

Mobiliari interior\ Mirall: Mirall
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Mirall: Comprovació de la fixació al suport i de l'estat de conservació. La fulla de vidre no ha de presentar fisures, ruptures o
altres defectes superficials. La capa reflectora ha de tindre un aspecte uniforme i sense defectes. En miralls enmarcats s'ha de
verificar l'estat de conservació del marc.

C C       1 any -1 0,000 M2 0,1200 0,0000

Electrodomèstics\ Assecamans aire: Assecamans d'aire calent
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Assecamans d'aire calent: Revisió periòdica consistent en:
- Revisió general de l'estat de l'aparell, verificant la solidesa, les fixacions al suport i el correcte funcionament
- Comprovació de l'estat de les connexions elèctriques i, si és el cas, dels commandaments mecànics
- Es comprovarà que no hi hagi elements estranys que obstrueixin les reixetes d'aspiració ni els orificis de sortida de l'aire. Si la
sortida d'aire consisteix en una tovera orientable, es comprovarà que pugui girar lliurement al llarg de tot el seu recorregut

C C       1 any -1 0,000 Ut 0,1000 0,0000
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Assecamans d'aire calent: Neteja de l'assecamans, eliminació de pintades, papers enganxats, taques, etc.

C C       8 setmanes -1 0,000 Ut 0,1000 0,0000

Vestidors - serveis\ Banc vestidor\ Senzill\ De fusta fenòlica: Banc vestidor de fusta fenòlica
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
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Banc vestidor de fusta fenòlica: Revisió de l'estat general del banc de vestidor verificant el seu aspecte, solidesa i estabilitat. Si
la bancada està formada per llistons, es comprovarà la correcta subjecció dels mateixos a l'estructura de suport. Si hi ha parts
metàl·liques, es comprovarà la presència d'oxidacions.

C C       9 mesos -1 0,000 Ut 0,1200 0,0000
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Banc vestidor de fusta fenòlica: Neteja del banc de vestidor, eliminació de pintades, papers enganxats, taques, etc.

C C       4 setmanes -1 0,000 Ut 0,2500 0,0000

Vestidors - serveis\ Armariet vestidor\ Armariet vestidor petit\ D'acer pintat: Armariet vestidor
petita d'acer pintat
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Armariet vestidor petita d'acer pintat: Revisió de la guixeta comprovant l'estat general, aspecte, solidesa i estabilitat tant del
moble complert com dels accessoris interiors (prestatges, barres, etc,). Es comprovará que la porta obre i tanca correctament,
així mateix, es comprovarà el correcte desplaçament d'altres parts mòbils que hi puguin haver com ara calaixos i safates. Es
comprovarà el funcionament de panys, pestells i manetes.

C C       9 mesos -1 0,000 Ut 0,1200 0,0000
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Armariet vestidor petita d'acer pintat: Neteja de la guixeta, eliminació de pintades, papers enganxats, taques, etc.

C C       4 setmanes -1 0,000 Ut 0,1500 0,0000
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Armariet vestidor petita d'acer pintat: Repintat de la guixeta aplicant una capa d'emprimació antioxidant a les zones a on s'ha
retirat l'òxid i dues capes d'esmalt.

C C       3 anys -1 0,000 Ut 1,4000 0,0000

Vestidors - serveis\ Complements bany\ Dosificador sabó\ Mural\ Superfície\ De plàstic:
Dosificador de sabó de superf. mural, de plàstic
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Dosificador de sabó de superf. mural, de plàstic: Neteja del dosificador, eliminació de pintades, papers enganxats, taques, etc.

C C       4 setmanes -1 0,000 Ut 0,1000 0,0000
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Dosificador de sabó de superf. mural, de plàstic: Revisió periòdica consistent en:
- Revisió general de l'estat de l'aparell, verificant la solidesa, les fixacions al suport i el correcte funcionament
- Comprovar que el polsador es desplaça lliurement i que retorna a la posició inicial
- Comprovar que no es produeixin fuites de sabó en cap part de l'aparell, tant al premer el polsador, com quan aquest està en
repòs
- Comprovar l'accessibilitat de la tolva del sabó

C C       1 any -1 0,000 Ut 0,1000 0,0000

Vestidors - serveis\ Accessoris banys adaptats\ Barra suport\ Barra mural\ Fixa\ D'acer inox.:
Barra suport mural, fixa, d'acer inoxidable
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Barra suport mural, fixa, d'acer inoxidable: Neteja de la barra, eliminació de pintades, papers enganxats, taques, etc.

C C       7 dies -1 0,000 Ut 0,1200 0,0000
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Barra suport mural, fixa, d'acer inoxidable: Revisió periòdica consistent en:
- Revisió general de l'estat de la barra, verificant la solidesa i les fixacions al suport

C C       6 mesos -1 0,000 Ut 0,1200 0,0000

Vestidors - serveis\ Accessoris banys adaptats\ Barra suport\ Barra mural\ Abatible\ D'acer inox.:
Barra suport mural, abatible, d'acer inoxidable
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Barra suport mural, abatible, d'acer inoxidable: Neteja de la barra, eliminació de pintades, papers enganxats, taques, etc.

C C       7 dies -1 0,000 Ut 0,1200 0,0000
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Barra suport mural, abatible, d'acer inoxidable: Revisió periòdica consistent en:
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- Revisió general de l'estat de la barra, verificant la solidesa i les fixacions al suport
- Es comprovarà que la barra es desplaça correctament al llarg de tot el recorregut, i que es manté estable en la posició
aixecada
- Es greixarà el punt de pivotatge de la barra

C C       6 mesos -1 0,000 Ut 0,1500 0,0000

Vestidors - serveis\ Accessoris banys adaptats\ Seient dutxa\ Abatible\ D'acer inox.: Seient rentat
de dutxa, abatible, d'acer inoxidabl
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Seient rentat de dutxa, abatible, d'acer inoxidabl: Neteja del seient

C C       7 dies -1 0,000 Ut 0,1200 0,0000
Operació

T R Ct O C Per Des Amid UA T.Unit (h) Temps (h)
Seient rentat de dutxa, abatible, d'acer inoxidabl: Revisió periòdica consistent en:
- Revisió general de l'estat del seient, verificant la solidesa i les fixacions al suport
- Es comprovarà que el seient gira lliurement i que es manté estable en la posició aixecada.

C C       6 mesos -1 0,000 Ut 0,0150 0,0000
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Calendari d’actuacions de
manteniment preventiu

Aquest capítol conté el calendari del manteniment preventiu previst per a cada any mes a mes, en què
s’ha de realitzar en l’edifici. Les operacions s’agrupen per subsistemes i identificadors.   

Per a cada operació es senyala  el responsable de la seva execució, d’acord amb la següent relació:   

C: Contractat
E: Especialista
T: Tècnic
U: Usuari
I: Organisme de control autoritzat (OCA)

A la segona columna, apareixen marcades amb un asterisc (*) aquelles operacions amb periodicitat
inferior a un mes, és a dir, amb periodicitats mesurades en dies o setmanes.
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Any 2022

Subsistema: Cobertes
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Cobertes
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De
graves

Bonera de terrat de graves invertit:
Neteja

                                 C
-

    Bonera de terrat de graves invertit:
Revisió

                                 C
-

    Acabat de terrat de graves no
flotant: Comprovació anivellament   

                                 C
-

    Acabat de terrat de graves no
flotant: Neteja   

                                 C
-

Teulades\ Plaques \ Conformades\ Acabat Aiguafons plaques i planxes:
Neteja

                                 C
-

    Bonera de terrat general altres:
Neteja

               C
-

               C
-

    Bonera de terrat general altres:
Revisió

                                 C
-

    Canal desguàs plaques i planxes:
Neteja

                                 C
-

    Canal desguàs plaques i planxes:
Revisió

                                 C
-

    Carener: Revisió                                  C
-

Elements singulars\ Boneres Bonera de terrat general altres:
Neteja

               C
-

               C
-

    Bonera de terrat general altres:
Revisió

                                 C
-

Subsistema: Revestiments i paviments
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Revestiments i paviments
Paviments\ Soleres Paviment continu de formigó   

sense additius solera:
Comprovació estanquitat

                                 C
-

Subsistema: Instal·lació d'aigua
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Aigua
Aigua freda Xarxa distribució d'aigua: Neteja

instal·lació
                                 C

-
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\
Aixetes temporitzades

Aixeta temporitzada: Neteja i
desinfecció

                                 C
-

    Aixeta temporitzada: Revisió                                  C
-

    *
Aixeta temporitzada: Obertura
aixeta

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\
Fluxors

Fluxor: Comprovació estat i
funcionament

                                 C
-

Aigua calenta sanitària\ Instal·lació col·lectiva Circuit d'ACS afectat pel RITE:
Comprovació nivells aigua

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

    Circuit d'ACS afectat pel RITE:
Control de la temperatura

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

    Circuit d'ACS afectat pel RITE:
Determinació de Legionel·la

                                 C
-

    Circuit d'ACS afectat pel RITE:
Neteja i desinfecció

                                 C
-

Aigua calenta sanitària\ Instal·lació col·lectiva\
Regulació i control\ Termòstat

Termòstat: Comprovació estat i
funcionament

                                 C
-

Aparells sanitaris\ Dutxa Aparell sanitari dutxa:
Comprovació estat i funcionament

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

Aparells sanitaris\ Inodor Aparell sanitari inodor:
Comprovació estat i funcionament

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

Aparells sanitaris\ Lavabo Aparell sanitari lavabo:       C       C       C       C
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Comprovació estat i funcionament - - - -
Aigua calenta sanitària\ Instal·lació col·lectiva\
Consum\ Dutxes antivandàliques

Dutxa antivandàlica, encastat:
Neteja i desinfecció

                                 C
-

    Dutxa antivandàlica, encastat:
Revisió

                                 C
-

Aigua calenta sanitària\ Instal·lació col·lectiva\
Equips auxiliars biomassa\ Magatzem
combustible\ Sitja prefabricada\ Soterrada\ De
material plàstic

*

Sitja de parets rígides, soterrada:
Comprovar estat combustible

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

    Sitja de parets rígides, soterrada:
Neteja

               C
-

               C
-

    Sitja de parets rígides, soterrada:
Revisió periòdica

                                 C
-

Subsistema: Instal·lació elèctrica
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: elèctrica
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Control\
Comptadors

Comptador elèctric:
Comprovacions d'estat

                                 C
-

    Comptador elèctric: Inspecció de
fusibles, connexions i terminals

                                 C
-

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres
elèctrics\ Principal

Quadre de comandament i
distribució: Anàlisi del perfil de la
demanda

                                 C
-

    Quadre de comandament i
distribució: Revisió de l'estat,
neteja, pintura i elements

                                 C
-

    Quadre de comandament i
distribució: Verificar tensió, terra i
aïllament   

                                 C
-

    Quadre de comandament i
distribució: Verificacions de
funcionament

                                 C
-

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Línies
elèctriques\ Encastada

Derivació encastat:
Comprovacions línies

                                 C
-

    Derivació encastat: Inspecció
conductors, connexions i
automatismes

                                 C
-

    Derivació encastat: Verificacions                                  C
-

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\
Connexió a terra

Caixa general de protecció :
Comprovació funcionament
dispositius de protecció

                                 C
-

    Caixa general de protecció : Neteja
i verificació tanca

                                 C
-

    Connexió a terra : Inspecció
ordinària

                                 C
-

    Connexió a terra : Verificar estat
pericons

                                 C
-

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts
de consum\ Endolls

Endoll : Comprovació i neteja                                  C
-

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts
de consum\ Interruptors

Interruptor : Comprovació i neteja                                  C
-

Enllumenat\ Exterior\ Fluorescència\
Estàndard

Llumenera de superfície exterior
fluorescent: Revisió periòdica

                                 C
-

Subsistema: Instal·lació de sanejament
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Sanejament
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\
Vistos/Registrables\ PVC

Col·lector penjat: Inspecció i
comprovació

                                 C
-

Subsistema: Instal·lació de calefacció
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Calefacció
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\
Bescanviadors\ De plaques

Bescanviador de plaques: Revisió                                    C
-

Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Regulació i Termòstat: Comprovació estat i                                  C
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control\ Termòstat funcionament -
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\
Radiadors\ Alumini

Radiador: Comprovació estat i
funcionament i purga

               C
-

               C
-

    Radiador: Inspecció i neteja                                  C
-

Subsistema: Instal·lació de ventilació
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Ventilació
Forçada\ Impulsió\ Elements terminals\ Reixes Reixa d'impulsió/retorn d'aire

afectat pel RITE: Revisió d'estat i
neteja

                                 C
-

Forçada\ Extracció\ Conductes\ Vistos\ Planxa
d'acer

Conducte d'aire afectat pel RITE:
Revisió estat i neteja

                                 C
-

Forçada\ Extracció\ Elements terminals\
Reixes

Reixa d'impulsió/retorn d'aire
afectat pel RITE: Revisió d'estat i
neteja

                                 C
-

Subsistema: Protecció contra incendis
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: PCI
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Pols
polivalent

Extintor manual  de pols seca:
Comprovació de l'estat

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

    Extintor manual  de pols seca:
Verificació

                                 E
-

Senyalització evacuació\ Fotoluminiscent\
Senyal

Senyal fotoluminiscent: Revisió
periòdica

                                 E
-

Senyalització evacuació\ Fotoluminiscent\
Balisament\ Porta

Balisament fotoluminiscent porta:
Revisió periòdica

                                 E
-

Senyalització evacuació\ Fotoluminiscent\
Balisament\ Equip

Balisament fotoluminiscent equip:
Revisió periòdica

                                 E
-

Subsistema: Equipaments
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Equipament
Mobiliari interior\ Penjador paret Penjador continu: Revisió

periòdica
                                 C

-
Mobiliari interior\ Mirall Mirall: Comprovació fixació i repàs                                  C

-
Mobiliari interior\ Cadires\ Soltes\ Rígides\
Alumini

Cadira d'alumini solta rígida, per a
interior: Revisió ordinària

                                 C
-

    *
Cadira d'alumini solta rígida, per a
interior: Neteja

C
-

   C
-

   C
-

   C
-

   C
-

   C
-

C
-

Electrodomèstics\ Assecamans aire Assecamans d'aire calent:
Inspecció ordinària

                                 C
-

    *
Assecamans d'aire calent: Neteja C

-
   C

-
   C

-
   C

-
   C

-
   C

-
C
-

Vestidors - serveis\ Banc vestidor\ Senzill\ De
fusta fenòlica

Banc vestidor de fusta fenòlica:
Revisió ordinària

                        C
-

         

    *
Banc vestidor de fusta fenòlica:
Neteja

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

Vestidors - serveis\ Armariet vestidor\
Armariet vestidor petit\ D'acer pintat

Armariet vestidor petita d'acer
pintat: Revisió ordinària

                        C
-

         

    *
Armariet vestidor petita d'acer
pintat: Neteja

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

Vestidors - serveis\ Accessoris banys
adaptats\ Barra suport\ Barra mural\ Fixa\
D'acer inox.

*
Barra suport mural, fixa, d'acer
inoxidable: Neteja

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

    Barra suport mural, fixa, d'acer
inoxidable: Revisió periòdica

               C
-

               C
-

Vestidors - serveis\ Accessoris banys
adaptats\ Barra suport\ Barra mural\ Abatible\
D'acer inox.

*
Barra suport mural, abatible,
d'acer inoxidable: Neteja

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

    Barra suport mural, abatible,
d'acer inoxidable: Revisió
periòdica

               C
-

               C
-

Vestidors - serveis\ Accessoris banys
*

Seient rentat de dutxa, abatible,
d'acer inoxidabl: Neteja

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-
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adaptats\ Seient dutxa\ Abatible\ D'acer inox.
    Seient rentat de dutxa, abatible,

d'acer inoxidabl: Revisió periòdica
               C

-
               C

-
Vestidors - serveis\ Complements bany\
Dosificador sabó\ Mural\ Superfície\ De plàstic

*
Dosificador de sabó de superf.
mural, de plàstic: Neteja

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

    Dosificador de sabó de superf.
mural, de plàstic: Revisió periòdica

                                 C
-

Mobiliari interior\ Taules\ De fusta estratificada Taula de fusta estratificada, per a
interior: Revisió ordinària

                                 C
-

    *
Taula de fusta estratificada, per a
interior: Neteja

C
-

   C
-

   C
-

   C
-

   C
-

   C
-

C
-

LLIBRE DE L'EDIFICI   
Vestidors Sant Pere de Ribes
08810 - Sant Pere de Ribes (Barcelona)

Alba Subirada Cervera Pàgina   44



 

Any 2023

Subsistema: Estructura
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Estructura
Vertical\ Parets\ De formigó Paret de formigó ocult exterior

natural: Inspecció ordinària
                                 C

-
Vertical\ Pilars\ Formigó in situ Pilar de formigó vist interior pintat:

Inspecció ordinària
                                 C

-
    Pilar de formigó vist exterior pintat:

Inspecció ordinària
                                 C

-
    Pilar de formigó vist exterior

hidrofugat: Inspecció ordinària
                                 C

-
Horitzontal\ Jàsseres\ Formigó in situ Jàssera de formigó vist interior

pintat: Inspecció ordinària
                                 C

-
    Jàssera de formigó vist exterior

pintat: Inspecció ordinària
                                 C

-
    Jàssera de formigó vist exterior

hidrofugat: Inspecció ordinària
                                 C

-
Sostres\ Lloses Llosa de formigó vist exterior

natural: Inspecció ordinària
                                 C

-
Rampes\ Lloses\ Formigó Rampa de formigó vist exterior

natural: Inspecció ordinària
                                 C

-

Subsistema: Cobertes
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Cobertes
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De
graves

Bonera de terrat de graves invertit:
Neteja

                                 C
-

    Bonera de terrat de graves invertit:
Revisió

                                 C
-

    Acabat de terrat de graves no
flotant: Comprovació anivellament   

                                 C
-

    Acabat de terrat de graves no
flotant: Neteja   

                                 C
-

Teulades\ Plaques \ Conformades\ Acabat Aiguafons plaques i planxes:
Neteja

                                 C
-

    Bonera de terrat general altres:
Neteja

               C
-

               C
-

    Bonera de terrat general altres:
Revisió

                                 C
-

    Canal desguàs plaques i planxes:
Neteja

                                 C
-

    Canal desguàs plaques i planxes:
Revisió

                                 C
-

    Carener: Revisió                                  C
-

Elements singulars\ Boneres Bonera de terrat general altres:
Neteja

               C
-

               C
-

    Bonera de terrat general altres:
Revisió

                                 C
-

Subsistema: Façanes
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Façanes
Exteriors\ Tancaments pesats\ Obertures\
Alumini anoditzat

Finestra general exterior:
Comprovació i greixatge

                                 C
-

Exteriors\ Tancaments pesats\ Obertures\
Fusta envernissada

Finestra de fusta envernissada
exterior: Comprovació i greixatge

                                 C
-

Subsistema: Revestiments i paviments
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Revestiments i paviments
Parets\ Pintats\ Plàstic Pintura: Revisió                                    C
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-
Paviments\ Rígids\ Ceràmica Paviment ceràmic interior: Revisió                                  C

-
Paviments\ Soleres Paviment continu de formigó   

sense additius solera:
Comprovació estanquitat

                                 C
-

Sostres\ Sense cel ras\ Anticarbonatació Protecció anticarbonatació:
Revisió

                                 C
-

Subsistema: Instal·lació d'aigua
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Aigua
Aigua freda Xarxa distribució d'aigua: Neteja

instal·lació
                                 C

-
    Xarxa distribució d'aigua:

Comprovacions circuit
                                 C

-
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\
Aixetes temporitzades

Aixeta temporitzada: Neteja i
desinfecció

                                 C
-

    Aixeta temporitzada: Revisió                                  C
-

    *
Aixeta temporitzada: Obertura
aixeta

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\
Fluxors

Fluxor: Comprovació estat i
funcionament

                                 C
-

Aigua calenta sanitària\ Instal·lació col·lectiva Circuit d'ACS afectat pel RITE:
Comprovació nivells aigua

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

    Circuit d'ACS afectat pel RITE:
Control de la temperatura

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

    Circuit d'ACS afectat pel RITE:
Determinació de Legionel·la

                                 C
-

    Circuit d'ACS afectat pel RITE:
Neteja i desinfecció

                                 C
-

Aigua calenta sanitària\ Instal·lació col·lectiva\
Regulació i control\ Termòstat

Termòstat: Comprovació estat i
funcionament

                                 C
-

Aparells sanitaris\ Dutxa Aparell sanitari dutxa:
Comprovació estat i funcionament

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

Aparells sanitaris\ Inodor Aparell sanitari inodor:
Comprovació estat i funcionament

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

Aparells sanitaris\ Lavabo Aparell sanitari lavabo:
Comprovació estat i funcionament

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

Aigua calenta sanitària\ Instal·lació col·lectiva\
Consum\ Dutxes antivandàliques

Dutxa antivandàlica, encastat:
Neteja i desinfecció

                                 C
-

    Dutxa antivandàlica, encastat:
Revisió

                                 C
-

Aigua calenta sanitària\ Instal·lació col·lectiva\
Equips auxiliars biomassa\ Magatzem
combustible\ Sitja prefabricada\ Soterrada\ De
material plàstic

*

Sitja de parets rígides, soterrada:
Comprovar estat combustible

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

    Sitja de parets rígides, soterrada:
Neteja

               C
-

               C
-

    Sitja de parets rígides, soterrada:
Revisió periòdica

                                 C
-

Subsistema: Instal·lació elèctrica
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: elèctrica
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Control\
Comptadors

Comptador elèctric:
Comprovacions d'estat

                                 C
-

    Comptador elèctric: Inspecció de
fusibles, connexions i terminals

                                 C
-

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres
elèctrics\ Principal

Quadre de comandament i
distribució: Anàlisi del perfil de la
demanda

                                 C
-

    Quadre de comandament i
distribució: Revisió de l'estat,
neteja, pintura i elements

                                 C
-

    Quadre de comandament i
distribució: Verificar tensió, terra i
aïllament   

                                 C
-
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    Quadre de comandament i
distribució: Verificacions de
funcionament

                                 C
-

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Línies
elèctriques\ Encastada

Derivació encastat:
Comprovacions línies

                                 C
-

    Derivació encastat: Inspecció
conductors, connexions i
automatismes

                                 C
-

    Derivació encastat: Verificacions                                  C
-

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\
Connexió a terra

Caixa general de protecció :
Comprovació funcionament
dispositius de protecció

                                 C
-

    Caixa general de protecció : Neteja
i verificació tanca

                                 C
-

    Connexió a terra : Inspecció
ordinària

                                 C
-

    Connexió a terra : Verificar estat
pericons

                                 C
-

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts
de consum\ Endolls

Endoll : Comprovació i neteja                                  C
-

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts
de consum\ Interruptors

Interruptor : Comprovació i neteja                                  C
-

Enllumenat\ Exterior\ Fluorescència\
Estàndard

Llumenera de superfície exterior
fluorescent: Revisió periòdica

                                 C
-

Subsistema: Instal·lació de sanejament
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Sanejament
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\
Vistos/Registrables\ PVC

Col·lector penjat: Inspecció i
comprovació

                                 C
-

Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ Ventilació
primària

Xarxa general evacuació primària:
Neteja xarxa

                                 C
-

Subsistema: Instal·lació de calefacció
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Calefacció
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\
Bescanviadors\ De plaques

Bescanviador de plaques: Revisió                                    C
-

Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Regulació i
control\ Termòstat

Termòstat: Comprovació estat i
funcionament

                                 C
-

Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\
Radiadors\ Alumini

Radiador: Comprovació estat i
funcionament i purga

               C
-

               C
-

    Radiador: Inspecció i neteja                                  C
-

Subsistema: Instal·lació de ventilació
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Ventilació
Forçada\ Impulsió\ Elements terminals\ Reixes Reixa d'impulsió/retorn d'aire

afectat pel RITE: Revisió d'estat i
neteja

                                 C
-

Forçada\ Extracció\ Conductes\ Vistos\ Planxa
d'acer

Conducte d'aire afectat pel RITE:
Revisió estat i neteja

                                 C
-

Forçada\ Extracció\ Elements terminals\
Reixes

Reixa d'impulsió/retorn d'aire
afectat pel RITE: Revisió d'estat i
neteja

                                 C
-

Subsistema: Protecció contra incendis
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: PCI
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Pols
polivalent

Extintor manual  de pols seca:
Comprovació de l'estat

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

    Extintor manual  de pols seca:
Verificació

                                 E
-

Senyalització evacuació\ Fotoluminiscent\ Senyal fotoluminiscent: Revisió
periòdica

                                 E
-
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Senyal
Senyalització evacuació\ Fotoluminiscent\
Balisament\ Porta

Balisament fotoluminiscent porta:
Revisió periòdica

                                 E
-

Senyalització evacuació\ Fotoluminiscent\
Balisament\ Equip

Balisament fotoluminiscent equip:
Revisió periòdica

                                 E
-

Subsistema: Equipaments
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Equipament
Mobiliari interior\ Penjador paret Penjador continu: Revisió

periòdica
                                 C

-
Mobiliari interior\ Mirall Mirall: Comprovació fixació i repàs                                  C

-
Mobiliari interior\ Cadires\ Soltes\ Rígides\
Alumini

Cadira d'alumini solta rígida, per a
interior: Revisió ordinària

                                 C
-

    *
Cadira d'alumini solta rígida, per a
interior: Neteja

   C
-

   C
-

   C
-

   C
-

   C
-

C
-

   

Electrodomèstics\ Assecamans aire Assecamans d'aire calent:
Inspecció ordinària

                                 C
-

    *
Assecamans d'aire calent: Neteja    C

-
   C

-
   C

-
   C

-
   C

-
C
-

   

Vestidors - serveis\ Banc vestidor\ Senzill\ De
fusta fenòlica

Banc vestidor de fusta fenòlica:
Revisió ordinària

               C
-

                  

    *
Banc vestidor de fusta fenòlica:
Neteja

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

Vestidors - serveis\ Armariet vestidor\
Armariet vestidor petit\ D'acer pintat

Armariet vestidor petita d'acer
pintat: Revisió ordinària

               C
-

                  

    *
Armariet vestidor petita d'acer
pintat: Neteja

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

Vestidors - serveis\ Accessoris banys
adaptats\ Barra suport\ Barra mural\ Fixa\
D'acer inox.

*
Barra suport mural, fixa, d'acer
inoxidable: Neteja

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

    Barra suport mural, fixa, d'acer
inoxidable: Revisió periòdica

               C
-

               C
-

Vestidors - serveis\ Accessoris banys
adaptats\ Barra suport\ Barra mural\ Abatible\
D'acer inox.

*
Barra suport mural, abatible,
d'acer inoxidable: Neteja

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

    Barra suport mural, abatible,
d'acer inoxidable: Revisió
periòdica

               C
-

               C
-

Vestidors - serveis\ Accessoris banys
adaptats\ Seient dutxa\ Abatible\ D'acer inox.

*
Seient rentat de dutxa, abatible,
d'acer inoxidabl: Neteja

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

    Seient rentat de dutxa, abatible,
d'acer inoxidabl: Revisió periòdica

               C
-

               C
-

Vestidors - serveis\ Complements bany\
Dosificador sabó\ Mural\ Superfície\ De plàstic

*
Dosificador de sabó de superf.
mural, de plàstic: Neteja

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

    Dosificador de sabó de superf.
mural, de plàstic: Revisió periòdica

                                 C
-

Mobiliari interior\ Taules\ De fusta estratificada Taula de fusta estratificada, per a
interior: Revisió ordinària

                                 C
-

    *
Taula de fusta estratificada, per a
interior: Neteja

   C
-

   C
-

   C
-

   C
-

   C
-

C
-
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Any 2024

Subsistema: Cobertes
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Cobertes
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De
graves

Bonera de terrat de graves invertit:
Neteja

                                 C
-

    Bonera de terrat de graves invertit:
Revisió

                                 C
-

    Impermeabilització: Revisió                                  C
-

    Junt estructural terrat invertit no
transitable: Revisió

                                 C
-

    Minvell de terrat de graves: Revisió
i repàs

                                 C
-

    Acabat de terrat de graves no
flotant: Comprovació anivellament   

                                 C
-

    Acabat de terrat de graves no
flotant: Neteja   

                                 C
-

    Acabat de terrat de graves no
flotant: Revisió

                                 C
-

Teulades\ Plaques \ Conformades\ Acabat Acabat de teulada plaques i
planxes: Revisió i neteja

                                 C
-

    Aiguafons plaques i planxes:
Neteja

                                 C
-

    Aiguafons plaques i planxes:
Revisió

                                 C
-

    Bonera de terrat general altres:
Neteja

               C
-

               C
-

    Bonera de terrat general altres:
Revisió

                                 C
-

    Canal desguàs plaques i planxes:
Neteja

                                 C
-

    Canal desguàs plaques i planxes:
Revisió

                                 C
-

    Carener: Revisió                                  C
-

    Junt estructural teulada: Revisió                                  C
-

    Ràfec: Revisió                                  C
-

    Minvell de teulada: Revisió                                  C
-

Elements singulars\ Xemeneies Xemeneia: Revisió i neteja                                  C
-

Elements singulars\ Boneres Bonera de terrat general altres:
Neteja

               C
-

               C
-

    Bonera de terrat general altres:
Revisió

                                 C
-

Subsistema: Façanes
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Façanes
Exteriors\ Tancaments pesats\ Llindes\
Ceràmiques

Llinda general exterior: Revisió de
l'estat

                                 C
-

Exteriors\ Tancaments pesats\ Escopidors\
Ceràmics

Escopidor exterior general: Revisió
de l'estat

                                 C
-

Subsistema: Revestiments i paviments
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Revestiments i paviments
Paviments\ Soleres Paviment continu de formigó   

sense additius solera:
Comprovació estanquitat

                                 C
-
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Subsistema: Instal·lació d'aigua
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Aigua
Aigua freda Xarxa distribució d'aigua: Neteja

instal·lació
                                 C

-
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\
Aixetes temporitzades

Aixeta temporitzada: Neteja i
desinfecció

                                 C
-

    Aixeta temporitzada: Revisió                                  C
-

    *
Aixeta temporitzada: Obertura
aixeta

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\
Fluxors

Fluxor: Comprovació estat i
funcionament

                                 C
-

Aigua calenta sanitària\ Instal·lació col·lectiva Circuit d'ACS afectat pel RITE:
Comprovació nivells aigua

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

    Circuit d'ACS afectat pel RITE:
Control de la temperatura

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

    Circuit d'ACS afectat pel RITE:
Determinació de Legionel·la

                                 C
-

    Circuit d'ACS afectat pel RITE:
Neteja i desinfecció

                                 C
-

Aigua calenta sanitària\ Instal·lació col·lectiva\
Regulació i control\ Termòstat

Termòstat: Comprovació estat i
funcionament

                                 C
-

Aparells sanitaris\ Dutxa Aparell sanitari dutxa:
Comprovació estat i funcionament

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

Aparells sanitaris\ Inodor Aparell sanitari inodor:
Comprovació estat i funcionament

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

Aparells sanitaris\ Lavabo Aparell sanitari lavabo:
Comprovació estat i funcionament

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

Aigua calenta sanitària\ Instal·lació col·lectiva\
Consum\ Dutxes antivandàliques

Dutxa antivandàlica, encastat:
Neteja i desinfecció

                                 C
-

    Dutxa antivandàlica, encastat:
Revisió

                                 C
-

Aigua calenta sanitària\ Instal·lació col·lectiva\
Equips auxiliars biomassa\ Magatzem
combustible\ Sitja prefabricada\ Soterrada\ De
material plàstic

*

Sitja de parets rígides, soterrada:
Comprovar estat combustible

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

    Sitja de parets rígides, soterrada:
Neteja

               C
-

               C
-

    Sitja de parets rígides, soterrada:
Revisió periòdica

                                 C
-

Subsistema: Instal·lació elèctrica
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: elèctrica
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Control\
Comptadors

Comptador elèctric:
Comprovacions d'estat

                                 C
-

    Comptador elèctric: Inspecció de
fusibles, connexions i terminals

                                 C
-

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres
elèctrics\ Principal

Quadre de comandament i
distribució: Anàlisi del perfil de la
demanda

                                 C
-

    Quadre de comandament i
distribució: Revisió de l'estat,
neteja, pintura i elements

                                 C
-

    Quadre de comandament i
distribució: Verificar tensió, terra i
aïllament   

                                 C
-

    Quadre de comandament i
distribució: Verificacions de
funcionament

                                 C
-

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Línies
elèctriques\ Encastada

Derivació encastat:
Comprovacions línies

                                 C
-

    Derivació encastat: Inspecció
conductors, connexions i
automatismes

                                 C
-

    Derivació encastat: Verificacions                                  C
-

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Caixa general de protecció :                                  C
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Connexió a terra Comprovació funcionament
dispositius de protecció

-

    Caixa general de protecció : Neteja
i verificació tanca

                                 C
-

    Connexió a terra : Inspecció
ordinària

                                 C
-

    Connexió a terra : Verificar estat
pericons

                                 C
-

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts
de consum\ Endolls

Endoll : Comprovació i neteja                                  C
-

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts
de consum\ Interruptors

Interruptor : Comprovació i neteja                                  C
-

Enllumenat\ Exterior\ Fluorescència\
Estàndard

Llumenera de superfície exterior
fluorescent: Revisió periòdica

                                 C
-

Subsistema: Instal·lació de sanejament
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Sanejament
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\
Vistos/Registrables\ PVC

Col·lector penjat: Inspecció i
comprovació

                                 C
-

Subsistema: Instal·lació de calefacció
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Calefacció
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\
Bescanviadors\ De plaques

Bescanviador de plaques: Revisió                                    C
-

Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Regulació i
control\ Termòstat

Termòstat: Comprovació estat i
funcionament

                                 C
-

Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\
Radiadors\ Alumini

Radiador: Comprovació estat i
funcionament i purga

               C
-

               C
-

    Radiador: Inspecció i neteja                                  C
-

Subsistema: Instal·lació de ventilació
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Ventilació
Forçada\ Impulsió\ Elements terminals\ Reixes Reixa d'impulsió/retorn d'aire

afectat pel RITE: Revisió d'estat i
neteja

                                 C
-

Forçada\ Extracció\ Conductes\ Vistos\ Planxa
d'acer

Conducte d'aire afectat pel RITE:
Revisió estat i neteja

                                 C
-

Forçada\ Extracció\ Elements terminals\
Reixes

Reixa d'impulsió/retorn d'aire
afectat pel RITE: Revisió d'estat i
neteja

                                 C
-

Subsistema: Protecció contra incendis
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: PCI
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Pols
polivalent

Extintor manual  de pols seca:
Comprovació de l'estat

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

    Extintor manual  de pols seca:
Verificació

                                 E
-

Senyalització evacuació\ Fotoluminiscent\
Senyal

Senyal fotoluminiscent: Revisió
periòdica

                                 E
-

Senyalització evacuació\ Fotoluminiscent\
Balisament\ Porta

Balisament fotoluminiscent porta:
Revisió periòdica

                                 E
-

Senyalització evacuació\ Fotoluminiscent\
Balisament\ Equip

Balisament fotoluminiscent equip:
Revisió periòdica

                                 E
-

Subsistema: Equipaments
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Equipament
Mobiliari interior\ Penjador paret Penjador continu: Revisió

periòdica
                                 C

-
Mobiliari interior\ Mirall Mirall: Comprovació fixació i repàs                                  C
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-
Mobiliari interior\ Cadires\ Soltes\ Rígides\
Alumini

Cadira d'alumini solta rígida, per a
interior: Revisió ordinària

                                 C
-

    *
Cadira d'alumini solta rígida, per a
interior: Neteja

C
-

   C
-

   C
-

   C
-

   C
-

C
-

   C
-

Electrodomèstics\ Assecamans aire Assecamans d'aire calent:
Inspecció ordinària

                                 C
-

    *
Assecamans d'aire calent: Neteja C

-
   C

-
   C

-
   C

-
   C

-
C
-

   C
-

Vestidors - serveis\ Banc vestidor\ Senzill\ De
fusta fenòlica

Banc vestidor de fusta fenòlica:
Revisió ordinària

      C
-

                        C
-

    *
Banc vestidor de fusta fenòlica:
Neteja

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

Vestidors - serveis\ Armariet vestidor\
Armariet vestidor petit\ D'acer pintat

Armariet vestidor petita d'acer
pintat: Revisió ordinària

      C
-

                        C
-

    *
Armariet vestidor petita d'acer
pintat: Neteja

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

    Armariet vestidor petita d'acer
pintat: Repintat

                                 C
-

Vestidors - serveis\ Accessoris banys
adaptats\ Barra suport\ Barra mural\ Fixa\
D'acer inox.

*
Barra suport mural, fixa, d'acer
inoxidable: Neteja

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

    Barra suport mural, fixa, d'acer
inoxidable: Revisió periòdica

               C
-

               C
-

Vestidors - serveis\ Accessoris banys
adaptats\ Barra suport\ Barra mural\ Abatible\
D'acer inox.

*
Barra suport mural, abatible,
d'acer inoxidable: Neteja

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

    Barra suport mural, abatible,
d'acer inoxidable: Revisió
periòdica

               C
-

               C
-

Vestidors - serveis\ Accessoris banys
adaptats\ Seient dutxa\ Abatible\ D'acer inox.

*
Seient rentat de dutxa, abatible,
d'acer inoxidabl: Neteja

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

    Seient rentat de dutxa, abatible,
d'acer inoxidabl: Revisió periòdica

               C
-

               C
-

Vestidors - serveis\ Complements bany\
Dosificador sabó\ Mural\ Superfície\ De plàstic

*
Dosificador de sabó de superf.
mural, de plàstic: Neteja

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

    Dosificador de sabó de superf.
mural, de plàstic: Revisió periòdica

                                 C
-

Mobiliari interior\ Taules\ De fusta estratificada Taula de fusta estratificada, per a
interior: Revisió ordinària

                                 C
-

    *
Taula de fusta estratificada, per a
interior: Neteja

C
-

   C
-

   C
-

   C
-

   C
-

C
-

   C
-

LLIBRE DE L'EDIFICI   
Vestidors Sant Pere de Ribes
08810 - Sant Pere de Ribes (Barcelona)

Alba Subirada Cervera Pàgina   52



 

Any 2025

Subsistema: Estructura
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Estructura
Vertical\ Parets\ De formigó Paret de formigó ocult exterior

natural: Inspecció ordinària
                                 C

-
Vertical\ Pilars\ Formigó in situ Pilar de formigó vist interior pintat:

Inspecció ordinària
                                 C

-
    Pilar de formigó vist exterior pintat:

Inspecció ordinària
                                 C

-
    Pilar de formigó vist exterior

hidrofugat: Inspecció ordinària
                                 C

-
Horitzontal\ Jàsseres\ Formigó in situ Jàssera de formigó vist interior

pintat: Inspecció ordinària
                                 C

-
    Jàssera de formigó vist exterior

pintat: Inspecció ordinària
                                 C

-
    Jàssera de formigó vist exterior

hidrofugat: Inspecció ordinària
                                 C

-
Sostres\ Lloses Llosa de formigó vist exterior

natural: Inspecció ordinària
                                 C

-
Rampes\ Lloses\ Formigó Rampa de formigó vist exterior

natural: Inspecció ordinària
                                 C

-

Subsistema: Cobertes
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Cobertes
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De
graves

Bonera de terrat de graves invertit:
Neteja

                                 C
-

    Bonera de terrat de graves invertit:
Revisió

                                 C
-

    Acabat de terrat de graves no
flotant: Comprovació anivellament   

                                 C
-

    Acabat de terrat de graves no
flotant: Neteja   

                                 C
-

Teulades\ Plaques \ Conformades\ Acabat Aiguafons plaques i planxes:
Neteja

                                 C
-

    Bonera de terrat general altres:
Neteja

               C
-

               C
-

    Bonera de terrat general altres:
Revisió

                                 C
-

    Canal desguàs plaques i planxes:
Neteja

                                 C
-

    Canal desguàs plaques i planxes:
Revisió

                                 C
-

    Carener: Revisió                                  C
-

Elements singulars\ Boneres Bonera de terrat general altres:
Neteja

               C
-

               C
-

    Bonera de terrat general altres:
Revisió

                                 C
-

Subsistema: Façanes
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Façanes
Exteriors\ Tancaments pesats\ Obertures\
Alumini anoditzat

Finestra general exterior:
Comprovació i greixatge

                                 C
-

Exteriors\ Tancaments pesats\ Obertures\
Fusta envernissada

Finestra de fusta envernissada
exterior: Comprovació i greixatge

                                 C
-

Subsistema: Revestiments i paviments
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Revestiments i paviments
Parets\ Pintats\ Plàstic Pintura: Revisió                                    C
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-
Paviments\ Rígids\ Ceràmica Paviment ceràmic interior: Revisió                                  C

-
Paviments\ Soleres Paviment continu de formigó   

sense additius solera:
Comprovació estanquitat

                                 C
-

Sostres\ Sense cel ras\ Anticarbonatació Protecció anticarbonatació:
Revisió

                                 C
-

Subsistema: Instal·lació d'aigua
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Aigua
Aigua freda Xarxa distribució d'aigua: Neteja

instal·lació
                                 C

-
    Xarxa distribució d'aigua:

Comprovacions circuit
                                 C

-
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\
Aixetes temporitzades

Aixeta temporitzada: Neteja i
desinfecció

                                 C
-

    Aixeta temporitzada: Revisió                                  C
-

    *
Aixeta temporitzada: Obertura
aixeta

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\
Fluxors

Fluxor: Comprovació estat i
funcionament

                                 C
-

Aigua calenta sanitària\ Instal·lació col·lectiva Circuit d'ACS afectat pel RITE:
Comprovació nivells aigua

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

    Circuit d'ACS afectat pel RITE:
Control de la temperatura

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

    Circuit d'ACS afectat pel RITE:
Determinació de Legionel·la

                                 C
-

    Circuit d'ACS afectat pel RITE:
Neteja i desinfecció

                                 C
-

Aigua calenta sanitària\ Instal·lació col·lectiva\
Regulació i control\ Termòstat

Termòstat: Comprovació estat i
funcionament

                                 C
-

Aparells sanitaris\ Dutxa Aparell sanitari dutxa:
Comprovació estat i funcionament

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

Aparells sanitaris\ Inodor Aparell sanitari inodor:
Comprovació estat i funcionament

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

Aparells sanitaris\ Lavabo Aparell sanitari lavabo:
Comprovació estat i funcionament

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

Aigua calenta sanitària\ Instal·lació col·lectiva\
Consum\ Dutxes antivandàliques

Dutxa antivandàlica, encastat:
Neteja i desinfecció

                                 C
-

    Dutxa antivandàlica, encastat:
Revisió

                                 C
-

Aigua calenta sanitària\ Instal·lació col·lectiva\
Equips auxiliars biomassa\ Magatzem
combustible\ Sitja prefabricada\ Soterrada\ De
material plàstic

*

Sitja de parets rígides, soterrada:
Comprovar estat combustible

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

    Sitja de parets rígides, soterrada:
Neteja

               C
-

               C
-

    Sitja de parets rígides, soterrada:
Revisió periòdica

                                 C
-

Subsistema: Instal·lació elèctrica
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: elèctrica
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Control\
Comptadors

Comptador elèctric:
Comprovacions d'estat

                                 C
-

    Comptador elèctric: Inspecció de
fusibles, connexions i terminals

                                 C
-

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres
elèctrics\ Principal

Quadre de comandament i
distribució: Anàlisi del perfil de la
demanda

                                 C
-

    Quadre de comandament i
distribució: Revisió de l'estat,
neteja, pintura i elements

                                 C
-

    Quadre de comandament i
distribució: Verificar tensió, terra i
aïllament   

                                 C
-
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    Quadre de comandament i
distribució: Verificacions de
funcionament

                                 C
-

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Línies
elèctriques\ Encastada

Derivació encastat:
Comprovacions línies

                                 C
-

    Derivació encastat: Inspecció
conductors, connexions i
automatismes

                                 C
-

    Derivació encastat: Verificacions                                  C
-

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\
Connexió a terra

Caixa general de protecció :
Comprovació funcionament
dispositius de protecció

                                 C
-

    Caixa general de protecció : Neteja
i verificació tanca

                                 C
-

    Connexió a terra : Inspecció
ordinària

                                 C
-

    Connexió a terra : Verificar estat
pericons

                                 C
-

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts
de consum\ Endolls

Endoll : Comprovació i neteja                                  C
-

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts
de consum\ Interruptors

Interruptor : Comprovació i neteja                                  C
-

Enllumenat\ Exterior\ Fluorescència\
Estàndard

Llumenera de superfície exterior
fluorescent: Revisió periòdica

                                 C
-

Subsistema: Instal·lació de sanejament
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Sanejament
Xarxa de desguàs\ Col·lectors\
Vistos/Registrables\ PVC

Col·lector penjat: Inspecció i
comprovació

                                 C
-

Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ Ventilació
primària

Xarxa general evacuació primària:
Neteja xarxa

                                 C
-

Subsistema: Instal·lació de calefacció
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Calefacció
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\
Bescanviadors\ De plaques

Bescanviador de plaques: Revisió                                    C
-

    Bescanviador de plaques:
Inspecció de nivell A

                                 E
-

Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Regulació i
control\ Termòstat

Termòstat: Comprovació estat i
funcionament

                                 C
-

Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\
Radiadors\ Alumini

Radiador: Comprovació estat i
funcionament i purga

               C
-

               C
-

    Radiador: Inspecció i neteja                                  C
-

Subsistema: Instal·lació de ventilació
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Ventilació
Forçada\ Impulsió\ Elements terminals\ Reixes Reixa d'impulsió/retorn d'aire

afectat pel RITE: Revisió d'estat i
neteja

                                 C
-

Forçada\ Extracció\ Conductes\ Vistos\ Planxa
d'acer

Conducte d'aire afectat pel RITE:
Revisió estat i neteja

                                 C
-

Forçada\ Extracció\ Elements terminals\
Reixes

Reixa d'impulsió/retorn d'aire
afectat pel RITE: Revisió d'estat i
neteja

                                 C
-

Subsistema: Protecció contra incendis
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: PCI
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Pols
polivalent

Extintor manual  de pols seca:
Comprovació de l'estat

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

    Extintor manual  de pols seca:
Verificació

                                 E
-
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Senyalització evacuació\ Fotoluminiscent\
Senyal

Senyal fotoluminiscent: Revisió
periòdica

                                 E
-

Senyalització evacuació\ Fotoluminiscent\
Balisament\ Porta

Balisament fotoluminiscent porta:
Revisió periòdica

                                 E
-

Senyalització evacuació\ Fotoluminiscent\
Balisament\ Equip

Balisament fotoluminiscent equip:
Revisió periòdica

                                 E
-

Subsistema: Equipaments
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Equipament
Mobiliari interior\ Penjador paret Penjador continu: Revisió

periòdica
                                 C

-
Mobiliari interior\ Mirall Mirall: Comprovació fixació i repàs                                  C

-
Mobiliari interior\ Cadires\ Soltes\ Rígides\
Alumini

Cadira d'alumini solta rígida, per a
interior: Revisió ordinària

                                 C
-

    *
Cadira d'alumini solta rígida, per a
interior: Neteja

   C
-

   C
-

   C
-

   C
-

C
-

   C
-

   

Electrodomèstics\ Assecamans aire Assecamans d'aire calent:
Inspecció ordinària

                                 C
-

    *
Assecamans d'aire calent: Neteja    C

-
   C

-
   C

-
   C

-
C
-

   C
-

   

Vestidors - serveis\ Banc vestidor\ Senzill\ De
fusta fenòlica

Banc vestidor de fusta fenòlica:
Revisió ordinària

                        C
-

         

    *
Banc vestidor de fusta fenòlica:
Neteja

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

Vestidors - serveis\ Armariet vestidor\
Armariet vestidor petit\ D'acer pintat

Armariet vestidor petita d'acer
pintat: Revisió ordinària

                        C
-

         

    *
Armariet vestidor petita d'acer
pintat: Neteja

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

Vestidors - serveis\ Accessoris banys
adaptats\ Barra suport\ Barra mural\ Fixa\
D'acer inox.

*
Barra suport mural, fixa, d'acer
inoxidable: Neteja

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

    Barra suport mural, fixa, d'acer
inoxidable: Revisió periòdica

               C
-

               C
-

Vestidors - serveis\ Accessoris banys
adaptats\ Barra suport\ Barra mural\ Abatible\
D'acer inox.

*
Barra suport mural, abatible,
d'acer inoxidable: Neteja

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

    Barra suport mural, abatible,
d'acer inoxidable: Revisió
periòdica

               C
-

               C
-

Vestidors - serveis\ Accessoris banys
adaptats\ Seient dutxa\ Abatible\ D'acer inox.

*
Seient rentat de dutxa, abatible,
d'acer inoxidabl: Neteja

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

    Seient rentat de dutxa, abatible,
d'acer inoxidabl: Revisió periòdica

               C
-

               C
-

Vestidors - serveis\ Complements bany\
Dosificador sabó\ Mural\ Superfície\ De plàstic

*
Dosificador de sabó de superf.
mural, de plàstic: Neteja

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

    Dosificador de sabó de superf.
mural, de plàstic: Revisió periòdica

                                 C
-

Mobiliari interior\ Taules\ De fusta estratificada Taula de fusta estratificada, per a
interior: Revisió ordinària

                                 C
-

    *
Taula de fusta estratificada, per a
interior: Neteja

   C
-

   C
-

   C
-

   C
-

C
-

   C
-
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Any 2026

Subsistema: Estructura
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Estructura
Vertical\ Pilars\ Formigó in situ Pilar de formigó vist interior pintat:

Repintat
                                 C

-
Horitzontal\ Jàsseres\ Formigó in situ Jàssera de formigó vist interior

pintat: Repintat
                                 C

-

Subsistema: Cobertes
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Cobertes
Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De
graves

Bonera de terrat de graves invertit:
Neteja

                                 C
-

    Bonera de terrat de graves invertit:
Revisió

                                 C
-

    Acabat de terrat de graves no
flotant: Comprovació anivellament   

                                 C
-

    Acabat de terrat de graves no
flotant: Neteja   

                                 C
-

Teulades\ Plaques \ Conformades\ Acabat Aiguafons plaques i planxes:
Neteja

                                 C
-

    Bonera de terrat general altres:
Neteja

               C
-

               C
-

    Bonera de terrat general altres:
Revisió

                                 C
-

    Canal desguàs plaques i planxes:
Neteja

                                 C
-

    Canal desguàs plaques i planxes:
Revisió

                                 C
-

    Carener: Revisió                                  C
-

Elements singulars\ Boneres Bonera de terrat general altres:
Neteja

               C
-

               C
-

    Bonera de terrat general altres:
Revisió

                                 C
-

Subsistema: Façanes
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Façanes
Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ Obra
de fàbrica vista\ Ceràmica

Paret tanc. d'obra de fàbrica   
exterior no ventila: Revisió paret   

                                 C
-

Exteriors\ Tancaments pesats\ Obertures\
Fusta envernissada

Finestra de fusta envernissada
exterior: Reenvernissat

                                 C
-

Subsistema: Tancaments i divisòries interiors
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Tancaments i divisòries
Fusteria\ Portes\ Accionament manual\ Fusta\
Pintada

Porta de fusta pintada interior:
Repintat

                                 C
-

    Porta de fusta pintada interior:
Revisió i repassos

                                 C
-

Subsistema: Revestiments i paviments
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Revestiments i paviments
Parets\ Arrebossats\ Pintats al plàstic Arrebossat interior pintat: Repintat                                  C

-
Parets\ Enguixats\ Pintats al plàstic Enguixat  pintat al plàstic: Repintat                                  C

-
    Enguixat  pintat al plàstic: Revisió i

repassos
                                 C

-
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Parets\ Pintats\ Plàstic Pintura: Repintat                                  C
-

Paviments\ Soleres Paviment continu de formigó   
sense additius solera:
Comprovació estanquitat

                                 C
-

Sostres\ Amb cel ras\ Continu Cel ras continu: Revisió                                    C
-

Subsistema: Instal·lació d'aigua
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Aigua
Aigua freda Xarxa distribució d'aigua: Neteja

instal·lació
                                 C

-
Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\
Aixetes temporitzades

Aixeta temporitzada: Neteja i
desinfecció

                                 C
-

    Aixeta temporitzada: Revisió                                  C
-

    *
Aixeta temporitzada: Obertura
aixeta

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\
Fluxors

Fluxor: Comprovació estat i
funcionament

                                 C
-

Aigua calenta sanitària\ Instal·lació col·lectiva Circuit d'ACS afectat pel RITE:
Comprovació nivells aigua

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

    Circuit d'ACS afectat pel RITE:
Control de la temperatura

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

    Circuit d'ACS afectat pel RITE:
Determinació de Legionel·la

                                 C
-

    Circuit d'ACS afectat pel RITE:
Neteja i desinfecció

                                 C
-

Aigua calenta sanitària\ Instal·lació col·lectiva\
Regulació i control\ Termòstat

Termòstat: Comprovació estat i
funcionament

                                 C
-

Aparells sanitaris\ Dutxa Aparell sanitari dutxa:
Comprovació estat i funcionament

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

Aparells sanitaris\ Inodor Aparell sanitari inodor:
Comprovació estat i funcionament

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

Aparells sanitaris\ Lavabo Aparell sanitari lavabo:
Comprovació estat i funcionament

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

Aigua calenta sanitària\ Instal·lació col·lectiva\
Consum\ Dutxes antivandàliques

Dutxa antivandàlica, encastat:
Neteja i desinfecció

                                 C
-

    Dutxa antivandàlica, encastat:
Revisió

                                 C
-

Aigua calenta sanitària\ Instal·lació col·lectiva\
Equips auxiliars biomassa\ Magatzem
combustible\ Sitja prefabricada\ Soterrada\ De
material plàstic

*

Sitja de parets rígides, soterrada:
Comprovar estat combustible

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

    Sitja de parets rígides, soterrada:
Neteja

               C
-

               C
-

    Sitja de parets rígides, soterrada:
Revisió periòdica

                                 C
-

Subsistema: Instal·lació elèctrica
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: elèctrica
Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Control\
Comptadors

Comptador elèctric:
Comprovacions d'estat

                                 C
-

    Comptador elèctric: Inspecció de
fusibles, connexions i terminals

                                 C
-

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres
elèctrics\ Principal

Quadre de comandament i
distribució: Anàlisi del perfil de la
demanda

                                 C
-

    Quadre de comandament i
distribució: Revisió de l'estat,
neteja, pintura i elements

                                 C
-

    Quadre de comandament i
distribució: Verificar tensió, terra i
aïllament   

                                 C
-

    Quadre de comandament i
distribució: Verificacions de
funcionament

                                 C
-
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Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Línies
elèctriques\ Encastada

Derivació encastat:
Comprovacions línies

                                 C
-

    Derivació encastat: Inspecció
conductors, connexions i
automatismes

                                 C
-

    Derivació encastat: Verificacions                                  C
-

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\
Connexió a terra

Caixa general de protecció :
Comprovació funcionament
dispositius de protecció

                                 C
-

    Caixa general de protecció : Neteja
i verificació tanca

                                 C
-

    Connexió a terra : Inspecció
ordinària

                                 C
-

    Connexió a terra : Inspeccions
conductors i elèctrodes

                                 C
-

    Connexió a terra : Verificar estat
pericons

                                 C
-

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts
de consum\ Endolls

Endoll : Comprovació i neteja                                  C
-

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts
de consum\ Interruptors

Interruptor : Comprovació i neteja                                  C
-

Enllumenat\ Exterior\ Fluorescència\
Estàndard

Llumenera de superfície exterior
fluorescent: Revisió periòdica

                                 C
-

Subsistema: Instal·lació de sanejament
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Sanejament
Xarxa de desguàs\ Baixants\
Vistos/Registrables\ PVC

Baixant vist: Inspecció general                                  C
-

Xarxa de desguàs\ Col·lectors\
Vistos/Registrables\ PVC

Col·lector penjat: Inspecció i
comprovació

                                 C
-

Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ Ventilació
primària

Xarxa general evacuació primària:
Revisió periòdica

                                 C
-

Subsistema: Instal·lació de calefacció
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Calefacció
Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\
Bescanviadors\ De plaques

Bescanviador de plaques: Revisió                                    C
-

Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Regulació i
control\ Termòstat

Termòstat: Comprovació estat i
funcionament

                                 C
-

Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\
Radiadors\ Alumini

Radiador: Comprovació estat i
funcionament i purga

               C
-

               C
-

    Radiador: Inspecció i neteja                                  C
-

Subsistema: Instal·lació de ventilació
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Ventilació
Forçada\ Impulsió\ Elements terminals\ Reixes Reixa d'impulsió/retorn d'aire

afectat pel RITE: Revisió d'estat i
neteja

                                 C
-

Forçada\ Extracció\ Conductes\ Vistos\ Planxa
d'acer

Conducte d'aire afectat pel RITE:
Revisió estat i neteja

                                 C
-

Forçada\ Extracció\ Elements terminals\
Reixes

Reixa d'impulsió/retorn d'aire
afectat pel RITE: Revisió d'estat i
neteja

                                 C
-

Subsistema: Protecció contra incendis
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: PCI
Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Pols
polivalent

Extintor manual  de pols seca:
Comprovació de l'estat

      C
-

      C
-

      C
-

      C
-

    Extintor manual  de pols seca:
Retimbrat i recàrrega

                                 E
-
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    Extintor manual  de pols seca:
Verificació

                                 E
-

    Extintor manual  de pols seca:
Inspecció de nivell C

                                 E
-

Senyalització evacuació\ Fotoluminiscent\
Senyal

Senyal fotoluminiscent:
Mesurament periòdic

                                 E
-

    Senyal fotoluminiscent: Revisió
periòdica

                                 E
-

Senyalització evacuació\ Fotoluminiscent\
Balisament\ Porta

Balisament fotoluminiscent porta:
Mesurament periòdic

                                 E
-

    Balisament fotoluminiscent porta:
Revisió periòdica

                                 E
-

Senyalització evacuació\ Fotoluminiscent\
Balisament\ Equip

Balisament fotoluminiscent equip:
Mesurament periòdic

                                 E
-

    Balisament fotoluminiscent equip:
Revisió periòdica

                                 E
-

Subsistema: Equipaments
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Equipament
Mobiliari interior\ Penjador paret Penjador continu: Revisió

periòdica
                                 C

-
Mobiliari interior\ Mirall Mirall: Comprovació fixació i repàs                                  C

-
Mobiliari interior\ Cadires\ Soltes\ Rígides\
Alumini

Cadira d'alumini solta rígida, per a
interior: Revisió ordinària

                                 C
-

    *
Cadira d'alumini solta rígida, per a
interior: Neteja

C
-

   C
-

   C
-

   C
-

   C
-

C
-

      

Electrodomèstics\ Assecamans aire Assecamans d'aire calent:
Inspecció ordinària

                                 C
-

    *
Assecamans d'aire calent: Neteja C

-
   C

-
   C

-
   C

-
   C

-
C
-

      

Vestidors - serveis\ Banc vestidor\ Senzill\ De
fusta fenòlica

Banc vestidor de fusta fenòlica:
Revisió ordinària

               C
-

                  

    *
Banc vestidor de fusta fenòlica:
Neteja

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

   

Vestidors - serveis\ Armariet vestidor\
Armariet vestidor petit\ D'acer pintat

Armariet vestidor petita d'acer
pintat: Revisió ordinària

               C
-

                  

    *
Armariet vestidor petita d'acer
pintat: Neteja

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

   

Vestidors - serveis\ Accessoris banys
adaptats\ Barra suport\ Barra mural\ Fixa\
D'acer inox.

*
Barra suport mural, fixa, d'acer
inoxidable: Neteja

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

    Barra suport mural, fixa, d'acer
inoxidable: Revisió periòdica

               C
-

               C
-

Vestidors - serveis\ Accessoris banys
adaptats\ Barra suport\ Barra mural\ Abatible\
D'acer inox.

*
Barra suport mural, abatible,
d'acer inoxidable: Neteja

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

    Barra suport mural, abatible,
d'acer inoxidable: Revisió
periòdica

               C
-

               C
-

Vestidors - serveis\ Accessoris banys
adaptats\ Seient dutxa\ Abatible\ D'acer inox.

*
Seient rentat de dutxa, abatible,
d'acer inoxidabl: Neteja

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

    Seient rentat de dutxa, abatible,
d'acer inoxidabl: Revisió periòdica

               C
-

               C
-

Vestidors - serveis\ Complements bany\
Dosificador sabó\ Mural\ Superfície\ De plàstic

*
Dosificador de sabó de superf.
mural, de plàstic: Neteja

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

C
-

   

    Dosificador de sabó de superf.
mural, de plàstic: Revisió periòdica

                                 C
-

Mobiliari interior\ Taules\ De fusta estratificada Taula de fusta estratificada, per a
interior: Revisió ordinària

                                 C
-

    *
Taula de fusta estratificada, per a
interior: Neteja

C
-

   C
-

   C
-

   C
-

   C
-

C
-

      

    Taula de fusta estratificada, per a
interior: Repintat

                                 C
-
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Plecs de condicions

Formen part d’aquest capítol els plecs de condicions tècniques particulars del manteniment preventiu dels
diferents subsistemes que composen l’edifici. En general els plecs contenen la definició del seu àmbit
d’aplicació, la normativa tècnica de referència, ja sigui obligatòria o recomanada, i finalment, les
operacions de manteniment que s’han de realitzar d’acord amb el pla de manteniment preventiu de
l’edifici, agrupades pel responsable de la seva realització.

Les taules que s’inclouen en el punt ‘‘Operacions de manteniment’’ contenen les següents dades:

- en la primera columna es descriu l’operació a dur a terme.
- si a la segona columna hi ha un asterisc (*), vol dir que és una operació que s’ha de controlar

en els calendaris d’operacions.
- la tercera columna correspon a la periodicitat de l’operació.
- la quarta columna correspon al responsable de l’operació.
- en la cinquena columna apareix una “X” si l’operació és obligatòria.
- i en la sisena apareix una “X” si l’operació és certificada.
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Plec de condicions tècniques de manteniment   (PESTU004C)

ESTRUCTURA
ESTRUCTURA DE PARETS DE FORMIGÓ

ÀMBIT D'APLICACIÓ

Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec, són d'aplicació
a l'estructura de parets de formigó que hi hagi a l'edifici, i que poden ser:

-. les parets estructurals de formigó armat realitzades in situ;

-. les parets estructurals de formigó armat prefabricades.

S'inclouen també elements puntuals que poden aparèixer a l'edifici tot i que en general l'estructura sigui
d'un altre tipus, com és el cas de pantalles de formigó en nuclis d'escales o en els ascensors.

NORMATIVA

La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats
amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

Código Técnico de la Edificación. "DB-SE-AE. Acciones en la Edificación".   
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006
BOE del 28/03/2006

Código Técnico de la Edificación. "DB-SE- Seguridad estructural".   
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006
BOE del 28/03/2006

EHE-08. Instrucción de hormigón estructural.   
Real decreto 1247/2008 del 18/07/2008
BOE del 22/08/2008

NRE-AEOR-93. Norma reglamentària d'edificació sobre accions a l'edificació a les obres de rehabilitació
estructural dels sostres d'edificis d'habitatges.   
Ordre del 18/01/1994
DOGC del 28/01/1994

Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa
a les prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

NTE-ECG. Estructuras. Cargas gravitatorias.   
Orden del 15/07/1988
BOE del 01/08/1988

En l'execució dels treballs de manteniment preventiu , les empreses adjudicatàries, compliran també les
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment
preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques
relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus.

OPERACIONS DE MANTENIMENT
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Operacions de manteniment que han de fer els tècnics

Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de condicions generals,
un tècnic competent realitzarà una visita en la qual farà una inspecció ocular de l'estat general d'ús i de
conservació de les parets estructurals de formigó armat.

En la inspecció dels elements estructurals vistos l'observació es farà de forma directa sobre la tota
l'estructura. En els elements estructurals fàcilment accessibles a través de registres o revestiments
mòbils (per exemple cel rasos practicables) es farà un observació directa sobre una part de l'estructura
que el tècnic consideri suficientment representativa. Els elements estructurals ocults o no accessibles
s'inspeccionaran observant l'estat dels tancaments o revestiments directament relacionats.   

En la inspecció s'observarà: la geometria dels elements amb especial atenció a possibles desploms i
fletxes. S'observarà també l'estat dels materials els quals no hauran de presentar disgregacions, fissures,
esquerdes, armadures vistes, taques d'òxid o escrostonaments importants.

En qualsevol cas, cal que s'observin també els elements indirectament relacionats, com els envans i els
tancaments, per tal d'observar símptomes de possibles patologies.

Cas que es detectin anomalies s'haurà de redactar un dictamen per a avaluar l'estat de l'estructura i
proposar les accions a emprendre.

En la inspecció es verificarà també que l'estructura no estigui sotmesa a sobrecàrregues superiors a les
previstes, ni a modificacions que no hagin estat degudament supervisades per un tècnic.

És convenient que també es facin inspeccions en els següents casos:

-. Abans i després d'obres a l'edifici que afectin l'estructura, com ara reformes de plantes o ampliacions,
en especial quan s’hagin realitzat estintolaments o similars.

-. Abans i després de modificacions en l'ús de zones de l'edifici.

-. Durant la construcció d'edificis veïns i un cop acabada aquesta.

-. Després d'accidents que puguin haver afectat elements estructurals, com incendis, explosions o aiguats
en edificis que hi estiguin exposats.

Com a resultat d'aquestes inspeccions, el tècnic pot recomanar variacions del pla de manteniment per
adaptar-se a la nova situació. Tanmateix si es detecten símptomes de lesions, caldrà que el tècnic redacti
un dictamen sobre l'estat de l'estructura i proposi les accions a emprendre. Si les lesions poden afectar la
seguretat d'ús d'alguna part de l'edifici, ho comunicarà a la propietat de forma immediata per tal que
impedeixi el pas de persones o l'ús dels espais afectats fins que sigui possible de retornar a la normalitat
amb condicions de seguretat suficients.

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària

L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar l’estat
de les parets estructurals de formigó armat en condicions òptimes d'ús i de conservació, d'acord amb les
seves característiques de disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució
dels treballs es respectaran les prescripcions establertes en el plec de condicions generals i en la
normativa de referència d'aquest document, en especial de la que sigui de compliment obligatori.

L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de
manteniment de l'edifici.

L'empresa adjudicatària tindrà cura en general d'observar, en les seves visites a l'edifici, que l'estructura

LLIBRE DE L'EDIFICI   
Vestidors Sant Pere de Ribes
08810 - Sant Pere de Ribes (Barcelona)

Alba Subirada Cervera Pàgina   63



 

no es troba sotmesa a increments de càrrega no previstos, a humitats permanents, ni s'hi hagin fet
alteracions per al pas d'instal·lacions o similars. Cas de detectar-se algun problema d'aquest tipus ho
comunicarà al propietari de la finca de forma immediata per tal que s'endegui l'estudi o dictamen
corresponent.

L'empresa adjudicatària haurà de dur a terme les operacions de manteniment que segueixen amb la
periodicitat que s'indica en el pla de manteniment.

Si en les visites a l'edifici s'observen lesions que puguin afectar la seguretat d'ús d'alguna part de l’edifici,
l’empresa adjudicatària haurà d'adoptar les mesures oportunes per a evitar que hi transitin persones o s'hi
realitzin activitats mentre un tècnic qualificat no informi sobre el cas i autoritzi el retorn a la normalitat. Al
mateix temps, i de forma immediata ho posarà en coneixement de la propietat.

Identificació: Estructura

Vertical\ Parets\ De formigó
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Paret de formigó ocult exterior natural
Revisió de l'estat de conservació de les parets observant que no hi hagi símptomes
de lesions sobre els elements constructius directament relacionats com fissures,
esquerdes, deformacions, degradacions o humitats. No hi ha d'haver armadures
vistes, taques d'òxids o escrostonaments. S'observarà també que les parets no
estan sotmeses a sobrecàrregues no previstes.
(Amidament de M2 de superfície de parament de paret)

* 2 anys Contractat X    
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Plec de condicions tècniques de manteniment   (PESTU006C)

ESTRUCTURA
ESTRUCTURA DE FORMIGÓ ARMAT

ÀMBIT D'APLICACIÓ

Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec, són d'aplicació
a l'estructura de formigó armat que hi ha a l'edifici.

S'inclou dins d'aquesta definició tots els elements estructurals de formigó armat, bé sigui formant pòrtics
estructurals, bé sigui com a elements aïllats -pilars, jàsseres, parets i altres- inclosos en edificis en que
l'estructura vertical predominant sigui d'un altre tipus.

NORMATIVA

La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats
amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

Código Técnico de la Edificación. "DB-SE-AE. Acciones en la Edificación".   
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006
BOE del 28/03/2006

Código Técnico de la Edificación. "DB-SE- Seguridad estructural".   
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006
BOE del 28/03/2006

EHE-08. Instrucción de hormigón estructural.   
Real decreto 1247/2008 del 18/07/2008
BOE del 22/08/2008

NRE-AEOR-93. Norma reglamentària d'edificació sobre accions a l'edificació a les obres de rehabilitació
estructural dels sostres d'edificis d'habitatges.   
Ordre del 18/01/1994
DOGC del 28/01/1994

Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa
a les prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

NTE-EHZ. Estructuras de hormigón. Zancas.   
Orden del 27/11/1980
BOE del 15/12/1980

NTE-EHV. Estructuras de hormigón. Vigas.   
Orden del 16/09/1985
BOE del 23/09/1985

NTE-EHS. Estructuras de hormigón. Soportes.   
Orden del 12/12/1983
BOE del 28/12/1983

NTE-ECG. Estructuras. Cargas gravitatorias.   
Orden del 15/07/1988
BOE del 01/08/1988
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En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment
preventiu objecte d’aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques
relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

Operacions de manteniment que han de fer els tècnics

Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de condicions generals,
un tècnic competent realitzarà una visita en la qual farà una inspecció ocular de l'estat general d'ús i de
conservació de l'estructura de formigó armat, i dels elements bàsics que la componen.

La inspecció consistirà en l'observació de pilars, jàsseres, parets, mènsules, etc. que componen
l'estructura de l'edifici. En els elements estructurals vistos l'observació es farà de forma directa sobre la
tota l'estructura. En els elements estructurals fàcilment accessibles, a través dels registres o dels
revestiments mòbils (per exemple celrasos practicables), es farà un observació directa sobre la part de
l'estructura que el tècnic consideri prou representativa. Els elements estructurals ocults o no accessibles
s'inspeccionaran observant l'estat dels tancaments o dels revestiments directament relacionats.

En la inspecció s'observarà: la geometria dels elements amb especial atenció als possibles desploms i a
les fletxes. S'observarà també l'estat dels materials, els quals no hauran de presentar disgregacions,
fissures, esquerdes, armadures vistes, taques d'òxid o escrostonaments importants.

En qualsevol cas, cal que s'observin també els elements indirectament relacionats, com els envans i els
tancaments, per tal d'observar símptomes de possibles patologies.

Cas que es detectin anomalies s'haurà de redactar un dictamen per a avaluar l'estat de l'estructura i
proposar les accions a emprendre.

En la inspecció també es verificarà que l'estructura no estigui sotmesa a sobrecàrregues superiors a les
previstes, ni a modificacions que no hagin estat degudament supervisades per un tècnic.

És convenient que també es facin inspeccions en els següents casos:

-. Abans i després d'obres a l'edifici que afectin l'estructura, com reformes de plantes o ampliacions, en
especial quan s'hagin realitzat estintolaments o similars.

-. Abans i després de modificacions en l’ús de zones de l'edifici.

-. Durant la construcció d'edificis veïns i un cop acabada aquesta.

-. Després d'accidents que puguin haver afectat elements estructurals, com incendis, explosions o aiguats
en edificis que hi estiguin exposats.

Com a resultat d'aquestes inspeccions, el tècnic pot recomanar variacions del pla de manteniment per
adaptar-se a la nova situació. Tanmateix si es detecten símptomes de lesions, caldrà que el tècnic redacti
un dictamen sobre l'estat de l’estructura i proposi les accions a emprendre. Si les lesions poden afectar la
seguretat d’ús d'alguna part de l'edifici, ho comunicarà a la propietat de forma immediata per tal que
impedeixi el pas de persones o l'ús dels espais afectats fins que sigui possible de retornar a la normalitat
amb condicions de seguretat suficients.

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària
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L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar l'estat
de l'estructura de formigó armat en condicions òptimes d'ús i de conservació, d'acord amb les seves
característiques de disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució dels
treballs es respectaran les prescripcions establertes en el plec de condicions generals i en la normativa
de referència d'aquest document, en especial de la que sigui de compliment obligatori.

L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de
manteniment de l'edifici.

Amb la periodicitat que estableix el pla de manteniment, i en general en les seves visites a l’edifici,
l'empresa adjudicatària tindrà cura d'observar que l'estructura no es troba sotmesa a increments de
càrrega no previstos, a humitats permanents, i que no s'han fet alteracions per al pas d’instal·lacions o
similars. Cas de detectar-se algun problema d'aquest tipus ho comunicarà al propietari de la finca de
forma immediata per tal que s'endegui l'estudi o dictamen corresponent.

Si en les visites a l'edifici s'observen lesions que puguin afectar la seguretat d'ús d'alguna part de l'edifici,
l’empresa adjudicatària haurà d'adoptar les mesures oportunes per a evitar que hi transitin persones o s'hi
realitzin activitats mentre un tècnic qualificat no informi sobre el cas i autoritzi el retorn a la normalitat. Al
mateix temps, i de forma immediata, ho posarà en coneixement de la propietat.

Identificació: Estructura

Vertical\ Pilars\ Formigó in situ
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Pilar de formigó vist interior pintat
Revisió comprovant que no hi ha increments de càrrega, humitats permanents,
modificacions per al pas d'instal·lacions o canvis d'ús no previstos. S'observarà
l'absència de fissures, esquerdes, escrostonaments, símptomes de carbonatació,
taques d'òxids o armadures vistes.   

(amidament d'unitats de pilar)

* 2 anys Contractat X    

Pilar de formigó vist interior pintat
Repintat de les superfícies de formigó amb pintura plàstica previ sanejament del
suport.
(Amidament de la superfície a repintar)

* 5 anys Contractat       

Pilar de formigó vist exterior pintat
Revisió comprovant que no hi ha increments de càrrega, humitats permanents,
modificacions per al pas d'instal·lacions o canvis d'ús no previstos. S'observarà
l'absència de fissures, esquerdes, escrostonaments, símptomes de carbonatació,
taques d'òxids o armadures vistes.   

(amidament d'unitats de pilar)

* 2 anys Contractat X    

Pilar de formigó vist exterior pintat
Repintat de les superfícies de formigó amb pintura plàstica previ sanejament del
suport.
(Amidament de la superfície a repintar)

* 10 anys Contractat       

Pilar de formigó vist exterior hidrofugat
Revisió comprovant que no hi ha increments de càrrega, humitats permanents,
modificacions per al pas d'instal·lacions o canvis d'ús no previstos. S'observarà
l'absència de fissures, esquerdes, escrostonaments, símptomes de carbonatació,
taques d'òxids o armadures vistes.   

(amidament d'unitats de pilar)

* 2 anys Contractat X    

Pilar de formigó vist exterior hidrofugat
Renovació de l'hidrofugat procedint al sanejament del suport i repintat de les
superfícies de formigó amb el producte hidrofugant.
S'aplicaran els productes hidrofugants d'acord amb les instruccions del fabricant.
(amidament de la superfície de formigó)

* 15 anys Contractat       

Horitzontal\ Jàsseres\ Formigó in situ
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Jàssera de formigó vist interior pintat * 2 anys Contractat X    
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Revisió comprovant que no hi ha increments de càrrega, humitats permanents,
modificacions per al pas d'instal·lacions o canvis d'ús no previstos. S'observarà
l'absència de fissures, esquerdes, taques d'òxids o armadures vistes.
(amidament d'unitats de jàsseres)
Jàssera de formigó vist interior pintat
Repintat de les superfícies de formigó amb pintura plàstica previ sanejament del
suport.
(Amidament de la superfície a repintar)

* 5 anys Contractat       

Jàssera de formigó vist exterior pintat
Revisió comprovant que no hi ha increments de càrrega, humitats permanents,
modificacions per al pas d'instal·lacions o canvis d'ús no previstos. S'observarà
l'absència de fissures, esquerdes, taques d'òxids o armadures vistes.
(amidament d'unitats de jàsseres)

* 2 anys Contractat X    

Jàssera de formigó vist exterior pintat
Repintat de les superfícies de formigó amb pintura plàstica previ sanejament del
suport.
(Amidament de la superfície a repintar)

* 10 anys Contractat       

Jàssera de formigó vist exterior hidrofugat
Revisió comprovant que no hi ha increments de càrrega, humitats permanents,
modificacions per al pas d'instal·lacions o canvis d'ús no previstos. S'observarà
l'absència de fissures, esquerdes, taques d'òxids o armadures vistes.
(amidament d'unitats de jàsseres)

* 2 anys Contractat X    

Jàssera de formigó vist exterior hidrofugat
Renovació de l'hidrofugat procedint al sanejament del suport i repintat de les
superfícies de formigó amb el producte hidrofugant.
S'aplicaran els productes hidrofugants d'acord amb les instruccions del fabricant.
(amidament de la superfície de formigó)

* 15 anys Contractat       

Sostres\ Lloses
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Llosa de formigó vist exterior natural
Revisió comprovant que no hi ha increments de càrrega, humitats permanents, o
modificacions per al pas d'instal·lacions o canvis d'ús no previstos. S'observarà
l'absència de fissures, esquerdes, escrostonaments, símptomes de carbonatació,
taques d'òxids o armadures vistes.
En cas de detectar-se deficiències, es notificarà la necessitat de dur a terme
l'operació correctora corresponent, i es prendran les mesures de prevenció adients
mentre no es realitzi la reparació. (amidament de superfície de lloses)

* 2 anys Contractat X    

   

LLIBRE DE L'EDIFICI   
Vestidors Sant Pere de Ribes
08810 - Sant Pere de Ribes (Barcelona)

Alba Subirada Cervera Pàgina   68



 

Plec de condicions tècniques de manteniment   (PESTU016C)

ESTRUCTURA
SOSTRES BIDIRECCIONALS DE FORMIGÓ

ÀMBIT D'APLICACIÓ

Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec, són d'aplicació
als sostres bidireccionals de formigó que hi hagi a l'edifici.

S'entén com a sostre bidireccional el que realitza la transmissió d'esforços en el pla horitzontal en dues
direccions principals i ortogonals entre si. Aquests sostres poden ser alleugerits (reticulars) o no
alleugerits (lloses massisses).

NORMATIVA

La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats
amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

Código Técnico de la Edificación. "DB-SE-AE. Acciones en la Edificación".   
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006
BOE del 28/03/2006

Código Técnico de la Edificación. "DB-SE- Seguridad estructural".   
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006
BOE del 28/03/2006

EHE-08. Instrucción de hormigón estructural.   
Real decreto 1247/2008 del 18/07/2008
BOE del 22/08/2008

NRE-AEOR-93. Norma reglamentària d'edificació sobre accions a l'edificació a les obres de rehabilitació
estructural dels sostres d'edificis d'habitatges.   
Ordre del 18/01/1994
DOGC del 28/01/1994

Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa
a les prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

NTE-EHR. Estructuras de hormigón. Forjados reticulares.   
Orden del 22/11/1973
BOE del 01/12/1973, 07/12/1973

NTE-ECG. Estructuras. Cargas gravitatorias.   
Orden del 15/07/1988
BOE del 01/08/1988

En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment
preventiu objecte d’aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques
relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus.

OPERACIONS DE MANTENIMENT
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Operacions de manteniment que han de fer els tècnics

Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de condicions generals,
un tècnic competent realitzarà una visita en la qual farà una inspecció ocular de l'estat general d'ús i de
conservació del conjunt de sostres bidireccionals de formigó i dels elements bàsics que el componen.

La inspecció dels sostres consistirà en l’observació de les lloses de formigó i dels nervis, si n’hi ha. En els
sostres vistos l'observació es podrà fer sobre la totalitat de superfície de sostres. En el cas d'existència
de cel rasos practicables es farà una observació directa sobre els punts que el tècnic consideri prou
representatius per avaluar l'estat de conservació. Es posarà especial èmfasi en la inspecció de les zones
humides (cambres higièniques, vestidors, cuines, zones amb emmagatzematge o tractament d'aigües...).
En els sostres ocults per cel rasos no practicables, caldrà observar la inexistència de símptomes de
lesions en els elements associats als sostres com els paviments, els envans o el mateix cel ras. Aquests
símptomes són, bàsicament, fissures, esquerdes, deformacions o bombaments i humitats permanents.

En la inspecció directa dels elements que componen el sostre s'observarà: la seva geometria amb
especial atenció a les fletxes, l'estat del formigó i l'absència de taques d'òxid d’armadures. Les lloses i els
nervis no han de presentar mai armadures vistes o trencades. Tampoc no han de tenir esquerdes o
fissures. En les zones de capitell o àbac dels sostres reticulars, no hi ha d'haver fissures disposades en
forma concèntrica al pilar.

Cas que es detectin anomalies en el sostre, en els cel rasos no practicables o en elements suportats pel
sostre, el tècnic haurà de valorar la necessitat de redactar un dictamen per a avaluar el seu estat i
proposar les accions a emprendre.

En la inspecció s'observarà també que l'estructura no estigui sotmesa a sobrecàrregues superiors a les
previstes, ni a modificacions que no hagin estat degudament supervisades per un tècnic.

És convenient que també es facin inspeccions en els següents casos:

-. Abans i després d'obres a l'edifici que afectin l'estructura, com reformes de plantes o ampliacions, en
especial quan s’hagin realitzat estintolaments o similars.

-. Abans i després de modificacions en l'ús de zones de l'edifici.

-. Després d'accidents que puguin haver afectat elements estructurals, com incendis, explosions o aiguats
en edificis que hi estiguin exposats.

Com a resultat d'aquestes inspeccions, el tècnic pot recomanar variacions del pla de manteniment per
adaptar-se a la nova situació. Tanmateix si es detecten símptomes de lesions, caldrà que el tècnic redacti
un dictamen sobre l’estat de l'estructura i proposi les accions a emprendre. Si les lesions poden afectar la
seguretat d'ús d'alguna part de l'edifici, ho comunicarà a la propietat de forma immediata per tal que
impedeixi el pas de persones o l’ús dels espais afectats fins que sigui possible de retornar a la normalitat
amb condicions de seguretat suficients.

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària

Amb la periodicitat que estableix el pla de manteniment, i en general en les visites que faci a l'edifici,
l'empresa adjudicatària tindrà cura d'observar que l'estructura no es troba sotmesa a increments de
càrrega no previstos, a humitats permanents, i que no s'han fet alteracions per al pas d'instal·lacions o
similars. Cas de detectar-se algun problema d'aquest tipus ho comunicarà al propietari de la finca de
forma immediata per tal que s'endegui l'estudi o el dictamen corresponent.

L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de
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manteniment de l'edifici.

Si en les visites a l'edifici s'observen lesions que puguin afectar la seguretat d'ús d'alguna part de l’edifici,
l’empresa adjudicatària haurà d'adoptar les mesures oportunes per a evitar que hi transitin persones o s'hi
realitzin activitats mentre un tècnic qualificat no informi sobre el cas i autoritzi el retorn a la normalitat. Al
mateix temps, i de forma immediata, ho posarà en coneixement de la propietat.

Identificació: Estructura

Sostres\ Lloses
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Llosa de formigó vist exterior natural
Revisió comprovant que no hi ha increments de càrrega, humitats permanents, o
modificacions per al pas d'instal·lacions o canvis d'ús no previstos. S'observarà
l'absència de fissures, esquerdes, escrostonaments, símptomes de carbonatació,
taques d'òxids o armadures vistes.
En cas de detectar-se deficiències, es notificarà la necessitat de dur a terme
l'operació correctora corresponent, i es prendran les mesures de prevenció adients
mentre no es realitzi la reparació. (amidament de superfície de lloses)

* 2 anys Contractat X    
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Plec de condicions tècniques de manteniment   (PESTU019C)

ESTRUCTURA
RAMPES

ÀMBIT D'APLICACIÓ

Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec, són d'aplicació
als elements estructurals que formen les lloses de formigó que formen rampes d’accés rodat o peatonal
que hi ha a l'edifici.

NORMATIVA

La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats
amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

Código Técnico de la Edificación. "DB-SE-AE. Acciones en la Edificación".   
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006
BOE del 28/03/2006

Código Técnico de la Edificación. "DB-SE- Seguridad estructural".   
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006
BOE del 28/03/2006

EHE-08. Instrucción de hormigón estructural.   
Real decreto 1247/2008 del 18/07/2008
BOE del 22/08/2008

NRE-AEOR-93. Norma reglamentària d'edificació sobre accions a l'edificació a les obres de rehabilitació
estructural dels sostres d'edificis d'habitatges.   
Ordre del 18/01/1994
DOGC del 28/01/1994

Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa
a les prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

NTE-EHV. Estructuras de hormigón. Vigas.   
Orden del 16/09/1985
BOE del 23/09/1985

NTE-ECG. Estructuras. Cargas gravitatorias.   
Orden del 15/07/1988
BOE del 01/08/1988

En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment
preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques
relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

Operacions de manteniment que han de fer els tècnics
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Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de condicions generals,
un tècnic competent realitzarà una visita en la qual farà una inspecció ocular de l'estat general d'ús i de
conservació de les rampes.

La inspecció consistirà en observar l'estat general de conservació de l'element estructural, el qual no ha
de presentar deformacions, fletxes excessives, ruptures, degradacions o erosions que puguin fer minvar
les condicions de seguretat d'ús de l’element. Tampoc hi ha d'haver fissures, esquerdes,
escrostonaments ni taques d'òxids o armadures vistes.

Cas que es detectin anomalies s'haurà de redactar un dictamen per a avaluar l'estat de l'estructura i
proposar les accions a emprendre.

En la inspecció es verificarà també que l'estructura no estigui sotmesa a sobrecàrregues superiors a les
previstes, ni a modificacions que no hagin estat degudament supervisades per un tècnic.

Com a resultat d'aquestes inspeccions, el tècnic pot recomanar variacions del pla de manteniment per
adaptar-se a la nova situació. Tanmateix si es detecten símptomes de lesions, caldrà que el tècnic redacti
un dictamen sobre l'estat de l'estructura i proposi les accions a emprendre. Si les lesions poden afectar la
seguretat d'ús d'alguna part de l'edifici, ho comunicarà a la propietat de forma immediata per tal que
impedeixi el pas de persones o l'ús dels espais afectats fins que sigui possible de retornar a la normalitat
amb condicions de seguretat suficients.

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària

L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar l'estat
de les rampes en condicions òptimes d'ús i de conservació, d'acord amb les seves característiques de
disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució dels treballs es
respectaran les prescripcions establertes en el plec de condicions generals i en la normativa de referència
d'aquest document, en especial de la que sigui de compliment obligatori.

L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de
manteniment de l'edifici.

Si en les visites a l'edifici s'observen lesions que puguin afectar la seguretat d'ús d'alguna part de l'edifici,
l'empresa adjudicatària haurà d'adoptar les mesures oportunes per a evitar que hi transitin persones o s'hi
realitzin activitats mentre un tècnic qualificat no informi sobre el cas i autoritzi el retorn a la normalitat. Al
mateix temps, i de forma immediata, ho posarà en coneixement de la propietat.

Identificació: Estructura

Rampes\ Lloses\ Formigó
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Rampa de formigó vist exterior natural
Revisió comprovant que no hi ha increments de càrrega, humitats permanents, o
modificacions per al pas d'instal·lacions o canvis d'ús no previstos. S'observarà
l'absència de fissures, esquerdes, escrostonaments, símptomes de carbonatació,
taques d'òxids o armadures vistes.

En cas de detectar-se deficiències, es notificarà la necessitat de dur a terme
l'operació correctora corresponent, i es prendran les mesures de prevenció adients
mentre no es realitzi la reparació. (amidament de superfície de rampa). Si l'acabat
superior és de formigó, es comprovarà que conserva la propietat antilliscant.

* 2 anys Contractat X    
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Plec de condicions tècniques de manteniment   (PCOBU002C)

COBERTES
TERRATS NO TRANSITABLES

ÀMBIT D'APLICACIÓ

Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec, són d'aplicació
a tots els terrats de tipus no transitable que hi ha a l'edifici.

S'entén com a terrat no transitable tot el que ha estat projectat tenint en compte que el pas de persones
es redueixi al mínim necessari per a les operacions de manteniment i de reparació, el pendent del qual no
supera el 15%.

Dins dels terrats no transitables es consideren les següents variants:

-. Tradicionals. També anomenats calents, amb la làmina impermeable per sobre de l'aïllament.
-. Invertits. Terrats amb l'aïllament col·locat per sobre de la impermeabilització.

NORMATIVA

La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats
amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

Código Técnico de la Edificación. "DB.HS. Salubridad".   
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006
BOE del 28/03/2006

Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa
a les prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

NTE-QAN. Cubiertas. Azoteas no transitables.   
Orden del 03/12/1973
BOE del 15/12/1973

En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment
preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques
relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

Operacions de manteniment que han de fer els tècnics

Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de condicions generals,
un tècnic competent realitzarà una visita en la que farà una inspecció ocular de l'estat general d'ús i de
conservació del conjunt dels terrats no transitables, així com dels elements bàsics que els componen. Per
a comprovar l'estanquitat del terrat serà necessari inspeccionar els espais immediatament per sota
d'aquest, amb l'objecte d'observar que no hi hagi degoters, o taques que facin evident algun defecte. Pel
que fa al terrat la inspecció es farà seguint les següents indicacions.

Com a resultat d'aquestes inspeccions, el tècnic pot recomanar variacions del pla de manteniment.
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Tanmateix si es detecten símptomes de lesions, caldrà que el tècnic redacti un dictamen i proposi les
accions a emprendre. Si les lesions poden afectar la seguretat d'ús d’alguna part de l'edifici, ho
comunicarà a la propietat de forma immediata per tal que impedeixi el pas de persones o l'ús dels espais
afectats fins que sigui possible de retornar a la normalitat amb condicions de seguretat suficients.

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària

L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar el
funcionament dels terrats no transitables en condicions òptimes d'ús i de conservació, d'acord amb les
característiques del seu disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució
dels treballs es respectaran les prescripcions establertes en el plec de condicions generals i en la
normativa de referència d'aquest document, en especial de la que sigui de compliment obligatori.

L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de
manteniment de l'edifici.

Els operaris que les realitzin adoptaran les mesures que calguin per tal de no malmetre elements del
terrat. Quan hi hagi passeres o zones preparades per al trànsit de persones, els operaris circularan per
aquestes, evitant de fer-ho per les zones no transitables sempre que sigui possible. En operacions en què
calgui aixecar la grava s'evitaran acumulacions puntuals excessives.

Si en les visites a l'edifici s'observen lesions que puguin afectar la seguretat d'ús d'alguna part de l'edifici,
l'empresa adjudicatària haurà d'adoptar les mesures oportunes per a evitar que hi transitin persones o s'hi
realitzin activitats mentre un tècnic qualificat no informi sobre el cas i autoritzi el retorn a la normalitat. Al
mateix temps, i de forma immediata, ho posarà en coneixement de la propietat.

Identificació: Cobertes

Terrats\ No transitables\ Invertit\ Acabat\ De graves
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Bonera de terrat de graves invertit
Neteja de les boneres retirant la brossa i tots aquells elements que puguin impedir
l'evacuació de l'aigua.
També s'haurà de fer la neteja després de cada tempesta important.
En cas que la bonera sigui sifònica s'haurà de mantenir plena d'aigua
permanentment.

* 1 any Contractat X    

Bonera de terrat de graves invertit
Revisió de l'estat de conservació, de la impermeabilització perimetral i de la correcta
col·locació de la reixa protectora. Es recol·locarà correctament en el cas que sigui
necessari. Es comprovarà el correcte desguàs per abocament d'aigua.
En cas  de detectar-se que la reixa estigui degradada, deformada o no existeixi es
comunicarà la necessitat de dur a terme l'operació correctora corresponent.

* 1 any Contractat X    

Impermeabilització
Revisió de l'estat general, comprovant l'absència de ruptures, col.locació incorrecta
de làmines o aïllaments i possibles defectes d'adherència en general.   
(amidament de la superfície del terrat)
En cas de detectar-se deficiències que trenquin l'estanquitat del terrat es
comunicarà la necessitat de dur a terme l'operació correctora corresponent.

* 3 anys Contractat X    

Junt estructural terrat invertit no transitable
Revisió de l'estat de conservació, l'estanquitat i la continuïtat del junt tant del
material elàstic si resta vist com de les peces de protecció i acabat. Es comprovarà
la seva fixació al suport. S'inclouen repassos puntuals.
(amidament de metres de junt)
En cas de detectar-se problemes d'estanquitat es comunicarà la necessitat de dur a
terme l'operació correctora corresponent.

* 3 anys Contractat X    

Minvell de terrat de graves
Revisió de l'estat general de conservació comprovant l'absència de ruptures o
esquerdes que puguin permetre l'entrada d'aigua, i repàs de junts deficients.   
(amidament de longitud del minvell)

* 3 anys Contractat X    
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En cas de detectar-se deficiències es comunicarà la necessitat de dur a terme
l'operació correctora corresponent.
Acabat de terrat de graves no flotant
Comprovació del gruix de recobriment mínim de graves (5 cm) en tota la superfície i
anivellació de les zones que ho necessitin.
(Amidament de la superfície de la coberta)
En cas de detectar-se una manca de volum de graves per aconseguir la protecció
mínima de 5 cm. es comunicarà la necessitat de dur a terme l'operació correctora
corresponent.

* 1 any Contractat X    

Acabat de terrat de graves no flotant
Neteja general del terrat retirant la brossa en general i aquells elements que puguin
impedir el correcte desguàs.

* 1 any Contractat       

Acabat de terrat de graves no flotant
Revisió de l'estat general comprovant l'absència de ruptures, col.locació incorrecta
de làmines o aïllants, o defectes d'adherència en general.
(amidament de la superfície de terrat).
En cas de detectar-se deficiències es comunicarà la necessitat de dur a terme
l'operació correctora corresponent.   

* 3 anys Contractat X    
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Plec de condicions tècniques de manteniment   (PCOBU004C)

COBERTES
COBERTES I TEULADES DE PLAQUES I PLANXES

ÀMBIT D'APLICACIÓ

Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec, són d'aplicació
a totes les cobertes inclinades de l'edifici acabades amb plaques i planxes que resolen tant l’acabat com
l'estanquitat de la coberta.

Dins d'aquest plec s'inclouen:

-. les teulades de plaques conformades com les d'acer, fibrociment, policarbonats i similars, amb les
seves variants de plaques senzilles sense aïllament, o les plaques tipus "sandwich" que incorporen
l'aïllament tèrmic.
-. les teulades de planxes no conformades a base coure o zenc.

NORMATIVA

La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats
amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

Código Técnico de la Edificación. "DB.HS. Salubridad".   
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006
BOE del 28/03/2006

Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa
a les prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

NTE-QTZ. Cubiertas. Tejados de zinc.   
Orden del 10/10/1975
BOE del 18/10/1975, 25/10/1975

NTE-QTS. Cubiertas. Tejados sintéticos.   
Orden del 07/10/1976
BOE del 13/10/1976, 16/10/1976

NTE-QTL. Cubiertas. Tejados de aleaciones ligeras.   
Orden del 17/03/1977
BOE del 26/03/1977

NTE-QTG. Cubiertas. Tejados galvanizados.   
Orden del 19/07/1976
BOE del 24/07/1976, 31/07/1976

NTE-QTF. Cubiertas. Tejados de fibrocemento.   
Orden del 16/03/1976
BOE del 20/03/1976, 27/03/1976, 03/04/1976

En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment
preventiu objecte d’aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques
relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus.
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OPERACIONS DE MANTENIMENT

Operacions de manteniment que han de fer els tècnics

Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de condicions generals,
un tècnic competent realitzarà una visita en la que farà una inspecció ocular de l'estat general d'ús i de
conservació de les cobertes, així com dels elements bàsics que les componen. Per a comprovar
l'estanquitat de la coberta serà necessari inspeccionar els espais immediatament per sota d'aquesta, amb
l'objecte d'observar que no hi hagi degoters, o taques que facin evident algun defecte. Pel que fa a la
coberta la inspecció es farà seguint les següents indicacions.

Els tècnics adoptaran les mesures de seguretat que considerin oportunes en la circulació per la coberta,
evitant de fer-ho quan aquesta sigui molla o glaçada, o el vent no permeti treballar en condicions de
seguretat acceptables. És obligatori l'ús de cinturons de seguretat i de calçat de sola tova i antilliscant.
Cas que es disposi de zones preparades per a la circulació en treballs de manteniment, es procurarà
d'utilitzar-les, evitant trepitjar directament sobre les plaques.

Com a resultat d'aquestes inspeccions, el tècnic pot recomanar variacions del pla de manteniment.
Tanmateix si es detecten símptomes de lesions, caldrà que el tècnic redacti un dictamen i proposi les
accions a emprendre. Si les lesions poden afectar la seguretat d'ús d'alguna part de l'edifici, ho
comunicarà a la propietat de forma immediata per tal que impedeixi el pas de persones o l'ús dels espais
afectats fins que sigui possible de retornar a la normalitat amb condicions de seguretat suficients.

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària

L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar el
funcionament de les cobertes en condicions òptimes d'ús i de conservació, d'acord amb les seves
característiques de disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució dels
treballs es respectaran les prescripcions establertes en el plec de condicions generals i en la normativa
de referència d'aquest document, en especial de la que sigui de compliment obligatori.

L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de
manteniment de l'edifici.

El personal que realitzi els treballs de manteniment adoptarà les mesures de seguretat adients com són
l'ús de cinturó de seguretat i de calçat de sola tova i antilliscant. No s'han de realitzar treballs sobre la
coberta quan aquesta sigui molla o glaçada, o el vent no permeti treballar en condicions de seguretat
acceptables. L'empresa adjudicatària és responsable de mantenir en bon estat de les preses de seguretat
de la coberta a les que s'hauran de lligar els operaris mitjançant el cinturó de seguretat. Cas que es
disposi de zones preparades per a la circulació en treballs de manteniment, es procurarà d'utilitzar-les,
evitant trepitjar directament sobre les plaques.

Identificació: Cobertes

Teulades\ Plaques \ Conformades\ Acabat
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Acabat de teulada plaques i planxes
Revisió de l'estat de l'acabat comprovant l'absència de ruptures, deformacions,
disgregacions i peces amb defectes de fixació, reblert o d'encavalcament. Es
netejarà la coberta de brossa, vegetació o de qualsevol element que pugui impedir
el seu bon funcionament.Revisió de l'estat de les fixacions mecàniques amb
elements de junt inclosos.

* 3 anys Contractat X    
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(Amidament de la superfície de la coberta).
En cas de detectar-se deficiències, en especial les que afectin a l'estanquitat, el
correcte desguàs o despreniment de peces, es comunicarà la necessitat de dur a
terme l'operació correctora corresponent.
Aiguafons plaques i planxes
Neteja de brossa i comprovació de la col·locació correcta del morrió protector en la
connexió amb el baixant.
(Amidament de la longitud de l'aiguafons existent)
S'haurà de fer la neteja després de cada tempesta important.

* 1 any Contractat X    

Aiguafons plaques i planxes
Revisió de l'estat de conservació comprovant l'absència de ruptures, correcte
cavalcament, defectes de fixació o d'estanquitat així com la continuïtat dels
pendents originals. Cas d'existir làmina impermeable accessible s'observarà el seu
estat.   
(Amidament de la longitud de l'aiguafons existent)
En cas de detectar-se deficiències que afecten l'estanquitat, el correcte desguàs, o
despreniment de peces, es comunicarà la necessitat de dur a terme l'operació
correctora corresponent.

* 3 anys Contractat X    

Bonera de terrat general altres
Neteja de les boneres retirant la brossa i tots aquells elements que puguin impedir
l'evacuació de l'aigua.
També s'haurà de fer la neteja després de cada tempesta important.
En cas que la bonera sigui sifònica s'haurà de mantenir plena d'aigua
permanentment.

* 6 mesos Contractat X    

Bonera de terrat general altres
Revisió de l'estat de conservació, de la impermeabilització perimetral i de la correcta
col·locació de la reixa protectora. Es recol·locarà correctament en el cas que sigui
necessari. Es comprovarà el correcte desguàs per abocament d'aigua.
En cas  de detectar-se que la reixa estigui degradada, deformada o no existeixi es
comunicarà la necessitat de dur a terme l'operació correctora corresponent.

* 1 any Contractat X    

Canal desguàs plaques i planxes
Neteja de brossa i comprovació de la correcta col·locació del morrió en la connexió
amb el baixant.
(Amidament de la longitud de la canal)
En cas que no existeixi reixa protectora o morrió, o bé es trobi feta malbé, es
comunicarà la necessitat de dur a terme l'operació correctora corresponent

* 1 any Contractat X    

Canal desguàs plaques i planxes
Revisió de l'estat de conservació, comprovant que conserva la geometria original i
no hi ha degradació del material. Reparació, si és el cas, de deficiències en
l'estanquitat dels junts entre plaques i amb altres elements de la coberta, en
especial de la làmina impermeable
(Amidament de la longitud de la canal)

* 1 any Contractat X    

Carener
Revisió de l'estat de conservació comprovant l'absència de ruptures, defectes de
fixació o estanquitat.
(Amidament de la longitud del carener).
En cas de detectar-se deficiències que afectin l'estanquitat, o la fixació de peces, es
comunicarà la necessitat de dur a terme l'operació correctora corresponent.   

* 1 any Contractat X    

Junt estructural teulada
Revisió de l'estat de conservació, l'estanquitat i la continuïtat del junt, tant del
material elàstic si resta vist, com de les peces de protecció i acabat. Es comprovarà
la seva fixació al suport. S'inclouen repassos puntuals.
(Amidament de la longitud de junt)
En cas de detectar-se problemes d'estanquitat, es comunicarà la necessitat de dur a
terme l'operació correctora corresponent.

* 3 anys Contractat X    

Ràfec
Revisió de l'estat de conservació observant l'absència de ruptures, deformacions,
erosions i degradacions en general. No hi ha d'haver defectes de fixació dels
elements del ràfec.
(Amidament de la longitud del ràfec)
En cas de detectar-se deficiències, en especial de fixació de peces que puguin
caure, es prendran les mesures provisionals de protecció adients i es comunicarà la
necessitat de dur a terme l'operació correctora corresponent

* 3 anys Contractat X    

Minvell de teulada
Revisió de l'estat general de conservació comprovant l'absència de ruptures o
esquerdes que puguin permetre l'entrada d'aigua, i repàs de junts deficients.
(Amidament de la longitud del minvell)
En cas de detectar-se deficiències, es comunicarà la necessitat de dur a terme
l'operació correctora corresponent.

* 3 anys Contractat X    
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Operacions de manteniment a realitzar per un especialista

Les operacions que hagin de realitzar empreses especialistes degudament autoritzades podran ser
realitzades per la pròpia empresa adjudicatària si disposa de les autoritzacions corresponents. En aquells
casos en que, d'acord amb la normativa vigent, s'emeti un certificat acreditatiu de la realització de
l'operació de manteniment, l'empresa adjudicatària guardarà una còpia de la documentació corresponent
a cadascuna d'aquestes inspeccions i remetrà a la propietat de l'immoble tots els documents originals
amb la major brevetat possible.
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Plec de condicions tècniques de manteniment   (PCOBU005C)

COBERTES
ELEMENTS SINGULARS

ÀMBIT D'APLICACIÓ

Les condicions tècniques de manteniment preventiu a les que es fa referència en aquest plec, són
d'aplicació als elements singulars situats en les cobertes de l'edifici com:

-. Claraboies de tipus prefabricat.
-. Claraboies per al cobriment de patis.
-. Xemeneies de fum i de ventilació.
-. Badalots de sortida a coberta de les caixes d'escala.
-. Jardineres situades a terrats.
-. Linies de vida
-. Linies de vida

NORMATIVA

La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats
amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

Código Técnico de la Edificación. "DB.HS. Salubridad".   
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006
BOE del 28/03/2006

Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa
a les prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

NTE-QLC. Cubiertas. Lucernarios. Claraboyas.   
Orden del 18/10/1973
BOE del 27/10/1973

En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment
preventiu objecte d’aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques
relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

Operacions de manteniment que han de fer els tècnics

Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de condicions generals,
un tècnic competent realitzarà una visita en la que farà una inspecció ocular de l'estat general d'ús i de
conservació dels elements singulars de les cobertes i dels terrats. La inspecció es farà seguint les
següents indicacions.

Com a resultat d'aquestes inspeccions, el tècnic pot recomanar variacions del pla de manteniment.
Tanmateix si es detecten símptomes de lesions, caldrà que el tècnic redacti un dictamen i proposi les
accions a emprendre. Si les lesions poden afectar la seguretat d'ús d'alguna part de l'edifici, ho
comunicarà a la propietat de forma immediata per tal que impedeixi el pas de persones o l'ús dels espais
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afectats fins que sigui possible de retornar a la normalitat amb condicions de seguretat suficients.

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària

L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar el bon
estat dels elements singulars de les cobertes en condicions òptimes d'ús i de conservació, d'acord amb
les característiques del seu disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució
dels treballs es respectaran les prescripcions establertes en el plec de condicions generals i en la
normativa de referència d'aquest document, en especial de la que sigui de compliment obligatori.

L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de
manteniment de l'edifici.

En l'execució de les operacions de manteniment es prendran les mesures de seguretat adients, com l'ús
de cinturons de seguretat i de calçat de sola tova i antilliscant en el cas de cobertes inclinades, evitant de
transitar-hi quan aquesta sigui molla o glaçada, o el vent no permeti treballar en condicions de seguretat
acceptables. L'empresa adjudicatària és responsable de mantenir en bon estat les preses de seguretat de
la coberta a les que s'hauran de lligar els operaris mitjançant el cinturó de seguretat. Cas que es disposi
de zones preparades per a la circulació en treballs de manteniment, es procurarà d'utilitzar-les, evitant
trepitjar directament sobre altres zones de la coberta.

Si en les visites a l'edifici s'observen lesions que puguin afectar la seguretat d'ús d'alguna part de l'edifici,
l'empresa adjudicatària haurà d'adoptar les mesures oportunes per a evitar que hi transitin persones o s'hi
realitzin activitats mentre un tècnic qualificat no informi sobre el cas i autoritzi el retorn a la normalitat. Al
mateix temps, i de forma immediata, ho posarà en coneixement de la propietat.

Identificació: Cobertes

Elements singulars\ Xemeneies
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Xemeneia
Revisió de l'estabilitat de la xemeneia, i de l'estanquitat dels seus junts amb la
coberta. Neteja de l'element protector de sortida de fum o ventilació.
(amidament d'unitats de xemeneies existents)
En cas de detectar-se defectes d'estabilitat, de fixació de l'element protector o
d'estanquitat, es comunicarà la necessitat de dur a terme l'operació correctora
corresponent.

* 3 anys Contractat X    

Elements singulars\ Boneres
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Bonera de terrat general altres
Neteja de les boneres retirant la brossa i tots aquells elements que puguin impedir
l'evacuació de l'aigua.
També s'haurà de fer la neteja després de cada tempesta important.
En cas que la bonera sigui sifònica s'haurà de mantenir plena d'aigua
permanentment.

* 6 mesos Contractat X    

Bonera de terrat general altres
Revisió de l'estat de conservació, de la impermeabilització perimetral i de la correcta
col·locació de la reixa protectora. Es recol·locarà correctament en el cas que sigui
necessari. Es comprovarà el correcte desguàs per abocament d'aigua.
En cas  de detectar-se que la reixa estigui degradada, deformada o no existeixi es
comunicarà la necessitat de dur a terme l'operació correctora corresponent.

* 1 any Contractat X    
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Operacions de manteniment a realitzar per un especialista

Les operacions que hagin de realitzar empreses especialistes degudament autoritzades podran ser
realitzades per la pròpia empresa adjudicatària si disposa de les autoritzacions corresponents. En aquells
casos en que, d'acord amb la normativa vigent, s'emeti un certificat acreditatiu de la realització de
l'operació de manteniment, l'empresa adjudicatària guardarà una còpia de la documentació corresponent
a cadascuna d'aquestes inspeccions i remetrà a la propietat de l'immoble tots els documents originals
amb la major brevetat possible.
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Plec de condicions tècniques de manteniment   (PFACU001C)

FAÇANES
PARETS EXTERIORS

ÀMBIT D'APLICACIÓ

Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec, són d'aplicació
a les façanes a base de parets vistes o revestides que hi ha a l'edifici. Els tipus de parets vistes que es
consideren són les de carreus, paredats i les d’obra de fàbrica amb les seves diferents variants, com les
de ceràmica o les de blocs de morter. Pel que fa als revestiments de parets es consideren els continus
(arrebossats, pintats, estucats...) i els de plaques (alumini, ceràmiques, pedra natural o artificial...).

NORMATIVA

La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats
amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

Código Técnico de la Edificación. "DB-SE-AE. Acciones en la Edificación".   
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006
BOE del 28/03/2006

Código Técnico de la Edificación. "DB.HS. Salubridad".   
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006
BOE del 28/03/2006

Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa
a les prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

NTE-EFP. Estructuras. Fábrica de piedra.   
Orden del 16/05/1980
BOE del 21/05/1980

NTE-FFV. Fachadas. Fábrica de Vidrio.   
Orden del 17/05/1973
BOE del 26/05/1973

NTE-FFL. Fachadas. Fábrica de Ladrillo.   
Orden del 27/02/1979
BOE del 18/04/1979

NTE-FFB. Fachadas. Fábrica de Bloques.   
Orden del 09/04/1975
BOE del 12/04/1975, 19/04/1975

NTE-RPP. Revestimientos de Paramentos. Pinturas.   
Orden del 20/09/1976
BOE del 25/09/1976, 02/10/1976

NTE-RPE. Revestimientos de Paramentos. Enfoscados.   
Orden del 05/11/1974
BOE del 09/11/1974, 23/11/1974

NTE-RPC. Revestimientos de Paramentos. Chapados.   
Orden del 30/05/1973
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BOE del 16/06/1973

En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment
preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques
relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

Operacions de manteniment que han de fer els tècnics

Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de condicions generals,
un tècnic competent realitzarà una visita en la qual farà una inspecció ocular de l'estat general d'ús i de
conservació de les parets exteriors de façanes. La inspecció es durà a terme observant, segons la solució
constructiva, els següents aspectes:

Com a resultat d'aquestes inspeccions, el tècnic pot recomanar variacions del pla de manteniment.
Tanmateix si es detecten símptomes de lesions, el tècnic haurà de valorar la necessitat d'endegar un
estudi o dictamen per tal de determinar-ne les causes, la gravetat de les lesions i proposar les accions a
emprendre. Si les lesions poden afectar la seguretat d'ús d'alguna part de l'edifici o la via pública, ho
comunicarà a la propietat de forma immediata per tal que impedeixi el pas de persones, o l'ús dels espais
afectats fins que sigui possible de retornar a la normalitat amb condicions de seguretat suficients.

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària

L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar l'estat
de les façanes en condicions òptimes d'ús i de conservació, d'acord amb les seves característiques de
disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució dels treballs es
respectaran les prescripcions establertes en el plec de condicions generals i en la normativa de referència
d'aquest document, en especial de la que sigui de compliment obligatori.

L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de
manteniment de l'edifici.

El personal que realitzi els treballs de manteniment adoptarà les mesures de seguretat adients, en
especial l'ús de cinturons de seguretat quan es realitzin treballs sobre bastides, ponts o similars.
S'adoptaran també les mesures de protecció adients per tal de no afectar tercers amb caiguda de
materials o d'estris, sobretot a la via pública. No es realitzaran treballs de manteniment en les façanes
quan les circumstàncies meteorològiques siguin adverses (vendavals, pluja, nevada).

En les operacions de repintat es mantindrà sempre l'aspecte original tant pel que fa als colors com a les
textures dels elements, llevat d'indicació contrària de la propietat de l'immoble. Es tindrà cura de no
malmetre cap element de la façana durant la realització dels treballs de manteniment i la col·locació de
bastides, ponts, politges o similars.

Tots els treballs que així ho requereixin, hauran de comptar amb la corresponent llicència municipal.

Si en les visites a l'edifici s'observen lesions o defectes d'adherència/fixació dels revestiments de façana
que puguin afectar la seguretat d'ús d'alguna part de l'edifici o de la via pública, l'empresa adjudicatària
haurà d'adoptar les mesures protectores provisionals oportunes per a evitar que hi transitin persones o
s'hi realitzin activitats mentre un tècnic qualificat no informi sobre el cas i autoritzi el retorn a la normalitat.
Al mateix temps, i de forma immediata, ho posarà en coneixement de la propietat.
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Identificació: Façanes

Exteriors\ Tancaments pesats\ Acabats\ Obra de fàbrica vista\ Ceràmica
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Paret tanc. d'obra de fàbrica  exterior no ventila
Revisió de l'estat general de conservació de les peces d'obra de fàbrica, dels junts
entre peces observant la inexistència de fissures, esquerdes, degradacions del
material, pèrdua de morter, humitats, eflorescències, desploms o altres
deformacions.   
(Amidament de la superfície de la façana). En cas de detectar-se junts en mal estat
que provoquin problemes d'estabilitat o d'estanquitat es comunicarà la necessitat de
portar a terme l'operació correctora corresponent.   

* 5 anys Contractat X    

Junt estructural façana exterior
Revisió i repàs del junt estructural, amb substitució del material de reblert.
(Amidament de la longitud de junt)

* 10 anys Contractat       
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Plec de condicions tècniques de manteniment   (PFACU006C)

FAÇANES
OBERTURES

ÀMBIT D'APLICACIÓ

Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec, són d'aplicació
a les obertures de les façanes de l'edifici.

S’inclouen sota aquesta denominació els elements que componen les obertures de façana: brancals,
escopidors i llindes, així com els elements de tancament i de protecció solar: finestres, balconeres i
persianes.

NORMATIVA

La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats
amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

Código Técnico de la Edificación. "DB-SE-AE. Acciones en la Edificación".   
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006
BOE del 28/03/2006

Código Técnico de la Edificación. "DB.HS. Salubridad".   
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006
BOE del 28/03/2006

Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa
a les prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

NTE-FDP. Fachadas. Defensas. Persianas.   
Orden del 19/10/1974
BOE del 26/10/1974, 02/11/1974

NTE-FCM. Fachadas. Carpintería de: Madera.   
Orden del 23/11/1974
BOE del 30/11/1974, 07/12/1974

NTE-FCP. Fachadas. Carpintería de: Plástico.   
Orden del 22/03/1974
BOE del 30/03/1974, 06/04/1974

NTE-FCL. Fachadas. Carpintería de: aleaciones Ligeras.   
Orden del 12/08/1974
BOE del 17/08/1974, 24/08/1974

NTE-FCA. Fachadas. Carpintería de: Acero.   
Orden del 28/01/1974
BOE del 02/02/1974, 09/02/1974, 16/02/1974

En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment
preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques
relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus.
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OPERACIONS DE MANTENIMENT

Operacions de manteniment que han de fer els tècnics

Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de condicions generals,
un tècnic competent realitzarà una visita en la qual farà una inspecció ocular de l'estat general d'ús i de
conservació de les obertures de façana. La inspecció es durà a terme observant, segons la solució
constructiva, els següents aspectes:

Com a resultat d'aquestes inspeccions, el tècnic pot recomanar variacions del pla de manteniment.
Tanmateix, si es detecten símptomes de lesions, el tècnic haurà de valorar la necessitat d'endegar un
estudi o dictamen per tal de determinar-ne les causes, la gravetat de les lesions i proposar les accions a
emprendre. Si les lesions poden afectar la seguretat d'ús d'alguna part de l'edifici o de la via pública, ho
comunicarà a la propietat de forma immediata per tal que impedeixi el pas de persones o l'ús dels espais
afectats fins que sigui possible de retornar a la normalitat amb condicions de seguretat suficients.

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària

L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal de deixar les
finestres, les balconeres i les persianes en condicions òptimes d'ús i de conservació, d'acord amb les
seves característiques de disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució
dels treballs es respectaran les prescripcions establertes en el plec de condicions generals i en la
normativa de referència d'aquest document, en especial de la que sigui de compliment obligatori.

L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de
manteniment de l'edifici.

El personal que realitzi els treballs de manteniment adoptarà les mesures de seguretat adients, en
especial l'ús de cinturons de seguretat quan es realitzin treballs sobre bastides, ponts o similars.
S'adoptaran també les mesures de protecció adients per tal de no afectar tercers amb la caiguda de
materials o d'estris, sobretot a la via pública. No es realitzaran treballs de manteniment en les façanes
quan les circumstàncies meteorològiques siguin adverses (vendavals, pluja, nevada).

En les operacions de repintat es mantindrà sempre l'aspecte original, tant pel que fa als colors com a les
textures dels elements, llevat d'indicació contrària de la propietat de l'immoble. Es tindrà cura de no
malmetre cap element de la façana durant la realització dels treballs de manteniment i la col·locació de
bastides, ponts, politges o similars.

Tots els treballs que així ho requereixin, hauran de comptar amb la corresponent llicència municipal.

Si en les visites a l'edifici s'observen lesions que puguin afectar la seguretat d'ús d'alguna part de l'edifici
o la via pública, l'empresa adjudicatària haurà d'adoptar les mesures protectores provisionals oportunes
per a evitar que hi transitin persones o s'hi realitzin activitats mentre un tècnic qualificat no informi sobre
el cas i autoritzi el retorn a la normalitat. Al mateix temps, i de forma immediata, ho posarà en
coneixement de la propietat.

Identificació: Façanes

Exteriors\ Tancaments pesats\ Obertures\ Alumini anoditzat
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Finestra general exterior * 2 anys Contractat       
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Comprovació del funcionament, greixatge i inspecció dels junts amb l'obra i amb els
vidres.   
(amidament de superfície de tancament practicable).
En cas de detectar-se defectes de funcionament o d'estanquitat es comunicarà la
necessitat de dur a terme l'operació correctora corresponent.

Exteriors\ Tancaments pesats\ Obertures\ Fusta envernissada
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Finestra de fusta envernissada exterior
Comprovació del funcionament, greixatge i inspecció dels junts amb l'obra i amb els
vidres.   
(amidament de superfície de tancament practicable).
En cas de detectar-se defectes de funcionament o d'estanquitat es comunicarà la
necessitat de dur a terme l'operació correctora corresponent.

* 2 anys Contractat       

Finestra de fusta envernissada exterior
Reenvernissat dels marcs amb sanejament previ de la superfície a tractar.
(amidament de superfície de tancament practicable)

* 5 anys Contractat       

Exteriors\ Tancaments pesats\ Llindes\ Ceràmiques
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Llinda general exterior
Revisió de l'estat de conservació, de l'estat dels junts amb els elements de
tancament, i comprovació de la fixació al suport.   
(amidament de longitud de llinda)
En cas de detectar-se deficiències, en especial les que puguin produir un
despreniment i caiguda de l'element, es comunicarà la necessitat de dura a terme
l'operació correctora corresponent.

* 3 anys Contractat X    

Exteriors\ Tancaments pesats\ Escopidors\ Ceràmics
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Escopidor exterior general
Revisió de l'estat de conservació, de l'estat dels junts amb els elements de
tancament, i comprovació de la fixació al suport.   
(amidament de longitud d'escopidors)
En cas de detectar-se deficiències, en especial les que puguin produir un
despreniment i caiguda de l'element, es comunicarà la necessitat de dura a terme
l'operació correctora corresponent. Es prendran les mesures provisionals adients de
protecció.

* 3 anys Contractat X    
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Plec de condicions tècniques de manteniment   (PTANU001C)

TANCAMENTS I DIVISÒRIES INTERIORS
ENVANS D’OBRA

ÀMBIT D'APLICACIÓ

Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec, són d'aplicació
a tots els envans fixos d'obra que hi ha a l'edifici.

S'inclouen dins d’aquesta definició els envans d'obra sense missió estructural per a separacions interiors
bé siguin ceràmics, de morter de ciment, de vidre emmotllat o altres.

No s'inclou en aquest plec la inspecció i el tractament dels diversos revestiments, que ja han estat
descrits en el plec "Revestiments interiors de parets".

NORMATIVA

Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa
a les prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

NTE-PTL. Particiones. Tabiques de: Ladrillo.   
Orden del 04/09/1973
BOE del 15/09/1973

NTE-FFV. Fachadas. Fábrica de Vidrio.   
Orden del 17/05/1973
BOE del 26/05/1973

NTE-FFB. Fachadas. Fábrica de Bloques.   
Orden del 09/04/1975
BOE del 12/04/1975, 19/04/1975

En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment
preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques
relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

Operacions de manteniment que han de fer els tècnics

Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de condicions generals,
un tècnic competent realitzarà una visita en la qual farà una inspecció ocular de l'estat general d'ús i de
conservació dels envans d’obra a què fa referència aquest plec, verificant especialment que no hi hagin
elements que generin perill per a les persones.

Si les possibles lesions poden afectar la seguretat de les persones, ho comunicarà a la propietat de forma
immediata per tal d'impedir l'ús dels espais afectats fins que sigui possible de retornar a la normalitat en
condicions de seguretat suficients.
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Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària

Periòdicament d'acord amb el pla de manteniment, l'empresa adjudicatària, realitzarà les operacions
necessàries per tal d'assegurar l'estat dels envans d'obra en condicions òptimes de conservació, d'acord
amb les seves característiques de disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En
l'execució dels treballs es respectaran les prescripcions establertes en el plec de condicions generals i en
la normativa de referència d'aquest document.

L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de
manteniment de l'edifici.

En les operacions de revisió, de reparació o de repàs d’envans d'obra en general se seguiran els
següents criteris:

-. L'empresa adjudicatària tindrà cura, en general, d'observar en les seves visites a l'edifici que no es
detectin símptomes en els envans d'obra (fissuracions, esquerdes, humitats, desploms...) que puguin
provenir de defectes o de patologies d'altres subsistemes.   
Si es detecten anomalies d'aquest nivell s'avisarà la propietat, perquè aquesta, via tècnic si s'escau, en
dictamini les causes i les possibles correccions.

-. Si les possibles lesions poden afectar la seguretat de les persones (grans esquerdes, desploms
excessius...) l'empresa adjudicatària ho comunicarà a la propietat de forma immediata, per tal d’impedir
l'ús dels espais afectats, adoptant les mesures protectores necessàries, fins que sigui possible retornar a
la normalitat en condicions de seguretat suficients.

-. Si les causes (humitats, moviments estructurals actius, etc.) que han provocat la lesió dificulten o
impossibiliten la correcta execució de la reparació, aquesta no s’executarà fins que s'hagin eliminat les
causes i els seus efectes, previ dictamen tècnic, si s'escau.

-. L'empresa haurà d'utilitzar sempre material de reposició de les mateixes característiques que l'original o
al més similar possible. Si això no és possible per esgotament d'aquest tipus de material en el mercat,
s'haurà de comunicar a la propietat perquè aquesta decideixi si n'admet un altre o s'ha de procedir a la
substitució de tot el parament on s'ha produït la reparació.
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Plec de condicions tècniques de manteniment   (PTANU004C)

TANCAMENTS I DIVISÒRIES INTERIORS
FUSTERIA

ÀMBIT D'APLICACIÓ

Les condicions tècniques de manteniment preventiu a les que es fa referència en aquest plec, són
d'aplicació a tota la fusteria interior de l'edifici.

S'inclouen dins d’aquesta definició totes les portes, portes peatonals automàtiques, àdhuc les que formen
part d'un sistema de mampares, i totes les targes o finestres interiors tant si són fixes com practicables.

NORMATIVA

La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats
amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

Código Técnico de la Edificación. "DB. SUA- Seguridad de untilización y accesibilidad". Real Decreto
173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las personas
con discapacidad.   
Real decreto 173/2010 del 19/03/2010
BOE del 11/03/2010

Código Técnico de la Edificación . "DB.SI Seguridad en caso de incendio".   
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006
BOE del 28/03/2006

Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa
a les prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

NTE-PPV. Particiones. Puertas de vidrio.   
Orden del 17/06/1975
BOE del 21/06/1975, 28/06/1975

NTE-PPM. Particiones. Puertas de Madera.   
Orden del 28/01/1975
BOE del 03/02/1975, 08/02/1975

NTE-PPA. Particiones. Puertas de Acero.   
Orden del 08/05/1976
BOE del 17/05/1976, 22/05/1976

En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment
preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques
relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

Operacions de manteniment que han de fer els tècnics

LLIBRE DE L'EDIFICI   
Vestidors Sant Pere de Ribes
08810 - Sant Pere de Ribes (Barcelona)

Alba Subirada Cervera Pàgina   93



 

Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de condicions generals,
un tècnic competent realitzarà una visita en la qual farà una inspecció ocular de l'estat general d'ús i de
conservació de les portes i les targes interiors de l'edifici a les que es fa referència en aquest plec,
verificant especialment que no hi hagin elements que generin perill per a les persones.

Si les possibles lesions poden afectar la seguretat de les persones, ho comunicarà a la propietat de forma
immediata per tal d'impedir l'ús dels espais afectats fins que sigui possible de tornar a la normalitat en
condicions de seguretat suficients.

Si en aquesta revisió, el tècnic arriba a la conclusió que la degradació d'algun element és superior a la
previsible, podrà proposar a la propietat la revisió del pla, tant en la seva periodicitat, com en el tipus
d'operacions, per tal d'evitar que es reprodueixi aquesta situació, especialment si hi ha perill per a les
persones.

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària

Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment, l'empresa adjudicatària realitzarà les operacions
necessàries per tal d'assegurar l'estat de la fusteria interior de l'edifici, en condicions òptimes d'ús i de
conservació, d'acord amb les seves característiques de disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de
les persones. En l'execució dels treballs es respectaran les prescripcions establertes en el plec de
condicions generals i en la normativa de referència d'aquest document.

L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de
manteniment de l'edifici.

Identificació: Tancaments i divisòries

Fusteria\ Portes\ Accionament manual\ Fusta\ Pintada
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Porta de fusta pintada interior
Repintat de les portes a l'esmalt sintètic, prèvia eliminació de la capa anterior si
s'escau.

* 5 anys Contractat       

Porta de fusta pintada interior
Revisió de l'estat de conservació dels bastiments i tapajunts, sobre tot en el
entregues a nivell de paviment, així com dels fulls i de la seva fixació al suport.
Comprovació del correcte funcionament dels mecanismes i dels ferratges de penjar.
Inspecció dels junts amb l'obra i amb els vidres. També es comprovarà que la
senyalització de visualització estigui en condicions, si és el cas.

* 5 anys Contractat       

   

Operacions de manteniment a realitzar per un especialista

Les operacions seran realitzades per empreses especialistes degudament autoritzades. En aquells casos
en què, d'acord amb la normativa vigent, s'emeti un certificat acreditatiu de la realització de l'operació de
manteniment, l'empresa adjudicatària guardarà una còpia de la documentació corresponent a cadascuna
d'aquestes inspeccions remetrà a la propietat de l'immoble tots els documents originals amb la major
brevetat possible.
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Plec de condicions tècniques de manteniment   (PREVU001C)

REVESTIMENTS INTERIORS
PARETS

ÀMBIT D'APLICACIÓ

Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec, són d'aplicació
a tots els revestiments interiors de parets que hi ha a l'edifici.

S'inclou dins d’aquesta definició tots els revestiments de parets, bé siguin aplacats, arrebossats,
enguixats, enrajolats, estucats, flexibles, plafons lleugers, tèxtils o altres tractaments especials.

NORMATIVA

Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa
a les prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

NTE-RPT. Revestimientos de Paramentos Tejidos.   
Orden del 23/08/1976
BOE del 04/09/1976, 11/09/1976

NTE-RPR. Revestimientos de Paramentos Revocos.   
Orden del 20/01/1976
BOE del 07/02/1976, 14/02/1976

NTE-RPL. Revestimientos de Paramentos Ligeros.   
Orden del 28/05/1974
BOE del 22/06/1974, 29/06/1974

NTE-RPG. Revestimientos de Paramentos Guarnecidos y enlucidos.   
Orden del 25/04/1974
BOE del 11/05/1974

NTE-RPF. Revestimientos de Paramentos Flexibles.   
Orden del 21/11/1975
BOE del 06/12/1975, 13/12/1975

NTE-RPA. Revestimientos de Paramentos Alicatados.   
Orden del 25/05/1973
BOE del 02/06/1973

NTE-RPP. Revestimientos de Paramentos. Pinturas.   
Orden del 20/09/1976
BOE del 25/09/1976, 02/10/1976

NTE-RPE. Revestimientos de Paramentos. Enfoscados.   
Orden del 05/11/1974
BOE del 09/11/1974, 23/11/1974

NTE-RPC. Revestimientos de Paramentos. Chapados.   
Orden del 30/05/1973
BOE del 16/06/1973

En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment
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preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques
relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

Operacions de manteniment que han de fer els tècnics

Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de condicions generals,
un tècnic competent realitzarà una visita en la qual farà una inspecció ocular de l'estat general d'ús i de
conservació dels revestiments de les parets, verificant especialment que no hi hagin elements que
generin perill per a les persones.

Si les possibles lesions poden afectar la seguretat de les persones, ho comunicarà a la propietat de forma
immediata per tal d'impedir l'ús dels espais afectats fins que sigui possible de tornar a la normalitat en
condicions de seguretat suficients.

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària

Periòdicament d'acord amb el pla de manteniment, l'empresa adjudicatària realitzarà les operacions
necessàries per tal d'assegurar l'estat dels revestiments, en condicions òptimes de conservació, d'acord
amb les seves característiques de disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En
l'execució dels treballs es respectaran les prescripcions establertes en el plec de condicions generals i en
la normativa de referència d'aquest document.

L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de
manteniment de l'edifici.

Identificació: Revestiments i paviments

Parets\ Arrebossats\ Pintats al plàstic
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Arrebossat interior pintat
Repintat del parament d'arrebossat pintat al plàstic llis, picat o gotejat, prèvia
eliminació o neteja de la capa anterior, si s'escau.

* 5 anys Contractat       

Arrebossat interior pintat
Revisió de l'estat de conservació dels arrebossats pintats, comprovant la
inexistència de cops, erosions, esquerdes, taques, defectes d'adherència, aparició
de fissures, despreniments, humitats, eflorescències i pintades.
En cas de detectar-se defectes es comunicarà la necessitat de dur a terme
l'operació correctora corresponent. Es prendran les mesures provisionals adequades
per a garantir la seguretat d'ús, quan hi hagi problemes d'adherència al suport.   

* 10 anys Contractat       

Parets\ Enguixats\ Pintats al plàstic
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Enguixat  pintat al plàstic
Repintat dels paraments enguixats pintats, prèvia eliminació, sanejat o neteja de la
capa anterior i massillat, si s'escau.

* 5 anys Contractat       

Enguixat  pintat al plàstic
Revisió de l'estat de conservació dels enguixats i dels pintats, comprovant la
inexistència d'erosions, esquerdes, fissures, taques, despreniments o bufats.
En cas de detectar-se deficiències es comunicarà la necessitat de dur a terme
l'operació correctora corresponent. Si hi ha possibilitats de despreniment es

* 5 anys Contractat       
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prendran les mesures provisionals de protecció per a garantir la seguretat d'ús.

Parets\ Enrajolats
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Enrajolat
Revisió de l'estat de conservació dels enrajolats, comprovant l'afermament de les
peces al seu suport i la seva planor. S'observarà l'absència de defectes com
fissures, ruptures, taques, manca de rejuntat, fongs o bombament de la superfície.
En cas de detectar-se defectes, en especial els que puguin provocar despreniments,
es prendran les mesures provisionals adients de protecció i es comunicarà la
necessitat de dur a terme l'operació correctora corresponent.

* 7 anys Contractat       

Parets\ Pintats\ Plàstic
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Pintura
Repintat dels paraments pintats al plàstic, prèvia eliminació de la capa anterior i
massillat si s'escau.

* 5 anys Contractat       

Pintura
Revisió de l'estat de conservació dels pintats sobre paraments, comprovant la
inexistència de parts degradades, despreniments o bufats.

* 2 anys Contractat       
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Plec de condicions tècniques de manteniment   (PREVU002C)

REVESTIMENTS INTERIORS
PAVIMENTS

ÀMBIT D'APLICACIÓ

Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec, són d'aplicació
en els paviments que hi ha a l'edifici així com als següents paviments esportius d'instal·lacions
esportives:
- petris;
- sintètics;
- naturals;
- gespes.

S’inclou dins d'aquesta definició tots els paviments, els sòcols i els graons, bé siguin: continus, flexibles,
flotants, rígids o soleres.
També s'inclou les condicions tècniques de manteniment preventiu pel que fa referència al marcatge de
pistes esportives en les seves diferents modalitats.

NORMATIVA

Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa
a les prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

NTE-RSF. Revestimientos de suelos y escaleras. Flexibles.   
Orden del 15/02/1984
BOE del 01/03/1984

NTE-RSR. Revestimientos de suelos y escaleras. Rígidos.   
Orden del 15/02/1984
BOE del 26/02/1984

NTE-RSS. Revestimientos de suelos y escaleras. Soleras.   
Orden del 04/10/1973
BOE del 13/10/1973

NTE-RSC. Revestimientos de suelos y escaleras. Continuos.   
Orden del 08/04/1986
BOE del 18/04/1986

Superficies para áreas deportivas. Determinación del comportamiento a la rodadura del balón.   
Sin rango normativo UNE-EN 12234:2003 ERRATUM del 27/06/2006
BOE del 27/06/2006

Pavimentos para superificies deportivas. Procedimineto para la preparación de probetas de ensayo de
hierba artificial y moqueta.   
Sin rango normativo UNE-EN 12229:2000 del 21/05/2000
BOE del 21/05/2000

Pavimentos para superficies deportivas. Determinación del espesor de pavimentos sintéticos para
superficies deportivas.   
Sin rango normativo UNE-EN 1969:2000 del 14/07/2000
BOE del 14/07/2000

Pavimentos para superficies deportivas. Determinación de la resistencia al impacto.   
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Sin rango normativo UNE-EN 1517:2000 del 21/09/2000
BOE del 21/09/2000

Pavimentos deportivos.   
Sin rango normativo UNE 41958:2000 IN del 12/12/2000
BOE del 12/12/2000

Superficies deportivas de hierba natural. Parte 2: Sistemas de riego automático en superficies de hierba
natural para fútbol y rugby.   
Sin rango normativo UNE 41959-2:2002 IN del 23/04/2002
BOE del 23/04/2002

Pavimentos deportivos. Determianción de la resistencia de las juntas de los pavimentos sintéticos.   
Sin rango normativo UNE-EN 12228:2008 del 16/12/2002
BOE del 16/12/2008

Superificies para áreas deportivas. Determinación del comportamiento a la rodadura del balón.   
Sin rango normativo UNE-EN 12234:2002 del 26/12/2002
BOE del 26/12/2002

Superficies sintéticas para espacios deportivos de exterior. Requisitos.   
Sin rango normativo UNE-EN 14877:2006 del 20/12/2006
BOE del 20/12/2006

Superficies para áreas deportivas. Determinación de la altura de la hierba del césped natural.   
Sin rango normativo UNE-EN 12233:2003 del 27/06/2003
BOE del 27/06/2003

Superficies deportivas. Determinación de la resistencia al deslizamiento.   
Sin rango normativo UNE-EN 14837:2006 del 31/10/2006
BOE del 31/10/2006

Superficies para áreas deportivas. Determinación de las características de tracción de las superficies
deportivas sintéticas.   
Sin rango normativo UNE-EN 12230:2003 del 25/07/2003
BOE del 25/07/2003

Superficies deportivas. Suelos multideportivos de interior. Especificación..   
Sin rango normativo UNE-EN 14904:2007 del 31/10/2007
BOE del 31/10/2007

Superficies deportivas de exterior. Exposición de la hierba artificial al uso simulado.   
Sin rango normativo UNE-EN 15306:2008 del 02/04/2008
BOE del 02/04/2008

Superficies deportivas. Suelos multideportivos de interior. Especificación.   
Sin rango normativo UNE-EN 14904 del 01/10/2007
BOE del 01/10/2007

Superficies sintéticas para espacios deportivos de exterior. Requisitos.   
Sin rango normativo UNE-EN 14877 del 01/12/2006
BOE del 01/12/2006

Superficies para áreas deportivas. Determinación del espesor de fieltro del césped natural.   
Sin rango normativo UNE-EN 12232:2003 del 27/06/2003
BOE del 27/06/2006

Superficies deportivas. Determinación de la reflectancia especular.   
Sin rango normativo UNE-EN 13745:2006 del 21/06/2006
BOE del 21/06/2006
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Superficies para áreas deportivas. Métodos de ensayo. Determinación de la cubierta vegetal del césped
natural.   
Sin rango normativo UNE-EN 12231:2004 del 30/01/2004
BOE del 30/01/2004

Superficies deportivas. Determinación de la resistencia a la abrasión del césped sintético sin relleno.   
Sin rango normativo UNE-EN 13672:2005 del 28/12/2005
BOE del 28/12/2005

Superficies deportivas. Determinación del comportamiento vertical de una pelota o balón.   
Sin rango normativo UNE-EN 12235:2006 del 08/02/2006
BOE del 08/02/2006

Superficies deportivas. Método de envejecimiento acelerado por inmersión en agua caliente.   
Sin rango normativo UNE-EN 13744:2006 del 08/02/2006
BOE del 08/02/2006

Superficies deportivas. Método de envejecimiento acelerado por exposición al aire caliente.   
Sin rango normativo UNE-EN 13817:2006 del 08/02/2006
BOE del 08/02/2006

Superficies deportivas. Determinación de la resistencia a tracción de las fibras sintéticas.   
Sin rango normativo UNE-EN 13864:2006 del 08/02/2006
BOE del 08/02/2006

Superficies deportivas. Determinación de la absorcón de agua de minerales no aglomerados.   
Sin rango normativo UNE-EN 14952:2006 del 31/05/2006
BOE del 31/05/2006

Superficies deportivas. Determinación del espesor de los suelos minerales no aglomerados para
espacios deportivos de exterior.   
Sin rango normativo UNE-EN 14953:2006 del 31/05/2006
BOE del 31/05/2006

Pavimentos deportivos. Determinación del comportamiento bajo carga rodante.   
Sin rango normativo UNE-EN 1569:2000 del 28/02/2000
BOE del 28/02/2000

Superficies deportivas. Determinación de la composición y forma de las partículas de los suelos
minerales no aglomerados para espacios deportivos de exterior.   
Sin rango normativo UNE-EN 14955:2006 del 21/05/2006
BOE del 31/05/2006

Superficies para áreas deportivas. Determinación de la infiltración del agua.   
Sin rango normativo UNE-EN 12616:2003 del 12/09/2003
BOE del 12/09/2003

Superficies deportivas. Determinación de los cambios dimensionales debidos al efecto de condiciones
variadas de agua, hielo y calor.   
Sin rango normativo UNE-EN 13476:2006 del 21/06/2006
BOE del 21/06/2006

Superficies deportivas. Determinación de la absorción de impactos.   
Sin rango normativo UNE-EN 14808:2006 del 28/06/2006
BOE del 28/06/2006

Superficies deportivas. Determinación de la deformación vertical.   
Sin rango normativo UNE-EN 14809:2006 del 28/06/2006
BOE del 26/01/2009

Superficies deportivas. Determinación del comportamiento vertical de una pelota o balón.   
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Sin rango normativo UNE-EN 12235:2006/AC:2006 del 05/07/2006
BOE del 05/07/2006

Superficies deportivas. Determinación del contenido en agua de los suelos minerales no aglomerados
para espacios deportivos de exterior.   
Sin rango normativo UNE-EN 14956:2006 del 05/07/2006
BOE del 05/07/2006

Superficies deportivas. Determinación del comportamiento del rebote angular de la pelota. Tenis.   
Sin rango normativo UNE-EN 13865:2006 del 26/07/2006
BOE del 26/07/2006

Superficies sintéticas para espacios de exterior. Envejecimiento artificial.   
Sin rango normativo UNE-EN 14836:2006 del 20/09/2006
BOE del 20/09/2006

Supericies deportivas. Determinación de la resistencia de los clavos.   
Sin rango normativo UNE-EN 14810:2006 del 25/10/2006
BOE del 25/10/2006

Superficies deportivas. Determinación de la dureza del césped natural y de los suelos minerales no
aglomerados para espacios deportivos de exterior.   
Sin rango normativo UNE-EN 14954:2006 del 31/05/2006
BOE del 31/05/2006

En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment
preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques
relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

Operacions de manteniment que han de fer els tècnics

Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de condicions general,
un tècnic competent realitzarà una visita en la qual farà una inspecció ocular de l'estat general d'ús i de
conservació dels paviments, verificant especialment que no hi hagin elements que generin perill per a les
persones.

Si les possibles lesions poden afectar la seguretat de les persones, ho comunicarà a la propietat de forma
immediata per tal d'impedir l'ús dels espais afectats fins que sigui possible de tornar a la normalitat en
condicions de seguretat suficients.

Si en la revisió, el tècnic arriba a la conclusió que la degradació d’algun element és superior a
l'admissible, podrà proposar a la propietat la revisió del pla, tant en la seva periodicitat, com en el tipus
d'operacions, per tal d'evitar que es reprodueixi la situació, especialment si hi ha perill per a les persones.

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària

Periòdicament d'acord amb el pla de manteniment, l'empresa adjudicatària realitzarà les operacions
necessàries per tal d'assegurar l'estat dels paviments, dels graons i dels sòcols en condicions òptimes de
conservació, d'acord amb les seves característiques de disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de
les persones. En l'execució dels treballs es respectaran les prescripcions establertes en el plec de
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condicions generals i en la normativa de referència d'aquest document.

L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de
manteniment de l'edifici.

Identificació: Revestiments i paviments

Paviments\ Rígids\ Ceràmica
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Paviment ceràmic interior
Revisió de l'estat de conservació comprovant l'afermament de les peces al suport,
l'estat dels junts i la inexistència de fissuracions, bombaments, ruptures o
despreniments així com que conserva les seves propietats antilliscants, si és el cas.
(amidament de superfície de balcó)
Cas de detectar-se deficiències, en especial les que puguin afectar a la seguretat de
pas de persones, es senyalitzarà i es comunicarà la necessitat de dur a terme
l'operació correctora corresponent.

* 2 anys Contractat       

Paviments\ Soleres
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Paviment continu de formigó  sense additius solera
Comprovació que no es produeixen filtracions d'aigua per possibles fissures i
esquerdes de la solera.

* 1 any Contractat X    

Paviment continu de formigó  sense additius solera
Repintat dels paviments continus de formigó que ho estiguin prèviament. Abans cal
eliminar de la capa degradada.
S'utilitzarà el mateix tipus de pintura, color i acabat que l'original.

* 7 anys Contractat       

Paviment continu de formigó  sense additius solera
Revisió de l'estat de conservació dels paviments de formigó, comprovant la
inexistència d'esquerdes, bombaments, clots, ruptures o despreniments. S'inclouen
les reparacions puntuals de les parts afectades i la reposició de material segellant
de junts.
En cas de detectar-se deficiències, en especial les que afecten al trànsit amb
seguretat, es comunicarà la necessitat de dur a terme l'operació correctora
corresponent. Es prendran les mesures de protecció adients per a garantir la
seguretat d'ús.

* 7 anys Contractat       

   

Operacions de manteniment a realitzar per un especialista

Les operacions que hagin de realitzar empreses especialistes degudament autoritzades podran ser
realitzades per la pròpia empresa adjudicatària si disposa de les autoritzacions corresponents. En aquells
casos en que, d'acord amb la normativa vigent, s'emeti un certificat acreditatiu de la realització de
l'operació de manteniment, l'empresa adjudicatària guardarà una còpia de la documentació corresponent
a cadascuna d'aquestes inspeccions i remetrà a la propietat de l'immoble tots els documents originals
amb la major brevetat possible.
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Plec de condicions tècniques de manteniment   (PREVU003C)

REVESTIMENTS INTERIORS
SOSTRES

ÀMBIT D'APLICACIÓ

Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec, són d'aplicació
a tots els revestiments de sostres que hi ha a l'edifici.

S'inclou dins d'aquesta definició tots els revestiments de sostres, bé siguin amb cel ras o bé sense cel
ras.

NORMATIVA

Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa
a les prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

NTE-RTP. Revestimientos de Techos. Placas.   
Orden del 27/07/1973
BOE del 11/08/1973

NTE-RTC. Revestimientos de Techos. Continuos.   
Orden del 09/05/1973
BOE del 19/05/1973

En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment
preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques
relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

Operacions de manteniment que han de fer els tècnics

Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de condicions generals,
un tècnic competent realitzarà una visita en la qual farà una inspecció ocular de l'estat general d'ús i de
conservació dels revestiments de sostres, verificant especialment que no hi hagin elements que generin
perill per a les persones.

Si les possibles lesions poden afectar la seguretat de les persones, ho comunicarà a la propietat de forma
immediata per tal d'impedir l'ús dels espais afectats fins que sigui possible de retornar a la normalitat en
condicions de seguretat suficients.

Si en aquesta revisió, el tècnic arriba a la conclusió que la degradació d'algun element és superior a
l'admissible, podrà proposar a la propietat la revisió del pla, tant en la seva periodicitat, com en el tipus
d'operacions, per tal d'evitar que es reprodueixi aquesta situació, especialment si hi ha perill per a les
persones.
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Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària

Periòdicament d'acord amb el pla de manteniment, l'empresa adjudicatària realitzarà les operacions
necessàries per tal d'assegurar l'estat dels revestiments de sostres, en condicions òptimes de
conservació, d'acord amb les seves característiques de disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de
les persones. En l'execució dels treballs es respectaran les prescripcions establertes en el plec de
condicions generals i en la normativa de referència d'aquest document.

L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de
manteniment de l'edifici.

Identificació: Revestiments i paviments

Sostres\ Amb cel ras\ Continu
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Cel ras continu
Repintat del cel ras prèvia neteja i sanejament del suport i massillat en el cas de que
sigui necessari.

* 10 anys Contractat       

Cel ras continu
Revisió de l'estat de conservació dels cel rasos continus de cartró-guix o escaiola,
comprovant l'afermament del cel ras al seu suport, la seva planor i la inexistència
d'erosions, humitats, fissuracions o ruptures.
Es posarà especial atenció en l'estat de les entregues perimetrals, dels junts amb
les llumeneres, canvis de nivell,  etc.
En cas de detectar-se defectes d'estabilitat de plaques es prendran les mesures
provisionals de protecció adients i es comunicarà la necessitat de dur a terme
l'operació correctora corresponent. Altres deficiències motivaran la comunicació de
la necessitat de dur a terme l'operació correctora corresponent.

* 5 anys Contractat       

Sostres\ Sense cel ras\ Pintat
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Sostre sense cel ras pintat
Repintat dels sostres, amb sanejament previ del suport.

* 10 anys Contractat       

Sostre sense cel ras pintat
Revisió de l'estat de conservació dels sostres, comprovant la inexistència d'erosions,
despreniments, esquerdes, fissures, escrostonaments o humitats així com
deformacions significatives dels sostres o trencaments dels revoltons.   
En cas de detectar-se defectes, es prendran les mesures provisionals de protecció
adients i es comunicarà la necessitat de dur a terme l'operació correctora
corresponent.

* 7 anys Contractat       

Sostres\ Sense cel ras\ Anticarbonatació
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Protecció anticarbonatació
Repintat del tractament anticarbonatació, procedint al sanejament previ de la
superfície a tractar.   
El repintat s'haurà de fer amb el mateix producte que l'original, si no s'indica el
contrari.
En el cas d'existència de coqueres que deixin armadures vistes s'hauran de reparar
previ passivat de les armadures.

* 10 anys Contractat       

Protecció anticarbonatació
Revisió de l'estat de conservació del tractament anticarbonatació, comprovant la
inexistència de parts degradades, despreniments o bufats.

* 2 anys Contractat       
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Plec de condicions tècniques de manteniment   (PAIGU001C)

INSTAL·LACIÓ D'AIGUA
AIGUA FREDA

ÀMBIT D'APLICACIÓ

Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec, són d'aplicació
a la instal·lació d'aigua freda a l'interior dels edificis des de l'escomesa de l'edifici fins als elements de
consum.

NORMATIVA

La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats
amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

Disposiciones de aplicación de la Directiva 76/767/CE sobre Aparatos a Presión.   
Real decreto 473/1988 del 30/03/1988
BOE del 20/05/1988

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias..   
Real decreto 2060/2008 del 12/12/2008
BOE del 05/02/2009

Definició dels criteris d'aplicació del Reial Decret 769/1999, de 7 de maig, relatiu als aparells a pressió.   
Resolució del 13/12/2000
DOGC del 05/01/2001

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a
los equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril que aprobó el Reglamento
de aparatos a presión.   
Real decreto 769/1999 del 07/05/1999
BOE del 31/05/1999

RBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.   
Real decreto 842/2002 del 02/08/2002
BOE del 18/09/2002

Decret 363/2004 de 24 d'agost. pel qual es regula el procediment administratiu per a l'aplicació del
Reglament electrotècnic per a baixa tensió.   
Decret 363/2004 del 24/08/2004
DOGC del 26/08/2004, 06/09/2004, 06/09/2004, 06/09/2004

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.   
Real decreto 865/2003 del 04/07/2003
BOE del 18/07/2003

Condicions higiènicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi..   
Decret 352/2004 del 27/07/2004
DOGC del 29/07/2004

Código Técnico de la Edificación. "DB.HS. Salubridad".   
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006
BOE del 28/03/2006
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Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa
a les prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 87/404/CEE,
sobre recipientes a presión simples.   
Real decreto 1495/1991 del 11/10/1991
BOE del 15/10/1991, 13/02/2004

Normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las
disposiciones de aplicación, de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 97/23/CE relativa a los
equipos de presión.   
Resolución del 23/05/2003
BOE del 12/06/2003

NTE-IFF. Instalaciones de Fontanería: Agua Fría.   
Orden del 07/06/1973
BOE del 23/06/1973

En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment
preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques
relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

Operacions de manteniment que han de fer els tècnics

Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de condicions generals,
un tècnic competent realitzarà una visita en la que farà una inspecció ocular de l'estat general d'ús,
funcionament i conservació del conjunt de la instal·lació, així com dels elements bàsics que la componen.

En cas que es detectin anomalies en la instal·lació com a resultat d'aquestes inspeccions, es podrà
redactar un dictamen per a avaluar el seu estat i proposar les accions a emprendre.

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària

L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar el bon
estat de la instal·lació en condicions òptimes d'ús i de conservació, d'acord amb les seves
característiques de disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució dels
treballs es respectaran les prescripcions establertes en el plec de condicions generals i en la normativa
de referència d'aquest document, en especial de la que sigui de compliment obligatori.

L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de
manteniment de l'edifici.

Identificació: Aigua

Aigua freda
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Xarxa distribució d'aigua * 1 any Contractat X    
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Neteja de la instal·lació complerta i, si s'escau, desinfecció de la mateixa.
Ut. de circuit d'aigua freda sanitària.
Xarxa distribució d'aigua
Revisió del circuit d'aigua freda fent com a mínim les comprovacions següents:
- comprovació de l'efectivitat dels elements destinats a evitar el cop d'ariet;
- verificació del funcionament correcte dels mecanismes de regulació del cabal;
- control de la despesa general d'aigua freda;
- control de l'anàlisi d'aigua dels diferents circuits;
- control del consum d'aigua de reposició en aquells circuits que en tinguin, i
detecció de fuites;
Ut. de circuit d'aigua freda sanitària.

* 2 anys Contractat       

Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ Aixetes temporitzades
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Aixeta temporitzada
Es netejaran a fons amb els mitjans adequats que permetin l'eliminació
d'incrustacions i adherències i es desinfectaran.

* 1 any Contractat X    

Aixeta temporitzada
Es revisarà l'aixeta comprovant el correcte funcionament i el bon estat de
conservació i neteja.

* 1 any Contractat X    

Aixeta temporitzada
Obertura de l'aixeta deixant córrer l'aigua uns minuts.
Aquesta operació es durà a terme exclusivament en aquelles aixetes del circuit
d'ACS que no s'utilitzen normalment.

* 1 setmana Contractat X    

Aigua freda\ Subministrament xarxa\ Consum\ Fluxors
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Fluxor
Comprovació de l'estat de conservació i del funcionament correcte, controlant la
descàrrega d'aigua.

* 1 any Contractat       

   

Operacions de manteniment a realitzar per un especialista

Les operacions que hagin de realitzar empreses especialistes degudament autoritzades podran ser
realitzades per la pròpia empresa adjudicatària si disposa de les autoritzacions corresponents. En aquells
casos en que, d'acord ambla normativa vigent, s'emeti un certificat acreditatiu de la realització de
l'operació de manteniment, l'empresa adjudicatària guardarà una còpia de la documentació corresponent
a cadascuna d'aquestes inspeccions i remetrà a la propietat de l'immoble tots els documents originals
amb la major brevetat possible.

   

Operacions de manteniment a realitzar per un OCA

A requeriment de l'empresa adjudicatària, i amb l'antelació suficient per a no esgotar els períodes de
vigència de les revisions, un Organisme de Control Autoritzat (OCA) haurà de realitzar les operacions
periòdiques reglamentàries que s'han enumerat anteriorment. Com a resultat d'aquestes inspeccions
l'OCA lliurarà un certificat acreditatiu d'aquestes amb indicació del resultat obtingut. L'empresa
adjudicatària guardarà una còpia de la documentació corresponent a cadascuna d'aquestes inspeccions i
remetrà a la propietat de l'immoble tots els documents originals amb la major brevetat possible.
L'empresa adjudicatària estarà present durant la realització de les inspeccions que realitzi l'OCA, facilitant
en tot moment el seu treball.
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Operacions de manteniment que ha de fer l'usuari

Durant l'ús diari de la instal·lació, l'usuari tindrà cura de la seva bona utilització i avisarà l'empresa
adjudicatària quan es produeixi una anomalia de funcionament o qualsevol altra incidència no prevista en
el pla de manteniment de la instal·lació.
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Plec de condicions tècniques de manteniment   (PAIGU003C)

INSTAL·LACIÓ D'AIGUA
AIGUA CALENTA SANITÀRIA
INSTAL·LACIÓ COL·LECTIVA

ÀMBIT D'APLICACIÓ

Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec, són d'aplicació
a la instal·lació d'aigua calenta per a usos sanitaris des de la producció fins als consums a les
instal·lacions de múltiples usuaris.

NORMATIVA

La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats
amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

Ordre IUE/470/2009, de 30 d'octubre, que regula l'aplicació del Reglament d'equips a pressió a
Catalunya.   
Ordre 470/2009 del 30/10/2009
DOGC del 06/11/2009

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a
los equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril que aprobó el Reglamento
de aparatos a presión.   
Real decreto 769/1999 del 07/05/1999
BOE del 31/05/1999

Definició dels criteris d'aplicació del Reial Decret 769/1999, de 7 de maig, relatiu als aparells a pressió.   
Resolució del 13/12/2000
DOGC del 05/01/2001

Disposiciones de aplicación de la Directiva 76/767/CE sobre Aparatos a Presión.   
Real decreto 473/1988 del 30/03/1988
BOE del 20/05/1988

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias..   
Real decreto 2060/2008 del 12/12/2008
BOE del 05/02/2009

ITC.MI.IP 3. Instrucción Técnica Complementaria del Reglamento para Instalaciones Petrolíferas
referente a la Instalaciones Petrolíferas para uso propio.   
Real decreto 1427/1997 del 15/09/1997
BOE del 23/10/1997
Corrección de errores (B.O.E., 24/01/98).

Modificación del Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por el Real Decreto 2085/1994, de
20 de octubre, y las instrucciones técnicas complementarias MI-IP03, aprobada por el Real Decreto
1427/1997, de 15 de septiembre, y MI-IP04, aprobada por el Real Decreto 2201/1995, de 28 de
diciembre.   
Real decreto 1523/1999 del 01/10/1999
BOE del 22/10/1999
Corrección de errores (B.O.E. 03/03/2000).

Modificación de la ITC.MIE.APQ 1 del Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos referente
al Almacenamiento de Líquidos inflamables y combustibles.   
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Orden del 26/10/1983
BOE del 07/11/1983

Decret 363/2004 de 24 d'agost. pel qual es regula el procediment administratiu per a l'aplicació del
Reglament electrotècnic per a baixa tensió.   
Decret 363/2004 del 24/08/2004
DOGC del 26/08/2004, 06/09/2004, 06/09/2004, 06/09/2004

RBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.   
Real decreto 842/2002 del 02/08/2002
BOE del 18/09/2002

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.   
Real decreto 865/2003 del 04/07/2003
BOE del 18/07/2003

Condicions higiènicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi..   
Decret 352/2004 del 27/07/2004
DOGC del 29/07/2004

RITE. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.   
Real decreto 1027/2007 del 20/07/2007
BOE del 29/08/2007

Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de instalaciones
térmicas en los edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.   
Real decreto 1027/2007 del 27/11/2009
BOE del 11/12/2009

Procedimiento de actuación de las empresas instaladoras-mantenedoras, de las entidades de inspección
y control y de los titulares, en las instalaciones reguladas por el Reglamento de instal·laciones térmicas
en los edificios (RITE) y por sus instrucciones técnicas complementarias (ITE)..   
Orden del 03/05/1999
CEE del 11/05/1999

Código Técnico de la Edificación.. "DB.HE. Ahorro de energía".   
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006
BOE del 28/03/2006

Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas.   
Real decreto 3099/1977 del 08/09/1977
BOE del 06/12/1977
Corrección de errores (B.O.E., 11/01/78).

Código Técnico de la Edificación. "DB.HS. Salubridad".   
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006
BOE del 28/03/2006

Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa
a les prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

Normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las
disposiciones de aplicación, de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 97/23/CE relativa a los
equipos de presión.   
Resolución del 23/05/2003
BOE del 12/06/2003

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 87/404/CEE,
sobre recipientes a presión simples.   
Real decreto 1495/1991 del 11/10/1991
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BOE del 15/10/1991, 13/02/2004

NTE-IFC. Instalaciones de Fontanería: Agua Caliente.   
Orden del 26/09/1973
BOE del 06/10/1973

En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment
preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques
relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

Operacions de manteniment que han de fer els tècnics

Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de condicions generals,
un tècnic competent realitzarà una visita en la que farà una inspecció ocular de l'estat general d'ús, de
funcionament i de conservació del conjunt de la instal·lació, així com dels elements bàsics que las
componen.

Si es detecten anomalies en la instal·lació com a resultat d'aquestes inspeccions, es podrà redactar un
dictamen per a avaluar el seu estat i proposar les accions a emprendre.

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària

L'empresa instal·ladora i de manteniment ha d'estar en possessió del carnet professional legalment
concedit per un òrgan competent. L'empresa portarà a terme un registre de les operacions de
manteniment, al qual s'hi reflecteixin els resultats de les tasques realitzades.

L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar el bon
estat de la instal·lació en condicions òptimes d'ús i de conservació, d'acord amb les seves
característiques de disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució dels
treballs es respectaran les prescripcions establertes en el plec de condicions generals i en la normativa
de referència d'aquest document, en especial de la que sigui de compliment obligatori.

En el cas d'instal·lacions de potència total instal·lada igual o superior a 5.000 kW en calor i 1.000 kW en
fred, haurà d'existir un director tècnic de manteniment que ha d'estar en possessió com a mínim del títol
de grau mig d'una especialitat competent.

L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de
manteniment de l'edifici.

Identificació: Aigua

Aigua calenta sanitària\ Instal·lació col·lectiva
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Circuit d'ACS afectat pel RITE
Comprovació dels nivells d'aigua als circuits.

* 1 mes Contractat X    

Circuit d'ACS afectat pel RITE
Control de la temperatura en els punts terminals (aixetes-dutxes).
El control s'efectuarà en un número representatiu d'aixetes i dutxes agafant una

* 1 mes Contractat X    
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mostra rotatòria incloent els més propers i més llunyans dels acumuladors. Tots els
punts terminals s'han d' haver controlat 1 cop a l'any.
Circuit d'ACS afectat pel RITE
Determinació de Legionel·la.
S'efectuarà en mostres de punts representatius de la instal·lació.

* 1 any Contractat X    

Circuit d'ACS afectat pel RITE
Neteja i desinfecció de la totalitat del circuit   
La neteja i desinfecció del circuit, s' haurà de realitzar quan es posi en marxa el
circuit per primer cop, quan es posi en marxa la instal·lació després d'una reparació,
després d' una parada del servei superior a un mes o després d' una reparació o
modificació estructural.

* 1 any Contractat X    

Aigua calenta sanitària\ Instal·lació col·lectiva\ Equips auxiliars biomassa\ Magatzem
combustible\ Sitja prefabricada\ Soterrada\ De material plàstic
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Sitja de parets rígides, soterrada
Comprovar l'estat d'emmagatzematge del biocombustible sòlid.
Amidament: Unitat de sitja prefabricada

* 1 setmana Contractat X    

Sitja de parets rígides, soterrada
Neteja de la sitja retirant la pols i la brutícia acumulada.
Amidament: Unitat de sitja prefabricada

* 6 mesos Contractat       

Sitja de parets rígides, soterrada
Examen general de la sitja d'emmagatzematge de combustible fent com a mínim les
següents comprovacions:
- examinar l'estat de conservació general verificant el seu aspecte, solidesa i
estabilitat
- controlar que hi ha la totalitat dels components i que aquests no han patit
deterioraments que puguin resultar perillosos per a les persones o l'entorn i, que no
han estat modificats o substituïts per altres que no hagin estat aprovats pel fabricant
Amidament: Unitat de sitja prefabricada

* 1 any Contractat       

Aigua calenta sanitària\ Instal·lació col·lectiva\ Consum\ Dutxes antivandàliques
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Dutxa antivandàlica, encastat
Es netejaran a fons amb els mitjans adequats que permetin l'eliminació
d'incrustacions i adherències i es desinfectaran. Es desembussaran els orificis de
sortida obstruïts del ruixador.
Si no és possible desembussar els orificis del ruixador, s'avisarà del seu estat per a
procedir a la seva substitució.

* 1 any Contractat X    

Dutxa antivandàlica, encastat
Es revisarà la dutxa comprovant el correcte funcionament i el bon estat de
conservació i neteja. Es comprovarà la sortida d'aigua pel ruixador, buscant orificis
obstruïts que impedeixin la sortida d'aigua, o parcialment obstruïts que provoquin la
nevulitzció de l'aigua al seu pas.
La revisió de les aixetes es realitzarà de manera rotativa al llarg de l'any.

* 1 any Contractat X    

Aigua calenta sanitària\ Instal·lació col·lectiva\ Regulació i control\ Termòstat
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Termòstat
Comprovació l'estat correcte del termòstat, les subjeccions, les seves connexions
elèctriques, la línia d'alimentació i el funcionament correcte.

* 1 any Contractat       

   

Operacions de manteniment a realitzar per un especialista

Les operacions que hagin de realitzar empreses especialistes degudament autoritzades podran ser
realitzades per la pròpia empresa adjudicatària si disposa de les autoritzacions corresponents. En aquells
casos en que, d'acord amb la normativa vigent, s'emeti un certificat acreditatiu de la realització de
l'operació de manteniment, l'empresa adjudicatària guardarà una còpia de la documentació corresponent
a cadascuna d'aquestes inspeccions i remetrà a la propietat de l'immoble tots els documents originals
amb la major brevetat possible.
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Operacions de manteniment a realitzar per un OCA

A requeriment de l'empresa adjudicatària, i amb l'antelació suficient per a no esgotar els períodes de
vigència de les revisions, un Organisme de Control Autoritzat (OCA) haurà de realitzar les operacions
periòdiques reglamentàries que s'han enumerat anteriorment. Com a resultat d'aquestes inspeccions
l'OCA lliurarà un certificat acreditatiu d'aquestes amb indicació del resultat obtingut. L'empresa
adjudicatària guardarà una còpia de la documentació corresponent a cadascuna d'aquestes inspeccions i
remetrà a la propietat de l'immoble tots els documents originals amb la major brevetat possible.
L'empresa adjudicatària estarà present durant la realització de les inspeccions que realitzi l'OCA, facilitant
en tot moment el seu treball.

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'usuari

Durant l'ús diari de la instal·lació, l'usuari tindrà cura de la seva bona utilització i avisarà l'empresa
adjudicatària quan es produeixi una anomalia de funcionament o qualsevol altra incidència no prevista en
el pla de manteniment de la instal·lació.
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Plec de condicions tècniques de manteniment   (PAIGU004)

INSTAL·LACIÓ D'AIGUA
APARELLS SANITARIS

ÀMBIT D'APLICACIÓ

Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec, són d'aplicació
als aparells sanitaris que integren les diferents cambres higièniques així com també tots els seus
components. Els aparells sanitaris als que es fa referència són: abocador, aigüera, banyera, bidet, dutxa,
inodor, lavabo, safareig i urinari.

NORMATIVA

La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats
amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

Código Técnico de la Edificación. "DB.HS. Salubridad".   
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006
BOE del 28/03/2006

Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa
a les prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

Normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las
disposiciones de aplicación, de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 97/23/CE relativa a los
equipos de presión.   
Resolución del 23/05/2003
BOE del 12/06/2003

NTE-IFF. Instalaciones de Fontanería: Agua Fría.   
Orden del 07/06/1973
BOE del 23/06/1973

NTE-ISS. Instalaciones de Salubridad: Saneamiento.   
Orden del 31/07/1973
BOE del 08/09/1973

En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment
preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques
relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

Operacions de manteniment que han de fer els tècnics

Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de condicions generals,
un tècnic competent realitzarà una visita en la que farà una inspecció ocular de l'estat general d'ús,
funcionament i conservació del conjunt de la instal·lació, així com dels elements bàsics que la componen.

En cas que es detectin anomalies en la instal·lació com a resultat d'aquestes inspeccions, es podrà
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redactar un dictamen per a avaluar el seu estat i proposar les accions a emprendre.

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària

L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar el bon
estat de la instal·lació en condicions òptimes d'ús i de conservació, d'acord amb les seves
característiques de disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució dels
treballs es respectaran les prescripcions establertes en el plec de condicions generals i en la normativa
de referència d'aquest document, en especial de la que sigui de compliment obligatori.

L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de
manteniment de l'edifici.

Identificació: Aigua

Aparells sanitaris\ Dutxa
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Aparell sanitari dutxa
Comprovació de l'estat de conservació i funcionament de l'aparell sanitari. No ha de
presentar ruptures, fuites o defectes d'ancoratges. Es verificarà el bon funcionament
del subministrament i l'evacuació d'aigua.
En cas de detectar-se deficiències, en especial relatives a fuites o ancoratges
deficients es notificarà la necessitat de dur a terme l'operació correctora
corresponent.

* 3 mesos Contractat       

Aparells sanitaris\ Inodor
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Aparell sanitari inodor
Comprovació de l'estat de conservació i funcionament de l'aparell sanitari. No ha de
presentar ruptures, fuites o defectes d'ancoratges. Es verificarà el bon funcionament
del subministrament i l'evacuació d'aigua.
En cas de detectar-se deficiències, en especial relatives a fuites o ancoratges
deficients es notificarà la necessitat de dur a terme l'operació correctora
corresponent.

* 3 mesos Contractat       

Aparells sanitaris\ Lavabo
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Aparell sanitari lavabo
Comprovació de l'estat de conservació i funcionament de l'aparell sanitari. No ha de
presentar ruptures, fuites o defectes d'ancoratges. Es verificarà el bon funcionament
del subministrament i l'evacuació d'aigua.
En cas de detectar-se deficiències, en especial relatives a fuites o ancoratges
deficients es notificarà la necessitat de dur a terme l'operació correctora
corresponent.

* 3 mesos Contractat       

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'usuari

Durant l'ús diari de la instal·lació, l'usuari tindrà cura de la seva bona utilització i avisarà l'empresa
adjudicatària quan es produeixi una anomalia de funcionament o qualsevol altra incidència no prevista en
el pla de manteniment de la instal·lació.

LLIBRE DE L'EDIFICI   
Vestidors Sant Pere de Ribes
08810 - Sant Pere de Ribes (Barcelona)

Alba Subirada Cervera Pàgina   116
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Plec de condicions tècniques de manteniment   (PELEU001C)

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
DE BAIXA TENSIÓ
SUBMINISTRAMENT EN XARXA

ÀMBIT D'APLICACIÓ

L'àmbit d'aplicació és la totalitat dels elements que integren la instal·lació elèctrica des de la connexió de
servei (subministrament de la xarxa elèctrica), passant pel control, els quadres elèctrics, la distribució, i
fins als punts de consum final. S'hi inclou, com a element singular, la bateria de condensadors per
compensació del factor de potència.

NORMATIVA

La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats
amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

RBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.   
Real decreto 842/2002 del 02/08/2002
BOE del 18/09/2002

Decret 363/2004 de 24 d'agost. pel qual es regula el procediment administratiu per a l'aplicació del
Reglament electrotècnic per a baixa tensió.   
Decret 363/2004 del 24/08/2004
DOGC del 26/08/2004, 06/09/2004, 06/09/2004, 06/09/2004

En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment
preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques
relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

Operacions de manteniment que han de fer els tècnics

Realitzarà una visita en la que farà una inspecció ocular de l’estat general d’ús, del funcionament, del
manteniment i de la conservació del conjunt de la instal·lació i dels elements bàsics que la componen.

En cas que es detectin anomalies en la instal·lació com a resultat d'aquestes inspeccions, s'haurà de
redactar un dictamen per a avaluar l'estat de la instal·lació i proposar les accions a emprendre.

Tota modificació en la instal·lació o en les seves condicions d'ús normal, que pugui variar el seu
funcionament habitual es realitzarà previ estudi i sota la direcció d'un tècnic competent. Es considera que
varien les condicions d'ús en el següent cas:

- Modificació o ampliació parcial de la instal·lació. No es podrà modificar la instal·lació sense intervenció
d'instal·lador autoritzat o tècnic competent segons correspongui.

Quan les modificacions a introduir pugin la càrrega total de l'edifici a 100 kW se sol·licitarà prèviament
l'aprovació del projecte per la delegació provincial corresponent del Ministeri d'Indústria.
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Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària

L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar el
funcionament de la instal·lació en condicions òptimes d'ús i de conservació d'acord amb les seves
característiques de disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució dels
treballs es respectaran les prescripcions establertes en aquest plec de condicions i en la normativa de
referència d'aquest document.

L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de
manteniment de l'edifici.

Sobre la forma de realitzar les operacions de manteniment de la instal·lació en general, l'empresa
adjudicatària observarà les següents instruccions:

- La manipulació d'elements sota tensió s'haurà de fer sempre amb les garanties adequades de
seguretat, que bàsicament són les que fan referència a la seguretat de les persones (calçat i roba
adients, eines amb mànec aïllat, il·luminació suficient dels llocs on es treballa, elements a manipular
degudament connectats i suportats...) i a la seguretat de les coses i dels propis edificis (evitar manipular i
emmagatzemar productes combustibles o inflamables a prop de llocs on es pugui produir una guspira,
garantir prou ventilació i l'eliminació de la calor dels quadres, dels motors i dels altres elements
similars...).

- Quan s'hagi d'intervenir directament sobre la part elèctrica d'un element determinat, aquest haurà
d'estar desconnectat de la tensió a través del seu element de protecció al quadre elèctric corresponent, i
en aquest hi haurà un rètol que avisi d'aquesta incidència per evitar que una altra persona pugui
connectar-la de forma accidental mentre s'està manipulant l’element.

L'empresa adjudicatària haurà de dur a terme les operacions de manteniment que segueixen:

Identificació: elèctrica

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Control\ Comptadors
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Comptador elèctric
 - Comprovar que els accessos estiguin lliures, que el pany de la porta estigui
normalitzat i que hi hagi una senyalització correcta.
 - Comprovar l'estat de les tapes dels mòduls i neteja
 - Comprovar que la lectura es pugui fer correctament
 - Verificar els precintes dels comptadors
 - Comprovar la ventilació, l'absència d'humitats i que el desguàs funciona
correctament
En cas que es detectin deficiències es prendran les mesures provisionals de
protecció i es comunicarà la necessitat de dur a terme l'operació correctora
corresponent.

* 1 any Contractat       

Comptador elèctric
Inspecció dels fusibles calibrats i verificació de les connexions i dels terminals.

* 1 any Contractat       

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Quadres elèctrics\ Principal
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Quadre de comandament i distribució
Mesura del veritable valor eficaç del corrent a cadascun dels conductors actius, i en
especial del neutre, amb la finalitat de detectar la presència d'harmònics,
especialment en els quadres propers a equips informàtics, fonts d'alimentació amb
rectificadors, SAI, etc.
L'operació es farà un cop l'any durant una setmana seguida.
1U = mesura en 1 conductor actiu

* 1 any Contractat       
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Quadre de comandament i distribució
Revisió de la neteja general, de l'estat general i de la pintura del quadre, i verificació
de l'estat dels elements que el componen.
1U= 1 kW elèctric instal·lat al quadre.

* 1 any Contractat       

Quadre de comandament i distribució
Verificació de la tensió d'alimentació, de l'estat correcte de la connexió a terra i de
l'aïllament elèctric.
1U = 1 quadre.

* 1 any Contractat       

Quadre de comandament i distribució
 - verificació del funcionament dels contactors, del funcionament i de la maniobra
dels interruptors i dels disjuntors, del funcionament dels automatismes de protecció i
verificació i ajust dels relés tèrmics. També cal fer una prova dels fusibles.
 - verificació de l'estat dels fusibles i els pilots de senyalització i d'alarma
 - reajustament de connexions elèctriques a les regletes dels contactors.   
 - inspecció de l'estat del cablatge interior
1U = 1 kW elèctric instal·lat al quadre

* 1 any Contractat X    

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Línies elèctriques\ Encastada
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Derivació encastat
Comprovar que no hi ha elements aliens en la línia de cada instal·lació o aparell.
Unitat d'amidament de superfície construïda.

* 1 any Contractat       

Derivació encastat
Inspecció de la continuïtat del conductor de protecció.
Revisió de les connexions terminals de la derivació.
Verificació de l'estat correcte dels interruptors diferencials i de la seva sensibilitat.
Verificar l'estat correcte i calibratge dels PIA.
Unitat d'amidament de superfície construïda.

* 1 any Contractat       

Derivació encastat
Verificació de l'estat dels conductors, dels precintes, de l'accessibilitat dels registres.
També cal verificar el funcionament correcte de les plaques tallafoc i la utilització
correcta dels colors.
Unitat d'amidament de superfície construïda.

* 1 any Contractat       

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Connexió a terra
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Caixa general de protecció   
Comprovació del funcionament correcte dels dispositius de protecció, de tallacircuit i
d'intensitat.
Comprovació de l'estanquitat i reajustament de connexions.
1U= 1 kW elèctric instal·lat.

* 1 any Contractat       

Caixa general de protecció   
Neteja de la caixa i verificació del funcionament correcte del pany de la porta.

1U= 1 CGP

* 1 any Contractat       

Connexió a terra   
Inspecció de la connexió a terra realitzant:   
 - la inspecció de la continuïtat i l'estat de les connexions i cables conductors en els
circuits
 - mesura de la resistència a terra
 - inspecció de l'estat dels elèctrodes
 - comprovar que estan connectats a terra els elements que ho requereixen   

Unitat d'amidament de superfície construïda.

* 1 any Contractat X    

Connexió a terra   
Inspecció de la continuïtat i l'estat dels cables conductors i posar al descobert els
elèctrodes per a una revisió ocular en el cas que el terreny no sigui favorable a la
seva bona conservació.
Unitat d'amidament de superfície construïda.

* 5 anys Contractat X    

Connexió a terra   
Verificació de l'estat de conservació dels pericons.
1U = 1 pericó de connexió

* 1 any Contractat       

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de consum\ Endolls
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Endoll   
Comprovació de l'estat de conservació, les connexions, els ancoratges i el

* 1 any Contractat       
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funcionament correcte dels endolls. També cal netejar-los.
Unitat d'amidament de superfície construïda.

Baixa tensió\ Subministrament xarxa\ Punts de consum\ Interruptors
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Interruptor   
Comprovació de l'estat de conservació, les connexions, els ancoratges i el
funcionament correcte dels interruptors. També cal netejar-los.
Unitat d'amidament de superfície construïda.

* 1 any Contractat       

   

Operacions de manteniment a realitzar per un especialista

Les operacions que hagin de realitzar empreses especialistes degudament autoritzades podran ser
realitzades per la pròpia empresa adjudicatària si disposa de les autoritzacions corresponents. En aquells
casos en que, d'acord amb la normativa vigent, s'emeti un certificat acreditatiu de la realització de
l'operació de manteniment, l'empresa adjudicatària guardarà una còpia de la documentació corresponent
a cadascuna d'aquestes inspeccions remetrà a la propietat de l'immoble tots els documents originals amb
la major brevetat possible.

   

Operacions de manteniment a realitzar per un OCA

A requeriment de l'empresa adjudicatària, i amb l'antelació suficient per a no esgotar els períodes de
vigència de les revisions, un Organisme de Control Autoritzat (OCA) haurà de realitzar les operacions
periòdiques reglamentàries que s'han enumerat anteriorment. Com a resultat d'aquestes inspeccions
l'OCA lliurarà un certificat acreditatiu d'aquestes amb indicació del resultat obtingut. L'empresa
adjudicatària guardarà una còpia de la documentació corresponent a cadascuna d'aquestes inspeccions i
remetrà a la propietat de l'immoble tots els documents originals amb la major brevetat possible.
L'empresa adjudicatària estarà present durant la realització de les inspeccions que realitzi l'OCA, facilitant
en tot moment el seu treball.

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'usuari

L'usuari realitzarà operacions de conducció de la instal·lació en general, posant en marxa i aturant
l'enllumenat i aquells elements que estiguin accionats elèctricament. També tindrà cura del bon estat de
conservació de la instal·lació i dels seus elements, avisant l'empresa adjudicatària del manteniment quan
es produeixin incidències durant la conducció diària i quan hagin elements que necessitin una reparació i
aquesta no estigui programada, a causa d'una avaria de qualsevol tipus.

Consells de manipulació de la instal·lació
-. Els elements d'enllumenat es manipularan sempre amb el PIA corresponent desconnectat.
-. Quan es prevegin absències llargues, es desconnectarà l'interruptor diferencial.
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Plec de condicions tècniques de manteniment   (PELEU003C)

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA
ENLLUMENAT

ÀMBIT D'APLICACIÓ

Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec, són d'aplicació
a la instal·lació d'enllumenat interior/exterior a l'edifici..

NORMATIVA

La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats
amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

RBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.   
Real decreto 842/2002 del 02/08/2002
BOE del 18/09/2002

Decret 363/2004 de 24 d'agost. pel qual es regula el procediment administratiu per a l'aplicació del
Reglament electrotècnic per a baixa tensió.   
Decret 363/2004 del 24/08/2004
DOGC del 26/08/2004, 06/09/2004, 06/09/2004, 06/09/2004

Código Técnico de la Edificación.. "DB.HE. Ahorro de energía".   
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006
BOE del 28/03/2006

En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment
preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques
relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

Operacions de manteniment que han de fer els tècnics

Realitzarà una visita en la que farà una inspecció ocular de l’estat general d'ús, funcionament,
manteniment i conservació del conjunt de la instal·lació i dels elements bàsics que la componen.

En cas que es detectin anomalies en la instal·lació com a resultat d'aquestes inspeccions, s'haurà de
redactar un dictamen per a avaluar el seu estat i proposar les accions a emprendre.

Tota modificació en la instal·lació o en les seves condicions d'ús normal que pugui variar el seu
funcionament habitual, es realitzarà previ estudi i sota la direcció d'un tècnic competent.

Es considera que varien les condicions d'ús en el següent cas:

- Modificació o ampliació parcial de la instal·lació. No es podrà modificar la instal·lació sense intervenció
d'un instal·lador autoritzat o d’un tècnic competent segons correspongui.

Quan les modificacions a introduir pugin la càrrega total de l'edifici a 100 kW se sol·licitarà prèviament
l'aprovació del projecte per part de la delegació provincial corresponent del Ministeri d'Indústria.
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Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària

L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar el
funcionament de la instal·lació en condicions òptimes d'ús i de conservació d'acord amb les seves
característiques de disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució dels
treballs es respectaran les prescripcions establertes en aquest plec de condicions i en la normativa de
referència d'aquest document.

L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de
manteniment de l'edifici.

Sobre la forma de realitzar les operacions de manteniment de la instal·lació en general, l'empresa
adjudicatària observarà les següents instruccions:

-. La manipulació d'elements sota tensió s'haurà de fer sempre amb les garanties adequades de
seguretat, que bàsicament són les que fan referència a la seguretat de les persones (calçat i roba
adients, eines amb mànec aïllat, il·luminació suficient dels llocs on es treballa, elements a manipular
degudament connectats i suportats...) i a la seguretat de les coses i dels propis edificis (evitar manipular i
emmagatzemar productes combustibles o inflamables a prop de llocs on es pugui produir una guspira,
garantir prou ventilació i l'eliminació de calor dels quadres, dels motors i dels altres elements similars...).

-. Quan s'hagi d'intervenir directament sobre la part elèctrica d'un element determinat, aquest haurà
d'estar desconnectat de la tensió a través del seu element de protecció al quadre elèctric corresponent, i
en aquest hi haurà un rètol que avisi d’aquesta incidència per evitar que una altra persona pugui
connectar-la de forma accidental mentre s'està manipulant l'element.

Identificació: elèctrica

Enllumenat\ Exterior\ Fluorescència\ Estàndard
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Llumenera de superfície exterior fluorescent
Revisió periòdica consistent en:
- Comprovació estat dels portalàmpades i fixació al suport
- Comprovació estat de connexions
- Neteja de làmpada i xassís
- Comprovació estat de la reactància i de l'encebador

* 1 any Contractat       

   

Operacions de manteniment a realitzar per un especialista

Les operacions que hagin de realitzar les empreses especialistes degudament autoritzades, podran ésser
realitzades per la mateixa empresa adjudicatària si disposa de les autoritzacions corresponents. En
aquells casos en els que, d'acord amb la normativa vigent, s'emeti un certificat acreditatiu de la realització
de l'operació de manteniment, l'empresa adjudicatària guardarà una còpia de la documentació
corresponent a cadascuna d'aquestes inspeccions i entregarà a la propietat de l'immoble tots els
documents originals amb la major brevetat possible.
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Operacions de manteniment que ha de fer l'usuari

L'usuari durà a terme les següents operacions:

- Comprovació del correcte funcionament de tota la instal·lació en general: diàriament.
- Neteja de les llumeneres: mensualment.

La neteja de les llumeneres es farà amb un drap humit amb aigua i sabó. No es faran servir solucions
alcalines per la neteja de llumeneres d'alumini anoditzat.

Durant la fase de la realització del manteniment, tant en la reposició de làmpades com durant la neteja
dels equips, es mantindran desconnectats els interruptors automàtics de seguretat de la instal·lació.
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Plec de condicions tècniques de manteniment   (PDESU001C)

INSTAL·LACIÓ DE SANEJAMENT
XARXA DE DESGUÀS

ÀMBIT D'APLICACIÓ

L'àmbit d'aplicació és la totalitat dels elements que integren la instal·lació comunitària  de la xarxa de
desguàs des de la connexió de cada zona fins a la connexió amb el clavegueram públic.

NORMATIVA

La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats
amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

Ley de Residuos.   
Ley 10/1998 del 21/04/1998
BOE del 22/04/1998

Decret legislatiu. 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.   
Decret 1/2009 del 21/07/2009
DOGC del 28/07/2009

Código Técnico de la Edificación. "DB.HS. Salubridad".   
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006
BOE del 28/03/2006

Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa
a les prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

NTE-ISS. Instalaciones de Salubridad: Saneamiento.   
Orden del 31/07/1973
BOE del 08/09/1973

En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment
preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques
relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

Operacions de manteniment que han de fer els tècnics

Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que s'estableix en el plec de condicions
generals, un tècnic competent realitzarà una visita en la qual farà una inspecció ocular de l'estat general
d'ús, funcionament i conservació del conjunt de la instal·lació i dels elements bàsics que la componen.
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Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària

L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar el
funcionament de la instal·lació en condicions òptimes d'ús i de conservació, d'acord amb les seves
característiques de disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució dels
treballs es respectaran les prescripcions establertes en el plec de condicions generals i en la normativa
de referència d'aquest document, en especial de la que sigui de compliment obligatori.

L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de
manteniment de l'edifici.

Identificació: Sanejament

Xarxa de desguàs\ Baixants\ Vistos/Registrables\ PVC
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Baixant vist
Inspecció general de l'estat del conjunt de la instal·lació i del seu funcionament
correcte. També cal comprovar la inexistència d'obstruccions, l'estanquitat dels
baixants i del seu estat de conservació, els ancoratges i les subjeccions.   

* 5 anys Contractat       

Baixant vist
Repintat del baixant amb pintura plàstica per a exteriors.

* 10 anys Contractat       

Xarxa de desguàs\ Pericó sifònic
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Pericó  sifònic
Neteja del pericó amb l'eliminació de residus i d'obstruccions que puguin haver-hi.
No s'inclouen ajudes ni mitjans externs com ara equips de bombeig i auxiliars que
es puguin necessitar.
En cas de detectar-se olors indesitjats, l'operació es realitzarà abans.

* 10 anys Contractat X    

Xarxa de desguàs\ Col·lectors\ Vistos/Registrables\ PVC
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Col·lector penjat
Inspecció de l'estat de conservació i comprovació del funcionament correcte, de
l'absència de fuites, d'obstruccions i de les fixacions dels conductes.   
En cas de detectar-se deficiències, en especial d'estanquitat, es comunicarà la
necessitat de dur a terme l'operació correctora corresponent.

* 1 any Contractat X    

Xarxa de desguàs\ Xarxa general\ Ventilació primària
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Xarxa general evacuació primària
Es realitzaran les següents comprovacions:
- estanquitat d la xarxa i existència de possibles fuites
- existència d'olors
- correcte manteniment dels elements que composen la instal.lació
S'inclou en aquesta operació la revisió del subsistema de ventilació que tingui la
xarxa.

* 5 anys Contractat X    

Xarxa general evacuació primària
Neteja i desembussada dels col.lectors amb aigua a pressió projectada des de
aparell pneumàtic situat en camió cisterna.

* 2 anys Contractat       
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Plec de condicions tècniques de manteniment   (PCALU002C)

INSTAL·LACIÓ DE CALEFACCIÓ
INSTAL·LACIÓ COL·LECTIVA

ÀMBIT D'APLICACIÓ

Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec, són d'aplicació
a la instal·lació de calefacció col·lectiva per aire calent o per aigua calenta.

NORMATIVA

La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats
amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

Procedimiento de actuación de las empresas instaladoras-mantenedoras, de las entidades de inspección
y control y de los titulares, en las instalaciones reguladas por el Reglamento de instal·laciones térmicas
en los edificios (RITE) y por sus instrucciones técnicas complementarias (ITE)..   
Orden del 03/05/1999
CEE del 11/05/1999

Real Decreto 1826/2009, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de instalaciones
térmicas en los edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.   
Real decreto 1027/2007 del 27/11/2009
BOE del 11/12/2009

RITE. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.   
Real decreto 1027/2007 del 20/07/2007
BOE del 29/08/2007

Condicions higiènicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi..   
Decret 352/2004 del 27/07/2004
DOGC del 29/07/2004

Criterios higiénico-sanitarios para la prevención y control de la legionelosis.   
Real decreto 865/2003 del 04/07/2003
BOE del 18/07/2003

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a
los equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril que aprobó el Reglamento
de aparatos a presión.   
Real decreto 769/1999 del 07/05/1999
BOE del 31/05/1999

Definició dels criteris d'aplicació del Reial Decret 769/1999, de 7 de maig, relatiu als aparells a pressió.   
Resolució del 13/12/2000
DOGC del 05/01/2001

Ordre IUE/470/2009, de 30 d'octubre, que regula l'aplicació del Reglament d'equips a pressió a
Catalunya.   
Ordre 470/2009 del 30/10/2009
DOGC del 06/11/2009

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias..   
Real decreto 2060/2008 del 12/12/2008
BOE del 05/02/2009
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Disposiciones de aplicación de la Directiva 76/767/CE sobre Aparatos a Presión.   
Real decreto 473/1988 del 30/03/1988
BOE del 20/05/1988

Modificación de la ITC.MIE.APQ 1 del Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos referente
al Almacenamiento de Líquidos inflamables y combustibles.   
Orden del 26/10/1983
BOE del 07/11/1983

Modificación del Reglamento de instalaciones petrolíferas, aprobado por el Real Decreto 2085/1994, de
20 de octubre, y las instrucciones técnicas complementarias MI-IP03, aprobada por el Real Decreto
1427/1997, de 15 de septiembre, y MI-IP04, aprobada por el Real Decreto 2201/1995, de 28 de
diciembre.   
Real decreto 1523/1999 del 01/10/1999
BOE del 22/10/1999
Corrección de errores (B.O.E. 03/03/2000).

ITC.MI.IP 3. Instrucción Técnica Complementaria del Reglamento para Instalaciones Petrolíferas
referente a la Instalaciones Petrolíferas para uso propio.   
Real decreto 1427/1997 del 15/09/1997
BOE del 23/10/1997
Corrección de errores (B.O.E., 24/01/98).

RBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.   
Real decreto 842/2002 del 02/08/2002
BOE del 18/09/2002

Decret 363/2004 de 24 d'agost. pel qual es regula el procediment administratiu per a l'aplicació del
Reglament electrotècnic per a baixa tensió.   
Decret 363/2004 del 24/08/2004
DOGC del 26/08/2004, 06/09/2004, 06/09/2004, 06/09/2004

Modificación de las instrucciones técnicas complementarias MI-IF002, MI-IF004 y MI-IF009 del
Reglamento de Seguridad para Plantas e Instalaciones Frigoríficas aprobado por el RD 3099/1977.   
Orden del 23/12/1998
BOE del 12/01/1999

Código Técnico de la Edificación. "DB.HS. Salubridad".   
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006
BOE del 28/03/2006

Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa
a les prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

Disposiciones de aplicación de la Directiva 1999/36/CE, del Consejo, de 29 de abril, relativa a equipos a
presión transportables.   
Real decreto 222/2001 del 02/03/2001
BOE del 03/03/2001, 16/02/2004

Normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el que se dictan las
disposiciones de aplicación, de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 97/23/CE relativa a los
equipos de presión.   
Resolución del 23/05/2003
BOE del 12/06/2003

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 87/404/CEE,
sobre recipientes a presión simples.   
Real decreto 1495/1991 del 11/10/1991
BOE del 15/10/1991, 13/02/2004
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NTE-IFF. Instalaciones de Fontanería: Agua Fría.   
Orden del 07/06/1973
BOE del 23/06/1973

NTE-IFC. Instalaciones de Fontanería: Agua Caliente.   
Orden del 26/09/1973
BOE del 06/10/1973

En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment
preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques
relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

Operacions de manteniment que han de fer els tècnics

Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de condicions generals,
un tècnic competent realitzarà una visita en la que farà una inspecció ocular de l'estat general d'ús,
funcionament i conservació del conjunt de la instal·lació, així com dels elements bàsics que la componen.

En cas que es detectin anomalies en la instal·lació com a resultat d'aquestes inspeccions, es podrà
redactar un dictamen per a avaluar el seu estat i proposar les accions a emprendre.

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària

L'empresa instal·ladora i de manteniment ha d'estar en possessió del carnet professional legalment
concedit per un òrgan competent. L'empresa portarà a terme un registre de les operacions de
manteniment, al qual s'hi reflecteixin els resultats de les tasques realitzades.

L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar el bon
estat de la instal·lació en condicions òptimes d'ús i conservació, d'acord amb les seves característiques
de disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució dels treballs es
respectaran les prescripcions establertes en el plec de condicions generals i en la normativa de referència
d'aquest document, en especial de la que sigui de compliment obligatori.

En el cas d'instal·lacions de potència total instal·lada igual o superior a 5.000 kW en calor i 1.000 kW en
fred, haurà d'existir un director tècnic de manteniment que ha d'estar en possessió com a mínim del títol
de grau mig d'una especialitat competent.

L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de
manteniment de l'edifici.

Identificació: Calefacció

Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Bescanviadors\ De plaques
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Bescanviador de plaques
Revisió consistent en:

* 1 any Contractat X    
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 - verificar l'absència de fuites;
 - anotar el salt tèrmic;
 - comprovar la temperatura d'ús del bescanviador;
 - revisar els junts;
 - netejar els circuits primari i secundari del bescanviador;
 - comprovar que la transmissió de calor és correcta.

Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Regulació i control\ Termòstat
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Termòstat
Comprovació l'estat correcte del termòstat, les subjeccions, les seves connexions
elèctriques, la línia d'alimentació i el funcionament correcte.

* 1 any Contractat       

Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Emissors\ Radiadors\ Alumini
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Radiador
Comprovació de l'estat del radiador i els ancoratges. Comprovació del funcionament
correcte del radiador i del detentor si cal, purgar-lo i verificar que no hi ha fuites.

* 6 mesos Contractat       

Radiador
Inspecció de l'estat general del radiador i les fixacions i netejar-lo.
1U = 1 radiador.

* 1 any Contractat       

   

Operacions de manteniment a realitzar per un especialista

Les operacions que hagin de realitzar empreses especialistes degudament autoritzades podran ser
realitzades per la pròpia empresa adjudicatària si disposa de les autoritzacions coresponents. En aquells
casos en què, d'acord amb la normativa vigent, s'emeti un certificat acreditatiu de la realització de
l'operació de manteniment, l'empresa adjudicatària guardarà una còpia de la documentació corresponent
a cadascuna d'aquestes inspeccions remetrà a la propietat de l'immoble tots els documents originals amb
la major brevetat possible.

Identificació: Calefacció

Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Bescanviadors\ De plaques
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Bescanviador de plaques
Inspecció periòdica de nivell A, segons l'annex III del Real Decreto 2060/2008, que
consistirà, almenys, en una comprovació de la documentació dels equips a pressió i
una complerta inspecció visual de totes les parts sotmeses a pressió, accessoris de
seguretat, dispositius de control i condicions reglamentàries, no sent necessari
retirar el calorifugat dels equips.
Aquesta inspecció es farà en els recipients de categoria I ó II que contenen fluids del
grup 2, segons la classificació establerta en el Real Decreto 769/1999, de 7 de
mayo.

* 4 anys Especialista X    

   

Operacions de manteniment a realitzar per un OCA

A requeriment de l'empresa adjudicatària, i amb l'antelació suficient per a no esgotar els períodes de
vigència de les revisions, un Organisme de Control Autoritzat (OCA) haurà de realitzar les operacions
periòdiques reglamentàries que s'han enumerat anteriorment. Com a resultat d'aquestes inspeccions
l'OCA lliurarà un certificat acreditatiu d'aquestes amb indicació del resultat obtingut. L'empresa
adjudicatària guardarà una còpia de la documentació corresponent a cadascuna d'aquestes inspeccions i
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remetrà a la propietat de l'immoble tots els documents originals amb la major brevetat possible.
L'empresa adjudicatària estarà present durant la realització de les inspeccions que realitzi l'OCA, facilitant
en tot moment el seu treball.

Identificació: Calefacció

Instal·lació col·lectiva\ Per aigua\ Bescanviadors\ De plaques
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Bescanviador de plaques
Inspecció periòdica de nivell B, segons l'annex III del Real Decreto 2060/2008, que
consistirà, com a mínim, en una inspecció de nivell A i en una inspecció visual de
totes les zones sotmeses als esforços i corrosions més grans, comprovació de
gruixos, comprovació i proba dels accessoris de seguretat i aquells assaigs no
destructius que es considerin necessaris.
Aquesta inspecció es farà en els recipients de categoria I ó II que contenen fluids del
grup 2, segons la classificació establerta en el Real Decreto 769/1999, de 7 de
mayo.

* 8 anys OCA X X

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'usuari

Durant l'ús diari de la instal·lació, l'usuari tindrà cura de la seva bona utilització i avisarà l'empresa
adjudicatària quan es produeixi una anomalia de funcionament o qualsevol altra incidència no prevista en
el pla de manteniment de la instal·lació.
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Plec de condicions tècniques de manteniment   (PVENU002C)

INSTAL·LACIÓ DE VENTILACIÓ
VENTILACIÓ FORÇADA

ÀMBIT D'APLICACIÓ

Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec, són d'aplicació
a la instal·lació de ventilació forçada, tant per impulsió com per extracció d'aire.

NORMATIVA

La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats
amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

Procedimiento de actuación de las empresas instaladoras-mantenedoras, de las entidades de inspección
y control y de los titulares, en las instalaciones reguladas por el Reglamento de instal·laciones térmicas
en los edificios (RITE) y por sus instrucciones técnicas complementarias (ITE)..   
Orden del 03/05/1999
CEE del 11/05/1999

RBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.   
Real decreto 842/2002 del 02/08/2002
BOE del 18/09/2002

Decret 363/2004 de 24 d'agost. pel qual es regula el procediment administratiu per a l'aplicació del
Reglament electrotècnic per a baixa tensió.   
Decret 363/2004 del 24/08/2004
DOGC del 26/08/2004, 06/09/2004, 06/09/2004, 06/09/2004

Normas de procedimiento y desarrollo del Reglamento de instalaciones de Protección contra Incendios.
Revisión del anejo I y de sus apéndices.   
Orden del 16/04/1998
BOE del 28/04/1998

Código Técnico de la Edificación. "DB.HS. Salubridad".   
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006
BOE del 28/03/2006

Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa
a les prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

NTE-ISV. Instalaciones de Salubridad: Ventilación.   
Orden del 02/07/1975
BOE del 05/07/1975, 12/07/1975

En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment
preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques
relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus.

OPERACIONS DE MANTENIMENT
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Operacions de manteniment que han de fer els tècnics

Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de condicions generals,
un tècnic competent realitzarà una visita en la que farà una inspecció ocular de l'estat general d'ús,
funcionament i conservació del conjunt de la instal·lació, així com dels elements bàsics que la componen.

En cas que es detectin anomalies a la instal·lació com a resultat d'aquestes inspeccions, es podrà
redactar un dictamen per a avaluar el seu estat i proposar les accions a emprendre.

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària

L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar el bon
estat de la instal·lació en condicions òptimes d'ús i de conservació, d'acord amb les seves
característiques de disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució dels
treballs es respectaran les prescripcions establertes en el plec de condicions generals i en la normativa
de referència d'aquest document, en especial de la que sigui de compliment obligatori.

L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de
manteniment de l'edifici.

Identificació: Ventilació

Forçada\ Impulsió\ Elements terminals\ Reixes
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Reixa d'impulsió/retorn d'aire afectat pel RITE
Revisió dels difusors observant:
- L'estat de conservació
- La fixació al seu suport
- L'estanquitat dels junts amb conductes
- Circulació correcta de l'aire
- Neteja de l'element i desinfecció en cas necessari
En cas de detectar-se defectes, es comunicarà la necessitat de dur a terme
l'operació correctora corresponent.
Seran d'observació els criteris de higienització establerts per la norma UNE 100012
en la neteja de les reixetes d'impulsió i retorn.

* 1 any Contractat X    

Forçada\ Extracció\ Conductes\ Vistos\ Planxa d'acer
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Conducte d'aire afectat pel RITE
Revisió de conductes observant els següents aspectes:
- Estat general de conservació
- Estanquitat dels conductes i dels junts amb aparells i accessoris   
- Correcta fixació dels suports
- Absència de sorolls estranys i vibracions
- Neteja interior del conducte i desinfecció en cas necessari
En cas d'existir aïllament tèrmic, s'observarà l'estat correcte de conservació
En cas de detectar-se defectes, es comunicarà la necessitat de dur a terme
l'operació correctora corresponent.
Seran d'observació els criteris de higienització establerts per la norma UNE 100012
en la neteja dels conductes de retorn i d'impulsió.

* 1 any Contractat X    

Forçada\ Extracció\ Elements terminals\ Reixes
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Reixa d'impulsió/retorn d'aire afectat pel RITE
Revisió dels difusors observant:

* 1 any Contractat X    
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- L'estat de conservació
- La fixació al seu suport
- L'estanquitat dels junts amb conductes
- Circulació correcta de l'aire
- Neteja de l'element i desinfecció en cas necessari
En cas de detectar-se defectes, es comunicarà la necessitat de dur a terme
l'operació correctora corresponent.
Seran d'observació els criteris de higienització establerts per la norma UNE 100012
en la neteja de les reixetes d'impulsió i retorn.

   

Operacions de manteniment a realitzar per un especialista

Les operacions que tinguin que realitzar empreses especialistes degudament autoritzades podran ésser
realitzades per la pròpia empresa adjudicatària si disposa de les autoritzacions corresponents. En aquells
casos en el que d'acord amb la normativa vigent, s'emeti un certificat acreditatiu de la realització de
l'operació de manteniment, l'empresa adjudicatària guardarà una còpia de la documentació corresponent
a cadascuna d'aquestes inspeccions i facilitarà a la propietat de l'immoble tots els documents originals
amb la major brevetat possible

   

Operacions de manteniment a realitzar per un OCA

A requeriment de l'empresa adjudicatària, i amb l'antelació suficient per a no esgotar els períodes de
vigència de les revisions, un Organisme de Control Autoritzat (OCA) haurà de realitzar les operacions
periòdiques reglamentàries que s'han enumerat anteriorment. Com a resultat d'aquestes inspeccions
l'OCA lliurarà un certificat acreditatiu d'aquestes amb indicació del resultat obtingut. L'empresa
adjudicatària guardarà una còpia de la documentació corresponent a cadascuna d'aquestes inspeccions i
remetrà a la propietat de l'immoble tots els documents originals amb la major brevetat possible.
L'empresa adjudicatària estarà present durant la realització de les inspeccions que realitzi l'OCA, facilitant
en tot moment el seu treball.

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'usuari

Durant l'ús diari de la instal·lació, l'usuari tindrà cura de la seva bona utilització i avisarà l'empresa
adjudicatària quan es produeixi una anomalia de funcionament o qualsevol altra incidència no prevista en
el pla de manteniment de la instal·lació.
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Plec de condicions tècniques de manteniment   (PFOCU003C)

INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
INSTAL·LACIÓ D'EXTINCIÓ

ÀMBIT D'APLICACIÓ

L'àmbit d'aplicació és la totalitat dels elements que integren la instal·lació de protecció contra incendis, pel
que fa als elements d'extinció instal·lats a l'edifici.

NORMATIVA

La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats
amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

Código Técnico de la Edificación . "DB.SI Seguridad en caso de incendio".   
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006
BOE del 28/03/2006

Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats,
infraestructures i edificis..   
Llei 3/2010 del 18/02/2010
DOGC del 10/03/2010

RIPCI. Reglamento de instalaciones de Protección contra Incendios.   
Real decreto 1942/1993 del 05/11/1993
BOE del 14/12/1993
Corrección de errores (B.O.E., 07/05/94).

Normas de procedimiento y desarrollo del Reglamento de instalaciones de Protección contra Incendios.
Revisión del anejo I y de sus apéndices.   
Orden del 16/04/1998
BOE del 28/04/1998

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias..   
Real decreto 2060/2008 del 12/12/2008
BOE del 05/02/2009

Definició dels criteris d'aplicació del Reial Decret 769/1999, de 7 de maig, relatiu als aparells a pressió.   
Resolució del 13/12/2000
DOGC del 05/01/2001

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a
los equipos de presión y se modifica el Real Decreto 1244/1979, de 4 de abril que aprobó el Reglamento
de aparatos a presión.   
Real decreto 769/1999 del 07/05/1999
BOE del 31/05/1999

RBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.   
Real decreto 842/2002 del 02/08/2002
BOE del 18/09/2002

Decret 363/2004 de 24 d'agost. pel qual es regula el procediment administratiu per a l'aplicació del
Reglament electrotècnic per a baixa tensió.   
Decret 363/2004 del 24/08/2004
DOGC del 26/08/2004, 06/09/2004, 06/09/2004, 06/09/2004
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Procedimiento de actuación de las empresas instaladoras-mantenedoras, de las entidades de inspección
y control y de los titulares, en las instalaciones reguladas por el Reglamento de instal·laciones térmicas
en los edificios (RITE) y por sus instrucciones técnicas complementarias (ITE)..   
Orden del 03/05/1999
CEE del 11/05/1999

Código Técnico de la Edificación. "DB.HS. Salubridad".   
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006
BOE del 28/03/2006

Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa
a les prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.   
Real decreto 2267/2004 del 03/12/2004
BOE del 17/12/2004

Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 87/404/CEE,
sobre recipientes a presión simples.   
Real decreto 1495/1991 del 11/10/1991
BOE del 15/10/1991, 13/02/2004

NTE-IPF. Instalaciones de Protección: Contra el Fuego.   
Orden del 26/02/1974
BOE del 02/03/1974, 09/03/1974

En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment
preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques
relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

Operacions de manteniment que han de fer els tècnics

Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que s'estableix en el plec de condicions
generals, un tècnic competent realitzarà una visita en la qual farà una inspecció ocular de l'estat general
d'ús, funcionament i conservació del conjunt de la instal·lació, i dels elements bàsics que la componen.

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària

L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar el
funcionament de la instal·lació en condicions òptimes d'ús i de conservació, d'acord amb les seves
característiques de disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució dels
treballs es respectaran les prescripcions establertes en el plec de condicions generals i en la normativa
de referència d'aquest document, en especial de la que sigui de compliment obligatori.

L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de
manteniment de l'edifici.
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Identificació: PCI

Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Pols polivalent
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Extintor manual  de pols seca
Comprovació de l'estat de conservació, de l'accessibilitat, dels precintes, de l'estat
de càrrega (pes i pressió) de l'extintor, i de l'estat de les parts mecàniques.

* 3 mesos Contractat X    

   

Operacions de manteniment a realitzar per un especialista

Les operacions que hagin de realitzar empreses especialistes degudament autoritzades podran ser
realitzades per la pròpia empresa adjudicatària si disposa de les autoritzacions corresponents. En aquells
casos en què, d'acord amb la normativa vigent, s'emeti un certificat acreditatiu de la realització de
l'operació de manteniment, l'empresa adjudicatària guardarà una còpia de la documentació corresponent
a cadascuna d'aquestes inspeccions remetrà a la propietat de l'immoble tots els documents originals amb
la major brevetat possible.

Identificació: PCI

Inst. d'extinció\ Extintors manuals\ Pols polivalent
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Extintor manual  de pols seca
Retimbrat de l'extintor i recàrrega segons la normativa.
A realitzar per una empresa especialista acreditada oficialment. Cada extintor es pot
retimbrar fins a un màxim de tres cops. Després cal substituir-lo.

* 5 anys Especialista X    

Extintor manual  de pols seca
Verificació de l'extintor controlant la pressió, els precintes, l'accessibilitat i
recarregar-lo, si cal.
A realitzar per una empresa acreditada a través d'un contracte de manteniment.

* 1 any Especialista X    

Extintor manual  de pols seca
Inspecció periòdica de nivell C, segons l'annex III del Real Decreto 2060/2008, que
consistirà, com a mínim, en una inspecció de nivell B a més d'una prova de pressió
hidrostàtica, en les condicions i pressions iguals a les de la primera prova, o la
indicada en l'etiquetat de l'apartat 3.3 del Real Decreto 769/1999, de 7 de mayo, o
qualsevol prova especial substitutiva d'aquesta que hagi estat expressament
indicada pel fabricant en les seves instruccions o prèviament autoritzada per l'òrgan
competent de la comunitat autònoma corresponent a l'emplaçament de l'equip o
instal·lació.
Aquesta inspecció es farà exclusivament en els equips de categoria III ó IV que
contenen fluids del grup 2, segons la classificació establerta en el Real Decreto
769/1999, de 7 de mayo.

* 5 anys Especialista X X

   

Operacions de manteniment a realitzar per un OCA

A requeriment de l'empresa adjudicatària, i amb l'antelació suficient per a no esgotar els períodes de
vigència de les revisions, un Organisme de Control Autoritzat (OCA) haurà de realitzar les operacions
periòdiques reglamentàries que s'han enumerat anteriorment. Com a resultat d'aquestes inspeccions
l'OCA lliurarà un certificat acreditatiu d'aquestes amb indicació del resultat obtingut. L'empresa
adjudicatària guardarà una còpia de la documentació corresponent a cadascuna d'aquestes inspeccions i
remetrà a la propietat de l'immoble tots els documents originals amb la major brevetat possible.
L'empresa adjudicatària estarà present durant la realització de les inspeccions que realitzi l'OCA, facilitant
en tot moment el seu treball.
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Plec de condicions tècniques de manteniment   ()

INSTAL·LACIÓ DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS
SENYALITZACIÓ EVACUACIÓ FOTOLUMINISCENT

ÀMBIT D'APLICACIÓ

L'àmbit d'aplicació correspòn a la totalitat dels elements que integren la senyalització luminiscent
d'evacuació de l'edifici que bàsicament es realitza amb senyals i balisaments. Els balisaments poden
estar ubicats en els següents elements: Parets, terres, escales, rampes, obstàcles, portes, equips i
ascensors.

NORMATIVA

La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats
amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

Código Técnico de la Edificación . "DB.SI Seguridad en caso de incendio".   
Real decreto 314/2006 del 17/03/2006
BOE del 28/03/2006

Seguridad contra incendios . Señalización fotoluminiscente. Parte 3: Señalizaciones y balizamientos
luminiscentes.   
Sin rango normativo UNE 23035-3 del 19/02/2010
BOE del 11/03/2010

Llei 3/2010, del 18 de febrer, de prevenció i seguretat en matèria d'incendis en establiments, activitats,
infraestructures i edificis..   
Llei 3/2010 del 18/02/2010
DOGC del 10/03/2010

RIPCI. Reglamento de instalaciones de Protección contra Incendios.   
Real decreto 1942/1993 del 05/11/1993
BOE del 14/12/1993
Corrección de errores (B.O.E., 07/05/94).

Normas de procedimiento y desarrollo del Reglamento de instalaciones de Protección contra Incendios.
Revisión del anejo I y de sus apéndices.   
Orden del 16/04/1998
BOE del 28/04/1998

Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa
a les prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

NTE-IPF. Instalaciones de Protección: Contra el Fuego.   
Orden del 26/02/1974
BOE del 02/03/1974, 09/03/1974

En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries compliran també les
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment
preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques
relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus.

OPERACIONS DE MANTENIMENT
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Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària

L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar el
funcionament de la instal·lació en condicions òptimes d'ús i de conservació, d'acord amb les seves
característiques de disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució dels
treballs es respectaran les prescripcions establertes en el plec de condicions generals i en la normativa
de referència d'aquest document, en especial de la que sigui de compliment obligatori.

L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de
manteniment de l'edifici.

   

Operacions de manteniment a realitzar per un especialista

Les operacions que hagin de realitzar empreses especialistes degudament autoritzades podran ser
realitzades per la pròpia empresa adjudicatària si disposa de les autoritzacions corresponents. En aquells
casos en què, d'acord amb la normativa vigent, s'emeti un certificat acreditatiu de la realització de
l'operació de manteniment, l'empresa adjudicatària guardarà una còpia de la documentació corresponent
a cadascuna d'aquestes inspeccions remetrà a la propietat de l'immoble tots els documents originals amb
la major brevetat possible.

Identificació: PCI

Senyalització evacuació\ Fotoluminiscent\ Senyal
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Senyal fotoluminiscent
Es revisarà el senyal comprovant el seu estat general, la correcta ubicació i
subjecció i la integritat del mateix. També es compararà amb la "mostra
representativa" que ha de custodiar el titular de l'activitat i es mesuraran els
paràmetres cuantificables segons normes UNE 23035-1 i UNE 23035-2.
El titular de l'activitat ha de conservar sota la seva responsabilitat les mostres
representatives del producte utilitzat, segons condicions del fabricant, per poder
realitzar comparacions en les revisions de manteniment.

* 5 anys Especialista X    

Senyal fotoluminiscent
Es revisarà el senyal comprovant el seu estat general, la correcta ubicació i
subjecció i la integritat del mateix. També es compararà amb la "mostra
representativa" que ha de custodiar el titular de l'activitat.
El titular de l'activitat ha de conservar sota la seva responsabilitat les mostres
representatives del producte utilitzat, segons condicions del fabricant, per poder
realitzar comparacions en les revisions de manteniment.

* 1 any Especialista X    

Senyalització evacuació\ Fotoluminiscent\ Balisament\ Porta
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Balisament fotoluminiscent porta
Es revisarà el balisament comprovant el seu estat general, la correcta ubicació i
subjecció i la integritat del mateix. També es compararà amb la "mostra
representativa" que ha de custodiar el titular de l'activitat i es mesuraran els
paràmetres cuantificables segons normes UNE 23035-1 i UNE 23035-2.
El titular de l'activitat ha de conservar sota la seva responsabilitat les mostres
representatives del producte utilitzat, segons condicions del fabricant, per poder
realitzar comparacions en les revisions de manteniment.

* 5 anys Especialista X    

Balisament fotoluminiscent porta
Es revisarà el balisament comprovant el seu estat general, la correcta ubicació i

* 1 any Especialista X    
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subjecció i la integritat del mateix. També es compararà amb la "mostra
representativa" que ha de custodiar el titular de l'activitat.
El titular de l'activitat ha de conservar sota la seva responsabilitat les mostres
representatives del producte utilitzat, segons les condicions del fabricant, per poder
realitzar comparacions en les revisions de manteniment.

Senyalització evacuació\ Fotoluminiscent\ Balisament\ Equip
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Balisament fotoluminiscent equip
Es revisarà el balisament comprovant el seu estat general, la correcta ubicació i
subjecció i la integritat del mateix. També es compararà amb la "mostra
representativa" que ha de custodiar el titular de l'activitat i es mesuraran els
paràmetres cuantificables segons normes UNE 23035-1 i UNE 23035-2.
El titular de l'activitat ha de conservar sota la seva responsabilitat les mostres
representatives del producte utilitzat, segons condicions del fabricant, per poder
realitzar comparacions en les revisions de manteniment.

* 5 anys Especialista X    

Balisament fotoluminiscent equip
Es revisarà el balisament comprovant el seu estat general, la correcta ubicació i
subjecció i la integritat del mateix. També es compararà amb la "mostra
representativa" que ha de custodiar el titular de l'activitat.
El titular de l'activitat ha de conservar sota la seva responsabilitat les mostres
representatives del producte utilitzat, segons les condicions del fabricant, per poder
realitzar comparacions en les revisions de manteniment.

* 1 any Especialista X    
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Plec de condicions tècniques de manteniment   ()

EQUIPAMENTS
MOBILIARI INTERIOR

ÀMBIT D'APLICACIÓ

Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec són d'aplicació
als elements de mobiliari interior.

NORMATIVA

Tot seguit es relacionen normes que, si bé no són de compliment obligatori, són recomanables pel que fa
a les prescripcions de manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

NTJ 14M. Norma Tecnològica de Jardineria i Paisatgisme
Mateniment i conservació dels espais verds. Manteniment dels elements de mobiliari.   
Sense rang normatiu del 01/12/1997
PUBLIC. del 01/12/1997, 20/06/2003
Publicació del Col·legi Oficial d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya.

En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries compliran també les
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment
preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques
relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

Operacions de manteniment que han de fer els tècnics

Periòdicament, i d'acord amb el pla de manteniment, es realitzarà una inspecció de l'estat dels elements
de mobiliari interior.

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària

L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar el
manteniment dels elements de mobiliari interior en condicions òptimes d'aspecte i de conservació. En
l'execució dels treballs es respectaran les prescripcions establertes en el plec de condicions generals i en
la normativa de referència d'aquest document, en especial de la que sigui de compliment obligatori.

L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de
manteniment de l'edifici.

Identificació: Equipament

Mobiliari interior\ Taules\ De fusta estratificada
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Descripció V Periodicitat Responsable
(Categoria)

O C

Taula de fusta estratificada, per a interior
Revisió de la taula verificant l'estat general, aspecte, solidesa i estabilitat.
Repàs dels elements metàl·lics i estat de corrosió general.
Repàs de les parts de fusta, estat, clavament entre fustes i repàs dels cargols.
Amidament Ut. de taula

* 1 any Contractat       

Taula de fusta estratificada, per a interior
Neteja de la taula, eliminació de pintades, papers enganxats, taques, etc.
Amidament Ut. de taula

* 8 setmanes Contractat       

Taula de fusta estratificada, per a interior
Repintat de la taula amb una capa de vernís sintètic.
Amidament Ut. de taula

* 5 anys Contractat       

Mobiliari interior\ Cadires\ Soltes\ Rígides\ Alumini
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Cadira d'alumini solta rígida, per a interior
Revisió de l'estat general de la cadira verificant el seu aspecte, solidesa i estabilitat.   

* 1 any Contractat       

Cadira d'alumini solta rígida, per a interior
Neteja de l'element de repòs amb productes de neteja suaus, en el seu cas,
eliminant les pintades i grafitis i retirant els papers enganxats.

* 8 setmanes Contractat       

Mobiliari interior\ Penjador paret
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Penjador continu
Revisió de l'estat de l'element, verificant la solidesa i l'estabilitat de les fixacions.
Amidament M de llargària de penjador continu

* 1 any Contractat       

Mobiliari interior\ Mirall
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Mirall
Comprovació de la fixació al suport i de l'estat de conservació. La fulla de vidre no
ha de presentar fisures, ruptures o altres defectes superficials. La capa reflectora ha
de tindre un aspecte uniforme i sense defectes. En miralls enmarcats s'ha de
verificar l'estat de conservació del marc.

* 1 any Contractat       
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Plec de condicions tècniques de manteniment   (equipamwent)

EQUIPAMENTS
APARELLS ELECTRODOMÈSTICS

ÀMBIT D'APLICACIÓ

Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec, són d'aplicació
als aparells electrodomèstics següents:
- Assecamans
- Assecador cabell
- Cafetera bar
- Campana extractora
- Forn microones
- Rentavaixelles

NORMATIVA

La normativa que segueix és de compliment obligatori, en especial en tots aquells aspectes relacionats
amb l'ús i el manteniment dels elements objecte d'aquest plec de condicions:

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias..   
Real decreto 2060/2008 del 12/12/2008
BOE del 05/02/2009

RBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.   
Real decreto 842/2002 del 02/08/2002
BOE del 18/09/2002

En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses adjudicatàries, compliran també les
normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les diferents accions de manteniment
preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec General de Condicions Tècniques
relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

Operacions de manteniment que han de fer els tècnics

Periòdicament, d'acord amb el pla de manteniment i amb el que estableix el plec de condicions generals,
un tècnic competent realitzarà una visita en la que farà una inspecció ocular de l'estat general d'ús,
funcionament i conservació de l'aparell electrodomèstic.

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària

L'empresa instal·ladora i de manteniment ha d'estar en possessió del carnet professional legalment
concedit per un òrgan competent. L'empresa portarà a terme un registre de les operacions de
manteniment, al qual s'hi reflecteixin els resultats de les tasques realitzades.
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L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar el bon
estat de la instal·lació en condicions òptimes d'ús i de conservació, d'acord amb les seves
característiques de disseny i tenint cura de la seguretat dels béns i de les persones. En l'execució dels
treballs es respectaran les prescripcions establertes en el plec de condicions generals i en la normativa
de referència d'aquest document, en especial de la que sigui de compliment obligatori.

L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de
manteniment de l'edifici.

Identificació: Equipament

Electrodomèstics\ Assecamans aire
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Assecamans d'aire calent
Revisió periòdica consistent en:
- Revisió general de l'estat de l'aparell, verificant la solidesa, les fixacions al suport i
el correcte funcionament
- Comprovació de l'estat de les connexions elèctriques i, si és el cas, dels
commandaments mecànics
- Es comprovarà que no hi hagi elements estranys que obstrueixin les reixetes
d'aspiració ni els orificis de sortida de l'aire. Si la sortida d'aire consisteix en una
tovera orientable, es comprovarà que pugui girar lliurement al llarg de tot el seu
recorregut

* 1 any Contractat       

Assecamans d'aire calent
Neteja de l'assecamans, eliminació de pintades, papers enganxats, taques, etc.

* 8 setmanes Contractat       

   

Operacions de manteniment a realitzar per un especialista

Les operacions que hagin de realitzar empreses especialistes degudament autoritzades podran ser
realitzades per la pròpia empresa adjudicatària si disposa de les autoritzacions corresponents. En aquells
casos en que, d'acord amb la normativa vigent, s'emeti un certificat acreditatiu de la realització de
l'operació de manteniment, l'empresa adjudicatària guardarà una còpia de la documentació corresponent
a cadascuna d'aquestes inspeccions i remetrà a la propietat de l'immoble tots els documents originals
amb la major brevetat possible.

   

Operacions de manteniment a realitzar per un OCA

A requeriment de l’empresa adjudicatària, i amb l’antelació suficient per a no esgotar els períodes de
vigència de les revisions, un Organisme de Control Autoritzat (OCA) haurà de realitzar les operacions
periòdiques reglamentàries que s’han enumerat anteriorment. Com a resultat d’aquestes inspeccions
l'OCA lliurarà un certificat acreditatiu d’aquestes amb indicació del resultat obtingut. L’empresa
adjudicatària guardarà una còpia de la documentació corresponent a cadascuna d’aquestes inspeccions i
remetrà a la propietat de l’immoble tots els documents originals amb la major brevetat possible.
L’empresa adjudicatària estarà present durant la realització de les inspeccions que realitzi l'OCA, facilitant
en tot moment el seu treball.

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'usuari
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Durant l'ús diari de ll'aparell l'usuari tindrà cura de la seva bona utilització i avisarà l'empresa adjudicatària
quan es produeixi una anomalia de funcionament o qualsevol altra incidència no prevista al pla de
manteniment de la instal·lació.
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Plec de condicions tècniques de manteniment   ()

EQUIPAMENTS
VESTIDORS SERVEIS

ÀMBIT D'APLICACIÓ

Les condicions tècniques de manteniment preventiu a què es fa referència en aquest plec són d'aplicació
als equipaments dels vestidors de serveis.

NORMATIVA

No hi ha normativa associada.En l'execució dels treballs de manteniment preventiu, les empreses
adjudicatàries compliran també les normatives que determinen el tractament dels residus produïts per les
diferents accions de manteniment preventiu objecte d'aquest plec de condicions. A títol orientatiu, el Plec
General de Condicions Tècniques relaciona la normativa vigent sobre el tractament de residus.

OPERACIONS DE MANTENIMENT

Operacions de manteniment que han de fer els tècnics

Periòdicament, i d'acord amb el pla de manteniment, es realitzarà una inspecció de l'estat dels
equipaments dels vestidors de serveis.

   

Operacions de manteniment que ha de fer l'empresa adjudicatària

L'empresa adjudicatària realitzarà les operacions de manteniment necessàries per tal d'assegurar el
manteniment dels equipaments dels vestidors de serveis en condicions òptimes d'aspecte i de
conservació. En l'execució dels treballs es respectaran les prescripcions establertes en el plec de
condicions generals i en la normativa de referència d'aquest document, en especial de la que sigui de
compliment obligatori.

L'empresa adjudicatària encarregada de portar a terme les operacions de manteniment es farà
responsable de la gestió, transport, abocament, etc. dels residus generats durant el procés de
manteniment de l'edifici.

Identificació: Equipament

Vestidors - serveis\ Banc vestidor\ Senzill\ De fusta fenòlica
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Banc vestidor de fusta fenòlica
Revisió de l'estat general del banc de vestidor verificant el seu aspecte, solidesa i
estabilitat. Si la bancada està formada per llistons, es comprovarà la correcta
subjecció dels mateixos a l'estructura de suport. Si hi ha parts metàl·liques, es
comprovarà la presència d'oxidacions.
Amidament Ut. banc

* 9 mesos Contractat       

Banc vestidor de fusta fenòlica * 4 setmanes Contractat       
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Neteja del banc de vestidor, eliminació de pintades, papers enganxats, taques, etc.
Amidament Ut. banc

Vestidors - serveis\ Armariet vestidor\ Armariet vestidor petit\ D'acer pintat
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Armariet vestidor petita d'acer pintat
Revisió de la guixeta comprovant l'estat general, aspecte, solidesa i estabilitat tant
del moble complert com dels accessoris interiors (prestatges, barres, etc,). Es
comprovará que la porta obre i tanca correctament, així mateix, es comprovarà el
correcte desplaçament d'altres parts mòbils que hi puguin haver com ara calaixos i
safates. Es comprovarà el funcionament de panys, pestells i manetes.
Amidament Ut. de guixeta

* 9 mesos Contractat       

Armariet vestidor petita d'acer pintat
Neteja de la guixeta, eliminació de pintades, papers enganxats, taques, etc.
Amidament Ut. de guixeta

* 4 setmanes Contractat       

Armariet vestidor petita d'acer pintat
Repintat de la guixeta aplicant una capa d'emprimació antioxidant a les zones a on
s'ha retirat l'òxid i dues capes d'esmalt.
Amidament Ut. de guixeta

* 3 anys Contractat       

Vestidors - serveis\ Complements bany\ Dosificador sabó\ Mural\ Superfície\ De plàstic
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Dosificador de sabó de superf. mural, de plàstic
Neteja del dosificador, eliminació de pintades, papers enganxats, taques, etc.

* 4 setmanes Contractat       

Dosificador de sabó de superf. mural, de plàstic
Revisió periòdica consistent en:
- Revisió general de l'estat de l'aparell, verificant la solidesa, les fixacions al suport i
el correcte funcionament
- Comprovar que el polsador es desplaça lliurement i que retorna a la posició inicial
- Comprovar que no es produeixin fuites de sabó en cap part de l'aparell, tant al
premer el polsador, com quan aquest està en repòs
- Comprovar l'accessibilitat de la tolva del sabó

* 1 any Contractat       

Vestidors - serveis\ Accessoris banys adaptats\ Barra suport\ Barra mural\ Fixa\ D'acer inox.
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Barra suport mural, fixa, d'acer inoxidable
Neteja de la barra, eliminació de pintades, papers enganxats, taques, etc.

* 7 dies Contractat       

Barra suport mural, fixa, d'acer inoxidable
Revisió periòdica consistent en:
- Revisió general de l'estat de la barra, verificant la solidesa i les fixacions al suport

* 6 mesos Contractat       

Vestidors - serveis\ Accessoris banys adaptats\ Barra suport\ Barra mural\ Abatible\ D'acer inox.
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Barra suport mural, abatible, d'acer inoxidable
Neteja de la barra, eliminació de pintades, papers enganxats, taques, etc.

* 7 dies Contractat       

Barra suport mural, abatible, d'acer inoxidable
Revisió periòdica consistent en:
- Revisió general de l'estat de la barra, verificant la solidesa i les fixacions al suport
- Es comprovarà que la barra es desplaça correctament al llarg de tot el recorregut, i
que es manté estable en la posició aixecada
- Es greixarà el punt de pivotatge de la barra

* 6 mesos Contractat       

Vestidors - serveis\ Accessoris banys adaptats\ Seient dutxa\ Abatible\ D'acer inox.
Descripció V Periodicitat Responsable

(Categoria)
O C

Seient rentat de dutxa, abatible, d'acer inoxidabl
Neteja del seient

* 7 dies Contractat       

Seient rentat de dutxa, abatible, d'acer inoxidabl
Revisió periòdica consistent en:
- Revisió general de l'estat del seient, verificant la solidesa i les fixacions al suport
- Es comprovarà que el seient gira lliurement i que es manté estable en la posició
aixecada.

* 6 mesos Contractat       
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Manteniment substitutiu
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Fitxes d’operacions substitutives

En aquest capítol s’inclouen les fitxes de les operacions de manteniment substitutiu controlat de l’edifici.
Les fitxes s’agrupen, en primer lloc per subsistema, i en cada subsistema per les identificacions definides
en cada un d’ells.

En el llistat que s’adjunta, per a cada operació es determina:   

- el tipus d’operació (T): substitució (S).

- el responsable de la seva execució (R): contractat (C), especialista (E), tècnic (T), usuari (U),
organisme de control autoritzat - OCA (I).

- la categoria del responsable de la seva execució (Ct): per a cada responsable, es poden
definir les subcategories dels diferents perfils que realitzaran les operacions. En el cas de les
definides dins del responsable "contractat", correspon a tasques que poden estar assignades
a personal intern o a empreses externes. Les subcategories d’aquest tipus de responsable
són: Brigada (B), Encarregat (E), Operari (O), Conserge-encarregat entitat (C).

- la obligatorietat (O): si és obligatòria apareixerà una “X”.

- l’existència de certificat acreditatiu (C): si és certificada apareixerà una “X”.

- la data d’instal·lació.

- la periodicitat amb què s’ha de realitzar l’operació (Per), pot ser expressada en dies,
setmanes o mesos.

- el desplaçament (Des) de l’operació respecte a la data d’inici del pla.

- l’amidament (Amid), que pot tenir les diferents unitats: Ut, m, m2, m3, PA.

- la unitat d’amidament (UA).

- el preu unitari de la operació (Preu).

- el cost resultant de multiplicar l’amidament pel preu unitari de la operació (Cost). Si no s’ha
introduït amidament, el cost serà 0.

LLIBRE DE L'EDIFICI   
Vestidors Sant Pere de Ribes
08810 - Sant Pere de Ribes (Barcelona)

Alba Subirada Cervera Pàgina   151



 

FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Instal·lació elèctrica

Identificació: elèctrica

Enllumenat\ Exterior\ Fluorescència\ Estàndard: Llumenera de superfície exterior fluorescent
Operació

T R Ct O C Data instal·lació Per Des Amid UA
Llumenera de superfície exterior fluorescent: Substitució element.

S C       5 anys -1 0,000 Ut
Operació

T R Ct O C Data instal·lació Per Des Amid UA
Llumenera de superfície exterior fluorescent: Substitució de la làmpada.

S C       5 anys -1 0,000 Ut
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FITXA DE MANTENIMENT. Subsistema: Equipaments

Identificació: Equipament

Vestidors - serveis\ Complements bany\ Dosificador sabó\ Mural\ Superfície\ De plàstic:
Dosificador de sabó de superf. mural, de plàstic
Operació

T R Ct O C Data instal·lació Per Des Amid UA
Dosificador de sabó de superf. mural, de plàstic: Substitució element.

S C       5 anys -1 0,000 Ut
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Calendari d’actuacions de
manteniment substitutiu

Aquest capítol conté el calendari del manteniment substitutiu previst per a cada any mes a mes, en què
s’ha de realitzar en l’edifici. Les operacions s’agrupen per subsistemes i identificadors.   

Per a cada operació es senyala  el responsable de la seva execució, d’acord amb la següent relació:   

C: Contractat
E: Especialista
T: Tècnic
U: Usuari
I: Organisme de control autoritzat (OCA)

A la segona columna, apareixen marcades amb un asterisc (*) aquelles operacions amb periodicitat
inferior a un mes, és a dir, amb periodicitats mesurades en dies o setmanes.
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Any 2022

No hi ha operacions planificades per aquest any
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Any 2023

No hi ha operacions planificades per aquest any
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Any 2024

No hi ha operacions planificades per aquest any
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Any 2025

No hi ha operacions planificades per aquest any
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Any 2026

Subsistema: Instal·lació elèctrica
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: elèctrica
Enllumenat\ Exterior\ Fluorescència\
Estàndard

Llumenera de superfície exterior
fluorescent: Substitució element

                                 C
-

    Llumenera de superfície exterior
fluorescent: Substitució làmpada

                                 C
-

Subsistema: Equipaments
Identificació: \Element   Operació G F M A M J J A S O N D

Identificació: Equipament
Vestidors - serveis\ Complements bany\
Dosificador sabó\ Mural\ Superfície\ De plàstic

Dosificador de sabó de superf.
mural, de plàstic: Substitució
element

                                 C
-
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Manteniment corrector
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Fitxes de manteniment corrector

En aquest capítol s’inclouen les fitxes de les operacions de manteniment corrector. Les fitxes contenen
per a cada una de les lesions observades que segons criteri del tècnic han de ser objecte d’intervenció,
un full en el que es localitza i descriu la lesió i es menciona la seva gravetat, així com les possibles
causes que l’han produïda.   

En el mateix full, es dóna una mesura aproximada de l’abast de la intervenció i una  descripció de la
partida d’obra necessària.

Cal tenir en compte que en funció del banc de procedència de les partides emprades poden tenir inclòs, o
no, el benefici industrial i les despeses generals. D’igual manera, l’IVA corresponent que li sigui
d’aplicació caldrà definir-lo per obtenir el pressupost total que realment ha de ser aplicat.
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Calendari d’actuacions
de manteniment corrector

Aquest capítol conté el calendari del manteniment corrector previst per a cada any que s’ha de realitzar
en l’edifici. Les operacions s’agrupen per subsistemes.

Per a cada operació es marca l’estat en què es troba, d’acord amb la següent relació:

P: Pendent
C: Contractada/En curs
R: Realitzada

Es fa també una relació d’aquelles operacions que no tenen assignada una data prevista.
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PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU  DE LES FASES 1 I 3 DELS VESTIDORS DEL CAMP DE FUTBOL A LA ZONA ESPORTIVA DEL BOSC DE PLAÇA, DE SANT PERE DE RIBES 
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1. ANTECEDENTS I OBJECTIUS 

 

Aquest estudi geotècnic, encarregat per la UTE ISABEL BENNASAR FELIX-CORINA 

DINDAREANU ZONA ESPORTIVA DEL BOSC DE PLAÇA s’ha realitzat pel projecte 

d’ampliació dels vestuaris del camp de fútbol present a la localitat de Sant Pere de Ribes (figura 

1).  

 

Segons el Documento Básico SE-C, a efectes del reconeixement del terreny, aquest edifici, es 

correspon amb un tipus de construcció C-0 i amb un grup de terreny T-1, ja que presenta una 

planta baixa amb una superfície construïda inferior a 300 m2 (figura 2).  

 

Els objectius principals d’aquest estudi, es resumeixen a continuació: 

 

� Estudi del context geològic de la zona.  

� Identificació i caracterització de les característiques geotècniques de les diferents unitats 

litològiques detectades, mitjançant la realització de sondeigs mecànics a rotació amb 

extracció de mostra contínua, assaigs DPSH (assaigs de penetració dinàmica 

súperpesada), assaigs de penetració estàndard (SPT) i, assaigs de laboratori tant 

d’identificació (humitat natural, densitat natural, grau d’expansivitat del sòl, agressivitat 

del mateix en front el formigó, ...) com de resistència i deformació (compressió simple, tall 

directe, ...). 

� Determinació de la presència de nivell freàtic, la seva fondària i si presenta agressivitat 

en front el formigó segons la EHE Instrucción del hormigón estructural (R.D. 1247/2008).  

� Determinació del perfil estratigràfic del terreny. 

� Estudi de la fonamentació pel cas actual, tenint en compte les característiques 

geotècniques de les diferents unitats litològiques detectades durant l’execució dels 

treballs de camp.  

� Estudi de la ripabilitat.  

� Determinació de l’acceleració sísmica bàsica (ab/g), del coeficient de contribució (K) i del 

coeficient del terreny (C) segons la Norma de Construcción Sismorresistente (NCSE-02) 

RD 997/02. 

� Determinació del grup de municipis on s’engloba la zona d’estudi, en base a l’Apèndix B 

de l’Annex II del Documento Básico HS Salubridad-Sección HS 6 Protección frente a la 

exposición al radón. 
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Figura 1. Vista aèria de la zona d’estudi emmarcada en groc (font Google Earth). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Tipus de Construcció i tipus de Terreny (font Documento Básico SE-C, pàg. 11 i 12).  
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2. TREBALLS DE RECONEIXEMENT 

 

Els treballs de reconeixement de la zona d’estudi han consistit en el següent: 

 

� Visita del geòleg a l’emplaçament per a verificar la maquinària més adient per a la 

realització del treballs de camp, tenint en compte tant l’accés com la geologia de la zona.  

� Supervisió “in situ” pel geòleg de les perforacions realitzades. 

� Realització d’1 prova de penetració dinàmica súperpesada (DPSH), seguint les 

indicacions de la norma UNE 103-801-94, arribant fins una fondària màxima d’6.8 metres 

donat que ha trobat el rebuig en el seu avançament (referida a la boca de la mateixa) 

(figura 3). 

 

A l’assaig (DPSH), s’ha de comptar el número de cops necessaris per clavar una puntaza 

de forma cònica normalitzada de diàmetre 58-64.5 mm, mitjançant una maça de 63.5 ± 

0.5 kg. de pes que cau des d’una alçada de 76 cm. La freqüència de copeig és de 15-30 

cops per minut. Amb aquests valors de N20 (nº de cops necessaris per clavar la puntaza 

20 cm. en el terreny), es genera una gràfica on s’indica el número de cops per cada 

fondària del sondeig. A l’Annex gràfic queden registrades les gràfiques obtingudes. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Figura 3. Execució del DPSH P-1. 

 

� Realització d’1 sondeig mecànic a rotació amb extracció de mostra contínua, 

mitjançant bateries simples i corones de widia fins a una fondària de 6.0 metres (referida 

a la boca del mateix) (figura 4).  

 

P-1 



 

                                                                                                                                 

 

 
    

Nº de informe: 796/07/21                                                                                                                                        Pàgina 6 de 17 
Passeig de la Circumval·lació (Sant Peres de Ribes)                                                                                                                            

 

 

Tots els testimonis obtinguts durant la perforació del sondeig a rotació, han sigut descrits 

i analitzats per un geòleg i dipositats, seqüencialment, en caixes porta mostres tal i com 

es pot observar a cadascuna dels columnes estratigràfiques de l’Annex gràfic. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

      Figura 4. Execució del sondeig a rotació S-1R. 

 

� Durant la realització del sondeig a rotació s’han realitzat 2 assaigs de penetració 

estàndard (SPT), i s’ha agafat 1 mostra inalterada per a la realització d’assaigs de 

laboratori. 

 

L’assaig SPT, és una prova de penetració dinàmica que determina la resistència del sòl 

a la penetració d’un agafamostres tubular d’acer, a l’interior del sondeig, de manera que 

permet obtenir una mostra representativa, encara que alterada, del subsòl. 

Consisteix en contar el número de cops (N) necessaris per penetrar en el subsòl 

mitjançant el colpeix d’una maça de 63.5 kg ± 0.5 kg. de pes que cau des d’una alçada 

de 760 mm ± 10 mm. 

En concret, la penetració es realitza en quatre trams de 15 cm. de longitud, sent el valor 

N30 al corresponent amb la suma dels cops dels dos trams centrals. A la figura 6 es pot 

observar la mostra del SPT realitzat en el sondeig S-3R de 6.0 a 6.6 metres de fondària, 

on es va obtenir una N30 de 58-64. 

S-1R 
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Amb les mostres dels SPT recollits als sòls, s’han realitzat els següents assaigs de 

laboratori: 
 

TIPUS D’ASSAIG NORMA Nº ASSAIGS 

Granulometria per tamisat UNE 103-101-95 2 

Contingut en sulfats UNE 83963:2008 i UNE 103-202-95 1 

Aquests assaigs han sigut realitzats per i TERRES Laboratori de Ciències de la Terra, S.L.,  
acreditat per la Generalitat de Catalunya. 

 
 
3. EMPLAÇAMENT 

 

La zona d’estudi es localitza a l’interior de les instal·lacions esportives del camp de futbol, present 

al Passeig de la Circumval·lació de Sant Pere de Ribes (veure figura 5), situant-se les diferents 

perforacions tal i com es presenta al plànol adjunt de l’Annex gràfic i a la figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5. Localització de la zona d’estudi emmarcada en blau 
(font Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, ICGC). 

 

La zona d’estudi presenta una topografia regular, fet pel que les diferències topogràfiques entre 

les boques dels sondeigs són d’ordre centimètric. 

 

Zona d’estudi 
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Figura 6. Situació aproximada del sondeig a rotació i DPSH. 

 

4. DESCRIPCIÓ GEOLÒGICA I GEOTÈCNICA 
 

4.1. Context geològic 

 

Geològicament, l’àrea d’estudi es troba situada a la Serralada Litoral Catalana, unitat 

morfoestructural orientada de NE a SW i subparal·lela a la línia de costa. Aquesta Serralada està 

tallada cap el Sud de Barcelona, pel riu Llobregat. 

 

La nostra zona d’estudi, es localitza dins del denominat massís del Garraf, que és el sector de la 

Serralada Litoral compresa entre la falla transformant del Baix Llobregat, la mar i la depressió del 

Penedès. Aquest massís, presenta una morfologia de triangle situant-se el seu vèrtex al Vendrell. 

 

Des del punt de vista litològic, aquest massís es troba representat de base a sostre pels següents 

materials, corresponents als següents períodes: 

 

- Sòcol Paleozoic: constituït per pissarres i pissarres quarsítiques intensament plegades 

durant l’orogènesi Hercínica, que aflora únicament a la vall del Llobregat i al fons de les 

entalladures excavades pels seus afluents. 

 

- Fàcies Buntsandstein: corresponents al període Triàsic, constituïdes per lutites, gresos i 

conglomerats vermells, netament discordants sobre el sòcol Paleozoic. 

 

- Fàcies Muschelkalk: corresponents també al període Triàsic, constituïda principalment 

per calcàries i dolomies grises disposades en estrats subhoritzontals. 
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- Cretàcic: constituït per una massa molt homogènia de calcàries i dolomies grises a beiges 

on no es veu amb claredat el cabussament de les capes. 

 

Des del punt de vista tectònic i estructural, aquest bloc ha estat afectat pels plegaments alpins, 

fet pel qual apareix tallat per moltes falles. En línies generals, es troba fortament basculat en 

direcció NW, amb enfonsament axial cap el SW. Aquest fet unit amb la topografia de la vall del 

Llobregat, fa que en aquest massís apareguin termes sedimentaris cada vegada més joves a 

mesura que ens desplacem cap el SW,  passant en el sector N, junt al riu Llobregat, del sòcol 

Paleozoic i la part inferior de la cobertora mesozoica, formada pel Trias (Fàcies Buntsandstein i 

Muschelkalk) a les calcàries i dolomies Cretàciques a mesura que ens desplacem cap el Sud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Context geològic de la zona d’estudi, emmarcada en vermell 

 (font ICGC, Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya). 
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4.2. Característiques geotècniques 

 

Una vegada finalitzat el sondeig a rotació i DPSH i, analitzades les mostres de sòls, s’han pogut 

determinar les característiques geotècniques de les diferents litologies detectades. 

 

Les unitats geotècniques diferenciades són les següents: 

 

• Unitat de reblert 

• Unitat de graves 

 

A continuació, es farà una descripció de cadascuna de les unitats així com, s’exposaran les seves 

característiques geotècniques principals. 

 

4.2.1. Unitat de reblert 

 

Superficialment, es detecta una unitat de reblert amb una composició litològica de sorres fines a 

mitges amb graves disperses (figura 8).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Aspecte que presenten els testimonis de la unitat de reblert. 

 

Una vegada finalitzat el sondeig a rotació i el DPSH, s’ha pogut verificar que, en els punts 

investigats, la unitat de reblert es detecta fins a les següents fondàries (referides a la boca dels 

mateixos): 

 

SONDEIG  
A ROTACIÓ FONDÀRIA  DPSH FONDÀRIA 

S-1R 0.3 m  P-1 0.8 m 

Reblert  
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Degut al seu origen antròpic, és possible que aquesta unitat pugui presentar espessors superiors 

als detectats a les diferents perforacions. També es possible la presència de serveis soterrats 

associats a l’activitat actual de l’emplaçament. 

 

Aquests materials, habitualment, es troben associats a assentaments incontrolables degut a 

l’heterogeneïtat que presenta la seva estructura interna. Per tant, ja que presenten un 

comportament tenso-deformacional molt variable, no es consideren apte per a resoldre cap tipus 

de fonamentació. 

 

ASSAIG RESULTAT 

Densitat natural estimada, ρ (t/m3) 1.70-1.75 

Angle de fregament intern estimat, ϕ (o) 24.5-25.5 

Cohesió estimada, c (Kg/cm2) Nul·la-0.02 

Penetració dinàmica DPSH, N20 (nº cops/20 cm.) 7-18 

 

4.2.2. Unitat de graves 

 

Finalment, per sota de la unitat de reblert i fins a la fondària màxima assolida per totes les 

perforacions, es detecta una unitat detrítica constituïda per graves i gravetes amb matriu sorrenca 

marró a marró blanquinosa (figura 9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Aspecte que presenten els testimonis de la unitat de graves. 

 

Aquests sòls es poden catalogar, segons la classificació USCS (Unified Soil Classification 

System), com a GW-GP, mostrant com a fracció grollera secundària còdols dispersos. 

 

 

Graves 
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Des del punt de vista geotècnic, aquesta unitat detrítica presenta compacitats mitjanament 

denses a denses en fondària. 

Les característiques geotècniques d’aquesta unitat són les següents: 

 

ASSAIG RESULTAT 

Classificació USCS GW-GP 

Granulometria, T0.08 (%) 7.7-13.1  

Expansivitat Lambe estimada, CPV No crític 

Contingut en sulfats (mg SO4
2-/kg mostra) <187 (1) 

Angle de fregament intern estimat, ϕ (o) 30.0-35.0  

Cohesió estimada, c (Kg/cm2) 0.00-0.05 

Assaig DPSH, N20 (nº cops/20 cm.) 10-Rebuig 

Assaig SPT, N30 (nº cops/30 cm.) 32-37 

(1) No agressiu segons l’EHE Instrucción de Hormigón Estructural, Real Decreto 1247/2008. 

 

 
5.- HIDROGEOLOGIA 

 

5.1. Nivell freàtic 

 

En el moment de perforació del sondeig a rotació i el DPSH (juliol de 2021), no es va detectar la 

presència del nivell freàtic fins a les fondàries màximes assolides pels mateixos. 

 

No obstant, no es descarta que en èpoques d’elevades precipitacions, es detectin circulacions 

d’aigua pels trams permeables o pels límits estratigràfiques. 

 

Cal indicar que al costat de la zona d’estudi circula una riera, fet pel que es podrien localitzar 

escorrenties associades a l’activitat fluvial d’aquesta riera.  

 

5.2. Grau de permeabilitat segons DB-HS1 

 

Les unitats geotècniques detectades, presenten els següents coeficients de permeabilitat del 

terreny i grau d’impermeabilitat segons el DB-HS1: 

 

 UNITAT  
LITOLÒGICA 

PRESÈNCIA 
D’AIGUA 

COEFICIENT DE 
PERMEABILITAT DEL 

TERRENY 

GRAU 
D’IMPERMEABILITAT 

SÒLS Unitat de reblert Baixa Ks >10-5 cm/s 2 

Segons el Documento Básico HS1 de Protección frente a humedad . 
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6.- FONAMENTACIÓ 
 

6.1. Introducció  

 

Segons la informació facilitada, es preveu l’ampliació dels vestuaris presents al camp de futbol. 

Aquesta actuació no implicarà l’excavació del terreny, només la necessària per l’execució de les 

fonamentacions. 

 

La fonamentació d’aquests vestidors es podran resoldre de manera superficial amb sabates 

aïllades o corregudes encastades a la unitat de graves. 

 

A continuació, es facilitarà el valor de càlcul per aquest tipus de fonamentació, indicat 

anteriorment. 

6.2. Fonamentacions directes 
 

En base als resultats obtinguts, la fonamentació es podrà resoldre de manera superficial amb 

sabates aïllades-corregudes, degudament encastades a la unitat de graves. 

 

Aquesta unitat geotècnica als punts investigats, es detecta a partir de les següents fondàries, 

referides a les boques dels sondeigs: 

 

SONDEIG  
A ROTACIÓ FONDÀRIA  DPSH FONDÀRIA 

S-1R 0.3 m  P-1 0.8 m 

 

Es recomana que la fonamentació s’encasti de l’ordre de 50 cm., a dins de la unitat de graves. 

 

Segons la formulació emprada (veure Annex de càlcul), pel disseny d’aquest tipus de 

fonamentació directa degudament encastada a la unitat de graves, es podria aplicar el següent 

valor de càrrega admissible: 

 

TIPUS DE 
FONAMENTACIÓ 

DIMENSIONS 
FONAMENTACIÓ (1) 

FACTOR DE 
SEGURETAT (2) 

CÀRREGA 
ADMISSIBLE 

(qadm)  

ASSENTAMENT 
(S) (3) 

Sabata  
aïllada 

B=L=1.0-2.0 m  
D=0.5 m 3 2.2 kg/cm2 1.31-1.75 cm 

Sabata 
correguda 

B=1.0 m  
L=10.0 m 
D= 0.5 m 

3 1.9 kg/cm2 1.15 cm 

(1) B=ample fonament; L=longitud fonament; D=encastament mínim aconsellat a dins de la unitat geotècnica. 
(2)  Factor de seguretat aplicat en el càlcul de la càrrega admissible. 
(3)  Admissible quan S<1 polsada (1 polsada=2.54 cm). 
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7.- RIPABILITAT  
 

Tenint en compte les característiques geotècniques que presenten les diferents unitats 

litològiques diferenciades, per a l’execució de les fonamentacions, es podrien tenir en compte les 

següents consideracions: 

 

� Les baixes característiques geotècniques que presenta la unitat de reblert (baixa a nul·la 

cohesió, inestabilitat estructural, ...). 

� La possible presència d’estructures soterrades. 

� La baixa a nul·la cohesió que presenta la unitat de graves. 

� La presència de còdols a la unitat de graves. 

� La possible presència de nivell freàtic. 

 

8.- SISMICITAT 
 

La perillositat sísmica del territori nacional queda reflexada en el mapa de la figura 10, el qual 

facilita, expressat en relació al valor de la gravetat g, l’acceleració sísmica bàsica ab (valor 

característic de l’acceleració horitzontal de la superfície del terreny) i, el coeficient de contribució 

K (considera la influència dels diferents terratrèmols esperats en la perillositat sísmica de cada 

punt). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Mapa de perillositat sísmica (font Norma de Construcción Sismorresistente, NCSE-02). 
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Seguint les indicacions de la Norma de Construcción Sismorresistente (NCSE-02), RD 997/2002, 

es poden determinar els següents paràmetres: 

 

• Acceleració sísmica bàsica ab/g, pel municipi de Sant Pere de Ribes: 0.04 

• Coeficient de contribució K, pel municipi de Sant Pere de Ribes: 1.0 

• Coeficients del terreny C, per a cadascuna de les unitats litològiques detectades: 

 

 

 

 
 

9.- PROTECCIÓ EN FRONT A L’EXPOSICIÓ AL RADÓ 
 

En base a l’Apèndix B de l’Annex II del Documento Básico HS Salubridad-Sección HS 6 

Protección frente a la exposición al radón, el terme municipal de Sant Pere de Ribes queda exclòs 

de la classificació del grup de municipis de la zona I i de la zona II. 

 

A l’Annex II, s’estableix com a nivell de referència pel promig anual de concentració de radó a 

l’interior dels locals habitables un valor de 300 Bq/m3 d’aire. Aquest valor serveix per a limitar el 

risc d’exposició al radó dels usuaris dels locals habitables. 

 

A l’Apèndix C de l’Annex II, queden reflexades les especificacions bàsiques per a determinar el 

promig anual de concentració de radó (Rn-222) a l’aire dels locals habitables de l’edifici projectat 

així com, el procés per a la seva determinació subdividit en tres fases (mostreig, medició i 

estimació del promig anual de concentració de radó) a dissenyar pel projectista, la direcció 

facultativa o entitat de control i el laboratori acreditat. Per tant, aquest conjunt d’actuacions, queda 

fora de l’abast d’aquest estudi geotècnic. 

 

 
10.- CONCLUSIONS 
 

A continuació s’exposaran les conclusions més importants extretes d’aquest estudi geotècnic 

realitzat per a l’ampliació dels vestuaris del camp de futbol present al Passeig de la 

Circumval·lació de Sant Pere de Ribes:  

 

� A la zona d’estudi es preveu la construcció d’uns nous vestuaris, que presentaran una 

planta baixa. 

UNITAT GEOTÈCNICA TIPUS DE SÒL COEFICIENT C 

Unitat de reblert  IV 2.0 

Unitat de graves III 1.6 
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� La successió litostratigràfica obtinguda ha estat la següent: 

 

• Unitat de reblert amb un espessor de 0.3-0.8 metres. No es considera apta pel 

recolzament de cap tipus de fonamentació. 

• Unitat de graves constituïda per graves i gravetes amb matriu sorrenca marró a marró 

blanquinosa. Presenta compacitats mitjanament denses a denses en fondària. 

 

� No s’han de considerar riscos de l’expansivitat ni de l’agressivitat del terreny enfront del 

formigó segons l’EHE Instrucción de Hormigón Estructural (R.D. 1247/2008). 

 

� No s’ha detectat nivell freàtic fins la fondària màxima assolida per les perforacions. No 

obstant, no es descarta que en èpoques d’elevades precipitacions, es detectin 

circulacions d’aigua pels trams permeables o pels límits estratigràfiques. 

 

� La fonamentació es podrà resoldre de manera superficial amb sabates aïllades-

corregudes encastades a la unitat de graves. A l’aparat 6.2. queden reflexats els valors 

de càlcul per aquet tipus de fonamentació. 

 

� Per a l’execució de les fonamentacions, caldrà tenir en compte les baixes 

característiques geotècniques que presenta la unitat de reblert  (baixa a nul·la cohesió, 

inestabilitat estructural, ...); la baixa a nul·la cohesió que presenta la unitat de graves; la 

presència de còdols a la unitat de graves; la possible presència d’estructures soterrades 

i la possible presència de nivell freàtic. 

 

� L’acceleració sísmica bàsica (ab/g) de Sant Pere de Ribes és de 0.04. 

 

� En base a l’Apèndix B de l’Annex II del Documento Básico HS Salubridad-Sección HS 6 

Protección frente a la exposición al radón, el terme municipal de Sant Pere de Ribes 

queda exclòs de la classificació del grup de municipis de la zona I i de la zona II. 

 

Els resultats i conclusions obtingudes en aquest estudi, es basen únicament en els treballs 

realitzats dins la zona d’estudi. 

                                                                                           

Sant Andreu de la Barca, juliol de 2021 

Miquel López Somoza 

Geòleg, col·legiat nº 5.218 
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CLÀUSULES 
 

 1.- Aquest estudi geotècnic es considera DOCUMENT CONFIDENCIAL per això, LSM 

LOSOM, Consultoria geotècnica, medi ambient i fonamentacions especials, S.L., 

únicament facilitarà informació parcial o total a la Propietat o en els casos previstos per 

les lleis. La propietat podrà sol·licitar la seva difusió a terceres persones, físiques o 

jurídiques. 

 

 Únicament la Propietat o els Tècnics responsables tenen autorització per a la reproducció 

total o parcial de les dades contingudes en aquest INFORME. 

 

 La informació indicada en els gràfics dels sondeigs (columna estratigràfica) únicament fa 

referència a la vertical del punt sondejat en el moment estudiat. 

 

 Per a l’execució dels sondeigs i assaigs, LSM LOSOM, Consultoria geotècnica, medi 

ambient i fonamentacions especials, S.L. utilitza els medis i personal adequat, sent només 

responsabilitat de LSM LOSOM, Consultoria geotècnica, medi ambient i fonamentacions 

especials, S.L. els treballs encarregats per a la realització d’aquest estudi geotècnic. 

 

 La posició del nivell freàtic indicada en el estudi, es correspon amb el dia de mesura i 

punt de sondeig indicat en el plànol de situació. 

 

 LSM LOSOM, Consultoria geotècnica, medi ambient i fonamentacions especials, S.L., no 

es responsabilitza dels danys a serveis o instal·lacions soterrades que no haguessin sigut 

informades amb anterioritat a la realització dels treballs mitjançant plans acotats o 

mitjançant el seu posicionament en superfície. 
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FONAMENTACIONS DIRECTES 
 

DETERMINACIÓ DE LA CÀRREGA VERTICAL ADMISSIBLE EN SÒLS GRANULARS  

(CTE SE-C, CAPÍTOL 4 I ANNEX F) 

 

Segons el CTE, “En suelos granulares, la presión vertical admisible de servicio suele encontrarse 

limitada por condiciones de asiento, más que por el hundimiento. Cuando la superficie del terreno 

sea marcadamente horizontal (pendiente menor del 10%), la inclinación con la vertical resultante 

de las acciones sea menor del 10% y se admita la producción de asientos de hasta 25 mm, la 

presión vertical admisible de servicio podrá evaluarse mediante las siguientes expresiones 

basadas en el golpeo NSPT obtenido del ensayo SPT”: 

 

 

 

 

 

On: 

St = assentament total admissible, en mm. 

NSPT =  valor mig dels resultats, obtinguts en la zona d’influència de la fonamentació compresa entre 

un pla situat a una distància 0.5B* per sobre de la seva base i un altre a una distància mínima de 

2B* per sota de la mateixa. 

D = profunditat de fonamentació. 

 

Aquesta fórmula serà aplicada per amples de fonamentació < 5.0 m de ample real.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Per a B < 1,2 m qadm = 12 NSPT (1+D/3B*)(St/25) en KN/m2 

Per a B ≥ 1,2 m qadm = 8 NSPT (1+D/3B*)(St/25)(B*+0,3/B*) en KN/m2 
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PLÀNOL DE SITUACIÓ DEL SONDEIG I DPSH
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Aquest tall és orientatiu entre sondeigs ja que conté informació interpolada entre els mateixos.
Per tant, haurà d’interpretar-se amb les degudes reserves.
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Nº informe: 796/07/21
Emplaçament: Camp de futbol. Passeig de la Circumval·lació (Sant Pere de Ribes).
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Fotografia 1. De 0.0 a 3.0 metres de profunditat. Fotografia 2. De 3.0 a 6.0 metres de profunditat.

Fotografia 3. Execució del sondeig S-1R.
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Camp de futbol. Passeig de la Circumval·lació (St. Pere de Ribes).

Peticionari:

Cota aproximada (m): Supervisor: Miguel López Somoza

Longitud sondeig (m): Data inici/fin:

Nivell freàtic (m): Desmoronat

Localització:

Nº informe: 796/07/21

LITOLOGIA

C
la

ss
ifi

ca
ci

ó 
U

S
C

S

N
iv

el
l f

re
àt

ic
 (

m
)

P
ro

fu
nd

ita
t (

m
)

E
M

P
L

A
Ç

A
M

E
N

T

O
B

S
E

R
V

A
C

IO
N

S

Fulla 1/1

P
re

ss
ió

 lí
m

it 
(k

g/
cm

2 )

M
òd

ul
 p

re
ss

io
m

èt
ric

 

(k
g/

cm
2 )

S
P

-S
M

UTE Isabel Bennasar Felix-Corina Dindareanu zona esportiva del Bosc de Plaça.

Reblert de sorres i graves.

Graves i gravetes amb matriu sorrenca 
marró a marró blanquinosa. Es detecten 

còdols dispersos. G
W

-G
P

30/07/2021 P-1
±0,00

6,80

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

PENETRACIÓ
(Cops/20 cm.)

2 5 10 20 50 100
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La reproducció d'aquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori.  
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TERRES Laboratori de  Ciències de la Terra, S.L. 

Ctera. de Piera, nº 33 – local D      08760 - MARTORELL Tf.  : 93 776 59 41 CIF: B-62786371 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dades del peticionari:

Identificació de la mostra donada pel peticionari: Sant Pere de Ribes

Referència donada pel peticionari: Camp de Futbol

Altres referències de la mostra: S-1 d' 1,0 a 1,6 m

Data de recepció: 30/08/2021 Origen: Portada pel peticionari

Tipus de mostra: SPT

Referència donada pel tractament en el nostre laboratori: N15657/1

Envolcall: Bossa de plàstic Dimensions / pes: 1/2 kg

Descripció de la mostra:

Treballs sol·licitats i realitzats:  

X

X

Classificació USCS - Casagrande:
Classificació HRB (Índex de grup):

OBSERVACIONS: Cops de clava: (Donat pel peticionari)

Els càlculs i actes presents han estat realitzades amb el programa de càlcul i software elaborat integrament per 
TERRES LCT,SLL en revisió nº 10.13

Data d'emissió de l'informe: 05/09/2021

0971                LOSOM Consultoria Geotècnica, Medioambiental i Fonaments Especials, S.L.                                                                        

C/ Josep Pla nº 14, 3er, 2ª               08740 - Sant Andreu de la Barca                          TF:93 682 18 96                NIF: B-66631664

Granulometria per tamissat segons UNE 103101/95

Determinació del contingut en sulfats solubles segons UNE 83963/2008 i UNE103202/95

Josep Maria Tella Ros

Director del Laboratori

Ambit d'assaigs de laboratori de geotècnia (GTL),  assaigs complementaris de resistència i deformació de roques.

Ambit d'assaigs de laboratori de geotècnia (GTL), assaigs bàsics.

H IST ÒR IC

11+19+13+15

Històric: Laboratori Acreditat per DGAP, Resolució de 7 de setembre de 2005 (Ref.06046GTL05(B) 

Declaració Responsable núm. L0600006 presentada el 17 de març de 2010 a la Generalitat de Catalunya.

La classificació de la mostra es fa considerant els fins com a No Plàstics.

Signatari

En la realització dels assaigs s'ha fet ús de tota la mostra: NO QUEDA SOBRANT.

Declaració Responsable núm L0600224 presentada el 08 de novembre de 2013 a la Generalitat de Catalunya.

Laboratori Acreditat per DGQEiRH, Resolució de 2 d' abril de 2009 (Ref.06046GTL05(B+C)

LABORATORI D'ASSAIGS PER AL CONTROL DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ

L'abast d'actuació inclós a les Declaracions Responsables inscrites a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (Generalitat de 
Catalunya) i al Registre General del Codi Tècnic de l'Edificació es pot consultar a www.gencat.cat i a www.codigotecnico.org.

Graves calcàries (les més gran estan fragmentades anguloses i les petites són 

arrodonides) amb matriu arenosa llimosa. Color marró clars grisós clar. Poca 

humitat.

Declaració Responsable núm. L0600319 de 30 de gener de 2018 a la Generalitat de Catalunya.

Queden reflectits en els fulls següents de l'informe.Resultats dels assaigs:

Declaració Responsable núm L0600212 presentada el 31 de gener de 2013 a la Generalitat de Catalunya.
Declaració Responsable núm L0600199 presentada el 02 de juliol de 2012 a la Generalitat de Catalunya.
Declaració Responsable núm L0600016 presentada el 02 de juny de 2010 a la Generalitat de Catalunya.

GM (proper a GP-GM)
A-1-a (0)

(Nota 1)

77296239R JOSE 

MARIA TELLA (R: 

B62786371)

Firmado digitalmente por 

77296239R JOSE MARIA TELLA (R: 

B62786371) 

Fecha: 2021.09.06 09:12:53 +02'00'



 

Aquest document consta de 3 pàgines inclosa la present, enumerades de l'1 al 3.  
La reproducció d'aquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori.  
Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori 
segons la norma relacionada o condicions d'assaig demanada. 

Pàgina 2 de 3    INFORME D'ASSAIG
                      Segons Norma UNE 66803/89

Identificació de l’informe:  N15657/1 
 

TERRES Laboratori de  Ciències de la Terra, S.L. 

Ctera. de Piera, nº 33 – local D      08760 - MARTORELL Tf.  : 93 776 59 41 CIF: B-62786371 

ASSAIG GRANULOMETRIC PER TAMISSAT                     UNE 103101/95

02/09/2021 Data finalització d'assaig: 03/09/2021

Tamís UNE Retingut Retingut
Designació i obertura tamís parcial tamis total     Passa en mostra total Humitat higroscòpica

(mm) (g) (g) (g) (%) de la fracció inferior a 2 mm

100 0,0 0,0 426,5 100,0 Refer.  tara P90

80 0,0 0,0 426,5 100,0 t+S+A 38,89 g

63 0,0 0,0 426,5 100,0 t+S 38,50 g

50 0,0 0,0 426,5 100,0 t 16,24 g

40 0,0 0,0 426,5 100,0          Humitat higroscòpica 1,75 %

25 68,7 68,7 357,8 83,9          Factor de correcció:  f 0,9828

20 20,1 20,1 337,7 79,2

12,5 65,02 65,02 272,7 63,9

10 14,15 14,15 258,5 60,6     Factor de correcció f
1
 = 1,0000

6,3 42,76 42,76 215,8 50,6     Factor de correcció f
2
 = 1,8940

5 16,17 16,17 199,6 46,8

2 39,60 39,60 160,0 37,5

1,25 11,28 21,36 138,6 32,5

0,4 22,83 43,24 95,4 22,4

0,16 15,04 28,49 66,9 15,7

0,08 5,76 10,91 56,0 13,1

GRÀFIC GRANULOMÈTRIC

Data d'inici de l'assaig:    

Mida de les partícules en mm
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Aquest document consta de 3 pàgines inclosa la present, enumerades de l'1 al 3.  
La reproducció d'aquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori.  
Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori 
segons la norma relacionada o condicions d'assaig demanada. 
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Identificació de l’informe:  N15657/1 
 

TERRES Laboratori de  Ciències de la Terra, S.L. 

Ctera. de Piera, nº 33 – local D      08760 - MARTORELL Tf.  : 93 776 59 41 CIF: B-62786371 

 

ASSAIGS DE CONTINGUT EN SULFATS SOLUBLES D'UN SÒL         UNE103202/95 i UNE 83963/2008

Determinació qualitativa segons norma UNE 103202/95

Data d'inici d'assaig: 02/09/2021 pH de la suspensió: 7,7

Data f inalització d'assaig: 03/09/2021 Resultat: INDICIS
% de material que passa pel UNE 2: 38

RESULTATS

Contingut en sulfats solubles de quantitat analitzada (% SO4
2-): < 0,05

Contingut sulfats solubles respecte mostra original (% SO4
2-): < 0,02

Equivalències del resultat respecte de la mostra total:

Expressat en SO3- : < 0,02 %
Expressat en CaSO4 · 2H2O: < 0,04 %
Expressat en mg SO4

2- per kg sòl sec: < 187



 

Aquest document consta de 2 pàgines inclosa la present, enumerades de l'1 al 2.  
La reproducció d'aquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori.  
Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori 
segons la norma relacionada o condicions d'assaig demanada. 
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TERRES Laboratori de  Ciències de la Terra, S.L. 

Ctera. de Piera, nº 33 – local D      08760 - MARTORELL Tf.  : 93 776 59 41 CIF: B-62786371 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dades del peticionari:

Identificació de la mostra donada pel peticionari: Sant Pere de Ribes

Referència donada pel peticionari: Camp de Futbol

Altres referències de la mostra: S-1 de 3,0 a 3,6 m

Data de recepció: 30/08/2021 Origen: Portada pel peticionari

Tipus de mostra: SPT

Referència donada pel tractament en el nostre laboratori: N15657/2

Envolcall: Bossa de plàstic Dimensions / pes: 3/4 kg

Descripció de la mostra:

Treballs sol·licitats i realitzats:  

X

Classificació USCS - Casagrande:
Classificació HRB (Índex de grup):

OBSERVACIONS: Cops de clava: (Donat pel peticionari)

SOBRANT:

06/10/2021

Els càlculs i actes presents han estat realitzades amb el programa de càlcul i software elaborat integrament per 
TERRES LCT,SLL en revisió nº 10.13

Data d'emissió de l'informe: 05/09/2021

0971                LOSOM Consultoria Geotècnica, Medioambiental i Fonaments Especials, S.L.                                                                        

C/ Josep Pla nº 14, 3er, 2ª               08740 - Sant Andreu de la Barca                          TF:93 682 18 96                NIF: B-66631664

Granulometria per tamissat segons UNE 103101/95

Josep Maria Tella Ros

Director del Laboratori

Ambit d'assaigs de laboratori de geotècnia (GTL),  assaigs complementaris de resistència i deformació de roques.

Ambit d'assaigs de laboratori de geotècnia (GTL), assaigs bàsics.

H IST ÒR IC

16+18+19+17

Històric: Laboratori Acreditat per DGAP, Resolució de 7 de setembre de 2005 (Ref.06046GTL05(B) 

Declaració Responsable núm. L0600006 presentada el 17 de març de 2010 a la Generalitat de Catalunya.

La classificació de la mostra es fa considerant els fins com a No Plàstics.

Signatari

Si no hi ha indicació contrària per part del peticionari, aquest sobrant serà destruït a partir de la data:

En el laboratori resta mostra sobrant de tipus  representatiu  emmagatzemat convenientment.   

Declaració Responsable núm L0600224 presentada el 08 de novembre de 2013 a la Generalitat de Catalunya.

Laboratori Acreditat per DGQEiRH, Resolució de 2 d' abril de 2009 (Ref.06046GTL05(B+C)

LABORATORI D'ASSAIGS PER AL CONTROL DE QUALITAT DE L'EDIFICACIÓ

L'abast d'actuació inclós a les Declaracions Responsables inscrites a l'Agència de l'Habitatge de Catalunya (Generalitat de 
Catalunya) i al Registre General del Codi Tècnic de l'Edificació es pot consultar a www.gencat.cat i a www.codigotecnico.org.

Graves heteromètriques de rocam calcari (predomini de les anguloses), amb matriu 

arenosa.  Poca humitat.

Declaració Responsable núm. L0600319 de 30 de gener de 2018 a la Generalitat de Catalunya.

Queden reflectits en els fulls següents de l'informe.Resultats dels assaigs:

Declaració Responsable núm L0600212 presentada el 31 de gener de 2013 a la Generalitat de Catalunya.
Declaració Responsable núm L0600199 presentada el 02 de juliol de 2012 a la Generalitat de Catalunya.
Declaració Responsable núm L0600016 presentada el 02 de juny de 2010 a la Generalitat de Catalunya.

GP-GM
A-1-a (0)

(Nota 1)

77296239R JOSE 

MARIA TELLA (R: 

B62786371)

Firmado digitalmente por 

77296239R JOSE MARIA TELLA (R: 

B62786371) 

Fecha: 2021.09.06 09:12:33 +02'00'



 

Aquest document consta de 2 pàgines inclosa la present, enumerades de l'1 al 2.  
La reproducció d'aquest document sols esta autoritzada si es fa en la seva totalitat i amb la conformitat del laboratori.  
Els resultats reflectits en aquest informe es refereixen única i exclusivament a la mostra indicada i assajada pel laboratori 
segons la norma relacionada o condicions d'assaig demanada. 
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Identificació de l’informe:  N15657/2 
 

TERRES Laboratori de  Ciències de la Terra, S.L. 

Ctera. de Piera, nº 33 – local D      08760 - MARTORELL Tf.  : 93 776 59 41 CIF: B-62786371 

 

ASSAIG GRANULOMETRIC PER TAMISSAT                     UNE 103101/95

02/09/2021 Data finalització d'assaig: 03/09/2021

Tamís UNE Retingut Retingut
Designació i obertura tamís parcial tamis total     Passa en mostra total Humitat higroscòpica

(mm) (g) (g) (g) (%) de la fracció inferior a 2 mm

100 0,0 0,0 847,2 100,0 Refer.  tara P100

80 0,0 0,0 847,2 100,0 t+S+A 59,24 g

63 0,0 0,0 847,2 100,0 t+S 59,09 g

50 0,0 0,0 847,2 100,0 t 16,37 g

40 0,0 0,0 847,2 100,0          Humitat higroscòpica 0,35 %

25 91,5 91,5 755,7 89,2          Factor de correcció:  f 0,9965

20 123,5 123,5 632,2 74,6

12,5 49,70 96,14 536,1 63,3

10 37,08 71,73 464,4 54,8     Factor de correcció f
1
 = 1,9344

6,3 41,22 79,74 384,6 45,4     Factor de correcció f
2
 = 2,0159

5 22,47 43,47 341,2 40,3

2 57,06 110,38 230,8 27,2

1,25 22,28 44,91 185,9 21,9

0,4 35,96 72,49 113,4 13,4

0,16 18,10 36,49 76,9 9,1

0,08 5,64 11,37 65,5 7,7

GRÀFIC GRANULOMÈTRIC

Data d'inici de l'assaig:    

Mida de les partícules en mm
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PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU  DE LES FASES 1 I 3 DELS VESTIDORS DEL CAMP DE FUTBOL A LA ZONA ESPORTIVA DEL BOSC DE PLAÇA, DE SANT PERE DE RIBES 
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1. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ESTRUCTURAL ADOPTADA. 
 
1.1. Generalitats 
 

TÍTOL DEL PROJECTE  

 
PROJECTE EXECUTIU FASES 1 I 3 DELS VESTUARIS DEL CAMP NOUS 
VESTIDORS AL CAMP DE FÚTBOL A LA ZONA ESPORTIVA DEL BOSC DE 
LA PLAÇA, SANT PERE DE RIBES  
 

ARQUITECTES 
 
UTE ISABEL BENNASAR, CORINA DINDAREANU 

MUNICIPI 
 
SANT PERE DE RIBES 

PROMOTOR 
 
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES 

PERÍODE DE SERVEI 
 
50 ANYS 

TIPUS DE CONTROL 
PREVIST 

 
ESTADÍSTIC 

 
 
1.2. Preexistències, feines prèvies, edificacions veïnes. 
 

El nou edifici de vestidors es situa dins del recinte del camp i a continuació dels vestidors existents sense 
afectació a cap edifici existent. 
  

 
1.3. Característiques del terreny. 
 

Les característiques del terreny es defineixen a l’estudi geotècnic realitzat al solar específicament per 
l’execució d’aquest projecte, les dades del qual es detallen a continuació. 
 

AUTOR DE L’ESTUDI LOSOM. MIGUEL LÓPEZ (5218) 
DATA JULIOL 2021 
Nº VISAT - 
CLIENT AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES 
REFERÈNCIA 796/07/21 
Nº PROSPECCIONS 2 
TIPUS PROSPECCIÓ 1 PENETRÒMETRE I 1 SONDATGE CONTINU 

 
El Codi Tècnic de la Edificació CTE-SE-C, defineix els estudis geològics en funció del tipus d’edificació 
projectada, i el terreny que es preveu trobar, el numero de prospeccions a realitzar (S), la distancia màxima 
entre punts de reconeixement (Dm), la profunditat orientativa sota el nivell final d’excavació (P), i el 
percentatge de substitució per proves continues de penetració (%).  

 

 C0 C1 C2 C3 C4 

 dm p s % dm p s % dm p s % dm p s % dm p s % 

T1 35 6 - - 35 6 1 70 30 12 2 70 25 14 3 50 20 16 3 40 

T2 30 18 1 66 30 18 2 50 25 25 3 50 20 30 3 40 17 35 3 30 
 

En el cas de terrenys tipus T3, els estudis a realitzar seran els que es creguin convenients per part del 
geòleg autor del projecte, mai menys que els corresponents en el cas de tipus T2.  
 
On: 
 
Co:    < 4 plantes < 300m2  T1: Terreny favorable i poca variabilitat. Mateixa fonamentació. 
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C1:    Altres < 4 plantes  T2: Terreny intermedi, amb variabilitat. Diferent fonamentació. 
C2:    Entre 4-10 plantes  T3: Terreny desfavorable. Els que no són T1 ni T2 
C3:    Entre 11-20 plantes 
C4:    > 20 plantes i singulars 
 
El cas que ens ocupa és una edificació del tipus C1 i tipus de terreny T1. 

 
A la taula que hi ha a continuació es defineixen els diferents estrats que s’han trobat en el solar, amb els 
paràmetres que els defineixen, com la densitat, la cohesió o l’angle de fregament intern, i per altra banda, 
les tensions admissibles per els diferents tipus de fonamentacions que proposa l’estudi geotècnic.  
 

 

- Descripció  
Densitat 

C 
cohesió 

 
Angle 

P 
permeabilitat 

Nspt 

R Rebliment 17.50kN/m3 0 24.5º Ks>10-5cm/s 7-18 
A Graves i gravetes 18.00kN/m3 0 30º - 32-37 

 
 

- Descripció adm 
Sabates  

adm Corr.  

R Rebliment - - 
A Graves i gravetes 220kN/m2 190kN/m2 

 
La descripció dels sondeigs en profunditat, ens permeten definir la potencia de cada estrat, per poder-la 
relacionar amb la cota d’excavació i fonamentació de l’edifici que ens ocupa. És important i així s’especifica 
a la taula que segueix, la cota d’inici del geotècnic, si correspon al topogràfic o la que esta referenciada, així 
com la cota on es detecta el nivell freàtic en cas d’existir.  
 

 S-1R P-1 
Cota inici 0.00 0.00 
Nivell freàtic - - 
REBLIMENT ±0.00 a -0.30 ±0.00 a -0.80 
GRAVES I GRAVETES -0.30 a -6.00 -0.80 a -6.00 

             (Unitats en metres) 

 Com a altres dades d’interès que aporta l’estudi geotècnic tenim:  
 

 No s’ha detectat nivell freàtic, per tant no hi ha agressivitat de l’aigua.  
 

 No s’ha detectat expansivament. 
 

 S’han realitzat els estudis d’agressivitat del terreny enfront el formigó. S’ha determinat una 
agressivitat nul·la. 
 

 A nivell de Ripabilitat, es preveu una excavació amb mitjans convencionals als nivells 
superficials, necessitant maquinaria potent per realitzar l’encastament a les Graves.  
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1.4. Descripció de l’estructura 
 

1.4.1. Fonaments 
 

La fonamentació plantejada és a base de sabates aïllades travades, i traves corregudes com a suport dels 
tancaments perimetrals, no transmeten al terreny en cap cas una tensió superior als 220kN/m2 tal i com 
aconsella l’estudi geològic realitzat al solar. 

 
1.4.2. Contenció de terres 

 
No es contempla contenció de terres al situar-se l’edifici per sobre de la rasant. 
 

 
1.4.3. Estructura 

 
L’edifici està destinat a uns nous vestidors i es desenvolupa en un únic nivell. L’estructura de la coberta dels 
vestidors s’ha resolt amb llosa massissa de 20cm de gruix i pilars quadrats de formigó armat de 25x25cm. 
 
Les zones interiors i exteriors de planta baixa es resolen amb una solera massissa de 15cm sobre un 
emmacat del mateix gruix, realitzant prèviament un compactat del terreny fins arribar a un Proctor-95. 
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1.5. Procés constructiu 
 
L’estructura projectada és convencional tant en fonaments, com en la contenció de terres i l’estructura 
pròpiament dita.  
 
En primer lloc caldrà executar la fonamentació de sabates i executar la solera de la planta baixa per poder 
encofrar correctament la llosa de coberta. 
 
Un cop executada aquesta fase, el procés de pujar pilars de formigó i realitzar la llosa, es podrà fer amb el 
procediment normal de les obres.  
 



 

 pàgina 7 de 39 
  Memòria Tècnica de l’Estructura 

JM6943 

2. SEGURETAT ESTRUCTURAL 
 

Per definir les bases de càlcul que determinaran la seguretat estructural d’un edifici s’han seguit les 
indicacions per l’anàlisi estructural, els coeficients parcials i l’aptitud pel servei que defineix el Codi Tècnic de 
l’edificació tant el DB-SE específic de seguretat estructural com el DB-SE-C de fonamentacions. També s’ha 
tingut en compte les exigències del codi estructural instrucció del formigó, ja que actua en convivència amb 
el CTE. 
 
A continuació s’exposen els paràmetres bàsics de les normatives esmentades que s’ha considerat en el 
càlcul de l’edifici objecte de la memòria.   

 
 
2.1. Anàlisis estructural 
 

La comprovació estructural d’un edifici requereix determinar les situacions de dimensionat que resultin 
determinants per el càlcul, establir les accions a tenir en compte i els models adequats, realitzar l’anàlisi 
estructural i verificar que no es sobrepassen els estats límits.  
 
A les verificacions es tenen en compte els efectes del pas del temps que poden incidir a la capacitat portant 
o a l’aptitud pel servei, en correspondència amb el període de servei. Les situacions de dimensionat engloben 
totes les condicions i circumstàncies previsibles durant l’execució i la utilització de l’obra, determinant les 
combinacions d’accions necessàries per cada condició.  
 
Les situacions de dimensionat es classifiquen en persistents (condicions normals d’ús), transitòries 
(condicions aplicades durant un temps limitat) i extraordinàries (condicions excepcionals com les accions 
accidentals).  
 
Pel que fa referència a la fonamentació, es tenen en compte els efectes que, depenent del temps, poden 
afectar a la capacitat portant o l’aptitud de servei de la mateixa, comprovant el seu comportament enfront 
d’accions físiques o químiques que poden conduir al deteriorament o de càrregues variables repetides que 
poden conduir a mecanismes de fatiga en els terrenys. Les verificacions que es realitzen dels estats límits 
de fonaments relacionats amb el temps que es realitzen són amb l’objectiu que hi hagi una concordança 
amb el període de servei de la construcció. 
 
Com hem exposat anteriorment en el codi estructural, anterior a la aplicació del CTE, segueix en vigor fins a 
la seva revisió, i això provoca la seva forçosa convivència en el que refereix al càlcul del formigó. En casos 
de incongruència s’agafen els valors més desfavorables per el càlcul.  
 
Pel que fa a les consideracions que s’exposen a continuació, els estats límits, les accions i els mètodes de 
càlcul, les diferències no són considerables i hem pres com a model el que estipula el CTE.  
 
 
Els Estats Límits (ELU, ELS) 
 
S’anomenen estats límits aquelles situacions segons les quals, de ser superades, es considera que l’edifici 
no compleix els requisits estructurals per els quals ha estat concebut.  
 
Els estats límits últims (ELU) són els que, de ser superats, constitueixen un risc per les persones, ja que 
poden produir un col·lapse total o parcial de l’edifici.  
 
Com estats límits últims han de considerar-se els deguts a :  
 

- Pèrdua de l’equilibri de l’edifici o d’una part estructuralment independent. 
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- Error per deformació excessiva, transformació de l’estructura o part d’ella en un mecanisme, 
trencament dels elements estructurals o de les unions, o inestabilitat d’elements estructurals 
incloent els originats per efectes depenent del temps, com la corrosió o la fatiga.  

 
A més a més específicament dels fonaments es consideren estats límits últims els deguts a: 

- Pèrdua de la capacitat portant del terreny de recolzament de la fonamentació per enfonsament, 
lliscament o bolc. 
 

- Pèrdua de l’estabilitat global del terreny a l’entorn pròxim a la fonamentació. 
 

- Pèrdua de la capacitat resistent de la fonamentació per error estructural. 
 

- Errors originats per efectes que depenen del temps, com la durabilitat del material o la fatiga del 
terreny sotmès a càrregues variables repetides.  

 
Els estats límits de servei(ELS)són els que, de ser superats, afecten el confort i el benestar dels usuaris o 
terceres persones, el correcte funcionament de l’edifici o la imatge de la construcció. Aquests estats poden 
ser reversibles o irreversibles, en funció a les conseqüències que suposen l’excés dels límits especificats 
com admissibles, un cop desaparegudes les accions que els han produït.  
 
Com a estats límits de servei poden considerar-se els deguts a : 
 

- Les deformacions que afectin a la imatge de l’obra, al confort dels usuaris o al funcionament 
d’equips i instal·lacions.  
 

- Les vibracions que causin una falta de confort a les persones o afectin a la funcionalitat de l’obra.  
 

- Els danys o el desgast que poden afectar desfavorablement a la imatge, la durabilitat o la 
funcionalitat.  

 
A part d’aquestes consideracions a nivell de fonaments també s’ha tingut en compte els estats límits de 
servei deguts a: 
 

- Els moviments excessius de la fonamentació que poden induir esforços o deformacions 
anormals a la resta de l’edificació, que encara que no arribin a trencar-la, afecten a la imatge de 
l’obra, el confort o el funcionament.  
 

- Les vibracions que es poden transmetre a la resta de l’estructura. 
 
 
Classificació de les accions. 
 
Les accions que s’apliquen a un càlcul es classifiquen per la seva variació en el temps:  
 

- Accions permanents (G): són aquelles que actuen en tot moment sobre l’edifici amb posició 
constant: la magnitud pot ser constant com el pes propi de l’estructura, o no, com les accions 
reològiques però amb una variació menyspreable.  
 

- Accions Variables (Q): són aquelles que poden actuar o no sobre un edifici, com les degudes 
per l’ús o les accions climàtiques. 

 
- Accions accidentals (A): són aquelles la probabilitat de que succeeixi és petita però de gran 

importància, com el sisme, l’incendi, l’impacte o l’explosió.  
 

Les accions imposades com els assentaments o retraccions, es consideren accions permanents o variables, 
en funció de la seva variabilitat.  
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Les accions es defineixen en el càlcul pel seu valor característic Fk. Per les accions permanents s’adopta 
normalment un valor mig a no ser que la variació del mateix pugui ocasionar una resposta estructural 
significativa. Les accions variables, es determinen per un valor amb probabilitat de no ser superat durant un 
període de referència específic. En el cas de les accions climàtiques els valors estan basats en la probabilitat 
corresponent a l’estudi d’un període de retorn de 50anys. Les accions accidentals es representen amb un 
valor nominal que s’assimila al de càlcul.  
 
El codi estructural, contempla també a la classificació, les accions permanents de valor no constant (G*), que 
són aquelles que actuen constantment però el valor de les quals no és constant. Dins d’aquest grup 
s’inclouen les accions amb valor que varia al llarg del temps amb tendència a arribar a un valor límit, com les 
accions reològiques. Les accions referents al Pretesat (P) s’inclouen dins d’aquest grup. 
 
Entenem que el CTE ha inclòs aquest grup dins del conjunt de les accions permanents, aplicant el valor límit 
superior com a opció més desfavorable, i és així com s’ha considerat en el càlcul.  
 
 
Mètodes per l’anàlisi estructural. 
 
L’anàlisi estructural es basa en models adequats de l’edifici que proporcionen una previsió suficientment 
precisa del seu comportament, que permeten tenir en compte totes les variables significatives i que 
reflecteixen adequadament els estats límits a considerar.  
 
Es poden establir diversos models estructurals, complementaris, que defineixen diferents parts de l’edifici, o 
alternatius, que poden representar millor diferents comportaments o efectes. S’utilitzen models específics 
per zones singulars de l’estructura on no siguin aplicables les hipòtesis clàssiques.  
 
Les condicions de geometria i suports es modelitzen en concordança amb l’edifici projectat, buscant la 
màxima similitud entre ells.  
 
En l’execució del model de càlcul es tenen en compte els efectes de les accions dinàmiques sobre els 
elements significatius contemplant la seva rigidesa, massa, resistència, etc. El model té en compte també la 
interacció de la fonamentació amb l’estructura en el cas de ser significativa .  
 
Per a la modelització de l’estructura dels edificis de formigó s’han seguit les indicacions i els models definits 
en el capítol V d’anàlisi estructural del codi estructural.  

 
 
2.2. Coeficients parcials i combinacions d’hipòtesis estats límits últims 
 

Per a la determinació de l’efecte de les accions, així com la resposta estructural, s’utilitzen els valors de càlcul 
de les variables, obtinguts a partir dels seus valors característics, multiplicant o dividint per els corresponents 
coeficients parcials per les accions i la resistència, respectivament.  
 
Per garantir que hi ha suficient estabilitat del conjunt de l’edifici o d’una part del mateix, per totes les situacions 
de dimensionat, es compleix la següent condició: 
   
     Ed,dst≤ Ed, stb 

 
On 
 
 Ed,dst: valor de càlcul dels efectes de les accions desestabilitzadores 
 Ed, stb: valor de càlcul dels efectes de les accions estabilitzadores 
 
Per garantir que hi ha suficient resistència de l’estructura portant o d’un element estructural, secció o unió 
entre elements, totes les situacions de dimensionat compleixen : 
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     Ed≤ Rd   

  
On 
 
 Ed: valor de càlcul de l’efecte de les accions. 
 Rd  : valor de càlcul de la resistència corresponent.  
 
La formulació general per el càlcul de les combinacions d’hipòtesis es determina a partir de l’expressió:  


1j

 G, j x Gk, j  + p x P + Q,1 x  Qk,1 +
1i

 Q, i xψ0, i xQk, i 

 
És a dir, es considera simultàniament l’actuació de les accions permanents, G, inclòs el pretesat en cas 
d’existir, P, les accions variables, Q, havent-se d’aplicar de manera successiva en els diferents anàlisis. 
 
La combinació d’accions en el cas d’intervenir l’efecte d’una acció extraordinària respon a la formulació 
següent:  

 


1j

 G, j xGk, j  + p x P +  Ad+ Q,1 x ψ1, 1 x Qk,1 +
1i

 Q, i xψ2, i xQk, i 

 
És a dir, es considera l’acció simultània de totes les accions permanents, G, una acció accidental , Ad, i les 
accions variables (Q), una en valor freqüent i les altres casi permanents, alternant l’ordre d’aquestes últimes 
en les diferents hipòtesis de càlcul.  
 
En una situació extraordinària, tots els coeficients de seguretat ( G, p, Q )s’apliquen amb valor 0 si 

el seu efecte és favorable, i valor 1 si el seu efecte és desfavorable.  
 
En el cas que l’acció accidental sigui l’acció sísmica, totes les accions variables s’apliquen amb un valor 
casi permanent, segons l’expressió: 
 


1j

Gk, j  +P +  Ad+
1i

 2, i x Qk, i 

 
En els casos en que la relació entre les accions i el seu efecte no es pugui aproximar de forma lineal, per la 
determinació dels valors de càlcul de l’efecte de les accions es realitza un anàlisi no lineal, considerant que: 
 

- Si els efectes globals de les accions creixen més ràpidament que elles, els coeficients parcials 
s’apliquen com l’indicat en la formulació anterior.  
 

- Si els efectes globals de les accions creixen més lentament que elles, els coeficients parcials 
s’apliquen als efectes de les accions, determinant a partir del valor representatiu de les mateixes.  

 
El valor de combinació d’una acció variable representa la seva intensitat en el cas de que, en un determinat 
període, actuï simultàniament amb un altre acció variable, estadísticament independent. En el DB-SE que 
s’utilitza per la formulació de càlcul aquest valor es defineix com a Ψo. 

 
El coeficient Ψ1, correspon al valor freqüent d’una acció variable que es determina de manera que sigui 
superat durant un 1% del temps de referència.  

 
Finalment el valor casi permanent d’una acció variable es determina de manera que sigui superat durant 
el 50% del temps de referència i se li aplica el coeficient Ψ2 
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Referent a les accions geològiques sobre els fonaments que es transmeten a través del terreny per el 
dimensionat es tenen en compte les accions que actuen directament al terreny per proximitat, les càrregues 
i empentes degudes al pes propi del terreny i les accions de l’aigua del nivell freàtic.  
 
La verificació de l’estabilitat i la resistència de la fonamentació és el mateix que per la resta de l’edifici on Rd 
és el valor de càlcul de la resistència del terreny.  
 
Pel que fa al càlcul de les accions de l’edifici sobre la fonamentació es realitzarà el mateix procediment que 
amb la resta, assignant el valor 1 per els coeficients parcials, per les accions permanents i variables 
desfavorables i 0 per les accions variables favorables.  
 
Els coeficients que corresponen a la verificació de la resistència del terreny s’estableixen en el CTE-SE-C 
amb la taula que s’adjunta a continuació.  

  

Taula 4.2 (Segons CTE-SE)Coeficients de simultaneïtat (ψ).  
 
  Ψo Ψ1 Ψ2 

Sobrecàrrega superficial d’ús    

Zones residencials (Categoria A) 0,7 0,5 0,3 

Zones administratives (Categoria B) 0,7 0,7 0,6 

Zones destinades al públic (Categoria C) 0,7 0,7 0,6 

Zones comercials (Categoria D) 0,7 0,7 0,6 

Zones de trànsit i aparcament vehicles lleugers (Categoria F) 0,7 0,7 0,6 

Cobertes transitables (Categoria G) (*) 

Cobertes només manteniment (Categoria H) 0 0 0 

Neu       

altituds > 1000m 0,7 0,5 0,2 

altituds ≤ 1000m 0,5 0,2 0 

Vent 0,6 0,5 0 

Temperatura 0,6 0,5 0 

Accions variables del terreny 0,7 0,7 0,7 
(*) A les cobertes transitables, s’adoptaran els valors corresponents al ús des del que s’accedeix. 

Taula 4.1 (Segons CTE-SE) Coeficients parcials de seguretat ( )per les accions. 

 
Verificació Tipus d’acció Situació persistent o transitòria 

    desfavorable favorable 
Resistència Permanent   

      Pes Propi, Pes terreny 1,35 0,8 

Empenta terreny 1,35 0,7 

Pressió aigua 1,2 0,9 

    

Variable 1,5 0 
Estabilitat   desestabilitzadora estabilitzadora 

Permanent   

      Pes Propi, Pes terreny 1,1 0,9 

Empenta terreny 1,35 0,8 

Pressió aigua 1,05 0,95 

    

Variable 1,5 0 
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Taula 2.1 (Segons CTE-SE-C)Coeficients de seguretat parcials.  
 

 
 

SITUACIÓ DE 
DIMENSIONAT TIPUS 

MATERIALS ACCIONS 

γR γM γE γF 

 Enfonsament   3.0 (1) 1.0 1.0 1.0 
 Lliscament   1.5 (2) 1.0 1.0 1.0 
 Bolc(2)        
  Accions estabilitzadores  1.0 1.0 0.9 (3) 1.0 
  Accions desestabilitzadores  1.0 1.0 1.8 1.0 
 Estabilitat global   1.0 1.8 1.0 1.0 
 Capacitat estructural   - (4) - (4) 1.6 (5) 1.0 
Persistent o 
transitòria 

Pilots        
 Arrencament  3.5 1.0 1.0 1.0 

  Ruptura horitzontal  3.5 1.0 1.0 1.0 
 Pantalles        
  Estabilitat fons excavació  1.0 2.5 (6) 1.0 1.0 
  Sifonament  1.0 2.0 1.0 1.0 
  Rotació o translació      
   Equilibri límit 1 1.0 0.6 (7) 1.0 
   Model de Winkler 1 1.0 0.6 (7) 1.0 
   Elements finits 1.0 1.5 1.0 1.0 
 Enfonsament   2.0 (8) 1.0 1.0 1.0 
 Lliscament   1.1(2) 1.0 1.0 1.0 
 Bolc(2)        
  Accions estabilitzadores  1.0 1.0 0.9 1.0 
  Accions desestabilitzadores  1.0 1.0 1.2 1.0 
 Estabilitat global   1.0 1.2 1.0 1.0 
 Capacitat estructural   -(4) -(4) 1.0 1.0 
Extraordinària Pilots        
  Arrencament  2.3 1.0 1.0 1.0 
  Ruptura horitzontal  2.3 1.0 1.0 1.0 
 Pantalles        
  Rotació o translació      
   Equilibri límit 1.0 1.0 0.8 1.0 
   Model de Winkler 1.0 1.0 0.8 1.0 
   Elements finits 1.0 1.2 1.0 1.0 

(1) En pilots es refereix a mètodes basats en assaig de camp o fórmules analítiques (llarg termini), per mètodes basats en fórmules 
analítiques (curt termini), mètodes basats en proves de càrrega fins a ruptura i mètodes basats en proves dinàmiques de inca, amb 
controls electrònics de la inca i contrast amb proves de càrrega, es podrà prendre 2.0 

(2) D’aplicació en fonamentacions directes i murs. 
(3) En fonamentacions directes, excepte justificació del contrari, no es considerarà l’empenta passiva. 
(4) Els corresponents dels Documents Bàsics relatius a la seguretat estructural dels diferents materials o al codi estructural. 
(5) Aplicable a elements de formigó estructural el nivell d’execució del qual és intens o norma, segons el codi estructural. En els casos en 

els que el nivell de control d’execució sigui reduït, el coeficient γEha de prendre’s, per situacions persistents o transitòries, igual a 1.8.  
(6) El coeficient γM serà igual a 2.0 si no existeixen edificis o serveis sensibles als moviments en les proximitats de la pantalla. 
(7) Afecta la empenta passiva.  
(8) En pilots, es refereix al mètode basat en assaigs de camp o fórmules analítiques; per a mètodes basats en proves de càrrega fins a 

ruptura i mètodes basats en proves dinàmiques de inca amb control electrònic de la inca i contrast amb prova de càrrega, es podrà 
prendre 1.5.  
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Pel que fa al codi estructural les combinacions d’hipòtesis són les mateixes. Pel que fa a la formulació, 
definides per el CTE, únicament afegint el factor de les accions permanents de valor variable (Q*). Són 
variables els coeficients de majoració de les accions ( ),que s’adjunten a la taula següent:  
 
Taula 12.1.a. (Segons el codi estructural) Coeficients parcials de seguretat per les accions 
aplicables per la avaluació dels Estat Límits Últims (ELU) 
 

TIPUS D’ACCIÓ 
SITUACIÓ PERSISTENT O 

TRANSITÒRIA 
SITUACIÓ ACCIDENTAL 

Favorable Desfavorable Favorable Desfavorable 
Permanent G=1.00 G=1.35 G=1.00 G=1.00
Pretesat P=1.00 P=1.00 P=1.00 P=1.00
Permanent de valor no constant G*=1.00 G*=1.50 G*=1.00 G*=1.00
Variable Q=0.00 Q=1.50 Q=0.00 Q=1.00
Accidental  -----  A=1.00 A=1.00

 
 

 
2.3. Coeficients parcials de seguretat per a determinar la resistència 
 

2.3.1. Acer 
 

En el cas de l’acer, s’adoptaran els següents valors:  
 

a)  M0 = 1.05  coeficient parcial de seguretat relatiu a la plastificació del material 

b)  M1 = 1.05  coeficient parcial de seguretat relatiu als fenòmens d’inestabilitat  

c)  M2 = 1.25  coeficient parcial de seguretat relatiu a la resistència última del material o secció, 

    i a la resistència dels medis d’unió 
d)  M3 = 1.1  coeficient parcial per la resistència al lliscament d’unions amb claus pretesats 

    en Estat Límit de Servei 
      M3 =1.25  coeficient parcial per la resistència al lliscament d’unions amb claus pretesats 

     en Estat Límit d’últim 

       
 M3 = 1.4  coeficient parcial per la resistència al lliscament d’unions amb claus pretesats 

     i forats esquinçats o amb sobre dimensió 
 
 

2.3.2. Fusta 
 

En el cas de la fusta, s’adoptaran els següents valors: 
 

Taula 2.3 Coeficients parcials de seguretat per al material,  M(Segons CTE-SE-M)  

 
Situacions persistents i transitòries   

Fusta massissa 1.30 

Fusta laminada encolada 1.25 

Fusta microlaminada, taulell contraxapat, taulell d’encenalls orientats 1.20 

Taulell de partícules i taulell de fibres (durs, mitjos, densitat mitja, tous) 1.30 

Unions 1.30 

Plaques clau 1.25 

Situacions extraordinàries 1.0 
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2.3.3. Maó 
 

En el cas del maó, s’adoptaran els següents valors: 
 

 
 

2.4. Aptitud de servei i combinacions d’hipòtesis estats límits de servei 
 

Per complir un comportament adequat, en relació a les deformacions, les vibracions o el desgast, s’aplica la 
corresponent de les següents combinacions d’accions.  En termes generals per el càlcul de les deformacions, 
la normativa permet no aplicar coeficients de majoració ()a les càrregues permanents i aplicar coeficients 

de simultaneïtat a les variables.  
 
En els casos d’efectes degut a les accions de curt termini que poden resultar irreversibles, la combinació 
d’accions es realitza seguint la següent expressió: 
 


1j

Gk, j  +P + Qk,1 +
1i

ψ0, i xQk, i 

És a dir, es considera en el càlcul totes les càrregues permanents, una acció variable, en la seva totalitat, i 
la resta de càrregues variables amb el factor de simultaneïtat corresponent, modificant la variable no afectada 
per els coeficients parcials en cada hipòtesi.  
 
En els casos d’efectes deguts a accions de curta durada que poden resultar reversibles, la formulació per 
realitzar la combinació d’accions ha estat la següent: 
 


1j

Gk, j  +P + ψ1, 1 xQk,1 +
1i

ψ2, i xQk, i 

 
Finalment, per els casos d’efectes deguts a càrregues de llarga duració, s’ha calculat amb la següent 
expressió, que tracta totes les accions variables amb un mateix coeficient de quasi permanència. 
 


1j

Gk, j  +P +
1i

ψ2, i xQk, i 

Taula 4.9 Coeficients parcials de seguretat per al material,  M(Segons CTE-SE-F) 

Situacions persistents i transitòries(1) categoria de la execució 
A B C 

Resistència del maó categoria de control 
de fabricació 

I 1,7 2,2 2,7 
  II 2 2,5 3 
Resistència de claus i amarres     2,5 2,5 2,5 
Ancoratge del ferro armat     1,7 2,2   
Ferro (armadura activa i armadura passiva)   1,15 1,15   

 
(1) per a les comprovacions en situació extraordinària, els coeficients de claus i amarres són els mateixos; dels maons els 

coeficients són 1.2  1.5  i 1.8  respectivament per a les categories A B i C 
(2) on A: peces que tinguis certificació de les seves especificacions, el morter disposa d’especificacions sobre la resistència 

a la compressió i a la flexotracció, el maó disposa d’un certificat d’assaigs previs a compressió, durant la execució es 
realitza una inspecció diària de l’obra així com el control i supervisió del constructor. 

 on B: les peces estan dotades d’especificacions corresponents a la categoria A, excepte en el que fa referència a les 
propietats de succió, de retracció i expansió a la humitat, es disposa d’especificacions del morter sobre les seves 
resistències a compressió i flexotracció, a 28 dies, durant la execució es realitza una inspecció diària de l’obra així com el 
control i supervisió del constructor. 

 on C: Quan es compleix algun dels requisits de la categoria B 
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Per el càlcul d’estats límits de servei amb el codi estructural, la formulació és la mateixa exposada 
anteriorment procedent del CTE, i els coeficients de majoració corresponents, tots a 1 menys els aplicats al 
pretesat i posttesat que es defineixen al la taula 12.2 de l’Article 12. 
 
 
Deformacions. 
 
A nivell de fletxes relatives admissibles dels elements estructurals, es compleix la següent taula, les 
limitacions de la qual s’indiquen en el (CTE-SE 4.3.3.1) 
 

INTEGRITAT DELS 
ELEMENTS 
CONSTRUCTIUS 

Sostres amb envans fràgils o paviments rígids sense junts 1/500 

Sostres amb envans ordinaris i paviments amb junts 1/400 

Resta de casos 1/300 

Confort dels usuaris   1/350 

Imatge de l’obra   1/300 
 
Les limitacions esmentades s’han de complir entre dos punts qualsevol de la planta, prenent com a llum el 
doble de la distància entre ells. En general es realitza aquesta comprovació pels dos sentits ortogonals de la 
planta.  
 
En els casos en els quals els elements suportats, tipus d’envans i paviments, tinguin més opcions de ser 
malmesos per les deformacions de l’estructura es prendran mesures constructives específiques.  
 
 
Desplaçaments horitzontals. 
 
A nivell de desplaçaments horitzontals es compleix segons la normativa CTE-SE la taula següent: 
 

INTEGRITAT DELS ELEMENTS 
CONSTRUCTIUS 

Desplom total 1/500 

Desplom locals 1/250 

Imatge de l’obra   <1/250 
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3. ACCIONS A LA EDIFICACIÓ 
 

En l’avaluació d’accions per a determinar el comportament estructural de l’edifici que es presenta, s’ha tingut 
en compte la Normativa CTE- SE-AE Accions a la Edificació del Codi Tècnic de la Edificació, el codi 
estructural, el CTE-SE-C de fonaments, així com la Normativa NCSR-02, "Norma de Construcción 
Sismorresistente". 

 
 
3.1. Pesos propis de materials de construcció 
 

A continuació s’exposa una taula amb les densitats dels materials utilitzats habitualment en la construcció, 
ja sigui conformant elements estructurals o com a elements d’acabat que suposen una càrrega sobre 
l’estructura. La taula s’ha extret de l’annex C del llibre CTE-SE-AE d’Accions a la Edificació del Codi Tècnic.  
 

 

3.2. Accions permanents 
 

3.2.1. Pesos propis sostres 
 

A continuació s’exposen els pesos propis dels elements estructurals considerats en el projecte que ens 
ocupa, que actuen com a concàrregues en el càlcul de l’estructura. Els valors s’expressen per kN/m2, i 
s’extreuen de ponderar la proporció ponderada per metre quadrat dels diferents elements que composen els 
sostres de projecte.  
 

TIPUS DE SOSTRE CANTELL PES PONDERAT  

Llosa massissa 20cm 5.00kN/m2 
 

 
3.2.2. Càrregues permanents 

 
Com a càrregues permanents entenem aquelles càrregues que actuaran de forma continuada durant la vida 
útil de l’edifici. En el càlcul, depenent de la seva naturalesa, es poden aplicar com a càrregues superficials, 
lineals o puntuals.  
 
Com a càrregues superficials entenem els paviments, les impermeabilitzacions, pendents i tractaments de 
les cobertes i els cels rasos. 

Taula C.1 Pes específic aparent de materials de construcció (Segons CTE-SE-AE) 
 

MATERIALS Pes (T/m3)  Pes (T/m3) 

Materials ram de paleta   Metalls   
Sorrenca 2,1 a 2,7 Acer 7,85 
Basalt 2,7 a 3,1 Alumini 2,7 
Marbres 2,80 Coure 8,7 a 8,9 
Diorites, gneis 3,0 Estany 7,4 
Granit 2,7 a 3,0 Ferro colat 7,1 a 7,25 
Terracota compacte 2,1 a 2,7 Ferro sostre 7,6 
Fustes   Plom 11,2 a 11,4 
Tipus de C14 a C40 0,35 a 0,5 Zenc 7,1 a 7,2 
Laminada encolada 0,37 a 0,44 Altres   
Taulell contraxapat 0,5 Asfalt 2,4  
Taulell de fibres 0,8 a 1,0 Pissarra 2,9  
Taulell lleuger 0,4 Vidre 2,5  
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Com a càrregues lineals s’apliquen en el càlcul, les càrregues de les façanes i les baranes de balcons o 
escales.  
 
Les càrregues puntuals es poden trobar en alguns casos com una pèrgola, maquinària molt específica o 
elements similars no estructurals recolzats sobre l’edifici o en algun punt del mateix.  
 

TIPUS DE 
CÀRREGA 

DEFINICIÓ ACCIÓ DE CÀLCUL 

Superficial Coberta invertida amb graves 3.00kN/m2 
 
 
3.3. Accions variables 
 

3.3.1. Sobrecàrregues d’ús 
 

Les sobrecàrregues d’ús engloben el pes de tot el que pot gravitar sobre l’edifici en funció de l’ús al qual es 
destini. Per regla general, les sobrecàrregues degudes a l’ús s’assimilen a una càrrega superficial distribuïda 
uniformement. D’acord amb l’ús majoritari al que es destini cada zona, el valor característic s’extreu de la 
taula 3.1 del CTE-SE-AE. Sobrecàrregues molt concretes, com maquinaries, materials de biblioteques, 
magatzems o indústries, no estan englobats per la norma i es defineixen amb l’estudi concret de l’edifici.  
A continuació s’exposen els valors de sobrecàrrega d’ús que s’apliquen en aquest projecte 
 

          Taula 3.1 Valors característics de les sobrecàrregues d’ús (Segons CTE-SE-AE) 
 

CATEGORIA D’ÚS SUBCATEGORIA DEFINICIÓ CÀRREGA UNIFORME CÀRREGA PUNTUAL 

F- cobertes  Manteniment 1.00kN/m2  
 
 

3.3.2. Sobrecàrregues de neu 
 

La distribució i la intensitat de càrrega de la neu depèn del clima del lloc, el tipus de precipitació, la geometria 
de la coberta o edifici, els efectes del vent i els intercanvis tèrmics dels paràmetres exteriors.  
 
La normativa defineix la formulació necessària per calcular la acumulació de neu i aplicar-la com una 
sobrecàrrega de l’edifici a la CTE-SE-AE. La inclinació de la coberta i la forma poden afavorir o no, 
l’acumulació de la neu.  
 

LOCALITAT SANT PERE DE RIBES 
ZONA HIVERNAL ZONA 2 
ALTITUD TOPOGRÀFICA H= 44m 
CÀRREGA CARACTERÍSTICA DE NEU 0.40kN/m2 
FACTOR DE FORMA 1 

 
 

3.3.3. Accions del vent 
 

Són les produïdes per el vent sobre els elements exposats a ell. Per llur determinació es considera que 
aquest actua horitzontalment sobre els elements i amb una direcció que forma un angle de ±10° respecte a 
l’horitzontal. 
 
La intensitat de la seva acció s’avalua directament a partir de la velocitat amb la que pot desplaçar-se i topar 
contra un element resistent, segons les consideracions de l’article 3.3 del CTE SE-AE (Codi Tècnic de 
l’Edificació). 
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L’acció concreta sobre un element superficial es dedueix aplicant els articles 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4 i 3.3.5 de 
l’anterior Normativa, relatius a la determinació del coeficient eòlic, tant en construccions tancades com 
obertes, i a la influència de l’esveltesa dels elements. 
 
L’acció del vent, en general una força perpendicular a la superfície de cada punt exposat, o pressió estàtica, 
qe pot expressar-se com: 
    qe = qb · Ce · Cp 

 
En el cas particular que es discuteix, els paràmetres considerats són els que es detallen: 
 

- “qb” Pressió dinàmica del vent (segons annex D Figura D1):  
 

   qb=0.52kN/m2(Zona C) 
- “Ce” Coeficient d’exposició (segons taula 3.3): 

   Grau d’aspror: IV 
   Alçada del punt considerat: 4.00m 

 

 
   Ce= 1.3 

  
- “Cp” Coeficient eòlic (segons 3.3.4.): 

  
 Amplada considerada x: 31.00m 
   Amplada considerada y: 6.00m 
   
   Esveltesa Kx: (h/x) : 0.12 
   Esveltesa Ky: (h/y) : 0.66 
 

Taula 3.3 Valors del coeficient d’exposició Ce(Segons CTE-SE-AE)  
 

GRAU D’ASPROR DE L’ENTORN 
Alçada del punt considerat (m) 

3 6 9 12 15 18 24 30 
I.-Límit del mar o d’un llac, amb una superfície 
d’aigua en la direcció del vent de com a mínim 5Km 
de longitud. 

2.4 2.7 3.0 3.1 3.3 3.4 3.5 3.7 

II.-Terreny rural pla sense obstacles ni arbrat 
d’importància. 

2.1 2.5 2.7 2.9 3.0 3.1 3.3 3.5 

III.-Zona rural accidentada o plana amb alguns 
obstacles aïllats, com arbres o construccions petites. 

1.6 2.0 2.3 2.5 2.6 2.7 2.9 3.1 

IV.-Zona urbana en general, industrial o forestal. 1.3 1.4 1.7 1.9 2.1 2.2 2.4 2.6 
V.-Centre de negocis de grans ciutats, amb profusió 
d’edificis en alçada. 

1.2 1.2 1.2 1.4 1.5 1.6 1.9 2.0 
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El criteri d’eixos x/y coincideix amb l’indicat en el quadre de pilars. 
 

 
 

 
3.3.4. Accions tèrmiques 
 
Tal i com s’indica al primer apartat de la present memòria, l’estructura de l’edifici que ens ocupa s’ha 
dissenyat de manera que les seves dimensions no superin les recomanades per la Normativa vigent per 
tal de no realitzar el càlcul tèrmic de l’estructura. 
 
 
 

3.4. Accidentals 
 
3.4.1. Accions de sísmiques 
 
En la determinació de les accions sísmiques s’ha considerat la Normativa vigent: 
NCSR-02: “Norma de construcción sismorresistente. (Parte general y edificación). Real Decreto 
997/2002 de 27 de Septiembre”. 
 
Per a la determinació de la pertinència del càlcul sísmic per a la construcció que ens ocupa, la Norma 
estableix cinc criteris perceptius de índole general que corresponen a: 

 
- Classificació de les construccions. (Apartat 1.2.2.) 
- Criteris d’aplicació de la Norma. (Apartat 1.2.3.) 
- Compliment de la Norma. (Apartat 1.3.) 
- Mapa de perillositat sísmica. Acceleració sísmica bàsica. (Apartat 2.1.) 
- Acceleració sísmica de càlcul. (Apartat 2.2.) 

 
 

Taula 3.4 Coeficient eòlic en edificis de pisos (Segons CTE-AE)  
 

 
Esveltesa en el pla paral·lel al vent 
<0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 ≤5.00 

Coeficient eòlic de 
pressió, Cp 

0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8 

Coeficient eòlic de 
succió, Cs 

-0.3 -0.4 -0.4 -0.5 -0.6 -0.7 

 
- Coeficient Cpx: +0.7   qpx= qb x Ce x Cpx = 0.48 kN/m2 
- Coeficient Csx: -0.3   qsx= qb x Ce x Csx = 0.21 kN/m2 
- Coeficient Cpy: +0.8   qpy= qb x Ce x Cpy = 0.55 kN/m2 
- Coeficient Csy:- -0.4   qsy= qb x Ce x Csy = 0.27 kN/m2 
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Classificació de la construcció (article 1.2.2) 
 

Importància moderada: són 
les que presenten una baixa 
probabilitat que el seu 
col·lapse per causa d’un 
terratrèmol pugui causar 
víctimes, interrompre un servei 
primari o produir danys 
econòmics rellevants a tercers. 

Importància normal: són aquelles, 
la destrucció de les quals per causa 
d’un terratrèmol pot ocasionar 
víctimes, interrompre un servei pe la 
col·lectivitat o produir importants 
pèrdues econòmiques, sense que 
en cap cas es tracti d’un servei 
imprescindible ni pugui donar lloc a 
efectes catastròfics. 

Importància especial: són 
aquelles la destrucció de les 
quals per causa d’un 
terratrèmol pugui interrompre 
un servei imprescindible o 
donar lloc a efectes 
catastròfics. 

El coeficient  de contribució (K) té en compte la influència dels diferents tipus de terratrèmols i la 
perillositat sísmica de cada punt. A nivell de tot Catalunya K = 1.0. Fora d’aquest àmbit mirar l’annex 1 
de la Norma 
En cas de dubtes a l’annex 1 es detallen tots els municipis que tinguin uns valors d’acceleració bàsica 
iguals o superiors a 0.04 g. 

 
 
Acceleració sísmica (article 2.2)  Ac = S · ρ · ab 
 

On “ab“és l’acceleració sísmica bàsica definida a la norma en el mapa sísmic de l’apartat 2.1. 

“ρ“ és un coeficient adimensional de risc 
Importància normal = 1 
Importància especial = 1.3 

C = és el coeficient 
del terreny (art 2.4) 

I Roca compacta, sòl cimentat o granulat molt dens 1.0 

II 
Roca molt fracturada, sòls granulats densos o amb 
cohesió i dur 1.3 

III 
Sòl granular mig compactat, o cohesió i consistència 
ferma o molt ferma 1.6 

IV Sòl granulat solt, o amb cohesió tova 2.0 

“S” és el coeficient 
d’amplificació del 
terreny 

ρ ·ab≤ 0,1g 
25,1

C
S   

0,1g<ρ ·ab< 0,4g )
25,1

1()1,0(33,3
25,1

C
x

g

a
xx

C
S b    

0,4g ≤ ρ · ab S = 1.0 

 
El criteri d’aplicació de la norma (art 1.2.3) és: 

Construccions 
d’importància 
moderada 

NO cal aplicar la norma 

ab<0.04 g NO cal aplicar la norma 
0.04 g ≤ab<0.08 g Cal aplicar la norma 

Excepcions: No cal aplicar la norma en edificis de normal importància 
sempre que: 
- disposin d’estructura de pòrtics arriostrats, amb característiques de 
resistència i rigidesa similars en les dues direccions, per resistir esforços 
horitzontals en qualsevol direcció 
- No es fonamenti l’edifici sobre terrenys potencialment inestables. 
No obstant, la Norma serà d’aplicació en els edificis de més de set plantes 
si l’acceleració sísmica de càlcul ac≥ 0.08 

ab≥0.08 g Cal aplicar la norma sense excepcions 

 
En el nostre cas tenim:  

Localitat Sant Pere de Ribes 
Importància Normal 
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ab 0.04 
ρ 1.0 
C 1.6 
S 1.28 

 
 
Per tant l’acceleració de càlcul serà: 
 

Ac = S · ρ · ab  = 0.0512 g 
 

 
Com que ab<0.08 g i la construcció del nostre cas és d’importància normal, la norma NCSE-02 no és 
aplicable. 
 
3.4.2. Accions d’incendi i impacte 
 
Les accions causades per l’incendi o l’impacte són considerades accions accidentals segons la normativa. 
En el cas del projecte que ens ocupa, no s’ha tingut en consideració cap d’aquests dos efectes al tractar-se 
d’un tipus d’edificació sense cap condicionant especial a aquest respecte.  
 
 

3.5. Altres accions 
 
3.5.1. Accions reològiques 
Als elements de formigó armat, en els casos que el procés constructiu ho ha aconsellat, s’ha considerat 
l’efecte de la retracció. Aquest efecte s’ha materialitzat aplicant sobre l’estructura un estat de 
deformacions de valor igual a la que provoca el coeficient de retracció que es defineix a l’apartat anterior. 
 
 

3.6. Quadre resum de les accions gravitatòries aplicades al projecte 
 

NIVELL PES PROPI 
CÀRREGUES 

PERMANENTS 

CÀRREGUES SOBRECÀRREGA SOBRECÀRREGA 
TOTAL 

ENVANS D’ÚS DE NEU 

Pl. Coberta 5.00 KN/m2 3.00 KN/m2 - 1.00 KN/m2 0.40 KN/m2 9.40 KN/m2 
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4. RESISTÈNCIA AL FOC 
 

4.1. Criteris CTE-SI-6 
 
Es considera que la resistència al foc és un element principal de l’edifici i aquest és suficient si: 
 

a) arriba a la classe indicada a les següents taules3.1. o 3.2 que representen el temps en minuts 
de resistència davant l’acció representada per la corba normalitzada temps-temperatura 
 

b) suporta aquesta acció durant el temps equivalent d’exposició al foc indicat a la taula B.2: 
 

Aquests valors s’obtenen segon la fórmula: Өg = 20 + 345 log10 ( 8t+1 ) (ºC) 
 
 On 
 
 Өg és la temperatura del gas en el sector (ºC) 
 T és el temps des de l’inici de l’incendi (min)  
 

 
 

 

Taula 3.1. (Segons CTE-SI) Resistència al foc  suficient del elements estructurals 
 

Us del sector d’incendi considerat1 
Plantes de 
soterrani 

Plantes sobre rasant altura 
d’evacuació de l’edifici 

  <15 m <28 m ≥ 28 m 
Habitatge unifamiliar2 R30 R 30 - - 
Habitatge residencial, residència pública, docent, 
administrativa 

R120 R 60 R 90 R 120 

Comercial, pública concurrència, hospitalari R 1203 R 90 R 120 R 180 
Aparcament (edifici d’ús exclusiu o situat sobre un 
altre ús ) 

 R 90   

Aparcament (situat sota d’un ús diferent)  R 1204   
 
(1) La resistència al foc suficient d’un terra és la que resulta al considerar-lo com sostre del sector d’incendi situat sota aquest terra. 
(2) En habitatges unifamiliars adossats o agrupats, els elements que formen part de l’estructura comú tindran la resistència al foc exigible a un 
us d’habitatge residencial. 
(3) R 180 si l’alçada d’evacuació de l’edifici supera els 28 m. 
(4) R 180 quan es tracti d’aparcaments robotitzats.  

 

Taula 3.2 (Segons CTE-SI) Resistència al foc suficient dels elements estructurals de zones de risc 
especial integrades als edificis(1) 

 
Risc especial baix R 90 
Risc especial mitja R 120 
Risc especial alt R 180 

 
(1) No serà inferior al de l’estructura portant de la planta de l’edifici excepte quan la zona es trobi sota una coberta no prevista 

per a avaluació i el fallo de la qual no suposi cap risc per a la seguret de les altres plantes ni per la compartimentació 
contra incendis, en aquest cap pot ser R30 
La resistència al foc suficient d’un terra és la que resulta al considera-la com sostre del sector d’incendi situat sota el 
nomenat terra. 

 

 
Punt B.2 (Segons CTE-SI) Corba normalitzada temps-temperatura 
 
Temps t, en min. 15 30 45 60 90 120 180 240 
Temperatura en el sector Өg, en ºC 740 840 900 950 1000 1050 1100 1150 
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Les estructures de coberta lleugera no previstes per ser utilitzades en l’evacuació dels ocupants, i l’alçada 
dels quals, respecte al de la rasant exterior no superi els 28 m, així com els elements que només aguantin 
aquestes cobertes, podran ser R 30 quan el col·lapse no pugi ocasionar danys greus als edificis o 
establiments propers, ni comprometre l’estabilitat d’altres plantes inferiors o la compartimentació dels sectors 
d’incendi. A aquests efectes, es pot entendre com lleugera aquella coberta la càrrega permanent de la qual 
no superi 1kN/m2. 
 
Els elements estructurals d’una escala protegida o d’un passadís protegit que pertanyin en el recinte 
d’aquests, seran com a mínim R 30. Quan es tracti d’escales especialment protegides no s’exigeix resistència 
al foc als elements estructurals. 
 

4.2. Formigó 
 
A continuació es detallen les taules que permeten determinar la resistència dels elements de formigó enfront 
l’acció representada per la corba normalitzada temps-temperatura, tot segons l’especificat a l’Annex 20 del 
codi estructural. 
 
Els elements estructurals han d’estar dissenyats de forma que, davant el descrostrament (spalling) del 
formigó, el col·lapse per ancoratge o per pèrdua de gir tingui menor probabilitat d’aparició que el col·lapse 
per flexió, per esforç tallant o per càrregues axials. 
 
 
Suports i murs. 
 

 
Poden avaluar-se altres valors tabulats fent servir l’equació següent: 

 
R = 120 (( Rηfi + Ra + Rl + Rb + Rn) / 120 )1.8 

 
(En cas d’aplicar-se el càlcul mitjançant l’equació anterior, no apliquen els requeriments de mida mínima 
i recobriment indicats a la taula A20.5.2a). 

 

Taula A20.5.2a Mides mínimes i recobriments mecànics mitjos per a pilars de secció rectangular 
o circular (Mètode A) 
 
    

Resistència al foc 

Dimensions mínimes (mm) 
Amplada pilar bmin/recobriment mecànic de l’armadura 

principal amin 

Pilar exposat en mes 
d’una cara (µ fi=0.7) 

Pilar exposat en una cara 

R 30 
200/32 
300/27 

155/25 

R 60 
250/46 
350/40 

155/25 

R 90 
350/53 
450/40 

155/25 

R 120 
350/57 
450/51 

175/35 

R 180 450/70 230/55 
R 240 - 295/70 

         Per a pilars pretesats hauria de considerar-se un increment de recobriment mecànic acord amb el punt 5  
         de l’apartat 5.2. Valors considerats per a una µ fi=0.7 
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Lloses massisses. 
 
Si les lloses només han de complir amb la condició de resistència al foc (R), serà suficient satisfer els 
requeriments de recobriment mecànic mínim (amin) exposats a la taula. 
 
Tanmateix, si el gruix d’aquesta és igual o superior a l’indicat a la taula, (hmin), la llosa garantirà, a més a més, 
el compliment dels requisits E i I.  
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

Taula A20.5.8 Dimensions mínimes per a lloses massisses simplement recolzades de formigó 
armat i pretesat unidireccionals i bidireccionals 
 

Resistència 
al foc 

Espessor 
mínim hS 

(mm) 
REI 30 60 
REI 60 80 
REI 90 100 
REI 120 120 
REI 180 150 
REI 240 175 

*El recobriment geomètric requerit a l’annex 19 del Codi estructural serà, normalment, el valor determinant. 
Per a lloses pretesades cal tenir en consideració l’increment de recobriment mecànic a d’acord amb el punt 5 de l’apartat 5.2 

Taula A20.5.9 Recobriments mecànics mínims amin per a lloses planes sòlides de formigó armat i 
pretesat 

Resistència 
al foc 

Dimensions 
mínimes (mm) 
Recobriment 
mecànic amin 

REI 30 10 
REI 60 15 
REI 90 25 
REI 120 35 
REI 180 45 
REI 240 50 

    *El recobriment geomètric requerit a l’annex 19 del Codi 
    estructural serà, normalment, el valor determinant. 
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5. FORMIGÓ ARMAT 
 

5.1. Característiques generals del formigó 
 

S’utilitza tant per a la realització d’elements resolts amb formigó en massa com armat, i les seves 
característiques més rellevants i, a la vegada, considerades per a la realització dels càlculs que s’adjunten, 
són les següents. 
 
 
 Resistència a compressió. 
 
La resistència a compressió coincideix amb la resistència característica, definida en el codi estructural, el 
seu valor, que es detalla particularment en els plànols de projecte, és 25N/mm2 i un ambient XC1 per a pilars 
i un ambient XC2 per a fonaments. 
 
Per garantir la durabilitat de la llosa de coberta que en moltes zones es planteja com a vista, s’ha contemplat 
el formigó  d’aquest element amb una resistència mínima de 30N/mm2 i un ambient XC4+XS1. 
 
S’ha de ressaltar que, sigui quin sigui el valor de la resistència, aquesta haurà d’assolir-se al 28è dia de la 
seva posada en obra, de manera que al 7è dia ja s’hagi obtingut, almenys, el 75% de la resistència que es 
sol·licita. 
 
 
Docilitat.  
 
La docilitat dels formigons queda establerta en el Plec de Condicions que s’adjunta. Cal esmentar, però, que 
la docilitat que li correspondrà a tot el formigó col·locat en obra és la fluida, segons definició al respecte en 
el codi estructural, i que la posada en obra dels formigons amb altres docilitats està estrictament prohibida, 
excepte en aquells casos en els que s’utilitzin fluïdificants o superplastificants, en les condicions que 
prescriuen els mencionats Plecs de Condicions. 
 
 
Mesura màxim de l’àrid. 
 
La mesura màxima de l’àrid acceptat per la confecció dels formigons de l’obra hauran de complir els 
requeriments del codi estructural, no acceptant-se valors del mateix, superiors als 20 mm. 
 
 
Contingut de ciment. 
 
El contingut de ciment es detalla al Plec de Condicions que s’adjunta. Aquest haurà de complir en qualsevol 
cas amb l’establert a les especificacions del “Código Estructural”. 
Per a la posada en obra del formigó armat el valors adeqüen a les especificacions de la normativa vigent. 
 
 
Aspecte extern.  
 
L’aspecte extern que hauran de presentar els formigons col·locats a obra es detallen explícitament en el Plec 
de Condicions per la posada en obra del formigó armat, adjunt a la present.  
 
A grans trets, cal esmentar que no s’accepten formigons esquerdats, no homogenis en color o textura o 
bruts, tant de fluorescències com taques d’òxid o greix. 
 
 
Característiques mecàniques. Diagrama s-e de càlcul. 
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Per la determinació del comportament de les peces de formigó armat i per la seva comprovació ulterior s’ha 
adoptat el diagrama paràbola-rectangle, preconitzat pel codi estructural. 

 
figura 1. Diagrama de càlcul del formigó. 

 
D’aquest diagrama, figura 1.-, cal destacar el tram elàstic no lineal constituït per la branca parabòlica, 
d’equació: 
 
    s= fcde(1-0.25e),  per 0 <e<0.2%. 
 
 on 
 
 s és la tensió. (σ) 
 fcd és la resistència de càlcul a compressió del formigó, obtinguda després de l’aplicació del  
   coeficient de minoració de resistències gf, detallat a l’apartat 4rt de la present memòria, i 
 e és la deformació unitària (ε), expressada en tant per mil, així com el tram rectilini de la seva fase 

plàstica, d’equació: 
 
    s= fcd, per 0.2% <e<0.35%. 
 
 
Característiques mecàniques.  Mòdul d’elasticitat.  
 
El mòdul d’elasticitat d’un formigó està considerat pels mòduls d’elasticitat dels seus components. 
 
Se pot consultar la taula A19.3.1 del codi estructural per obtenir valors aproximats del mòdul d’elasticitat 
secant Ecm per a valors compresos entre σc = 0 y 0.4 fcm per a formigons amb àrids quarsítics. Per a àrids 
de calices i sorrencs es reduirà aquest valor entre un 10% i un 30% respectivament. Per a  àrids basàltics, 
el valor s’incrementarà en un 20%. 
    
La variació del mòdul d’elasticitat en funció del temps pot estimar.se como: 
 

Ecm(t) = (fcm (t) / fcm )0.3 x Ecm 

 
    On 

 
   Ecm (t) i fcm (t) són valors a una edat de t dies 
 
   Ecm i fcm son valors a una edat de 28 dies 
 

Amb una relació entre fcm (t) i fcm: 
 

fcm(t) = βcc (t) fcm 
 
Essent 
 
βcc (t) = exp ( s ( 1- (28/t)1/2)) 
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Característiques mecàniques. Retracció. 
 
La retracció es comptabilitza en aquells casos en els que és presumible una alteració del comportament de 
determinats elements, causada pel fenomen que es discuteix. 
 
Els valors tinguts en compte en aquests casos són conseqüència de sotmetre al formigó a deformacions 
unitàries de 2.5 10-4. 
 
Donades les similituds de la retracció amb els efectes produïts per la dilatació tèrmica, els criteris d’aplicació 
en les accions resultants són idèntics als tinguts en compte a les accions tèrmiques. 
 
 
Característiques Mecàniques. Fluència.  
 
La fluència del material es té en compte afectant el mòdul d’elasticitat per un coeficient, el qual oscil·la entre 
els valors 2/5 i 2/3, segons els criteris establerts em el codi estructural. 
 
No obstant, si la situació ho requereix, la fluència s’incorpora al càlcul mitjançant processos molt més 
complexes, d’acord amb els criteris que s’esbossen en els comentaris de la mateixa Norma. 
 
 
Coeficient de Poisson.  
 
S’observa un valor de 0,2 
 
 
Coeficient de Dilatació Tèrmica. 
 
Es té en compte un valor igual a 10-5 

 

 

Classes d’ exposició relatives a les condicions ambientals. 
 

Segons l’article 27 del Codi estructural es diferencien les següents classes d’exposició relatives a les 
condicions ambientals dels elements de formigó del projecte. 
 
Risc XC2 per a elements en ambient humit com son els fonaments. 
Risc XC1 per a elements interiors en un entorn amb humitat <65% com son els pilars. 
Risc XC4+XS1 per a elements exteriors a menys de 5km de la costa com és la llosa de coberta. 
 
 

5.2. Característiques generals de l’acer corrugat 
 
S’utilitza principalment per a la confecció del formigó armat, encara que en determinades ocasions també es 
requereix el seu ús en elements especials (ancoratges, tirants, etc.), la qual cosa figura explícitament en els 
plànols de projecte. Les seves característiques més rellevants són les que es detallen a continuació: 
 
 
Límit elàstic de l’acer. 
 
El límit elàstic de l’acer utilitzat per a la confecció de les armadures del formigó es fixa en 500N/mm2, la seva 
definició y concreció s’adequa als criteris que fixa el codi estructural. 
 
Diagrama s-e de càlcul.  
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Els diagrames tensió-deformació considerats es representen a la figura 2, corresponents als acers de duresa 
natural i els deformats en fred. Per els primers es té en compte un diagrama bilineal, en el que el seu tram 
inclinat observa una pendent de E= 210.000 N/mm2, vàlid per a llindar de tensió compresos entre 
      

-fyd< s <fyd 
 
essent fyd la resistència de càlcul del material, obtinguda després d’aplicar en el límit elàstic detallat en el 
coeficient de minoració de resistència. 
 
Per als acers deformats en fred el diagrama observa un primer tram elàstic amb la mateixa pendent que la 
dels acers de duresa natural, i un segon tram no lineal, d’equació: 

 On 
 
 e és la deformació unitària, 
 s és la tensió, 
 E és el mòdul d’elasticitat i 
 f0.2 és la tensió del material en període de càrrega, quan llur deformació total    
   assoleix una component romanent de valor 0.2%. 
 

 
Figura 2.- Diagrames de càlcul de l’acer. 

 
 
Característiques del material i assaigs.  
 
Les característiques dels materials que es detallen, així com els assaigs a que hauran de sotmetre’s, resten 
determinats en els Plecs de Condicions. 
 
 

5.3. Posta en obra del formigó 
 

5.3.1. Fabricació i transport del formigó 
 
El formigó subministrat en obra serà procedent de Central i ajustat al codi estructural: 
 
“Les matèries primeres s’emmagatzemaran i transportaran de forma tal que s’eviti tot tipus d’entremesclat, contaminació, 
deteriorament o qualsevol altra alteració significativa en les seves característiques. Es tindrà en compte el que preveuen els articles 
del codi estructural pertinents per a aquests casos. 

    =
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La dosificació de ciment, dels àrids, i si és el cas, dels additius, es realitzarà en pes. La dosificació de cada material haurà d’ajustar-
se a allò que s’ha especificat per aconseguir una adequada uniformitat entre pastades. 
 
Les matèries primeres es pastaran de forma tal que s’aconsegueixi la seva mescla íntima i homogènia, havent de resultar l’àrid ben 
recobert de pasta de ciment. L’homogeneïtat del formigó es comprovarà d’acord al procediment establert en el codi estructural. 
 
La central subministradora haurà d’estar inscrita en el registre industrial i tenir els certificats vigents de control de matèries primeres 
utilitzades en la fabricació del formigó i indicar la Classificació de central.” 
 
Per al transport de formigó es tindrà en compte el codi estructural:  
 
“Per al transport del formigó s’utilitzaran procediments adequats per a aconseguir que les masses arribin al lloc de lliurament en les 
condicions estipulades, sense experimentar variació sensible en les característiques que posseïen recent pastades. 
 
El temps transcorregut entre l’addició d’aigua del pastat al ciment i als àrids i la col·locació del formigó, no ha de ser major d’hora i 
mitja. En temps calorós, o sota condicions que contribueixin a un ràpid sostre del formigó, el temps límit haurà de ser inferior, a no 
ser que s’adoptin mesures especials que, sense perjudicar la qualitat del formigó, augmentin el temps de sostre. 
 
Quan el formigó es pasta completament en central i es transporta en pastadores mòbils, el volum de formigó transportat no haurà 
d’excedir el 80% del volum total del tambor. Quan el formigó es pasta, o s’acaba de pastar, en pastadora mòbil, el volum no excedirà 
dels dos terços del volum total del tambor. 

Els equips de transport hauran d’estar exempts de residus de formigó o morter endurit, per a la qual cosa es netejaran curosament 
abans de procedir a la càrrega d’una nova massa fresca de formigó. Així mateix, no hauran de presentar desperfectes o desgasts 
en les paletes o en la seva superfície interior que puguin afectar l’homogeneïtat del formigó i impedir que es compleixi allò que s’ha 
estipulat. 
 
El transport podrà realitzar-se en pastadores mòbils, a la velocitat d’agitació, o en equips amb agitadors o sense, sempre que 
aquests equips tinguin superfícies llises i arrodonides i siguin capaços de mantenir l’homogeneïtat del formigó durant el transport i 
la descàrrega.” 
 
 
5.3.2. Mètodes de compactació 

  
Compleixen allò establert en el codi estructural: 
 
“La compactació dels formigons en obra es realitzarà per mitjà de procediments adequats a la consistència de les mescles i de tal 
manera que s’eliminin els buits i s’obtingui un perfecte tancat de la massa, sense que arribi a produir-se segregació. El procés de 
compactació haurà de prolongar-se fins que reflueixi la pasta a la superfície i deixi de sortir aire. 
 
Quan s’utilitzen vibradors de superfície el grossor de la capa després de compactada no serà major de 20 centímetres. 
 
La utilització de vibradors de motlle o encofrat haurà de ser objecte d’estudi, de manera que la vibració que es transmeti a través 
de l’encofrat sigui l’adequada per a produir una correcta compactació, evitant la formació de buits i capes de menor resistència. 
 
El revibrat del formigó haurà de ser objecte d’aprovació per part de la Direcció d’Obra.” 

 

5.3.3. Junts de Formigó 

En general s’evitarà sempre que sigui possible executar juntes de formigonat en elements continus. En 
qualsevol cas, quan la Direcció de la Obra decideixi la seva aplicació, seguiran els requisits del codi 
estructural:  
 
“Els junts de formigonat, que deuran, en general, estar previstes en el projecte, se situaran en direcció el més normal possible a la 
de les tensions de compressió, i allí on el seu efecte sigui menys perjudicial, allunyant-les, amb el fi, de les zones en que l’armadura 
estigui sotmesa a fortes traccions. Se’ls donarà la forma apropiada que asseguri una unió el més íntima possible entre l’antic i el 
nou formigó. 
 
Quan hi hagi necessitat de disposar de junts de formigonat no previstes en el projecte es disposaran en els llocs que aprovi la 
Direcció Facultativa, i preferentment sobre els puntals de la cintra. No es reprendrà el formigonat de les mateixes sense que hagin 
sigut prèviament examinades i aprovades pel director facultatiu. 
Si el pla d’una junta resulta mal orientat, es demolirà la part de formigó necessària per a proporcionar a la superfície la direcció 
apropiada. 
Abans de reprendre el formigonat, es retirarà la capa superficial de morter, deixant els àrids al descobert i es netejarà el junt de 
tota brutícia o àrid que hagi quedat lliure. En tot cas, el procediment de neteja utilitzat no haurà de produir alteracions apreciables 
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en l’adherència entre la pasta i l’àrid gros. Expressament es prohibeix l’ocupació de productes corrosius en la neteja de junts. Amb 
l’aprovació prèvia de la Direcció d’Obra s’usaren pintures o ponts d’unió específics per a juntes de formigó. 
 
Es prohibeix formigonar directament sobre o contra superfícies de formigó que hagin patit els efectes de les gelades. En aquest 
cas hauran d’eliminar-se prèviament les parts danyades pel gel. 
 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars podrà autoritzar l’ocupació d’altres tècniques per a l’execució de juntes (per exemple, 
impregnació amb productes adequats), sempre que s’hagi justificat prèviament, per mitjà d’assaigs de suficient garantia, que tals 
tècniques són capaces de proporcionar resultats tan eficaços, almenys, com els obtinguts quan s’utilitzen els mètodes tradicionals.” 
 
 
5.3.4. Precaucions segons el temps. 

 
No s’utilitzaran additius per al formigó, accelerants o retardants de curat, sense l’aprovació de la 
Direcció Facultativa, i per a la execució de formigonats, segons la temperatura ambiental, se seguirà 
allò establert en el codi estructural: 
 
En fred: 
 
“La temperatura de la massa de formigó, en el moment d’abocar-la en el motlle o encofrat, no serà inferior a 5ºC. 
 
Es prohibeix abocar el formigó sobre elements (armadures, motlles, etc.) la temperatura del qual sigui inferior a zero graus 
centígrads. 
 
En general, se suspendrà el formigonat sempre que es prevegi que, dins de les quaranta-vuit hores següents, pugui baixar la 
temperatura ambient per sota dels zero graus centígrads. 
 
En els casos en què, per absoluta necessitat, es formigoni en temps de gelades, s’adoptaran les mesures necessàries per a garantir 
que, durant el sostre i primer enduriment de formigó, no es produiran deterioraments locals en els elements corresponents, ni 
minves permanents apreciables de les característiques resistents del material. En el cas que es produeixi algun tipus de dany, 
hauran de realitzar-se els assaigs d’informació (del codi estructural) necessaris per a estimar la resistència realment aconseguida, 
adoptant-se, si és el cas, les mesures oportunes. 
 
La utilització d’additius acceleradors de curat o acceleradors d’enduriment o qualsevol anticongelant, específics per al formigó, 
requerirà una autorització expressa, en cada cas, de la Direcció Facultativa. Mai podran utilitzar-se productes susceptibles d’atacar 
a les armadures, en especial els que contenen ió clor. 
 

En calor: 
 
Quan el formigonat s’efectuï en temps calorós, s’adoptaran les mesures oportunes per a evitar l’evaporació de l’aigua de pastat, en 
particular durant el transport del formigó i per reduir la temperatura de la massa. Aquestes mesures s’hauran d’accentuar per 
formigó de resistències altes. 
 
Per això els materials constituents del formigó i els encofrats o motlles destinats a rebre-ho hauran d’estar protegits de la solellada. 
 
Una vegada efectuada la col·locació del formigó es protegirà aquest del sol i especialment del vent, per evitar que es dessequi. 
 
Si la temperatura ambient és superior a 40ºC o hi ha un vent excessiu, se suspendrà el formigonat, llevat que, amb l’autorització 
prèvia expressa de la Direcció Facultativa, s’adoptin mesures especials.” 
 
 
5.3.5. Curat del formigó 

 
D’acord al codi estructural: 
 
“Durant el sostre i primer període d’enduriment del formigó, haurà d’assegurar-se el manteniment de la humitat del mateix per mitjà 
d’un adequat curat. Aquest es prolongarà durant el termini necessari en funció del tipus i classe del ciment, de la temperatura i grau 
d’humitat de l’ambient, etc. 
 
El curat podrà realitzar-se mantenint humides les superfícies dels elements de formigó, per mitjà de rec directe que no produeixi 
rentat. L’aigua utilitzada en aquestes operacions haurà de posseir les qualitats exigides en l’article 27é d’aquesta Instrucció. 
 
El curat per aportació d’humitat podrà substituir-se per la protecció de les superfícies per mitjà de recobriments plàstics o altres 
tractaments adequats, sempre que aquests mètodes, especialment en el cas de masses seques, ofereixin les garanties que 
s’estimen necessàries per a aconseguir, durant el primer període d’enduriment, la retenció de la humitat inicial de la massa, i no 
continguin substàncies nocives per al formigó. 
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Si el curat es realitza utilitzant tècniques especials (curat al vapor, per exemple) es procedirà d’acord amb les normes de bona 
pràctica pròpies de dites tècniques, amb l’autorització prèvia de la Direcció Facultativa.” 
 
5.3.6. Cintres, encofrats i motlles 

 
Tal com s’estableix al codi estructural,  
 
“Les cintres, encofrats i motlles, així com les unions dels seus diferents elements, posseiran una resistència i rigidesa suficients per 
a garantir el compliment de les toleràncies dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les 
accions de qualsevol naturalesa que puguin produir-se sobre ells com a conseqüència del procés de formigonat i, especialment, 
sota les pressions del formigó fresc o els efectes del mètode de compactació utilitzat. Dites condicions hauran de mantenir-se fins 
que el formigó hagi adquirit la resistència suficient per a suportar, amb un marge de seguretat adequat, les tensions a què serà 
sotmès durant el desencofrat, desemmotllat o descintrat. 
 
Aquests elements es disposaran de manera que s’evitin danys en estructures ja construïdes. 
 
El subministrador dels puntals justificarà i garantirà les característiques dels mateixos, precisant les condicions en què han de ser 
utilitzats. 
 
Es prohibeix expressament l’ocupació d’alumini en motlles que hagin d’estar en contacte amb el formigó. 
 
Els encofrats i motlles seran prou estancs perquè, en funció del mode de compactació previst, s’impedeixin pèrdues apreciables 
de beurada o morter i s’aconsegueixin  superfícies tancades del formigó. 

Els encofrats i motlles de fusta s’humitejaran per a evitar que absorbeixi l’aigua continguda en el formigó. D’altra banda, les peces 
de fusta es disposaran de manera que es permetrà el seu lliure entumiment, sense perill que s’originen esforços o deformacions 
anormals. 

Les superfícies interiors dels encofrats i motlles apareixeran netes en el moment del formigonat, i presentaran les condicions 
necessàries per a garantir la lliure retracció del formigó i evitar així l’aparició de fissures en els paraments de les peces. Per a 
facilitar aquesta neteja en els fons de pilars i murs, hauran de disposar-se obertures provisionals en la part inferior dels encofrats 
corresponents. 

 

Els encofrats i motlles hauran de poder-se retirar sense causar sacsejades ni danys en el formigó. 

 
L’ocupació de productes per a facilitar el desencofrat de les peces haurà de ser expressament autoritzat, en cada cas, pel director 
d’Obra. Aquests productes no hauran de deixar rastres ni tenir efectes danyosos sobre la superfície del formigó, ni lliscar per les 
superfícies verticals o inclinades dels motlles o encofrats.” 
 

 

5.3.7. Descinbrat, desencofrat i desemmotllat. 
 
No s’acceptarà el desencofrat del sostre fins que no hagin passat un mínim de 14 dies des de la data de 
formigonat si les resistències obtingudes són superiors al 70% del valor Fck del projecte en las provetes 
assajades en set dies. El sostre inferior no apuntalat rebrà com a màxim la càrrega de dos plantes 
apuntalades i aquest sostre no es podrà començar a desencofrar fins passat un mínim de set dies de la data 
de formigonat del sostre superior. 
 
Per poder formigonar un sostre sobre un altre, d’inferior haurà de tenir un mínim de 7 dies des de la data de 
formigonat, independentment de que es trobi apuntalat o no. El càlcul de l’apuntalament haurà de realitzar-
lo l’empresa adjudicatària i presentar-se a la Direcció d’Obra per a la seva aprovació amb anterioritat a 
l’execució.  
 
Per a l’execució dels desencofrats també se seguirà allò establert en el codi estructural: 
 
“Els diferents elements que constitueixen els motlles, l’encofrat (costaners, fons, etc.), els estintolaments i cintres, es retiraran sense 
produir sacsejades ni xocs en l’estructura, recomanant-se, quan els elements siguin d’una certa importància, la utilització de falques, 
caixes de sorra, gats o altres dispositius anàlegs per a aconseguir un descens uniforme dels suports. 
 
Les operacions anteriors no es realitzaran fins que el formigó hagi aconseguit la resistència necessària per a suportar, amb suficient 
seguretat i sense deformacions excessives, els esforços a què estarà sotmès durant i després del desencofrat, o descintrat. 
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Quan es tracte d’obres d’importància i no es tingui experiència de casos anàlegs, o quan els prejudicis que poguessin derivar-se 
d’una fissuració prematura fossin grans, es realitzaran assaigs d’informació (vegi article 89é) per a estimar la resistència real del 
formigó i poder fixar convenientment el moment de desencofrat o descintrat. 
 
Es tindran també en compte les condicions ambientals (per exemple, gelades) i la necessitat d’adoptar mesures de protecció una 
vegada que l’encofrat, o els motlles, hagin sigut retirats. 
 
Es posarà especial atenció a retirar oportunament tot element d’encofrat o motlle que pugi impedir el lliure joc de les juntes de 
retracció, seient o dilatació, així com de les articulacions, si n’hi ha. 
 
Per a facilitar el desencofrat i, en particular, quan s’empren motlles, es recomana pintar-los amb vernissos antiadherents que 
compleixin les condicions prescrites en l’article 65é.” 
 
 
 

5.4. Durabilitat i manteniment de l’estructura 
 
Les parts de l’estructura constituïdes per formigó armat hauran de sotmetre’s també a un programa de 
manteniment al llarg del temps, de manera molt semblant a l’esbossat per l’estructura metàl·lica, ja que el 
major nombre de patologies del formigó armat procedeix o es manifesta al iniciar-se el procés de corrosió de 
les seves armadures. 
 
D’aquesta manera serà necessari observar el següent programa de manteniment: 
 

a) L’element de formigó és interior: serà precisa una revisió dels elements als dos anys d’haver 
estat construïdes i, posteriorment, establir una revisió dels mateixos cada 10 anys, amb l’objecte 
de detectar possibles fissures. 
 

  Si aquestes fissures resulten visibles per l’observador, serà convenient  injectar-les o  
   protegir-les amb algun tipus de resina epoxi per a evitar l’oxidació de les armadures. 
 

b) L’element de formigó és exterior o resta immers en un ambient humit: en aquest cas serà 
preceptiva una imprimació amb resina epòxid de tots els paraments després d’haver-se 
completat el curat i realitzar una revisió al cap d’un any i mig després d’haver estat construït. 
 

  Posteriorment, serà preceptiva també una revisió quinquennal, detectant fissures i segellant-
   les amb algun tipus de resina epoxídica. 
 

c) L’element de formigó resta exposat a un ambient d’agressivitat elevada: serà precisa una 
imprimació amb resina epòxid de tots els seus paraments després d’haver-se completat el curat, 
i procedir a una revisió al cap de 6 mesos després d’haver estat construït. 

 
Serà preceptiva una revisió cada 2 anys, així com una nova imprimació de pintura epòxid cada 
5 anys, llevat justificació del fabricant de la resina de que aquest període de temps pugui ésser 
major. 
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6. PROGRAMES DE CÀLCUL 
 
 

NOM COMERCIAL:  Cype. Arquitectura Ingenieria y Construcción 
EMPRESA:  CYPE Ingenieros S.A. 
VERSIÓ:  2020.f 
LLICENCIA: 97023 

DESCRIPCIÓ DEL 
PROGRAMA: 

El programa realitza un càlcul espacial en tres dimensions per mètodes matricials 
de rigidesa, formant amb barres els elements que defineixen l’estructura: pilars, 
bigues i biguetes. S’estableix la compatibilitat de deformació en tots els nusos 
considerant sis graus de llibertat i es crea la hipòtesis d’indeformabilitat del plànol 
de cada planta, per a simular el comportament del sostre,  impedint els 
desplaçaments relatius entre nusos del mateix.  
Als efectes d’obtenció de sol·licitacions i desplaçaments, per a tots els estats de 
càrrega es realitza un càlcul estàtic i se suposa un comportament lineal dels 
materials, per tant, un càlcul en primer ordre. 

 
NOM COMERCIAL: CYPE 3D.  
EMPRESA:  CYPE Ingenieros S.A. 
VERSIÓ:  2020.f 
LLICENCIA:  97023 

DESCRIPCIÓ DEL 
PROGRAMA: 

El programa realitza el càlcul d’estructures tridimensionals de barres amb perfils 
d’acer, fusta i alumini, incloent la fonamentació i el sistema de trava davant forces 
horitzontals.   
Disseny d’unions i plaques d’ancoratge d’acer.  

 
NOM COMERCIAL:  Win Eva 
EMPRESA:  E.T.S.A.V + U.P.C. 
VERSIÓ: Wineva 8 
LLICENCIA:  709-X 
DESCRIPCIÓ DEL 
PROGRAMA: 

El Win Eva és un programa de resolució d’estructures de barres en dues 
dimensions, destinat a l càlcul de les deformacions elàstiques i els esforços. 

 
NOM COMERCIAL:  Prontuario informático del hormigón estructural adaptado al código estructural 
EMPRESA:  Universitat Politècnica de Catalunya / IECA 

DESCRIPCIÓ DEL 
PROGRAMA: 

El programa consisteix en el càlcul de seccions de formigó armat, on determinant 
la geometria i la secció d’acer, es poden determinar els esforços màxims 
assumibles tant per ELS, com per ELU.  
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7. NORMATIVA 
 

- Código Estructural 
- CTE- Código técnico de la Edificación  
o DB-SE-AE  Acciones en la edificación 
o DB-SE-C   Cimientos 
o DB-SE-A   Acero 
o DB-SE-F   Fábrica 
o DB-SE-M  Madera 
o DB-SI    Seguridad en caso de incendios 

 
- NCSR-02, “Norma de construcción sismorresistente: Parte general y edificación” 

  
- "Pliego de Condiciones generales de la Edificación. Facultativas y económicas". Consejo 

Superior de los Colegios de Arquitectos de España.  Madrid 1.989. 
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8. ANNEX DE CÀLCUL 
 
8.1. Llistat d’esforços en pilars. 

 

PÉSIMOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS  

Pilares 
  

Resumen de las comprobaciones 

Pilares Tramo Dimensión 
(cm) Posición 

Esfuerzos pésimos 
Pésima Aprov. 

(%) Estado 
Naturaleza N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 

P1 

Forjado 1 (0 - 4.05 m) 25x25 

Cabeza G, Q, V 1.6 -14.9 -0.6 0.5 11.6 N,M 44.3 Cumple 

  2.8 m G, Q, V 8.4 23.5 1.0 0.5 11.6 N,M 68.8 Cumple 

  0.6 m G, Q, V 8.4 23.5 1.0 0.5 11.6 N,M 68.8 Cumple 

  Pie G, Q, V 8.4 23.5 1.0 0.5 11.6 N,M 68.8 Cumple 

  Cimentación 25x25 Arranque G, Q, V 8.4 23.5 1.0 0.5 11.6 N,M 68.8 Cumple 

P2 

Forjado 1 (0 - 4.05 m) 25x25 

Cabeza G, Q, V 243.6 -27.5 12.7 -0.5 10.9 N,M 73.0 Cumple 

  3 m G, Q, V 250.8 34.2 -12.5 -0.5 10.9 N,M 86.4 Cumple 

  0.6 m G, Q, V 250.8 34.2 -12.5 -0.5 10.9 N,M 86.4 Cumple 

  Pie G, Q, V 250.8 34.2 -12.5 -0.5 10.9 N,M 86.4 Cumple 

  Cimentación 25x25 Arranque G, Q, V 250.8 34.2 -12.5 -0.5 10.9 N,M 86.4 Cumple 

P3 

Forjado 1 (0 - 4.05 m) 25x25 

Cabeza G, Q, V 303.5 -34.6 -15.0 0.5 13.1 N,M 75.6 Cumple 

  3 m G, Q, V 310.7 40.1 15.6 0.5 13.1 N,M 85.5 Cumple 

  0.6 m G, Q, V 310.7 40.1 15.6 0.5 13.1 N,M 85.5 Cumple 

  Pie G, Q, V 310.7 40.1 15.6 0.5 13.1 N,M 85.5 Cumple 

  Cimentación 25x25 Arranque G, Q, V 310.7 40.1 15.6 0.5 13.1 N,M 85.5 Cumple 

P4 

Forjado 1 (0 - 4.05 m) 25x25 

Cabeza G, Q, V 283.3 -33.7 13.6 -0.3 13.0 N,M 85.2 Cumple 

  3 m G, Q, V 290.5 38.7 -14.3 -0.3 13.0 N,M 96.2 Cumple 

  0.6 m G, Q, V 290.5 38.7 -14.3 -0.3 13.0 N,M 96.2 Cumple 

  Pie G, Q, V 290.5 38.7 -14.3 -0.3 13.0 N,M 96.2 Cumple 

  Cimentación 25x25 Arranque G, Q, V 290.5 38.7 -14.3 -0.3 13.0 N,M 96.2 Cumple 

P5 

Forjado 1 (0 - 4.05 m) 25x25 

Cabeza G, Q, V 304.4 -35.4 15.2 -0.5 13.6 N,M 79.1 Cumple 

  3 m G, Q, V 311.6 41.4 -15.8 -0.5 13.6 N,M 90.2 Cumple 

  0.6 m G, Q, V 311.6 41.4 -15.8 -0.5 13.6 N,M 90.2 Cumple 

  Pie G, Q, V 311.6 41.4 -15.8 -0.5 13.6 N,M 90.2 Cumple 

  Cimentación 25x25 Arranque G, Q, V 311.6 41.4 -15.8 -0.5 13.6 N,M 90.2 Cumple 

P6 

Forjado 1 (0 - 4.05 m) 25x25 

Cabeza G, Q, V 222.5 -29.5 -11.9 0.6 12.9 N,M 76.3 Cumple 

  3 m G, Q, V 229.7 37.0 11.6 0.6 12.9 N,M 91.6 Cumple 

  0.6 m G, Q, V 229.7 37.0 11.6 0.6 12.9 N,M 91.6 Cumple 

  Pie G, Q, V 229.7 37.0 11.6 0.6 12.9 N,M 91.6 Cumple 

  Cimentación 25x25 Arranque G, Q, V 229.7 37.0 11.6 0.6 12.9 N,M 91.6 Cumple 

P7 

Forjado 1 (0 - 4.05 m) 25x25 

Cabeza G, Q, V 91.2 -20.3 5.8 -0.9 11.5 N,M 51.4 Cumple 

  3 m G, Q, V 98.5 28.8 -6.3 -0.9 11.5 N,M 73.3 Cumple 

  0.6 m G, Q, V 98.5 28.8 -6.3 -0.9 11.5 N,M 73.3 Cumple 

  Pie G, Q, V 98.5 28.8 -6.3 -0.9 11.5 N,M 73.3 Cumple 

  Cimentación 25x25 Arranque G, Q, V 98.5 28.8 -6.3 -0.9 11.5 N,M 73.3 Cumple 

P8 

Forjado 1 (0 - 3.5 m) 25x25 

Cabeza G, Q, V 62.5 14.5 -0.1 0.2 -12.3 N,M 32.8 Cumple 

  2.8 m G, Q, V 69.3 -25.9 0.5 0.2 -12.3 N,M 63.0 Cumple 

  0.6 m G, Q, V 69.3 -25.9 0.5 0.2 -12.3 N,M 63.0 Cumple 

  Pie G, Q, V 69.3 -25.9 0.5 0.2 -12.3 N,M 63.0 Cumple 
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Resumen de las comprobaciones 

Pilares Tramo Dimensión 
(cm) Posición 

Esfuerzos pésimos 
Pésima Aprov. 

(%) Estado 
Naturaleza N 

(kN) 
Mxx 

(kN·m) 
Myy 

(kN·m) 
Qx 

(kN) 
Qy 

(kN) 

  Cimentación 25x25 Arranque G, Q, V 69.3 -25.9 0.5 0.2 -12.3 N,M 63.0 Cumple 

P9 

Forjado 1 (0 - 3.5 m) 25x25 

Cabeza G, Q, V 339.1 30.9 19.0 -2.0 -13.0 N,M 77.1 Cumple 

  2.8 m G, Q, V 345.9 -41.8 -17.3 -2.0 -13.0 N,M 92.8 Cumple 

  0.6 m G, Q, V 345.9 -41.8 -17.3 -2.0 -13.0 N,M 92.8 Cumple 

  Pie G, Q, V 345.9 -41.8 -17.3 -2.0 -13.0 N,M 92.8 Cumple 

  Cimentación 25x25 Arranque G, Q, V 345.9 -41.8 -17.3 -2.0 -13.0 N,M 92.8 Cumple 

P10 

Forjado 1 (0 - 3.5 m) 25x25 

Cabeza G, Q, V 476.4 38.1 -20.5 0.3 -13.7 N,M 87.1 Cumple 

  2.8 m G, Q, V 483.2 -47.7 21.0 0.3 -13.7 N,M 100 Cumple 

  0.6 m G, Q, V 483.2 -47.7 21.0 0.3 -13.7 N,M 100 Cumple 

  Pie G, Q, V 483.2 -47.7 21.0 0.3 -13.7 N,M 100 Cumple 

  Cimentación 25x25 Arranque G, Q, V 483.2 -47.7 21.0 0.3 -13.7 N,M 100 Cumple 

P11 

Forjado 1 (0 - 3.5 m) 25x25 

Cabeza G, Q, V 449.2 37.7 20.6 -0.7 -13.8 N,M 86.0 Cumple 

  2.8 m G, Q, V 456.0 -46.6 -20.8 -0.7 -13.8 N,M 99.1 Cumple 

  0.6 m G, Q, V 456.0 -46.6 -20.8 -0.7 -13.8 N,M 99.1 Cumple 

  Pie G, Q, V 456.0 -46.6 -20.8 -0.7 -13.8 N,M 99.1 Cumple 

  Cimentación 25x25 Arranque G, Q, V 456.0 -46.6 -20.8 -0.7 -13.8 N,M 99.1 Cumple 

P12 

Forjado 1 (0 - 3.5 m) 25x25 

Cabeza G, Q, V 473.1 39.0 -20.1 -0.1 -14.5 N,M 87.7 Cumple 

  2.8 m G, Q, V 479.9 -49.2 -20.7 -0.1 -14.5 N,M 100 Cumple 

  0.6 m G, Q, V 479.9 -49.2 -20.7 -0.1 -14.5 N,M 100 Cumple 

  Pie G, Q, V 479.9 -49.2 -20.7 -0.1 -14.5 N,M 100 Cumple 

  Cimentación 25x25 Arranque G, Q, V 479.9 -49.2 -20.7 -0.1 -14.5 N,M 100 Cumple 

P13 

Forjado 1 (0 - 3.5 m) 25x25 

Cabeza G, Q, V 334.0 32.8 -19.0 2.0 -14.6 N,M 75.4 Cumple 

  2.8 m G, Q, V 340.8 -44.9 17.2 2.0 -14.6 N,M 91.0 Cumple 

  0.6 m G, Q, V 340.8 -44.9 17.2 2.0 -14.6 N,M 91.0 Cumple 

  Pie G, Q, V 340.8 -44.9 17.2 2.0 -14.6 N,M 91.0 Cumple 

  Cimentación 25x25 Arranque G, Q, V 340.8 -44.9 17.2 2.0 -14.6 N,M 91.0 Cumple 

P14 

Forjado 1 (0 - 3.5 m) 25x25 

Cabeza 
G, Q, V 123.4 20.5 7.0 -1.0 -13.1 Q 29.2 Cumple 

  G, Q, V 159.5 23.6 9.0 -1.1 -14.0 N,M 60.4 Cumple 

  
2.8 m 

G, Q, V 128.5 -33.6 -7.1 -1.0 -13.1 Q 28.9 Cumple 

  G, Q, V 166.3 -36.8 -9.0 -1.1 -14.0 N,M 92.8 Cumple 

  
0.6 m 

G, Q, V 128.5 -33.6 -7.1 -1.0 -13.1 Q 28.9 Cumple 

  G, Q, V 166.3 -36.8 -9.0 -1.1 -14.0 N,M 92.8 Cumple 

  
Pie 

G, Q, V 128.5 -33.6 -7.1 -1.0 -13.1 Q 28.9 Cumple 

  G, Q, V 166.3 -36.8 -9.0 -1.1 -14.0 N,M 92.8 Cumple 

  Cimentación 25x25 Arranque G, Q, V 166.3 -36.8 -9.0 -1.1 -14.0 N,M 92.8 Cumple 
Notas: 

N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales 
Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante  
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8.2. ELU de la llosa. 
 
Moments negatius en la direcció x, armat superior  

 
 
 
Moments positius en la direcció x, armat inferior 
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Moments negatius en la direcció y, armat superior  

 
 
 
Moments positius en la direcció y, armat inferior 
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8.3. ELS de la llosa. 
 
 
 

S’adjunta de forma gràfica els resultats de l’anàlisi realitzat on s’indica mitjançant un gradient de colors les 
deformacions màximes (vermell) i mínimes (blau). 
 

 
 

 
 
La deformació màxima és admissible.  L/300 = 29,6mm màx. > 16.5mm (L/538) 
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1. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ESTRUCTURAL ADOPTADA.

1.1. Generalitats

TÍTOL DEL PROJECTE
COBRIMENT DEL PATI DELS VESTUARIS DEL CAMP DE FÚTBOL A LA ZONA
ESPORTIVA DEL BOSC DE LA PLAÇA, SANT PERE DE RIBES.

ARQUITECTES
UTE ISABEL BENNASAR, CORINA DINDAREANU

MUNICIPI
SANT PERE DE RIBES.

PROMOTOR
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES

PERÍODE DE SERVEI
50 ANYS

TIPUS DE CONTROL
PREVIST ESTADÍSTIC

1.2. Preexistències, feines prèvies, edificacions veïnes.

La nova pèrgola es situa dins del recinte del camp de futbol de Sant Pere de Ribes entre els vestidors existents
sense afectació cap a aquests.

1.3. Característiques del terreny.

Les característiques del terreny es defineixen a l’estudi geològic realitzat al solar específicament per l’execució
d’aquest projecte, les dades del qual es detallen a continuació.

AUTOR DE L’ESTUDI LOSOM. MIQUEL LÓPEZ (5218)
DATA JULIOL 2021
Nº VISAT -
CLIENT AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
Nº PROSPECCIONS 2
TIPUS PROSPECCIÓ 1 PENETRÒMETRE i 1 SONGATGE CONTINU

El Codi Tècnic de la Edificació CTE-SE-C, defineix els estudis geològics en funció del tipus d’edificació
projectada, i el terreny que es preveu trobar, el numero de prospeccions a realitzar (S), la distancia màxima
entre punts de reconeixement (Dm), la profunditat orientativa sota el nivell final d’excavació (P), i el percentatge
de substitució per proves continues de penetració (%).

C0 C1 C2 C3 C4
dm p s % dm p s % dm p s % dm p s % dm p s %

T1 35 6 - - 35 6 1 70 30 12 2 70 25 14 3 50 20 16 3 40

T2 30 18 1 66 30 18 2 50 25 25 3 50 20 30 3 40 17 35 3 30

En el cas de terrenys tipus T3, els estudis a realitzar seran els que es creguin convenients per part del geòleg autor del
projecte, mai menys que els corresponents en el cas de tipus T2.

On:

Co: < 4 plantes < 300m2 T1: Terreny favorable i poca variabilitat. Mateixa fonamentació.
C1: Altres < 4 plantes T2: Terreny intermedi, amb variabilitat. Diferent fonamentació.
C2:    Entre 4-10 plantes T3: Terreny desfavorable. Els que no són T1 ni T2
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C3: Entre 11-20 plantes
C4:    > 20 plantes i singulars

El cas que ens ocupa és una edificació del tipus C1 i tipus de terreny T1.

A la taula que hi ha a continuació es defineixen els diferents estrats que s’han trobat en el solar, amb els
paràmetres que els defineixen, com la densitat, la cohesió o l’angle de fregament intern, i per altra banda, les
tensions admissibles per els diferents tipus de fonamentacions que proposa l’estudi geotècnic.

- Descripció 
Densitat

C
cohesió


Angle

P
permeabilitat Nspt

R Rebliment 17,5kN/m3 0 24,5º Ks>10-5cm/s 7-18

A Graves i
gravetes

18,0kN/m3 0 30º 32-37

- Descripció adm Sabates adm Corr.
R Rebliment - -

A Graves i gravetes 220kN/m2 190kN/m2

La descripció dels sondeigs en profunditat, ens permeten definir la potencia de cada estrat, per poder-la
relacionar amb la cota d’excavació i fonamentació de l’edifici que ens ocupa. És important i així s’especifica a la
taula que segueix, la cota d’inici del estudi, si correspon al topogràfic o la que esta referenciada, així com la cota
on es detecta el nivell freàtic en cas d’existir.

S-1R P-1
Cota inici 0.00 0.00

Nivell freàtic - -

REBLIMENTS -0.30 -0.80

GRAVES -6.00 -6.00
(Unitats en metres)

Com a altres dades d’interès que aporta l’estudi geològic tenim:

 No s’ha detectat nivell freàtic, per tant no hi ha agressivitat de l’aigua.

 No s’ha detectat expansivament.

 S’han realitzat els estudis d’agressivitat del terreny enfront el formigó. S’ha determinat una
agressivitat nul·la.

 A nivell de Ripabilitat, es preveu una excavació amb mitjans convencionals als nivells superficials,
necessitant maquinaria potent per realitzar l’encastament a les Margues.
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1.4. Descripció de l’estructura

1.4.1. Fonaments

La fonamentació plantejada és a base de sabates aïllades travades, i traves corregudes, no transmeten al
terreny en cap cas una tensió superior als 220kN/m2 tal i com aconsella l’estudi geològic realitzat al solar.

1.4.2. Contenció de terres

No es contempla contenció de terres al situar-se l’edifici per sobre de la rasant.

1.4.3. Estructura

En el present projecte, l’estructura proposada és de perfils metàl·lics tant en pilars com en les bigues. A la façana
existeixen uns tubs també metàl·lics que s’encarreguen de la subjecció del revestiment i, a la vegada, traven
els pòrtics entre si.
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1.5. Procés constructiu

L’estat actual del projecte és un pati existent entre dues edificacions d’una planta i un mur a una de les cares.
Per executar la fonamentació s’haurà d’enderrocar la zona indicada, per dur a terme les sabates aïllades i la
correguda. Un cop acabada, es reconstrueix la solera de la mateixa forma que l’existent per assolir la cota actual.
Després es col·locaran els perfils de la coberta soldats als pilars, aixecats prèviament a la reconstrucció de la
nova solera.



pàgina 7 de 54
Memòria Tècnica de l’Estructura

JM6578

2. SEGURETAT ESTRUCTURAL

Per definir les bases de càlcul que determinaran la seguretat estructural d’un edifici s’han seguit les indicacions
per l’anàlisi estructural, els coeficients parcials i l’aptitud pel servei que defineix el Codi Tècnic de l’edificació tant
el DB-SE específic de seguretat estructural com el DB-SE-C de fonamentacions. També s’ha tingut en compte
les exigències de la EHE-08 instrucció del formigó, així com el Codigo Estructural ja que actua en convivència
amb el CTE.

A continuació s’exposen els paràmetres bàsics de les normatives esmentades que s’ha considerat en el càlcul
de l’edifici objecte de la memòria.

2.1. Anàlisis estructural

La comprovació estructural d’un edifici requereix determinar les situacions de dimensionat que resultin
determinants per el càlcul, establir les accions a tenir en compte i els models adequats, realitzar l’anàlisi
estructural i verificar que no es sobrepassen els estats límits.

A les verificacions es tenen en compte els efectes del pas del temps que poden incidir a la capacitat portant o a
l’aptitud pel servei, en correspondència amb el període de servei. Les situacions de dimensionat engloben totes
les condicions i circumstàncies previsibles durant l’execució i la utilització de l’obra, determinant les
combinacions d’accions necessàries per cada condició.

Les situacions de dimensionat es classifiquen en persistents (condicions normals d’ús), transitòries (condicions
aplicades durant un temps limitat) i extraordinàries (condicions excepcionals com les accions accidentals).

Pel que fa referència a la fonamentació, es tenen en compte els efectes que, depenent del temps, poden afectar
a la capacitat portant o l’aptitud de servei de la mateixa, comprovant el seu comportament enfront d’accions
físiques o químiques que poden conduir al deteriorament o de càrregues variables repetides que poden conduir
a mecanismes de fatiga en els terrenys. Les verificacions que es realitzen dels estats límits de fonaments
relacionats amb el temps que es realitzen són amb l’objectiu que hi hagi una concordança amb el període de
servei de la construcció.

Com hem exposat anteriorment la Instrucció EHE-08, anterior a la aplicació del CTE, segueix en vigor fins a la
seva revisió, i això provoca la seva forçosa convivència en el que refereix al càlcul del formigó. En casos de
incongruència s’agafen els valors més desfavorables per el càlcul.

Pel que fa a les consideracions que s’exposen a continuació, els estats límits, les accions i els mètodes de
càlcul, les diferències no són considerables i hem pres com a model el que estipula el CTE.

Els Estats Límits (ELU, ELS)

S’anomenen estats límits aquelles situacions segons les quals, de ser superades, es considera que l’edifici no
compleix els requisits estructurals per els quals ha estat concebut.

Els estats límits últims (ELU) són els que, de ser superats, constitueixen un risc per les persones, ja que poden
produir un col·lapse total o parcial de l’edifici.

Com estats límits últims han de considerar-se els deguts a :

- Pèrdua de l’equilibri de l’edifici o d’una part estructuralment independent.
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- Error per deformació excessiva, transformació de l’estructura o part d’ella en un mecanisme,
trencament dels elements estructurals o de les unions, o inestabilitat d’elements estructurals
incloent els originats per efectes depenent del temps, com la corrosió o la fatiga.

A més a més específicament dels fonaments es consideren estats límits últims els deguts a:

- Pèrdua de la capacitat portant del terreny de recolzament de la fonamentació per enfonsament,
lliscament o bolc.

- Pèrdua de l’estabilitat global del terreny a l’entorn pròxim a la fonamentació.

- Pèrdua de la capacitat resistent de la fonamentació per error estructural.

- Errors originats per efectes que depenen del temps, com la durabilitat del material o la fatiga del
terreny sotmès a càrregues variables repetides.

Els estats límits de servei(ELS)són els que, de ser superats, afecten el confort i el benestar dels usuaris o
terceres persones, el correcte funcionament de l’edifici o la imatge de la construcció. Aquests estats poden ser
reversibles o irreversibles, en funció a les conseqüències que suposen l’excés dels límits especificats com
admissibles, un cop desaparegudes les accions que els han produït.

Com a estats límits de servei poden considerar-se els deguts a :

- Les deformacions que afectin a la imatge de l’obra, al confort dels usuaris o al funcionament
d’equips i instal·lacions.

- Les vibracions que causin una falta de confort a les persones o afectin a la funcionalitat de l’obra.

- Els danys o el desgast que poden afectar desfavorablement a la imatge, la durabilitat o la
funcionalitat.

A part d’aquestes consideracions a nivell de fonaments també s’ha tingut en compte els estats límits de servei
deguts a:

- Els moviments excessius de la fonamentació que poden induir esforços o deformacions anormals
a la resta de l’edificació, que encara que no arribin a trencar-la, afecten a la imatge de l’obra, el
confort o el funcionament.

- Les vibracions que es poden transmetre a la resta de l’estructura.

Classificació de les accions.

Les accions que s’apliquen a un càlcul es classifiquen per la seva variació en el temps:

- Accions permanents (G): són aquelles que actuen en tot moment sobre l’edifici amb posició
constant: la magnitud pot ser constant com el pes propi de l’estructura, o no, com les accions
reològiques però amb una variació menyspreable.

- Accions Variables (Q): són aquelles que poden actuar o no sobre un edifici, com les degudes per
l’ús o les accions climàtiques.

- Accions accidentals (A): són aquelles la probabilitat de que succeeixi és petita però de gran
importància, com el sisme, l’incendi, l’impacte o l’explosió.
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Les accions imposades com els assentaments o retraccions, es consideren accions permanents o variables, en
funció de la seva variabilitat.

Les accions es defineixen en el càlcul pel seu valor característic Fk. Per les accions permanents s’adopta
normalment un valor mig a no ser que la variació del mateix pugui ocasionar una resposta estructural
significativa. Les accions variables, es determinen per un valor amb probabilitat de no ser superat durant un
període de referència específic. En el cas de les accions climàtiques els valors estan basats en la probabilitat
corresponent a l’estudi d’un període de retorn de 50anys. Les accions accidentals es representen amb un valor
nominal que s’assimila al de càlcul.

La Instrucció EHE-08, contempla també a la classificació, les accions permanents de valor no constant (G*),
que són aquelles que actuen constantment però el valor de les quals no és constant. Dins d’aquest grup
s’inclouen les accions amb valor que varia al llarg del temps amb tendència a arribar a un valor límit, com les
accions reològiques. Les accions referents al Pretensat (P) s’inclouen dins d’aquest grup.

Entenem que el CTE ha inclòs aquest grup dins del conjunt de les accions permanents, aplicant el valor límit
superior com a opció més desfavorable, i és així com s’ha considerat en el càlcul.

Mètodes per l’anàlisi estructural.

L’anàlisi estructural es basa en models adequats de l’edifici que proporcionen una previsió suficientment precisa
del seu comportament, que permeten tenir en compte totes les variables significatives i que reflecteixen
adequadament els estats límits a considerar.

Es poden establir diversos models estructurals, complementaris, que defineixen diferents parts de l’edifici, o
alternatius, que poden representar millor diferents comportaments o efectes. S’utilitzen models específics per
zones singulars de l’estructura on no siguin aplicables les hipòtesis clàssiques.

Les condicions de geometria i suports es modelitzen en concordança amb l’edifici projectat, buscant la màxima
similitud entre ells.

En l’execució del model de càlcul es tenen en compte els efectes de les accions dinàmiques sobre els elements
significatius contemplant la seva rigidesa, massa, resistència, etc. El model té en compte també la interacció de
la fonamentació amb l’estructura en el cas de ser significativa .

Per a la modelització de l’estructura dels edificis de formigó s’han seguit les indicacions i els models definits en
el capítol V d’anàlisi estructural de la EHE-08.

2.2. Coeficients parcials i combinacions d’hipòtesis estats límits últims

Per a la determinació de l’efecte de les accions, així com la resposta estructural, s’utilitzen els valors de càlcul
de les variables, obtinguts a partir dels seus valors característics, multiplicant o dividint per els corresponents
coeficients parcials per les accions i la resistència, respectivament.

Per garantir que hi ha suficient estabilitat del conjunt de l’edifici o d’una part del mateix, per totes les situacions
de dimensionat, es compleix la següent condició:

Ed,dst≤ Ed, stb
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On

Ed,dst: valor de càlcul dels efectes de les accions desestabilitzadores
Ed, stb: valor de càlcul dels efectes de les accions estabilitzadores

Per garantir que hi ha suficient resistència de l’estructura portant o d’un element estructural, secció o unió entre
elements, totes les situacions de dimensionat compleixen :

Ed≤ Rd

On

Ed: valor de càlcul de l’efecte de les accions.
Rd : valor de càlcul de la resistència corresponent.

La formulació general per el càlcul de les combinacions d’hipòtesis es determina a partir de l’expressió:


1j

 G, j x Gk, j + p x P + Q,1 x Qk,1 +
1i

 Q, i xψ0, i xQk, i

És a dir, es considera simultàniament l’actuació de les accions permanents, G, inclòs el pretesat en cas d’existir,
P, les accions variables, Q, havent-se d’aplicar de manera successiva en els diferents anàlisis.

La combinació d’accions en el cas d’intervenir l’efecte d’una acció extraordinària respon a la formulació següent:


1j

 G, j xGk, j + p x P + Ad+ Q,1 x ψ1, 1 x Qk,1 +
1i

 Q, i xψ2, i xQk, i

És a dir, es considera l’acció simultània de totes les accions permanents, G, una acció accidental , Ad, i les
accions variables (Q), una en valor freqüent i les altres casi permanents, alternant l’ordre d’aquestes últimes en
les diferents hipòtesis de càlcul.

En una situació extraordinària, tots els coeficients de seguretat ( G, p, Q )s’apliquen amb valor 0 si el

seu efecte és favorable, i valor 1 si el seu efecte és desfavorable.

En el cas que l’acció accidental sigui l’acció sísmica, totes les accions variables s’apliquen amb un valor casi
permanent, segons l’expressió:


1j

Gk, j +P + Ad+
1i

 2, i x Qk, i

En els casos en que la relació entre les accions i el seu efecte no es pugui aproximar de forma lineal, per la
determinació dels valors de càlcul de l’efecte de les accions es realitza un anàlisi no lineal, considerant que:

- Si els efectes globals de les accions creixen més ràpidament que elles, els coeficients parcials
s’apliquen com l’indicat en la formulació anterior.

- Si els efectes globals de les accions creixen més lentament que elles, els coeficients parcials
s’apliquen als efectes de les accions, determinant a partir del valor representatiu de les mateixes.

El valor de combinació d’una acció variable representa la seva intensitat en el cas de que, en un determinat
període, actuï simultàniament amb un altre acció variable, estadísticament independent. En el DB-SE que
s’utilitza per la formulació de càlcul aquest valor es defineix com a Ψo.
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El coeficient Ψ1, correspon al valor freqüent d’una acció variable que es determina de manera que sigui
superat durant un 1% del temps de referència.

Finalment el valor casi permanent d’una acció variable es determina de manera que sigui superat durant el
50% del temps de referència i se li aplica el coeficient Ψ2

Taula 4.1 (Segons CTE-SE) Coeficients parcials de seguretat ( )per les accions.
Verificació Tipus d’acció Situació persistent o transitòria

desfavorable favorable

Resistència Permanent

Pes Propi, Pes terreny 1,35 0,8

Empenta terreny 1,35 0,7

Pressió aigua 1,2 0,9

Variable 1,5 0

Estabilitat desestabilitzadora estabilitzadora

Permanent

Pes Propi, Pes terreny 1,1 0,9

Empenta terreny 1,35 0,8

Pressió aigua 1,05 0,95

Variable 1,5 0

Taula 4.2 (Segons CTE-SE)Coeficients de simultaneïtat (ψ).

Referent a les accions geològiques sobre els fonaments que es transmeten a través del terreny per el
dimensionat es tenen en compte les accions que actuen directament al terreny per proximitat, les càrregues i
empentes degudes al pes propi del terreny i les accions de l’aigua del nivell freàtic.

La verificació de l’estabilitat i la resistència de la fonamentació és el mateix que per la resta de l’edifici on Rd és
el valor de càlcul de la resistència del terreny.

Ψo Ψ1 Ψ2

Sobrecàrrega superficial d’ús
Zones residencials (Categoria A) 0,7 0,5 0,3

Zones administratives (Categoria B) 0,7 0,7 0,6

Zones destinades al públic (Categoria C) 0,7 0,7 0,6

Zones comercials (Categoria D) 0,7 0,7 0,6

Zones de trànsit i aparcament vehicles lleugers (Categoria F) 0,7 0,7 0,6

Cobertes transitables (Categoria G) (*)

Cobertes només manteniment (Categoria H) 0 0 0

Neu
altituds > 1000m 0,7 0,5 0,2

altituds ≤ 1000m 0,5 0,2 0

Vent 0,6 0,5 0

Temperatura 0,6 0,5 0

Accions variables del terreny 0,7 0,7 0,7
(*) A les cobertes transitables, s’adoptaran els valors corresponents al ús des del que s’accedeix.
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Pel que fa al càlcul de les accions de l’edifici sobre la fonamentació es realitzarà el mateix procediment que amb
la resta, assignant el valor 1 per els coeficients parcials, per les accions permanents i variables desfavorables i
0 per les accions variables favorables.

Els coeficients que corresponen a la verificació de la resistència del terreny s’estableixen en el CTE-SE-C amb
la taula que s’adjunta a continuació.

Taula 2.1 (Segons CTE-SE-C)Coeficients de seguretat parcials.
SITUACIÓ DE
DIMENSIONAT TIPUS

MATERIALS ACCIONS

γR γM γE γF

Enfonsament 3.0 (1) 1.0 1.0 1.0
Lliscament 1.5 (2) 1.0 1.0 1.0
Bolc(2)

Accions estabilitzadores 1.0 1.0 0.9 (3) 1.0
Accions desestabilitzadores 1.0 1.0 1.8 1.0

Estabilitat global 1.0 1.8 1.0 1.0
Capacitat estructural - (4) - (4) 1.6 (5) 1.0

Persistent o
transitòria

Pilots
Arrencament 3.5 1.0 1.0 1.0
Ruptura horitzontal 3.5 1.0 1.0 1.0

Pantalles
Estabilitat fons excavació 1.0 2.5 (6) 1.0 1.0
Sifonament 1.0 2.0 1.0 1.0
Rotació o translació

Equilibri límit 1 1.0 0.6 (7) 1.0
Model de Winkler 1 1.0 0.6 (7) 1.0
Elements finits 1.0 1.5 1.0 1.0

Enfonsament 2.0 (8) 1.0 1.0 1.0
Lliscament 1.1(2) 1.0 1.0 1.0
Bolc(2)

Accions estabilitzadores 1.0 1.0 0.9 1.0
Accions desestabilitzadores 1.0 1.0 1.2 1.0

Estabilitat global 1.0 1.2 1.0 1.0
Capacitat estructural -(4) -(4) 1.0 1.0

Extraordinària Pilots
Arrencament 2.3 1.0 1.0 1.0
Ruptura horitzontal 2.3 1.0 1.0 1.0

Pantalles
Rotació o translació

Equilibri límit 1.0 1.0 0.8 1.0
Model de Winkler 1.0 1.0 0.8 1.0
Elements finits 1.0 1.2 1.0 1.0

(1)En pilots es refereix a mètodes basats en assaig de camp o fórmules analítiques (llarg termini), per mètodes basats en fórmules
analítiques (curt termini), mètodes basats en proves de càrrega fins a ruptura i mètodes basats en proves dinàmiques de inca, amb
controls electrònics de la inca i contrast amb proves de càrrega, es podrà prendre 2.0

(2)D’aplicació en fonamentacions directes i murs.
(3)En fonamentacions directes, excepte justificació del contrari, no es considerarà l’empenta passiva.
(4)Els corresponents dels Documents Bàsics relatius a la seguretat estructural dels diferents materials o a la instrucció EHE.
(5)Aplicable a elements de formigó estructural el nivell d’execució del qual és intens o norma, segons la instrucció EHE. En els casos en

els que el nivell de control d’execució sigui reduït, el coeficient γEha de prendre’s, per situacions persistents o transitòries, igual a 1.8.
(6)El coeficient γM serà igual a 2.0 si no existeixen edificis o serveis sensibles als moviments en les proximitats de la pantalla.
(7)Afecta la empenta passiva.
(8)En pilots, es refereix al mètode basat en assaigs de camp o fórmules analítiques; per a mètodes basats en proves de càrrega fins a

ruptura i mètodes basats en proves dinàmiques de inca amb control electrònic de la inca i contrast amb prova de càrrega, es podrà
prendre 1.5.
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Pel que fa a la Instrucció EHE-08les combinacions d’hipòtesis són les mateixes. Pel que fa a la formulació,
definides per el CTE, únicament afegint el factor de les accions permanents de valor variable (Q*). Són variables
els coeficients de majoració de les accions ( ),que s’adjunten a la taula següent:

Taula 12.1.a. (Segons EHE-08)Coeficients parcials de seguretat per les accions aplicables per la
avaluació dels Estat Límits Últims (ELU)

TIPUS D’ACCIÓ
SITUACIÓ PERSISTENT O

TRANSITÒRIA SITUACIÓ ACCIDENTAL

Favorable Desfavorable Favorable Desfavorable

Permanent G=1.00 G=1.35 G=1.00 G=1.00
Pretesat P=1.00 P=1.00 P=1.00 P=1.00
Permanent de valor no constant G*=1.00 G*=1.50 G*=1.00 G*=1.00
Variable Q=0.00 Q=1.50 Q=0.00 Q=1.00
Accidental  ----- A=1.00 A=1.00

2.3. Aptitud de servei i combinacions d’hipòtesis estats límits de servei

Per complir un comportament adequat, en relació a les deformacions, les vibracions o el desgast, s’aplica la
corresponent de les següents combinacions d’accions.  En termes generals per el càlcul de les deformacions,

la normativa permet no aplicar coeficients de majoració ()a les càrregues permanents i aplicar coeficients

de simultaneïtat a les variables.

En els casos d’efectes degut a les accions de curt termini que poden resultar irreversibles, la combinació
d’accions es realitza seguint la següent expressió:


1j

Gk, j +P + Qk,1 +
1i

ψ0, i x Qk, i

És a dir, es considera en el càlcul totes les càrregues permanents, una acció variable, en la seva totalitat, i la
resta de càrregues variables amb el factor de simultaneïtat corresponent, modificant la variable no afectada per
els coeficients parcials en cada hipòtesi.

En els casos d’efectes deguts a accions de curta durada que poden resultar reversibles, la formulació per
realitzar la combinació d’accions ha estat la següent:


1j

Gk, j +P + ψ1, 1 xQk,1 +
1i

ψ2, i x Qk, i

Finalment, per els casos d’efectes deguts a càrregues de llarga duració, s’ha calculat amb la següent expressió,
que tracta totes les accions variables amb un mateix coeficient de quasi permanència.


1j

Gk, j +P +
1i

ψ2, i x Qk, i

Per el càlcul d’estats límits de servei amb la Instrucció EHE-08, la formulació és la mateixa exposada
anteriorment procedent del CTE, i els coeficients de majoració corresponents, tots a 1 menys els aplicats al
pretesat i posttesat que es defineixen al la taula 12.2 de l’Article 12.
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Deformacions.

A nivell de fletxes relatives admissibles dels elements estructurals, es compleix la següent taula, les limitacions
de la qual s’indiquen en el (CTE-SE 4.3.3.1)

INTEGRITAT DELS
ELEMENTS
CONSTRUCTIUS

Sostres amb envans fràgils o paviments rígids sense junts 1/500

Sostres amb envans ordinaris i paviments amb junts 1/400

Resta de casos 1/300

Confort dels usuaris 1/350

Imatge de l’obra 1/300

Les limitacions esmentades s’han de complir entre dos punts qualsevol de la planta, prenent com a llum el doble
de la distància entre ells. En general es realitza aquesta comprovació pels dos sentits ortogonals de la planta.

En els casos en els quals els elements suportats, tipus d’envans i paviments, tinguin més opcions de ser
malmesos per les deformacions de l’estructura es prendran mesures constructives específiques.

Desplaçaments horitzontals.

A nivell de desplaçaments horitzontals es compleix segons la normativa CTE-SE la taula següent:

INTEGRITAT DELS ELEMENTS
CONSTRUCTIUS

Desplom total 1/500

Desplom locals 1/250

Imatge de l’obra <1/250
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3. ACCIONS A LA EDIFICACIÓ

En l’avaluació d’accions per a determinar el comportament estructural de l’edifici que es presenta, s’ha tingut en
compte la Normativa CTE- SE-AE Accions a la Edificació del Codi Tècnic de la Edificació, la instrucció EHE-08,
el CTE-SE-C de fonaments, així com la Normativa NCSR-02, "Norma de Construcción Sismorresistente".

3.1. Pesos propis de materials de construcció

A continuació s’exposa una taula amb les densitats dels materials utilitzats habitualment en la construcció, ja
sigui conformant elements estructurals o com a elements d’acabat que suposen una càrrega sobre l’estructura.
La taula s’ha extret de l’annex C del llibre CTE-SE-AE d’Accions a la Edificació del Codi Tècnic.

Taula C.1 Pes específic aparent de materials de construcció (Segons CTE-SE-AE)
MATERIALS Pes (kN/m3) Pes (kN/m3)
Materials ram de paleta Metalls
Sorrenca 21.0 a 27.0 Acer 77.0 a 78.5

Basalt 27.0 a 31.0 Alumini 27.0

Marbres 28.0 Coure 87.0 a 89.0

Diorites, gneis 30.0 Estany 74.0

Granit 27.0 a 30.0 Ferro colat 71.0 a 72.5

Terracota compacte 21.0 a 27.0 Ferro sostre 76.0

Fustes Plom 112.0 a 114.0

Tipus de C14 a C40 3.5 a 5.0 Zenc 71.0 a 72.0

Laminada encolada 3.7 a 4.4 Altres
Taulell contraxapat 5.0 Asfalt 24.0

Taulell de fibres 8.0 a 10.0 Pissarra 29.0

Taulell lleuger 4.0 Vidre 25.0

3.2. Accions permanents

3.2.1. Pesos propis sostres

A continuació s’exposen els pesos propis dels elements estructurals considerats en el projecte que ens ocupa,
que actuen com a concàrregues en el càlcul de l’estructura. Els valors s’expressen per kN/m2, i s’extreuen de
ponderar la proporció ponderada per metre quadrat dels diferents elements que composen els sostres de
projecte.

TIPUS DE SOSTRE CANTELL PES PONDERAT
Acer IPE-140 14cm 0,20 kN/m2

3.3. Accions variables

3.3.1. Sobrecàrregues d’ús

Les sobrecàrregues d’ús engloben el pes de tot el que pot gravitar sobre l’edifici en funció de l’ús al qual es
destini. Per regla general, les sobrecàrregues degudes a l’ús s’assimilen a una càrrega superficial distribuïda
uniformement. D’acord amb l’ús majoritari al que es destini cada zona, el valor característic s’extreu de la taula
3.1 del CTE-SE-AE. Sobrecàrregues molt concretes, com maquinaries, materials de biblioteques, magatzems
o indústries, no estan englobats per la norma i es defineixen amb l’estudi concret de l’edifici.
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A continuació s’exposen els valors de sobrecàrrega d’ús que s’apliquen en aquest projecte:

Taula 3.1 Valors característics de les sobrecàrregues d’ús (Segons CTE-SE-AE)

CATEGORIA D’ÚS SUBCATEGORIA DEFINICIÓ CÀRREGA UNIFORME CÀRREGA PUNTUAL

F- cobertes Manteniment
0,4kN/m2

No concomitant -

3.3.2. Sobrecàrregues de neu

La distribució i la intensitat de càrrega de la neu depèn del clima del lloc, el tipus de precipitació, la geometria
de la coberta o edifici, els efectes del vent i els intercanvis tèrmics dels paràmetres exteriors.

La normativa defineix la formulació necessària per calcular la acumulació de neu i aplicar-la com una
sobrecàrrega de l’edifici a la CTE-SE-AE. La inclinació de la coberta i la forma poden afavorir o no, l’acumulació
de la neu.

LOCALITAT SANT PERE DE RIBES

ZONA HIVERNAL ZONA 2

ALTITUD TOPOGRÀFICA H=44m

CÀRREGA CARACTERÍSTICA DE NEU 0,40kN/m2

FACTOR DE FORMA 1

3.3.3. Accions del vent

Són les produïdes per el vent sobre els elements exposats a ell. Per llur determinació es considera que aquest
actua horitzontalment sobre els elements i amb una direcció que forma un angle de ±10° respecte a l’horitzontal.

La intensitat de la seva acció s’avalua directament a partir de la velocitat amb la que pot desplaçar-se i topar
contra un element resistent, segons les consideracions de l’article 3.3 del CTE SE-AE (Codi Tècnic de
l’Edificació).

L’acció concreta sobre un element superficial es dedueix aplicant els articles 3.3.2, 3.3.3, 3.3.4 i 3.3.5 de
l’anterior Normativa, relatius a la determinació del coeficient eòlic, tant en construccions tancades com obertes,
i a la influència de l’esveltesa dels elements.

L’acció del vent, en general una força perpendicular a la superfície de cada punt exposat, o pressió estàtica, qe

pot expressar-se com:
qe = qb · Ce · Cp

En el cas particular que es discuteix, els paràmetres considerats són els que es detallen:

- “qb” Pressió dinàmica del vent (segons annex D Figura D1):

qb=0.52kN/m2(Zona C)

- “Ce” Coeficient d’exposició (segons taula 3.3):

Grau d’aspror: IV
Alçada del punt considerat: 2.45m
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Taula 3.3 Valors del coeficient d’exposició Ce(Segons CTE-SE-AE)

GRAU D’ASPROR DE L’ENTORN
Alçada del punt considerat (m)
3 6 9 12 15 18 24 30

I.-Límit del mar o d’un llac, amb una superfície
d’aigua en la direcció del vent de com a mínim 5Km
de longitud.

2.4 2.7 3.0 3.1 3.3 3.4 3.5 3.7

II.-Terreny rural pla sense obstacles ni arbrat
d’importància.

2.1 2.5 2.7 2.9 3.0 3.1 3.3 3.5

III.-Zona rural accidentada o plana amb alguns
obstacles aïllats, com arbres o construccions petites.

1.6 2.0 2.3 2.5 2.6 2.7 2.9 3.1

IV.-Zona urbana en general, industrial o forestal. 1.3 1.4 1.7 1.9 2.1 2.2 2.4 2.6

V.-Centre de negocis de grans ciutats, amb profusió
d’edificis en alçada.

1.2 1.2 1.2 1.4 1.5 1.6 1.9 2.0

Ce= 1.3

- “Cp” Coeficient eòlic (segons 3.3.4.):

Amplada considerada x: 11.60m
Amplada considerada y: 6.60m

Esveltesa Kx: (h/x) : 0.21
Esveltesa Ky: (h/y) : 0.38

Taula 3.4 Coeficient eòlic en edificis de pisos (Segons CTE-AE)

Esveltesa en el pla paral·lel al vent
<0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 ≤5.00

Coeficient eòlic de
pressió, Cp

0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8

Coeficient eòlic de
succió, Cs

-0.3 -0.4 -0.4 -0.5 -0.6 -0.7

- Coeficient Cpx: +0.7 qpx= qb x Ce x Cpx = 0.47 kN/m2

- Coeficient Csx: -0.3 qsx= qb x Ce x Csx = 0.20 kN/m2

- Coeficient Cpy: +0.7 qpy= qb x Ce x Cpy = 0.47 kN/m2

- Coeficient Csy:- -0.4 qsy= qb x Ce x Csy = 0.27 kN/m2

El criteri d’eixos x/y coincideix amb l’indicat en el quadre de pilars.
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3.3.4. Accions tèrmiques

Tal i com s’indica al primer apartat de la present memòria, l’estructura de l’edifici que ens ocupa s’ha
dissenyat de manera que les seves dimensions no superin les recomanades per la Normativa vigent per tal
de no realitzar el càlcul tèrmic de l’estructura.

3.4. Accidentals

3.4.1. Accions de sísmiques

En la determinació de les accions sísmiques s’ha considerat la Normativa vigent:
NCSR-02: “Norma de construcción sismorresistente. (Parte general y edificación). Real Decreto 997/2002
de 27 de Septiembre”.

Per a la determinació de la pertinència del càlcul sísmic per a la construcció que ens ocupa, la Norma
estableix cinc criteris perceptius de índole general que corresponen a:

- Classificació de les construccions. (Apartat 1.2.2.)
- Criteris d’aplicació de la Norma. (Apartat 1.2.3.)
- Compliment de la Norma. (Apartat 1.3.)
- Mapa de perillositat sísmica. Acceleració sísmica bàsica. (Apartat 2.1.)
- Acceleració sísmica de càlcul. (Apartat 2.2.)

Classificació de la construcció (article 1.2.2)

Importància moderada: són
les que presenten una baixa
probabilitat que el seu
col·lapse per causa d’un
terratrèmol pugui causar
víctimes, interrompre un servei
primari o produir danys
econòmics rellevants a tercers.

Importància normal: són aquelles,
la destrucció de les quals per causa
d’un terratrèmol pot ocasionar
víctimes, interrompre un servei pe la
col·lectivitat o produir importants
pèrdues econòmiques, sense que
en cap cas es tracti d’un servei
imprescindible ni pugui donar lloc a
efectes catastròfics.

Importància especial: són
aquelles la destrucció de les
quals per causa d’un
terratrèmol pugui interrompre
un servei imprescindible o
donar lloc a efectes
catastròfics.

El coeficient  de contribució (K) té en compte la influència dels diferents tipus de terratrèmols i la
perillositat sísmica de cada punt. A nivell de tot Catalunya K = 1.0. Fora d’aquest àmbit mirar l’annex 1
de la Norma
En cas de dubtes a l’annex 1 es detallen tots els municipis que tinguin uns valors d’acceleració bàsica
iguals o superiors a 0.04 g.

Acceleració sísmica (article 2.2)  Ac = S · ρ · ab

On “ab“és l’acceleració sísmica bàsica definida a la norma en el mapa sísmic de l’apartat 2.1.

“ρ“ és un coeficient adimensional de risc
Importància normal = 1

Importància especial = 1.3

C = és el coeficient
del terreny (art 2.4)

I Roca compacta, sòl cimentat o granulat molt dens 1.0

II
Roca molt fracturada, sòls granulats densos o amb
cohesió i dur

1.3

III
Sòl granular mig compactat, o cohesió i consistència
ferma o molt ferma

1.6

IV Sòl granulat solt, o amb cohesió tova 2.0

ρ ·ab≤ 0,1g
25,1

C
S 
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“S” és el coeficient
d’amplificació del
terreny

0,1g<ρ ·ab< 0,4g )
25,1

1()1,0(33,3
25,1

C
x

g

a
xx

C
S b  

0,4g ≤ ρ · ab S = 1.0

El criteri d’aplicació de la norma (art 1.2.3) és:

Construccions
d’importància
moderada

NO cal aplicar la norma

ab<0.04 g NO cal aplicar la norma
0.04 g ≤ab<0.08 g Cal aplicar la norma

Excepcions: No cal aplicar la norma en edificis de normal importància
sempre que:
- disposin d’estructura de pòrtics arriostrats, amb característiques de
resistència i rigidesa similars en les dues direccions, per resistir esforços
horitzontals en qualsevol direcció
- No es fonamenti l’edifici sobre terrenys potencialment inestables.
No obstant, la Norma serà d’aplicació en els edificis de més de set plantes
si l’acceleració sísmica de càlcul ac≥ 0.08

ab≥0.08 g Cal aplicar la norma sense excepcions

En el nostre cas tenim:

Localitat Sant Pere de Ribes
Importància Normal

ab 0.04
ρ 1.0
C 1.6
S 1.28

Per tant l’acceleració de càlcul serà:

Ac = S · ρ · ab = 0.0512g

Com que ab<0.08 g i la construcció del nostre cas és d’importància normal, la norma NCSE-02 no és
aplicable.

L’estructura plantejada és a base de nusos rígids i per tant travada amb dos eixos principals.

3.4.2. Accions d’incendi i impacte

Les accions causades per l’incendi o l’impacte són considerades accions accidentals segons la normativa. En
el cas del projecte que ens ocupa, no s’ha tingut en consideració cap d’aquests dos efectes al tractar-se d’un
tipus d’edificació sense cap condicionant especial a aquest respecte.
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3.5. Altres accions

3.5.1. Accions reològiques

Als elements de formigó armat, en els casos que el procés constructiu ho ha aconsellat, s’ha considerat
l’efecte de la retracció. Aquest efecte s’ha materialitzat aplicant sobre l’estructura un estat de deformacions
de valor igual a la que provoca el coeficient de retracció que es defineix a l’apartat anterior.

3.6. Quadre resum de les accions gravitatòries aplicades al projecte

NIVELL PES PROPI
CÀRREGUES

PERMANENTS

SOBRECÀRREGA SOBRECÀRREGA
TOTAL

D’ÚS DE NEU

PÈRGOLA 0.20kN/m2 0,40kN/m2 0,60kN/m2
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4. FORMIGÓ ARMAT

4.1. Característiques generals del formigó

S’utilitza tant per a la realització d’elements resolts amb formigó en massa com armat, i les seves
característiques més rellevants i, a la vegada, considerades per a la realització dels càlculs que s’adjunten, són
les següents.

Resistència a compressió.

La resistència a compressió coincideix amb la resistència característica, definida en la Instrucció EHE-08, el seu
valor, que es detalla particularment en els plànols de projecte, és 25N/mm2 i un ambient IIa.

S’ha de ressaltar que, sigui quin sigui el valor de la resistència, aquesta haurà d’assolir-se al 28è dia de la seva
posada en obra, de manera que al 7èdia ja s’hagi obtingut, almenys, el 75% de la resistència que es sol·licita.

Docilitat.

La docilitat dels formigons queda establerta en el Plec de Condicions que s’adjunta. Cal esmentar, però, que la
docilitat que li correspondrà a tot el formigó col·locat en obra és la plàstica, segons definició al respecte a la
EHE-08, i que la posada en obra dels formigons amb altres docilitats està estrictament prohibida, excepte en
aquells casos en els que s’utilitzin fluïdificants o superplastificants, en les condicions que prescriuen els
mencionats Plecs de Condicions.

Mesura màxim de l’àrid.

La mesura màxima de l’àrid acceptat per la confecció dels formigons de l’obra hauran de complir els
requeriments de la EHE-08, no acceptant-se valors del mateix, superiors als 20 mm.

Contingut de ciment.

El contingut de ciment es detalla a l’apartat 3.7 del Plec de Condicions. Per a la posta en obra del formigó armat
(adjunt a la present memòria punt 5.3) el valors adeqüen a l’article 14è de la EHE-08.

Aspecte extern.

L’aspecte extern que hauran de presentar els formigons col·locats a obra es detallen explícitament en el Plec
de Condicions per la posada en obra del formigó armat, adjunt a la present.

A grans trets, cal esmentar que no s’accepten formigons fissurats, no homogenis en color o textura o bruts, tant
de fluorescències com taques d’òxid o greix.

Característiques mecàniques. Diagrama s-e de càlcul.

Per la determinació del comportament de les peces de formigó armat i per la seva comprovació ulterior s’ha
adoptat el diagrama paràbola-rectangle, preconitzat per la instrucció EHE-08.
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figura 1. Diagrama de càlcul del formigó.

D’aquest diagrama, figura 1.-, cal destacar el tram elàstic no lineal constituït per la branca parabòlica, d’equació:

s= fcde(1-0.25e),  per 0 <e<0.2%.

on

s és la tensió. (σ)
fcd és la resistència de càlcul a compressió del formigó, obtinguda després de l’aplicació del
coeficient de minoració de resistències gf, detallat a l’apartat 4rt de la present memòria, i
e és la deformació unitària (ε), expressada en tant per mil, així com el tram rectilini de la seva fase

plàstica, d’equació:

s= fcd, per 0.2% <e<0.35%.

Característiques mecàniques.  Mòdul de deformació longitudinal.

Per a la determinació dels estats de corriments de  l’estructura, s’han considerat els mòduls d’elasticitat
longitudinal que es detallen:

a) Càrregues instantànies o ràpidament variables.

Ej = 21000 f
j

On

Ej és el mòdul d’elasticitat inicial del formigó, a la edat de j dies, i
fj és la resistència característica a compressió del formigó, a la edat de j dies.

b) Mòdul instantani de deformació longitudinal secant:

Ej = 19000 f
j

On

Ej y fj pren els mateixos valors que en el subapartat anterior, sempre i quan les
tensions fj de servei no sobrepassin el valor 0.5 fj.

c) Mòdul de deformació considerat per càrregues durables:

E = 7600 f
ck

On
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fck és la resistència característica del formigó.

Característiques mecàniques. Retracció.

La retracció es comptabilitza en aquells casos en els que és presumible una alteració del comportament de
determinats elements, causada pel fenomen que es discuteix.

Els valors tinguts en compte en aquests casos són conseqüència de sotmetre al formigó a deformacions
unitàries de 2.5 10-4.

Donades les similituds de la retracció amb els efectes produïts per la dilatació tèrmica, els criteris d’aplicació en
les accions resultants són idèntics als tinguts en compte a les accions tèrmiques.

Característiques Mecàniques. Fluència.

La fluència del material es té en compte afectant el mòdul d’elasticitat per un coeficient, el qual oscil·la entre els
valors 2/5 i 2/3, segons els criteris establerts a la EHE-08.

No obstant, si la situació ho requereix, la fluència s’incorpora al càlcul mitjançant processos molt més complexes,
d’acord amb els criteris que s’esbossen en els comentaris de la mateixa Norma.

Coeficient de Poisson.

S’observa un valor de 0,2

Coeficient de Dilatació Tèrmica.

Es té en compte un valor igual a 10-5

4.2. Característiques generals de l’acer corrugat

S’utilitza principalment per a la confecció del formigó armat, encara que en determinades ocasions també es
requereix el seu ús en elements especials (ancoratges, tirants, etc.), la qual cosa figura explícitament en els
plànols de projecte. Les seves característiques més rellevants són les que es detallen a continuació:

Límit elàstic de l’acer.

El límit elàstic de l’acer utilitzat per a la confecció de les armadures del formigó es fixa en 500N/mm2, la seva
definició y concreció s’adequa als criteris que fixa la Instrucció EHE-08.

Diagrama s-e de càlcul.

Els diagrames tensió-deformació considerats es representen a la figura 2, corresponents als acers de duresa
natural i els deformats en fred. Per els primers es té en compte un diagrama bilineal, en el que el seu tram
inclinat observa una pendent de E= 210.000 N/mm2, vàlid per a llindar de tensió compresos entre
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-fyd< s <fyd

essent fyd la resistència de càlcul del material, obtinguda després d’aplicar en el límit elàstic detallat en el
coeficient de minoració de resistència.

Per als acers deformats en fred el diagrama observa un primer tram elàstic amb la mateixa pendent que la dels
acers de duresa natural, i un segon tram no lineal, d’equació:

On

e és la deformació unitària,
s és la tensió,
E és el mòdul d’elasticitat i
f0.2 és la tensió del material en període de càrrega, quan llur deformació total
assoleix una component remanent de valor 0.2%.

Figura 2.- Diagrames de càlcul de l’acer.

Característiques del material i assaigs.

Les característiques dels materials que es detallen, així com els assaigs a que hauran de sotmetre’s, resten
determinats en els Plecs de Condicions.

4.3. Posta en obra del formigó

4.3.1. Fabricació i transport del formigó

El formigó subministrat en obra serà procedent de Central i ajustat a la EHE-08:

“Les matèries primeres s’emmagatzemaran i transportaran de forma tal que s’eviti tot tipus d’entremesclat, contaminació, deteriorament
o qualsevol altra alteració significativa en les seves característiques. Es tindrà en compte el que preveuen els articles de la EHE
pertinents per a aquests casos.

La dosificació de ciment, dels àrids, i si és el cas, dels additius, es realitzarà en pes. La dosificació de cada material haurà d’ajustar-se
a allò que s’ha especificat per aconseguir una adequada uniformitat entre pastades.
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Les matèries primeres es pastaran de forma tal que s’aconsegueixi la seva mescla íntima i homogènia, havent de resultar l’àrid ben
recobert de pasta de ciment. L’homogeneïtat del formigó es comprovarà d’acord al procediment establert en l’EHE-08.

La central subministradora haurà d’estar inscrita en el registre industrial i tenir els certificats vigents de control de matèries primeres
utilitzades en la fabricació del formigó i indicar la Classificació de central.”

Per al transport de formigó es tindrà en compte la EHE-08:

“Per al transport del formigó s’utilitzaran procediments adequats per a aconseguir que les masses arribin al lloc de lliurament en les
condicions estipulades, sense experimentar variació sensible en les característiques que posseïen recent pastades.

El temps transcorregut entre l’addició d’aigua del pastat al ciment i als àrids i la col·locació del formigó, no ha de ser major d’hora i
mitja. En temps calorós, o sota condicions que contribueixin a un ràpid sostre del formigó, el temps límit haurà de ser inferior, a no ser
que s’adoptin mesures especials que, sense perjudicar la qualitat del formigó, augmentin el temps de sostre.

Quan el formigó es pasta completament en central i es transporta en pastadores mòbils, el volum de formigó transportat no haurà
d’excedir el 80% del volum total del tambor. Quan el formigó es pasta, o s’acaba de pastar, en pastadora mòbil, el volum no excedirà
dels dos terços del volum total del tambor.

Els equips de transport hauran d’estar exempts de residus de formigó o morter endurit, per a la qual cosa es netejaran curosament
abans de procedir a la càrrega d’una nova massa fresca de formigó. Així mateix, no hauran de presentar desperfectes o desgasts en
les paletes o en la seva superfície interior que puguin afectar l’homogeneïtat del formigó i impedir que es compleixi allò que s’ha
estipulat.

El transport podrà realitzar-se en pastadores mòbils, a la velocitat d’agitació, o en equips amb agitadors o sense, sempre que aquests
equips tinguin superfícies llises i arrodonides i siguin capaços de mantenir l’homogeneïtat del formigó durant el transport i la descàrrega.”

4.3.2. Mètodes de compactació

Compleixen allò establert en la EHE-08:

“La compactació dels formigons en obra es realitzarà per mitjà de procediments adequats a la consistència de les mescles i de tal
manera que s’eliminin els buits i s’obtingui un perfecte tancat de la massa, sense que arribi a produir-se segregació. El procés de
compactació haurà de prolongar-se fins que reflueixi la pasta a la superfície i deixi de sortir aire.

Quan s’utilitzen vibradors de superfície el grossor de la capa després de compactada no serà major de 20 centímetres.

La utilització de vibradors de motlle o encofrat haurà de ser objecte d’estudi, de manera que la vibració que es transmeti a través de
l’encofrat sigui l’adequada per a produir una correcta compactació, evitant la formació de buits i capes de menor resistència.

El revibrat del formigó haurà de ser objecte d’aprovació per part de la Direcció d’Obra.”

4.3.3. Junts de Formigó

En general s’evitarà sempre que sigui possible executar juntes de formigonat en elements continus. En
qualsevol cas, quan la Direcció de la Obra decideixi la seva aplicació, seguiran els requisits de la EHE-08:

“Els junts de formigonat, que deuran, en general, estar previstes en el projecte, se situaran en direcció el més normal possible a la de
les tensions de compressió, i allí on el seu efecte sigui menys perjudicial, allunyant-les, amb el fi, de les zones en que l’armadura estigui
sotmesa a fortes traccions. Se’ls donarà la forma apropiada que asseguri una unió el més íntima possible entre l’antic i el nou formigó.

Quan hi hagi necessitat de disposar de junts de formigonat no previstes en el projecte es disposaran en els llocs que aprovi la Direcció
Facultativa, i preferentment sobre els puntals de la cintra. No es reprendrà el formigonat de les mateixes sense que hagin sigut
prèviament examinades i aprovades pel director facultatiu.
Si el pla d’una junta resulta mal orientat, es demolirà la part de formigó necessària per a proporcionar a la superfície la direcció
apropiada.

Abans de reprendre el formigonat, es retirarà la capa superficial de morter, deixant els àrids al descobert i es netejarà el junt de tota
brutícia o àrid que hagi quedat lliure. En tot cas, el procediment de neteja utilitzat no haurà de produir alteracions apreciables en
l’adherència entre la pasta i l’àrid gros. Expressament es prohibeix l’ocupació de productes corrosius en la neteja de junts. Amb
l’aprovació prèvia de la Direcció d’Obra s’usaren pintures o ponts d’unió específics per a juntes de formigó.
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Es prohibeix formigonar directament sobre o contra superfícies de formigó que hagin patit els efectes de les gelades. En aquest cas
hauran d’eliminar-se prèviament les parts danyades pel gel.

El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars podrà autoritzar l’ocupació d’altres tècniques per a l’execució de juntes (per exemple,
impregnació amb productes adequats), sempre que s’hagi justificat prèviament, per mitjà d’assaigs de suficient garantia, que tals
tècniques són capaces de proporcionar resultats tan eficaços, almenys, com els obtinguts quan s’utilitzen els mètodes tradicionals.”

4.3.4. Precaucions segons el temps.

No s’utilitzaran additius per al formigó, accelerants o retardants de fraguat, sense l’aprovació de la Direcció
Facultativa,i per a la execució de formigonats, segons la temperatura ambiental, se seguirà allò establert
en la EHE-08:

En fred:

“La temperatura de la massa de formigó, en el moment d’abocar-la en el motlle o encofrat, no serà inferior a 5ºC.

Es prohibeix abocar el formigó sobre elements (armadures, motlles, etc.) la temperatura del qual sigui inferior a zero graus centígrads.

En general, se suspendrà el formigonat sempre que es prevegi que, dins de les quaranta-vuit hores següents, pugui baixar la
temperatura ambient per sota dels zero graus centígrads.

En els casos en què, per absoluta necessitat, es formigoni en temps de gelades, s’adoptaran les mesures necessàries per a garantir
que, durant el sostre i primer enduriment de formigó, no es produiran deterioraments locals en els elements corresponents, ni minves
permanents apreciables de les característiques resistents del material. En el cas que es produeixi algun tipus de dany, hauran de
realitzar-se els assaigs d’informació (vegi article 86é de la EHE-08) necessaris per a estimar la resistència realment aconseguida,
adoptant-se, si és el cas, les mesures oportunes.

La utilització d’additius acceleradors de fraguat o acceleradors d’enduriment o qualsevol anticongelant, específics per al formigó,
requerirà una autorització expressa, en cada cas, de la Direcció Facultativa. Mai podran utilitzar-se productes susceptibles d’atacar a
les armadures, en especial els que contenen ió clor.

En calor:

Quan el formigonat s’efectuï en temps calorós, s’adoptaran les mesures oportunes per a evitar l’evaporació de l’aigua de pastat, en
particular durant el transport del formigó i per reduir la temperatura de la massa. Aquestes mesures s’hauran d’accentuar per formigó
de resistències altes.

Per això els materials constituents del formigó i els encofrats o motlles destinats a rebre-ho hauran d’estar protegits de la solellada.

Una vegada efectuada la col·locació del formigó es protegirà aquest del sol i especialment del vent, per evitar que es dessequi.

Si la temperatura ambient és superior a 40ºC o hi ha un vent excessiu, se suspendrà el formigonat, llevat que, amb l’autorització prèvia
expressa de la Direcció Facultativa, s’adoptin mesures especials.”

4.3.5. Curat del formigó

D’acord a la EHE-08:

“Durant el sostre i primer període d’enduriment del formigó, haurà d’assegurar-se el manteniment de la humitat del mateix per mitjà
d’un adequat curat. Aquest es prolongarà durant el termini necessari en funció del tipus i classe del ciment, de la temperatura i grau
d’humitat de l’ambient, etc.

El curat podrà realitzar-se mantenint humides les superfícies dels elements de formigó, per mitjà de rec directe que no produeixi
desrentat. L’aigua utilitzada en aquestes operacions haurà de posseir les qualitats exigides en l’article 27é d’aquesta Instrucció.

El curat per aportació d’humitat podrà substituir-se per la protecció de les superfícies per mitjà de recobriments plàstics o altres
tractaments adequats, sempre que aquests mètodes, especialment en el cas de masses seques, ofereixin les garanties que s’estimen
necessàries per a aconseguir, durant el primer període d’enduriment, la retenció de la humitat inicial de la massa, i no continguin
substàncies nocives per al formigó.

Si el curat es realitza utilitzant tècniques especials (curat al vapor, per exemple) es procedirà d’acord amb les normes de bona pràctica
pròpies de dites tècniques, amb l’autorització prèvia de la Direcció Facultativa.”
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4.3.6. Cintres, encofrats i motlles

Tal com s’estableix a la EHE-08,

“Les cintres, encofrats i motlles, així com les unions dels seus diferents elements, posseiran una resistència i rigidesa suficients per a
garantir el compliment de les toleràncies dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions de
qualsevol naturalesa que puguin produir-se sobre ells com a conseqüència del procés de formigonat i, especialment, sota les pressions
del formigó fresc o els efectes del mètode de compactació utilitzat. Dites condicions hauran de mantenir-se fins que el formigó hagi
adquirit la resistència suficient per a suportar, amb un marge de seguretat adequat, les tensions a què serà sotmès durant el
desencofrat, desemmotllat o descintrat.

Aquests elements es disposaran de manera que s’evitin danys en estructures ja construïdes.

El subministrador dels puntals justificarà i garantirà les característiques dels mateixos, precisant les condicions en què han de ser
utilitzats.

Es prohibeix expressament l’ocupació d’alumini en motlles que hagin d’estar en contacte amb el formigó.

Els encofrats i motlles seran prou estancs perquè, en funció del mode de compactació previst, s’impedeixin pèrdues apreciables de
beurada o morter i s’aconsegueixin  superfícies tancades del formigó.

Els encofrats i motlles de fusta s’humitejaran per a evitar que absorbeixi l’aigua continguda en el formigó. D’altra banda, les peces de
fusta es disposaran de manera que es permetrà el seu lliure entumiment, sense perill que s’originen esforços o deformacions anormals.

Les superfícies interiors dels encofrats i motlles apareixeran netes en el moment del formigonat, i presentaran les condicions
necessàries per a garantir la lliure retracció del formigó i evitar així l’aparició de fissures en els paraments de les peces. Per a facilitar
aquesta neteja en els fons de pilars i murs, hauran de disposar-se obertures provisionals en la part inferior dels encofrats corresponents.

Els encofrats i motlles hauran de poder-se retirar sense causar sacsejades ni danys en el formigó.

L’ocupació de productes per a facilitar el desencofrat de les peces haurà de ser expressament autoritzat, en cada cas, pel director
d’Obra. Aquests productes no hauran de deixar rastres ni tenir efectes danyosos sobre la superfície del formigó, ni lliscar per les
superfícies verticals o inclinades dels motlles o encofrats.”

4.3.7. Descinbrat, desencofrat i desemmotllat.

No s’acceptarà el desencofrat del sostre fins que no hagin passat un mínim de 14 dies des de la data de
formigonat si les resistències obtingudes són superiors al 70% del valor Fck del projecte en las provetes
assajades en set dies. El sostre inferior no apuntalat rebrà com a màxim la càrrega de dos plantes apuntalades
i aquest sostre no es podrà començar a desencofrar fins passat un mínim de set dies de la data de formigonat
del sostre superior.

Per poder formigonar un sostre sobre un altre, d’inferior haurà de tenir un mínim de 7 dies des de la data de
formigonat, independentment de que es trobi apuntalat o no. El càlcul de l’apuntalament haurà de realitzar-lo
l’empresa adjudicatària i presentar-se a la Direcció d’Obra per a la seva aprovació amb anterioritat a l’execució.

Per a l’execució dels desencofrats també se seguirà allò establert en la EHE-08:

“Els diferents elements que constitueixen els motlles, l’encofrat (costaners, fons, etc.), els estintolaments i cintres, es retiraran sense
produir sacsejades ni xocs en l’estructura, recomanant-se, quan els elements siguin d’una certa importància, la utilització de falques,
caixes de sorra, gats o altres dispositius anàlegs per a aconseguir un descens uniforme dels suports.

Les operacions anteriors no es realitzaran fins que el formigó hagi aconseguit la resistència necessària per a suportar, amb suficient
seguretat i sense deformacions excessives, els esforços a què estarà sotmès durant i després del desencofrat, o descintrat.

Quan es tracte d’obres d’importància i no es tingui experiència de casos anàlegs, o quan els prejudicis que poguessin derivar-se d’una
fissuració prematura fossin grans, es realitzaran assaigs d’informació (vegi article 89é) per a estimar la resistència real del formigó i
poder fixar convenientment el moment de desencofrat o descintrat.
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Es tindran també en compte les condicions ambientals (per exemple, gelades) i la necessitat d’adoptar mesures de protecció una
vegada que l’encofrat, o els motlles, hagin sigut retirats.

Es posarà especial atenció a retirar oportunament tot element d’encofrat o motlle que pugi impedir el lliure joc de les juntes de retracció,
seient o dilatació, així com de les articulacions, si n’hi ha.

Per a facilitar el desencofrat i, en particular, quan s’empren motlles, es recomana pintar-los amb vernissos antiadherents que compleixin
les condicions prescrites en l’article 65é.”

4.4. Durabilitat i manteniment de l’estructura

Les parts de l’estructura constituïdes per formigó armat hauran de sotmetre’s també a un programa de
manteniment al llarg del temps, de manera molt semblant a l’esbossat per l’estructura metàl·lica, ja que el major
nombre de patologies del formigó armat procedeix o es manifesta al iniciar-se el procés de corrosió de les seves
armadures.

D’aquesta manera serà necessari observar el següent programa de manteniment:

a) L’element de formigó és interior: serà precisa una revisió dels elements als dos anys d’haver estat
construïdes i, posteriorment, establir una revisió dels mateixos cada 10 anys, amb l’objecte de
detectar possibles fissures.

Si aquestes fissures resulten visibles per l’observador, serà convenient  injectar-les o
protegir-les amb algun tipus de resina epoxi per a evitar l’oxidació de les armadures.

b) L’element de formigó és exterior o resta immers en un ambient humit: en aquest cas serà preceptiva
una imprimació amb resina epòxid de tots els paraments després d’haver-se completat el fraguat i
realitzar una revisió al cap d’un any i mig després d’haver estat construït.

Posteriorment, serà preceptiva també una revisió quinquennal, detectant fissures i segellant-
les amb algun tipus de resina epoxi.

c) L’element de formigó resta exposat a un ambient d’agressivitat elevada: serà precisa una imprimació
amb resina epòxid de tots els seus paraments després d’haver-se completat el fraguat, i procedir a
una revisió al cap de 6 mesos després d’haver estat construït.

Serà preceptiva una revisió cada 2 anys, així com una nova imprimació de pintura epòxid cada 5
anys, llevat justificació del fabricant de la resina de que aquest període de temps pugui ésser major.
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5. ACER

5.1. Característiques generals de l’acer laminat

S’utilitza per a la confecció d’elements estructurals metàl·lics, tant principals com secundaris. Les seves
característiques més rellevants són les que es detallen:

Resistència de càlcul de l’acer.

El límit elàstic considerat per al càlcul dels elements d’estructura metàl·lica són els que estableix la Norma CTE-
DB-SE-A Codi tècnic de la Edificació, això és:

La resistència de càlcul resta també fixada en aquest mateix article, assolint valors coincidents amb els del límit
elàstic abans esmentats.

Tipus d’acer.

L’acer utilitzat en els elements estructurals que constitueixen el projecte que s’adjunta és S-275-JR.

Constants elàstiques del acer.

Les constants elàstiques tingudes en consideració per el càlcul i comprovació de les seccions d’acer laminat
són les següents:

- Mòdul d’elasticitat: E 210.000 N/mm2

- Mòdul de rigidesa: G 81.000 N/mm2

- Coeficient de Poisson. ʋ 0’3
- Coeficient de dilatació tèrmica: α 1’2·10-5 (ºC)-1

- Densitat: ρ 7.850 kg/m3

Taula 4.1 (CTE-SE-A) Característiques mecàniques mínimes dels acers UNE EN 10025

DESIGNACIÓ Espessor nominal t (mm)
Temperatura
de l’assaig
Charpy ºC

Tensió de límit elàstic
fy (N/mm2)

Tensió de
ruptura

fu (N/mm2)
t ≤16 16< t ≤40 40< t ≤63 3 ≤ t ≤100

S235JR
235 225 215 360

20

S235JO 0

S235J2 -20

S275JR
275 265 255 410

20

S275JO 0

S275J2 -20

S355JR

335 345 335 470

20

S355JO 0

S355J2 -20

S355K2 -20(1)

S450JO 450 430 410 550 0
(1) Se li exigeix una energia mínima de 40J
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5.2. Durabilitat, manteniment i inspecció de l’estructura

5.2.1. Durabilitat

Pel que fa a la durabilitat,

a) Ha de prevenir-se de la corrosió mitjançant una estratègia global que consideri de forma jeràrquica
l’edifici en el seu conjunt, l’estructura, els elements i, específicament, els detalls, per així evitar:

 L’existència de sistemes d’evacuació d’aigües no accessibles per a la seva conservació que
pugui afectar a elements estructurals.

 La formació de racons, en nusos i en unions a elements no estructurals, que afavoreixin el
dipòsit de residus i brutícia.

 El contacte directe amb altres metalls

 El contacte directe amb guixos

b) S’indicaran les proteccions adequades als materials per evitar la seva corrosió, d’acord amb les
condicions ambientals internes i externes de la construcció. Amb tal finalitat es podrà utilitzar la
norma UNE-ENV 1090-1: 1997, tan per a la definició dels ambients, com per a la definició de les
especificacions a complir per pintures i vernissos de protecció, així com pels corresponents sistemes
d’aplicació.

c) Els materials protectors s’han d’emmagatzemar i utilitzar d’acord amb les instruccions del fabricant
i la seva aplicació es realitzarà dintre del període de vida útil del producte i en el temps indicat per a
la seva aplicació, de manera que la protecció quedi totalment finalitzada en el termini esmentat.

d) Als afectes de preparació de les superfícies a protegir i de l’ús de les eines adequat, es podrà utilitzar
la norma UNE-ENV 1090-1:1997.

e) La superfície que no es pugui netejar per vessat, es sotmetrà a un raspallat metàl·lic que elimini la
pellofa de laminació i després s’ha de netejar per treure la pols, l’oli i el greix.

f) Tots els abrasius utilitzats en la neteja i preparació de les superfícies a protegir, han de ser
compatibles amb els productes de protecció a utilitzar.

g) Els mètodes de recobriment: metal·lització, galvanització i pintura han d’especificar-se i executar-se
d’acord amb la normativa específica al respecte i les instruccions del fabricant. Es podrà utilitzar la
norma UNE-ENV 1090-1: 1997.

h) Es definiran i vigilaran especialment les superfícies que han de resistir i transmetre esforços per
fregament, superfícies de soldadures i per a el soldeig, superfícies inaccessibles i exposades
exteriorment, superfícies en contacte amb el formigó, el final de les superfícies amb acer resistents
a la corrosió atmosfèrica, el segellat d’espais en contacte amb l’ambient agressiu i el tractament dels
elements de fixació. Per tot això es podrà utilitzar la norma UNE-ENV 1090-1: 1997.

i) En aquelles estructures en que, com a conseqüència de les consideracions ambientals indicades,
sigui necessari revisar la protecció d’aquestes, s’ha de preveure la inspecció i manteniment de les
proteccions, assegurant, de manera permanent, els accessos i la resta de condicions físiques
necessàries.

5.2.2. Manteniment
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Les estructures d’acer, tradicionalment, són les que comporten major repercussió pel que fa a les feines de
manteniment, donada la major inestabilitat de llur estructura molecular.

Bàsicament, el manteniment haurà de fer front a l’oxidació i a la corrosió.

Per això, cal protegir l’estructura de la intempèrie. Així doncs, cal aplicar en totes les superfícies exposades una
imprimació de pintura o producte antioxidant. Aquesta imprimació serà objecte d’un control periòdic, amb la
finalitat de detectar possibles indicis d’oxidació.

A tal efecte és preceptiu el compliment del següent programa d’activitats de manteniment:

a) L’estructura metàl·lica és interior o no exposada a agents ambientals nocius: haurà de realitzar-se
una revisió de l’estructura cada 4 anys, detectant punts d’inici d’oxidació, en els que s’haurà
d’aixecar el material degradat i protegir la zona deteriorada mitjançant la imprimació local de pintura
antioxidant.

Cada 10 anys s’haurà de procedir a un aixecament de la imprimació  existent, realitzant un
posterior pintat total de l’estructura.

b) L’estructura metàl·lica és exterior o resta en un ambient d’agressivitat moderada: haurà de realitzar-
se una revisió de l’estructura cada 2 anys, detectant punts d’inici de l’oxidació, en els que caldrà
aixecar-se el material degradat i protegir la zona deteriorada mitjançant la imprimació local de pintura
antioxidant.

Cada 5 anys s’haurà de procedir a un aixecament de la imprimació  existent, realitzant un
posterior pintat total de l’estructura.

c) L’estructura metàl·lica és exterior en un ambient d’agressivitat elevada: haurà de realitzar-se una
revisió de l’estructura cada any, detectant punts d’inici de l’oxidació, en els que deurà aixecar-se el
material degradat i protegir la zona deteriorada mitjançant la imprimació local de pintura antioxidant.

Cada 3 anys s’haurà de procedir a un aixecament de la imprimació  existent per un posterior pintat
total de l’estructura.

5.2.3. Inspecció

Les estructures convencionals d’edificació situades en ambients normals i realitzades d’acord amb les
prescripcions d’aquesta memòria i a les del DB SI (Seguretat en cas d’incendi) no requereixen un nivell
d’inspecció superior al que es deriva de les inspeccions tècniques rutinàries dels edificis. És recomanable
que aquestes inspeccions es realitzin almenys cada 10 anys, excepte en el cas de la primera, que podrà
desenvolupar-se en un termini superior.

En aquest tipus d’inspeccions es prestarà especial atenció a la identificació dels símptomes de danys
estructurals, que normalment seran de tipus dúctil i es manifesten en forma de danys dels elements
inspeccionats (deformacions excessives causants de fissures en tancaments, per exemple). També
s’identificaran les causes de danys potencials (humitats per filtració o condensació, actuacions inadequades
d’ús, etc.)

És convenient que en la inspecció de l’edifici es realitzi una específica de l’estructura, destinada a la
identificació de danys de caràcter fràgil com els que afecten seccions o unions (corrosió localitzada,
lliscament no previst d’unions cargolades, etc.) danys que no poden identificar-se a través dels seus efectes
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en altres elements no estructurals. És recomanable que aquest tipus d’inspeccions es realitzin almenys cada
20 anys.

Les estructures convencionals d’edificació industrial (naus, cobertes, etc.) resulten normalment accessibles
per a la inspecció. Si l’estructura es troba en un ambient interior i no agressiu, no requereix inspeccions amb
periodicitat superior a la citada en l’apartat anterior.

No es contempla en aquest apartat la inspecció específica de les estructures sotmeses a accions que
indueixin fatiga. En aquest cas, es redactarà un pla d’inspecció independent del general inclòs en el cas
d’adoptar el plantejament de vida segura en la comprovació a fatiga.

Si en la comprovació a fatiga s’ha adoptat el criteri de tolerància al dany, el pla d’inspecció s’adequarà en
cada moment a les dades de càrrega disponibles, sense que en cap cas això justifiqui cap reducció del nivell
d’inspecció previst.

Tampoc es contempla en aquest apartat la inspecció específica d’aquells materials les propietats dels quals
es modifiquen en el temps. És el cas dels acers amb resistència millorada a la corrosió, en els que es justifica
la inspecció periòdica de la capa protectora d’òxid, especialment mentre aquesta es forma.
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5.3. Toleràncies

5.3.1. Toleràncies en la execució
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5.3.2. Toleràncies de Fabricació

En aquest capítol es defineixen tipus de desviacions geomètriques corresponents a estructures de edificació,
i els valores màxims admissibles per tals desviacions, havent-se de identificar en el plec de condicions els
requisits de tolerància admesos en el cas de ser diferents als aquí establerts.

En general, al incorporar un element a un component prefabricat, se li aplicarà les desviacions corresponents
al producte complet.

Perfils en doble T soldats
Alçada del perfil:

- per h≤900 mm ∆=±3 mm
- per 900 mm<h≤900 mm ∆=±5 mm
- per h>1800 mm ∆=+8 mm-5 mm

Amplada b1 o b2:
- per b1<300 mm ∆=±3 mm
- per b1≤300 mm ∆=±5 mm

Posició de l’ànima: ∆=±5 mm

Falta de perpendicularitat: Δ = el major de b/100 i5 mm

Falta de planeïtat: Δ = el major de b/100 i 3 mm

Nota: si la biga (d’ànima plena) s’utilitza com una biga carril, l’ala o cap
superior ha de tenir una desviació menor  +- 1mm d’amplada igual a
l’amplada del carril +20mm

5.4. Posada en obra de l’acer laminat

5.4.1. Material

L’àmbit d’aplicació serà:

a) Acers en xapes i perfils de qualitat S 235 a S 450, ambdós inclosos. Si el material pateix durant
la fabricació algun procés capaç de modificar la seva estructura metal·logràfica (deformació amb
flama, tractament tèrmic específic, etc.) el plec de condicions haurà de definir els requisits
addicionals pertinents;

b) Característiques mecàniques dels cargols, femelles i anelles corresponents als tipus 4.6 a 10.9;
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c) El material d’aportació per a la soldadura apropiat per als materials a soldar i amb les condicions
que estableixi el procediment de soldeig. El valor màxim de carboni equivalent ha de calcular-se
a partir de l’anàlisi de o per mitjà de la declaració del fabricant si aquest té un sistema de control
de la producció certificat;

d) En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica la resistència a la corrosió del material
d’aportació és equivalent a la del material base. Quan es soldin aquests tipus d’acers, el valor
del carboni equivalent no ha d’excedir 0.54%;

e) El material de farciment o de la xapa dorsal és un acer amb valor màxim de carboni equivalent
no superior al  0.43% o ser del mateix material que el més soluble dels materials de base a unir.

No han de canviar-se, sense autorització del director d’obra, les qualitats del material especificades en el
projecte, encara que tal canvi impliquin augment de característiques mecàniques.

5.4.1.1. Identificació de materials

Les característiques dels materials subministrats han d’estar documentades de manera que puguin
comparar-se amb els requisits establerts en el plec de condicions. A més, els materials han de poder-se
identificar en totes les etapes de fabricació, de forma única i per un sistema apropiat.

La identificació pot basar-se en registres documentats per a lots de producte assignats a un procés comú de
producció, però cada component ha de tenir una marca duradora, distingible, que no li produeixi dany i resulti
visibles darrere del muntatge.

En general i llevat que ho prohibeixi el plec de condicions, estan permesos els números estampats i les
marques punxonades per al marcat, però no les entalladures cisellades. En tot cas el plec de condicions ha
d’indicar totes les zones en què no es permeti l’ús d’estampadores, encunys o punxons per a realitzar les
marques.

5.4.1.2. Característiques especials

a) Tota restricció especial sobre discontinuïtats o reparacions de defectes de superfície;

b) Tots els assaigs per a identificar imperfeccions o defectes interns, laminacions o fissures en
zones a soldar dels materials;

c) Tot requisit per a material amb resistència millorada a la deformació en la direcció perpendicular
a la superfície.

Aquestes indicacions han d’aparèixer indicades en el plec de condicions.

5.4.1.3. Manipulació i emmagatzematge

El material ha d’emmagatzemar-se seguint les instruccions del seu fabricant i no fer-se servir si ha superat
la vida útil en magatzem especificada. Si per la forma o el temps d’emmagatzematge pogués haver patit un
deteriorament important, abans de la seva utilització ha de comprovar-se que continuen complint amb els
requisits establerts.

Els components estructurals han de manipular-se i emmagatzemar-se de forma segura, evitant que es
produeixin deformacions permanents i de manera que els danys superficials siguin els mínims. Cada
component ha de protegir-se de possibles danys en els punts d’on se subjecta per a la seva manipulació.
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Els components estructurals s’emmagatzemaran apilats sobre el terreny però sense contacte amb ell, evitant
qualsevol acumulació d’aigua.

5.4.2. Operacions de fabricació en el taller

5.4.2.1. Tall

S’ha de realitzar per mitjà de serra, cisalla, tall tèrmic (oxitall) automàtic i, només si aquest no és practicable,
oxitall manual.

S’acceptaran talls obtinguts directament per oxitall sempre que no tinguin irregularitats significatives i s’hagin
eliminat les restes d’escòria.

El plec de condicions especificarà les zones que no són admissible material endurit després de processos
de tall.

5.4.2.2. Conformat

L’acer es pot doblegar, premsar o forjar fins que adopti la forma requerida, utilitzant processos de conformat
en calent o en fred, sempre que les característiques del material no quedin per sota dels valors especificats.

Per al conformat en calent es seguiran les recomanacions del productor siderúrgic. El conformat es realitzarà
amb el material en estat vermell cirera, manejant-se de forma adequada la temperatura, el temps i la velocitat
de refredament. No es permetrà el doblegat o conformat en l’interval de calor blava (250ºC a 380ºC), ni per
a acers termomecànics o temperats i tremps, llevat que es realitzin assaigs que demostrin que, després del
procés, continuen complint els requisits especificats en el plec de condicions.

Es pot emprar la conformació per mitjà de l’aplicació controlada de calor seguint els criteris del paràgraf
anterior.

Es permet el conformat en fred, però no la utilització de martellades.

Els radis d’acord mínims per al conformat en fred són:

espesor de la xapa
(mm)

radi (interior) de
l’acord

t ≤4 t

4 < t ≤8 1,5 t

8 < t ≤ 12 2 t

12< t ≤ 24 3 t

Taula extreta de l’apartat 10.2.2 de la CTE –SE-A

5.4.2.3. Perforació

Els forats han de realitzar-se per trepatge o un altre procés que proporcioni un acabat equivalent.

El punxonament s’admet per a materials de fins a 25 mm de gruix, sempre que el gruix nominal del material
no sigui major que el diàmetre nominal del forat (o dimensió mínima si el forat no és circular). Es poden
realitzar forats per mitjà de punxonament sense escairat excepte a les zones en què el plec de condicions
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especifiqui que hagin d’estar lliures de material endurit. Una possibilitat és punxonar fins a una grandària 2
mm inferior al diàmetre definitiu i trepar fins al diàmetre nominal.

Els forats allargats es realitzaran per mitjà d’una sola operació de punxonament o per mitjà de trepatge o
punxonament de dos forats i posterior oxitall.

Les rebaves s’han d’eliminar abans de l’acoblament, no sent necessari separar les diferents parts quan els
forats estan trepanats en una sola operació a través de les dites parts unides fermament entre si.

L’aixamfranament es realitzarà després del trepant o punxonament del forat normal.

5.4.2.4. Angles entrants i entalles

Aquests punts han de tenir un acabat arrodonit, amb un radi mínim de 5 mm.

Quan aquest acabat es realitzi per mitjà de punxonament en xapes de més de 16 mm de gruix, els materials
deformats s’han d’eliminar per mitjà d’esmolat.

5.4.2.5. Superficie de suport de contacte

Els requisits de planeïtat i grau d’acabat en suports s’han d’especificar en el plec de condicions.

Les superfícies han d’estar acabades formant angles rectes, complint les toleràncies geomètriques
especificades en aquesta memòria. En el cas que es comprovi la planeïtat abans de l’armat d’una superfície
simple contrastant-la amb un cantell recte, l’espai entre superfície i cantell no superarà 0,5 mm.

S’ha de tenir en compte durant la fabricació els requisits per a l’ajust després de l’alineació i el cargolament
que mostra la figura 10.1.

Si la separació supera els límits indicats es podran utilitzar falques i folres per a reduir-la i que compleixi amb
els límits especificats. Les falques poden ser platines d’acer inoxidable, no havent d’utilitzar més de tres en
qualsevol punt i podent-se fixar en la seva posició per mitjà de soldadures en angle o a límit amb penetració
parcial

Si hi ha enrigidors a fi de transmetre esforços en suports de contacte total, la separació entre superfícies de
suport no serà superior a 1 mm i menor que 0,5 mm sobre, almenys, les dos terceres parts de l’àrea nominal
de contacte.
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5.4.2.6. Entroncaments

No es permetran més entroncaments que els establerts en el projecte o autoritzats pel director d’obra. Els
dits entroncaments es realitzaran conforme al procediment establert.

5.4.3. Soldeig

5.4.3.1. Pla de soldeig

S’ha de proporcionar al personal encarregat un pla de soldeig que, com a mínim, inclourà tots els detalls de
la unió, les dimensions i el tipus de soldadura, la seqüència de soldeig, les especificacions sobre el procés i
les mesures necessàries per a evitar desgarrament laminar.

5.4.3.2. Qualificació

5.4.3.2.1. Qualificació del procés de soldeig

Si en el plec de condicions es requereix la realització d’assaigs del procediment de soldeig, s’ha de realitzar
abans del començament de la producció. Si no s’utilitza un procés de soldeig qualificat per assaig durant
més de tres anys, s’ha d’inspeccionar una proveta d’una prova de producció perquè sigui acceptat.

S’han de realitzar assaigs per a processos totalment automàtics, soldeig de xapes amb imprimació en taller
o amb penetració profunda. En l’últim cas assenyalat, així com si s’empra el soldeig amb doble passada per
ambdós costats sense presa d’arrel, ha d’assajar-se una proveta cada sis mesos.

5.4.3.2.2. Qualificació de soldadors

Els soldadors han d’estar certificats per un organisme acreditat i qualificar-se d’acord amb la norma UNE-
EN 287-1:1992, i si realitzen tasques de coordinació del soldeig, tenir experiència prèvia en el tipus
d’operació que supervisa.

Cada tipus de soldadura requereix la qualificació específica del soldador que la realitza.

5.4.3.3. Preparació per al soldeig

Les superfícies i vores han de ser els apropiats per al procés de soldeig que s’utilitzi i estar exempts de
fissures, entalladures, materials que afectin el procés o qualitat de les soldadures i humitat.

Els components a soldar han d’estar correctament col·locats i fixos per mitjà de dispositius adequats o
soldadures de puntegis, però no per mitjà de soldadures addicionals, i han de ser accessibles per al soldador.
Es comprovarà que les dimensions finals estan dins de toleràncies, establint-se els marges adequats per a
la distorsió o contracció.

Els dispositius provisionals per al muntatge, han de ser fàcils de retirar sense danyar la peça. Les soldadures
que s’utilitzen han d’executar-se seguint les especificacions generals i, si es tallen al final del procés, la
superfície del metall base ha d’allisar-se per esmolament. S’eliminaran totes les soldadures de punteig no
incorporades a les soldadures finals.

S’ha de considerar la utilització de preescalfament quan el tipus de material de l’acer i/o la velocitat de
refredament puguin produir un enduriment de la zona tèrmicament afectada per la calor. Quan s’utilitzi,
s’estendrà 75 mm en cada component del metall base.
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5.4.3.4. Tipus se soldadura

A continuació s’indiquen requisits per a l’execució dels tipus de soldadura més habituals, havent de figurar
en el plec de condicions els corresponents a qualsevol altre tipus de soldadura i sempre tenir nivell de qualitat
anàleg al d’aquesta memòria.

5.4.3.4.1. Soldadures per punts

Una soldadura de punteig ha de tenir una longitud mínima de quatre vegades la grossària de la part més
grossa de la unió i que 50 mm.

El procés de soldeig ha d’incloure les condicions de deposició de soldadures de punteig, quan aquest sigui
mecànic o totalment automatitzat. Aquestes soldadures han d’estar exemptes de defectes de deposició i, si
estan fissurades, han de rectificar-se i netejar-se a fons abans del soldeig final.

5.4.3.4.2. Soldadura en angle

Ha d’existir un contacte el més estret possible entre les parts a què es van a unir per mitjà d’una soldadura
en angle.

La soldadura dipositada no serà menor que les dimensions especificades per a la grossària de gola i/o la
longitud del costat del cordó.

5.4.3.4.3. Soldadura a topall

Ha de garantir-se que les soldadures són sanes, amb el gruix total de gola i amb final adequat en els extrems.
S’ha d’especificar en el plec de condicions si s’han d’utilitzar xapes de vessament per a garantir les
dimensions del cordó.

Es poden realitzar soldadures amb penetració completa soldades per un sol costat utilitzant o no xapa dorsal.
La utilització d’aquesta última ha d’estar autoritzada en el plec de condicions i ha de ser estretament fixada
al metall base.

La presa d’arrel en el dors del cordó tindrà forma de "v" simple, podrà realitzar-se per arc-aire, o per mitjans
mecànics, fins una profunditat que permetria garantir la penetració completa en el metall de la soldadura
prèviament dipositada.

5.4.3.4.4. Soldadura de tap i trau

Les dimensions dels forats per a aquestes soldadures han d’especificar-se en el plec de condicions i ser
suficients perquè es tingui un accés adequat al soldeig. Si es requereix que s’omplin amb metall de
soldadura, es comprovarà prèviament que és satisfactòria la soldadura en angle.

5.4.4. Unions cargolades

5.4.4.1. Utilització de cargols

El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser 12 mm, llevat que s’especifiqui una altra cosa en el projecte.

La rosca pot estar inclosa en el pla de tall excepte en el cas que s’utilitzi el cargol com calibrat.
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L’espiga del cargol ha de sortir de la rosca de la femella després d’estrènyer-la-hi entre la superfície de
suport de la femella i la part no enroscada de l’espiga, a més del sortint de rosca, ha d’haver-hi:

a) Quatre filets de rosca complerts per a cargols pretesats;

b) Un filet de rosca complet per a cargols sense pretesar.

No han de soldar-se els cargols, llevat que ho indiqui el plec de condicions. Quan els cargols es disposen en
posició vertical, la femella se situarà per sota del cap del cargol.

5.4.4.2. Utilització de femelles

Ha de comprovar-se abans de la col·locació, que les femelles poden desplaçar-se lliurement sobre el cargol
corresponent.

Per a assegurar les femelles no seran necessàries mesures addicionals a l’estranyament normal, ni s’han
de soldar, llevat que així ho indiqui el plec de condicions.

5.4.4.3. Utilització de volanderes

En forats rodons normals i amb cargols sense pretesar, normalment no cal utilitzar volanderes, encara que
la seva utilització pugui reduir danys en els recobriments. El diàmetre de les volanderes que s’han d’usar
amb forats sobredimensionats o de dimensions especials, així com els requisits per a la utilització de
volanderes en falca o volanderes que indiquin la pressió, ha d’indicar-se en el plec de condicions.

Si s’utilitzen volanderes per sota el cap dels cargols, aquestes han de ser aixamfranades i situar-se amb el
xamfrà cap al cap del cargol.

Per a cargols pretesats, s’utilitzaran volanderes planes endurides de la forma següent:

a) per a cargols 10,9 sota del cap del cargol i de la femella;

b) per a cargols 8,8 sota de l’element que es gira (el cap del cargol o la femella).

5.4.4.4. Estrènyer els cargols sense pretesar

Cada conjunt de cargol, femella i volandera (s) ha d’aconseguir la condició de "estrènyer a límit" sense sobre
pretesar els cargols. Aquesta condició és la que aconseguiria un home amb una clau normal, sense braç de
prolongació.

Per als grups grans de cargols l’estrenyiment ha de realitzar-se des dels cargols centrals cap a l’exterior i
fins i tot realitzar algun cicle d’estrenyiment addicional.

5.4.4.5. Estrènyer els cargols pretesats

Els cargols d’un grup, abans d’iniciar el pretesat, han d’estar collats com si fossin cargols sense pretesar.

A fi d’aconseguir un pretesat uniforme, l’estrenyiment es realitzarà progressivament des dels cargols centrals
d’un grup fins als laterals i posteriorment realitzar cicles addicionals d’estrenyiment. Poden utilitzar-se
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lubricants entre les femelles i cargols o entre les volanderes i el component que gira, sempre que no s’arribi
a la superfície de contacte, estigui contemplat com a possibilitat pel procediment i ho admeti el plec de
condicions.

Si un conjunt cargol, femella i volandera (s) s’ha estret fins al pretesat mínim i després afluixat, ha de ser
retirat i descartar la seva utilització, llevat que ho admeti el plec de condicions.

L’estrenyiment es realitzarà seguint un dels procediments que s’indiquen a continuació, el qual, ha d’estar
calibrat per mitjà d’assaigs de procediment adequats.

a) Mètode de control del parell torçor: S’utilitza una clau dinamomètrica ajustada al parell mínim
requerit per a aconseguir el pretesat mínim anteriorment especificat.

b) Mètode del gir de femella: Es marca la posició de "estrènyer a límit " i després es dóna el gir de
la femella indicat en la taula 10.1 d’aquesta memòria.

c) Mètode de l’indicador directe de tensió: Les separacions mesurades en les volanderes
indicadores de tensió poden fer-se la mitja per a establir l’acceptabilitat del conjunt cargol, femella
i volanderes.

Taula 10.1. (segons CTE-SE-A) Valors indicatius del gir en el mètode de gir de femella

espessor nominal total de la unió e angle de gir a aplicar (graus)
e < 2d 120

2d ≤  e < 4d 150

4d ≤  e <  6d 180

6d ≤ e <  8d 210

8d ≤ e  ≤10d 240

e >10d -
Taula només vàlida per a superfícies a unir perpendiculars a l’eix del cargol i per a cargols tipus 8.8

Mètode combinat: Es realitza un estrenyiment inicial pel mètode a), amb una clau ajustada a un
parell torçor amb el que s’arriba al 75% del pretesat mínim definit en aquest apartat, a
continuació es marca la posició de la femella (com en el mètode b) i, finalment, es dóna el gir
de femella indicat en la taula següent.

Taula 10.2. (segons CTE-SE-A) Valors indicatius del gir en el mètode combinat

espessor nominal total de la unió e angle de gir a aplicar (graus)
e < 2d 60

2d ≤  e <  6d 90

6d ≤ e ≤10d 120

e >10d -

Taula només vàlida per a superfícies a unir perpendiculars a l’eix del cargol i per a cargols tipus 8.8

5.4.4.6. Superfícies de contacte en unions resistents al desplaçament
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Es pot preparar una superfície de contacte per produir la classe de superfície especificada en el plec de
condicions, podent-se utilitzar tractaments o recobriments garantits per assaigs que s’especifiquen en
l’esmentat plec.

5.4.5. Altres tipus de cargols

a) Cargols aixamfranats. Es pot utilitzar aquest tipus de cargols en unions tant pretesades com
sense pretesar. El plec de condicions inclourà la definició de l’aixamfranat i toleràncies de manera
que el cargol quedi nominalment enrasat amb la superfície de la xapa exterior.

b) Cargols calibrats i perns d’articulació.  Es poden utilitzar en unions tant pretesades com sense
pretesar. Les espigues d’aquests elements han de ser de classe de tolerància h 13 i els forats
de la classe H 11 segons ISO 286-2. La rosca d’un cargol o pern calibrat no ha d’estar inclosa
en el pla de tallant. Els forats per a ser escairats posteriorment en obra, es faran inicialment, com
a mínim, 3 mm més petits.

c) Cargols hexagonals d’injecció. Les característiques d’aquest tipus de cargols es definiran en el
plec de condicions.

5.4.6. Tractament de protecció

Els requisits per als tractaments de protecció han d’incloure’s en el plec de condicions.

5.4.6.1. Preparació de la superfícies

Les superfícies es prepararan adequadament. Poden prendre’s com a referència les normes UNE-EN-ISO
8504-1:2002 i UNE-EN-ISO 8504-2:2002 per a neteja per doll abrasiu, i UNE-EN-ISO 8504-3:2002 per a
neteja per eines mecàniques i manuals.

Es realitzaran assaigs de procediment dels processos per sorrejat al llarg de la producció, a fi d’assegurar la
seva adequació per al procés de recobriment posterior.

Es repararan, d’acord amb aquesta norma, tots els defectes de superfície detectats en el procés de
preparació.

Les superfícies que estiguin previstes que hagin d’estar en contacte amb el formigó, en general, no han de
pintar-se, sinó simplement netejar-se.

El sistema de tractament en zones que confronten una superfície que estarà en contacte amb el formigó, ha
d’estendre’s almenys 30 mm de la dita zona.

S’ha d’extremar l’atenció i acord amb allò que s’ha especificat en el plec de condicions en el cas de
superfícies de fregament, seguint allò que s’ha indicat en el punt d’execució i muntatge en taller. En qualsevol
cas aquestes superfícies han de protegir-se darrera de la seva preparació fins al seu armat amb cobertes
impermeables.

No s’utilitzaran materials que perjudiquin la qualitat d’una soldadura a menys de 150 mm de la zona a soldar
i després de realitzar la soldadura, no s’ha de pintar sense, abans, haver eliminat les escòries.

5.4.6.2. Mètodes de recobriment
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Galvanització:

a) Es realitzarà d’acord amb UNE-EN-ISO 1460:1996 o UNE-EN-ISO 1461:1999, segons
procedeixi;

b) Si és el cas, les soldadures han d’estar segellades abans d’usar un decapatge previ a la
galvanització;

c) Si hi ha espais tancats en l’element fabricat es disposaran forats de porga on indiqui el plec de
condicions;

d) Les superfícies galvanitzades han de netejar-se i tractar-se amb pintura d’imprimació
anticorrosiva amb dissolvent àcid o sorrejat abans de ser pintades.

Pintura

a) Immediatament abans de començar a pintar es comprovarà que les superfícies compleixen els
requisits del fabricant;

b) Es pintarà seguint les instruccions del fabricant i si es fa més d’una capa, s’usarà en cada una
d’elles una ombra de color diferent;

c) Es protegirà les superfícies pintades de l’acumulació d’aigua durant un cert període, d’acord amb
les dades del fabricant de pintura.

5.4.6.3. Tractament dels elements de fixació

Per al tractament d’aquests elements s’ha de considerar el seu material i el dels elements a unir junt amb el
tractament que aquests porten prèviament, el mètode d’estrenyiment, la classificació contra la corrosió i
qualsevol altra circumstància indicada en el plec de condicions.

5.4.7. Execució de soldeig i muntatge en taller (tractament de protecció)

Els components han d’estar acoblats de manera que no resultin danyats o deformats mes allà de les
toleràncies especificades.

Totes les unions per a peces provisionals a utilitzar en fase de fabricació han d’estar fetes d’acord amb
aquesta memòria i seran coherents amb el projecte.

Tots els requisits relatius a contrafletxes o ajustos previs que s’indiquin en el plec de condicions per a ser
incorporats en components prefabricats, han de comprovar-se després de completar la fabricació.

Després de completar la fabricació, la fixació entre components que estan interconnectats en interfícies de
connexió múltiples han de comprovar-se utilitzant plantilles dimensionals o per mitjà de fixació conjunta dels
components.

Ha d’evitar-se:

a) La projecció d’espurnes erràtiques de l’arc i, si es produeix, ha de sanejar-se la superfície de
l’acer i inspeccionar-se;

b) La projecció de soldadura i, si es produeix, ha de ser eliminada.
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Els defectes no han de cobrir-se amb soldadures posteriors i han d’eliminar-se de cada passada abans de
la següent. El mateix ha de fer-se amb qualsevol escòria.

Les reparacions de soldadura han de realitzar-se seguint una especificació de procediment de soldeig.

El rectificat amb mola abrasiva de la superfície de les soldadures complertes ha d’estar especificat en el plec
de condicions.

El plec de condicions ha de contemplar els procediments per al tractament tèrmic de components soldats.

S’ha de controlar la temperatura màxima de l’acer i el procés de refredament, quan es realitzen correccions
de distorsions de soldeig per mitjà d’aplicació local de calor.

Durant la fabricació i el muntatge han d’adoptar-se totes les precaucions per a garantir que s’aconsegueix la
classe especificada de superfície de fregament per a unions resistents al lliscament.

En el moment del muntatge en taller, les superfícies de contacte han d’estar lliures de qualsevol producte
contaminant, com ara oli, brutícia o pintura. Han d’eliminar-se les rebaves que impossibilitarien un
assentament sòlid de les parts a unir. L’oli ha d’eliminar-se de la superfície de l’acer per mitjà de l’ús de
netejadors químics i no per mitjà de neteja per bufador.

Si les superfícies sense recobrir no es poden armar directament després de la preparació de les superfícies
de contacte, se les ha d’alliberar de totes les pel·lícules primes d’òxid i qualsevol altre material solt, per mitjà
de raspallat amb raspall metàl·lic. Es posarà atenció de no danyar ni polir la superfície rugosa.

Les zones tancades o amb difícil accés després de l’armat, han de ser tractades prèviament, havent-se
d’especificar en el plec de condicions si s’ha d’utilitzar un tractament de protecció intern o si es va a segellar
per soldeig, i en aquest cas també s’especificarà el segellat de les zones tancades que es travessen amb
elements de fixació mecànics.

No es realitzarà cap tractament superficial sobre els elements de fixació abans que s’hagin inspeccionat.

5.4.8. Control de fabricació en taller

Totes aquestes operacions han d’estar documentades i si es detecta una disconformitat, si és possible, es
corregirà i es tornarà a assajar i, si no és possible, es podrà compensar realitzant les oportunes modificacions
d’acord amb el plec de condicions.

5.4.8.1. Materials i productes fabricats

Es comprovarà per mitjà dels documents subministrats amb els materials i productes fabricats, que aquests
coincideixen amb les comandes. Si no s’inclou una declaració del subministrador que els productes o
materials compleixen amb el plec de condicions, es tractaran com a productes o materials no conformes.

5.4.8.2. Dimensions geomètriques

Els mètodes i instruments per a les preses de mesures dimensionals es podran seleccionar d’entre els
indicats en UNE-EN-ISO 7976-1:1989 i UNE-EN-ISO 7976-2:1989, i la precisió de les mesures es podrà
establir d’acord amb UNE-EN-ISO 8322.
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Hi ha d’haver un pla d’inspecció i assaigs en què es fixen la localització i freqüència de les mesures, així com
els criteris de recepció que estaran d’acord amb les toleràncies de fabricació establertes en aquesta
memòria.

5.4.8.3. Assaig i procediment

Si després de l’assaig els processos no són conformes, no han d’utilitzar-se fins que s’hagin corregit i tornat
a assajar.

5.4.8.3.1. Oxitall

La capacitat del procés ha de comprovar-se periòdicament produint quatre mostres dels assaigs de
procediment:

a) Una mostra de tall recte del material de major grossària tallada;

b) Una mostra de tall recte del material de menor grossària tallada;

c) Una mostra de cantell viu;

d) Un arc corbat.

Sobre cada una de les dos mostres rectes, en una longitud no inferior a 200 mm s’avaluarà la superfície, de
manera que la desviació de l’angle recte en el tall (u) en mm i la profunditat de les estries en les cares de la
xapa oxitallada (Rz) en micres, compleixi: U ≤ 1 + 0,015 a

Rz ≤110 + 1,8 a

On a: espessor del material en mm.

El valor de Rz serà el valor mitjà de les amplituds (z) de cinc longituds individuals de mesures (vegi següent
figura 10.2).

Figura 10.2 (Segons CTE-SE-A) Bords oxitallades. Profunditat de les estries

5.4.8.3.2. Processos que poden produir dureses locals.

La capacitat del procés es comprovarà produint quatre mostres a partir dels assaigs de procediment,
comprenent la gamma de materials utilitzats en els que sigui més fàcil que es produeixi enduriment local.
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Sobre cada mostra es faran quatre assaigs de duresa local d’acord amb UNE-EN-ISO 6507 en les zones
més afectades, no havent de passar de 380 HV 10 el pitjor valor obtingut.

5.4.8.3.3. Procés de perforació

La capacitat del procés es comprovarà periòdicament produint vuit mostres a partir dels assaigs del
procediment que comprenguin tota la gamma de diàmetres de forats, grossàries i tipus de materials utilitzats.
Les grandàries dels forats han de complir en ambdós extrems amb la classe de tolerància H11 de la UNE-
EN-ISO 286-2:1988.

5.4.8.4. Soldeig

Qualsevol assaig no inclòs en aquest apartat ha de ser indicat en el plec de condicions.

La inspecció final per assaigs no destructius ha de realitzar-se després de 16 hores de la seva realització
(40 hores en el cas de soldadures a límit en grossàries majors de 40 mm.), i abans que pugui resultar
inaccessible.

La realització de correccions en distorsions no conformes obliga a inspeccionar les soldadures situades en
aquesta zona.

En el plec de condicions s’han d’incloure els criteris per a l’acceptació de les soldadures, havent de complir
les soldadures reparades els mateixos requisits que les originals.

5.4.8.4.1. Abast de la inspecció

En el plec de condicions s’indicarà si es realitzaran o no assaigs no destructius, els mètodes a emprar i la
localització de les soldadures que es van a inspeccionar, però s’ha de realitzar sempre una inspecció visual
sobre tota la longitud de totes les soldadures, en la que almenys es comprovarà la presència i situació de
les mateixes, la grandària i posició, s’inspeccionaran les superfícies i formes, es detectaran defectes de
superfície i esquitxades.

En les zones d’unió i fora de la unió en peces armades, les soldadures transversals (en xapes d’ànima i ala
abans de l’armat o en angle en extrems d’unions amb cavalcament), s’assajaran les cinc primeres unions de
cada tipus amb anàlogues dimensions, els mateixos materials i geometria de soldadura i en les que s’utilitza
el mateix procediment. Si aquestes cinc primeres compleixen els criteris d’acceptació, s’assajarà una en cinc
unions de cada tipus.

En soldadures longitudinals, s’assajaran 0,5 m cada 10 m o part, de totes les unions (incloent un en quatre
extrems de soldadura).

En soldadura de lligat (corretges, enrigidors de vinclament, etc.) s’assajarà un en vint punts de fixació.

En el cas que apareguin més imperfeccions de les admeses, s’augmentarà la freqüència dels assaigs.

Una inspecció parcial exigirà una selecció de zones a assajar aleatòria, tenint en compte el tipus de nus,
material i procediment de soldadura.

5.4.8.4.2. Mètodes d’assaig no destructius
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A més de la inspecció visual, es contemplen aquí els mètodes següents: Inspecció per partícules
magnètiques, assaig per líquids penetrants, assaig per ultrasons i assaigs radiogràfics.

La inspecció per partícules magnètiques o si aquestes no són possibles, els assaigs per líquids penetrants,
es podran fer servir per a qualsevol espessor en unions amb penetració complerta, soldadures en angle i
amb penetració parcial.

Es poden emprar assaigs per ultrasons per a unions a límit, en T, en creu i en cantonada, totes elles per
penetració complerta, quan l’espessor en l’element de major grossària és major de 10 mm. En les unions a
límit amb penetració total poden emprar-se assaigs radiogràfics en comptes d’ultrasons si el màxim gruix és
menor de 30 mm, encara que amb alguna reserva amb relació a la detecció de defectes d’arrel quan es
solda per un sol costat amb xapa de recolzament.

Per a soldadures en angle i amb penetració parcial en unions en T, en creu i en cantonada, es podran utilitzar
assaigs per ultrasons quan el costat més curt del cordó de soldadura no sigui menor de 20 mm. En aquestes
soldadures es poden utilitzar assaigs per ultrasons per a comprovar el desgarrament laminar.

5.4.8.5. Unions mecàniques

Totes les unions mecàniques, pretesades o sense pretesar després de l’estrenyiment inicial, i les superfícies
de fregament es comprovaran visualment. Després de la comprovació dels criteris d’acceptació, la unió ha
de refer-se si la disconformitat prové de que s’excedeixen els criteris establerts per als espessors de xapa,
altres disconformitats podran corregir-se, havent de tornar-se a inspeccionar després d’arreglar-lo.

5.4.8.5.1. Inspeccions addicionals en unions amb cargols pretesats

L’inspector estarà present com a mínim en la instal·lació del 10 % dels elements de fixació, i presenciarà la
retirada i reinstal·lació de tots els cargols als què no s’hagi aplicat el mètode definit o si l’ajust de l’indicador
final de la pretensió no està dins dels límits especificats. Posteriorment inspeccionarà el grup total d’aquests
cargols.

Quan s’hagi aplicat el mètode de control del parell d’estrènyer, es comprovarà el 10 % dels cargols (amb un
mínim de dos), aplicant de nou una clau dinamomètrica capaç de donar una precisió del  + 5 %. Si qualsevol
femella o cargol gira 15t per aplicació del parell d’inspecció, es provaran tots els cargols del grup.

Les no conformitats es corregiran actuant sobre tots els cargols de grup no conforme, utilitzant la seqüència
correcta i fins que tots ells aconsegueixin el parell d’estrènyer correcte.

5.4.8.5.2. Assaig de procediment

Si no és possible realitzar assaigs adequats dels elements de fixació ja instal·lats després de completar una
unió, s’inspeccionaran els mètodes de treball. El plec de condicions especificarà els requisits per als assaigs
de procediment sobre el pretesat de cargols.

5.4.8.6. Tractament de protecció

Si s’empra el procés de neteja per sorrejat, es comprovarà la idoneïtat del procés cada tres mesos,
seleccionant almenys, quatre punts que disten entre si 300 mm. Si el procés no resulta conforme, no
s’utilitzarà fins que no sigui corregit.
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Es realitzarà una inspecció visual de la superfície per a garantir que es compleixen els requisits del fabricant
del recobriment. Les àrees que resulten no conformes, es tornaran a preparar i seran avaluades de nou.

5.4.8.6.1. Assaigs sobre el gruix del recobriment

Es realitzarà un assaig després d’assecar, amb controls de mostres sobre, almenys quatre llocs en el 10%,
com a mínim, dels components tractats, fent servir un mètode d’UNE-EN-ISO 2808:2000. El gruix mig ha de
ser superior al requerit i no hi haurà més d’una lectura per component, inferior al espessor normal i sempre
superior al 80% del nominal.

Els components no conformes es tractaran i s’assajaran de nou i si apareixen molts errors s’emprarà un
assaig de pel·lícula humida fins que es millori el procés. En aquest assaig es realitzarà el mateix control que
en l’assaig d’espessor després d’assecar. En aquest assaig totes les lectures de pel·lícula humida han
d’excedir l’espessor requerit per l’espessor de la pel·lícula seca.

Les reparacions en els recobriments han de complir amb les instruccions del fabricant i ser comprovades
visualment.

5.5. Control de qualitat

5.5.1. Generalitats

El contingut d’aquest apartat es refereix al control i execució d’obra per a la seva acceptació, amb
independència del realitzat pel constructor.

Cada una de les activitats de control de qualitat que, amb caràcter de mínims s’especifiquen en aquesta
memòria, així com els resultats que d’ella es deriven, han de quedar registrades documentalment en la
documentació final d’obra.

5.5.2. Control de qualitat de la documentació del projecte

Té com a objecte comprovar que la documentació inclosa en el projecte defineix de forma precisa tant la
solució estructural adoptada com la seva justificació i els requisits necessaris per a la construcció.

5.5.3. Control de qualitat dels materials

En el cas de materials coberts per un certificat expedit pel fabricant el control podrà limitar-se a l’establiment
de la traça que permeti relacionar de forma inequívoca cada element de l’estructura amb el certificat d’origen
que ho avala.

Quan en la documentació del projecte s’especifiquen característiques no avalades pel certificat d’origen del
material (per exemple, el valor màxim del límit elàstic en el cas de càlcul en capacitat), s’establirà un
procediment de control per mitjà d’assaigs realitzats per un laboratori independent.

Quan s’empren materials que pel seu caràcter singular no estan coberts per una normativa nacional
específica a la que referir la certificació (volanderes deformables, cargols sense cap, connectadors, etc.) es
podran utilitzar normatives o recomanacions de prestigi reconegut.
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5.5.4. Control de qualitat de la fabricació

La qualitat de cada procés de fabricació es defineix en la documentació de taller i el seu control té per objectiu
comprovar la seva coherència amb l’especificada en la documentació general del projecte (per exemple, que
les toleràncies geomètriques de cada dimensió respecten les generals, que la preparació de cada superfície
serà adequada al posterior tractament o al fregament suposat, etc.)

El control de qualitat de la fabricació té per objectiu assegurar que aquesta s’ajusta a l’especificada en la
documentació de taller.

5.5.4.1. Control de localitat de la documentació del taller

La documentació de fabricació, elaborada pel taller, haurà de ser revisada i aprovada per la direcció
facultativa de l’obra. Es comprovarà que la documentació consta, almenys, dels documents següents:

a) Una memòria de fabricació que inclogui:

1. El càlcul de les toleràncies de fabricació de cada component, així com la seva coherència
amb el sistema general de toleràncies, els procediments de tall, de doblegat, el moviment de
les peces, etc.

2. Els procediments de soldadura que hagin d’emparar-se, preparació de vores,
preescalfaments requerits etc.

3. El tractament de les superfícies, distingint entre aquelles que formaran part de les unions
soldades, les que constituiran les superfícies de contacte en unions cargolades per
fregament o les destinades a rebre algun tractament de protecció.

b) Els plànols de taller per a cada element de l’estructura (biga, tram de pilar, tram de cordó de
gelosia, element de triangulació, placa d’ancoratge, etc.) o per a cada component simple si
l’element requereix diversos components simples, amb tota la informació precisa per a la seva
fabricació i, en particular:

1. El material de cada component.

2. La identificació de perfils i altres productes.

3. Les dimensions i les seves toleràncies.

4. Els procediments de fabricació (tractaments tèrmics, mecanitzats, forma d’execució dels
forats i dels acords, etc.) i les eines a emprar.

5. Les contrafletxes.

6. En el cas d’unions cargolades, els tipus, dimensions forma d’estrènyer dels cargols
(especificant els paràmetres corresponents).

7. En el cas d’unions soldades, les dimensions dels cordons, el tipus de preparació, l’orde
d’execució, etc.
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c) Un pla de punts d’inspecció on s’indiquen els procediments de control intern de producció
desenvolupats pel fabricant, especificant els elements a què s’aplica cada inspecció, el tipus
(visual, per mitjà d’assaigs no destructius, etc.) i nivell, els mitjans d’inspecció, les decisions
derivades de cada un dels resultats possibles, etc.

Així mateix, es comprovarà, amb especial atenció, la compatibilitat entre els diferents
procediments de fabricació i entre aquests i els materials utilitzats.

5.5.4.2. Control de qualitat de fabricació

Establirà els mecanismes necessaris per a comprovar que els mitjans utilitzats en cada procés són els
adequats a la qualitat prescrita.

En concret, es comprovarà que cada operació s’efectua en l’orde i amb les eines especificades (especialment
en el cas de les eines de tall de xapes i perfils), que el personal encarregat de cada operació té la qualificació
adequada (especialment en el cas dels soldadors), que es manté l’adequat sistema de traçat que permeti
identificar l’origen de cada incompliment, etc.

5.5.5. Control de qualitat del muntatge

La qualitat de cada procés de muntatge es defineix en la documentació de muntatge i el seu control té per
objectiu comprovar la seva coherència amb l’especificada en la documentació general del projecte.

El control de qualitat del muntatge té per objectiu assegurar que aquest s’ajusta a l’especificat en la
documentació de taller.

5.5.5.1. Control de qualitat de la documentació de muntatge

La documentació de muntatge, elaborada pel muntador, haurà de ser revisada i aprovada per la direcció
facultativa. Es comprovarà que la documentació consta, almenys, dels documents següents:

a) Una memòria de muntatge que inclogui:

1. El càlcul de les toleràncies de posició de cada component la descripció de les ajudes al
muntatge (casquets provisionals de suport, orelletes de hissat, elements de guiat, etc.), la
definició de les unions en obra, els mitjans de protecció de soldadures, els procediments
d’estrènyer de cargols, etc.

2. Les comprovacions de seguretat durant el muntatge.

b) Uns plànols de muntatge que indiquin de forma esquemàtica la posició i moviments de les peces
durant el muntatge, els mitjans de hissat, els apuntalats provisionals i en general, tota la
informació necessària per al correcte maneig de les peces.

c) Un pla de punts d’inspecció que indiqui els procediments de control intern de producció
desenvolupats pel muntador, especificant els elements a què s’aplica cada inspecció, el tipus
(visual, per mitjà d’assaigs no destructius, etc.) i nivell, els mitjans d’inspecció, les decisions
derivades de cada un dels resultats possibles, etc.

Així mateix, es comprovarà que les toleràncies de posició de cada component són coherents amb el sistema
general de toleràncies (en especial en el que el replantejament de plaques base es refereix),
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5.5.5.2. Control de qualitat del muntatge

Establirà els mecanismes necessaris per a comprovar que els mitjans utilitats en cada procés són els
adequats a la qualitat prescrita.

En concret, es comprovarà que cada operació s’efectua en l’orde i amb les eines especificades, que el personal
encarregat de cada operació posseeix la qualificació adequada, que es manté l’adequat sistema de traçat que
permeti identificar l’origen de cada incompliment, etc.
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6. PROGRAMES DE CÀLCUL

NOM COMERCIAL: Cype. Arquitectura Ingenieria y Construcción

EMPRESA: CYPE Ingenieros S.A.

VERSIÓ: 2020.f

LLICENCIA: 97023

DESCRIPCIÓ DEL
PROGRAMA:

El programa realitza un càlcul espacial en tres dimensions per mètodes matricials
de rigidesa, formant amb barres els elements que defineixen l’estructura: pilars,
bigues i biguetes. S’estableix la compatibilitat de deformació en tots els nusos
considerant sis graus de llibertat i es crea la hipòtesis d’indeformabilitat del plànol
de cada planta, per a simular el comportament del sostre,  impedint els
desplaçaments relatius entre nusos del mateix.
Als efectes d’obtenció de sol·licitacions i desplaçaments, per a tots els estats de
càrrega es realitza un càlcul estàtic i se suposa un comportament lineal dels
materials, per tant, un càlcul en primer ordre.

NOM COMERCIAL: CYPE 3D.

EMPRESA: CYPE Ingenieros S.A.

VERSIÓ: 2020.f

LLICENCIA: 97023

DESCRIPCIÓ DEL
PROGRAMA:

El programa realitza el càlcul d’estructures tridimensionals de barres amb perfils
d’acer, fusta i alumini, incloent la fonamentació i el sistema d’arriostrament en
front de forces horitzontals.
Disseny d’unions i plaques d’ancoratge d’acer.

NOM COMERCIAL: Win Eva

EMPRESA: E.T.S.A.V + U.P.C.

VERSIÓ: Wineva 8

LLICENCIA: 709-X

DESCRIPCIÓ DEL
PROGRAMA:

El Win Eva és un programa de resolució d’estructures de barres en dues
dimensions, destinat a l càlcul de les deformacions elàstiques i els esforços.

NOM COMERCIAL: Prontuario informático del hormigón estructural

EMPRESA: Universidad Politécnica de Madrid

VERSIÓ: 3.1.5 EHE-08

DESCRIPCIÓ DEL
PROGRAMA:

El programa consisteix en el càlcul de seccions de formigó armat, on determinant
la geometria i la secció d’acer, es poden determinar els esforços màxims
assumibles tant per ELS, com per ELU.

NOM COMERCIAL: METALPLA 2009 rev.1 / ESTRUMAD 2009 rev.1

EMPRESA: Demontriz programación a medida S.L.

VERSIÓ: Revisió 82 versió control 2.30

DESCRIPCIÓ DEL
PROGRAMA:

El programa realitza el càlcul d’estructures de barres metàl·liques en 2D i 3D,
seguint la teoria del càlcul matricial i tenint en consideració efectes de segon
ordre.
Per tant s’obtenen resultats d’esforços i deformacions.
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7. NORMATIVA

Codigo Estructural.

EHE-08, "Instrucción de Hormigón estructural".

EAE , “ Instrucción de Acero estructural”.

CTE- Código técnico de la Edificación

DB-SE-AE Acciones en la edificación
DB-SE-C Cimientos
DB-SE-A Acero
DB-SE-F Fábrica
DB-SE-M Madera
DB-SI Seguridad en caso de incendios

NCSR-02, “Norma de construcción sismorresistente: Parte general y edificación”

"Pliego de Condiciones generales de la Edificación. Facultativas y económicas". Consejo Superior de los
Colegios de Arquitectos de España.  Madrid 1.989.
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8. ANNEX DE CÀLCUL

S’adjunta la justificació de càlcul en el document annex.

Aquest annex consta de 17 pàgines.
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1. DATOS DE OBRA  

1.1. Normas consideradas 
Cimentación: Código Estructural 

Aceros laminados y armados: Código Estructural 
 

1.2. Estados límite 
E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 
E.L.U. de rotura. Acero laminado 

CTE 
Cota de nieve: Altitud inferior o igual a 1000 m 

Tensiones sobre el terreno 
Desplazamientos 

Acciones características 

 
  
 
1.2.1. Situaciones de proyecto 

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los 
siguientes criterios: 

- Con coeficientes de combinación 

 

- Sin coeficientes de combinación 

 

- Donde: 

  

Gk Acción permanente 

Pk Acción de pretensado 

Qk Acción variable 

G Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes 

P Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado 

Q,1 Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal 

Q,i Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento 

p,1 Coeficiente de combinación de la acción variable principal 

a,i Coeficiente de combinación de las acciones variables de acompañamiento  
  

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán: 

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: Código Estructural / CTE DB-SE C 

  

Persistente o transitoria 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 1.000 1.600 - - 

Viento (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600 

Nieve (Q) 0.000 1.600 1.000 0.500  
  

 

 

 



         Gj kj P k Q1 p1 k1 Qi ai ki
j 1 i >1

G P Q Q

 

     Gj kj P k Qi ki
j 1 i 1

G P Q



   

    

 

E.L.U. de rotura. Acero laminado: Código Estructural 

  

Persistente o transitoria 

  
Coeficientes parciales de seguridad () Coeficientes de combinación () 

Favorable Desfavorable Principal (p) Acompañamiento (a) 

Carga permanente (G) 0.800 1.350 - - 

Viento (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600 

Nieve (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500  
  

Tensiones sobre el terreno 

  

Característica 

  
Coeficientes parciales de seguridad () 

Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 

Viento (Q) 0.000 1.000 

Nieve (Q) 0.000 1.000  
  

Desplazamientos 

  

Característica 

  
Coeficientes parciales de seguridad () 

Favorable Desfavorable 

Carga permanente (G) 1.000 1.000 

Viento (Q) 0.000 1.000 

Nieve (Q) 0.000 1.000  
  
 
1.2.2. Combinaciones 

  Nombres de las hipótesis 

PP Peso propio 

V 1 V 1 

V 2 V 2 

N 1 N 1  
  

  E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones 

  

Comb. PP V 1 V 2 N 1 

1 1.000       

2 1.600       

3 1.000 1.600     

4 1.600 1.600     

5 1.000   1.600   

6 1.600   1.600   

7 1.000     1.600 

8 1.600     1.600 

9 1.000 0.960   1.600 

10 1.600 0.960   1.600 



   

    

 

Comb. PP V 1 V 2 N 1 

11 1.000   0.960 1.600 

12 1.600   0.960 1.600 

13 1.000 1.600   0.800 

14 1.600 1.600   0.800 

15 1.000   1.600 0.800 

16 1.600   1.600 0.800  
  

  E.L.U. de rotura. Acero laminado 

  

Comb. PP V 1 V 2 N 1 

1 0.800       

2 1.350       

3 0.800 1.500     

4 1.350 1.500     

5 0.800   1.500   

6 1.350   1.500   

7 0.800     1.500 

8 1.350     1.500 

9 0.800 0.900   1.500 

10 1.350 0.900   1.500 

11 0.800   0.900 1.500 

12 1.350   0.900 1.500 

13 0.800 1.500   0.750 

14 1.350 1.500   0.750 

15 0.800   1.500 0.750 

16 1.350   1.500 0.750  
  

  Tensiones sobre el terreno 

  Desplazamientos 

  

Comb. PP V 1 V 2 N 1 

1 1.000       

2 1.000 1.000     

3 1.000   1.000   

4 1.000     1.000 

5 1.000 1.000   1.000 

6 1.000   1.000 1.000  
  
 

2. ESTRUCTURA  

2.1. Geometría  
2.1.1. Nudos 

Referencias: 

x, y, z: Desplazamientos prescritos en ejes globales. 

x, y, z: Giros prescritos en ejes globales. 

  



   

    

 

Cada grado de libertad se marca con 'X' si está coaccionado y, en caso contrario, con '-'. 

  

Nudos 

Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior 

Vinculación interior X 
(m) 

Y 
(m) 

Z 
(m) x y z x y z 

N1 0.000 0.000 0.300 - - - - - - Empotrado 

N2 0.000 0.000 1.100 - - - - - - Empotrado 

N3 0.000 0.000 1.900 - - - - - - Empotrado 

N4 0.000 0.000 2.700 - - - - - - Empotrado 

N5 0.000 0.000 2.900 - - - - - - Empotrado 

N6 0.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N7 0.000 6.600 2.900 - - - - - - Empotrado 

N8 0.000 6.600 0.000 X X X X X X Empotrado 

N9 1.800 0.000 0.300 - - - - - - Empotrado 

N10 1.800 0.000 1.100 - - - - - - Empotrado 

N11 1.800 0.000 1.900 - - - - - - Empotrado 

N12 1.800 0.000 2.700 - - - - - - Empotrado 

N13 1.800 0.000 2.900 - - - - - - Empotrado 

N14 1.800 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N15 1.800 6.600 2.900 - - - - - - Empotrado 

N16 1.800 6.600 0.000 X X X X X X Empotrado 

N17 3.600 0.000 0.300 - - - - - - Empotrado 

N18 3.600 0.000 1.100 - - - - - - Empotrado 

N19 3.600 0.000 1.900 - - - - - - Empotrado 

N20 3.600 0.000 2.700 - - - - - - Empotrado 

N21 3.600 0.000 2.900 - - - - - - Empotrado 

N22 3.600 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N23 3.600 6.600 2.900 - - - - - - Empotrado 

N24 3.600 6.600 0.000 X X X X X X Empotrado 

N25 5.400 0.000 0.300 - - - - - - Empotrado 

N26 5.400 0.000 1.100 - - - - - - Empotrado 

N27 5.400 0.000 1.900 - - - - - - Empotrado 

N28 5.400 0.000 2.700 - - - - - - Empotrado 

N29 5.400 0.000 2.900 - - - - - - Empotrado 

N30 5.400 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N31 5.400 6.600 2.900 - - - - - - Empotrado 

N32 5.400 6.600 0.000 X X X X X X Empotrado 

N33 7.200 0.000 0.300 - - - - - - Empotrado 

N34 7.200 0.000 1.100 - - - - - - Empotrado 

N35 7.200 0.000 1.900 - - - - - - Empotrado 

N36 7.200 0.000 2.700 - - - - - - Empotrado 

N37 7.200 0.000 2.900 - - - - - - Empotrado 

N38 7.200 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N39 7.200 6.600 2.900 - - - - - - Empotrado 

N40 7.200 6.600 0.000 X X X X X X Empotrado 

N41 9.000 0.000 0.300 - - - - - - Empotrado 

N42 9.000 0.000 1.100 - - - - - - Empotrado 

N43 9.000 0.000 1.900 - - - - - - Empotrado 

N44 9.000 0.000 2.700 - - - - - - Empotrado 



   

    

 

Nudos 

Referencia 
Coordenadas Vinculación exterior 

Vinculación interior X 
(m) 

Y 
(m) 

Z 
(m) x y z x y z 

N45 9.000 0.000 2.900 - - - - - - Empotrado 

N46 9.000 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N47 9.000 6.600 2.900 - - - - - - Empotrado 

N48 9.000 6.600 0.000 X X X X X X Empotrado 

N49 11.450 0.000 0.300 - - - - - - Empotrado 

N50 11.450 0.000 1.100 - - - - - - Empotrado 

N51 11.450 0.000 1.900 - - - - - - Empotrado 

N52 11.450 0.000 2.700 - - - - - - Empotrado 

N53 11.450 0.000 2.900 - - - - - - Empotrado 

N54 11.450 0.000 0.000 X X X X X X Empotrado 

N55 11.450 6.600 2.900 - - - - - - Empotrado 

N56 11.450 6.600 0.000 X X X X X X Empotrado  
  
 
2.1.2. Barras  
2.1.2.1. Materiales utilizados 

Materiales utilizados 

Material E 
(MPa)  

G 
(MPa) 

fy 
(MPa) 

·t 
(m/m°C) 

 
(kN/m³) Tipo Designación 

Acero laminado S275 (UNE-EN 10025-2) 210000.00 0.300 81000.00 275.00 0.000012 77.01 
Notación: 

E: Módulo de elasticidad 
: Módulo de Poisson 
G: Módulo de cortadura 
fy: Límite elástico 
·t: Coeficiente de dilatación 
: Peso específico  

  
 
2.1.2.2. Descripción 

Descripción 

Material Barra 
(Ni/Nf) 

Pieza 
(Ni/Nf) 

Perfil(Serie) 
Longitud 

(m) xy xz 
LbSup. 
(m) 

LbInf. 
(m) Tipo Designación 

Acero 
laminado 

S275 (UNE-EN 10025-
2) 

N1/N2 N1/N2 HE 100 B (HEB) 0.800 1.00 1.00 - - 

    N2/N3 N2/N3 HE 100 B (HEB) 0.800 1.00 1.00 - - 

    N3/N4 N3/N4 HE 100 B (HEB) 0.800 1.00 1.00 - - 

    N4/N5 N4/N5 HE 100 B (HEB) 0.200 1.00 1.00 - - 

    N6/N1 N6/N1 HE 100 B (HEB) 0.300 1.00 1.00 - - 

    N8/N7 N8/N7 HE 100 B (HEB) 2.900 1.00 1.00 - - 

    N5/N7 N5/N7 IPE 140 (IPE) 6.600 1.00 1.00 - - 

    N9/N10 N9/N10 HE 100 B (HEB) 0.800 1.00 1.00 - - 

    N10/N11 N10/N11 HE 100 B (HEB) 0.800 1.00 1.00 - - 

    N11/N12 N11/N12 HE 100 B (HEB) 0.800 1.00 1.00 - - 

    N12/N13 N12/N13 HE 100 B (HEB) 0.200 1.00 1.00 - - 

    N14/N9 N14/N9 HE 100 B (HEB) 0.300 1.00 1.00 - - 

    N16/N15 N16/N15 HE 100 B (HEB) 2.900 1.00 1.00 - - 

    N13/N15 N13/N15 IPE 140 (IPE) 6.600 1.00 1.00 - - 

    N17/N18 N17/N18 HE 100 B (HEB) 0.800 1.00 1.00 - - 



   

    

 

Descripción 

Material Barra 
(Ni/Nf) 

Pieza 
(Ni/Nf) 

Perfil(Serie) 
Longitud 

(m) 
xy xz 

LbSup. 
(m) 

LbInf. 
(m) Tipo Designación 

    N18/N19 N18/N19 HE 100 B (HEB) 0.800 1.00 1.00 - - 

    N19/N20 N19/N20 HE 100 B (HEB) 0.800 1.00 1.00 - - 

    N20/N21 N20/N21 HE 100 B (HEB) 0.200 1.00 1.00 - - 

    N22/N17 N22/N17 HE 100 B (HEB) 0.300 1.00 1.00 - - 

    N24/N23 N24/N23 HE 100 B (HEB) 2.900 1.00 1.00 - - 

    N21/N23 N21/N23 IPE 140 (IPE) 6.600 1.00 1.00 - - 

    N25/N26 N25/N26 HE 100 B (HEB) 0.800 1.00 1.00 - - 

    N26/N27 N26/N27 HE 100 B (HEB) 0.800 1.00 1.00 - - 

    N27/N28 N27/N28 HE 100 B (HEB) 0.800 1.00 1.00 - - 

    N28/N29 N28/N29 HE 100 B (HEB) 0.200 1.00 1.00 - - 

    N30/N25 N30/N25 HE 100 B (HEB) 0.300 1.00 1.00 - - 

    N32/N31 N32/N31 HE 100 B (HEB) 2.900 1.00 1.00 - - 

    N29/N31 N29/N31 IPE 140 (IPE) 6.600 1.00 1.00 - - 

    N33/N34 N33/N34 HE 100 B (HEB) 0.800 1.00 1.00 - - 

    N34/N35 N34/N35 HE 100 B (HEB) 0.800 1.00 1.00 - - 

    N35/N36 N35/N36 HE 100 B (HEB) 0.800 1.00 1.00 - - 

    N36/N37 N36/N37 HE 100 B (HEB) 0.200 1.00 1.00 - - 

    N38/N33 N38/N33 HE 100 B (HEB) 0.300 1.00 1.00 - - 

    N40/N39 N40/N39 HE 100 B (HEB) 2.900 1.00 1.00 - - 

    N37/N39 N37/N39 IPE 140 (IPE) 6.600 1.00 1.00 - - 

    N41/N42 N41/N42 HE 100 B (HEB) 0.800 1.00 1.00 - - 

    N42/N43 N42/N43 HE 100 B (HEB) 0.800 1.00 1.00 - - 

    N43/N44 N43/N44 HE 100 B (HEB) 0.800 1.00 1.00 - - 

    N44/N45 N44/N45 HE 100 B (HEB) 0.200 1.00 1.00 - - 

    N46/N41 N46/N41 HE 100 B (HEB) 0.300 1.00 1.00 - - 

    N48/N47 N48/N47 HE 100 B (HEB) 2.900 1.00 1.00 - - 

    N45/N47 N45/N47 IPE 140 (IPE) 6.600 1.00 1.00 - - 

    N49/N50 N49/N50 HE 100 B (HEB) 0.800 1.00 1.00 - - 

    N50/N51 N50/N51 HE 100 B (HEB) 0.800 1.00 1.00 - - 

    N51/N52 N51/N52 HE 100 B (HEB) 0.800 1.00 1.00 - - 

    N52/N53 N52/N53 HE 100 B (HEB) 0.200 1.00 1.00 - - 

    N54/N49 N54/N49 HE 100 B (HEB) 0.300 1.00 1.00 - - 

    N56/N55 N56/N55 HE 100 B (HEB) 2.900 1.00 1.00 - - 

    N53/N55 N53/N55 IPE 140 (IPE) 6.600 1.00 1.00 - - 

    N4/N12 N4/N12 
SHS 60x5.0 
(SHS) 1.800 1.00 1.00 - - 

    N12/N20 N12/N20 SHS 60x5.0 
(SHS) 

1.800 1.00 1.00 - - 

    N20/N28 N20/N28 
SHS 60x5.0 
(SHS) 

1.800 1.00 1.00 - - 

    N28/N36 N28/N36 
SHS 60x5.0 
(SHS) 1.800 1.00 1.00 - - 

    N36/N44 N36/N44 SHS 60x5.0 
(SHS) 

1.800 1.00 1.00 - - 

    N44/N52 N44/N52 
SHS 60x5.0 
(SHS) 2.450 1.00 1.00 - - 

    N3/N11 N3/N11 SHS 60x5.0 
(SHS) 

1.800 1.00 1.00 - - 



   

    

 

Descripción 

Material Barra 
(Ni/Nf) 

Pieza 
(Ni/Nf) 

Perfil(Serie) 
Longitud 

(m) 
xy xz 

LbSup. 
(m) 

LbInf. 
(m) Tipo Designación 

    N11/N19 N11/N19 SHS 60x5.0 
(SHS) 

1.800 1.00 1.00 - - 

    N19/N27 N19/N27 
SHS 60x5.0 
(SHS) 

1.800 1.00 1.00 - - 

    N27/N35 N27/N35 
SHS 60x5.0 
(SHS) 1.800 1.00 1.00 - - 

    N35/N43 N35/N43 SHS 60x5.0 
(SHS) 

1.800 1.00 1.00 - - 

    N43/N51 N43/N51 
SHS 60x5.0 
(SHS) 2.450 1.00 1.00 - - 

    N2/N10 N2/N10 SHS 60x5.0 
(SHS) 

1.800 1.00 1.00 - - 

    N10/N18 N10/N18 SHS 60x5.0 
(SHS) 

1.800 1.00 1.00 - - 

    N18/N26 N18/N26 
SHS 60x5.0 
(SHS) 1.800 1.00 1.00 - - 

    N26/N34 N26/N34 SHS 60x5.0 
(SHS) 

1.800 1.00 1.00 - - 

    N34/N42 N34/N42 
SHS 60x5.0 
(SHS) 

1.800 1.00 1.00 - - 

    N42/N50 N42/N50 
SHS 60x5.0 
(SHS) 2.450 1.00 1.00 - - 

    N1/N9 N1/N9 SHS 60x5.0 
(SHS) 

1.800 1.00 1.00 - - 

    N9/N17 N9/N17 
SHS 60x5.0 
(SHS) 1.800 1.00 1.00 - - 

    N17/N25 N17/N25 
SHS 60x5.0 
(SHS) 1.800 1.00 1.00 - - 

    N25/N33 N25/N33 SHS 60x5.0 
(SHS) 

1.800 1.00 1.00 - - 

    N33/N41 N33/N41 
SHS 60x5.0 
(SHS) 1.800 1.00 1.00 - - 

    N41/N49 N41/N49 SHS 60x5.0 
(SHS) 

2.450 1.00 1.00 - - 

    N7/N15 N7/N15 
SHS 60x5.0 
(SHS) 

1.800 1.00 1.00 - - 

    N15/N23 N15/N23 
SHS 60x5.0 
(SHS) 1.800 1.00 1.00 - - 

    N23/N31 N23/N31 SHS 60x5.0 
(SHS) 

1.800 1.00 1.00 - - 

    N31/N39 N31/N39 
SHS 60x5.0 
(SHS) 

1.800 1.00 1.00 - - 

    N39/N47 N39/N47 
SHS 60x5.0 
(SHS) 1.800 1.00 1.00 - - 

    N47/N55 N47/N55 SHS 60x5.0 
(SHS) 

2.450 1.00 1.00 - - 

Notación: 
Ni: Nudo inicial 
Nf: Nudo final 
xy: Coeficiente de pandeo en el plano 'XY' 
xz: Coeficiente de pandeo en el plano 'XZ' 
LbSup.: Separación entre arriostramientos del ala superior 
LbInf.: Separación entre arriostramientos del ala inferior  

  
 



   

    

 

2.1.2.3. Características mecánicas 

Tipos de pieza 

Ref. Piezas 

1 N1/N2, N2/N3, N3/N4, N4/N5, N6/N1, N8/N7, N9/N10, N10/N11, N11/N12, N12/N13, N14/N9, 
N16/N15, N17/N18, N18/N19, N19/N20, N20/N21, N22/N17, N24/N23, N25/N26, N26/N27, N27/N28, 
N28/N29, N30/N25, N32/N31, N33/N34, N34/N35, N35/N36, N36/N37, N38/N33, N40/N39, N41/N42, 
N42/N43, N43/N44, N44/N45, N46/N41, N48/N47, N49/N50, N50/N51, N51/N52, N52/N53, N54/N49 
y N56/N55 

2 N5/N7, N13/N15, N21/N23, N29/N31, N37/N39, N45/N47 y N53/N55 

3 N4/N12, N12/N20, N20/N28, N28/N36, N36/N44, N44/N52, N3/N11, N11/N19, N19/N27, N27/N35, 
N35/N43, N43/N51, N2/N10, N10/N18, N18/N26, N26/N34, N34/N42, N42/N50, N1/N9, N9/N17, 
N17/N25, N25/N33, N33/N41, N41/N49, N7/N15, N15/N23, N23/N31, N31/N39, N39/N47 y N47/N55  

  

Características mecánicas 

Material 
Ref. Descripción 

A 
(cm²) 

Avy 
(cm²) 

Avz 
(cm²) 

Iyy 
(cm4) 

Izz 
(cm4) 

It 
(cm4) Tipo Designación 

Acero laminado S275 (UNE-EN 10025-2) 1 HE 100 B, (HEB) 26.00 15.00 4.32 449.50 167.30 9.33 

    2 IPE 140, (IPE) 16.40 7.56 5.34 541.00 44.90 2.40 

    3 SHS 60x5.0, (SHS) 10.34 4.58 4.58 50.00 50.00 86.07 
Notación: 

Ref.: Referencia 
A: Área de la sección transversal 
Avy: Área de cortante de la sección según el eje local 'Y' 
Avz: Área de cortante de la sección según el eje local 'Z' 
Iyy: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Y' 
Izz: Inercia de la sección alrededor del eje local 'Z' 
It: Inercia a torsión 
Las características mecánicas de las piezas corresponden a la sección en el punto medio de las mismas.  

  
 

2.2. Cargas  
2.2.1. Barras 

Referencias: 

'P1', 'P2': 

  Cargas puntuales, uniformes, en faja y momentos puntuales: 'P1' es el valor de la carga. 'P2' no 
se utiliza. 

  Cargas trapeciales: 'P1' es el valor de la carga en el punto donde comienza (L1) y 'P2' es el valor 
de la carga en el punto donde termina (L2). 

  Cargas triangulares: 'P1' es el valor máximo de la carga. 'P2' no se utiliza. 
  Incrementos de temperatura: 'P1' y 'P2' son los valores de la temperatura en las caras 

exteriores o paramentos de la pieza. La orientación de la variación del incremento de 
temperatura sobre la sección transversal dependerá de la dirección seleccionada. 

  

'L1', 'L2': 

  Cargas y momentos puntuales: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la posición 
donde se aplica la carga. 'L2' no se utiliza. 

  Cargas trapeciales, en faja, y triangulares: 'L1' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y 
la posición donde comienza la carga, 'L2' es la distancia entre el nudo inicial de la barra y la 
posición donde termina la carga. 

  

Unidades: 

  Cargas puntuales: kN 
  Momentos puntuales: kN·m. 
  Cargas uniformes, en faja, triangulares y trapeciales: kN/m. 
  Incrementos de temperatura: °C. 

  



   

    

 

  

Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) 

Ejes X Y Z 

N1/N2 Peso propio Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N2/N3 Peso propio Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N3/N4 Peso propio Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N4/N5 Peso propio Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N6/N1 Peso propio Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N8/N7 Peso propio Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N5/N7 Peso propio Uniforme 0.126 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N5/N7 Peso propio Uniforme 0.180 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N5/N7 V 1 Uniforme 0.360 - - - Globales -0.000 -0.000 1.000 

N5/N7 N 1 Uniforme 0.360 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N9/N10 Peso propio Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N10/N11 Peso propio Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N11/N12 Peso propio Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N12/N13 Peso propio Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N14/N9 Peso propio Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N16/N15 Peso propio Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N13/N15 Peso propio Uniforme 0.126 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N13/N15 Peso propio Uniforme 0.360 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N13/N15 V 1 Uniforme 0.720 - - - Globales -0.000 -0.000 1.000 

N13/N15 N 1 Uniforme 0.720 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N17/N18 Peso propio Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N18/N19 Peso propio Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N19/N20 Peso propio Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N20/N21 Peso propio Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N22/N17 Peso propio Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N24/N23 Peso propio Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N21/N23 Peso propio Uniforme 0.126 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N21/N23 Peso propio Uniforme 0.360 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N21/N23 V 1 Uniforme 0.720 - - - Globales -0.000 -0.000 1.000 

N21/N23 N 1 Uniforme 0.720 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N25/N26 Peso propio Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N26/N27 Peso propio Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N27/N28 Peso propio Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N28/N29 Peso propio Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N30/N25 Peso propio Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N32/N31 Peso propio Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N29/N31 Peso propio Uniforme 0.126 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N29/N31 Peso propio Uniforme 0.360 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N29/N31 V 1 Uniforme 0.720 - - - Globales -0.000 -0.000 1.000 

N29/N31 N 1 Uniforme 0.720 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N33/N34 Peso propio Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N34/N35 Peso propio Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N35/N36 Peso propio Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N36/N37 Peso propio Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N38/N33 Peso propio Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N40/N39 Peso propio Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 



   

    

 

Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N37/N39 Peso propio Uniforme 0.126 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N37/N39 Peso propio Uniforme 0.360 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N37/N39 V 1 Uniforme 0.720 - - - Globales -0.000 -0.000 1.000 

N37/N39 N 1 Uniforme 0.720 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N41/N42 Peso propio Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N42/N43 Peso propio Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N43/N44 Peso propio Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N44/N45 Peso propio Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N46/N41 Peso propio Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N48/N47 Peso propio Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N45/N47 Peso propio Uniforme 0.126 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N45/N47 Peso propio Uniforme 0.425 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N45/N47 V 1 Uniforme 0.850 - - - Globales -0.000 -0.000 1.000 

N45/N47 N 1 Uniforme 0.850 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N49/N50 Peso propio Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N50/N51 Peso propio Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N51/N52 Peso propio Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N52/N53 Peso propio Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N54/N49 Peso propio Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N56/N55 Peso propio Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N53/N55 Peso propio Uniforme 0.126 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N53/N55 Peso propio Uniforme 0.245 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N53/N55 V 1 Uniforme 0.490 - - - Globales -0.000 -0.000 1.000 

N53/N55 N 1 Uniforme 0.490 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N4/N12 Peso propio Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N4/N12 V 1 Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 1.000 0.000 

N12/N20 Peso propio Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N12/N20 V 1 Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 1.000 0.000 

N20/N28 Peso propio Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N20/N28 V 1 Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 1.000 0.000 

N28/N36 Peso propio Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N28/N36 V 1 Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 1.000 0.000 

N36/N44 Peso propio Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N36/N44 V 1 Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 1.000 0.000 

N44/N52 Peso propio Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N44/N52 V 1 Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 1.000 0.000 

N3/N11 Peso propio Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N3/N11 V 1 Uniforme 0.400 - - - Globales 0.000 1.000 0.000 

N11/N19 Peso propio Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N11/N19 V 1 Uniforme 0.400 - - - Globales 0.000 1.000 0.000 

N19/N27 Peso propio Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N19/N27 V 1 Uniforme 0.400 - - - Globales 0.000 1.000 0.000 

N27/N35 Peso propio Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N27/N35 V 1 Uniforme 0.400 - - - Globales 0.000 1.000 0.000 

N35/N43 Peso propio Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N35/N43 V 1 Uniforme 0.400 - - - Globales 0.000 1.000 0.000 

N43/N51 Peso propio Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 



   

    

 

Cargas en barras 

Barra Hipótesis Tipo 
Valores Posición Dirección 

P1 P2 
L1 
(m) 

L2 
(m) Ejes X Y Z 

N43/N51 V 1 Uniforme 0.400 - - - Globales 0.000 1.000 0.000 

N2/N10 Peso propio Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N2/N10 V 1 Uniforme 0.400 - - - Globales 0.000 1.000 0.000 

N10/N18 Peso propio Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N10/N18 V 1 Uniforme 0.400 - - - Globales 0.000 1.000 0.000 

N18/N26 Peso propio Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N18/N26 V 1 Uniforme 0.400 - - - Globales 0.000 1.000 0.000 

N26/N34 Peso propio Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N26/N34 V 1 Uniforme 0.400 - - - Globales 0.000 1.000 0.000 

N34/N42 Peso propio Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N34/N42 V 1 Uniforme 0.400 - - - Globales 0.000 1.000 0.000 

N42/N50 Peso propio Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N42/N50 V 1 Uniforme 0.400 - - - Globales 0.000 1.000 0.000 

N1/N9 Peso propio Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N1/N9 V 1 Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 1.000 0.000 

N9/N17 Peso propio Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N9/N17 V 1 Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 1.000 0.000 

N17/N25 Peso propio Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N17/N25 V 1 Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 1.000 0.000 

N25/N33 Peso propio Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N25/N33 V 1 Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 1.000 0.000 

N33/N41 Peso propio Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N33/N41 V 1 Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 1.000 0.000 

N41/N49 Peso propio Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N41/N49 V 1 Uniforme 0.200 - - - Globales 0.000 1.000 0.000 

N7/N15 Peso propio Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N15/N23 Peso propio Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N23/N31 Peso propio Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N31/N39 Peso propio Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N39/N47 Peso propio Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000 

N47/N55 Peso propio Uniforme 0.080 - - - Globales 0.000 0.000 -1.000   

2.3. Resultados  
2.3.1. Barras  
2.3.1.1. Comprobaciones E.L.U. (Resumido) 

Barras 
COMPROBACIONES (CÓDIGO ESTRUCTURAL) 

Estado 
w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N1/N2 w  w,máx 
Cumple 

x: 0.8 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 4.1 

x: 0.8 m 
 = 0.1 

 = 1.1  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 4.3 

 < 0.1  = 0.7  = 1.1  < 0.1 CUMPLE 
 = 4.3 

N2/N3 w  w,máx 
Cumple 

x: 0.8 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0.8 m 
 = 5.0 

x: 0 m 
 = 0.1  = 1.0  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.8 m 
 = 5.5  < 0.1  = 0.2  = 0.7  < 0.1 

CUMPLE 
 = 5.5 

N3/N4 
w  w,máx 
Cumple 

x: 0.8 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0.8 m 
 = 9.1 

x: 0.8 m 
 = 0.2  = 1.0  < 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 0.8 m 
 = 9.7  < 0.1  = 0.5  = 1.0  < 0.1 

CUMPLE 
 = 9.7 

N4/N5 
w  w,máx 
Cumple 

x: 0.2 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0.2 m 
 = 9.9 

MEd = 0.00 
N.P.(1)  = 1.0  < 0.1  < 0.1 N.P.(2) 

x: 0.2 m 
 = 10.3  < 0.1  = 2.0  = 1.0  < 0.1 

CUMPLE 
 = 10.3 

N6/N1 w  w,máx 
Cumple 

x: 0.3 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0 m 
 = 6.1 

x: 0.3 m 
 = 0.1  = 1.3  < 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 
 = 6.2  < 0.1  = 1.2  = 1.3  < 0.1 

CUMPLE 
 = 6.2 

N8/N7 w  w,máx 
Cumple 

x: 2.9 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 2.9 m 
 = 10.0 

MEd = 0.00 
N.P.(1)  = 1.0 VEd = 0.00 

N.P.(3)  < 0.1 N.P.(2) 
x: 2.9 m 
 = 10.5  < 0.1 MEd = 0.00 

N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) 
CUMPLE 
 = 10.5 

N5/N7 w  w,máx 
Cumple  < 0.1  = 7.4 

x: 6.6 m 
 = 11.8 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 6.6 m 
 = 2.7  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 6.6 m 
 = 13.6  < 0.1 MEd = 0.00 

N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) 
CUMPLE 
 = 13.6 

N9/N10 w  w,máx 
Cumple 

x: 0.8 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 1.0 

x: 0 m 
 = 8.3 

x: 0.8 m 
 = 0.1 

 = 2.2  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 8.6 

 < 0.1  = 0.2  = 2.2  < 0.1 CUMPLE 
 = 8.6 

N10/N11 w  w,máx 
Cumple 

x: 0.8 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 1.0 

x: 0.8 m 
 = 8.8 

x: 0 m 
 = 0.1 

 = 1.9  < 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 0.8 m 
 = 9.7 

 < 0.1  = 0.2  = 1.4  < 0.1 CUMPLE 
 = 9.7 



   

    

 

Barras 
COMPROBACIONES (CÓDIGO ESTRUCTURAL) 

Estado 
w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N11/N12 w  w,máx 
Cumple 

x: 0.8 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.9 

x: 0.8 m 
 = 16.2 

x: 0.8 m 
 = 0.2  = 1.9  < 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 0.8 m 
 = 17.2  < 0.1  = 0.5  = 1.9  < 0.1 

CUMPLE 
 = 17.2 

N12/N13 w  w,máx 
Cumple 

x: 0.2 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.9 

x: 0.2 m 
 = 18.2 

MEd = 0.00 
N.P.(1)  = 1.9 VEd = 0.00 

N.P.(3)  < 0.1 N.P.(2) 
x: 0.2 m 
 = 19.0  < 0.1  = 0.2  = 1.9 N.P.(5) 

CUMPLE 
 = 19.0 

N14/N9 w  w,máx 
Cumple 

x: 0.3 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 1.1 

x: 0 m 
 = 12.2 

x: 0.3 m 
 = 0.1  = 2.6  < 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 
 = 12.4  < 0.1  = 1.0  = 2.6  < 0.1 

CUMPLE 
 = 12.4 

N16/N15 w  w,máx 
Cumple 

x: 2.9 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 1.0 

x: 2.9 m 
 = 18.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1)  = 1.9 VEd = 0.00 

N.P.(3)  < 0.1 N.P.(2) x: 2.9 m 
 = 19.1 

 < 0.1 MEd = 0.00 
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE 

 = 19.1 

N13/N15 w  w,máx 
Cumple 

 = 0.1  = 13.4 x: 0 m 
 = 21.5 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 5.0 

VEd = 0.00 
N.P.(3) 

 < 0.1 N.P.(2) x: 0 m 
 = 24.9 

 < 0.1 MEd = 0.00 
N.P.(4) 

N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE 
 = 24.9 

N17/N18 w  w,máx 
Cumple 

x: 0.8 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 1.0 

x: 0 m 
 = 8.4 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

 = 2.2 VEd = 0.00 
N.P.(3) 

 < 0.1 N.P.(2) x: 0 m 
 = 8.7 

 < 0.1 MEd = 0.00 
N.P.(4) 

N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE 
 = 8.7 

N18/N19 w  w,máx 
Cumple 

x: 0.8 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 1.0 

x: 0.8 m 
 = 8.9 

MEd = 0.00 
N.P.(1)  = 1.9 

VEd = 0.00 
N.P.(3)  < 0.1 N.P.(2) x: 0.8 m 

 = 9.8  < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE 

 = 9.8 

N19/N20 w  w,máx 
Cumple 

x: 0.8 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.9 

x: 0.8 m 
 = 16.3 

MEd = 0.00 
N.P.(1)  = 1.9 

VEd = 0.00 
N.P.(3)  < 0.1 N.P.(2) x: 0.8 m 

 = 17.1  < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE 

 = 17.1 

N20/N21 
w  w,máx 
Cumple 

x: 0.2 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.8 

x: 0.2 m 
 = 18.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1)  = 1.9 

VEd = 0.00 
N.P.(3)  < 0.1 N.P.(2) 

x: 0.2 m 
 = 18.9  < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) 

CUMPLE 
 = 18.9 

N22/N17 w  w,máx 
Cumple 

x: 0.3 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 1.1 

x: 0 m 
 = 12.3 

MEd = 0.00 
N.P.(1)  = 2.6 

VEd = 0.00 
N.P.(3)  < 0.1 N.P.(2) 

x: 0 m 
 = 12.6  < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) 

CUMPLE 
 = 12.6 

N24/N23 w  w,máx 
Cumple 

x: 2.9 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 1.0 

x: 2.9 m 
 = 18.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1)  = 1.9 

VEd = 0.00 
N.P.(3)  < 0.1 N.P.(2) 

x: 2.9 m 
 = 19.2  < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) 

CUMPLE 
 = 19.2 

N21/N23 w  w,máx 
Cumple  = 0.1  = 13.4 

x: 6.6 m 
 = 21.4 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 5.0 

VEd = 0.00 
N.P.(3)  < 0.1 N.P.(2) 

x: 6.6 m 
 = 24.9  < 0.1 MEd = 0.00 

N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) 
CUMPLE 
 = 24.9 

N25/N26 w  w,máx 
Cumple 

x: 0.8 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 1.0 

x: 0 m 
 = 8.4 

MEd = 0.00 
N.P.(1)  = 2.2 VEd = 0.00 

N.P.(3)  < 0.1 N.P.(2) 
x: 0 m 
 = 8.7  < 0.1 MEd = 0.00 

N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) 
CUMPLE 
 = 8.7 

N26/N27 w  w,máx 
Cumple 

x: 0.8 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 1.0 

x: 0.8 m 
 = 8.9 

MEd = 0.00 
N.P.(1)  = 1.9 VEd = 0.00 

N.P.(3)  < 0.1 N.P.(2) x: 0.8 m 
 = 9.8 

 < 0.1 MEd = 0.00 
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE 

 = 9.8 

N27/N28 w  w,máx 
Cumple 

x: 0.8 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.9 

x: 0.8 m 
 = 16.3 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

 = 1.9 VEd = 0.00 
N.P.(3) 

 < 0.1 N.P.(2) x: 0.8 m 
 = 17.1 

 < 0.1 MEd = 0.00 
N.P.(4) 

N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE 
 = 17.1 

N28/N29 w  w,máx 
Cumple 

x: 0.2 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.8 

x: 0.2 m 
 = 18.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

 = 1.9 VEd = 0.00 
N.P.(3) 

 < 0.1 N.P.(2) x: 0.2 m 
 = 18.9 

 < 0.1 MEd = 0.00 
N.P.(4) 

N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE 
 = 18.9 

N30/N25 w  w,máx 
Cumple 

x: 0.3 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 1.1 

x: 0 m 
 = 12.3 

MEd = 0.00 
N.P.(1)  = 2.6  < 0.1  < 0.1 N.P.(2) x: 0 m 

 = 12.6  < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE 

 = 12.6 

N32/N31 w  w,máx 
Cumple 

x: 2.9 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 1.0 

x: 2.9 m 
 = 18.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1)  = 1.9 

VEd = 0.00 
N.P.(3)  < 0.1 N.P.(2) x: 2.9 m 

 = 19.2  < 0.1 
MEd = 0.00 

N.P.(4) 
N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE 

 = 19.2 

N29/N31 
w  w,máx 
Cumple  = 0.1  = 13.4 

x: 6.6 m 
 = 21.4 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 5.0 

VEd = 0.00 
N.P.(3)  < 0.1 N.P.(2) 

x: 6.6 m 
 = 24.9  < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) 

CUMPLE 
 = 24.9 

N33/N34 w  w,máx 
Cumple 

x: 0.8 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 1.0 

x: 0 m 
 = 8.4 

MEd = 0.00 
N.P.(1)  = 2.2 

VEd = 0.00 
N.P.(3)  < 0.1 N.P.(2) 

x: 0 m 
 = 8.7  < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) 

CUMPLE 
 = 8.7 

N34/N35 w  w,máx 
Cumple 

x: 0.8 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 1.0 

x: 0.8 m 
 = 8.9 

MEd = 0.00 
N.P.(1)  = 1.9 

VEd = 0.00 
N.P.(3)  < 0.1 N.P.(2) 

x: 0.8 m 
 = 9.8  < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) 

CUMPLE 
 = 9.8 

N35/N36 w  w,máx 
Cumple 

x: 0.8 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.9 

x: 0.8 m 
 = 16.3 

MEd = 0.00 
N.P.(1)  = 1.9 VEd = 0.00 

N.P.(3)  < 0.1 N.P.(2) 
x: 0.8 m 
 = 17.1  < 0.1 MEd = 0.00 

N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) 
CUMPLE 
 = 17.1 

N36/N37 w  w,máx 
Cumple 

x: 0.2 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.8 

x: 0.2 m 
 = 18.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1)  = 1.9 VEd = 0.00 

N.P.(3)  < 0.1 N.P.(2) 
x: 0.2 m 
 = 18.9  < 0.1 MEd = 0.00 

N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) 
CUMPLE 
 = 18.9 

N38/N33 w  w,máx 
Cumple 

x: 0.3 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 1.1 

x: 0 m 
 = 12.3 

MEd = 0.00 
N.P.(1)  = 2.6  < 0.1  < 0.1 N.P.(2) x: 0 m 

 = 12.6 
 < 0.1 MEd = 0.00 

N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE 
 = 12.6 

N40/N39 w  w,máx 
Cumple 

x: 2.9 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 1.0 

x: 2.9 m 
 = 18.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

 = 1.9 VEd = 0.00 
N.P.(3) 

 < 0.1 N.P.(2) x: 2.9 m 
 = 19.2 

 < 0.1 MEd = 0.00 
N.P.(4) 

N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE 
 = 19.2 

N37/N39 w  w,máx 
Cumple 

 = 0.1  = 13.4 x: 6.6 m 
 = 21.4 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 5.0 

VEd = 0.00 
N.P.(3) 

 < 0.1 N.P.(2) x: 6.6 m 
 = 24.9 

 < 0.1 MEd = 0.00 
N.P.(4) 

N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE 
 = 24.9 

N41/N42 w  w,máx 
Cumple 

x: 0.8 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 1.2 

x: 0 m 
 = 9.9 

x: 0.8 m 
 = 0.2  = 2.7  < 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 
 = 10.3  < 0.1  = 1.0  = 2.7  < 0.1 

CUMPLE 
 = 10.3 

N42/N43 w  w,máx 
Cumple 

x: 0.8 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 1.1 

x: 0.8 m 
 = 10.2 

x: 0 m 
 = 0.2  = 2.2  < 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 0.8 m 
 = 11.4  < 0.1  = 0.2  = 1.7  < 0.1 

CUMPLE 
 = 11.4 

N43/N44 
w  w,máx 
Cumple 

x: 0.8 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 1.1 

x: 0.8 m 
 = 18.9 

x: 0.8 m 
 = 0.4  = 2.2  < 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 0.8 m 
 = 20.1  < 0.1  = 1.1  = 1.4  < 0.1 

CUMPLE 
 = 20.1 

N44/N45 w  w,máx 
Cumple 

x: 0.2 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 1.0 

x: 0.2 m 
 = 21.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1)  = 2.2  < 0.1  < 0.1 N.P.(2) 

x: 0.2 m 
 = 22.1  < 0.1  = 1.5  = 2.2  < 0.1 

CUMPLE 
 = 22.1 

N46/N41 w  w,máx 
Cumple 

x: 0.3 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 = 1.2 

x: 0 m 
 = 14.5 

x: 0.3 m 
 = 0.2  = 3.1  < 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 
 = 14.9  < 0.1  = 2.6  = 3.2  < 0.1 

CUMPLE 
 = 14.9 

N48/N47 w  w,máx 
Cumple 

x: 2.9 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 1.1 

x: 2.9 m 
 = 21.1 

MEd = 0.00 
N.P.(1)  = 2.2 VEd = 0.00 

N.P.(3)  < 0.1 N.P.(2) 
x: 2.9 m 
 = 22.3  < 0.1 MEd = 0.00 

N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) 
CUMPLE 
 = 22.3 

N45/N47 w  w,máx 
Cumple 

 = 0.1  = 15.5 
x: 0 m 
 = 25.0 

x: 0 m 
 = 0.4 

x: 0 m 
 = 5.8  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 29.0  < 0.1 MEd = 0.00 

N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) 
CUMPLE 
 = 29.0 

N49/N50 w  w,máx 
Cumple 

x: 0.8 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 5.7 

x: 0.8 m 
 = 0.2 

 = 1.5  < 0.1  < 0.1 x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 = 5.9 

 < 0.1  = 1.4  = 1.5  < 0.1 CUMPLE 
 = 5.9 

N50/N51 w  w,máx 
Cumple 

x: 0.8 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0.8 m 
 = 6.4 

x: 0 m 
 = 0.2 

 = 1.3  < 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 0.8 m 
 = 7.2 

 < 0.1  = 0.2  = 0.9  < 0.1 CUMPLE 
 = 7.2 

N51/N52 w  w,máx 
Cumple 

x: 0.8 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0.8 m 
 = 11.7 

x: 0.8 m 
 = 0.4 

 = 1.3  < 0.1  < 0.1  < 0.1 x: 0.8 m 
 = 12.6 

 < 0.1  = 1.2  = 0.9  < 0.1 CUMPLE 
 = 12.6 

N52/N53 w  w,máx 
Cumple 

x: 0.2 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.6 

x: 0.2 m 
 = 12.9 

MEd = 0.00 
N.P.(1)  = 1.3  < 0.1  < 0.1 N.P.(2) x: 0.2 m 

 = 13.4  < 0.1  = 3.0  = 1.3  < 0.1 
CUMPLE 
 = 13.4 

N54/N49 w  w,máx 
Cumple 

x: 0.3 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.8 

x: 0 m 
 = 8.3 

x: 0.3 m 
 = 0.2  = 1.8  < 0.1  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 
 = 8.5  < 0.1  = 2.8  = 1.8  < 0.1 

CUMPLE 
 = 8.5 

N56/N55 
w  w,máx 
Cumple 

x: 2.9 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 2.9 m 
 = 12.9 

MEd = 0.00 
N.P.(1)  = 1.3 

VEd = 0.00 
N.P.(3)  < 0.1 N.P.(2) 

x: 2.9 m 
 = 13.6  < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) 

CUMPLE 
 = 13.6 

N53/N55 w  w,máx 
Cumple  < 0.1  = 9.5 

x: 6.6 m 
 = 15.3 

x: 0 m 
 = 0.8 

x: 6.6 m 
 = 3.5  < 0.1  < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 6.6 m 
 = 17.7  < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) 

CUMPLE 
 = 17.7 

N4/N12 w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(6)  < 0.1 

x: 1.8 m 
 = 0.5 

x: 0.9 m 
 = 2.1 

x: 1.8 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.4  < 0.1  < 0.1 

x: 0.9 m 
 = 2.3  < 0.1  = 1.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.4 

CUMPLE 
 = 2.3 

N12/N20 
x: 0.225 m 
w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(6) 

 < 0.1 x: 0.9 m 
 = 0.8 

x: 0.9 m 
 = 2.2 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0.225 m 
 < 0.1 

x: 0.225 m 
 < 0.1 

x: 0.9 m 
 = 2.7 

x: 0.225 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE 
 = 2.7 

N20/N28 
x: 0.225 m 
w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(6)  < 0.1 

x: 0.9 m 
 = 0.8 

x: 0.9 m 
 = 2.2 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0.225 m 
 < 0.1 

x: 0.225 m 
 < 0.1 

x: 0.9 m 
 = 2.7 

x: 0.225 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) 

CUMPLE 
 = 2.7 



   

    

 

Barras 
COMPROBACIONES (CÓDIGO ESTRUCTURAL) 

Estado 
w Nt Nc MY MZ VZ VY MYVZ MZVY NMYMZ NMYMZVYVZ Mt MtVZ MtVY 

N28/N36 
x: 0.225 m 
w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(6)  < 0.1 x: 0.9 m 

 = 0.8 
x: 0.9 m 
 = 2.2 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0.225 m 
 < 0.1 

x: 0.225 m 
 < 0.1 

x: 0.9 m 
 = 2.7 

x: 0.225 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE 

 = 2.7 

N36/N44 
x: 0.225 m 
w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(6)  < 0.1 

x: 0.9 m 
 = 0.8 

x: 0.9 m 
 = 2.2 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0.225 m 
 < 0.1 

x: 0.225 m 
 < 0.1 

x: 0.9 m 
 = 2.7 

x: 0.225 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) 

CUMPLE 
 = 2.7 

N44/N52 w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(6) 

 < 0.1 x: 2.45 m 
 = 0.9 

x: 1.225 m 
 = 3.9 

x: 2.45 m 
 = 0.2 

x: 2.45 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 < 0.1 

 < 0.1 x: 1.225 m 
 = 4.2 

 < 0.1  = 0.8 x: 2.45 m 
 = 0.2 

x: 2.45 m 
 = 0.5 

CUMPLE 
 = 4.2 

N3/N11 w  w,máx 
Cumple  < 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0.9 m 
 = 4.3 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 < 0.1  < 0.1 

x: 0.9 m 
 = 4.6  < 0.1  = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.7 

CUMPLE 
 = 4.6 

N11/N19 
x: 0.225 m 
w  w,máx 
Cumple 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.9 m 
 = 0.8 

x: 0.9 m 
 = 4.5 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0.225 m 
 < 0.1 

x: 0.225 m 
 < 0.1 

x: 0.9 m 
 = 4.9 

x: 0.225 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) 

CUMPLE 
 = 4.9 

N19/N27 
x: 0.225 m 
w  w,máx 
Cumple 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.9 m 
 = 0.8 

x: 0.9 m 
 = 4.5 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0.225 m 
 < 0.1 

x: 0.225 m 
 < 0.1 

x: 0.9 m 
 = 4.9 

x: 0.225 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) 

CUMPLE 
 = 4.9 

N27/N35 
x: 0.225 m 
w  w,máx 
Cumple 

 < 0.1  < 0.1 x: 0.9 m 
 = 0.8 

x: 0.9 m 
 = 4.5 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0.225 m 
 < 0.1 

x: 0.225 m 
 < 0.1 

x: 0.9 m 
 = 4.9 

x: 0.225 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE 
 = 4.9 

N35/N43 
x: 0.225 m 
w  w,máx 
Cumple 

 < 0.1  < 0.1 
x: 0.9 m 
 = 0.8 

x: 0.9 m 
 = 4.5 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0.225 m 
 < 0.1 

x: 0.225 m 
 < 0.1 

x: 0.9 m 
 = 4.9 

x: 0.225 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) 

CUMPLE 
 = 4.9 

N43/N51 w  w,máx 
Cumple  < 0.1 

NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 2.45 m 
 = 1.0 

x: 1.225 m 
 = 8.0 

x: 2.45 m 
 = 0.2 

x: 2.45 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 < 0.1  < 0.1 

x: 1.225 m 
 = 8.5  < 0.1  = 0.3 

x: 2.45 m 
 = 0.2 

x: 2.45 m 
 = 0.9 

CUMPLE 
 = 8.5 

N2/N10 
w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(6)  < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0.9 m 
 = 4.3 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0.9 m 
 = 4.5 

x: 0 m 
 < 0.1  = 0.7 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.7 

CUMPLE 
 = 4.5 

N10/N18 
x: 0.225 m 
w  w,máx 
Cumple 

 < 0.1 NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0.9 m 
 = 0.8 

x: 0.9 m 
 = 4.5 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0.225 m 
 < 0.1 

x: 0.225 m 
 < 0.1 

x: 0.9 m 
 = 5.3 

x: 0.225 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) 

CUMPLE 
 = 5.3 

N18/N26 
x: 0.225 m 
w  w,máx 
Cumple 

 < 0.1 
NEd = 0.00 

N.P.(7) 
x: 0.9 m 
 = 0.8 

x: 0.9 m 
 = 4.5 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0.225 m 
 < 0.1 

x: 0.225 m 
 < 0.1 

x: 0.9 m 
 = 5.3 

x: 0.225 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) 

CUMPLE 
 = 5.3 

N26/N34 
x: 0.225 m 
w  w,máx 
Cumple 

 < 0.1 
NEd = 0.00 

N.P.(7) 
x: 0.9 m 
 = 0.8 

x: 0.9 m 
 = 4.5 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0.225 m 
 < 0.1 

x: 0.225 m 
 < 0.1 

x: 0.9 m 
 = 5.3 

x: 0.225 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE 
 = 5.3 

N34/N42 
x: 0.225 m 
w  w,máx 
Cumple 

 < 0.1 NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0.9 m 
 = 0.8 

x: 0.9 m 
 = 4.5 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.7 

x: 0.225 m 
 < 0.1 

x: 0.225 m 
 < 0.1 

x: 0.9 m 
 = 5.3 

x: 0.225 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE 

 = 5.3 

N42/N50 
w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(6)  < 0.1 

x: 2.45 m 
 = 1.0 

x: 1.225 m 
 = 8.0 

x: 2.45 m 
 = 0.2 

x: 2.45 m 
 = 0.9 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 1.225 m 
 = 8.3 

x: 0 m 
 < 0.1  = 0.6 

x: 2.45 m 
 = 0.2 

x: 2.45 m 
 = 0.9 

CUMPLE 
 = 8.3 

N1/N9 w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(6)  < 0.1 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0.9 m 
 = 2.1 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 1.8 m 
 = 0.3 

x: 0 m 
 < 0.1  < 0.1 

x: 0.9 m 
 = 2.2  < 0.1  = 0.4 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 1.8 m 
 = 0.3 

CUMPLE 
 = 2.2 

N9/N17 
x: 0.225 m 
w  w,máx 
Cumple 

 < 0.1 NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0.9 m 
 = 0.8 

x: 0.9 m 
 = 2.2 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0.225 m 
 < 0.1 

x: 0.225 m 
 < 0.1 

x: 0.9 m 
 = 3.0 

x: 0.225 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE 

 = 3.0 

N17/N25 
x: 0.225 m 
w  w,máx 
Cumple 

 < 0.1 NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0.9 m 
 = 0.8 

x: 0.9 m 
 = 2.2 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0.225 m 
 < 0.1 

x: 0.225 m 
 < 0.1 

x: 0.9 m 
 = 3.0 

x: 0.225 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) 

CUMPLE 
 = 3.0 

N25/N33 
x: 0.225 m 
w  w,máx 
Cumple 

 < 0.1 
NEd = 0.00 

N.P.(7) 
x: 0.9 m 
 = 0.8 

x: 0.9 m 
 = 2.2 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0.225 m 
 < 0.1 

x: 0.225 m 
 < 0.1 

x: 0.9 m 
 = 3.0 

x: 0.225 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) 

CUMPLE 
 = 3.0 

N33/N41 
x: 0.225 m 
w  w,máx 
Cumple 

 < 0.1 NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0.9 m 
 = 0.8 

x: 0.9 m 
 = 2.2 

x: 0 m 
 = 0.1 

x: 0 m 
 = 0.3 

x: 0.225 m 
 < 0.1 

x: 0.225 m 
 < 0.1 

x: 0.9 m 
 = 3.0 

x: 0.225 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE 
 = 3.0 

N41/N49 w  w,máx 
Cumple 

NEd = 0.00 
N.P.(6)  < 0.1 

x: 2.45 m 
 = 1.0 

x: 1.225 m 
 = 3.8 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.5 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 0 m 
 < 0.1 

x: 1.225 m 
 = 4.1 

x: 0 m 
 < 0.1  = 0.3 

x: 0 m 
 = 0.2 

x: 0 m 
 = 0.5 

CUMPLE 
 = 4.1 

N7/N15 
x: 0.225 m 
w  w,máx 
Cumple 

 < 0.1 NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0.9 m 
 = 0.8 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.1 

VEd = 0.00 
N.P.(3) 

x: 0.225 m 
 < 0.1 

N.P.(2) x: 0.9 m 
 = 0.8 

x: 0.225 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE 

 = 0.8 

N15/N23 
x: 0.225 m 
w  w,máx 
Cumple 

 < 0.1 NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0.9 m 
 = 0.8 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.1 

VEd = 0.00 
N.P.(3) 

x: 0.225 m 
 < 0.1 N.P.(2) 

x: 0.9 m 
 = 0.8 

x: 0.225 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) 

CUMPLE 
 = 0.8 

N23/N31 
x: 0.225 m 
w  w,máx 
Cumple 

 < 0.1 
NEd = 0.00 

N.P.(7) 
x: 0.9 m 
 = 0.8 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.1 

VEd = 0.00 
N.P.(3) 

x: 0.225 m 
 < 0.1 N.P.(2) 

x: 0.9 m 
 = 0.8 

x: 0.225 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) 

CUMPLE 
 = 0.8 

N31/N39 
x: 0.225 m 
w  w,máx 
Cumple 

 < 0.1 
NEd = 0.00 

N.P.(7) 
x: 0.9 m 
 = 0.8 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.1 

VEd = 0.00 
N.P.(3) 

x: 0.225 m 
 < 0.1 

N.P.(2) x: 0.9 m 
 = 0.8 

x: 0.225 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(4) 

N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE 
 = 0.8 

N39/N47 
x: 0.225 m 
w  w,máx 
Cumple 

 < 0.1 NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 0.9 m 
 = 0.8 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.1 

VEd = 0.00 
N.P.(3) 

x: 0.225 m 
 < 0.1 

N.P.(2) x: 0.9 m 
 = 0.8 

x: 0.225 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) CUMPLE 

 = 0.8 

N47/N55 
x: 0.204 m 
w  w,máx 
Cumple 

 < 0.1 NEd = 0.00 
N.P.(7) 

x: 1.225 m 
 = 1.5 

MEd = 0.00 
N.P.(1) 

x: 0 m 
 = 0.2 

VEd = 0.00 
N.P.(3) 

x: 0.204 m 
 < 0.1 N.P.(2) 

x: 1.225 m 
 = 1.5 

x: 0.204 m 
 < 0.1 

MEd = 0.00 
N.P.(4) N.P.(5) N.P.(5) 

CUMPLE 
 = 1.5 

Notación: 
w: Abolladura del alma inducida por el ala comprimida 
Nt: Resistencia a tracción 
Nc: Resistencia a compresión 
MY: Resistencia a flexión eje Y 
MZ: Resistencia a flexión eje Z 
VZ: Resistencia a corte Z 
VY: Resistencia a corte Y 
MYVZ: Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados 
MZVY: Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados 
NMYMZ: Resistencia a flexión y axil combinados 
NMYMZVYVZ: Resistencia a flexión, axil y cortante combinados 
Mt: Resistencia a torsión 
MtVZ: Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados 
MtVY: Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados 
x: Distancia al origen de la barra 
: Coeficiente de aprovechamiento (%) 
N.P.: No procede 

Comprobaciones que no proceden (N.P.): 
(1) La comprobación no procede, ya que no hay momento flector. 
(2) No hay interacción entre momento flector y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(3) La comprobación no procede, ya que no hay esfuerzo cortante. 
(4) La comprobación no procede, ya que no hay momento torsor. 
(5) No hay interacción entre momento torsor y esfuerzo cortante para ninguna combinación. Por lo tanto, la comprobación no procede. 
(6) La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
(7) La comprobación no procede, ya que no hay axil de compresión.   
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1 INTRODUCCIÓ 

Es redacta la present memòria corresponent al Projecte Executiu d’Instal·lacions, 

corresponent a les instal·lacions de: 

1.1 INSTAL·LACIONS MECÀNIQUES 

01. Climatització 

02. Ventilació 

03. Fontaneria  

04. Sanejament 

1.2 INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I ESPECIALS 

01. Electricitat Baixa Tensió 

02. Enllumenat 

03. Posada a Terra 

04. Parallamps 

05. Protecció Contra Incendis 
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2 DADES DEL PROJECTE  

Projecte Executiu d'Instal·lacions de la reforma i ampliació dels vestuaris del camp de 

futbol municipal de Sant Pere de Ribes. 

 

2.1 SITUACIÓ DEL PROJECTE 

Zona Esportiva del Bosc de la Plaça 

08810 Sant Pere de Ribes 

 

2.2 AGENTS DEL PROJECTE 

2.2.1 PROMOTOR 

Nom:  AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES 

Adreça:  Plaça de la Vila, 1  

08810 Sant Pere de Ribes 

  

2.2.2 AUTORS DEL PROJECTE  

Nom:   UTE ISABEL BENNASAR – CORINA DINDAREANU  

NIF:  U01632140 
 
 

CONSULTOR D’INSTAL·LACIONS:  

Empresa:  SJ12 ENGINYERS, SLP 

CIF:   B64587348 

info@sj12.es 

 

 

 

  

mailto:info@sj12.es
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3 REGLAMENTACIÓ 

3.1 NORMATIVA GENERAL 

- Codi Tècnic de la Edificació. REAL DECRET 314/2006, del 17 de març, pel que 

s’aprova el CTE. 

- Decret 21/2006 pel qual es regula l’adopció de criteris mediambientals i 

d’Ecoeficiència en els edificis. 

- Normes UNE d’obligat compliment. 

3.2 NORMATIVA INSTAL·LACIÓ TÈRMICA 

- RITE Reglament d’instal·lacions tèrmiques als edificis (Real Decret 1027/2007). 

- Ordenances reguladores vigents. 

3.3 NORMATIVA DE FONTANERIA 

- RITE Reglament d’instal·lacions tèrmiques als edificis  (Real Decret 1027/2007). 

- Normes particulars de la companyia subministradora. 

3.4 NORMATIVA DE SANEJAMENT 

- Ordre del Ministeri d’Obres Públiques i Urbanisme. 15 de setembre de 1986. Plec de 

Prescripcions Tècniques per a xarxes de sanejament de poblacions. 

3.5 NORMATIVA DE BAIXA TENSIÓ 

- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i Instruccions Tècniques 

Complementàries, Reial Decret 842/2002 de 2 d’agost.  

- Normes particulars de la Empresa Subministradora d’energia elèctrica sobre la 

instal·lació i muntatge de connexions de servei, línies repartidores, derivacions 

individuals, comptadors individuals i centralitzats. 

  

http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/15820&txtlen=1000
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2007/15820&txtlen=1000
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4 ESCOMESES 

Pel que fa a les instal·lacions d’escomesa existents i que cal ampliar a les xarxes de 

subministrament de serveis, es preveuen les següents: 

4.1 AIGUA. USOS SANITARIS 

   

Cabal a contractar 9,71 m3/h 

Que equival a diàmetre en PEX: DN 40  mm 

4.2 ELECTRICITAT 

Subministrament normal 35,29 kW 
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5 CALEFACCIÓ 

5.1 ANTECEDENTS, BASES DE DISSENY 

Es dissenya una instal·lació de calefacció amb producció d’aigua calenta per a 

calefacció mitjançant la xarxa municipal de biomassa que hi ha al municipi. En aquest 

sentit, s’acumularà aigua en un dipòsit d’inèrcia per tal d’abastir la totalitat dels 

radiadors d’ambdós vestuaris.  

 

Els vestidors generals tindran un total de dos radiadors que serviran per temperar cada 

recinte, mentre que els vestuaris d’àrbitres i la farmaciola, en tindrà un de sol. Per altra 

banda, tots els traçats de canonades generals de calefacció, discorreran per safata 

metàl·lica i les derivacions aniran vistes per la paret fins al punt de consum. 

 

Per el control de la instal·lació de calefacció es preveu un control centralitzat 

d’aturada i encesa i temperatura de consigna, independent per a cada edifici. 

5.2 PARÀMETRES DE CÀLCUL  

Els coeficients de transmissió considerats són els que s’especifiquen al document 

obtingut mitjançant el càlcul amb el software CYPE, annex al present projecte. 

5.3 DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA 

La instal·lació es basa en els següents conceptes: 

 

Generació de fred i calor  Xarxa de biomassa municipal 

Tractament de zones per Radiadors 

5.4 SALA DE MÀQUINES 

Els dipòsits d’inèrcia, i la xarxa general de producció de aigua calenta per a 

calefacció estaran distribuïdes en una sala de màquines annexa als vestuaris.  

5.5 CÀLCULS JUSTIFICATIUS 

Per al càlcul de la potència necessària de calefacció i s’ha utilitzat un programa de 

càlcul, que determina la potència necessària a cada espai a climatitzar cosa que ens 

determina la unitat terminal a instal·lar i determina la potència simultània màxima 

necessària per cada estança.  

 

A l’annex de càlculs, s’adjunten els càlculs justificatius. 
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6 VENTILACIÓ 

6.1 BASES DE DISSENY 

La ventilació dels vestidors complirà l’exigència de la qualitat de l’aire interior, i amb els 

sistemes i instal·lacions adequats per assegurar la correcta ventilació dels recintes 

segons els paràmetres de qualitat marcats pel RITE i el CTE. Per el càlcul del cabal a 

aportar, s’han seguit les indicacions del RITE i la UNE-EN 13779:2005 : ‘Ventilación de 

edificios no residenciales. Requisitos de prestaciones de los sistemas de ventilación y 

acondicionamiento de recintos’, amb el mètode indirecte de cabal d’aire exterior per 

persona. 

 

Es preveu la instal·lació d’una xarxa de conductes circulars de xapa metàl·lica 

connectats a un ventilador en línia amb extracció a coberta per tal de garantir la 

bona ventilació dels espais humits dels vestidors. En aquest sentit, s’ha calculat un total 

de 6 renovacions per hora per tal d’assegurar l’extracció de l’aire viciat dels recintes i 

l’aportació d’aire nou a través de les obertures en façana. 

 

Per altra banda, a les sales tècniques, existiran reixes en les obertures per garantir una 

bona ventilació d’aquests espais. 

6.1.1 PARAMETRES DE CÀLCUL 

Segons el RITE, el cabal necessari per a ventilar al pavelló esportiu són: 

 

BANYS   qualitat d’aire IDA4. 

 

6.1.2 INSONORITZACIÓ I VIBRACIONS. 

Es prendran les mesures adequades per tal que no es produeixin nivells de pressions 

sonores superiors als indicats per a les diferents zones. 

 

Per tal de reduir al màxim la transmissió de vibracions de les instal·lacions mecàniques 

a l'estructura, es dotarà a tots els elements de silent-blocks. 

6.2 DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA 

6.2.1 RENOVACIÓ D’ AIRE 

La renovació d’aire de tot l’equipament es farà de forma forçada, amb un  ventilador 

de simple flux, que es posarà en marxa quan es posi en marxa l’edifici, estant controlat 

per un sistema centralitzat.  

 

L’equip de ventilació dels vestidors actuals es col·locarà a coberta degut a les seves 

dimensions pel cabal que ha d’extreure de forma continuada dels vestuaris actuals, 

doncs ho conformarà una única xarxa de conductes. 

 

Als punts terminals dels recintes, s’hi instal·laran diverses reixes amb les mesures i cabals 

senyalats en documentació gràfica per tal de garantir un bon funcionament del 

sistema. 

6.2.2 DIFUSIÓ DE L'AIRE 

Les dimensions del conducte estan indicades en la documentació gràfica. Circularan 

sempre paral·leles a la safata metàl·lica. 

 

El material del conducte serà:  

  

EXTRACCIÓ Conducte de xapa d’acer galvanitzat circular 
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7 FONTANERIA 

Es preveu la alimentació d’aigua per als recintes humits. El cabal total s’establirà 

segons la suma dels cabals individuals de cada punt de consum. Les instal·lacions de 

fontaneria comprenen el subministrament d’aigua potable a l’equipament, consistent 

en una escomesa general existent des de la xarxa pública, de PEX 40. La distribució 

interior es realitzarà amb tub de coure, amb aïllament tèrmic per evitar condensacions 

i pèrdues de temperatura que discorrerà per safata metàl·lica.  

 

Les alimentacions als diferents elements consumidors es realitzaran vistes de coure i 

aniran ancorades a la paret. A l’entrada de cada recinte humit es col·locaran claus 

de sectorització, i elements que ho permetin disposaran de vàlvules de tall individuals. 

 

Les aixetes disposaran de mecanismes estalviadors, com poden ser airejadors i seran 

temporitzades en la majoria dels casos. Les cisternes dels inodors disposaran de doble 

accionament.  

 

El sistema de mescla d’ACS serà de forma individual per a cada usuari de cada dutxa, 

doncs es realitzarà mitjançant polsadors termostàtics per tal de garantir un millor 

funcionament de la xarxa, evitant així 

 

Existirà una xarxa de recirculació d’ACS al llarg de tots els vestidors per afavorir el 

confort de l’usuari final. 

Als vestuaris actuals, es substituiran les alimentacions a les dutxes i el col·lector general. 

En la mesura del que es pugui, s’aprofitarà la instal·lació de lavabos i vàters. 

 

L’equipament disposarà d’instal·lació d’aigua calenta sanitària únicament a les 

dutxes.  

7.1 ANTECEDENTS. BASES DE DISSENY 

El conjunt, les instal·lacions parcials i els equips components del sistema proposat han 

estat projectats tenint en compte les següents consideracions base. 

7.1.1 CABAL I PRESSIONS DISPONIBLES 

 

Cabal disponible Suficient 

Pressió disponible Suficient 

7.1.2 TIPUS DE SUBMINISTRAMENT 

El subministrament a l’equipament es 

farà per: 

 

comptador individual en armari, a la ubicació 

actual 

7.1.3 MATERIAL DE LA INSTAL·LACIÓ INTERIOR 

La distribució interior ha estat tota ella prevista en COURE 

7.1.4 CRITERIS DE TRAÇAT 

Les canonades aniran vistes en els recorreguts generals per espais tècnics, per safata 

metàl·lica. 

En els trams vistos i falsos sostres totes les canonades, aniran aïllades tant les d’aigua 

freda, per evitar condensacions com les de calenta per evitar pèrdues de 

temperatura.  
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7.1.5 SECTORITZACIONS 

En cada derivació hi haurà sempre vàlvules de tall tipus esfera en el cas que quedin 

dins de fals sostre, i també en cada entrada a recinte humit. En aquest cas seran de 

pas recte – fins a DN25 - soldades i per encastar del tipus amb maneta per anar vista i 

embellidors, que es situaran on ho especifiqui la DF. Quan es superi el DN25 seran del 

tipus esfera. Cada aparell sanitari que ho permeti – rentamans, piques, inodors, anirà 

connectat amb flexos i incorporarà sempre una vàlvula tipus escaire per a poder tallar-

li el subministrament d’aigua en cas de necessitat. 
 

7.2 PRODUCCIÓ D’ACS  

El sistema de producció de ACS consistirà en un sistema híbrid compost de tres 

subsistemes: 

-     Sistema primari: producció ACS mitjançant xarxa de biomassa municipal 

- Sistema secundari: producció ACS mitjançant les plaques solars tèrmiques existents 

a la coberta dels vestidors actuals. 

- Sistema terciari: producció ACS mitjançant suport elèctric en dos dels dipòsits 

acumuladors. 

 

Annex als vestidors actuals, hi ha dos dipòsits acumuladors que es mantindran, mentre 

que se n’afegiran dos més, un total de 4 dipòsits de 1.500L per tal d’emmagatzemar 

l’ACS per les dutxes dels vestuaris.  

 

Els 4 dipòsits funcionaran en paral·lel, fet que permetrà sectoritzar-los en cas d’averia. 

La producció d’ACS tal com s’ha descrit anteriorment, es produirà en la majoria dels 

casos mitjançant la xarxa pública de biomassa municipal. En cas que aquest sistema 

no fos suficient per tal d’aportar la demanda necessària, s’activarà el sistema 

secundari per a produir ACS. 

Si tot i així, o en cas de fallada dels sistemes anteriors, s’activarà el sistema terciari, que 

consta d’una resistència elèctrica col·locada en dos dels dipòsits acumuladors del 

sistema general.  

7.3 INSTAL·LACIONS INTERIORS 

7.3.1 AIGUA DE CONSUM 

Després de la clau de tall general de l’equipament es bifurcarà la instal·lació per 

alimentar les cambres humides interiors, independitzant els dos blocs de vestidors. La 

totalitat de la instal·lació interior s’executarà en polipropilè en els trams horitzontals, i 

polietilè en les baixades a cada element sanitari. 

 

Es col·locaran aixetes amb mecanismes estalviadors de consum per els diferents 

elements (dutxes, inodors, rentamans i aigüeres). 

7.4 RECINTES HUMITS 

La instal·lació interior comprèn previsió per als següents aparells: 

 

 APARELL Tipus Aparell CABAL (l/s) Ø MÍNIM 

Banys Inodor Porcellànic  0,1 PEX 16X1,8 

 Rentamans Taulell 0,1 PEX 16X1,8 

 

7.5 COMPLIMENT DEL DECRET D’ECOEFICIÈNCIA 

Es col·locaran aixetes amb mecanismes estalviadors de consum per els diferents 

elements (dutxes, rentamans i aigüeres), amb un cabal entre 9 i 12 l/min i una pressió 
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d’utilització superior a 1 bar. Tanmateix els mecanismes de descàrrega dels inodors 

seran de doble descàrrega o de descàrrega interrompuda.  

7.6 COMPLIMENT DEL CTE 

L’equipament disposarà de mitjans adequats per subministrar a l’equipament higiènic 

previst d’aigua apta per al consum de forma sostenible, aportant suficient per al seu 

funcionament, sense alteració de les propietats d’aptitud per al consum i impedint els 

possibles retorns que puguin contaminar la xarxa, incorporant mitjans que permetin 

l’estalvi i el control del cabal de l’aigua. 

 

Els equips de producció d’aigua calenta dotats de sistemes d’acumulació i els punts 

terminals d’utilització tindran unes característiques tal que evitin el desenvolupament 

de gèrmens patògens. 

7.6.1 QUALITAT DE L’AIGUA 

- L’aigua de la instal·lació complirà els paràmetres de la legislació vigent per a 

aigua de consum humà. 

- Els materials de la instal·lació garantiran la qualitat de l’aigua subministrada, la 

seva compatibilitat amb el tipus d’aigua i amb els diferents elements de la 

instal·lació a més de no disminuir la vida útil de la instal·lació. 

- El disseny de la instal·lació de subministrament d’aigua evitarà el 

desenvolupament de gèrmens patògens. 

7.6.2 PROTECCIÓ CONTRA RETORNS  

Se’n disposaran per tal d’evitar la inversió del sentit del flux de l’aigua. 

7.6.3 DISCONTINUÏTATS 

S’establiran discontinuïtats entre: 

- Instal·lacions de subministrament d’aigua i altres instal·lacions d’aigua amb 

diferent origen que no sigui la xarxa pública. 

- Instal·lacions de subministrament d’aigua i instal·lacions d’evacuació. 

- Instal·lacions de subministrament d’aigua i l’arribada de l’aigua als aparells i 

equips de la instal·lació. 

7.6.4 BUIDAT DE LA XARXA 

Qualsevol tram de la xarxa s’ha de poder buidar pel que els sistemes antiretorn es 

combinaran amb les claus de buidat. 

7.6.5 CONDICIONS MÍNIMES DE SUBMINISTRAMENT ALS PUNTS DE CONSUM 

Aigua freda 

Q ≥ 0.10 l/s: Rentamans, inodor 

Q ≥ 0.15 l/s: Aixeta aïllada 

Q ≥ 0.20 l/s: Dutxa 

Aigua calenta 

Q ≥ 0.10 l/s: Dutxa  

PRESSIÓ 

Pressió mínima 

  Aixetes en general:  P≥100kPa 

Pressió màxima 

  Qualsevol punt de consum P≤500kPa 

7.7 CÀLCULS JUSTIFICATIUS 

A l’annex de càlculs, s’adjunten els càlculs justificatius. 
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8 SANEJAMENT 

D’acord amb el Decret d’Eco-Eficiència es realitzarà una xarxa separativa per a la 

recollida d’aigües pluvials i residuals. 

 

Pel que fa a les aigües residuals consistirà en una xarxa de baixants i col·lectors 

soterrats amb un pendent per evacuar les aigües residuals fins arribar a l’arqueta 

ubicada a l’exterior de l’edifici, i des d’allà a la xarxa de clavegueram corresponent. 

 

La xarxa de sanejament dels vestuaris actuals és existent i caldrà realitzar un replanteig 

abans de començar l’obra per tal de detectar el seu pas.  

La nova instal·lació dels nous vestidors es connectarà mitjançant arqueta a la 

instal·lació existent prèvia sortida de la parcel·la. 

 

Als vestuaris actuals es fa una actuació a la zona de dutxes on es substitueixen les 

dutxes actuals i les canals d’evacuació de les mateixes.. 

8.1 ANTECEDENTS. BASES DE DISSENY 

El present projecte inclou especificacions descriptives i tàctiques sobre la recollida 

d'aigües servides i la xarxa d'evacuació.  

8.1.1 MATERIAL A UTILITZAR 

El material serà canonada de PVC de sanejament, de 4 bars per a instal·lacions 

interiors penjades o adossades, i canonada de PVC de 6 bars per soterrar. 

 

La instal·lació anirà subjectada sempre amb abraçadores tipus isofònic. En les parts 

inferiors dels baixants, així com en els falsos sostres de zones permanentment ocupades 

s’aïllaran amb material fono absorbent Tipus PKB-2.  

 

Totes les unions es faran a través d’accessoris abocardats amb unió amb junta de 

goma. S’ admetran les solucions en base a termofussió sempre i quan es facin amb 

materials homologat i amb demostrada experiència.  

8.1.2 SISTEMA A UTILITZAR 

El sistema de la instal·lació que es farà servir és: 

 

interior Separatiu   

Sortida   Separatiu  

FECAL a la xarxa de clavegueram d’aigües residuals 

PLUVIAL a la xarxa de clavegueram d’aigües pluvials  

8.1.3 SORTIDES. 

Les sortides es realitzaran per gravetat, sense necessitar un sistema de bombeig. 

8.1.4 PENDENTS 

En els casos de col·lectors horitzontals s’ anirà a una pendent mínima del 1.5%. En el 

cas que hi hagués problema, condicionats per cotes de sortida la pendent mínima 

admesa seria de l >1%. 

8.2 DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA 

8.2.1 GENERALITATS 

La instal·lació té el seu origen en planta coberta, on arrenquen els baixants de pluvials i 

les ventilacions dels fecals.  
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La instal·lació es dividirà en els apartats que es relacionen a continuació. 

8.2.2 RECOLLIDES INTERIORS DE RECINTES HUMITS 

Les recollides de tots els aparells es faran, tal i com indiquen totes les normatives 

vigents, a través de sifó amb tancament hidràulic, ja sigui incorporat en el propi aparell 

(inodors i Urinaris), o externs (Rentamans). 

 

Es conduiran amb un diàmetre mínim de 32 mm pels Rentamans, 40 mm pels aparells i 

110 pels inodors i abocadors. Als vestidors també hi hauran unes boneres al terra per 

evacuar l’aigua que pugui existir al paviment d’acabat. La mateixa solució es 

col·locarà en sales tècniques. Tots els aparells es conduiran als baixants més propers. 

8.2.3 RECOLLIDES DE COBERTA. 

Totes les recollides de coberta es faran amb buneres que finalitzarà amb un morrió 

metàl·lic, tant per a impedir l’entrada al sistema d’elements estranys, com fulles 

d’arbre, com per sortida d’animals que transitin per la xarxa. 

8.2.4 COL·LECTORS HORITZONTALS. 

Seran bàsicament de tres Tipus, d<60 mm soterrats. 

 

d<60 mm 

En principi seran les recollides de rentamans. El seu petit diàmetre permet portar-los 

encastats a paret, recollint tota la bateria i punxar el terra en el seu extrem final. 

Seran totes les recollides individuals d’inodors, i també les unions generals. S’uniran tots 

ells en un sol col·lector de diàmetre l’ especificat en la documentació gràfica. Se 

sortirà del recinte humit o conjunt d’ells que siguin contigus en un sol col·lector que 

anirà a buscar el baixant general de fecals. Aquest col·lector determinarà el diàmetre 

del baixant, no atenent-se a les especificacions del CTE si indiqués un diàmetre inferior 

a aquest col·lector per evitar reduccions, sempre nocives en una xarxa d’ evacuació. 

 

Se subjectaran correctament del sostre amb abraçadora isofònica de diàmetre 

adequat, no superant-se mai la distancia entre elles que indiquen per les normes UNE 

en funció del seu diàmetre. 

 

SOTERRATS 

El diàmetre mínim serà de 110 mm per evitar obstruccions tant d’objectes com 

d’animals. Aniran dins de rasa i es protegirà directament el tub amb formigó pobre H-

100.  

 

Tots ells es dirigiran cap a xarxa exterior 

8.2.5 BAIXANTS 

Els baixants pluvials es destinen a desguassar les cobertes. Arrenquen de cadascuna 

d’aquestes. Circulen per l’interior de l’equipament. 

 

El baixant fecal és únic i va recollint els elements consumidors de l’equipament. Circula 

per muntants verticals, embeguts en parets de formigó, fins a l’exterior. 

8.2.6 PERICONS 

En totes les sortides cap a l’exterior es posarà un pericó sifònic per evitar els passos 

d’olors de la xarxa a l’equipament. 

 

També s’instal·larà un pericó sifònic, per a la recollida de mostres, en cas que així es 

requereixi.  
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8.3 CONDICIONANTS I MUNTATGE 

La ubicació dels elements de la instal·lació serà la reflectida en la documentació 

gràfica del projecte, o en tot cas la determinada per la direcció facultativa.  

 

Tota la xarxa horitzontal soterrada serà de PVC.  

 

En els punts que un col·lector hagi de travessar un mur o forjat, s’utilitzaran passa-murs 

metàl·lics, plàstics o de qualssevol altre material que autoritzi la direcció d’obra, de 

manera que els tubs puguin lliscar dintre d’aquests passa-murs. Els desguassos 

horitzontals i verticals d’aparells sanitaris es realitzen amb tubs de primera qualitat i 

origen procedent de fàbrica.  

 

En general les canonades disposaran de entre el 1.5% i el 3% de pendent.  

 

Els trams que per requeriments de la instal·lació tinguin una longitud considerable, 

disposaran de registres en nombre suficient i convenientment instal·lats per al seu futur 

manteniment. S’indiquen a la documentació gràfica. 

 

Les canonades en muntatge penjat de sostre, s’han de subjectar a intervals regulars i 

iguals de 1,5 metres aproximadament, per tal d’evitar que estiguin sotmeses a flexions.  

 

A les canonades instal·lades a l’interior, de diàmetre igual o inferior a 80 mm, s’hi 

donarà un pendent no inferior al 2,5%. Per a canonades de diàmetre superior el 

pendent no baixarà del 1,5 %. 

 

Abans de soterrar les canonades, es comprovarà l’hermeticitat de les juntes i unions a 

arquetes, així com l’estat del material.  

 

Tots els desguassos d’aparells sanitaris, embornals, calderetes i la resta d’elements 

comunicats amb la xarxa de sanejament que puguin facilitar el pas d’aigües, hauran 

d’estar proveïts d’un sifó o tancament hidràulic, preveient-ne ventilació en aquells 

punts que puguin dessifonar-se.  

 

Tots els baixants d’aigües fecals i pluvials, seran prolongats cap a coberta, fins a 

superar en al menys 0,5 metres l’alçada del seu pis. En tot cas els tubs de ventilació es 

prolongaran fins a l’alçada de les ventilacions de la xemeneia de ventilació. La 

qualitat i diàmetre d’aquests tubs serà la mateixa que la de la resta del traçat del 

baixant. 

 

Quan s’hagi de realitzar una desviació a causa de l’alçada de l’equipament, aquesta 

s’haurà de preveure amb peces especials i l’angle de la desviació amb la vertical no 

superarà els 60º.  

8.4 CONDICIONS DE PROCÉS D’INSTAL·LACIÓ 

No s’utilitzaran colzes ni tes de 90º. En cas de no haver una altre solució, s’utilitzaran 

arquetes de pas.  

 

Tota unió a baixant i columnes de ventilació serà totalment estanca, no només a 

l’aigua, sinó també als gasos. Es mantindrà el diàmetre dels baixants en tota la seva 

longitud, fins i tot al tram destinat a ventilació. 

 

Els colzes a peu de baixant es resoldran amb peces de radi igual o major de 20 cm i 

aniran proveïts d’un registre o arqueta. Es prendrà especial atenció en la subjecció 

d’aquesta curvatura reforçant-la degudament per suportar el cop de caiguda 

d’aigua 
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8.5 COMPLIMENT DEL CTE 

Hauran de dissenyar-se un sistema separatiu, un d’evacuació d’aigües residuals i un 

d’evacuació de pluvials. En el punt conjunt d’evacuació de totes dues xarxes 

s’instal·larà un tancament hidràulic dimensionat segons allò que obliga l’exigència 

bàsica HS-5 del document bàsic de salubritat en el seu capítol 3.3. 

8.5.1 AIGÜES RESIDUALS 

Es disposarà d’un sistema de ventilació en la prolongació del baixant d’aigües residuals 

amb les característiques indicades a l’exigència bàsica HS-5 del Document Bàsic de 

Salubritat. 

 

Les aigües residuals generades són classificables com a aigües residuals urbanes, amb 

el que no cal cap pretractament abans de ser abocades al clavegueram. La 

instal·lació es connectarà a la xarxa de clavegueram. 

8.5.2 AIGÜES PLUVIALS 

Les aigües pluvials recollides de la coberta es dirigiran a la xarxa de clavegueram 

d’aigües pluvials. S’instal·larà un tancament hidràulic que haurà d’impedir la 

transmissió de gasos d’una xarxa a l’altra. 

8.6 CÀLCULS JUSTIFICATIUS 

El càlcul dels diàmetres per a les conduccions d’evacuació depenen de diversos 

factors en cada tram, com el nombre d’aparells evacuats i el pendent de la 

canonada. El diàmetre dels baixants és constant en tota la seva alçada i determinat 

pel tram que ha d’evacuar màxim cabal, també la determinació del diàmetre dels 

col·lectors es té en compte.  

 

Els col·lectors vindran dimensionats per les taules corresponents del Codi tècnic de 

l’edificació  CTE-HS5. 

 
DIAMETRES MÍNIMS UTILITZATS 

 

Diàmetre lavabo :    40 mm 

Diàmetre sanitari :    110 mm 

Diàmetre dutxa :    40 mm 

Bonera local humit:                40 mm 

Clavegueró pati:    80 mm 

  



 

2127 memòria 28/03/22 17 de 24   

 

9 ELECTRICITAT BAIXA TENSIÓ  

Es preveu la realització d’una escomesa per a una potència de 35,29 kW. Al recinte hi 

ha una escomesa existent pels vestidors actuals, caldrà fer un replanteig per tal de 

preveure-hi la nova contractació de potència elèctrica. Hi haurà un quadre general 

de distribució per a tot l’equipament. Des del quadre general s’alimentaran els 

diferents circuits que entrin dintre del seu àmbit. Aquest s’ubicarà a l’armari destinat a 

l’ús, adossat a la sala de màquines del vestidor actual. El quadre existent es mantindrà 

a la ubicació actual on se li farà una modificació. 

 

Existiran varis subquadres que alimentaran els nous vestidors, el sistema de ventilació i la 

climatització. 

 

Els conductors prevists per a la alimentació del quadre general i dels quadres 

secundaris serà del tipus RZ1-K-0,6/1kV, lliure d’halògens. Els conductors de les línies de 

distribució interiors seran del tipus ES07Z1-K, lliures d’halògens. La distribució de les 

diferents línies elèctriques es realitzarà mitjançant safates metàl·liques que discorreran 

per els sostres. 

9.1 BASES DE DISSENY 

9.1.1 CONTRACTACIÓ 

La contractació de l’energia es farà: 

 

Subministrament principal baixa tensió 

9.1.2 TENSIONS I FREQÜÈNCIA 

El subministrament d’energia elèctrica es realitzarà a través de cables procedents de 

la xarxa de distribució pública de la Companyia. Les tensions d’usuari normalitzades en 

l’equipament a partir de la xarxa de distribució pública de Companyia, són les 

següents: 

 

ÚS TENSIÓ FREQÜÈNCIA 

Subministrament normal 230 / 400 V 50 Hz 

9.2 PREVISIÓ DE CÀRREGUES 

9.2.1 POTÈNCIA INSTAL·LADA 

La previsió de potències a realitzar serà la suma de la potència instal·lada a 

l’equipament, a efectes de dimensionat dels elements d’enllaç i dels centres de 

transformació s’ha efectuat considerant els coeficients de simultaneïtat que estableix 

la ITC-BT-010 és la que es detalla a continuació: 

 

ÚS POTÈNCIA INSTAL·LADA (W) 

Vestuaris 35.291 

 

9.3 DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL·LACIÓ 

9.3.1 DERIVACIONS INDIVIDUALS 

Es el tram de cable que anirà des del comptador fins el quadre General de Baixa 

Tensió. Es realitzarà mitjançant cables de coure multipolars, amb aïllament 

denominació UNE RZ, amb baixa emissió de fums i opacitat reduïda i no propagadors 

de l’incendi. Aquests seran de secció suficient per suportar el consum calculat en 
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l'apartat anterior sense patir escalfaments ni deformacions, ni provocar una caiguda 

de tensió superior al 1%. 

 

El cablejat serà el mateix que l’escomesa existent, per tant, no es modificarà si es 

verifica que l’existent dona servei per la nova instal·lació. 

9.3.2 QUADRE GENERAL DE DISTRIBUCIÓ  

El Quadre General de Distribució, es situarà a l’interior de l’armari ubicat annex a la 

sala d’instal·lacions dels vestidors actuals. Contindrà el ICP precintable per la 

Companyia, el IGA i les proteccions indicades als càlculs i els esquemes unifilars 

adjunts.  

 

Es muntarà de superfície, tenint l’entrada principal per la part inferior del quadre i les 

sortides per la superior. Serà un armari metàl·lic IP44 amb porta metàl·lica lacada 

(color segons Direcció Facultativa) i pany CH 25/10, pintat en pintura epoxi 

polimeritzada al forn, amb placa de muntatge per fixació de carrils DIN, canaletes de 

cables i regletes de borns, que contindrà en el seu interior, degudament muntat, 

l’aparellatge descrit en l'esquema unifilar de la Documentació Gràfica. 

 

Des d’aquest quadre s’alimentaran tots els consumidors d’enllumenat i força 

electromotriu. Les sortides estaran protegides contra sobreintensitats, sobretensions i 

contra corrents de defecte. 

 

Per la posada a terra dels equips elèctrics i el propi quadre elèctric es col·locarà una 

barra equipotencial des d’on partiran les diverses línies de posta a terra dels equips i 

consumidors.  

 

Dins l’armari s’ubicarà el quadre elèctric general, el subquadre dels vestidors nous, el 

subquadre de clima i el subquadre de la pista. Tots ells degudament instal·lats i 

col·locats segons normativa i es deixarà un espai de reserva per a futures ampliacions 

del QGD. 

 

9.3.3 LÍNIES DE DISTRIBUCIÓ 

Les línies d’enllumenat i força, estaran formades per cable de coure amb aïllament 

designació UNE H07V-U, de secció adequada a la càrrega a suportar per les línies de 

manera que la caiguda de tensió des del Quadre General fins a cada punt de 

consum no superi en cap cas el 3%. 

 

Les línies discorreran generalment dintre de tub de PVC tipus corrugat reforçat 

d’execució encastada a la paret o bé amb tub de PVC rígid quan circulin en fals 

sostre i sobre safata en el cas dels muntants i pels falsos sostres i les línies de planta 

coberta. 

 

Es disposarà de caixa de derivació i distribució de PVC proveïdes amb regletes de 

connexió de secció adequada al cable. No es realitzarà cap connexió ni derivació 

mentre no es realitzi amb regletes de connexió, ni en la seva corresponent caixa. Per 

tant, en cap cas es permetrà connexions a l’interior dels tubs o de les canalitzacions. 

 

En el cas de les línies que circulin per falsos sostres es preveurà una caixa de derivació 

de PVC per cada equip que alimenti, des d’on sortirà el cable d’alimentació en tub 

corrugat reforçat fins a les bornes d’entrada del consumidor a alimentar. 

 

Els diàmetres mínims dels tubs de protecció, corrugats o rígids seran: 

 

- Il·luminació:   16mm (diàmetre exterior segons ITC-BT 19) 
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- Preses d’ús general:  20mm (diàmetre exterior segons ITC-BT 19) 

 

Les enceses es realitzaran mitjançant mecanismes tipus interruptors, commutadors, 

creuaments o polsadors, encastats a paret.  

 

En tots els casos es dimensionarà una secció en que quedi el 40% lliure de la superfície 

per a futures ampliacions.  

 

Es disposarà de caixes de derivació i de pas del mateix tipus que els tubs, proveïdes 

amb regletes de connexió de secció adequada al cable i de volum suficient per a que 

quedi el 40% d'espai de reserva. No es realitzarà cap enllaç ni derivació que no sigui 

amb regletes de connexió ni en la seva corresponent caixa. 

 

Per tant, sota cap concepte es permetran enllaços en l'interior de tubs o 

canalitzacions. 

 

Totes les línies d´enllumenat disposen de control d'encesa i apagada centralitzat en el 

pupitre de control situat a quadre elèctric encara que parcialment l'encesa es 

realitzarà mitjançant interruptors, commutadors o encreuaments a cada una de les 

sales a excepció de les d'ús públic.  

 

Els mecanismes d'encesa se situaran a una alçada del terra acabat segons 

especificacions de la Direcció Facultativa.  

9.4 PROTECCIÓ DE LES INSTAL·LACIONS  

9.4.1 PROTECCIÓ CONTRA SOBREINTENSITATS (ITC-BT-22) 

La protecció contra les sobreintensitats degudes a sobrecàrregues en els aparells, 

defectes d’aïllament de gran impedància i curtcircuits, es realitzarà mitjançant l’ús 

d’interruptors automàtics magneto tèrmics i/o fusibles instal·lats a l’inici de cada circuit 

i en aquells punts on la intensitat admissible disminueixi per canvis a la secció dels 

conductors, condicions de la pròpia instal·lació, sistema d’execució o tipus de 

conductors utilitzats, segons els esquemes unifilars que s´inclouen al projecte i en els 

plànols del projecte d’instal·lacions i on s’especifiquen les característiques (intensitat 

nominal, corbes d’intensitat - temps, poder de tall etc.). 

9.4.2 PROTECCIÓ CONTRA SOBRETENSIONS D’ORIGEN ATMOSFÈRIC (ITC-BT-23) 

La protecció contra sobretensions d’origen atmosfèric, no constitueix  part integrant de 

la present Memòria, incloent-se en un altre capítol específic del projecte de l’obra, 

definint-se en la present Memòria únicament les condicions prèvies de resistència 

exigides a la Posta a Terra. 

9.4.3 PROTECCIÓ CONTRA CONTACTES DIRECTES (ITC-BT-24) 

La protecció contra contactes directes de les parts actives de la instal·lació es realitza 

mitjançant el cobriment aïllant apropiat, tubs protectors, caixes, envolvents de 

quadres, llumeneres i interposició d’obstacles com a mesures d’allunyament de tal 

manera que cap punt de la instal·lació en tensió sigui accessible directament a 

persones, necessitant-se eines determinades 

9.4.4 PROTECCIÓ CONTRA CONTACTES INDIRECTES (ITC-BT-24) 

La protecció contra contactes indirectes està formada per la posta a terra de totes les 

parts metàl·liques de la instal·lació, inclòs les carcasses dels equips consumidors 

elèctrics. Aquesta protecció es realitzarà mitjançant un cable de coure d’idèntiques 

característiques, en tots els casos, que el neutre de la instal·lació i es reforçarà 

mitjançant la inclusió en totes les línies d’un aparell detector de las corrents de fuita 

que desconnectarà al sobrepassar aquest un valor determinat. 
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Així s’ha de complir que: 

 

Ja que s’utilitzaran diferencials de Is = 0,03 A i 0,3 A, es complirà la condició anterior. 

 

Es disposarà de dispositius de retard calibrades selectivament per evitar que saltin els 

diferencials en cascada. 

 

Es projecten proteccions dels següents tipus: 

 

Classe A, mitjançant connexions equipotencials entre totes les masses  accessibles de 

les instal·lacions interiors de recintes de banys i la seva posta a terra. 

 

Classe B, mitjançant la posta a terra de les masses i la utilització d’interruptors 

diferencials la sensibilitat de tall o corrent de defecte dels quals s’elegeix de 

la següent forma:  

 

En emplaçaments secs:    Resistència de terra < 50/I 

En emplaçaments molls:    Resistència de terra < 24/I 

9.5 CÀLCUL DE SECCIONS I CAIGUDES DE TENSIÓ 

Part fonamental de tot el projecte la constitueix la determinació de les característiques 

dels elements de que consta la instal·lació objecte del projecte. 

 

Això exigeix efectuar uns càlculs basats en fórmules a les que se’ls apliquen els valors 

propis de la instal·lació. 

 

Els elements es determinaran per a que funcionin amb seguretat, no solament en 

condicions normals si no en anomalies que esporàdicament es puguin presentar. 

 

Donat que quasi tot el sistema elèctric que es contempla en aquest projecte treballa a 

una tensió igual o inferior a 380 V, i de que tots els elements utilitzats en la instal·lació 

admeten amb folgança, no hi ha que esperar dificultats en aquest sentit. En canvi els 

elements es veuran afectats directament per les intensitats que els recorre, d’aquí que 

la magnitud que fonamentalment determinarà les característiques dels elements serà 

precisament la intensitat que els recorre en condicions normals i en les de curt-circuït. 

  

A 0,65 = 
37

24
 = 

terra R

V 24
 < Is  
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10 ENLLUMENAT 

Amb caràcter general, l’enllumenat interior es realitzarà amb lluminàries amb 

làmpades de fluorescència per el seu baix consum i durabilitat, i de LEDs, segons 

especifica la documentació gràfica. 

 

Les estances o espais tancats, disposaran d’interruptors individuals per a l’accionament 

de la il·luminació. Els banys disposaran de sensors de presència per a l’encesa i 

aturada de la il·luminació. 

 

Es preveurà la preceptiva instal·lació d’enllumenat d’emergència i senyalització. 

10.1 BASES DE DISSENY 

Els nivells d’il·luminació a mantenir en les diferents zones serà el següent: 

 

  Pas tècnic:    100lux 

  Banys:   150lux 

 

Existirà un enllumenat d’emergència mitjançant blocs autònoms que permetran 

l’evacuació segura i fàcil de les persones. 

 

Als plànols corresponents es poden veure les distribucions dels punts de llum. 

10.2 COMPLIMENT DEL CTE 

Es determinarà el valor d’eficiència energètica de la instal·lació d’il·luminació de les 

zones comuns de l’edifici mitjançant la formula següent: 

 

VEEI=
EmS

100P




 

on, 

 

P  és la potència instal·lada en làmpades i equips auxiliars [W] 

S  és la superfície il·luminada [m²] 

Em  és la il·luminància mitjana horitzontal mantinguda [lux] 

Les instal·lacions d’il·luminació disposaran per a cada zona d’un sistema de regulació 

que disposarà al menys d’un sistema d’encesa i apagada manual, quan no disposi 

d’un altre sistema de control. Les zones d’us esporàdic disposaran d’un control 

d’encesa i apagada per sistemes de detecció de presència o per sistemes de 

temporització.  
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11 POSADA A TERRA 

Per a la posada a terra, s'haurà de complir la Instrucció ITC-BT-18 del REBT. 

 

Es preveu una xarxa general de terres enterrada per l’equipament. Aquesta xarxa 

estarà formada per un anell perimetral realitzat mitjançant cable de coure nu que es 

dipositarà directament a l’interior de les rases a 400 mm de profunditat mínima. 

Aquesta xarxa principal recorrerà el perímetre de l’equipament o blocs i d’ella sortiran 

mitjançant unions amb soldadura aluminotèrmica derivacions al quadre elèctric.  

 

La resistència total de presa a terra de la xarxa no serà superior a 37 , per tant la 

tensió de contacte, en cas d'una corrent de defecte, serà inferior a 24 V, ja que 

s'utilitzen interruptors diferencials de sensibilitat 30 i 300 mA. 

 

En cas de que l'amidament de la resistència a terra superi aquest valor, es col·locaran 

tantes piques com siguin necessàries per a que la resistència a terra sigui inferior a 37 .  

 

Del Quadre General de Distribució als aparells de consum s'hi arribarà amb un 

conductor de coure d'igual secció i tensió nominal que els conductors actius inferiors o 

igual a 16 mm2 i de secció la meitat per a les seccions dels conductors actius superiors 

a 16 mm2. L'aïllament exterior del cable de protecció serà, en general, de color verd - 

groc. 

 

A la xarxa de terres equipotencial es connectaran les parts metàl·liques dels armaris de 

protecció i maniobra, maquinària i lluminàries, així com els motors, i equips. Les 

connexions es realitzaran o be amb terminal cargolades o be amb soldadura 

aluminotèrmica. 

 

Els equips d'enllumenat d'emergència no es connectaran al circuit de terres si dits 

aparells són de Classe II sense part metàl·lica alguna accessible. En cas contrari, 

hauran de connectar-se les parts metàl·liques dels mateixos al circuit de terra. 

 

Els conductors de posada a terra han de tenir un contacte elèctric perfecte, tant en 

les parts metàl·liques que es desitgen posar a terra com en l'elèctrode. 

 

No s'interrompran els circuits de terra amb seccionadors, fusibles, interruptors manuals o 

automàtics 
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12 INSTAL·LACIÓ DE PARALLAMPS 

12.1 AVALUACIÓ DEL RISC D’IMPACTE DEL LLAMP (CTE SU-8) 

Segons els càlculs adjunts a continuació podem comprovar que la freqüència 

esperada d’impactes es menor que el risc admissible, per la qual cosa no és 

necessària la instal·lació del sistema de protecció contra el llamp. 

12.2 INSTAL·LACIÓ PROPOSADA 

12.2.1 SISTEMA DE PROTECCIÓ INTERNA CONTRA SOBRETENSIONS: 

Realitzada segons norma UNE 21.186 i REBT ITC-BT 23. Per a obtenir un adequat nivell de 

protecció intern i complir les normatives vigents es necessita la aplicació de protectors 

en les línies i quadres amb un risc més elevat de patir les conseqüències de les 

sobretensions per a reduir les incidències d’aquest fenomen en la seguretat de les 

persones, instal·lacions i equips. 
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13 PROTECCIÓ I EXTINCIÓ D’INCENDIS 

Es preveu la col·locació d’un conjunt d’extintors portàtils amb una eficàcia mínima de 
21A-113B i distribuïts convenientment de tal manera que la distància des de qualsevol 
origen d’evacuació fins a un extintor no superi els 15 metres.  
 
Els extintors es col·locaran de tal manera que el seu extrem superior estigui a una 
alçada respecte el terra entre 0,80 i 1,20 metres, de manera que puguin ser utilitzats de 
manera ràpida i fàcil. Es col·locaran en llocs fàcilment visibles i accessibles, així com en 
les proximitats de les sortides d’evacuació. 
 
Els extintors compliran la norma UNE 23110 i el RIPCI 2017. 
 
Es donarà compliment, així, al punt 1 de la Secció SI 4 del DB del CTE. Els extintors 
també compliran les especificacions de l’apartat 6 de l’Apèndix 1 del R.I.P.C.I. 

13.1 OBJECTIU DE LA INSTAL·LACIÓ DE DETECCIÓ I EXTINCIÓ D’INCENDIS. 

L’objectiu de dotar a l’edifici d’un sistema de detecció i d’extinció d’incendis és el de 
protegir-lo, sabent amb prou antelació on s’ha declarat un foc, i disposar dels medis 
suficients per a extingir-lo en tant no arribin els bombers. 
 
Les instal·lacions contra incendis s’han previst seguint les especificacions del Codi 
Tècnic de l’Edificació, en la seva secció SI 4. Aquestes  instal·lacions seran les següents. 
 

13.2 DISSENY DEL SISTEMA. 

La instal·lació de protecció d’ incendis es dividirà en  los següents Sistemes: 
 

- Sistema d’extinció. 

13.3 DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA D’EXTINCIÓ 

13.3.1 EXTINTORS 
La instal·lació estarà composada per extintors, segons el Codi Tècnic de l’Edificació 
apartat DB-SI. Es col·locaran extintors en tota la planta de manera que el recorregut 
real en cada planta no superi des de tot origen d'evacuació fins a l'extintor més 
proper, una distància de 15 m. 
 
Aquests extintors seran de pols polivalent eficàcia 21A-113B. En tots aquells locals de 
risc especial definits en l'article A-19 s'instal·laran extintors d'eficàcia 21A o 55B segons 
la classe de foc previsible, i en les sales de màquines es col·locaran de pols i de CO2. 
 
Els extintors, les seves característiques i especificacions, així com les condicions 
d’instal·lació, s’ajustarà a la norma UNE 23.110. 
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1 CÀRREGUES TÈRMIQUES 

1.1. PARÀMETRES GENERALS 

Emplaçament: Sant Pere de Ribes 

Latitud (graus): 41.26 graus 

Altitud sobre el nivell del mar: 44 m 

Percentil per a estiu: 5.0 % 

Temperatura seca estiu: 27.48 °C 

Temperatura humida estiu: 22.50 °C 

Oscil·lació mitjana diària: 8.4 °C 

Oscil·lació mitjana anual: 27.5 °C 

Percentil per a hivern: 97.5 % 

Temperatura seca a l'hivern: 1.20 °C 

Humitat relativa a l'hivern: 90 % 

Velocitat del vent: 3.6 m/s 

Temperatura del terreny: 6.40 °C 

Percentatge de majoració per l'orientació N: 20 % 

Percentatge de majoració per l'orientació S: 0 % 

Percentatge de majoració per l'orientació E: 10 % 

Percentatge de majoració per l'orientació O: 10 % 

Suplement d'intermitència per a calefacció: 5 % 

Percentatge de càrregues a causa de la pròpia instal·lació: 3 % 

Percentatge de majoració de càrregues (Hivern): 0 % 

Percentatge de majoració de càrregues (Estiu): 0 % 
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1.2. RESULTATS DE CÀLCUL DELS RECINTES 

 

1.2.1. CALEFACCIÓ 

Planta baixa 

  

CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte   Conjunt de recintes 

BA01 (Bany calefactat)   VESTIDORS SPR 
 

Condicions de projecte   

Internes   Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 1.2 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %   Humitat relativa exterior = 90.0 % 
 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 

(W) 

Tancaments exteriors   

Tipus   Orientació   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   Color   

Façana   NO   18.8   0.26   393   Clar   

Façana   SO   5.3   0.26   393   Clar   

Façana   NE   5.1   0.26   393   Clar   
 

110.18 

28.20 

29.82 
 

Finestres exteriors   

Nre. finestres   Orientació   Superfície total (m²)   U (W/(m²·K))   

2   SO   1.6   1.68   

1   NE   0.8   1.68   
 

55.82 

30.57 
 

Cobertes   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   Color   

Terrat   13.3   0.21   699   Intermedi   
 

55.39 
 

Forjats inferiors   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   

Solera   13.3   0.18   254   
 

35.87 
 

Tancaments interiors   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   

Paret interior   8.4   2.27   160   
 

188.16 
 

Total estructural 534.01 

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 5.0 % 
 

26.70 
 

Càrregues internes totals 
 

560.71 

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)   

54.0   
 

349.78 

Potència tèrmica de ventilació total 349.78 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 13.3 m² 68.4 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 910.5 W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte   Conjunt de recintes 

BV1 (Bany calefactat)   VESTIDORS SPR 
 

Condicions de projecte   

Internes   Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 1.2 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %   Humitat relativa exterior = 90.0 % 
 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 

(W) 

Tancaments exteriors   

Tipus   Orientació   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   Color   

Façana   SO   8.2   0.26   393   Clar   
 

43.68 
 

Finestres exteriors   

Nre. finestres   Orientació   Superfície total (m²)   U (W/(m²·K))   

3   SO   2.5   1.55   
 

80.02 
 

Cobertes   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   Color   

Terrat   9.9   0.21   699   Intermedi   
 

41.19 
 

Forjats inferiors   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   

Solera   9.9   0.18   254   
 

26.68 
 

Tancaments interiors   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   

Paret interior   8.4   2.38   65   

Paret interior   8.4   2.27   160   
 

197.12 

188.16 
 

Total estructural 576.84 

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 5.0 % 
 

28.84 
 

Càrregues internes totals 
 

605.69 

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)   

54.0   
 

349.78 

Potència tèrmica de ventilació total 349.78 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 9.9 m² 96.5 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 955.5 W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte   Conjunt de recintes 

VE1 (Vestidors)   VESTIDORS SPR 
 

Condicions de projecte   

Internes   Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 1.2 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %   Humitat relativa exterior = 90.0 % 
 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 

(W) 

Tancaments exteriors   

Tipus   Orientació   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   Color   

Façana   NE   14.9   0.26   393   Clar   
 

87.31 
 

Finestres exteriors   

Nre. finestres   Orientació   Superfície total (m²)   U (W/(m²·K))   

4   NE   4.8   1.55   
 

168.94 
 

Cobertes   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   Color   

Terrat   22.1   0.21   699   Intermedi   
 

92.08 
 

Forjats inferiors   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   

Solera   22.1   0.18   254   
 

59.64 
 

Tancaments interiors   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   

Paret interior   8.8   2.27   160   
 

198.80 
 

Total estructural 606.77 

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 5.0 % 
 

30.34 
 

Càrregues internes totals 
 

637.11 

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)   

225.8   
 

1462.38 

Potència tèrmica de ventilació total 1462.38 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 22.1 m² 94.8 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 2099.5 W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte   Conjunt de recintes 

BV2 (Bany calefactat)   VESTIDORS SPR 
 

Condicions de projecte   

Internes   Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 1.2 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %   Humitat relativa exterior = 90.0 % 
 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 

(W) 

Tancaments exteriors   

Tipus   Orientació   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   Color   

Façana   SO   8.2   0.26   393   Clar   
 

43.78 
 

Finestres exteriors   

Nre. finestres   Orientació   Superfície total (m²)   U (W/(m²·K))   

3   SO   2.5   1.55   
 

79.41 
 

Cobertes   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   Color   

Terrat   9.9   0.21   699   Intermedi   
 

41.19 
 

Forjats inferiors   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   

Solera   9.9   0.18   254   
 

26.68 
 

Tancaments interiors   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   

Paret interior   8.4   2.27   160   

Paret interior   8.4   2.38   65   
 

188.16 

197.12 
 

Total estructural 576.34 

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 5.0 % 
 

28.82 
 

Càrregues internes totals 
 

605.16 

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)   

54.0   
 

349.78 

Potència tèrmica de ventilació total 349.78 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 9.9 m² 96.4 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 954.9 W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte   Conjunt de recintes 

VE2 (Vestidors)   VESTIDORS SPR 
 

Condicions de projecte   

Internes   Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 1.2 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %   Humitat relativa exterior = 90.0 % 
 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 

(W) 

Tancaments exteriors   

Tipus   Orientació   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   Color   

Façana   NE   14.8   0.26   393   Clar   
 

86.51 
 

Finestres exteriors   

Nre. finestres   Orientació   Superfície total (m²)   U (W/(m²·K))   

4   NE   4.8   1.55   
 

168.94 
 

Cobertes   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   Color   

Terrat   22.0   0.21   699   Intermedi   
 

91.45 
 

Forjats inferiors   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   

Solera   22.0   0.18   254   
 

59.23 
 

Tancaments interiors   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   

Paret interior   8.7   2.27   160   
 

195.74 
 

Total estructural 601.87 

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 5.0 % 
 

30.09 
 

Càrregues internes totals 
 

631.97 

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)   

224.2   
 

1452.39 

Potència tèrmica de ventilació total 1452.39 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 22.0 m² 94.8 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 2084.4 W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte   Conjunt de recintes 

BV3 (Bany calefactat)   VESTIDORS SPR 
 

Condicions de projecte   

Internes   Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 1.2 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %   Humitat relativa exterior = 90.0 % 
 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 

(W) 

Tancaments exteriors   

Tipus   Orientació   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   Color   

Façana   SO   8.3   0.26   393   Clar   
 

44.16 
 

Finestres exteriors   

Nre. finestres   Orientació   Superfície total (m²)   U (W/(m²·K))   

2   SO   2.4   1.55   
 

77.13 
 

Cobertes   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   Color   

Terrat   9.9   0.21   699   Intermedi   
 

41.19 
 

Forjats inferiors   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   

Solera   9.9   0.18   254   
 

26.68 
 

Tancaments interiors   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   

Paret interior   8.4   2.27   160   

Paret interior   8.4   2.38   65   
 

188.16 

197.12 
 

Total estructural 574.43 

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 5.0 % 
 

28.72 
 

Càrregues internes totals 
 

603.15 

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)   

54.0   
 

349.78 

Potència tèrmica de ventilació total 349.78 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 9.9 m² 96.2 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 952.9 W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte   Conjunt de recintes 

VE3 (Vestidors)   VESTIDORS SPR 
 

Condicions de projecte   

Internes   Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 1.2 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %   Humitat relativa exterior = 90.0 % 
 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 

(W) 

Tancaments exteriors   

Tipus   Orientació   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   Color   

Façana   NE   14.9   0.26   393   Clar   
 

87.49 
 

Finestres exteriors   

Nre. finestres   Orientació   Superfície total (m²)   U (W/(m²·K))   

4   NE   4.8   1.55   
 

168.94 
 

Cobertes   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   Color   

Terrat   22.2   0.21   699   Intermedi   
 

92.23 
 

Forjats inferiors   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   

Solera   22.2   0.18   254   
 

59.74 
 

Tancaments interiors   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   

Paret interior   8.9   2.27   160   
 

199.48 
 

Total estructural 607.87 

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 5.0 % 
 

30.39 
 

Càrregues internes totals 
 

638.27 

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)   

226.1   
 

1464.61 

Potència tèrmica de ventilació total 1464.61 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 22.2 m² 94.9 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 2102.9 W 
 

  



 
 
 
 

  
2127 ANNEX CÀLCULS 03/12/21 11 de 134  

 
 
 
 

  

CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte   Conjunt de recintes 

BV4 (Bany calefactat)   VESTIDORS SPR 
 

Condicions de projecte   

Internes   Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 1.2 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %   Humitat relativa exterior = 90.0 % 
 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 

(W) 

Tancaments exteriors   

Tipus   Orientació   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   Color   

Façana   SO   8.2   0.26   393   Clar   
 

43.89 
 

Finestres exteriors   

Nre. finestres   Orientació   Superfície total (m²)   U (W/(m²·K))   

3   SO   2.5   1.55   
 

78.79 
 

Cobertes   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   Color   

Terrat   9.9   0.21   699   Intermedi   
 

41.19 
 

Forjats inferiors   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   

Solera   9.9   0.18   254   
 

26.68 
 

Tancaments interiors   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   

Paret interior   8.4   2.27   160   

Paret interior   8.4   2.38   65   
 

188.16 

197.12 
 

Total estructural 575.82 

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 5.0 % 
 

28.79 
 

Càrregues internes totals 
 

604.61 

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)   

54.0   
 

349.78 

Potència tèrmica de ventilació total 349.78 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 9.9 m² 96.4 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 954.4 W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte   Conjunt de recintes 

VE4 (Vestidors)   VESTIDORS SPR 
 

Condicions de projecte   

Internes   Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 1.2 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %   Humitat relativa exterior = 90.0 % 
 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 

(W) 

Tancaments exteriors   

Tipus   Orientació   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   Color   

Façana   NE   14.9   0.26   393   Clar   
 

87.14 
 

Finestres exteriors   

Nre. finestres   Orientació   Superfície total (m²)   U (W/(m²·K))   

4   NE   4.8   1.55   
 

168.94 
 

Cobertes   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   Color   

Terrat   22.1   0.21   699   Intermedi   
 

91.94 
 

Forjats inferiors   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   

Solera   22.1   0.18   254   
 

59.55 
 

Tancaments interiors   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   

Paret interior   19.0   2.27   160   
 

427.79 
 

Total estructural 835.36 

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 5.0 % 
 

41.77 
 

Càrregues internes totals 
 

877.13 

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)   

225.4   
 

1460.23 

Potència tèrmica de ventilació total 1460.23 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 22.1 m² 105.7 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 2337.4 W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte   Conjunt de recintes 

VE5 (Vestidors)   VESTIDORS SPR 
 

Condicions de projecte   

Internes   Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 1.2 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %   Humitat relativa exterior = 90.0 % 
 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 

(W) 

Tancaments exteriors   

Tipus   Orientació   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   Color   

Façana   NE   15.0   0.26   393   Clar   

Façana   SO   7.7   0.26   393   Clar   
 

87.81 

41.35 
 

Finestres exteriors   

Nre. finestres   Orientació   Superfície total (m²)   U (W/(m²·K))   

2   NE   2.9   1.55   

2   SO   1.7   1.55   
 

101.48 

53.18 
 

Cobertes   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   Color   

Terrat   32.2   0.21   699   Intermedi   
 

134.06 
 

Forjats inferiors   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   

Solera   32.2   0.18   254   
 

86.83 
 

Tancaments interiors   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   

Paret interior   28.1   2.27   160   

Buit interior   3.8   1.90       
 

631.18 

70.59 
 

Total estructural 1206.48 

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 5.0 % 
 

60.32 
 

Càrregues internes totals 
 

1266.81 

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)   

328.6   
 

2128.79 

Potència tèrmica de ventilació total 2128.79 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 32.2 m² 105.4 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 3395.6 W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte   Conjunt de recintes 

VE6 (Vestidors)   VESTIDORS SPR 
 

Condicions de projecte   

Internes   Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 1.2 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %   Humitat relativa exterior = 90.0 % 
 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 

(W) 

Tancaments exteriors   

Tipus   Orientació   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   Color   

Façana   NE   14.0   0.26   393   Clar   
 

82.06 
 

Finestres exteriors   

Nre. finestres   Orientació   Superfície total (m²)   U (W/(m²·K))   

2   NE   2.9   1.55   
 

101.48 
 

Cobertes   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   Color   

Terrat   25.4   0.21   699   Intermedi   
 

105.74 
 

Forjats inferiors   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   

Solera   25.4   0.18   254   
 

68.49 
 

Tancaments interiors   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   

Paret interior   15.0   2.27   160   

Buit interior   1.9   1.90       
 

337.68 

35.30 
 

Total estructural 730.75 

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 5.0 % 
 

36.54 
 

Càrregues internes totals 
 

767.29 

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)   

259.2   
 

1679.22 

Potència tèrmica de ventilació total 1679.22 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 25.4 m² 96.2 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 2446.5 W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte   Conjunt de recintes 

VE7 (Vestidors)   VESTIDORS SPR 
 

Condicions de projecte   

Internes   Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 1.2 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %   Humitat relativa exterior = 90.0 % 
 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 

(W) 

Tancaments exteriors   

Tipus   Orientació   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   Color   

Façana   NE   14.1   0.26   393   Clar   
 

82.41 
 

Finestres exteriors   

Nre. finestres   Orientació   Superfície total (m²)   U (W/(m²·K))   

2   NE   2.9   1.55   
 

101.48 
 

Cobertes   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   Color   

Terrat   25.5   0.21   699   Intermedi   
 

106.12 
 

Forjats inferiors   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   

Solera   25.5   0.18   254   
 

68.73 
 

Tancaments interiors   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   

Paret interior   15.1   2.27   160   

Buit interior   1.9   1.90       
 

339.04 

35.30 
 

Total estructural 733.08 

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 5.0 % 
 

36.65 
 

Càrregues internes totals 
 

769.74 

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)   

260.2   
 

1685.22 

Potència tèrmica de ventilació total 1685.22 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 25.5 m² 96.2 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 2455.0 W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte   Conjunt de recintes 

VE8 (Vestidors)   VESTIDORS SPR 
 

Condicions de projecte   

Internes   Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 1.2 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %   Humitat relativa exterior = 90.0 % 
 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 

(W) 

Tancaments exteriors   

Tipus   Orientació   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   Color   

Façana   NE   13.9   0.26   393   Clar   

Façana   SE   13.5   0.26   393   Clar   
 

81.22 

72.48 
 

Finestres exteriors   

Nre. finestres   Orientació   Superfície total (m²)   U (W/(m²·K))   

2   NE   2.9   1.55   
 

101.48 
 

Cobertes   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   Color   

Terrat   25.2   0.21   699   Intermedi   
 

104.85 
 

Forjats inferiors   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   

Solera   25.2   0.18   254   
 

67.91 
 

Tancaments interiors   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   

Paret interior   14.9   2.27   160   

Buit interior   1.9   1.90       
 

334.44 

35.30 
 

Total estructural 797.68 

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 5.0 % 
 

39.88 
 

Càrregues internes totals 
 

837.56 

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)   

257.0   
 

1664.90 

Potència tèrmica de ventilació total 1664.90 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 25.2 m² 99.3 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 2502.5 W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte   Conjunt de recintes 

IN9 (Vestidors)   VESTIDORS SPR 
 

Condicions de projecte   

Internes   Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 1.2 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %   Humitat relativa exterior = 90.0 % 
 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 

(W) 

Tancaments exteriors   

Tipus   Orientació   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   Color   

Façana   NE   4.8   0.26   393   Clar   
 

27.95 
 

Finestres exteriors   

Nre. finestres   Orientació   Superfície total (m²)   U (W/(m²·K))   

1   NE   0.8   1.68   
 

30.57 
 

Cobertes   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   Color   

Terrat   8.4   0.21   699   Intermedi   
 

34.88 
 

Forjats inferiors   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   

Solera   8.4   0.18   254   
 

22.59 
 

Tancaments interiors   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   

Paret interior   3.7   2.27   160   

Buit interior   1.9   1.90       
 

83.08 

35.30 
 

Total estructural 234.36 

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 5.0 % 
 

11.72 
 

Càrregues internes totals 
 

246.08 

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)   

85.5   
 

553.92 

Potència tèrmica de ventilació total 553.92 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 8.4 m² 95.4 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 800.0 W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte   Conjunt de recintes 

AR1 (Vestidors)   VESTIDORS SPR 
 

Condicions de projecte   

Internes   Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 1.2 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %   Humitat relativa exterior = 90.0 % 
 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 

(W) 

Tancaments exteriors   

Tipus   Orientació   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   Color   

Façana   NE   4.0   0.26   393   Clar   
 

23.48 
 

Finestres exteriors   

Nre. finestres   Orientació   Superfície total (m²)   U (W/(m²·K))   

1   NE   1.2   1.55   
 

42.24 
 

Cobertes   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   Color   

Terrat   7.8   0.21   699   Intermedi   
 

32.61 
 

Forjats inferiors   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   

Solera   7.8   0.18   254   
 

21.12 
 

Tancaments interiors   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   

Paret interior   3.3   2.27   160   

Buit interior   1.9   1.90       
 

74.92 

35.30 
 

Total estructural 229.67 

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 5.0 % 
 

11.48 
 

Càrregues internes totals 
 

241.15 

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)   

79.9   
 

517.85 

Potència tèrmica de ventilació total 517.85 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 7.8 m² 96.8 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 759.0 W 
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CÀRREGA MÀXIMA (RECINTE AÏLLAT) 

Recinte   Conjunt de recintes 

AR2 (Vestidors)   VESTIDORS SPR 
 

Condicions de projecte   

Internes   Externes 

Temperatura interior = 21.0 °C   Temperatura exterior = 1.2 °C 

Humitat relativa interior = 50.0 %   Humitat relativa exterior = 90.0 % 
 

Càrregues tèrmiques de calefacció 
C. SENSIBLE 

(W) 

Tancaments exteriors   

Tipus   Orientació   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   Color   

Façana   NE   4.9   0.26   393   Clar   
 

28.86 
 

Finestres exteriors   

Nre. finestres   Orientació   Superfície total (m²)   U (W/(m²·K))   

1   NE   0.6   1.70   
 

22.63 
 

Cobertes   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   Color   

Terrat   8.3   0.21   699   Intermedi   
 

34.50 
 

Forjats inferiors   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   

Solera   8.3   0.18   254   
 

22.35 
 

Tancaments interiors   

Tipus   Superfície (m²)   U (W/(m²·K))   Pes (kg/m²)   

Paret interior   3.6   2.27   160   

Buit interior   1.9   1.90       
 

81.72 

35.30 
 

Total estructural 225.35 

Càrregues interiors totals   

Càrregues degudes a la intermitència d'ús 5.0 % 
 

11.27 
 

Càrregues internes totals 
 

236.62 

Ventilació   

Cabal de ventilació total (m³/h)   

84.6   
 

547.93 

Potència tèrmica de ventilació total 547.93 

POTÈNCIA TÈRMICA PER SUPERFÍCIE 8.3 m² 94.6 W/m² 
 

POTÈNCIA TÈRMICA TOTAL : 784.5 W 
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1.3. RESUM DELS RESULTATS DE CÀLCUL DELS RECINTES 

Calefacció 

Conjunt: VESTIDORS SPR 

Recinte Planta 
Càrrega interna sensible 

(W) 

Ventilació Potència 

Cabal 

(m³/h) 

Càrrega total 

(W) 

Per superfície 

(W/m²) 

Màxima simultània 

(W) 

Màxima 

(W) 

BA01 Planta baixa 560.71 54.00 349.78 68.39 910.50 910.50 

BV1 Planta baixa 605.69 54.00 349.78 96.50 955.47 955.47 

VE1 Planta baixa 637.11 225.76 1462.38 94.84 2099.50 2099.50 

BV2 Planta baixa 605.16 54.00 349.78 96.45 954.94 954.94 

VE2 Planta baixa 631.97 224.22 1452.39 94.81 2084.36 2084.36 

BV3 Planta baixa 603.15 54.00 349.78 96.25 952.94 952.94 

VE3 Planta baixa 638.27 226.11 1464.61 94.85 2102.88 2102.88 

BV4 Planta baixa 604.61 54.00 349.78 96.39 954.39 954.39 

VE4 Planta baixa 877.13 225.43 1460.23 105.74 2337.36 2337.36 

VE5 Planta baixa 1266.81 328.65 2128.79 105.38 3395.59 3395.59 

VE6 Planta baixa 767.29 259.24 1679.22 96.25 2446.51 2446.51 

VE7 Planta baixa 769.74 260.17 1685.22 96.24 2454.96 2454.96 

VE8 Planta baixa 837.56 257.03 1664.90 99.30 2502.46 2502.46 

IN9 Planta baixa 246.08 85.52 553.92 95.41 800.00 800.00 

AR1 Planta baixa 241.15 79.95 517.85 96.83 759.01 759.01 

AR2 Planta baixa 236.62 84.59 547.93 94.59 784.55 784.55 

Total   2526.7 Càrrega total simultània   26495.4   

 
 

1.4. RESUM DELS RESULTATS PER A CONJUNTS DE RECINTES 

 

Calefacció 

Conjunt 
Potència per superfície 

(W/m²) 

Potència total 

(W) 

VESTIDORS SPR 77.4 26495.4 
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2 VENTILACIÓ 

2.1. SISTEMES DE CONDUCCIÓ D'AIRE. CONDUCTES 

Conductes 

Tram Q 

(m³/h) 

w x h 

(mm) 

V 

(m/s) 

F 

(mm) 

L 

(m) 

DP1 

(Pa) 

DP 

(Pa) 

D 

(Pa) Inici Final 

N2-Planta baixa N1-Coberta 720.0   5.0 225.0 0.67   7.08   

A3-Planta baixa N5-Planta baixa 240.0   2.1 200.0 0.42 1.37 15.11 2.15 

A2-Planta baixa N4-Planta baixa 240.0   2.1 200.0 0.28 1.37 17.27   

A1-Planta baixa N3-Planta baixa 240.0   2.1 200.0 0.28 1.37 17.13 0.14 

N3-Planta baixa N4-Planta baixa 240.0   2.1 200.0 2.43   15.03   

N4-Planta baixa N5-Planta baixa 480.0   4.2 200.0 2.15   14.21   

N5-Planta baixa N2-Planta baixa 720.0   5.0 225.0 0.91   11.59   

A4-Planta baixa N6-Planta baixa 240.0   2.1 200.0 0.28 1.37 17.09 0.14 

A5-Planta baixa N7-Planta baixa 240.0   2.1 200.0 0.28 1.37 17.23   

A6-Planta baixa N8-Planta baixa 240.0   2.1 200.0 0.42 1.37 15.08 2.15 

N1-Planta baixa N3-Coberta 720.0   5.0 225.0 0.67   7.04   

N6-Planta baixa N7-Planta baixa 240.0   2.1 200.0 2.43   15.00   

N7-Planta baixa N8-Planta baixa 480.0   4.2 200.0 2.15   14.17   

N8-Planta baixa N1-Planta baixa 720.0   5.0 225.0 0.91   11.55   

A7-Planta baixa N10-Planta baixa 240.0   2.1 200.0 0.28 1.37 17.14 0.14 

A8-Planta baixa N11-Planta baixa 240.0   2.1 200.0 0.28 1.37 17.28   

A9-Planta baixa N12-Planta baixa 240.0   2.1 200.0 0.42 1.37 15.12 2.15 

N9-Planta baixa N4-Coberta 720.0   5.0 225.0 0.67   7.09   

N10-Planta baixa N11-Planta baixa 240.0   2.1 200.0 2.43   15.05   

N11-Planta baixa N12-Planta baixa 480.0   4.2 200.0 2.15   14.22   

N12-Planta baixa N9-Planta baixa 720.0   5.0 225.0 0.91   11.60   

A10-Planta baixa N14-Planta baixa 240.0   2.1 200.0 0.28 1.37 22.05 15.82 

A11-Planta baixa N15-Planta baixa 240.0   2.1 200.0 0.28 1.37 19.52 18.35 

A12-Planta baixa N16-Planta baixa 240.0   2.1 200.0 0.42 1.37 16.63 21.25 

N13-Planta baixa N2-Coberta 960.0   5.4 250.0 0.67   8.10   

N14-Planta baixa N15-Planta baixa 480.0   4.2 200.0 2.43   18.99   

N14-Planta baixa A13-Planta baixa 240.0   2.1 200.0 1.18 18.48 37.87   

N15-Planta baixa N16-Planta baixa 720.0   5.0 225.0 2.15   16.04   

N16-Planta baixa N13-Planta baixa 960.0   5.4 250.0 0.91   12.93   

N18-Planta baixa N5-Coberta 2400.0   5.3 400.0 0.67   27.07   

N19-Planta baixa N21-Planta baixa 1050.0   4.7 280.0 0.48   41.92   

N19-Planta baixa A16-Planta baixa 150.0   2.4 150.0 3.24 16.24 63.02   

N21-Planta baixa N23-Planta baixa 1200.0   4.7 300.0 1.82   41.44   

N21-Planta baixa A15-Planta baixa 150.0   2.4 150.0 3.29 16.24 62.56 0.47 

N23-Planta baixa N20-Planta baixa 1350.0   3.8 355.0 4.08   39.81   

N23-Planta baixa N20-Planta baixa 1575.0   4.4 355.0 2.62 2.72 40.55 22.47 

N23-Planta baixa N20-Planta baixa 1800.0   5.1 355.0 1.70 2.72 38.86 24.17 

N23-Planta baixa N20-Planta baixa 2025.0   4.5 400.0 2.61 2.72 37.44 25.58 

N23-Planta baixa N20-Planta baixa 2250.0   5.0 400.0 1.36 2.72 35.95 27.08 

N23-Planta baixa A14-Planta baixa 150.0   2.4 150.0 3.24 16.24 60.84 2.18 

N20-Planta baixa N18-Planta baixa 2400.0   5.3 400.0 0.41   29.99   
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Conductes 

Tram Q 

(m³/h) 

w x h 

(mm) 

V 

(m/s) 

F 

(mm) 

L 

(m) 

DP1 

(Pa) 

DP 

(Pa) 

D 

(Pa) Inici Final 

N20-Planta baixa A17-Planta baixa 150.0   2.4 150.0 0.70 16.24 49.94 13.08 

N22-Planta baixa N19-Planta baixa       200.0 0.48   48.72   

N22-Planta baixa N19-Planta baixa 225.0   2.0 200.0 2.70 2.72 51.44 11.58 

N22-Planta baixa N19-Planta baixa 450.0   3.1 225.0 1.68 2.72 50.62 12.40 

N22-Planta baixa N19-Planta baixa 675.0   3.8 250.0 2.73 2.72 49.60 13.42 

N22-Planta baixa N19-Planta baixa 900.0   4.1 280.0 3.90 2.72 47.53 15.49 

N1-Coberta A1-Coberta 720.0   5.0 225.0 0.27   2.92   

A1-Coberta A2-Coberta 720.0   5.0 225.0 0.44 1.90 2.53   

N2-Coberta A8-Coberta 960.0   5.4 250.0 0.58   3.62   

N3-Coberta A3-Coberta 720.0   5.0 225.0 0.35   2.89   

N4-Coberta A4-Coberta 720.0   5.0 225.0 0.30   2.94   

A3-Coberta A5-Coberta 720.0   5.0 225.0 0.34 1.90 2.39   

A4-Coberta A6-Coberta 720.0   5.0 225.0 0.42 1.90 2.51   

A8-Coberta A7-Coberta 720.0   5.0 225.0 0.61 1.90 2.78   

N5-Coberta A10-Coberta 2400.0   5.3 400.0 0.78   23.94   

A10-Coberta A9-Coberta 2400.0   5.3 400.0 0.94 21.08 23.32   

  

Abreviatures utilitzades 

Q Cabal L Longitud 

w x h Dimensions (Ample x Altura) DP1 Pèrdua de pressió 

V Velocitat DP Pèrdua de pressió acumulada 

F Diàmetre equivalent. D 
Diferència de pressió respecte al difusor o reixeta més 

desfavorable 
 3.  4.  

2.2. SISTEMES DE CONDUCCIÓ D'AIRE. DIFUSORS I REIXETES 

Difusors i reixetes 

Tipus 
F 

(mm) 

w x h 

(mm) 

Q 

(m³/h) 

A 

(cm²) 

X 

(m) 

P 

(dBA) 

DP1 

(Pa) 

DP 

(Pa) 

D 

(Pa) 

A3-Planta baixa: Reixeta de retorn   325x225 240.0 330.00   
< 20 

dB 
1.37 15.11 2.15 

A2-Planta baixa: Reixeta de retorn   325x225 240.0 330.00   
< 20 

dB 
1.37 17.27 0.00 

A1-Planta baixa: Reixeta de retorn   325x225 240.0 330.00   
< 20 

dB 
1.37 17.13 0.14 

A4-Planta baixa: Reixeta de retorn   325x225 240.0 330.00   
< 20 

dB 
1.37 17.09 0.14 

A5-Planta baixa: Reixeta de retorn   325x225 240.0 330.00   
< 20 

dB 
1.37 17.23 0.00 

A6-Planta baixa: Reixeta de retorn   325x225 240.0 330.00   
< 20 

dB 
1.37 15.08 2.15 

A7-Planta baixa: Reixeta de retorn   325x225 240.0 330.00   
< 20 

dB 
1.37 17.14 0.14 

A8-Planta baixa: Reixeta de retorn   325x225 240.0 330.00   
< 20 

dB 
1.37 17.28 0.00 

A9-Planta baixa: Reixeta de retorn   325x225 240.0 330.00   
< 20 

dB 
1.37 15.12 2.15 
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Difusors i reixetes 

Tipus 
F 

(mm) 

w x h 

(mm) 

Q 

(m³/h) 

A 

(cm²) 

X 

(m) 

P 

(dBA) 

DP1 

(Pa) 

DP 

(Pa) 

D 

(Pa) 

A10-Planta baixa: Reixeta de retorn   325x225 240.0 330.00   
< 20 

dB 
1.37 22.05 15.82 

A11-Planta baixa: Reixeta de retorn   325x225 240.0 330.00   
< 20 

dB 
1.37 19.52 18.35 

A12-Planta baixa: Reixeta de retorn   325x225 240.0 330.00   
< 20 

dB 
1.37 16.63 21.25 

A13-Planta baixa: Reixeta de retorn   325x75 240.0 90.00   44.9 18.48 37.87 0.00 

A16-Planta baixa: Reixeta de retorn   225x75 150.0 60.00   42.9 16.24 63.02 0.00 

A15-Planta baixa: Reixeta de retorn   225x75 150.0 60.00   42.9 16.24 62.56 0.47 

A14-Planta baixa: Reixeta de retorn   225x75 150.0 60.00   42.9 16.24 60.84 2.18 

A17-Planta baixa: Reixeta de retorn   225x75 150.0 60.00   42.9 16.24 49.94 13.08 

A2-Coberta: Reixeta d'extracció   600x330 720.0 1254.83   
< 20 

dB 
1.90 2.53 0.00 

A5-Coberta: Reixeta d'extracció   600x330 720.0 1254.83   
< 20 

dB 
1.90 2.39 0.00 

A6-Coberta: Reixeta d'extracció   600x330 720.0 1254.83   
< 20 

dB 
1.90 2.51 0.00 

A7-Coberta: Reixeta d'extracció   600x330 720.0 1254.83   
< 20 

dB 
1.90 2.78 0.00 

A9-Coberta: Reixeta d'extracció   600x330 2400.0 1254.83   35.8 21.08 23.32 0.00 

N23 -> N20, (55.37, 33.74), 4.08 m: 

Reixeta de retorn 
  425x125 225.0 220.00   

< 20 

dB 
2.72 40.55 22.47 

N23 -> N20, (52.74, 33.74), 6.70 m: 

Reixeta de retorn 
  425x125 225.0 220.00   

< 20 

dB 
2.72 38.86 24.17 

N23 -> N20, (51.04, 33.74), 8.40 m: 

Reixeta de retorn 
  425x125 225.0 220.00   

< 20 

dB 
2.72 37.44 25.58 

N23 -> N20, (48.43, 33.74), 11.01 m: 

Reixeta de retorn 
  425x125 225.0 220.00   

< 20 

dB 
2.72 35.95 27.08 

N22 -> N19, (72.76, 33.74), 0.48 m: 

Reixeta de retorn 
  425x125 225.0 220.00   

< 20 

dB 
2.72 51.44 11.58 

N22 -> N19, (70.07, 33.74), 3.18 m: 

Reixeta de retorn 
  425x125 225.0 220.00   

< 20 

dB 
2.72 50.62 12.40 

N22 -> N19, (68.38, 33.74), 4.86 m: 

Reixeta de retorn 
  425x125 225.0 220.00   

< 20 

dB 
2.72 49.60 13.42 

N22 -> N19, (65.65, 33.74), 7.60 m: 

Reixeta de retorn 
  425x125 225.0 220.00   

< 20 

dB 
2.72 47.53 15.49 

  

Abreviatures utilitzades 

F Diàmetre P Potència sonora 

w x h Dimensions (Ample x Altura) DP1 Pèrdua de pressió 

Q Cabal DP Pèrdua de pressió acumulada 

A Àrea efectiva D 
Diferència de pressió respecte al difusor o reixeta més 

desfavorable 

X Abast     
 3.  
 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

  
2127 ANNEX CÀLCULS 03/12/21 24 de 134  

 
 
 
 

3 FONTANERIA 

3.1 ESCOMESA EXISTENT 

Tub de polietilè PE 100, PN=16 atm, segons UNE-EN 12201-2 

  

Càlcul hidràulic de les escomeses 

Tram 
Lr 

(m) 

Lt 

(m) 

Qb 

(m³/h) 
K 

Q 

(m³/h) 

h 

(m.c.a.) 

Dint 

(mm) 

Dcom 

(mm) 

v 

(m/s) 

J 

(m.c.a.) 

Pent 

(m.c.a.) 

Psort 

(m.c.a.) 

1-2 2.98 3.58 58.68 0.17 9.71 0.30 32.60 40.00 3.23 1.21 44.50 42.99 

  

Abreviatures utilitzades 

Lr Longitud mitja sobre plànols Dint Diàmetre interior 

Lt Longitud total de càlcul (Lr + Leq) Dcom Diàmetre comercial 

Qb Cabal brut v Velocitat 

K Coeficient de simultaneïtat J Pèrdua de càrrega del tram 

Q Cabal, aplicada simultaneïtat (Qb x K) Pent Pressió d'entrada 

h Desnivell Psort Pressió de sortida 
  
  
 

3.2 TUBS D'ALIMENTACIÓ 

Tub d'acer galvanitzat segons UNE 19048 

  

Càlcul hidràulic dels tubs d'alimentació 

Tram 
Lr 

(m) 

Lt 

(m) 

Qb 

(m³/h) 
K 

Q 

(m³/h) 

h 

(m.c.a.) 

Dint 

(mm) 

Dcom 

(mm) 

v 

(m/s) 

J 

(m.c.a.) 

Pent 

(m.c.a.) 

Psort 

(m.c.a.) 

2-3 0.73 0.88 58.68 0.17 9.71 -0.30 41.90 40.00 1.96 0.09 38.99 38.70 

  

Abreviatures utilitzades 

Lr Longitud mitja sobre plànols Dint Diàmetre interior 

Lt Longitud total de càlcul (Lr + Leq) Dcom Diàmetre comercial 

Qb Cabal brut v Velocitat 

K Coeficient de simultaneïtat J Pèrdua de càrrega del tram 

Q Cabal, aplicada simultaneïtat (Qb x K) Pent Pressió d'entrada 

h Desnivell Psort Pressió de sortida 
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3.3 INSTAL·LACIONS PARTICULARS 

 
Tub de polietilè reticulat (PE-Xa), sèrie 5, PN=6 atm, segons UNE-EN ISO 15875-2 

  

Càlcul hidràulic de les instal·lacions particulars 

Tram Ttub 
Lr 

(m) 

Lt 

(m) 

Qb 

(m³/h) 
K 

Q 

(m³/h) 

h 

(m.c.a.) 

Dint 

(mm) 

Dcom 

(mm) 

v 

(m/s) 

J 

(m.c.a.) 

Pent 

(m.c.a.) 

Psort 

(m.c.a.) 

3-4 Instal·lació interior (F) 10.12 12.15 58.68 0.17 9.71 0.00 40.80 50.00 2.06 1.34 38.70 36.36 

4-5 Instal·lació interior (F) 1.17 1.40 58.68 0.17 9.71 0.00 40.80 50.00 2.06 0.15 36.36 36.20 

5-6 Instal·lació interior (F) 0.98 1.18 42.98 0.19 8.25 0.00 40.80 50.00 1.75 0.10 36.20 36.11 

6-7 Instal·lació interior (F) 1.44 1.73 20.30 0.27 5.54 1.02 32.60 40.00 1.84 0.20 36.11 34.88 

7-8 Instal·lació interior (C) 1.33 1.59 20.30 0.27 5.54 -1.02 32.60 40.00 1.84 0.19 33.88 34.71 

8-9 Instal·lació interior (C) 24.71 29.66 11.66 0.35 4.09 0.00 26.20 32.00 2.11 5.91 34.71 28.81 

9-10 Instal·lació interior (C) 0.42 0.51 9.07 0.39 3.56 0.00 26.20 32.00 1.83 0.08 28.81 28.73 

10-11 Instal·lació interior (C) 7.46 8.96 6.48 0.45 2.94 0.00 20.40 25.00 2.50 3.34 28.73 25.39 

11-12 Instal·lació interior (C) 1.81 2.18 6.05 0.47 2.82 0.00 20.40 25.00 2.40 0.75 25.39 24.63 

12-13 Instal·lació interior (C) 0.27 0.32 5.62 0.48 2.71 0.00 20.40 25.00 2.30 0.10 24.63 24.53 

13-14 Instal·lació interior (C) 7.42 8.90 5.18 0.50 2.58 0.00 20.40 25.00 2.20 2.61 24.53 21.91 

14-15 Instal·lació interior (C) 0.61 0.73 2.59 0.66 1.70 0.00 16.20 20.00 2.29 0.31 21.91 21.10 

15-16 Cambra humida (C) 0.22 0.26 2.59 0.66 1.70 0.00 16.20 20.00 2.29 0.11 21.10 20.99 

16-17 Cambra humida (C) 0.24 0.29 2.16 0.70 1.51 0.00 16.20 20.00 2.04 0.10 20.99 20.89 

17-18 Cambra humida (C) 0.79 0.94 1.73 0.76 1.31 0.00 16.20 20.00 1.76 0.25 20.89 20.65 

18-19 Cambra humida (C) 0.80 0.96 1.30 0.83 1.08 0.00 12.40 16.00 2.47 0.66 20.65 19.98 

19-20 Cambra humida (C) 0.77 0.92 0.86 0.92 0.80 0.00 12.40 16.00 1.84 0.37 19.98 19.62 

20-21 Puntal (C) 2.51 3.01 0.43 1.00 0.43 1.10 12.40 16.00 0.99 0.39 19.62 18.13 

  

Abreviatures utilitzades 

Ttub Tipus de canonada: F (Aigua freda), C (Aigua calenta) Dint Diàmetre interior 

Lr Longitud mitja sobre plànols Dcom Diàmetre comercial 

Lt Longitud total de càlcul (Lr + Leq) v Velocitat 

Qb Cabal brut J Pèrdua de càrrega del tram 

K Coeficient de simultaneïtat Pent Pressió d'entrada 

Q Cabal, aplicada simultaneïtat (Qb x K) Psort Pressió de sortida 

h Desnivell     
 

Instal·lació interior: Clau d'abonat (Clau d'abonat) 

Punt de consum amb major caiguda de pressió (Hroc): Dutxa amb ruixador hidromesclador antivandàlic  
  
 

3.4 PRODUCCIÓ D'A.C.S. 

  

Càlcul hidràulic dels equips de producció d'A.C.S. 

Referència Descripció 
Qcal 

(m³/h) 

Clau d'abonat Producció caldera biomassa municipal amb recolzament solar tèrmica 5.54 
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Càlcul hidràulic dels equips de producció d'A.C.S. 

Referència Descripció 
Qcal 

(m³/h) 

  

Abreviatures utilitzades 

Qcal Cabal de càlcul 
  
  
 

3.5 BOMBES DE CIRCULACIÓ 

  

Càlcul hidràulic de les bombes de circulació 

Ref Descripció 
Qcal 

(m³/h) 

Pcal 

(m.c.a.) 

  
Electrobomba centrífuga, de ferro colat, de tres velocitats, amb una potència de 

0,071 kW 
1.42 0.69 

  

Abreviatures utilitzades 

Ref 
Referència de la unitat d'ocupació a la qual pertany la bomba 

de circulació 
Pcal Pressió de càlcul 

Qcal Cabal de càlcul     
  
  
 

3.6 AÏLLAMENT TÈRMIC 

Aïllament tèrmic de canonades en instal·lació interior d'A.C.S., col·locada superficialment, per la distribució de 

fluids calents (de +60°C a +100°C), format per camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 43,5 mm de diàmetre 

interior i 30 mm de gruix. 

Aïllament tèrmic de canonades en instal·lació interior d'A.C.S., col·locada superficialment, per la distribució de 

fluids calents (de +60°C a +100°C), format per camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 36 mm de diàmetre 

interior i 25 mm de gruix. 

Aïllament tèrmic de canonades en instal·lació interior d'A.C.S., col·locada superficialment, per la distribució de 

fluids calents (de +60°C a +100°C), format per camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 26 mm de diàmetre 

interior i 25 mm de gruix. 

Aïllament tèrmic de canonades en instal·lació interior d'A.C.S., col·locada superficialment, per la distribució de 

fluids calents (de +60°C a +100°C), format per camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 23 mm de diàmetre 

interior i 25 mm de gruix. 

Aïllament tèrmic de canonades en instal·lació interior d'A.C.S., col·locada superficialment, per la distribució de 

fluids calents (de +60°C a +100°C), format per camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 19 mm de diàmetre 

interior i 25 mm de gruix. 

Aïllament tèrmic de canonades en instal·lació interior d'A.C.S., col·locada superficialment, per la distribució de 

fluids calents (de +60°C a +100°C), format per camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 55 mm de diàmetre 

interior i 30 mm de gruix. 

Aïllament tèrmic de canonades en instal·lació interior d'A.C.S., col·locada superficialment, per la distribució de 

fluids calents (de +60°C a +100°C), format per camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 43,5 mm de diàmetre 

interior i 30 mm de gruix. 

Aïllament tèrmic de canonades en instal·lació interior d'A.C.S., col·locada superficialment, per la distribució de 

fluids calents (de +60°C a +100°C), format per camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 36 mm de diàmetre 

interior i 25 mm de gruix. 

Aïllament tèrmic de canonades en instal·lació interior d'A.C.S., col·locada superficialment, per la distribució de 

fluids calents (de +60°C a +100°C), format per camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 23 mm de diàmetre 

interior i 25 mm de gruix. 
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Aïllament tèrmic de canonades en instal·lació interior d'A.C.S., encastada en la paret, per la distribució de fluids 

calents (de +40°C a +60°C), format per camisa aïllant d'escuma elastomèrica, amb un elevat factor de resistència 

a la difusió del vapor d'aigua, de 16,0 mm de diàmetre interior i 9,5 mm de gruix. 

Aïllament tèrmic de canonades en instal·lació interior d'A.C.S., encastada en la paret, per la distribució de fluids 

calents (de +60°C a +100°C), format per camisa aïllant d'escuma elastomèrica, de 19 mm de diàmetre interior i 

25 mm de gruix. 

  



CÀLCUL DEL VOLUM D'ACUMULACIÓ

Temperatura d'ús 38 ºC
Temperatura d'acumulació 60 ºC
Temperatura entrada aigua de xarxa hivern 7 ºC

Volum d'acumulació necessari 2279 litres

Producció en dues hores 4558 litres

Acumulació escollida 3000 litres

Numero d'acumuladors 2

Volum per acumulador 1500 litres

CÀLCUL POTÈNCIA BESCANVI

Temperatura d'acumulació 45 ºC
Temperatura entrada aigua a acumulació 7 ºC
Temps de producció 2 hores

Potència necessària 67 kW
57620 kCal/h

Numero de bescanviadors 1

Potència per bescanviador 67,0 kW
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4 SANEJAMENT 

4.1 XARXA D'AIGÜES RESIDUALS 

Connexió de servei 1 

  

Xarxa de petita evacuació 

Tram 
L 

(m) 

i 

(%) 
UDs 

Dmin 

(mm) 

Càlcul hidràulic 

Qb 

(m³/h) 
K 

Qs 

(m³/h) 

Y/D 

(%) 

v 

(m/s) 

Dint 

(mm) 

Dcom 

(mm) 

13-14 0.58 26.39 10.00 110 16.92 1.00 16.92 23.78 3.06 104 110 

14-15 0.33 9.50 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - - 104 110 

14-16 1.55 2.00 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - - 104 110 

17-18 3.94 2.16 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - - 104 110 

17-19 2.30 3.70 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - - 104 110 

17-20 1.03 3.66 4.00 75 6.77 1.00 6.77 43.59 1.20 69 75 

20-21 0.66 3.66 4.00 75 6.77 1.00 6.77 43.59 1.20 69 75 

21-22 0.25 5.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40 

21-23 1.17 2.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40 

12-24 0.47 47.54 4.00 75 6.77 1.00 6.77 22.32 3.02 69 75 

24-25 0.09 5.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40 

24-26 0.95 2.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40 

11-27 1.30 24.66 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - - 104 110 

10-28 0.38 94.99 4.00 75 6.77 1.00 6.77 18.80 3.86 69 75 

28-29 0.13 5.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40 

28-30 1.05 2.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40 

9-31 1.42 32.34 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - - 104 110 

8-32 0.32 153.23 4.00 75 6.77 1.00 6.77 16.73 4.57 69 75 

32-33 0.14 5.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40 

32-34 1.06 2.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40 

7-35 0.52 106.35 10.00 110 16.92 1.00 16.92 16.85 5.01 104 110 

35-36 0.31 9.97 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - - 104 110 

35-37 1.55 2.00 5.00 110 8.46 1.00 8.46 - - 104 110 

6-38 0.39 161.66 4.00 75 6.77 1.00 6.77 16.51 4.65 69 75 

38-39 0.13 5.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40 

38-40 1.05 2.00 2.00 40 3.38 1.00 3.38 - - 34 40 

5-41 0.87 79.85 - 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 

43-44 0.35 162.48 - 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 

45-46 0.47 104.68 - 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 

47-48 0.48 94.28 - 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 

49-50 0.50 70.62 - 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 

51-52 0.48 66.55 - 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 

53-54 0.48 45.56 - 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 

55-56 0.50 36.59 - 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 

55-57 5.09 2.79 - 90 10.15 1.00 10.15 44.32 1.20 84 90 

57-58 0.50 8.33 - 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 

57-59 1.61 2.00 - 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 

59-60 0.48 2.00 - 50 5.08 1.00 5.08 - - 44 50 
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Xarxa de petita evacuació 

Tram 
L 

(m) 

i 

(%) 
UDs 

Dmin 

(mm) 

Càlcul hidràulic 

Qb 

(m³/h) 
K 

Qs 

(m³/h) 

Y/D 

(%) 

v 

(m/s) 

Dint 

(mm) 

Dcom 

(mm) 

  

Abreviatures utilitzades 

L Longitud mitja sobre plànols Qs Cabal amb simultaneïtat (Qb x k) 

i Pendent Y/D Nivell d'ompliment 

UDs Unitats de desguàs v Velocitat 

Dmin Diàmetre nominal mínim Dint Diàmetre interior comercial 

Qb Cabal brut Dcom Diàmetre comercial 

K Coeficient de simultaneïtat     
  
  

Connexió de servei 1 

  

Col·lectors 

Tram 
L 

(m) 

i 

(%) 
UDs 

Dmin 

(mm) 

Càlcul hidràulic 

Qb 

(m³/h) 
K 

Qs 

(m³/h) 

Y/D 

(%) 

v 

(m/s) 

Dint 

(mm) 

Dcom 

(mm) 

1-2 4.16 2.00 60.00 200 152.28 0.50 75.38 43.80 1.75 190 200 

2-3 1.31 2.00 60.00 200 152.28 0.50 75.38 43.19 1.75 192 200 

3-4 3.69 2.00 60.00 200 152.28 0.50 75.38 43.19 1.75 192 200 

4-5 2.12 2.00 60.00 160 106.60 0.28 29.70 35.95 1.38 154 160 

5-6 2.23 2.00 60.00 160 101.52 0.24 24.62 32.57 1.31 154 160 

6-7 3.05 2.00 56.00 160 94.75 0.26 24.46 32.46 1.30 154 160 

7-8 3.55 2.00 46.00 160 77.83 0.28 21.59 30.41 1.26 154 160 

8-9 2.71 2.00 42.00 160 71.06 0.30 21.43 30.29 1.26 154 160 

9-10 4.07 2.00 37.00 160 62.60 0.32 19.80 29.08 1.23 154 160 

10-11 2.90 2.00 33.00 160 55.84 0.35 19.74 29.04 1.23 154 160 

11-12 3.80 2.04 28.00 160 47.38 0.38 17.91 27.48 1.20 154 160 

12-13 2.94 2.01 24.00 160 40.61 0.45 18.16 27.79 1.20 154 160 

13-17 3.94 2.53 14.00 160 23.69 0.58 13.68 22.72 1.20 154 160 

4-42 2.48 5.48 - 160 45.68 1.00 45.68 34.58 2.23 154 160 

42-43 1.51 2.00 - 160 45.68 1.00 45.68 45.54 1.54 154 160 

43-45 3.97 2.00 - 160 40.61 1.00 40.61 42.63 1.50 154 160 

45-47 1.60 2.00 - 160 35.53 1.00 35.53 39.60 1.45 154 160 

47-49 5.11 2.00 - 160 30.46 1.00 30.46 36.44 1.39 154 160 

49-51 1.61 2.00 - 160 25.38 1.00 25.38 33.09 1.32 154 160 

51-53 5.09 2.00 - 160 20.30 1.00 20.30 29.46 1.24 154 160 

53-55 1.60 2.32 - 160 15.23 1.00 15.23 24.51 1.20 154 160 

  

Abreviatures utilitzades 

L Longitud mitja sobre plànols Qs Cabal amb simultaneïtat (Qb x k) 

i Pendent Y/D Nivell d'ompliment 

UDs Unitats de desguàs v Velocitat 

Dmin Diàmetre nominal mínim Dint Diàmetre interior comercial 

Qb Cabal brut Dcom Diàmetre comercial 

K Coeficient de simultaneïtat     
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Connexió de servei 1 

  

Pericons 

Ref. 
Ltr 

(m) 

ic 

(%) 

Dsort 

(mm) 

Dimensions comercials 

(cm) 

3 1.31 2.00 200 100x100x105 cm 

  

Abreviatures utilitzades 

Ref. Referència en plans ic Pendent del col·lector 

Ltr Longitud entre pericons Dsort Diàmetre del col·lector de sortida 
 

 

4.2 XARXA D'AIGÜES PLUVIALS 

Connexió de servei 2 

  

Buneres 

Tram 
A 

(m²) 

L 

(m) 

i 

(%) 
UDs 

Dmin 

(mm) 

I 

(mm/h) 
C 

Càlcul hidràulic 

Y/D 

(%) 

v 

(m/s) 

66-67 24.74 0.24 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 

66-68 24.74 0.31 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 

71-72 24.74 0.28 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 

71-73 24.74 0.27 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 

76-77 24.74 0.25 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 

76-78 24.74 0.21 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 

81-82 24.74 0.24 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 

81-83 24.74 0.22 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 

86-87 24.74 0.22 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 

86-88 24.74 0.20 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 

91-92 24.74 0.21 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 

91-93 24.74 0.19 2.00 - 50 110.00 1.00 - - 

  

Abreviatures utilitzades 

A Àrea de descàrrega a la bonera I Intensitat pluviomètrica 

L Longitud mitja sobre plànols C Coeficient d'escorrentia 

i Pendent Y/D Nivell d'ompliment 

UDs Unitats de desguàs v Velocitat 

Dmin Diàmetre nominal mínim     
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Connexió de servei 2 

  

Baixants 

Ref. 
A 

(m²) 

Dmin 

(mm) 

I 

(mm/h) 
C 

Càlcul hidràulic 

Q 

(m³/h) 
f 

Dint 

(mm) 

Dcom 

(mm) 

65-66 49.48 75 110.00 1.00 5.44 0.185 69 75 

70-71 49.48 75 110.00 1.00 5.44 0.185 69 75 

75-76 49.48 75 110.00 1.00 5.44 0.185 69 75 

80-81 49.48 75 110.00 1.00 5.44 0.185 69 75 

85-86 49.48 75 110.00 1.00 5.44 0.185 69 75 

90-91 49.48 75 110.00 1.00 5.44 0.185 69 75 

  

Abreviatures utilitzades 

A Àrea de descàrrega al baixant Q Cabal 

Dmin Diàmetre nominal mínim f Nivell d'ompliment 

I Intensitat pluviomètrica Dint Diàmetre interior comercial 

C Coeficient d'escorrentia Dcom Diàmetre comercial 
  
  

Connexió de servei 2 

  

Col·lectors 

Tram 
L 

(m) 

i 

(%) 

Dmin 

(mm) 

Qc 

(m³/h) 

Càlcul hidràulic 

Y/D 

(%) 

v 

(m/s) 

Dint 

(mm) 

Dcom 

(mm) 

61-62 3.31 2.00 160 32.66 38.41 1.41 152 160 

62-63 1.99 2.00 160 32.66 37.83 1.41 154 160 

63-64 4.59 2.00 160 32.66 37.83 1.41 154 160 

64-65 0.97 96.45 160 5.44 6.09 3.26 154 160 

64-69 5.89 2.00 160 27.21 34.32 1.34 154 160 

69-70 0.43 191.69 160 5.44 5.18 4.14 154 160 

69-74 6.70 2.00 160 21.77 30.54 1.26 154 160 

74-75 0.43 160.19 160 5.44 5.40 3.89 154 160 

74-79 6.71 2.19 160 16.33 25.76 1.20 154 160 

79-80 0.43 125.65 160 5.44 5.72 3.58 154 160 

79-84 6.70 3.06 160 10.89 19.36 1.20 154 160 

84-85 0.42 77.87 160 5.44 6.40 3.03 154 160 

84-89 5.20 5.49 160 5.44 12.00 1.20 154 160 

89-90 0.81 5.49 160 5.44 12.00 1.20 154 160 

  

Abreviatures utilitzades 

L Longitud mitja sobre plànols Y/D Nivell d'ompliment 

i Pendent v Velocitat 

Dmin Diàmetre nominal mínim Dint Diàmetre interior comercial 

Qc Cabal calculat amb simultaneïtat Dcom Diàmetre comercial 
  
  

 

 



 
 
 
 

  
2127 ANNEX CÀLCULS 03/12/21 32 de 134  

 
 
 
 

Connexió de servei 2 

  

Pericons 

Ref. 
Ltr 

(m) 

ic 

(%) 

Dsort 

(mm) 

Dimensions comercials 

(cm) 

63 1.99 2.00 160 100x100x120 cm 

  

Abreviatures utilitzades 

Ref. Referència en plans ic Pendent del col·lector 

Ltr Longitud entre pericons Dsort Diàmetre del col·lector de sortida 
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5 ENLLUMENAT 

5.1 ENLLUMENAT INTERIOR 

RECINTE 

  

Referència: BA01 (Lavabo de planta) Planta: Planta baixa 

Superfície: 13.3 m² Alçada lliure: 3.00 m Volum: 39.9 m³  
  

Enllumenat normal 

  

Altura del pla de treball: 0.00 m 

Altura per a la comprovació d'enlluernament (UGR): 0.85 m 

Coeficient de reflectància en sòls: 0.20  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.50  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.70  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex del local (K): 0.53  

Nombre mínim de punts de càlcul: 4  
  

Disposició de les lluminàries  
  

 

  

Tipus Quantitat Descripció 

Flux lluminós 

total 

(lm) 

Eficiència 

(lm/W) 

Rendiment 

(%) 

Potència 

total 

(W) 

3 5 
 LAMP S.A.  KOMBIC 100 RD 2000 IP40 NW 

WFL WH/WH 
1351 20 100  5 x 13.7 

    Total = 68.5 W  
  

Valors de càlcul obtinguts 

  

Il·luminància mínima: 226.03 lux 

Il·luminància mitjana horitzontal mantinguda: 350.82 lux 

Índex d'enlluernament unificat (UGR): 7.00  

Valor d'eficiència energètica de la instal·lació (VEEI): 1.40 W/m² 

Potència total instal·lada per unitat de superfície il·luminada: 5.15 W/m² 

Factor d'uniformitat: 64.43  %  
  

Valors calculats d'il·luminància  
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Posició dels valors pèssims calculats  
  

 
  

 Il·luminància mínima (226.03 lux) 

 Índex d'enlluernament unificat (UGR = 7.00) 

 Punts de càlcul (Nombre de punts de càlcul: 85)  
  

Enllumenat d'emergència 

  

Coeficient de reflectància en sòls: 0.00  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.00  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.00  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex de rendiment cromàtic: 80.00   
  

Disposició de les lluminàries  
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Nº Quantitat Descripció 

1 1 Lluminària d'emergència, amb tub lineal fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 310 lúmens  
  

Valors de càlcul obtinguts 

  

Il·luminància pèssima en l'eix central de les vies d'evacuació: 1.00 lux 

Il·luminància pèssima en la banda central de les vies d'evacuació: 0.99 lux 

Relació il·luminància màxima/mínima (eix central vies evacuació): 10.88  

Altura sobre el nivell del sòl: 3.00 m  
  

Valors calculats d'il·luminància  

 
  

Posició dels valors pèssims calculats  
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 Il·luminància pèssima en l'eix central de les vies d'evacuació (1.00 lux) 

 Il·luminància pèssima en la banda central de les vies d'evacuació (0.99 lux) 

 Punt de comprovació en l'eix central de les vies d'evacuació (Nombre de punts de càlcul: 26) 

 Punt de comprovació en la banda central de les vies d'evacuació (Nombre de punts de càlcul: 104)  
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RECINTE 

  

Referència: BV1 (Vestidors) Planta: Planta baixa 

Superfície: 9.9 m² Alçada lliure: 3.00 m Volum: 29.7 m³  
  

Enllumenat normal 

  

Altura del pla de treball: 0.00 m 

Altura per a la comprovació d'enlluernament (UGR): 0.85 m 

Coeficient de reflectància en sòls: 0.20  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.50  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.70  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex del local (K): 0.52  

Nombre mínim de punts de càlcul: 4  
  

Disposició de les lluminàries  
  

 
  

Tipus Quantitat Descripció 

Flux lluminós 

total 

(lm) 

Eficiència 

(lm/W) 

Rendiment 

(%) 

Potència 

total 

(W) 

3 3 
 LAMP S.A.  KOMBIC 100 RD 2000 IP40 NW 

WFL WH/WH 
1351 33 100  3 x 13.7 

4 1  LLEDO  FLAT 30 17W 4.000K 1262 74 100  1 x 17.0 

    Total = 58.1 W  
  

Valors de càlcul obtinguts 

  

Il·luminància mínima: 251.76 lux 

Il·luminància mitjana horitzontal mantinguda: 339.20 lux 

Índex d'enlluernament unificat (UGR): 17.00  

Valor d'eficiència energètica de la instal·lació (VEEI): 1.70 W/m² 

Potència total instal·lada per unitat de superfície il·luminada: 5.87 W/m² 

Factor d'uniformitat: 74.22  %  
  

Valors calculats d'il·luminància  
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Posició dels valors pèssims calculats  
  

 
  

 Il·luminància mínima (251.76 lux) 

 Índex d'enlluernament unificat (UGR = 17.00) 

 Punts de càlcul (Nombre de punts de càlcul: 63)  
  

Enllumenat d'emergència 

  

Coeficient de reflectància en sòls: 0.00  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.00  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.00  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex de rendiment cromàtic: 80.00   
  

Disposició de les lluminàries  
  

 
  

Nº Quantitat Descripció 

1 1 Lluminària d'emergència, amb tub lineal fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 310 lúmens  
  

Valors de càlcul obtinguts 
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Il·luminància pèssima en l'eix central de les vies d'evacuació: 3.45 lux 

Il·luminància pèssima en la banda central de les vies d'evacuació: 3.38 lux 

Relació il·luminància màxima/mínima (eix central vies evacuació): 3.16  

Altura sobre el nivell del sòl: 3.00 m  
  

Valors calculats d'il·luminància  

 
  

Posició dels valors pèssims calculats  
  

 
  

 Il·luminància pèssima en l'eix central de les vies d'evacuació (3.45 lux) 

 Il·luminància pèssima en la banda central de les vies d'evacuació (3.38 lux) 

 Punt de comprovació en l'eix central de les vies d'evacuació (Nombre de punts de càlcul: 18) 

 Punt de comprovació en la banda central de les vies d'evacuació (Nombre de punts de càlcul: 72)  
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RECINTE 

  

Referència: VE1 (Vestidors) Planta: Planta baixa 

Superfície: 21.2 m² Alçada lliure: 3.00 m Volum: 63.7 m³  
  

Enllumenat normal 

  

Altura del pla de treball: 0.00 m 

Altura per a la comprovació d'enlluernament (UGR): 0.85 m 

Coeficient de reflectància en sòls: 0.20  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.50  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.70  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex del local (K): 0.71  

Nombre mínim de punts de càlcul: 4  
  

Disposició de les lluminàries  
  

 
  

Tipus Quantitat Descripció 

Flux lluminós 

total 

(lm) 

Eficiència 

(lm/W) 

Rendiment 

(%) 

Potència total 

(W) 

1 6 
 LAMP S.A.  KOMBIC 150 RD 3000 IP55 NW 

OPAL MA/WH 
2094 18 100  6 x 19.8 

2 2 
 LLEDO  ATLANTICS IP66 Policarbonato 

Opal 32W 4.000K 
2853 45 100  2 x 32.0 

    Total = 182.8 W  
  

Valors de càlcul obtinguts 

  

Il·luminància mínima: 379.67 lux 

Il·luminància mitjana horitzontal mantinguda: 491.74 lux 

Índex d'enlluernament unificat (UGR): 23.00  

Valor d'eficiència energètica de la instal·lació (VEEI): 1.20 W/m² 

Potència total instal·lada per unitat de superfície il·luminada: 8.60 W/m² 

Factor d'uniformitat: 77.21  %  
  

Valors calculats d'il·luminància  
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Posició dels valors pèssims calculats  
  

 
  

 Il·luminància mínima (379.67 lux) 

 Índex d'enlluernament unificat (UGR = 23.00) 

 Punts de càlcul (Nombre de punts de càlcul: 115)  
  

Enllumenat d'emergència 

  

Coeficient de reflectància en sòls: 0.00  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.00  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.00  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex de rendiment cromàtic: 80.00   
  

Disposició de les lluminàries  
  

 
  

Nº Quantitat Descripció 

1 2 Lluminària d'emergència, amb tub lineal fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 310 lúmens  
  



 
 
 
 

  
2127 ANNEX CÀLCULS 03/12/21 42 de 134  

 
 
 
 

Valors de càlcul obtinguts 

  

Il·luminància pèssima en l'eix central de les vies d'evacuació: 9.02 lux 

Il·luminància pèssima en la banda central de les vies d'evacuació: 8.78 lux 

Relació il·luminància màxima/mínima (eix central vies evacuació): 1.33  

Altura sobre el nivell del sòl: 3.00 m  
  

Valors calculats d'il·luminància  

 
  

Posició dels valors pèssims calculats  
  

 
  

 Il·luminància pèssima en l'eix central de les vies d'evacuació (9.02 lux) 

 Il·luminància pèssima en la banda central de les vies d'evacuació (8.78 lux) 

 Punt de comprovació en l'eix central de les vies d'evacuació (Nombre de punts de càlcul: 23) 

 Punt de comprovació en la banda central de les vies d'evacuació (Nombre de punts de càlcul: 92)  
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RECINTE 

  

Referència: BV2 (Vestidors) Planta: Planta baixa 

Superfície: 9.9 m² Alçada lliure: 3.00 m Volum: 29.7 m³  
  

Enllumenat normal 

  

Altura del pla de treball: 0.00 m 

Altura per a la comprovació d'enlluernament (UGR): 0.85 m 

Coeficient de reflectància en sòls: 0.20  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.50  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.70  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex del local (K): 0.52  

Nombre mínim de punts de càlcul: 4  
  

Disposició de les lluminàries  
  

 
  

Tipus Quantitat Descripció 

Flux lluminós 

total 

(lm) 

Eficiència 

(lm/W) 

Rendiment 

(%) 

Potència 

total 

(W) 

3 3 
 LAMP S.A.  KOMBIC 100 RD 2000 IP40 NW 

WFL WH/WH 
1351 33 100  3 x 13.7 

4 1  LLEDO  FLAT 30 17W 4.000K 1262 74 100  1 x 17.0 

    Total = 58.1 W  
  

Valors de càlcul obtinguts 

  

Il·luminància mínima: 256.16 lux 

Il·luminància mitjana horitzontal mantinguda: 339.67 lux 

Índex d'enlluernament unificat (UGR): 17.00  

Valor d'eficiència energètica de la instal·lació (VEEI): 1.70 W/m² 

Potència total instal·lada per unitat de superfície il·luminada: 5.87 W/m² 

Factor d'uniformitat: 75.41  %  
  

Valors calculats d'il·luminància  
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Posició dels valors pèssims calculats  
  

 
  

 Il·luminància mínima (256.16 lux) 

 Índex d'enlluernament unificat (UGR = 17.00) 

 Punts de càlcul (Nombre de punts de càlcul: 63)  
  

Enllumenat d'emergència 

  

Coeficient de reflectància en sòls: 0.00  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.00  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.00  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex de rendiment cromàtic: 80.00   
  

Disposició de les lluminàries  
  

 
  

Nº Quantitat Descripció 

1 1 Lluminària d'emergència, amb tub lineal fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 310 lúmens  
  

Valors de càlcul obtinguts 
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Il·luminància pèssima en l'eix central de les vies d'evacuació: 3.42 lux 

Il·luminància pèssima en la banda central de les vies d'evacuació: 3.34 lux 

Relació il·luminància màxima/mínima (eix central vies evacuació): 3.20  

Altura sobre el nivell del sòl: 3.00 m  
  

Valors calculats d'il·luminància  

 
  

Posició dels valors pèssims calculats  
  

 
  

 Il·luminància pèssima en l'eix central de les vies d'evacuació (3.42 lux) 

 Il·luminància pèssima en la banda central de les vies d'evacuació (3.34 lux) 

 Punt de comprovació en l'eix central de les vies d'evacuació (Nombre de punts de càlcul: 18) 

 Punt de comprovació en la banda central de les vies d'evacuació (Nombre de punts de càlcul: 72)  
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RECINTE 

  

Referència: VE2 (Vestidors) Planta: Planta baixa 

Superfície: 21.1 m² Alçada lliure: 3.00 m Volum: 63.3 m³  
  

Enllumenat normal 

  

Altura del pla de treball: 0.00 m 

Altura per a la comprovació d'enlluernament (UGR): 0.85 m 

Coeficient de reflectància en sòls: 0.20  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.50  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.70  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex del local (K): 0.71  

Nombre mínim de punts de càlcul: 4  
  

Disposició de les lluminàries  
  

 
  

Tipus Quantitat Descripció 

Flux lluminós 

total 

(lm) 

Eficiència 

(lm/W) 

Rendiment 

(%) 

Potència total 

(W) 

1 6 
 LAMP S.A.  KOMBIC 150 RD 3000 IP55 NW 

OPAL MA/WH 
2094 18 100  6 x 19.8 

2 2 
 LLEDO  ATLANTICS IP66 Policarbonato 

Opal 32W 4.000K 
2853 45 100  2 x 32.0 

    Total = 182.8 W  
  

Valors de càlcul obtinguts 

  

Il·luminància mínima: 385.23 lux 

Il·luminància mitjana horitzontal mantinguda: 493.04 lux 

Índex d'enlluernament unificat (UGR): 23.00  

Valor d'eficiència energètica de la instal·lació (VEEI): 1.20 W/m² 

Potència total instal·lada per unitat de superfície il·luminada: 8.66 W/m² 

Factor d'uniformitat: 78.13  %  
  

Valors calculats d'il·luminància  
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Posició dels valors pèssims calculats  
  

 
  

 Il·luminància mínima (385.23 lux) 

 Índex d'enlluernament unificat (UGR = 23.00) 

 Punts de càlcul (Nombre de punts de càlcul: 115)  
  

Enllumenat d'emergència 

  

Coeficient de reflectància en sòls: 0.00  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.00  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.00  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex de rendiment cromàtic: 80.00   
  

Disposició de les lluminàries  
  

 
  

Nº Quantitat Descripció 

1 2 Lluminària d'emergència, amb tub lineal fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 310 lúmens  
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Valors de càlcul obtinguts 

  

Il·luminància pèssima en l'eix central de les vies d'evacuació: 9.06 lux 

Il·luminància pèssima en la banda central de les vies d'evacuació: 8.82 lux 

Relació il·luminància màxima/mínima (eix central vies evacuació): 1.33  

Altura sobre el nivell del sòl: 3.00 m  
  

Valors calculats d'il·luminància  

 
  

Posició dels valors pèssims calculats  
  

 
  

 Il·luminància pèssima en l'eix central de les vies d'evacuació (9.06 lux) 

 Il·luminància pèssima en la banda central de les vies d'evacuació (8.82 lux) 

 Punt de comprovació en l'eix central de les vies d'evacuació (Nombre de punts de càlcul: 23) 

 Punt de comprovació en la banda central de les vies d'evacuació (Nombre de punts de càlcul: 92)  
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RECINTE 

  

Referència: BV3 (Vestidors) Planta: Planta baixa 

Superfície: 9.9 m² Alçada lliure: 3.00 m Volum: 29.7 m³  
  

Enllumenat normal 

  

Altura del pla de treball: 0.00 m 

Altura per a la comprovació d'enlluernament (UGR): 0.85 m 

Coeficient de reflectància en sòls: 0.20  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.50  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.70  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex del local (K): 0.52  

Nombre mínim de punts de càlcul: 4  
  

Disposició de les lluminàries  
  

 
  

Tipus Quantitat Descripció 

Flux lluminós 

total 

(lm) 

Eficiència 

(lm/W) 

Rendiment 

(%) 

Potència 

total 

(W) 

3 3 
 LAMP S.A.  KOMBIC 100 RD 2000 IP40 NW 

WFL WH/WH 
1351 33 100  3 x 13.7 

4 1  LLEDO  FLAT 30 17W 4.000K 1262 74 100  1 x 17.0 

    Total = 58.1 W  
  

Valors de càlcul obtinguts 

  

Il·luminància mínima: 249.28 lux 

Il·luminància mitjana horitzontal mantinguda: 338.85 lux 

Índex d'enlluernament unificat (UGR): 17.00  

Valor d'eficiència energètica de la instal·lació (VEEI): 1.70 W/m² 

Potència total instal·lada per unitat de superfície il·luminada: 5.87 W/m² 

Factor d'uniformitat: 73.57  %  
  

Valors calculats d'il·luminància  
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Posició dels valors pèssims calculats  
  

 
  

 Il·luminància mínima (249.28 lux) 

 Índex d'enlluernament unificat (UGR = 17.00) 

 Punts de càlcul (Nombre de punts de càlcul: 63)  
  

Enllumenat d'emergència 

  

Coeficient de reflectància en sòls: 0.00  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.00  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.00  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex de rendiment cromàtic: 80.00   
  

Disposició de les lluminàries  
  

 
  

Nº Quantitat Descripció 

1 1 Lluminària d'emergència, amb tub lineal fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 310 lúmens  
  

Valors de càlcul obtinguts 
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Il·luminància pèssima en l'eix central de les vies d'evacuació: 3.39 lux 

Il·luminància pèssima en la banda central de les vies d'evacuació: 3.29 lux 

Relació il·luminància màxima/mínima (eix central vies evacuació): 3.22  

Altura sobre el nivell del sòl: 3.00 m  
  

Valors calculats d'il·luminància  

 
  

Posició dels valors pèssims calculats  
  

 
  

 Il·luminància pèssima en l'eix central de les vies d'evacuació (3.39 lux) 

 Il·luminància pèssima en la banda central de les vies d'evacuació (3.29 lux) 

 Punt de comprovació en l'eix central de les vies d'evacuació (Nombre de punts de càlcul: 18) 

 Punt de comprovació en la banda central de les vies d'evacuació (Nombre de punts de càlcul: 72)  
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RECINTE 

  

Referència: VE3 (Vestidors) Planta: Planta baixa 

Superfície: 21.3 m² Alçada lliure: 3.00 m Volum: 63.9 m³  
  

Enllumenat normal 

  

Altura del pla de treball: 0.00 m 

Altura per a la comprovació d'enlluernament (UGR): 0.85 m 

Coeficient de reflectància en sòls: 0.20  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.50  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.70  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex del local (K): 0.71  

Nombre mínim de punts de càlcul: 4  
  

Disposició de les lluminàries  
  

 
  

Tipus Quantitat Descripció 

Flux lluminós 

total 

(lm) 

Eficiència 

(lm/W) 

Rendiment 

(%) 

Potència total 

(W) 

1 6 
 LAMP S.A.  KOMBIC 150 RD 3000 IP55 NW 

OPAL MA/WH 
2094 18 100  6 x 19.8 

2 2 
 LLEDO  ATLANTICS IP66 Policarbonato 

Opal 32W 4.000K 
2853 45 100  2 x 32.0 

    Total = 182.8 W  
  

Valors de càlcul obtinguts 

  

Il·luminància mínima: 375.89 lux 

Il·luminància mitjana horitzontal mantinguda: 491.78 lux 

Índex d'enlluernament unificat (UGR): 23.00  

Valor d'eficiència energètica de la instal·lació (VEEI): 1.20 W/m² 

Potència total instal·lada per unitat de superfície il·luminada: 8.58 W/m² 

Factor d'uniformitat: 76.43  %  
  

Valors calculats d'il·luminància  
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Posició dels valors pèssims calculats  
  

 
  

 Il·luminància mínima (375.89 lux) 

 Índex d'enlluernament unificat (UGR = 23.00) 

 Punts de càlcul (Nombre de punts de càlcul: 115)  
  

Enllumenat d'emergència 

  

Coeficient de reflectància en sòls: 0.00  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.00  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.00  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex de rendiment cromàtic: 80.00   
  

Disposició de les lluminàries  
  

 
  

Nº Quantitat Descripció 

1 2 Lluminària d'emergència, amb tub lineal fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 310 lúmens  
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Valors de càlcul obtinguts 

  

Il·luminància pèssima en l'eix central de les vies d'evacuació: 9.02 lux 

Il·luminància pèssima en la banda central de les vies d'evacuació: 8.74 lux 

Relació il·luminància màxima/mínima (eix central vies evacuació): 1.33  

Altura sobre el nivell del sòl: 3.00 m  
  

Valors calculats d'il·luminància  

 
  

Posició dels valors pèssims calculats  
  

 
  

 Il·luminància pèssima en l'eix central de les vies d'evacuació (9.02 lux) 

 Il·luminància pèssima en la banda central de les vies d'evacuació (8.74 lux) 

 Punt de comprovació en l'eix central de les vies d'evacuació (Nombre de punts de càlcul: 24) 

 Punt de comprovació en la banda central de les vies d'evacuació (Nombre de punts de càlcul: 96)  
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RECINTE 

  

Referència: BV4 (Vestidors) Planta: Planta baixa 

Superfície: 9.9 m² Alçada lliure: 3.00 m Volum: 29.7 m³  
  

Enllumenat normal 

  

Altura del pla de treball: 0.00 m 

Altura per a la comprovació d'enlluernament (UGR): 0.85 m 

Coeficient de reflectància en sòls: 0.20  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.50  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.70  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex del local (K): 0.52  

Nombre mínim de punts de càlcul: 4  
  

Disposició de les lluminàries  
  

 
  

Tipus Quantitat Descripció 

Flux lluminós 

total 

(lm) 

Eficiència 

(lm/W) 

Rendiment 

(%) 

Potència 

total 

(W) 

3 3 
 LAMP S.A.  KOMBIC 100 RD 2000 IP40 NW 

WFL WH/WH 
1351 33 100  3 x 13.7 

4 1  LLEDO  FLAT 30 17W 4.000K 1262 74 100  1 x 17.0 

    Total = 58.1 W  
  

Valors de càlcul obtinguts 

  

Il·luminància mínima: 248.78 lux 

Il·luminància mitjana horitzontal mantinguda: 338.77 lux 

Índex d'enlluernament unificat (UGR): 17.00  

Valor d'eficiència energètica de la instal·lació (VEEI): 1.70 W/m² 

Potència total instal·lada per unitat de superfície il·luminada: 5.87 W/m² 

Factor d'uniformitat: 73.44  %  
  

Valors calculats d'il·luminància  
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Posició dels valors pèssims calculats  
  

 
  

 Il·luminància mínima (248.78 lux) 

 Índex d'enlluernament unificat (UGR = 17.00) 

 Punts de càlcul (Nombre de punts de càlcul: 63)  
  

Enllumenat d'emergència 

  

Coeficient de reflectància en sòls: 0.00  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.00  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.00  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex de rendiment cromàtic: 80.00   
  

Disposició de les lluminàries  
  

 
  

Nº Quantitat Descripció 

1 1 Lluminària d'emergència, amb tub lineal fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 310 lúmens  
  

Valors de càlcul obtinguts 
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Il·luminància pèssima en l'eix central de les vies d'evacuació: 3.40 lux 

Il·luminància pèssima en la banda central de les vies d'evacuació: 3.30 lux 

Relació il·luminància màxima/mínima (eix central vies evacuació): 3.21  

Altura sobre el nivell del sòl: 3.00 m  
  

Valors calculats d'il·luminància  

 
  

Posició dels valors pèssims calculats  
  

 
  

 Il·luminància pèssima en l'eix central de les vies d'evacuació (3.40 lux) 

 Il·luminància pèssima en la banda central de les vies d'evacuació (3.30 lux) 

 Punt de comprovació en l'eix central de les vies d'evacuació (Nombre de punts de càlcul: 18) 

 Punt de comprovació en la banda central de les vies d'evacuació (Nombre de punts de càlcul: 72)  
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RECINTE 

  

Referència: VE4 (Vestidors) Planta: Planta baixa 

Superfície: 21.2 m² Alçada lliure: 3.00 m Volum: 63.6 m³  
  

Enllumenat normal 

  

Altura del pla de treball: 0.00 m 

Altura per a la comprovació d'enlluernament (UGR): 0.85 m 

Coeficient de reflectància en sòls: 0.20  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.50  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.70  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex del local (K): 0.71  

Nombre mínim de punts de càlcul: 4  
  

Disposició de les lluminàries  
  

 
  

Tipus Quantitat Descripció 

Flux lluminós 

total 

(lm) 

Eficiència 

(lm/W) 

Rendiment 

(%) 

Potència total 

(W) 

1 6 
 LAMP S.A.  KOMBIC 150 RD 3000 IP55 NW 

OPAL MA/WH 
2094 18 100  6 x 19.8 

2 2 
 LLEDO  ATLANTICS IP66 Policarbonato 

Opal 32W 4.000K 
2853 45 100  2 x 32.0 

    Total = 182.8 W  
  

Valors de càlcul obtinguts 

  

Il·luminància mínima: 375.00 lux 

Il·luminància mitjana horitzontal mantinguda: 492.26 lux 

Índex d'enlluernament unificat (UGR): 23.00  

Valor d'eficiència energètica de la instal·lació (VEEI): 1.20 W/m² 

Potència total instal·lada per unitat de superfície il·luminada: 8.63 W/m² 

Factor d'uniformitat: 76.18  %  
  

Valors calculats d'il·luminància  
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Posició dels valors pèssims calculats  
  

 
  

 Il·luminància mínima (375.00 lux) 

 Índex d'enlluernament unificat (UGR = 23.00) 

 Punts de càlcul (Nombre de punts de càlcul: 115)  
  

Enllumenat d'emergència 

  

Coeficient de reflectància en sòls: 0.00  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.00  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.00  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex de rendiment cromàtic: 80.00   
  

Disposició de les lluminàries  
  

 
  

Nº Quantitat Descripció 

1 2 Lluminària d'emergència, amb tub lineal fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 310 lúmens  
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Valors de càlcul obtinguts 

  

Il·luminància pèssima en l'eix central de les vies d'evacuació: 9.03 lux 

Il·luminància pèssima en la banda central de les vies d'evacuació: 8.80 lux 

Relació il·luminància màxima/mínima (eix central vies evacuació): 1.33  

Altura sobre el nivell del sòl: 3.00 m  
  

Valors calculats d'il·luminància  

 
  

Posició dels valors pèssims calculats  
  

 
  

 Il·luminància pèssima en l'eix central de les vies d'evacuació (9.03 lux) 

 Il·luminància pèssima en la banda central de les vies d'evacuació (8.80 lux) 

 Punt de comprovació en l'eix central de les vies d'evacuació (Nombre de punts de càlcul: 23) 

 Punt de comprovació en la banda central de les vies d'evacuació (Nombre de punts de càlcul: 92)  
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RECINTE 

  

Referència: SM1 (Sala de màquines) Planta: Planta baixa 

Superfície: 6.7 m² Alçada lliure: 3.00 m Volum: 20.2 m³  
  

Enllumenat normal 

  

Altura del pla de treball: 1.00 m 

Altura per a la comprovació d'enlluernament (UGR): 0.85 m 

Coeficient de reflectància en sòls: 0.20  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.50  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.70  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex del local (K): 0.65  

Nombre mínim de punts de càlcul: 4  
  

Disposició de les lluminàries  
  

 
  

Tipus Quantitat Descripció 

Flux lluminós 

total 

(lm) 

Eficiència 

(lm/W) 

Rendiment 

(%) 

Potència 

total 

(W) 

2 1 
 LLEDO  ATLANTICS IP66 Policarbonato Opal 

32W 4.000K 
2853 89 100  1 x 32.0 

    Total = 32.0 W  
  

Valors de càlcul obtinguts 

  

Il·luminància mínima: 200.02 lux 

Il·luminància mitjana horitzontal mantinguda: 238.99 lux 

Índex d'enlluernament unificat (UGR): 0.00  

Valor d'eficiència energètica de la instal·lació (VEEI): 1.90 W/m² 

Potència total instal·lada per unitat de superfície il·luminada: 4.74 W/m² 

Factor d'uniformitat: 83.69  %  
  

Valors calculats d'il·luminància  
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Posició dels valors pèssims calculats  
  

 
  

 Il·luminància mínima (200.02 lux) 

 Punts de càlcul (Nombre de punts de càlcul: 47)  
  

Enllumenat d'emergència 

  

Coeficient de reflectància en sòls: 0.00  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.00  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.00  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex de rendiment cromàtic: 80.00   
  

Disposició de les lluminàries  
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Nº Quantitat Descripció 

1 1 Lluminària d'emergència, amb tub lineal fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 310 lúmens  
  

Valors de càlcul obtinguts 

  

Il·luminància pèssima en l'eix central de les vies d'evacuació: 0.00 lux 

Il·luminància pèssima en la banda central de les vies d'evacuació: 0.00 lux 

Relació il·luminància màxima/mínima (eix central vies evacuació): 100.00  

Altura sobre el nivell del sòl: 3.00 m  
  

Valors calculats d'il·luminància  
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RECINTE 

  

Referència: SM2 (Sala de màquines) Planta: Planta baixa 

Superfície: 11.6 m² Alçada lliure: 3.00 m Volum: 34.7 m³  
  

Enllumenat normal 

  

Altura del pla de treball: 1.00 m 

Altura per a la comprovació d'enlluernament (UGR): 0.85 m 

Coeficient de reflectància en sòls: 0.20  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.50  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.70  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex del local (K): 0.78  

Nombre mínim de punts de càlcul: 4  
  

Disposició de les lluminàries  
  

 
  

Tipus Quantitat Descripció 

Flux lluminós 

total 

(lm) 

Eficiència 

(lm/W) 

Rendiment 

(%) 

Potència 

total 

(W) 

2 2 
 LLEDO  ATLANTICS IP66 Policarbonato Opal 

32W 4.000K 
2853 45 100  2 x 32.0 

    Total = 64.0 W  
  

Valors de càlcul obtinguts 

  

Il·luminància mínima: 261.01 lux 

Il·luminància mitjana horitzontal mantinguda: 291.64 lux 

Índex d'enlluernament unificat (UGR): 19.00  

Valor d'eficiència energètica de la instal·lació (VEEI): 1.80 W/m² 
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Potència total instal·lada per unitat de superfície il·luminada: 5.54 W/m² 

Factor d'uniformitat: 89.50  %  
  

Valors calculats d'il·luminància  

 
  

Posició dels valors pèssims calculats  
  

 
  

 Il·luminància mínima (261.01 lux) 

 Índex d'enlluernament unificat (UGR = 19.00) 

 Punts de càlcul (Nombre de punts de càlcul: 80)  
  

Enllumenat d'emergència 

  

Coeficient de reflectància en sòls: 0.00  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.00  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.00  
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Factor de manteniment: 0.80  

Índex de rendiment cromàtic: 80.00   
  

Disposició de les lluminàries  
  

 
  

Nº Quantitat Descripció 

1 1 Lluminària d'emergència, amb tub lineal fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 310 lúmens  
  

Valors de càlcul obtinguts 

  

Il·luminància pèssima en l'eix central de les vies d'evacuació: 0.00 lux 

Il·luminància pèssima en la banda central de les vies d'evacuació: 0.00 lux 

Relació il·luminància màxima/mínima (eix central vies evacuació): 100.00  

Altura sobre el nivell del sòl: 3.00 m  
  

Valors calculats d'il·luminància  
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RECINTE 

  

Referència: VE5 (Vestidors) Planta: Planta baixa 

Superfície: 32.2 m² Alçada lliure: 3.00 m Volum: 96.7 m³  
  

Enllumenat normal 

  

Altura del pla de treball: 0.00 m 

Altura per a la comprovació d'enlluernament (UGR): 0.85 m 

Coeficient de reflectància en sòls: 0.20  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.50  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.70  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex del local (K): 0.78  

Nombre mínim de punts de càlcul: 4  
  

Disposició de les lluminàries  
  

 
  

Tipus Quantitat Descripció 

Flux lluminós 

total 

(lm) 

Eficiència 

(lm/W) 

Rendiment 

(%) 

Potència total 

(W) 

1 5 
 LAMP S.A.  KOMBIC 150 RD 3000 IP55 NW 

OPAL MA/WH 
2094 21 100  5 x 19.8 

2 1 
 LLEDO  ATLANTICS IP66 Policarbonato 

Opal 32W 4.000K 
2853 89 100  1 x 32.0 

3 1 
 LAMP S.A.  KOMBIC 100 RD 2000 IP40 NW 

WFL WH/WH 
1351 99 100  1 x 13.7 

4 2  LLEDO  FLAT 30 17W 4.000K 1262 37 100  2 x 17.0 

    Total = 178.7 W  
  

Valors de càlcul obtinguts 

  

Il·luminància mínima: 226.38 lux 
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Il·luminància mitjana horitzontal mantinguda: 439.71 lux 

Índex d'enlluernament unificat (UGR): 23.00  

Valor d'eficiència energètica de la instal·lació (VEEI): 1.20 W/m² 

Potència total instal·lada per unitat de superfície il·luminada: 5.55 W/m² 

Factor d'uniformitat: 51.48  %  
  

Valors calculats d'il·luminància  

 
  

Posició dels valors pèssims calculats  
  

 
  

 Il·luminància mínima (226.38 lux) 

 Índex d'enlluernament unificat (UGR = 23.00) 

 Punts de càlcul (Nombre de punts de càlcul: 176)  
  

Enllumenat d'emergència 
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Coeficient de reflectància en sòls: 0.00  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.00  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.00  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex de rendiment cromàtic: 80.00   
  

Disposició de les lluminàries  
  

 
  

Nº Quantitat Descripció 

1 2 Lluminària d'emergència, amb tub lineal fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 310 lúmens  
  

Valors de càlcul obtinguts 

  

Il·luminància pèssima en l'eix central de les vies d'evacuació: 2.53 lux 

Il·luminància pèssima en la banda central de les vies d'evacuació: 2.51 lux 

Relació il·luminància màxima/mínima (eix central vies evacuació): 5.61  

Altura sobre el nivell del sòl: 3.00 m  
  

Valors calculats d'il·luminància  



 
 
 
 

  
2127 ANNEX CÀLCULS 03/12/21 71 de 134  

 
 
 
 

 
  

Posició dels valors pèssims calculats  
  

 
  

 Il·luminància pèssima en l'eix central de les vies d'evacuació (2.53 lux) 

 Il·luminància pèssima en la banda central de les vies d'evacuació (2.51 lux) 

 Punt de comprovació en l'eix central de les vies d'evacuació (Nombre de punts de càlcul: 24) 

 Punt de comprovació en la banda central de les vies d'evacuació (Nombre de punts de càlcul: 96)  
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RECINTE 

  

Referència: VE6 (Vestidors) Planta: Planta baixa 

Superfície: 25.4 m² Alçada lliure: 3.00 m Volum: 76.3 m³  
  

Enllumenat normal 

  

Altura del pla de treball: 0.00 m 

Altura per a la comprovació d'enlluernament (UGR): 0.85 m 

Coeficient de reflectància en sòls: 0.20  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.50  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.70  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex del local (K): 0.84  

Nombre mínim de punts de càlcul: 4  
  

Disposició de les lluminàries  
  

 
  

Tipus Quantitat Descripció 

Flux lluminós 

total 

(lm) 

Eficiència 

(lm/W) 

Rendiment 

(%) 

Potència total 

(W) 

1 4 
 LAMP S.A.  KOMBIC 150 RD 3000 IP55 NW 

OPAL MA/WH 
2094 26 100  4 x 19.8 

2 1 
 LLEDO  ATLANTICS IP66 Policarbonato 

Opal 32W 4.000K 
2853 89 100  1 x 32.0 

3 1 
 LAMP S.A.  KOMBIC 100 RD 2000 IP40 NW 

WFL WH/WH 
1351 99 100  1 x 13.7 

4 2  LLEDO  FLAT 30 17W 4.000K 1262 37 100  2 x 17.0 

    Total = 158.9 W  
  

Valors de càlcul obtinguts 

  

Il·luminància mínima: 293.26 lux 

Il·luminància mitjana horitzontal mantinguda: 470.50 lux 

Índex d'enlluernament unificat (UGR): 22.00  

Valor d'eficiència energètica de la instal·lació (VEEI): 1.30 W/m² 
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Potència total instal·lada per unitat de superfície il·luminada: 6.25 W/m² 

Factor d'uniformitat: 62.33  %  
  

Valors calculats d'il·luminància  

 
  

Posició dels valors pèssims calculats  
  

 
  

 Il·luminància mínima (293.26 lux) 

 Índex d'enlluernament unificat (UGR = 22.00) 

 Punts de càlcul (Nombre de punts de càlcul: 139)  
  

Enllumenat d'emergència 

  

Coeficient de reflectància en sòls: 0.00  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.00  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.00  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex de rendiment cromàtic: 80.00   
  

Disposició de les lluminàries  
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Nº Quantitat Descripció 

1 1 Lluminària d'emergència, amb tub lineal fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 310 lúmens  
  

Valors de càlcul obtinguts 

  

Il·luminància pèssima en l'eix central de les vies d'evacuació: 2.40 lux 

Il·luminància pèssima en la banda central de les vies d'evacuació: 2.35 lux 

Relació il·luminància màxima/mínima (eix central vies evacuació): 4.55  

Altura sobre el nivell del sòl: 3.00 m  
  

Valors calculats d'il·luminància  

 
  

Posició dels valors pèssims calculats  
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 Il·luminància pèssima en l'eix central de les vies d'evacuació (2.40 lux) 

 Il·luminància pèssima en la banda central de les vies d'evacuació (2.35 lux) 

 Punt de comprovació en l'eix central de les vies d'evacuació (Nombre de punts de càlcul: 27) 

 Punt de comprovació en la banda central de les vies d'evacuació (Nombre de punts de càlcul: 108)  
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RECINTE 

  

Referència: VE7 (Vestidors) Planta: Planta baixa 

Superfície: 25.5 m² Alçada lliure: 3.00 m Volum: 76.5 m³  
  

Enllumenat normal 

  

Altura del pla de treball: 0.00 m 

Altura per a la comprovació d'enlluernament (UGR): 0.85 m 

Coeficient de reflectància en sòls: 0.20  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.50  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.70  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex del local (K): 0.84  

Nombre mínim de punts de càlcul: 4  
  

Disposició de les lluminàries  
  

 
  

Tipus Quantitat Descripció 

Flux lluminós 

total 

(lm) 

Eficiència 

(lm/W) 

Rendiment 

(%) 

Potència total 

(W) 

1 4 
 LAMP S.A.  KOMBIC 150 RD 3000 IP55 NW 

OPAL MA/WH 
2094 26 100  4 x 19.8 

2 1 
 LLEDO  ATLANTICS IP66 Policarbonato 

Opal 32W 4.000K 
2853 89 100  1 x 32.0 

3 1 
 LAMP S.A.  KOMBIC 100 RD 2000 IP40 NW 

WFL WH/WH 
1351 99 100  1 x 13.7 

4 2  LLEDO  FLAT 30 17W 4.000K 1262 37 100  2 x 17.0 

    Total = 158.9 W  
  

Valors de càlcul obtinguts 

  

Il·luminància mínima: 299.97 lux 

Il·luminància mitjana horitzontal mantinguda: 471.09 lux 

Índex d'enlluernament unificat (UGR): 22.00  

Valor d'eficiència energètica de la instal·lació (VEEI): 1.30 W/m² 
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Potència total instal·lada per unitat de superfície il·luminada: 6.23 W/m² 

Factor d'uniformitat: 63.68  %  
  

Valors calculats d'il·luminància  

 
  

Posició dels valors pèssims calculats  
  

 
  

 Il·luminància mínima (299.97 lux) 

 Índex d'enlluernament unificat (UGR = 22.00) 

 Punts de càlcul (Nombre de punts de càlcul: 139)  
  

Enllumenat d'emergència 

  

Coeficient de reflectància en sòls: 0.00  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.00  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.00  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex de rendiment cromàtic: 80.00   
  

Disposició de les lluminàries  
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Nº Quantitat Descripció 

1 1 Lluminària d'emergència, amb tub lineal fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 310 lúmens  
  

Valors de càlcul obtinguts 

  

Il·luminància pèssima en l'eix central de les vies d'evacuació: 2.63 lux 

Il·luminància pèssima en la banda central de les vies d'evacuació: 2.61 lux 

Relació il·luminància màxima/mínima (eix central vies evacuació): 4.15  

Altura sobre el nivell del sòl: 3.00 m  
  

Valors calculats d'il·luminància  

 
  

Posició dels valors pèssims calculats  
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 Il·luminància pèssima en l'eix central de les vies d'evacuació (2.63 lux) 

 Il·luminància pèssima en la banda central de les vies d'evacuació (2.61 lux) 

 Punt de comprovació en l'eix central de les vies d'evacuació (Nombre de punts de càlcul: 16) 

 Punt de comprovació en la banda central de les vies d'evacuació (Nombre de punts de càlcul: 64)  
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RECINTE 

  

Referència: VE8 (Vestidors) Planta: Planta baixa 

Superfície: 25.2 m² Alçada lliure: 3.00 m Volum: 75.6 m³  
  

Enllumenat normal 

  

Altura del pla de treball: 0.00 m 

Altura per a la comprovació d'enlluernament (UGR): 0.85 m 

Coeficient de reflectància en sòls: 0.20  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.50  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.70  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex del local (K): 0.83  

Nombre mínim de punts de càlcul: 4  
  

Disposició de les lluminàries  
  

 
  

Tipus Quantitat Descripció 

Flux lluminós 

total 

(lm) 

Eficiència 

(lm/W) 

Rendiment 

(%) 

Potència total 

(W) 

1 4 
 LAMP S.A.  KOMBIC 150 RD 3000 IP55 NW 

OPAL MA/WH 
2094 26 100  4 x 19.8 

2 1 
 LLEDO  ATLANTICS IP66 Policarbonato 

Opal 32W 4.000K 
2853 89 100  1 x 32.0 

3 1 
 LAMP S.A.  KOMBIC 100 RD 2000 IP40 NW 

WFL WH/WH 
1351 99 100  1 x 13.7 

4 2  LLEDO  FLAT 30 17W 4.000K 1262 37 100  2 x 17.0 

    Total = 158.9 W  
  

Valors de càlcul obtinguts 

  

Il·luminància mínima: 296.71 lux 

Il·luminància mitjana horitzontal mantinguda: 472.14 lux 

Índex d'enlluernament unificat (UGR): 22.00  

Valor d'eficiència energètica de la instal·lació (VEEI): 1.30 W/m² 
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Potència total instal·lada per unitat de superfície il·luminada: 6.31 W/m² 

Factor d'uniformitat: 62.84  %  
  

Valors calculats d'il·luminància  

 
  

Posició dels valors pèssims calculats  
  

 
  

 Il·luminància mínima (296.71 lux) 

 Índex d'enlluernament unificat (UGR = 22.00) 

 Punts de càlcul (Nombre de punts de càlcul: 139)  
  

Enllumenat d'emergència 

  

Coeficient de reflectància en sòls: 0.00  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.00  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.00  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex de rendiment cromàtic: 80.00   
  

Disposició de les lluminàries  
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Nº Quantitat Descripció 

1 1 Lluminària d'emergència, amb tub lineal fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 310 lúmens  
  

Valors de càlcul obtinguts 

  

Il·luminància pèssima en l'eix central de les vies d'evacuació: 2.36 lux 

Il·luminància pèssima en la banda central de les vies d'evacuació: 2.34 lux 

Relació il·luminància màxima/mínima (eix central vies evacuació): 4.62  

Altura sobre el nivell del sòl: 3.00 m  
  

Valors calculats d'il·luminància  

 
  

Posició dels valors pèssims calculats  
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 Il·luminància pèssima en l'eix central de les vies d'evacuació (2.36 lux) 

 Il·luminància pèssima en la banda central de les vies d'evacuació (2.34 lux) 

 Punt de comprovació en l'eix central de les vies d'evacuació (Nombre de punts de càlcul: 18) 

 Punt de comprovació en la banda central de les vies d'evacuació (Nombre de punts de càlcul: 71)  
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RECINTE 

  

Referència: IN9 (Vestidors) Planta: Planta baixa 

Superfície: 8.4 m² Alçada lliure: 3.00 m Volum: 25.2 m³  
  

Enllumenat normal 

  

Altura del pla de treball: 0.00 m 

Altura per a la comprovació d'enlluernament (UGR): 0.85 m 

Coeficient de reflectància en sòls: 0.20  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.50  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.70  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex del local (K): 0.44  

Nombre mínim de punts de càlcul: 4  
  

Disposició de les lluminàries  
  

 
  

Tipus Quantitat Descripció 

Flux lluminós 

total 

(lm) 

Eficiència 

(lm/W) 

Rendiment 

(%) 

Potència 

total 

(W) 

3 3 
 LAMP S.A.  KOMBIC 100 RD 2000 IP40 NW 

WFL WH/WH 
1351 33 100  3 x 13.7 

    Total = 41.1 W  
  

Valors de càlcul obtinguts 

  

Il·luminància mínima: 231.43 lux 

Il·luminància mitjana horitzontal mantinguda: 286.59 lux 

Índex d'enlluernament unificat (UGR): 3.00  

Valor d'eficiència energètica de la instal·lació (VEEI): 1.70 W/m² 

Potència total instal·lada per unitat de superfície il·luminada: 4.90 W/m² 

Factor d'uniformitat: 80.75  %  
  

Valors calculats d'il·luminància  
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Posició dels valors pèssims calculats  
  

 
  

 Il·luminància mínima (231.43 lux) 

 Índex d'enlluernament unificat (UGR = 3.00) 

 Punts de càlcul (Nombre de punts de càlcul: 73)  
  

Enllumenat d'emergència 

  

Coeficient de reflectància en sòls: 0.00  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.00  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.00  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex de rendiment cromàtic: 80.00   
  

Disposició de les lluminàries  
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Nº Quantitat Descripció 

1 1 Lluminària d'emergència, amb tub lineal fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 310 lúmens  
  

Valors de càlcul obtinguts 

  

Il·luminància pèssima en l'eix central de les vies d'evacuació: 6.38 lux 

Il·luminància pèssima en la banda central de les vies d'evacuació: 6.31 lux 

Relació il·luminància màxima/mínima (eix central vies evacuació): 1.71  

Altura sobre el nivell del sòl: 3.00 m  
  

Valors calculats d'il·luminància  

 
  

Posició dels valors pèssims calculats  
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 Il·luminància pèssima en l'eix central de les vies d'evacuació (6.38 lux) 

 Il·luminància pèssima en la banda central de les vies d'evacuació (6.31 lux) 

 Punt de comprovació en l'eix central de les vies d'evacuació (Nombre de punts de càlcul: 12) 

 Punt de comprovació en la banda central de les vies d'evacuació (Nombre de punts de càlcul: 49)  
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RECINTE 

  

Referència: AR1 (Vestidors) Planta: Planta baixa 

Superfície: 7.8 m² Alçada lliure: 3.00 m Volum: 23.5 m³  
  

Enllumenat normal 

  

Altura del pla de treball: 0.00 m 

Altura per a la comprovació d'enlluernament (UGR): 0.85 m 

Coeficient de reflectància en sòls: 0.20  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.50  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.70  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex del local (K): 0.42  

Nombre mínim de punts de càlcul: 4  
  

Disposició de les lluminàries  
  

 
  

Tipus Quantitat Descripció 

Flux lluminós 

total 

(lm) 

Eficiència 

(lm/W) 

Rendiment 

(%) 

Potència 

total 

(W) 

3 3 
 LAMP S.A.  KOMBIC 100 RD 2000 IP40 NW 

WFL WH/WH 
1351 33 100  3 x 13.7 

    Total = 41.1 W  
  

Valors de càlcul obtinguts 

  

Il·luminància mínima: 231.16 lux 

Il·luminància mitjana horitzontal mantinguda: 290.82 lux 

Índex d'enlluernament unificat (UGR): 3.00  

Valor d'eficiència energètica de la instal·lació (VEEI): 1.80 W/m² 

Potència total instal·lada per unitat de superfície il·luminada: 5.24 W/m² 

Factor d'uniformitat: 79.48  %  
  

Valors calculats d'il·luminància  
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Posició dels valors pèssims calculats  
  

 
  

 Il·luminància mínima (231.16 lux) 

 Índex d'enlluernament unificat (UGR = 3.00) 

 Punts de càlcul (Nombre de punts de càlcul: 73)  
  

Enllumenat d'emergència 

  

Coeficient de reflectància en sòls: 0.00  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.00  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.00  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex de rendiment cromàtic: 80.00   
  

Disposició de les lluminàries  
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Nº Quantitat Descripció 

1 1 Lluminària d'emergència, amb tub lineal fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 310 lúmens  
  

Valors de càlcul obtinguts 

  

Il·luminància pèssima en l'eix central de les vies d'evacuació: 6.88 lux 

Il·luminància pèssima en la banda central de les vies d'evacuació: 6.74 lux 

Relació il·luminància màxima/mínima (eix central vies evacuació): 1.58  

Altura sobre el nivell del sòl: 3.00 m  
  

Valors calculats d'il·luminància  

 
  

Posició dels valors pèssims calculats  
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 Il·luminància pèssima en l'eix central de les vies d'evacuació (6.88 lux) 

 Il·luminància pèssima en la banda central de les vies d'evacuació (6.74 lux) 

 Punt de comprovació en l'eix central de les vies d'evacuació (Nombre de punts de càlcul: 8) 

 Punt de comprovació en la banda central de les vies d'evacuació (Nombre de punts de càlcul: 32)  
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RECINTE 

  

Referència: AR2 (Vestidors) Planta: Planta baixa 

Superfície: 8.3 m² Alçada lliure: 3.00 m Volum: 24.9 m³  
  

Enllumenat normal 

  

Altura del pla de treball: 0.00 m 

Altura per a la comprovació d'enlluernament (UGR): 0.85 m 

Coeficient de reflectància en sòls: 0.20  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.50  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.70  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex del local (K): 0.44  

Nombre mínim de punts de càlcul: 4  
  

Disposició de les lluminàries  
  

 
  

Tipus Quantitat Descripció 

Flux lluminós 

total 

(lm) 

Eficiència 

(lm/W) 

Rendiment 

(%) 

Potència 

total 

(W) 

3 3 
 LAMP S.A.  KOMBIC 100 RD 2000 IP40 NW 

WFL WH/WH 
1351 33 100  3 x 13.7 

    Total = 41.1 W  
  

Valors de càlcul obtinguts 

  

Il·luminància mínima: 228.75 lux 

Il·luminància mitjana horitzontal mantinguda: 287.22 lux 

Índex d'enlluernament unificat (UGR): 3.00  

Valor d'eficiència energètica de la instal·lació (VEEI): 1.70 W/m² 

Potència total instal·lada per unitat de superfície il·luminada: 4.96 W/m² 

Factor d'uniformitat: 79.64  %  
  

Valors calculats d'il·luminància  
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Posició dels valors pèssims calculats  
  

 
  

 Il·luminància mínima (228.75 lux) 

 Índex d'enlluernament unificat (UGR = 3.00) 

 Punts de càlcul (Nombre de punts de càlcul: 73)  
  

Enllumenat d'emergència 

  

Coeficient de reflectància en sòls: 0.00  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.00  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.00  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex de rendiment cromàtic: 80.00   
  

Disposició de les lluminàries  
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Nº Quantitat Descripció 

1 1 Lluminària d'emergència, amb tub lineal fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 310 lúmens  
  

Valors de càlcul obtinguts 

  

Il·luminància pèssima en l'eix central de les vies d'evacuació: 7.56 lux 

Il·luminància pèssima en la banda central de les vies d'evacuació: 7.48 lux 

Relació il·luminància màxima/mínima (eix central vies evacuació): 1.45  

Altura sobre el nivell del sòl: 3.00 m  
  

Valors calculats d'il·luminància  

 
  

Posició dels valors pèssims calculats  
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 Il·luminància pèssima en l'eix central de les vies d'evacuació (7.56 lux) 

 Il·luminància pèssima en la banda central de les vies d'evacuació (7.48 lux) 

 Punt de comprovació en l'eix central de les vies d'evacuació (Nombre de punts de càlcul: 12) 

 Punt de comprovació en la banda central de les vies d'evacuació (Nombre de punts de càlcul: 49)  
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RECINTE 

  

Referència: BA2 (Lavabo de planta) Planta: Planta baixa 

Superfície: 4.2 m² Alçada lliure: 3.00 m Volum: 12.5 m³  
  

Enllumenat normal 

  

Altura del pla de treball: 0.00 m 

Altura per a la comprovació d'enlluernament (UGR): 0.85 m 

Coeficient de reflectància en sòls: 0.20  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.50  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.70  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex del local (K): 0.33  

Nombre mínim de punts de càlcul: 4  
  

Disposició de les lluminàries  
  

 
  

Tipus Quantitat Descripció 

Flux lluminós 

total 

(lm) 

Eficiència 

(lm/W) 

Rendiment 

(%) 

Potència 

total 

(W) 

1 1 
 LAMP S.A.  KOMBIC 150 RD 3000 IP55 NW 

OPAL MA/WH 
2094 106 100  1 x 19.8 

    Total = 19.8 W  
  

Valors de càlcul obtinguts 

  

Il·luminància mínima: 187.75 lux 

Il·luminància mitjana horitzontal mantinguda: 208.03 lux 

Índex d'enlluernament unificat (UGR): 0.00  

Valor d'eficiència energètica de la instal·lació (VEEI): 2.20 W/m² 

Potència total instal·lada per unitat de superfície il·luminada: 4.77 W/m² 

Factor d'uniformitat: 90.25  %  
  

Valors calculats d'il·luminància  
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Posició dels valors pèssims calculats  
  

 
  

 Il·luminància mínima (187.75 lux) 

 Punts de càlcul (Nombre de punts de càlcul: 45)  
  

Enllumenat d'emergència 

  

Coeficient de reflectància en sòls: 0.00  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.00  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.00  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex de rendiment cromàtic: 80.00   
  

Disposició de les lluminàries  
  

 
  

Nº Quantitat Descripció 

1 1 Lluminària d'emergència, amb tub lineal fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 310 lúmens  
  

Valors de càlcul obtinguts 

  

Il·luminància pèssima en l'eix central de les vies d'evacuació: 0.00 lux 

Il·luminància pèssima en la banda central de les vies d'evacuació: 0.00 lux 

Relació il·luminància màxima/mínima (eix central vies evacuació): 100.00  

Altura sobre el nivell del sòl: 3.00 m  
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Valors calculats d'il·luminància  
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RECINTE 

  

Referència: SM3 (Cambra tècnica) Planta: Planta baixa 

Superfície: 3.3 m² Alçada lliure: 3.00 m Volum: 9.8 m³  
  

Enllumenat normal 

  

Altura del pla de treball: 1.00 m 

Altura per a la comprovació d'enlluernament (UGR): 0.85 m 

Coeficient de reflectància en sòls: 0.20  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.50  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.70  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex del local (K): 0.45  

Nombre mínim de punts de càlcul: 4  
  

Disposició de les lluminàries  
  

 
  

Tipus Quantitat Descripció 

Flux lluminós 

total 

(lm) 

Eficiència 

(lm/W) 

Rendiment 

(%) 

Potència 

total 

(W) 

1 1 
 LAMP S.A.  KOMBIC 150 RD 3000 IP55 NW 

OPAL MA/WH 
2094 106 100  1 x 19.8 

    Total = 19.8 W  
  

Valors de càlcul obtinguts 

  

Il·luminància mínima: 340.41 lux 

Il·luminància mitjana horitzontal mantinguda: 395.47 lux 

Índex d'enlluernament unificat (UGR): 0.00  

Valor d'eficiència energètica de la instal·lació (VEEI): 1.50 W/m² 

Potència total instal·lada per unitat de superfície il·luminada: 6.05 W/m² 

Factor d'uniformitat: 86.08  %  
  

Valors calculats d'il·luminància  
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Posició dels valors pèssims calculats  
  

 
  

 Il·luminància mínima (340.41 lux) 

 Punts de càlcul (Nombre de punts de càlcul: 43)  
  

Enllumenat d'emergència 

  

Coeficient de reflectància en sòls: 0.00  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.00  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.00  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex de rendiment cromàtic: 80.00   
  

Disposició de les lluminàries  
  

 
  

Nº Quantitat Descripció 

1 1 Lluminària d'emergència, amb tub lineal fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 310 lúmens  
  

Valors de càlcul obtinguts 
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Il·luminància pèssima en l'eix central de les vies d'evacuació: 0.00 lux 

Il·luminància pèssima en la banda central de les vies d'evacuació: 0.00 lux 

Relació il·luminància màxima/mínima (eix central vies evacuació): 100.00  

Altura sobre el nivell del sòl: 3.00 m  
  

Valors calculats d'il·luminància  
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RECINTE 

  

Referència: PA1 (Zona de circulació) Planta: Planta baixa 

Superfície: 34.2 m² Alçada lliure: 3.00 m Volum: 102.5 m³  
  

Enllumenat normal 

  

Altura del pla de treball: 0.00 m 

Altura per a la comprovació d'enlluernament (UGR): 0.85 m 

Coeficient de reflectància en sòls: 0.20  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.50  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.70  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex del local (K): 0.50  

Nombre mínim de punts de càlcul: 4  
  

Disposició de les lluminàries  
  

 
  

Tipus Quantitat Descripció 

Flux lluminós 

total 

(lm) 

Eficiència 

(lm/W) 

Rendiment 

(%) 

Potència total 

(W) 

1 7 
 LAMP S.A.  KOMBIC 150 RD 3000 IP55 NW 

OPAL MA/WH 
2094 15 100  7 x 19.8 

    Total = 138.6 W  
  

Valors de càlcul obtinguts 

  

Il·luminància mínima: 190.53 lux 

Il·luminància mitjana horitzontal mantinguda: 229.92 lux 

Índex d'enlluernament unificat (UGR): 17.00  

Valor d'eficiència energètica de la instal·lació (VEEI): 1.70 W/m² 

Potència total instal·lada per unitat de superfície il·luminada: 4.06 W/m² 

Factor d'uniformitat: 82.87  %  
  

Valors calculats d'il·luminància  

 
  

Posició dels valors pèssims calculats  
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 Il·luminància mínima (190.53 lux) 

 Índex d'enlluernament unificat (UGR = 17.00) 

 Punts de càlcul (Nombre de punts de càlcul: 93)  
  

Enllumenat d'emergència 

  

Coeficient de reflectància en sòls: 0.00  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.00  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.00  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex de rendiment cromàtic: 80.00   
  

Disposició de les lluminàries  
  

 
  

Nº Quantitat Descripció 

1 3 Lluminària d'emergència, amb tub lineal fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 310 lúmens  
  

Valors de càlcul obtinguts 

  

Il·luminància pèssima en l'eix central de les vies d'evacuació: 1.88 lux 

Il·luminància pèssima en la banda central de les vies d'evacuació: 1.85 lux 

Relació il·luminància màxima/mínima (eix central vies evacuació): 5.97  

Altura sobre el nivell del sòl: 3.00 m  
  

Valors calculats d'il·luminància  

 
  

Posició dels valors pèssims calculats  
  

 
  

 Il·luminància pèssima en l'eix central de les vies d'evacuació (1.88 lux) 

 Il·luminància pèssima en la banda central de les vies d'evacuació (1.85 lux) 

 Punt de comprovació en l'eix central de les vies d'evacuació (Nombre de punts de càlcul: 108) 

 Punt de comprovació en la banda central de les vies d'evacuació (Nombre de punts de càlcul: 436)  
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RECINTE 

  

Referència: DU1 (Vestidors) Planta: Planta baixa 

Superfície: 9.5 m² Alçada lliure: 3.00 m Volum: 28.4 m³  
  

Enllumenat normal 

  

Altura del pla de treball: 0.00 m 

Altura per a la comprovació d'enlluernament (UGR): 0.85 m 

Coeficient de reflectància en sòls: 0.20  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.50  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.70  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex del local (K): 0.49  

Nombre mínim de punts de càlcul: 4  
  

Disposició de les lluminàries  
  

 
  

Tipus Quantitat Descripció 

Flux lluminós 

total 

(lm) 

Eficiència 

(lm/W) 

Rendiment 

(%) 

Potència total 

(W) 

1 6 
 LAMP S.A.  KOMBIC 150 RD 3000 IP55 NW 

OPAL MA/WH 
2094 18 100  6 x 19.8 

2 2 
 LLEDO  ATLANTICS IP66 Policarbonato 

Opal 32W 4.000K 
2853 45 100  2 x 32.0 

    Total = 182.8 W  
  

Valors de càlcul obtinguts 

  

Il·luminància mínima: 269.41 lux 

Il·luminància mitjana horitzontal mantinguda: 343.84 lux 

Índex d'enlluernament unificat (UGR): 19.00  

Valor d'eficiència energètica de la instal·lació (VEEI): 1.70 W/m² 

Potència total instal·lada per unitat de superfície il·luminada: 19.30 W/m² 

Factor d'uniformitat: 78.35  %  
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Valors calculats d'il·luminància  

 
  

Posició dels valors pèssims calculats  
  

 
  

 Il·luminància mínima (269.41 lux) 

 Índex d'enlluernament unificat (UGR = 19.00) 

 Punts de càlcul (Nombre de punts de càlcul: 62)  
  

Enllumenat d'emergència 

  

Coeficient de reflectància en sòls: 0.00  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.00  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.00  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex de rendiment cromàtic: 80.00   
  

Disposició de les lluminàries  
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Nº Quantitat Descripció 

1 2 Lluminària d'emergència, amb tub lineal fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 310 lúmens  
  

Valors de càlcul obtinguts 

  

Il·luminància pèssima en l'eix central de les vies d'evacuació: 10.13 lux 

Il·luminància pèssima en la banda central de les vies d'evacuació: 9.93 lux 

Relació il·luminància màxima/mínima (eix central vies evacuació): 1.11  

Altura sobre el nivell del sòl: 3.00 m  
  

Valors calculats d'il·luminància  

 
  

Posició dels valors pèssims calculats  
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 Il·luminància pèssima en l'eix central de les vies d'evacuació (10.13 lux) 

 Il·luminància pèssima en la banda central de les vies d'evacuació (9.93 lux) 

 Punt de comprovació en l'eix central de les vies d'evacuació (Nombre de punts de càlcul: 4) 

 Punt de comprovació en la banda central de les vies d'evacuació (Nombre de punts de càlcul: 16)  
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RECINTE 

  

Referència: DU2 (Vestidors) Planta: Planta baixa 

Superfície: 9.3 m² Alçada lliure: 3.00 m Volum: 28.0 m³  
  

Enllumenat normal 

  

Altura del pla de treball: 0.00 m 

Altura per a la comprovació d'enlluernament (UGR): 0.85 m 

Coeficient de reflectància en sòls: 0.20  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.50  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.70  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex del local (K): 0.48  

Nombre mínim de punts de càlcul: 4  
  

Disposició de les lluminàries  
  

 
  

Tipus Quantitat Descripció 

Flux lluminós 

total 

(lm) 

Eficiència 

(lm/W) 

Rendiment 

(%) 

Potència total 

(W) 

1 6 
 LAMP S.A.  KOMBIC 150 RD 3000 IP55 NW 

OPAL MA/WH 
2094 18 100  6 x 19.8 

2 2 
 LLEDO  ATLANTICS IP66 Policarbonato 

Opal 32W 4.000K 
2853 45 100  2 x 32.0 

    Total = 182.8 W  
  

Valors de càlcul obtinguts 

  

Il·luminància mínima: 270.94 lux 

Il·luminància mitjana horitzontal mantinguda: 344.56 lux 

Índex d'enlluernament unificat (UGR): 19.00  

Valor d'eficiència energètica de la instal·lació (VEEI): 1.70 W/m² 

Potència total instal·lada per unitat de superfície il·luminada: 19.57 W/m² 

Factor d'uniformitat: 78.63  %  
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Valors calculats d'il·luminància  

 
  

Posició dels valors pèssims calculats  
  

 
  

 Il·luminància mínima (270.94 lux) 

 Índex d'enlluernament unificat (UGR = 19.00) 

 Punts de càlcul (Nombre de punts de càlcul: 62)  
  

Enllumenat d'emergència 

  

Coeficient de reflectància en sòls: 0.00  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.00  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.00  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex de rendiment cromàtic: 80.00   
  

Disposició de les lluminàries  
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Nº Quantitat Descripció 

1 2 Lluminària d'emergència, amb tub lineal fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 310 lúmens  
  

Valors de càlcul obtinguts 

  

Il·luminància pèssima en l'eix central de les vies d'evacuació: 10.18 lux 

Il·luminància pèssima en la banda central de les vies d'evacuació: 10.05 lux 

Relació il·luminància màxima/mínima (eix central vies evacuació): 1.11  

Altura sobre el nivell del sòl: 3.00 m  
  

Valors calculats d'il·luminància  

 
  

Posició dels valors pèssims calculats  
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 Il·luminància pèssima en l'eix central de les vies d'evacuació (10.18 lux) 

 Il·luminància pèssima en la banda central de les vies d'evacuació (10.05 lux) 

 Punt de comprovació en l'eix central de les vies d'evacuació (Nombre de punts de càlcul: 4) 

 Punt de comprovació en la banda central de les vies d'evacuació (Nombre de punts de càlcul: 16)  
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RECINTE 

  

Referència: DU3 (Vestidors) Planta: Planta baixa 

Superfície: 9.5 m² Alçada lliure: 3.00 m Volum: 28.5 m³  
  

Enllumenat normal 

  

Altura del pla de treball: 0.00 m 

Altura per a la comprovació d'enlluernament (UGR): 0.85 m 

Coeficient de reflectància en sòls: 0.20  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.50  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.70  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex del local (K): 0.49  

Nombre mínim de punts de càlcul: 4  
  

Disposició de les lluminàries  
  

 
  

Tipus Quantitat Descripció 

Flux lluminós 

total 

(lm) 

Eficiència 

(lm/W) 

Rendiment 

(%) 

Potència total 

(W) 

1 6 
 LAMP S.A.  KOMBIC 150 RD 3000 IP55 NW 

OPAL MA/WH 
2094 18 100  6 x 19.8 

2 2 
 LLEDO  ATLANTICS IP66 Policarbonato 

Opal 32W 4.000K 
2853 45 100  2 x 32.0 

    Total = 182.8 W  
  

Valors de càlcul obtinguts 

  

Il·luminància mínima: 272.84 lux 

Il·luminància mitjana horitzontal mantinguda: 342.76 lux 

Índex d'enlluernament unificat (UGR): 19.00  

Valor d'eficiència energètica de la instal·lació (VEEI): 1.70 W/m² 

Potència total instal·lada per unitat de superfície il·luminada: 19.27 W/m² 

Factor d'uniformitat: 79.60  %  
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Valors calculats d'il·luminància  

 
  

Posició dels valors pèssims calculats  
  

 
  

 Il·luminància mínima (272.84 lux) 

 Índex d'enlluernament unificat (UGR = 19.00) 

 Punts de càlcul (Nombre de punts de càlcul: 62)  
  

Enllumenat d'emergència 

  

Coeficient de reflectància en sòls: 0.00  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.00  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.00  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex de rendiment cromàtic: 80.00   
  

Disposició de les lluminàries  
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Nº Quantitat Descripció 

1 2 Lluminària d'emergència, amb tub lineal fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 310 lúmens  
  

Valors de càlcul obtinguts 

  

Il·luminància pèssima en l'eix central de les vies d'evacuació: 10.19 lux 

Il·luminància pèssima en la banda central de les vies d'evacuació: 10.12 lux 

Relació il·luminància màxima/mínima (eix central vies evacuació): 1.11  

Altura sobre el nivell del sòl: 3.00 m  
  

Valors calculats d'il·luminància  

 
  

Posició dels valors pèssims calculats  
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 Il·luminància pèssima en l'eix central de les vies d'evacuació (10.19 lux) 

 Il·luminància pèssima en la banda central de les vies d'evacuació (10.12 lux) 

 Punt de comprovació en l'eix central de les vies d'evacuació (Nombre de punts de càlcul: 4) 

 Punt de comprovació en la banda central de les vies d'evacuació (Nombre de punts de càlcul: 16)  
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RECINTE 

  

Referència: DU4 (Vestidors) Planta: Planta baixa 

Superfície: 9.5 m² Alçada lliure: 3.00 m Volum: 28.4 m³  
  

Enllumenat normal 

  

Altura del pla de treball: 0.00 m 

Altura per a la comprovació d'enlluernament (UGR): 0.85 m 

Coeficient de reflectància en sòls: 0.20  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.50  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.70  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex del local (K): 0.49  

Nombre mínim de punts de càlcul: 4  
  

Disposició de les lluminàries  
  

 
  

Tipus Quantitat Descripció 

Flux lluminós 

total 

(lm) 

Eficiència 

(lm/W) 

Rendiment 

(%) 

Potència total 

(W) 

1 6 
 LAMP S.A.  KOMBIC 150 RD 3000 IP55 NW 

OPAL MA/WH 
2094 18 100  6 x 19.8 

2 2 
 LLEDO  ATLANTICS IP66 Policarbonato 

Opal 32W 4.000K 
2853 45 100  2 x 32.0 

    Total = 182.8 W  
  

Valors de càlcul obtinguts 

  

Il·luminància mínima: 273.37 lux 

Il·luminància mitjana horitzontal mantinguda: 345.68 lux 

Índex d'enlluernament unificat (UGR): 19.00  

Valor d'eficiència energètica de la instal·lació (VEEI): 1.70 W/m² 

Potència total instal·lada per unitat de superfície il·luminada: 19.30 W/m² 

Factor d'uniformitat: 79.08  %  
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Valors calculats d'il·luminància  

 
  

Posició dels valors pèssims calculats  
  

 
  

 Il·luminància mínima (273.37 lux) 

 Índex d'enlluernament unificat (UGR = 19.00) 

 Punts de càlcul (Nombre de punts de càlcul: 62)  
  

Enllumenat d'emergència 

  

Coeficient de reflectància en sòls: 0.00  

Coeficient de reflectància en paredes: 0.00  

Coeficient de reflectància en sostres: 0.00  

Factor de manteniment: 0.80  

Índex de rendiment cromàtic: 80.00   
  

Disposició de les lluminàries  
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Nº Quantitat Descripció 

1 2 Lluminària d'emergència, amb tub lineal fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 310 lúmens  
  

Valors de càlcul obtinguts 

  

Il·luminància pèssima en l'eix central de les vies d'evacuació: 10.19 lux 

Il·luminància pèssima en la banda central de les vies d'evacuació: 10.10 lux 

Relació il·luminància màxima/mínima (eix central vies evacuació): 1.14  

Altura sobre el nivell del sòl: 3.00 m  
  

Valors calculats d'il·luminància  

 
  

Posició dels valors pèssims calculats  
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 Il·luminància pèssima en l'eix central de les vies d'evacuació (10.19 lux) 

 Il·luminància pèssima en la banda central de les vies d'evacuació (10.10 lux) 

 Punt de comprovació en l'eix central de les vies d'evacuació (Nombre de punts de càlcul: 5) 

 Punt de comprovació en la banda central de les vies d'evacuació (Nombre de punts de càlcul: 20)  
  
 

5.2 CORBES FOTOMÈTRIQUES 

TIPUS DE LLUMINÀRIA (Enllumenat normal)  
  

  

Tipus 1 

 LAMP S.A.  KOMBIC 150 RD 3000 IP55 NW OPAL MA/WH (Nombre total de lluminàries utilitzades en el projecte: 

50) 

  

Corbes fotomètriques 

PLÀNOL C0 - C180 

 

PLÀNOL C90 - C270 

 

   
  

  

Tipus 2 

 LLEDO  ATLANTICS IP66 Policarbonato Opal 32W 4.000K (Nombre total de lluminàries utilitzades en el projecte: 

16) 

  

Corbes fotomètriques 
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PLÀNOL C0 - C180 

 

PLÀNOL C90 - C270 

 

   
  

  

Tipus 3 

 LAMP S.A.  KOMBIC 100 RD 2000 IP40 NW WFL WH/WH (Nombre total de lluminàries utilitzades en el projecte: 30) 

  

Corbes fotomètriques 

PLÀNOL C0 - C180 

 

PLÀNOL C90 - C270 

 

   
  

  

Tipus 4 

 LLEDO  FLAT 30 17W 4.000K (Nombre total de lluminàries utilitzades en el projecte: 12) 
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Corbes fotomètriques 

PLÀNOL C0 - C180 

 

PLÀNOL C90 - C270 
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TIPUS DE LLUMINÀRIA (Enllumenat d'emergència)  

  

  

Tipus 1 

Lluminària d'emergència, amb tub lineal fluorescent, 6 W - G5, flux lluminós 310 lúmens (Nombre total de 

lluminàries utilitzades en el projecte: 30) 

  

Corbes fotomètriques 

PLÀNOL C0 - C180 

 

PLÀNOL C90 - C270 
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6 ELECTRICITAT 

6.1 DISTRIBUCIÓ DE FASES 

La distribució de les fases s'ha realitzat de manera que la càrrega està el més equilibrada possible. 

CPM-1 

Planta Esquema Pcalc [W] 
Potència Elèctrica [W] 

R S T 

0 CPM-1 - 11763.0 11763.0 11763.0 

0 Quadre individual 1 35288.9 11763.0 11763.0 11763.0  
  

Quadre individual 1 

Nº de circuit Tipus de circuit Recinte 
Potència Elèctrica [W] 

R S T 

E01 (il·luminació) E01 (il·luminació) - - 815.0 - 

G01 (enllumenat d'emergència) G01 (enllumenat d'emergència) - - 75.6 - 

E02 (il·luminació) E02 (il·luminació) - - 364.7 - 

G02 (enllumenat d'emergència) G02 (enllumenat d'emergència) - - 97.2 - 

E03 (il·luminació) E03 (il·luminació) - - - 378.4 

E04 (il·luminació) E04 (il·luminació) - - - 337.1 

C01 (preses) C01 (preses) - - 1500.0 - 

C02 (preses) C02 (preses) - - 2300.0 - 

C03 (preses) C03 (preses) - - 1500.0 - 

C04 (preses) C04 (preses) - - 1500.0 - 

V01 (VENTILACIÓ) V01 (VENTILACIÓ) - 2500.0 - - 

V02 (VENTILACIÓ) V02 (VENTILACIÓ) - - - 2500.0 

V03 (VENTILACIÓ) V03 (VENTILACIÓ) - 2500.0 - - 

C90 (SOLAR) C90 (SOLAR) - 1500.0 1500.0 1500.0 

B01 (preses) B01 (preses) - - - 1000.0 

B02 (preses) B02 (preses) - - - 1000.0 

C99 (preses) C99 (preses) - - - 1100.0 

Subquadre Quadre individual 1.1 Subquadre Quadre individual 1.1 - 8568.2 - - 

EV01 (il·luminació) EV01 (il·luminació) - 418.3 - - 

GV01 (enllumenat d'emergència) GV01 (enllumenat d'emergència) - 54.0 - - 

EV02 (il·luminació) EV02 (il·luminació) - 855.4 - - 

GV02 (enllumenat d'emergència) GV02 (enllumenat d'emergència) - 86.4 - - 

EV03 (il·luminació) EV03 (il·luminació) - 460.8 - - 

EV04 (il·luminació) EV04 (il·luminació) - 123.3 - - 

CV01 (preses) CV01 (preses) - 1100.0 - - 

CV02 (preses) CV02 (preses) - 1700.0 - - 

VC01 (VENTILACIÓ) VC01 (VENTILACIÓ) - 2500.0 - - 

VC02 (VENTILACIÓ) VC02 (VENTILACIÓ) - 2500.0 - - 

Subquadre Quadre individual 1.2 Subquadre Quadre individual 1.2 - 3450.0 3450.0 3450.0 

EC01 (il·luminació) EC01 (il·luminació) - - 57.6 - 

GC01 (enllumenat d'emergència) GC01 (enllumenat d'emergència) - - 10.8 - 

TR01 (PRESA TRIFÀSICA) TR01 (PRESA TRIFÀSICA) - 1333.3 1333.3 1333.3 

CC01 (preses) CC01 (preses) - - - 1200.0 
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Quadre individual 1 

Nº de circuit Tipus de circuit Recinte 
Potència Elèctrica [W] 

R S T 

CC02 (preses) CC02 (preses) - - - 1200.0 

CC03 (preses) CC03 (preses) - 1200.0 - - 

CC04 (preses) CC04 (preses) - 1500.0 - - 

MC01 (SALA) MC01 (SALA) - - 2000.0 - 

MC02 (SALA) MC02 (SALA) - - 2000.0 - 

Subquadre Quadre individual 1.3 Subquadre Quadre individual 1.3 - 5333.3 5333.3 5333.3 

EX01 (PROJECTORS) EX01 (PROJECTORS) - 1666.7 1666.7 1666.7 

EX02 (PROJECTORS) EX02 (PROJECTORS) - 1666.7 1666.7 1666.7 

EX03 (PROJECTORS) EX03 (PROJECTORS) - 1666.7 1666.7 1666.7 

EX04 (PROJECTORS) EX04 (PROJECTORS) - 1666.7 1666.7 1666.7  
  
 

6.2 CÀLCULS 

Els resultats obtinguts es resumeixen en les següents taules: 

Derivacions individuals 

  

Dades de càlcul 

Planta Esquema 
Pcalc 

(kW) 

Longitud 

(m) 
Línia 

Ic 

(A) 

I'z 

(A) 

c.d.t 

(%) 

c.d.tac 

(%) 

0 Quadre individual 1 35.29 4.67 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G10 50.94 76.80 0.21 0.21  
  

Descripció de les instal·lacions 

Esquema Línia Tipus de instal·lació 
Iz 

(A) 
Fcagrup 

Rinc 

(%) 

I'z 

(A) 

Quadre individual 1 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G10 Tub enterrat D=75 mm 76.80 1.00 - 76.80  
  

Sobrecàrrega i curtcircuit 

Esquema Línia 
Ic 

(A) 

Proteccions 

Fusible 

(A) 

I2 

(A) 

Iz 

(A) 

Icu 

(kA) 

Iccc 

(kA) 

Iccp 

(kA) 

ticcp 

(s) 

tficcp 

(s) 

Lmax 

(m) 

Quadre individual 1 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G10 50.94 63 100.80 76.80 100 12.000 3.849 0.14 0.04 144.30  
  

Instal·lació interior 

Locals comercials 

En la entrada de cada local comercial s'instal·la un quadre general de maniobra i protecció, que conté els 

següents dispositius de protecció: 

Interruptor diferencial general, destinat a la protecció contra contactes indirectes de tots els circuits, o diversos 

interruptors diferencials per a la protecció contra contactes indirectes de cadascun dels circuits o grups de 

circuits en funció del tipus o caràcter de la instal·lació. 

Interruptor automàtic de tall omnipolar, destinat a la protecció contra sobrecàrregues i curtcircuits de cadascun 

dels circuits interiors. 

La composició del quadre i els circuits interiors serà la següent: 
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Dades de càlcul de Quadre individual 1 

Esquema 
Pcalc 

(kW) 

Longitud 

(m) 
Línia 

Ic 

(A) 

I'z 

(A) 

c.d.t 

(%) 

c.d.tac 

(%) 

Quadre individual 1   

Sub-grupo 1   

E01 (il·luminació) 0.82 168.88 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 3.54 14.70 1.43 1.63 

G01 (enllumenat d'emergència) 0.08 60.08 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 0.33 14.70 0.12 0.33 

Sub-grupo 2   

E02 (il·luminació) 0.36 71.78 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 1.59 14.70 0.60 0.81 

G02 (enllumenat d'emergència) 0.10 71.06 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 0.42 14.70 0.15 0.36 

Sub-grupo 3   

E03 (il·luminació) 0.38 109.68 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 1.65 17.85 0.58 0.79 

E04 (il·luminació) 0.34 67.06 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 1.47 14.70 0.41 0.62 

Sub-grupo 4   

C01 (preses) 3.45 41.13 ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5 15.00 20.00 2.84 3.04 

C02 (preses) 3.45 152.34 ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5 15.00 20.00 3.74 3.95 

Sub-grupo 5   

C03 (preses) 3.45 7.40 ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5 15.00 20.00 0.61 0.82 

C04 (preses) 3.45 8.81 ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5 15.00 20.00 0.67 0.87 

Sub-grupo 6   

V01 (VENTILACIÓ) 2.50 7.57 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5 10.87 21.00 0.57 0.78 

Sub-grupo 7   

V02 (VENTILACIÓ) 2.50 24.97 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5 10.87 21.00 1.90 2.11 

Sub-grupo 8   

V03 (VENTILACIÓ) 2.50 19.15 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5 10.87 21.00 1.46 1.66 

Sub-grupo 9   

C90 (SOLAR) 4.50 2.16 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G6 6.50 41.00 0.02 0.23 

Sub-grupo 10   

B01 (preses) 3.45 3.50 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5 15.00 28.00 0.37 0.58 

B02 (preses) 3.45 3.27 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5 15.00 28.00 0.35 0.55 

Sub-grupo 11   

C99 (preses) 3.45 2.84 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5 15.00 28.00 0.30 0.51 

Subquadre Quadre individual 1.1 8.57 15.01 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G6 37.25 53.00 1.66 1.87 

Sub-grupo 1   

EV01 (il·luminació) 0.42 92.42 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 1.82 14.70 0.62 2.48 

GV01 (enllumenat d'emergència) 0.05 63.75 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 0.23 14.70 0.09 1.96 

Sub-grupo 2   

EV02 (il·luminació) 0.86 126.82 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 3.72 14.70 1.38 3.25 

GV02 (enllumenat d'emergència) 0.09 62.08 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 0.38 14.70 0.13 2.00 

Sub-grupo 3   

EV03 (il·luminació) 0.46 61.72 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 2.00 14.70 0.73 2.60 

EV04 (il·luminació) 0.12 51.50 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 0.54 14.70 0.21 2.08 

Sub-grupo 4   

CV01 (preses) 3.45 3.14 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5 15.00 21.00 0.34 2.21 

CV02 (preses) 3.45 36.50 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5 15.00 21.00 2.83 4.70 

Sub-grupo 5   

VC01 (VENTILACIÓ) 2.50 5.31 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5 10.87 21.00 0.40 2.27 

VC02 (VENTILACIÓ) 2.50 19.26 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5 10.87 21.00 1.45 3.31 
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Dades de càlcul de Quadre individual 1 

Esquema 
Pcalc 

(kW) 

Longitud 

(m) 
Línia 

Ic 

(A) 

I'z 

(A) 

c.d.t 

(%) 

c.d.tac 

(%) 

Subquadre Quadre individual 1.2 10.35 14.67 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G6 14.94 44.00 0.30 0.50 

Sub-grupo 1   

EC01 (il·luminació) 0.06 7.66 ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 0.25 14.50 0.01 0.52 

GC01 (enllumenat d'emergència) 0.01 6.16 ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 0.05 14.50 - 0.51 

Sub-grupo 2   

TR01 (PRESA TRIFÀSICA) 4.00 1.99 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G4 5.77 32.00 0.02 0.53 

Sub-grupo 3   

CC01 (preses) 3.45 2.25 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5 15.00 28.00 0.24 0.74 

CC02 (preses) 3.45 7.48 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5 15.00 21.00 0.80 1.30 

Sub-grupo 4   

CC03 (preses) 3.45 5.12 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5 15.00 21.00 0.55 1.05 

CC04 (preses) 3.45 6.10 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5 15.00 21.00 0.56 1.06 

Sub-grupo 5   

MC01 (SALA) 2.00 5.16 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 8.70 14.70 0.53 1.03 

MC02 (SALA) 2.00 4.86 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 8.70 14.70 0.49 1.00 

Subquadre Quadre individual 1.3 16.00 1.39 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G4 23.09 32.00 0.07 0.28 

Sub-grupo 1   

EX01 (PROJECTORS) 5.00 1.65 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G6 7.22 41.00 0.02 0.30 

Sub-grupo 2   

EX02 (PROJECTORS) 5.00 1.52 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G6 7.22 41.00 0.02 0.30 

Sub-grupo 3   

EX03 (PROJECTORS) 5.00 1.37 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G6 7.22 41.00 0.01 0.30 

Sub-grupo 4   

EX04 (PROJECTORS) 5.00 0.89 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G6 7.22 41.00 - 0.29  
  

Descripció de les instal·lacions 

Esquema Línia 
Tipus de 

instal·lació 

Iz 

(A) 
Fcagrup 

Rinc 

(%) 

I'z 

(A) 

E01 (il·luminació) RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 
Safata llisa 75x25 

mm 
21.00 0.70 - 14.70 

    
Tub superficial 

D=32 mm 
20.00 1.00 - 20.00 

    
Safata llisa 50x25 

mm 
21.00 0.70 - 14.70 

    
Safata llisa 50x25 

mm 
21.00 0.75 - 15.75 

    
Safata llisa 50x25 

mm 
21.00 0.80 - 16.80 

    
Safata llisa 50x25 

mm 
21.00 1.00 - 21.00 

    

Tub encastat, en 

una paret de 

maçoneria D=16 

mm 

20.00 1.00 - 20.00 

G01 (enllumenat d'emergència) RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 
Safata llisa 75x25 

mm 
21.00 0.70 - 14.70 
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Descripció de les instal·lacions 

Esquema Línia 
Tipus de 

instal·lació 

Iz 

(A) 
Fcagrup 

Rinc 

(%) 

I'z 

(A) 

    
Tub superficial 

D=32 mm 
20.00 1.00 - 20.00 

    
Safata llisa 50x25 

mm 
21.00 0.70 - 14.70 

    
Safata llisa 50x25 

mm 
21.00 0.75 - 15.75 

    
Safata llisa 50x25 

mm 
21.00 0.80 - 16.80 

E02 (il·luminació) RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 
Safata llisa 50x25 

mm 
21.00 0.85 - 17.85 

    
Tub superficial 

D=32 mm 
20.00 1.00 - 20.00 

    
Safata llisa 75x25 

mm 
21.00 0.70 - 14.70 

    
Safata llisa 50x25 

mm 
21.00 0.70 - 14.70 

    
Safata llisa 50x25 

mm 
21.00 0.75 - 15.75 

G02 (enllumenat d'emergència) RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 

Tub encastat, en 

una paret de 

maçoneria D=16 

mm 

20.00 1.00 - 20.00 

    
Safata llisa 75x25 

mm 
21.00 0.70 - 14.70 

    
Tub superficial 

D=32 mm 
20.00 1.00 - 20.00 

    
Safata llisa 50x25 

mm 
21.00 0.70 - 14.70 

    
Safata llisa 50x25 

mm 
21.00 0.75 - 15.75 

    
Safata llisa 50x25 

mm 
21.00 0.80 - 16.80 

E03 (il·luminació) RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 

Tub encastat, en 

una paret de 

maçoneria D=16 

mm 

20.00 1.00 - 20.00 

    
Safata llisa 50x25 

mm 
21.00 0.85 - 17.85 

    
Safata llisa 50x25 

mm 
21.00 1.00 - 21.00 

    
Tub superficial 

D=32 mm 
20.00 1.00 - 20.00 

E04 (il·luminació) RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 
Safata llisa 75x25 

mm 
21.00 0.70 - 14.70 

    
Tub superficial 

D=32 mm 
20.00 1.00 - 20.00 

C01 (preses) 
ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 

3G2.5 

Tub encastat, en 

una paret de 

maçoneria D=20 

mm 

20.00 1.00 - 20.00 
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Descripció de les instal·lacions 

Esquema Línia 
Tipus de 

instal·lació 

Iz 

(A) 
Fcagrup 

Rinc 

(%) 

I'z 

(A) 

C02 (preses) 
ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 

3G2.5 

Tub encastat, en 

una paret de 

maçoneria D=20 

mm 

20.00 1.00 - 20.00 

C03 (preses) 
ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 

3G2.5 

Tub encastat, en 

una paret de 

maçoneria D=20 

mm 

20.00 1.00 - 20.00 

C04 (preses) 
ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 

3G2.5 

Tub encastat, en 

una paret de 

maçoneria D=20 

mm 

20.00 1.00 - 20.00 

V01 (VENTILACIÓ) RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5 
Safata llisa 75x25 

mm 
30.00 0.70 - 21.00 

    
Tub superficial 

D=32 mm 
28.00 1.00 - 28.00 

V02 (VENTILACIÓ) RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5 
Safata llisa 75x25 

mm 
30.00 0.70 - 21.00 

    
Safata llisa 50x25 

mm 
30.00 0.70 - 21.00 

    
Tub superficial 

D=32 mm 
28.00 1.00 - 28.00 

V03 (VENTILACIÓ) RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5 
Safata llisa 75x25 

mm 
30.00 0.70 - 21.00 

    
Tub superficial 

D=32 mm 
28.00 1.00 - 28.00 

C90 (SOLAR) RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G6 
Tub superficial 

D=32 mm 
41.00 1.00 - 41.00 

B01 (preses) RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5 
Tub superficial 

D=32 mm 
28.00 1.00 - 28.00 

B02 (preses) RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5 
Tub superficial 

D=32 mm 
28.00 1.00 - 28.00 

C99 (preses) RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5 

Tub encastat, en 

una paret de 

maçoneria D=20 

mm 

28.00 1.00 - 28.00 

Subquadre Quadre individual 1.1 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G6 
Tub enterrat D=50 

mm 
53.00 1.00 - 53.00 

EV01 (il·luminació) RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 
Safata llisa 100x25 

mm 
21.00 0.70 - 14.70 

    
Safata llisa 75x25 

mm 
21.00 0.70 - 14.70 

    Canal 50x95 mm 20.00 1.00 - 20.00 

    

Tub encastat, en 

una paret de 

maçoneria D=16 

mm 

20.00 1.00 - 20.00 

GV01 (enllumenat d'emergència) RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 
Safata llisa 100x25 

mm 
21.00 0.70 - 14.70 

    
Safata llisa 75x25 

mm 
21.00 0.70 - 14.70 
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Descripció de les instal·lacions 

Esquema Línia 
Tipus de 

instal·lació 

Iz 

(A) 
Fcagrup 

Rinc 

(%) 

I'z 

(A) 

    
Safata llisa 50x25 

mm 
21.00 0.70 - 14.70 

    
Safata llisa 50x25 

mm 
21.00 0.75 - 15.75 

    
Safata llisa 50x25 

mm 
21.00 0.80 - 16.80 

    
Safata llisa 50x25 

mm 
21.00 0.85 - 17.85 

    
Tub superficial 

D=32 mm 
20.00 1.00 - 20.00 

    

Tub encastat, en 

una paret de 

maçoneria D=16 

mm 

20.00 1.00 - 20.00 

EV02 (il·luminació) RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 
Safata llisa 100x25 

mm 
21.00 0.70 - 14.70 

    
Safata llisa 75x25 

mm 
21.00 0.70 - 14.70 

    

Tub encastat, en 

una paret de 

maçoneria D=16 

mm 

20.00 1.00 - 20.00 

    
Safata llisa 50x25 

mm 
21.00 0.70 - 14.70 

    
Safata llisa 50x25 

mm 
21.00 0.75 - 15.75 

GV02 (enllumenat d'emergència) RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 
Safata llisa 100x25 

mm 
21.00 0.70 - 14.70 

    
Safata llisa 75x25 

mm 
21.00 0.70 - 14.70 

    

Tub encastat, en 

una paret de 

maçoneria D=16 

mm 

20.00 1.00 - 20.00 

    
Safata llisa 50x25 

mm 
21.00 0.70 - 14.70 

    
Safata llisa 50x25 

mm 
21.00 0.75 - 15.75 

    
Safata llisa 50x25 

mm 
21.00 0.80 - 16.80 

EV03 (il·luminació) RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 
Safata llisa 100x25 

mm 
21.00 0.70 - 14.70 

    
Safata llisa 75x25 

mm 
21.00 0.70 - 14.70 

    
Safata llisa 50x25 

mm 
21.00 0.70 - 14.70 

    Canal 50x95 mm 20.00 1.00 - 20.00 

    

Tub encastat, en 

una paret de 

maçoneria D=16 

mm 

20.00 1.00 - 20.00 
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Descripció de les instal·lacions 

Esquema Línia 
Tipus de 

instal·lació 

Iz 

(A) 
Fcagrup 

Rinc 

(%) 

I'z 

(A) 

EV04 (il·luminació) RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 
Safata llisa 100x25 

mm 
21.00 0.70 - 14.70 

    
Safata llisa 75x25 

mm 
21.00 0.70 - 14.70 

    
Safata llisa 50x25 

mm 
21.00 0.70 - 14.70 

    
Safata llisa 50x25 

mm 
21.00 0.75 - 15.75 

    
Safata llisa 50x25 

mm 
21.00 0.80 - 16.80 

    
Safata llisa 50x25 

mm 
21.00 0.85 - 17.85 

    

Tub encastat, en 

una paret de 

maçoneria D=16 

mm 

20.00 1.00 - 20.00 

    
Tub superficial 

D=32 mm 
20.00 1.00 - 20.00 

CV01 (preses) RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5 
Safata llisa 100x25 

mm 
30.00 0.70 - 21.00 

    

Tub encastat, en 

una paret de 

maçoneria D=20 

mm 

28.00 1.00 - 28.00 

CV02 (preses) RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5 
Safata llisa 100x25 

mm 
30.00 0.70 - 21.00 

    
Safata llisa 75x25 

mm 
30.00 0.70 - 21.00 

    

Tub encastat, en 

una paret de 

maçoneria D=20 

mm 

28.00 1.00 - 28.00 

VC01 (VENTILACIÓ) RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5 
Safata llisa 100x25 

mm 
30.00 0.70 - 21.00 

    Canal 50x95 mm 28.00 0.80 - 22.40 

    Canal 50x95 mm 28.00 1.00 - 28.00 

VC02 (VENTILACIÓ) RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5 
Safata llisa 100x25 

mm 
30.00 0.70 - 21.00 

    Canal 50x95 mm 28.00 0.80 - 22.40 

    Canal 50x95 mm 28.00 1.00 - 28.00 

Subquadre Quadre individual 1.2 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G6 
Tub enterrat D=50 

mm 
44.00 1.00 - 44.00 

EC01 (il·luminació) 
ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 

3G1.5 

Tub encastat, en 

una paret de 

maçoneria D=16 

mm 

14.50 1.00 - 14.50 

GC01 (enllumenat 

d'emergència) 

ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 

3G1.5 

Tub superficial 

D=32 mm 
14.50 1.00 - 14.50 

TR01 (PRESA TRIFÀSICA) RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G4 
Safata llisa 100x25 

mm 
36.00 1.00 - 36.00 
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Descripció de les instal·lacions 

Esquema Línia 
Tipus de 

instal·lació 

Iz 

(A) 
Fcagrup 

Rinc 

(%) 

I'z 

(A) 

    
Safata llisa 75x25 

mm 
36.00 1.00 - 36.00 

    
Tub superficial 

D=32 mm 
32.00 1.00 - 32.00 

CC01 (preses) RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5 
Safata llisa 100x25 

mm 
30.00 1.00 - 30.00 

    
Tub superficial 

D=32 mm 
28.00 1.00 - 28.00 

CC02 (preses) RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5 
Safata llisa 100x25 

mm 
30.00 1.00 - 30.00 

    
Safata llisa 75x25 

mm 
30.00 1.00 - 30.00 

    
Safata llisa 50x25 

mm 
30.00 0.70 - 21.00 

    
Safata llisa 50x25 

mm 
30.00 0.75 - 22.50 

    
Safata llisa 50x25 

mm 
30.00 0.80 - 24.00 

    
Safata llisa 50x25 

mm 
30.00 0.85 - 25.50 

    
Safata llisa 50x25 

mm 
30.00 1.00 - 30.00 

    
Tub superficial 

D=32 mm 
28.00 1.00 - 28.00 

CC03 (preses) RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5 
Safata llisa 100x25 

mm 
30.00 1.00 - 30.00 

    
Safata llisa 75x25 

mm 
30.00 1.00 - 30.00 

    
Safata llisa 50x25 

mm 
30.00 0.70 - 21.00 

    
Safata llisa 50x25 

mm 
30.00 0.75 - 22.50 

    
Tub superficial 

D=32 mm 
28.00 1.00 - 28.00 

CC04 (preses) RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5 
Safata llisa 100x25 

mm 
30.00 1.00 - 30.00 

    
Safata llisa 75x25 

mm 
30.00 1.00 - 30.00 

    
Safata llisa 50x25 

mm 
30.00 0.70 - 21.00 

    
Tub superficial 

D=32 mm 
28.00 1.00 - 28.00 

MC01 (SALA) RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 
Safata llisa 100x25 

mm 
21.00 1.00 - 21.00 

    
Safata llisa 75x25 

mm 
21.00 1.00 - 21.00 

    
Safata llisa 50x25 

mm 
21.00 0.70 - 14.70 

    
Safata llisa 50x25 

mm 
21.00 0.75 - 15.75 
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Descripció de les instal·lacions 

Esquema Línia 
Tipus de 

instal·lació 

Iz 

(A) 
Fcagrup 

Rinc 

(%) 

I'z 

(A) 

    
Safata llisa 50x25 

mm 
21.00 0.80 - 16.80 

    
Safata llisa 50x25 

mm 
21.00 0.85 - 17.85 

    
Tub superficial 

D=32 mm 
20.00 1.00 - 20.00 

MC02 (SALA) RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 
Safata llisa 100x25 

mm 
21.00 1.00 - 21.00 

    
Safata llisa 75x25 

mm 
21.00 1.00 - 21.00 

    
Safata llisa 50x25 

mm 
21.00 0.70 - 14.70 

    
Safata llisa 50x25 

mm 
21.00 0.75 - 15.75 

    
Safata llisa 50x25 

mm 
21.00 0.80 - 16.80 

    
Tub superficial 

D=32 mm 
20.00 1.00 - 20.00 

Subquadre Quadre individual 1.3 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G4 
Tub superficial 

D=32 mm 
32.00 1.00 - 32.00 

EX01 (PROJECTORS) RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G6 
Tub superficial 

D=32 mm 
41.00 1.00 - 41.00 

EX02 (PROJECTORS) RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G6 
Tub superficial 

D=32 mm 
41.00 1.00 - 41.00 

EX03 (PROJECTORS) RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G6 
Tub superficial 

D=32 mm 
41.00 1.00 - 41.00 

EX04 (PROJECTORS) RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G6 
Tub superficial 

D=32 mm 
41.00 1.00 - 41.00 

 
  

Sobrecàrrega i curtcircuit 'quadre individual 1' 

Esquema Línia 
Ic 

(A) 

Proteccions 

ICP: In 

Guard: In 

Aut: In, curva 

Dif: In, sens, nº polos 

Teleruptor: In, nº polos 

I2 

(A) 

Iz 

(A) 

Icu 

(kA) 

Iccc 

(kA) 

Iccp 

(kA) 

ticcc 

(s) 

ticcp 

(s) 

Quadre individual 1   IGA:       63 (bobina)   

Sub-grupo 1   Dif:       25,       30, 2 polos   

E01 (il·luminació) RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 3.54 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.70 10 7.730 0.201 0.03 1.14 

G01 (enllumenat d'emergència) RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 0.33 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.70 10 7.730 0.214 0.03 1.01 

Sub-grupo 2   Dif:       25,       30, 2 polos   

E02 (il·luminació) RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 1.59 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.70 10 7.730 0.211 0.03 1.03 

G02 (enllumenat d'emergència) RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 0.42 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.70 10 7.730 0.223 0.03 0.93 

Sub-grupo 3   Dif:       25,       30, 2 polos   

E03 (il·luminació) RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 1.65 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 17.85 10 7.730 0.224 0.03 0.91 

E04 (il·luminació) RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 1.47 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.70 10 7.730 0.278 0.03 0.60 

Sub-grupo 4   Dif:       40,       30, 2 polos   

C01 (preses) ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 20.00 10 7.730 0.447 0.03 0.41 

C02 (preses) ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 20.00 10 7.730 0.349 0.03 0.68 

Sub-grupo 5   Dif:       40,       30, 2 polos   

C03 (preses) ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 20.00 10 7.730 1.462 0.03 0.04 

C04 (preses) ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 20.00 10 7.730 1.381 0.03 0.04 

Sub-grupo 6   Dif:       25,       30, 2 polos   
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Sobrecàrrega i curtcircuit 'quadre individual 1' 

Esquema Línia 
Ic 

(A) 

Proteccions 

ICP: In 

Guard: In 

Aut: In, curva 

Dif: In, sens, nº polos 

Teleruptor: In, nº polos 

I2 

(A) 

Iz 

(A) 

Icu 

(kA) 

Iccc 

(kA) 

Iccp 

(kA) 

ticcc 

(s) 

ticcp 

(s) 

V01 (VENTILACIÓ) RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5 10.87 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 21.00 10 7.730 1.164 0.03 0.09 

Sub-grupo 7   Dif:       25,       30, 2 polos   

V02 (VENTILACIÓ) RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5 10.87 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 21.00 10 7.730 0.447 0.03 0.64 

Sub-grupo 8   Dif:       25,       30, 2 polos   

V03 (VENTILACIÓ) RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5 10.87 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 21.00 10 7.730 0.563 0.03 0.40 

Sub-grupo 9   Dif:       25,       30, 4 polos   

C90 (SOLAR) RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G6 6.50 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 41.00 10 7.730 3.019 0.03 0.08 

Sub-grupo 10   Dif:       40,       30, 2 polos   

B01 (preses) RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 28.00 10 7.730 1.862 0.03 0.04 

B02 (preses) RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 28.00 10 7.730 1.928 0.03 0.03 

Sub-grupo 11   Dif:       25,       30, 2 polos   

C99 (preses) RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 28.00 10 7.730 2.062 0.03 0.03 

Subquadre Quadre individual 1.1 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G6 37.25 Aut: 40 {C',B',D'} 58.00 53.00 10 7.730 1.324 0.03 0.42 

Sub-grupo 1   Dif:       25,       30, 2 polos   

EV01 (il·luminació) RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 1.82 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.70 6 2.659 0.210 0.10 1.04 

GV01 (enllumenat d'emergència) RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 0.23 Aut: 10 {C',B'} 14.50 14.70 6 2.659 0.184 0.10 1.35 

Sub-grupo 2   Dif:       25,       30, 2 polos   

EV02 (il·luminació) RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 3.72 Aut: 10 {C',B'} 14.50 14.70 6 2.659 0.196 0.10 1.20 

GV02 (enllumenat d'emergència) RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 0.38 Aut: 10 {C',B'} 14.50 14.70 6 2.659 0.200 0.10 1.15 

Sub-grupo 3   Dif:       25,       30, 2 polos   

EV03 (il·luminació) RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 2.00 Aut: 10 {C',B'} 14.50 14.70 6 2.659 0.198 0.10 1.17 

EV04 (il·luminació) RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 0.54 Aut: 10 {C',B'} 14.50 14.70 6 2.659 0.183 0.10 1.37 

Sub-grupo 4   Dif:       40,       30, 2 polos   

CV01 (preses) RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 21.00 6 2.659 0.996 0.10 0.13 

CV02 (preses) RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 21.00 6 2.659 0.356 0.10 1.01 

Sub-grupo 5   Dif:       40,       30, 2 polos   

VC01 (VENTILACIÓ) RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5 10.87 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 21.00 6 2.659 0.851 0.10 0.18 

VC02 (VENTILACIÓ) RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5 10.87 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 21.00 6 2.659 0.438 0.10 0.66 

Subquadre Quadre individual 1.2 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G6 14.94 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 44.00 10 7.730 1.344 0.03 0.41 

Sub-grupo 1   Dif:       25,       30, 2 polos   

EC01 (il·luminació) ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 0.25 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 2.700 0.793 0.10 0.05 

GC01 (enllumenat d'emergència) ES07Z1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 0.05 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.50 6 2.700 0.663 0.10 0.07 

Sub-grupo 2   Dif:       25,       30, 4 polos   

TR01 (PRESA TRIFÀSICA) RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G4 5.77 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 32.00 6 2.700 1.187 0.10 0.23 

Sub-grupo 3   Dif:       25,       30, 2 polos   

CC01 (preses) RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 28.00 6 2.700 1.085 0.10 0.11 

CC02 (preses) RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 21.00 6 2.700 0.748 0.10 0.23 

Sub-grupo 4   Dif:       25,       30, 2 polos   

CC03 (preses) RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 21.00 6 2.700 0.870 0.10 0.17 

CC04 (preses) RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G2.5 15.00 Aut: 16 {C',B',D'} 23.20 21.00 6 2.700 0.864 0.10 0.17 

Sub-grupo 5   Dif:       25,       30, 2 polos   

MC01 (SALA) RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 8.70 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.70 6 2.700 0.702 0.10 0.09 

MC02 (SALA) RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 3G1.5 8.70 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 14.70 6 2.700 0.722 0.10 0.09 

Subquadre Quadre individual 1.3 RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G4 23.09 Aut: 25 {C',B',D'} 36.25 32.00 10 7.730 3.041 0.03 0.04 

Sub-grupo 1   Dif:       25,       30, 4 polos   

EX01 (PROJECTORS) RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G6 7.22 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 41.00 10 6.108 2.610 < 0.01 0.11 

Sub-grupo 2   Dif:       25,       30, 4 polos   

EX02 (PROJECTORS) RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G6 7.22 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 41.00 10 6.108 2.638 < 0.01 0.11 

Sub-grupo 3   Dif:       25,       30, 4 polos   

EX03 (PROJECTORS) RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G6 7.22 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 41.00 10 6.108 2.673 < 0.01 0.10 

Sub-grupo 4   Dif:       25,       30, 4 polos   

EX04 (PROJECTORS) RZ1-K (AS) Cca-s1b,d1,a1 5G6 7.22 Aut: 10 {C',B',D'} 14.50 41.00 10 6.108 2.792 < 0.01 0.09  
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Llegenda 

c.d.t caiguda de tensió (%) 

c.d.tac caiguda de tensió acumulada (%) 

Ic intensitat de càlcul del circuit (A) 

Iz 
intensitat màxima admissible del conductor en 

les condicions d'instal·lació (A) 

Fcagrup factor de correcció per agrupament 

Rinc 

percentatge de reducció de la intensitat 

admissible per conductor en zona de risc 

d'incendi o explosió (%) 

I'z 
intensitat màxima admissible corregida del 

conductor en les condicions d'instal·lació (A) 

I2 intensitat de funcionament de la protecció (A) 

Icu poder de tall de la protecció (kA) 

Iccc intensitat de curtcircuit a l'inici de la línia (kA) 

Iccp intensitat de curtcircuit al final de la línia (kA) 

Lmax 
longitud màxima de la línia protegida pel fusible 

a curtcircuit (A) 

Pcalc potència de càlcul (kW) 

ticcc 
temps que el conductor suporta la intensitat de 

curtcircuit a l'inici de la línia (s) 

ticcp 
temps que el conductor suporta la intensitat de 

curtcircuit al final de la línia (s) 

tficcp 
temps de fusió del fusible per a la intensitat de 

curtcircuit (s) 

 

 



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU  DE LES FASES 1 I 3 DELS VESTIDORS DEL CAMP DE FUTBOL A LA ZONA ESPORTIVA DEL BOSC DE PLAÇA, DE SANT PERE DE RIBES 
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       AN 9 GESTIÓ DE RESIDUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



Adreça:

252,07 no si

X - 1 X 6,57 9,19 170101 NP D5

X - 1 X 10,26 9,23 170103 NP D5

- - 1 X 0,20 0,08 170904 NP D5-D9

- - 2 2,45 0,99 170802 NP D5

X - 1 X 0,45 0,16 170407 NP -

X - 1 X 3,65 0,91 170201 NP -

X - 1 X 170202 NP D5

X - 2 2,61 0,40 170203 NP D5

X - 1 X 2,99 0,21 150501 NP D5

- X 2 0,55 0,03 150110 P
D5-D9-

D10

CER CLA m3 Tn m3 Tn m3

170101 NP 6,57 9,19 0,96 1,34 2,75

170103 NP 10,26 9,23 0,11 0,10 8,25

170904 NP 0,20 0,08 0,10

170802 NP 2,45 0,99

170407 NP 0,45 0,16 0,32 0,11 0,13

170201 NP 3,65 0,91 2,39 0,60 0,40

170203 NP 2,61 0,40 0,48 0,07 0,54

150501 NP 2,99 0,21 0,20 0,01 0,95

150110 P 0,55 0,03 0,11 0,01 0,11

- - 29,73 21,21 4,56 2,25 13,24

NOTA I : 

NOTA II : 

m3 6

20,00% Obra 14,12 €/m3 Total Km €/km

14,12 3,76 5,70 0,33

14,12 5,64 5,70 0,33

14,12 1,88 5,70 0,33

14,12 1,88 5,70 0,33

Tn Obra 11 €/Tn Total Km €/km

11,00

11,00

11,00

11,00

11,00

Autor de l'Estudi de Gestió de Residus: Alba Subirada Cervera

Transport (unitat/m3)

11,62

0,07 1,85

Tipologia de Residus
Volum real

Esponjament

Identificació de l'Obra:
Camp de futbol municipal 

FASES 1 I 3 DELS VESTIDORS DEL CAMP DE FUTBOL A LA ZONA ESPORTIVA DEL BOSC DE PLAÇA
Municipi/Comarca: Sant Pere de Ribes

Tipus d'intervenció: Obra nova

- -

0,91

0,03

Inst. Tractament

-

Terres i Runes - -

RESIDUS DE 
CONSTRUCCIÓ

Metalls

2,86

desglossament per fases Tn m3

0,09

0,05

7,42

R5

R5

Tipologia, classificació i totals de residus 

R3-R4-R5

4,00

Fase d'acabats

Tn

3,85

Fase de fonamentació i 
estructures

R1-R3

R4

On es farà la gestió dels residus

CLA
ELIM     
( D )

R5

R5

R5

R5-R10

Codificació, classificació i les vies de gestió del residus

VAL ( R )
Volum real              

m3

Avaluació i 
característiques dels 

residus

Pes                         
Tn

Fase de tancaments

RESIDUS DE 
CONSTRUCCIÓ

sup construïda (m2)
Obra

Inst. 
Tractament

Separació 
selectiva 

RD105/08 i 
D89/10 CERAbocador

Separació 
selectiva 

prevista pel 
residus?

Plàstic

Fusta

Formigó

Residus Barrejats que NO contenen 
substàncies perilloses

Material ceràmic

Guix

Vidre

Metalls

RESIDUS GESTIONATS FORA DE LES INSTAL·LACIONS DE L'OBRA (si s'escau)

1,90

Residus Barrejats que NO contenen 
substàncies perilloses

3,32

Residus Barrejats que NO contenen 
substàncies perilloses

Operacions de destria i recollida selectiva (€/m3 o €/tn)

Paper i cartró

Envasos que contenen restes de 
substàncies perilloses o estan 
contaminats per elles

Material ceràmic

-

Metalls

Fusta

- -

-

Guix 2,94

10,04

1,80

111,25

173,83

3,32

Inst. Tractament

Vidre

Plàstic 0,40

111,257,88

Tipologia de Residus Productor Posseïdor Gestor Codi del gestor

CANTER ROCA, SL

La separació en fraccions de petris i no petris s'ha de portar a terme pel posseïdor dels residus de la construcció i demolició dins de l'obra en que es produeixin. La 
separació de la resta de fraccions s'ha de portar a terme preferentment pel posseïdor dins de la mateixa obra, i sinó fos possible, encomanar la separació en fraccions a un 
gestor de residus extern.

0,21

0,02

0,13

0,08 1,59

0,10

Els residus els quals contenen substàncies perilloses o han estat en contacte amb ells, s'hauran d'inventariar segons la taula model de residus perillosos

0,01

Formigó

0,86

0,33

0,24

0,99

1,71

0,040,04

Guix

-

R1-R3

2,45

Totals:

Fusta

Plàstic

7,3411,93

Envasos que contenen restes de 
substàncies perilloses o estan 
contaminats per elles

Paper i cartró

1,80

10,04

Total

41,51

13,17

4,39

348,76

VALORACIÓ DE LES DESPESES DERIVADES DE LA GESTIÓ (formarà part del pressupost del projecte)

Abocador/ Valoritzador

-

0,16

VALORACIÓ TOTAL:

-

Envasos que contenen restes de 
substàncies perilloses o estan 
contaminats per elles

0,21

E-643.99

Formigó

664,48 302,55

Material ceràmic 12,31 173,83

0,24

-

versió V3 2018

2,30

0,31

Paper i cartró

Pes

-

Total

2,30 -

Fitxes_de_residus_construccio
1 de 2



versió V3 2018

Adreça:

Densitat(real)

no si Tn/m3

2,00 - - - -

1,70 - - - -

2,10 - - - -

X 406,11 489,64 690,39 1,70 200202 NP D5 R5-R10

1,70 - - - -

1,80 - - - -

De perforació - - - -

De drenatge - - - -

- - - -

NOTA I: 

NOTA II: 

m3 6

15,00% €/m3 Total Km €/km

16,50 146,72 5,70 0,33

7.594,33

NOTA:

Classificació del residu

NP Residus no perillosos

P Residus perillosos

DP Residus amb perillositat pend. de determinar

Operacions d'eliminació del residu Vies de valorització dels residus

D1 Dipòsit sobre el sòl o al seu interior (abocament) R1 Utilització principal com a combustible o una altra forma de produir energia

D2 Tractament al medi terrestre (ex. biodegradació) R2 Recuperació o regeneració de dissolvents

D3 Injecció en profunditat R3 Reciclatge o recuperació de substàncies orgàniques que no s’utilitzen com a dissolvents

D4 Embassament superficial (inclosos el compostatge i altres processos de transformació biològica)

D5 Dipòsit controlat en llocs esp. dissenyats R4 Reciclatge o recuperació de metalls i de compostos metàl·lics

D6 Abocament al medi aquàtic, excepte al mar R5 Reciclatge o recuperació d’altres matèries inorgàniques

D7 Abocament al mar, incl. inserció al llit marí R6 Regeneració d’àcids o de bases

D8 Tractament biològic no especificat R7 Valorització de components utilitzats per a reduir la contaminació

D9 Tractament fisicoquímic no especificat R8 Valorització de components procedents de catalitzadors

D10 Incineració a la terra R9 Regeneració o un altre nou ús d’olis

D11 Incineració al mar R10 Tractament dels sòls que produeixi un benefici en l’agricultura o una millora ecològica d’aquests sòls

D12 Emmagatzematge permanent R11 Utilització de residus obtinguts a partir de qualsevol de les operacions enumerades de R1 a R10

D13 Combinació o mescla prèvia (D1 a D12) R12 Intercanvi de residus per sotmetre’ls a qualsevol de les operacions enumerades entre R 1 i R 11 i R14. 

D14 Reenvasat previ (D 1 a D 13) S’hi inclouen operacions prèvies a la valorització, inclòs el tractament previ, operacions com ara el desmuntatge,

D15 Emmagatzematge en espera (D 1 a D 14)  la classificació, la trituració, la compactació, la pel·letització, l’assecatge, la fragmentació, el condicionament, 

el reenvasament, la separació, la combinació o la mescla

R13 Emmagatzematge de residus en espera de qualsevol de les operacions enumerades de R1 a R 12 i R14

(exclòs l’emmagatzematge temporal, en espera de recollida, al lloc on es va produir el residu).
R14 Preparació per a la reutilització
R15 Rebliment

Terraplè

Pedraplè

Tipologia de Residus
Volum real Abocador/ Valoritzador

Esponjament Total

REBLIMENTS

VALORACIÓ DE LES DESPESES DERIVADES DE LA GESTIÓ (formarà part del pressupost del projecte)

Transport (unitat/m3)

TERRENYS 
NATURALS

Grava i sorra compacta

Altres

Grava i sorra solta

Les terres i llots  (170503* i 170505*) els quals contenen substàncies perilloses, classificats com residus perillosos, s'hauran d'inventariar segons el catàleg de 
residus.

Argiles

REBLIMENTS Terraplè
Pedraplè

467,03 7.706,01Terra vegetal

ALTRES
Llots

De perforació
De drenatge

Altres

Import DIPÒSIT Gestor de residus                                                          
Reial Decret 210/2018

                     Residus d'excavació Total dipòsit

690,39 Tn 11 €/Tn €7.594,33

ALTRES
Llots

En cas que en l'estudi de gestió i en el corresponent pla de gestió, s'hagi previst la reutilització de terres i pedres no contaminades per substàncies perilloses 
generades en la mateixa obra, en una obra diferent o en una activitat de restauració, condicionament o rebliment, cal que la llicència d'obres determini la 
forma d'acreditació d'aquesta gestió. Aquesta acreditació pot realitzar-se mitjançant el serveis tècnics mpals o be per empreses acreditades externes. El cost 
d'aquesta acreditació haurà de ser assumit pel productor dels residus.

Terra vegetal

7.706,01VALORACIÓ TOTAL: 7.852,73 146,72

TERRENYS 
NATURALS

Grava i sorra compacta

Grava i sorra solta

Argiles

VAL ( R )
RESIDUS D'EXCAVACIÓ

S'han detectat 
terres 

contaminades
CLA

Avaluació i característiques dels residus

Volum de 
terres(real)            

m3

Volum de 
terres(aparent) 

m3

Pes de 
terres(real)           

Tn
CER

Codificació, classificació i les vies de gestió del residus

ELIM  ( D )

Cal presentar davant de l'ajuntament, juntament amb la sol·licitud de la llicència d'obres, un document d'acceptació que sigui signat per un gestor de residus autoritzat, 
per tal de garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha de constar el codi de gestor, el domicili de l'obra, i l'import rebut en 
concepte de dipòsit per a la posterior gestió. Aquest  dipòsit, té per objecte garantir que la gestió dels residus de la construcció i la demolició que siguin generats en 
una obra concreta per la persona productora, s'efectua d'acord amb la normativa vigent. 
La persona sol·licitant de la llicència, ha de presentar a l'ajuntament corresponent el certificat acreditatiu de la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de 
residus lliurats.

Identificació de l'Obra:
Camp de futbol municipal Municipi/Comarca:

Autor de l'Estudi de Gestió de Residus:

FASES 1 I 3 DELS VESTIDORS DEL CAMP DE FUTBOL A LA ZONA ESPORTIVA DEL 
Sant Pere de Ribes

Alba Subirada Cervera

Fitxes_de_residus_excavacio
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Adreça:
Autor de l'Estudi de Gestió de Residus: Alba Subirada Cervera

Identificació de l'Obra:
Camp de futbol municipal 

FASES 1 I 3 DELS VESTIDORS DEL CAMP DE FUTBOL A LA ZONA ESPORTIVA DEL BOSC DE PLAÇA
Municipi/Comarca: Sant Pere de Ribes

Tipus d'intervenció: Obra nova

versió V3 2018

233,28

NOTA:

Classificació del residu

NP Residus no perillosos

P Residus perillosos

DP Residus amb perillositat pend. de determinar

Operacions d'eliminació del residu Vies de valorització dels residus

D1 Dipòsit sobre el sòl o al seu interior (abocament) R1 Utilització principal com a combustible o una altra forma de produir energia

D2 Tractament al medi terrestre (ex. biodegradació) R2 Recuperació o regeneració de dissolvents

D3 Injecció en profunditat R3 Reciclatge o recuperació de substàncies orgàniques que no s’utilitzen com a dissolvents

D4 Embassament superficial (inclosos el compostatge i altres processos de transformació biològica)

D5 Dipòsit controlat en llocs esp. dissenyats R4 Reciclatge o recuperació de metalls i de compostos metàl·lics

D6 Abocament al medi aquàtic, excepte al mar R5 Reciclatge o recuperació d’altres matèries inorgàniques

D7 Abocament al mar, incl. inserció al llit marí R6 Regeneració d’àcids o de bases

D8 Tractament biològic no especificat R7 Valorització de components utilitzats per a reduir la contaminació

D9 Tractament fisicoquímic no especificat R8 Valorització de components procedents de catalitzadors

D10 Incineració a la terra R9 Regeneració o un altre nou ús d’olis

D11 Incineració al mar R10 Tractament dels sòls que produeixi un benefici en l’agricultura o una millora ecològica d’aquests sòls

D12 Emmagatzematge permanent R11 Utilització de residus obtinguts a partir de qualsevol de les operacions enumerades de R1 a R10

D13 Combinació o mescla prèvia (D1 a D12) R12 Intercanvi de residus per sotmetre’ls a qualsevol de les operacions enumerades entre R 1 i R 11 i R14. 

D14 Reenvasat previ (D 1 a D 13) S’hi inclouen operacions prèvies a la valorització, inclòs el tractament previ, operacions com ara el desmuntatge,

D15 Emmagatzematge en espera (D 1 a D 14)  la classificació, la trituració, la compactació, la pel·letització, l’assecatge, la fragmentació, el condicionament, 

el reenvasament, la separació, la combinació o la mescla

R13 Emmagatzematge de residus en espera de qualsevol de les operacions enumerades de R1 a R 12 i R14

(exclòs l’emmagatzematge temporal, en espera de recollida, al lloc on es va produir el residu).

R14 Preparació per a la reutilització
R15 Rebliment

Cal presentar davant de l'ajuntament, juntament amb la sol·licitud de la llicència d'obres, un document d'acceptació que sigui signat per un gestor de residus autoritzat, per tal de 
garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha de constar el codi de gestor, el domicili de l'obra, i l'import rebut en concepte de dipòsit per a 
la posterior gestió. Aquest  dipòsit, té per objecte garantir que la gestió dels residus de la construcció i la demolició que siguin generats en una obra concreta per la persona 
productora, s'efectua d'acord amb la normativa vigent. 
La persona sol·licitant de la llicència, ha de presentar a l'ajuntament corresponent el certificat acreditatiu de la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats.

Tn 11 €/Tn €

Total dipòsit

233,28
Import DIPÒSIT Gestor de residus                                                          

Reial Decret 210/2018

                     Residus de construcció

21,21
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Adreça:

Densitat(real)

no si Tn/m3

2,00 - -

1,70 - -

2,10 - -

X 6,50 7,84 11,05 1,70 200202 NP

1,70 - -

1,80 - -

De perforació - -

De drenatge - -

- -

NOTA I: 

NOTA II: 

188,50 no si

- - 2 - 170101 NP D5

X - 1 X 24,56 41,12 18,56
170102 
170103

NP D5

- - 1 X 4,12 7,01 9,75 170904 NP D5-D9

- - 1 X 10,87 18,52 12,95 170802 NP D5

- - 2 - 170407 NP -

X - 1 X 2,30 3,89 0,82 170201 NP -

X - 1 X 0,55 0,90 0,86 170202 NP D5

- - 2 - 170203 NP D5

250,70 no si

- - 2 170101 NP D5

1 X 32,56 29,31 170103 NP D5

- - 1 X 16,32 6,59 170904 NP D5-D9

- - 1 X 17,41 7,03 170802 NP D5

X - 1 X 2,12 0,76 170407 NP -

X - 1 X 0,78 0,20 170201 NP -

- - 2 170202 NP D5

- - 2 170203 NP D5

X - 1 X 1,65 0,12 150101 NP D5

- - 2 150110 P
D5-D9-

D10

NOTA I : 

NOTA II : 

sup a enderrocar (m2)

Les terres i llots  (170503* i 170505*) els quals contenen substàncies perilloses, classificats com residus perillosos, s'hauran d'inventariar segons el catàleg de 
residus.

REBLIMENTS

Argiles

RESIDUS D'EXCAVACIÓ

TERRENYS 
NATURALS

Terraplè

Terra vegetal

Obra
Inst. 

Tractament

versió V4 2018

Alba Subirada Cervera Tipus d'intervenció:

Identificació de l'Obra: FASES 1 I 3 DELS VESTIDORS DEL CAMP DE FUTBOL A LA ZONA ESPORTIVA DEL BOSC DE PLAÇA

ELIM ( D ) VAL ( R )

Camp de futbol municipal Municipi/Comarca:

Avaluació i característiques dels residus

Abocador

RESIDUS D'ENDERROCS
Codificació, classificació i les vies de gestió del 

residus

Fusta

S'ha de fer 
separació 

selectiva segons 
RD105/2008

Separació 
selectiva 

prevista pel 
residus?

On es farà la gestió dels residus
Avaluació i característiques dels 

residus

Pes                         
Tn

Volum real    
m3

Sant Pere de Ribes

1Autor de l'Estudi de Gestió de Residus:

Codificació, classificació i les vies de gestió del residus

CER

- -

Volum de 
terres(real)            

m3

Volum de 
terres(aparent) 

m3

Pes de 
terres(real)           

Tn

S'han detectat 
terres 

contaminades
CLA

Pedraplè

Grava i sorra compacta

Grava i sorra solta

- -

- -

-

-

-

D5

-

R5-R10

ALTRES
Llots

- -

- -

Altres - -

Volum 
aparent    m3

Formigó R5

Maons, teules i Material ceràmic R5-R10

CLA
Enderroc en rehabilitació i reforma

CER ELIM ( D ) VAL ( R )

Residus Barrejats que NO contenen 
substàncies perilloses

R5

Avaluació i característiques 
dels residus

Codificació, classificació i les vies de gestió del residus

Guix R5

Metalls R4

Vidre

R1-R3

VAL ( R )
sup construïda (m2)

Pes                         
Tn

CER
ELIM      
( D )

On es farà la gestió dels residusSeparació 
selectiva 

prevista pel 
residus?

R5

Plàstic R5

RESIDUS DE REHABILITACIÓ - 
REFORMA OBRA PARCIAL

S'ha de fer 
separació 

selectiva segons 
RD105/2008

Obra
Inst. 

Tractament
Abocador

Volum real    
m3

CLA

Formigó R5

Fusta R1-R3

Material ceràmic R5-R10

Residus Barrejats que NO contenen 
substàncies perilloses

R5

Els residus els quals contenen substàncies perilloses o han estat en contacte amb ells, s'hauran d'inventariar segons la taula model de residus perillosos

La separació en fraccions de petris i no petris s'ha de portar a terme pel posseïdor dels residus de la construcció i demolició dins de l'obra en que es produeixin. La 
separació de la resta de fraccions s'ha de portar a terme preferentment pel posseïdor dins de la mateixa obra, i sinó fos possible, encomanar la separació en fraccions a un 
gestor de residus extern.

Vidre R5

Guix R5

Metalls R4

Plàstic R5

Paper i cartró R1-R3

Envasos que contenen restes de 
substàncies perilloses o estan 
contaminats per elles

R3-R4-R5

En cas que en l'estudi de gestió i en el corresponent pla de gestió, s'hagi previst la reutilització de terres i pedres no contaminades per substàncies perilloses 
generades en la mateixa obra, en una obra diferent o en una activitat de restauració, condicionament o rebliment, cal que la llicència d'obres determini la forma 
d'acreditació d'aquesta gestió. Aquesta acreditació pot realitzar-se mitjançant el serveis tècnics mpals o be per empreses acreditades externes. El cost d'aquesta 
acreditació haurà de ser assumit pel productor dels residus.

Fitxes_de_residus_rehabilitacio_reforma_obra_parcial
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Adreça:

versió V4 2018

Alba Subirada Cervera Tipus d'intervenció:

Identificació de l'Obra: FASES 1 I 3 DELS VESTIDORS DEL CAMP DE FUTBOL A LA ZONA ESPORTIVA DEL BOSC DE PLAÇA
Camp de futbol municipal Municipi/Comarca: Sant Pere de Ribes

1Autor de l'Estudi de Gestió de Residus:

m3

15,00% €/m3 Total €/km

14,12 1,88 0,33

m3 6

20,00% Obra 14,12 €/m3 Total Km €/km

-

14,12 22,57 5,70 0,33

14,12 9,41 5,70 0,33

14,12 11,29 5,70 0,33

Tn Obra 11 €/Tn Total Km €/km

11,00 1,88 5,70 0,33

11,00 1,88 5,70 0,33

11,00 1,88 5,70 0,33

-

11,00 1,88 5,70 0,33

-

121,55

956,35

NOTA:

Classificació del residu

NP Residus no perillosos

P Residus perillosos

DP Residus amb perillositat pend. de determinar

Operacions d'eliminació del residu Vies de valorització dels residus

D1 Dipòsit sobre el sòl o al seu interior (abocament) R1 Utilització principal com a combustible o una altra forma de produir energia

D2 Tractament al medi terrestre (ex. biodegradació) R2 Recuperació o regeneració de dissolvents

D3 Injecció en profunditat R3 Reciclatge o recuperació de substàncies orgàniques que no s’utilitzen com a dissolvents

D4 Embassament superficial (inclosos el compostatge i altres processos de transformació biològica)

D5 Dipòsit controlat en llocs esp. dissenyats R4 Reciclatge o recuperació de metalls i de compostos metàl·lics

D6 Abocament al medi aquàtic, excepte al mar R5 Reciclatge o recuperació d’altres matèries inorgàniques

D7 Abocament al mar, incl. inserció al llit marí R6 Regeneració d’àcids o de bases

D8 Tractament biològic no especificat R7 Valorització de components utilitzats per a reduir la contaminació

D9 Tractament fisicoquímic no especificat R8 Valorització de components procedents de catalitzadors

D10 Incineració a la terra R9 Regeneració o un altre nou ús d’olis

D11 Incineració al mar R10 Tractament dels sòls que produeixi un benefici en l’agricultura o una millora ecològica d’aquests sòls

D12 Emmagatzematge permanent R11 Utilització de residus obtinguts a partir de qualsevol de les operacions enumerades de R1 a R10

D13 Combinació o mescla prèvia (D1 a D12) R12 Intercanvi de residus per sotmetre’ls a qualsevol de les operacions enumerades entre R 1 i R 11 i R14. 
D14 Reenvasat previ (D 1 a D 13) S’hi inclouen operacions prèvies a la valorització, inclòs el tractament previ, operacions com ara el desmuntatge,
D15 Emmagatzematge en espera (D 1 a D 14)  la classificació, la trituració, la compactació, la pel·letització, l’assecatge, la fragmentació, el condicionament, 

el reenvasament, la separació, la combinació o la mescla
R13 Emmagatzematge de residus en espera de qualsevol de les operacions enumerades de R1 a R 12 i R14

(exclòs l’emmagatzematge temporal, en espera de recollida, al lloc on es va produir el residu).
R14 Preparació per a la reutilització
R15 Rebliment

RESIDUS GESTIONATS FORA DE LES INSTAL·LACIONS DE L'OBRA (si s'escau)

Tipologia de Residus Productor Posseïdor Codi del gestor gestor

CANTER ROCA, SLTerres i Runes - - E-643.99

VALORACIÓ DEL LES DESPESES DERIVADES DE LA GESTIÓ D'EXCAVACIÓ (formarà part del pressupost del projecte)

Tipologia de Residus
Volum real Abocador/ Valoritzador Transport

Esponjament Total Km

TERRENYS 
NATURALS

Grava i sorra compacta

Argiles
Grava i sorra solta

TerraplèREBLIMENTS
Terra vegetal 7,48 105,55 5,70

Pedraplè
De perforació
De drenatge

Altres

Total

VALORACIÓ TOTAL: 107,43 105,55 1,88

Transport (unitat/m3)

-

ALTRES
Llots

VALORACIÓ DE LES DESPESES DERIVADES DE LA GESTIÓ D'ENDERROCS I CONSTRUCCIÓ (formarà part del pressupost del projecte)

Tipologia de Residus
Volum real Operacions de destria i recollida selectiva (€/m3 o €/tn) Abocador/ Valoritzador

Esponjament Inst. Tractament

-

Material ceràmic 68,54 967,84 - 967,84

Formigó -

Total

346,34

Guix 33,94 479,18 - 479,18

Residus Barrejats que NO contenen 
substàncies perilloses

24,53
346,34

Pes Inst. Tractament

Vidre 0,86 - -

Metalls 0,76 8,40 8,40

Fusta 1,01 11,13 - 11,13

-

9,48

Plàstic - -

1,27 -

VALORACIÓ TOTAL: 3.688,58 1.814,16

€/Tn 150,00

1,27

Envasos que contenen restes de 
substàncies perilloses o estan 
contaminats per elles - -

Paper i cartró 0,12

956,35 €

1.823,63 50,79

Import  DIPÒSIT Gestor de residus                                                             
Reial Decret 210/2018

                     Residus d'excavació Total dipòsit

11,05 Tn 11

Cal presentar davant de l'ajuntament, juntament amb la sol·licitud de la llicència d'obres, un document d'acceptació que sigui signat per un gestor de residus autoritzat, per tal de 
garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha de constar el codi de gestor, el domicili de l'obra, i l'import rebut en concepte de dipòsit per 
a la posterior gestió. Aquest  dipòsit, té per objecte garantir que la gestió dels residus de la construcció i la demolició que siguin generats en una obra concreta per la persona 
productora, s'efectua d'acord amb la normativa vigent. 
La persona sol·licitant de la llicència, ha de presentar a l'ajuntament corresponent el certificat acreditatiu de la gestió dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats.

€

Import DIPÒSIT Gestor de residus                                                          
Reial Decret 210/2018

                     Residus de construcció i d'enderrocs Total dipòsit

86,94 Tn 11 €/Tn

Fitxes_de_residus_rehabilitacio_reforma_obra_parcial
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PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU  DE LES FASES 1 I 3 DELS VESTIDORS DEL CAMP DE FUTBOL A LA ZONA ESPORTIVA DEL BOSC DE PLAÇA, DE SANT PERE DE RIBES 
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ME – MEMÒRIA D’EXECUCIÓ 
 



ME Memòria d’execució  
 
ME.1 Estudi de l’organització i del desenvolupament de les obres 
 
El projecte contemplat en la present memòria és l'ampliació amb un nou edifici de la zona de vestidors de 
les instal·lacions municipals del "Bosc de la Plaça" de Ribes,  per millorar la practica esportiva del futbol, 
segons justificació de les necessitats dels  clubs de futbol de Ribes recollides pel Servei d'Esports de 
l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes. 
 
L’execució de l’obra es planteja en dues fases per tal de no interferir amb el 
desenvolupament de l’activitat del camp de futbol de la Zona Esportiva del Bosc de 
Plaça. La fase 1 d’obra nova i urbanització es realitzarà en primera instància 
sectoritzant tot l’àmbit afectat per les obres per tal de no interferir en l’ús dels vestidors 
existents, i aquests puguin seguir sent utilitzats amb normalitat. Posteriorment, amb la 
fase 1 totalment acabada, es procedirà amb l’execució de la fase 2 de reforma on es 
sectoritzarà tot l’àmbit afectat per les obres de reforma, i sense interferir amb el 
desenvolupament de l’activitat del camp de futbol ja que es podran utilitzar els nous 
vestidors de la fase 1.  
 
La superfície de l’àmbit d’actuació és de 800 m2 aproximadament. En aquesta zona es situa l’edifici dels 
nous vestidors amb una superfície construïda de 252.10m2, l'edifici existent dels vestidors actuals per 
remodelar amb una superfície construïda de 250,70 m2, i uns espais exteriors situats entre els 2 edificis 
(d'uns 60m2) així com entre  els edificis i el camp de futbol, de 250 m2 aproximadament. 
 
Nous vestidors 
 
L’edifici es desenvolupa en planta baixa seguint el programa definit als estudis previs inclosos al plec del 
concurs lliurat per l’ajuntament. 
Els nous vestidors es proposen amb accés directe des del camp de futbol, amb una repetició de 4 mòduls 
iguals, que nomes tenen com a diferencia els serveis (2 d'ells tenen 1 sol servei més gran, accessible, i  
els altres 2 tenen 2 serveis cadascun). 
Els 4 mòduls conformen el cos principal de l'edifici, completat a l'extrem nord per uns serveis pel públic i a 
l'extrem sud per uns espais de magatzem i instal·lacions. 
 
El nucli de serveis pel públic (amb 2 serveis dels quals 1 accessible) als quals el públic pot arribar des de 
les grades situades al costat oest del camp, sense interferir amb els jugadors. L'espai per instal·lacions i 
el magatzem tenen un accés més privat, pel pati tancat situat entre els 2 edificis, on també s'obre l'espai 
d'instal·lacions de l'edifici existent. 
 
L'edifici disposa d’un ràfec donant ombra a les façanes sud-est i sud-oest, que també protegeix de 
d'intempèrie aquestes mateixes façanes on es troben els accessos. Les altres dues façanes, nord-est i 
nord-oest, fan de límit amb l'espai públic de la zona verda annexa, i no tenen cap accés (ja que donen a 
l'espai públic fora de la zona esportiva), nomes la façana nord-est té  finestres altes per il·luminar i 
aconseguir la ventilació creuada dels vestidors. 
 
L'edifici de vestidors existent té una façana d'obra vista amb una franja superior correguda de finestres 
sobre la qual s'aixeca una coberta plana amb un ràfec perimetral en voladís. Tant l'acabat d'obra vista, 
com la franja de finestres i el ràfec es plantegen com elements del nou projecte que, sense buscar el 
mimetisme, aconseguirien una imatge de conjunt. 
 
Es planteja la possibilitat d'integrar a la façana dels nous vestidors cap al camp elements de fusta 
tractada, com armariets i bancs, la tanca del pati entre edificis i altres elements de fusteries, com a 
material natural i sostenible i per crear un vincle de continuïtat amb el material de les noves graderies 
projectades a l'altre extrem del camp.  
 



El dipòsit de reg soterrat existent es manté, ocupant l'espai intermedi  entre els vestidors nous i els 
existents, obligant a que la fonamentació hagi de mantenir una distància de separació de 9m respecte de 
l'edifici de vestidors existents. Com que s'ha de preservar l'accés a les boques del dipòsit, el terreny sobre 
el dipòsit resta no edificat i s'aprofita com a pati d'instal·lacions i magatzem de material esportiu. En 
qualsevol cas, més enllà d'un ser un inconvenient el pati ofereix una articulació, constructiva i funcional 
positiva entre l'edificació nova i l'antiga. 
Per la construcció dels nous vestidors no és necessari enderrocar els mòduls prefabricats existents, però 
si reubicar el mòdul de Bikes Ribes situat a la cantonada NE.  
 
 
 
 
Remodelació dels vestidors existents 
 
Les actuacions proposades als vestidors existent tenen com a objectiu aconseguir un recorregut 
accessible,  utilitzar part de la superfície d'aquests vestidors per ubicar part del programa necessari (com 
la infermeria i els vestidors d'àrbitres), i actualitzar les instal·lacions i el acabats perquè compleixin els 
requeriment actuals de la normativa d'edificació. Pel que fa l'estructura, no es preveu cap intervenció, ja 
que té un dimensionat correcte i està en bon estat, segons l'informe de preexistències presentat a l'Annex 
2 Diagnosi estructural. 
 
Accessibilitat 
Per aconseguir un accés adaptat, es proposa elevar el nivell del paviment davant l'edifici uns 15cm, per 
entrar a peu pla als vestidors, i també elevar el nivell del paviment dins dels espais de dutxes dels 
vestidors. 
 
Al vestidor situat a l'extrem nord de l'edifici, es proposa ubicar un servei adaptat (ocupant un espai 
d'instal·lacions existent, ja que es reformaran les instal·lacions eliminant el gas i connectant amb la xarxa 
de ACS de biomassa de l'Espai Blau, i per tant es reduirà una mica l'espai d'instal·lacions necessari). 
 
L'espai ocupat actualment per la infermeria i el vestidor d'àrbitres (avui distribuït en 2 espais iguals) es 
proposa reformar per donar més superfície al vestidor d'àrbitres per tant de poder ubicar-hi 2 vestidors 
separats per sexes, ja que l'espai d'infermeria (12.95 m2) es més gran que el recomanat a la fitxa CAM2 
(8 m2). 
 
Instal·lacions 
S'aprofita la actuació per resituar en un armari al passadís el quadre elèctric de l'enllumenat del camp de 
futbol que es troba actualment a la infermeria. S'actualitzaran la instal·lació elèctrica per donar 
compliment a la normativa vigent i dotar els espais d'una instal·lació de ventilació amb extracció directe 
per donar compliment a la normativa vigent. Es proposa eliminar la caldera de gas dels vestidors actuals, 
ja que am l'aportació d'ACS de la biomassa no serà necessària. Es preveu deixar les instal·lacions vistes, 
eliminant el fals sostre actual. 
 
Acabats 
Es preveu eliminar doncs el fals sostre actual d'encenall de fusta aglomerada, poc higiènic en condicions 
d'humitat. Com que  a la zona de dutxes s'ha d'elevar el nivell del paviment per complir els requisits 
d'accessibilitat, es preveu utilitzar un paviment de classe C3, donant compliment a la normativa de 
Seguretat d'utilització DB SUA del CTE. 
 
 
 
 
Per tal de minimitzar l’impacte a la fauna de la zona, caldrà planificar els accessos a l’obra, reduint 
l’afectació a l’arbrat de l’entorn de l’obra.  
 
Caldrà revisar el pla mediambiental d’obra realitzat pel contractista, verificant que reculli fidelment el 
contingut de l’estudi mediambiental del projecte o justifiqui les modificacions. Es revisaran les limitacions 



mediambientals resultants de l’obtenció de permisos. S’ubicarà i senyalitzarà la zona destinada a 
activitats auxiliars, com ara acopi de materials, residus, neteja de canaletes, barracons d’obra, zona de 
mecànica i proveïment de carburant de maquinària, zona de contenidors, etc. 
 
Es realitzarà una comprovació documental de l’existència dels permisos necessaris i es controlarà l’horari 
de l’obra segons la normativa vigent, de 8 a 22 hores, com a màxim. També es realitzarà una sessió de 
formació dels operaris per informar-los de la gestió mediambiental que es farà a l’obra, i caldrà que a 
l’obra es disposi del registre conforme s’ha fet amb la signatura de les persones que l’han rebut.  
 
Es farà una avaluació del consum d’aigua, ajustant-lo a les necessitats reals. Caldrà revisar que tota 
l’aixeteria de vestuaris i lavabos disposi de sistemes d’estalvi d’aigua. S’utilitzarà aigua no potable sempre 
que sigui possible en les activitats d’obra.  
 
Per tal de minimitzar el consum energètic, es farà un seguiment, una programació i una avaluació de les 
tasques. Es prioritzarà a obra l’ús d’aparells elèctrics que funcionin amb transformador, així com 
qualificacions tipus A de consum d’energia en tots els dispositius de l’obra.  
 
Caldrà gestionar els residus seleccionant els transportistes i gestors autoritzats per a tractar els residus. 
Es disposaran de tots els contenidors necessaris per a la gestió de residus (inclòs els de residus 
especials). Es realitzarà una correcta segregació dels residus a l’obra, senyalitzant convenientment els 
contenidors. Es verificarà que el contenidor dels residus especials té la data d’inici d’emmagatzematge 
dels residus i està degudament protegit, tapat i sobre terra impermeable. Es verificarà, també, que els 
residus especials no porten més de 6 mesos emmagatzemats a l’obra o que es disposa de permís per 
ampliar el termini de permanència. En el cas de la presència d’amiant, caldrà eliminar-lo abans de 
començar qualsevol activitat d’enderroc per evitar el trencament de peces d’amiant.  
 
Es fomentarà la reutilització de materials, així com l’ús de materials reciclats, fent, abans de començar 
l’obra, un estudi de la possible reutilització o reciclatge dels materials propis de l’enderroc.  
 
Caldrà preveure una zona a l’obra dedicada a l’emmagatzematge, separació i altres operacions de gestió 
dels residus. Se separaran els residus inerts de la resta de residus i s’assegurarà l’enviament dels residus 
perillosos a gestors autoritzats per aquest tipus de residus. Es prohibeix el dipòsit a abocador dels residus 
que no hagin estat sotmesos a alguna operació de tractament previ, exceptuant els residus inerts.  
 
Caldrà verificar la netedat de l’entorn mitjançant una inspecció visual (entorn, entrades i sortides de l’obra 
i zones d’aplec en ordre i sense brutícia causada per l’obra). Es verificaran, també, les condicions de 
seguretat a les zones d’accés, la senyalització i l’estat de la tanca. Quedarà totalment prohibida la 
col·locació a les vies urbanes de qualsevol tipus d’obstacle o d’objecte, o fer-hi instal·lacions que limitin, 
dificultin o facin perillosa la lliure circulació de vianants o vehicles. Es garantiran les condicions de netedat 
a l’entorn de l’obra. Es farà una estesa de graves a la sortida de l’obra per evitar embrutar el carrer. Es 
prohibirà la contaminació amb matèries que impliquin un risc, dany o molèstia greu per a les persones o 
els béns de qualsevol naturalesa.  
 
 
ME.2 Termini d’execució 
 
S’estableix un termini d’execució de 7 mesos 
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Estat: Planejament Data fi:04/10/2022Data inici:01/04/2022

RESULTATS DE L'ANÀLISI I LLISTA DE LLIGAMS Data:09/05/22 Pàg.: 1

Cal. Rom.
Total
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d'inici
de fi Descripció

Codi
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Inici
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Final

Últim Folgances

Inici
Fi

Lliure
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Folg.
Cal.

Descripció
Codi

P R E C E D E N T C O N S E Q Ü E N T 

Dur.

Tip.
Folg.
Cal.

Descripció
CodiInici

0000
Tasca inici

1 0
0

01/04/22
01/04/22

01/04/22
01/04/22

0
0

0
0

0

0001
TREBALLS PREVIS I
MOVIMENT DE TERRES

FI 1
0 0

0017
GESTIÓ DE RESIDUS

FI 1
0 114

0018
CONTROL DE QUALITAT

FI 1
0 114

0019
SEGURETAT I SALUT

FI 1
0 114

0001
TREBALLS PREVIS I MOVIMENT DE
TERRES

1 10
10

01/04/22
10/04/22

01/04/22
10/04/22

0
0

0
0

0

0000
Tasca inici

FI
0

1
0

0002
FONAMENTACIÓ

FI 1
0 0

0002
FONAMENTACIÓ

1 7
7

11/04/22
17/04/22

11/04/22
17/04/22

0
0

0
0

0

0001
TREBALLS PREVIS I MOVIMENT DE
TERRES

FI
0

1
0

0003
ESTRUCTURA

FI 1
0 0

0003
ESTRUCTURA

1 10
10

18/04/22
27/04/22

18/04/22
27/04/22

0
0

0
0

0



AMPLIACIÓ I REFORMA DELS VESTIDORS. ST PERE DE RIBES

Estat: Planejament Data fi:04/10/2022Data inici:01/04/2022

RESULTATS DE L'ANÀLISI I LLISTA DE LLIGAMS Data:09/05/22 Pàg.: 2

Cal. Rom.
Total
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de fi Descripció
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Tasca
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Inici
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Final
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Lliure
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Dur.
Tip.

Folg.
Cal.
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P R E C E D E N T C O N S E Q Ü E N T 

Dur.

Tip.
Folg.
Cal.

Descripció
CodiInici

0002
FONAMENTACIÓ

FI
0

1
0

0004
TANCAMENTS

FI 1
0 0

0005
COBERTA

FI 1
0 63

0004
TANCAMENTS

1 20
20

28/04/22
17/05/22

28/04/22
17/05/22

0
0

0
0

0

0003
ESTRUCTURA

FI
0

1
0

0006
DIVISÒRIES

FI 1
-2 0

0012
SERRALLERIA

FI 1
0 67

0005
COBERTA

1 5
5

28/04/22
02/05/22

30/06/22
04/07/22

63
63

0
53

63

0003
ESTRUCTURA

FI
0

1
63

0016
URBANITZACIÓ

FI 1
0 63

0006
DIVISÒRIES

1 5
5

16/05/22
20/05/22

16/05/22
20/05/22

0
0

0
0

0

0004
TANCAMENTS

FI
-2

1
0

0007
PAVIMENTS

FI 1
0 0

0007
PAVIMENTS

1 10
10

21/05/22
30/05/22

21/05/22
30/05/22

0
0

0
0

0
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Estat: Planejament Data fi:04/10/2022Data inici:01/04/2022

RESULTATS DE L'ANÀLISI I LLISTA DE LLIGAMS Data:09/05/22 Pàg.: 3

Cal. Rom.
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d'inici
de fi Descripció
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Final
Inici
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Final

Últim Folgances

Inici
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Lliure
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Tip.

Folg.
Cal.

Descripció
Codi

P R E C E D E N T C O N S E Q Ü E N T 

Dur.

Tip.
Folg.
Cal.

Descripció
CodiInici

0006
DIVISÒRIES

FI
0

1
0

0008
INSTAL·LACIONS EDIFICI

FI 1
0 0

0010
FUSTERIES INTERIORS

FI 1
0 52

0011
FUSTERIES EXTERIORS

FI 1
0 51

0008
INSTAL·LACIONS EDIFICI

1 35
35

31/05/22
04/07/22

31/05/22
04/07/22

0
0

0
0

0

0007
PAVIMENTS

FI
0

1
0

0013
REVESTIMENTS

FI 1
-4 0

0009
INSTAL·LACIONS COMUNS

FI 1
0 10

0009
INSTAL·LACIONS COMUNS

1 10
10

05/07/22
14/07/22

15/07/22
24/07/22

10
10

10
-10

10

0008
INSTAL·LACIONS EDIFICI

FI
0

1
10

0015
EQUIPAMENT

FF 1
0 10

0010
FUSTERIES INTERIORS

1 3
3

31/05/22
02/06/22

22/07/22
24/07/22

52
52

52
46

52

0007
PAVIMENTS

FI
0

1
52

0015
EQUIPAMENT

FF 1
0 52
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Cal. Rom.
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Durada Restrics.
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Folg.
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P R E C E D E N T C O N S E Q Ü E N T 

Dur.

Tip.
Folg.
Cal.

Descripció
CodiInici

0011
FUSTERIES EXTERIORS

1 4
4

31/05/22
03/06/22

21/07/22
24/07/22

51
51

51
43

51

0007
PAVIMENTS

FI
0

1
51

0015
EQUIPAMENT

FF 1
0 51

0012
SERRALLERIA

1 1
1

18/05/22
18/05/22

24/07/22
24/07/22

67
67

67
65

67

0004
TANCAMENTS

FI
0

1
67

0015
EQUIPAMENT

FF 1
0 67

0013
REVESTIMENTS

1 12
12

01/07/22
12/07/22

01/07/22
12/07/22

0
0

0
0

0

0008
INSTAL·LACIONS EDIFICI

FI
-4

1
0

0014
PINTURA

FI 1
0 0

0014
PINTURA

1 7
7

13/07/22
19/07/22

13/07/22
19/07/22

0
0

0
0

0

0013
REVESTIMENTS

FI
0

1
0

0015
EQUIPAMENT

FI 1
0 0

0015
EQUIPAMENT

1 5
5

20/07/22
24/07/22

20/07/22
24/07/22

0
0

0
0

0

0009
INSTAL·LACIONS COMUNS

FF
0

1
10
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RESULTATS DE L'ANÀLISI I LLISTA DE LLIGAMS Data:09/05/22 Pàg.: 5

Cal. Rom.
Total
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de fi Descripció
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Tasca
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Inici
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Tip.
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Codi
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Dur.

Tip.
Folg.
Cal.

Descripció
CodiInici

0010
FUSTERIES INTERIORS

FF
0

1
52

0011
FUSTERIES EXTERIORS

FF
0

1
51

0012
SERRALLERIA

FF
0

1
67

0014
PINTURA

FI
0

1
0

0020
TREBALLS PREVIS I
ENDERROCS

FI 1
10 0

0016
URBANITZACIÓ

FF
0

1
63

0017
GESTIÓ DE RESIDUS

FF
0

1
114

0018
CONTROL DE QUALITAT

FF
0

1
114

0019
SEGURETAT I SALUT

FF
0

1
114

0016
URBANITZACIÓ

1 20
20

03/05/22
22/05/22

05/07/22
24/07/22

63
63

63
23

63

0005
COBERTA

FI
0

1
63

0015
EQUIPAMENT

FF 1
0 63
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Estat: Planejament Data fi:04/10/2022Data inici:01/04/2022

RESULTATS DE L'ANÀLISI I LLISTA DE LLIGAMS Data:09/05/22 Pàg.: 6

Cal. Rom.
Total

Durada Restrics.

d'inici
de fi Descripció

Codi

Tasca

Final
Inici

Primer

Final

Últim Folgances

Inici
Fi

Lliure
Interna

Total
Dur.
Tip.

Folg.
Cal.

Descripció
Codi

P R E C E D E N T C O N S E Q Ü E N T 

Dur.

Tip.
Folg.
Cal.

Descripció
CodiInici

0017
GESTIÓ DE RESIDUS

1 1
1

01/04/22
01/04/22

24/07/22
24/07/22

114
114

114
112

114

0000
Tasca inici

FI
0

1
114

0015
EQUIPAMENT

FF 1
0 114

0018
CONTROL DE QUALITAT

1 1
1

01/04/22
01/04/22

24/07/22
24/07/22

114
114

114
112

114

0000
Tasca inici

FI
0

1
114

0015
EQUIPAMENT

FF 1
0 114

0019
SEGURETAT I SALUT

1 1
1

01/04/22
01/04/22

24/07/22
24/07/22

114
114

114
112

114

0000
Tasca inici

FI
0

1
114

0015
EQUIPAMENT

FF 1
0 114

0020
TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

1 8
8

04/08/22
11/08/22

04/08/22
11/08/22

0
0

0
0

0

0015
EQUIPAMENT

FI
10

1
0

0021
TANCAMENTS

FI 1
0 43

0024
DIVISÒRIES

FI 1
0 0

0031
GESTIÓ DE RESIDUS

II 1
0 61
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Estat: Planejament Data fi:04/10/2022Data inici:01/04/2022

RESULTATS DE L'ANÀLISI I LLISTA DE LLIGAMS Data:09/05/22 Pàg.: 7

Cal. Rom.
Total

Durada Restrics.

d'inici
de fi Descripció

Codi

Tasca
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Inici

Primer

Final

Últim Folgances

Inici
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Tip.
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Dur.

Tip.
Folg.
Cal.

Descripció
CodiInici

0032
CONTROL DE QUALITAT

II 1
0 61

0033
SEGURETAT I SALUT

II 1
0 61

0021
TANCAMENTS

1 6
6

12/08/22
17/08/22

24/09/22
29/09/22

43
43

0
31

43

0020
TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

FI
0

1
43

0022
COBERTES

FI 1
0 43

0022
COBERTES

1 5
5

18/08/22
22/08/22

30/09/22
04/10/22

43
43

43
33

43

0021
TANCAMENTS

FI
0

1
43

ZZZZ
Tasca fi

FI 1
0 43

0023
PAVIMENTS

1 10
10

17/08/22
26/08/22

22/09/22
01/10/22

36
36

0
16

36

0024
DIVISÒRIES

FI
0

1
36

0026
FUSTERIES INTERIORS

FI 1
0 36

0027
FUSTERIES EXTERIORS

FI 1
0 37

0024
DIVISÒRIES

1 5
5

12/08/22
16/08/22

12/08/22
16/08/22

0
0

0
0

0



AMPLIACIÓ I REFORMA DELS VESTIDORS. ST PERE DE RIBES

Estat: Planejament Data fi:04/10/2022Data inici:01/04/2022

RESULTATS DE L'ANÀLISI I LLISTA DE LLIGAMS Data:09/05/22 Pàg.: 8

Cal. Rom.
Total

Durada Restrics.

d'inici
de fi Descripció

Codi

Tasca

Final
Inici

Primer

Final

Últim Folgances

Inici
Fi

Lliure
Interna

Total
Dur.
Tip.

Folg.
Cal.

Descripció
Codi

P R E C E D E N T C O N S E Q Ü E N T 

Dur.

Tip.
Folg.
Cal.

Descripció
CodiInici

0020
TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

FI
0

1
0

0023
PAVIMENTS

FI 1
0 36

0025
INSTAL·LACIONS

FI 1
0 0

0025
INSTAL·LACIONS

1 30
30

17/08/22
15/09/22

17/08/22
15/09/22

0
0

0
0

0

0024
DIVISÒRIES

FI
0

1
0

0028
REVESTIMENTS I CEL RAS

FI 1
-3 0

0026
FUSTERIES INTERIORS

1 3
3

27/08/22
29/08/22

02/10/22
04/10/22

36
36

36
30

36

0023
PAVIMENTS

FI
0

1
36

ZZZZ
Tasca fi

FI 1
0 36

0027
FUSTERIES EXTERIORS

1 2
2

27/08/22
28/08/22

03/10/22
04/10/22

37
37

37
33

37

0023
PAVIMENTS

FI
0

1
37

ZZZZ
Tasca fi

FI 1
0 37

0028
REVESTIMENTS I CEL RAS

1 10
10

13/09/22
22/09/22

13/09/22
22/09/22

0
0

0
0

0

0025
INSTAL·LACIONS

FI
-3

1
0

0029
PINTURA

FI 1
0 0



AMPLIACIÓ I REFORMA DELS VESTIDORS. ST PERE DE RIBES

Estat: Planejament Data fi:04/10/2022Data inici:01/04/2022

RESULTATS DE L'ANÀLISI I LLISTA DE LLIGAMS Data:09/05/22 Pàg.: 9

Cal. Rom.
Total

Durada Restrics.

d'inici
de fi Descripció

Codi

Tasca

Final
Inici

Primer

Final

Últim Folgances

Inici
Fi

Lliure
Interna

Total
Dur.
Tip.

Folg.
Cal.

Descripció
Codi

P R E C E D E N T C O N S E Q Ü E N T 

Dur.

Tip.
Folg.
Cal.

Descripció
CodiInici

0029
PINTURA

1 7
7

23/09/22
29/09/22

23/09/22
29/09/22

0
0

0
0

0

0028
REVESTIMENTS I CEL RAS

FI
0

1
0

0030
EQUIPAMENT

FI 1
0 0

0030
EQUIPAMENT

1 5
5

30/09/22
04/10/22

30/09/22
04/10/22

0
0

0
0

0

0029
PINTURA

FI
0

1
0

ZZZZ
Tasca fi

FI 1
0 0

0031
GESTIÓ DE RESIDUS

1 1
1

04/08/22
04/08/22

04/10/22
04/10/22

61
61

61
59

61

0020
TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

II
0

1
61

ZZZZ
Tasca fi

FI 1
0 61

0032
CONTROL DE QUALITAT

1 1
1

04/08/22
04/08/22

04/10/22
04/10/22

61
61

61
59

61

0020
TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

II
0

1
61

ZZZZ
Tasca fi

FI 1
0 61

0033
SEGURETAT I SALUT

1 1
1

04/08/22
04/08/22

04/10/22
04/10/22

61
61

61
59

61

0020
TREBALLS PREVIS I ENDERROCS

II
0

1
61

ZZZZ
Tasca fi

FI 1
0 61



AMPLIACIÓ I REFORMA DELS VESTIDORS. ST PERE DE RIBES

Estat: Planejament Data fi:04/10/2022Data inici:01/04/2022

RESULTATS DE L'ANÀLISI I LLISTA DE LLIGAMS Data:09/05/22 Pàg.: 10

Cal. Rom.
Total

Durada Restrics.

d'inici
de fi Descripció

Codi

Tasca

Final
Inici

Primer

Final

Últim Folgances

Inici
Fi

Lliure
Interna

Total
Dur.
Tip.

Folg.
Cal.

Descripció
Codi

P R E C E D E N T C O N S E Q Ü E N T 

Dur.

Tip.
Folg.
Cal.

Descripció
CodiInici

ZZZZ
Tasca fi

1 0
0

04/10/22
04/10/22

04/10/22
04/10/22

0
0

0
0

0

0022
COBERTES

FI
0

1
43

0026
FUSTERIES INTERIORS

FI
0

1
36

0027
FUSTERIES EXTERIORS

FI
0

1
37

0030
EQUIPAMENT

FI
0

1
0

0031
GESTIÓ DE RESIDUS

FI
0

1
61

0032
CONTROL DE QUALITAT

FI
0

1
61

0033
SEGURETAT I SALUT

FI
0

1
61



Línia pressupost % Total Import

Tasca Descripció % Assignat Assignat

01.01.01.001 100 985,14

0001 TREBALLS PREVIS I MOVIMENT DE TERRES 100 985,14

01.01.01.002 100 1.038,46

0001 TREBALLS PREVIS I MOVIMENT DE TERRES 100 1.038,46

01.01.01.003 100 117,57

0001 TREBALLS PREVIS I MOVIMENT DE TERRES 100 117,57

01.01.01.004 100 589,95

0001 TREBALLS PREVIS I MOVIMENT DE TERRES 100 589,95

01.01.01.005 100 576,27

0001 TREBALLS PREVIS I MOVIMENT DE TERRES 100 576,27

01.01.01.006 100 277,96

0001 TREBALLS PREVIS I MOVIMENT DE TERRES 100 277,96

01.01.01.007 100 526,21

0001 TREBALLS PREVIS I MOVIMENT DE TERRES 100 526,21

01.01.01.008 100 246,79

0001 TREBALLS PREVIS I MOVIMENT DE TERRES 100 246,79

01.01.01.009 100 181,69

0001 TREBALLS PREVIS I MOVIMENT DE TERRES 100 181,69

01.01.02.001 100 3.549,97

0002 FONAMENTACIÓ 100 3.549,97

01.01.02.002 100 3.235,68

0002 FONAMENTACIÓ 100 3.235,68

01.01.02.003 100 1.752,95

0002 FONAMENTACIÓ 100 1.752,95

01.01.02.004 100 14.274,16

0002 FONAMENTACIÓ 100 14.274,16

01.01.02.005 100 595,47

0002 FONAMENTACIÓ 100 595,47

01.01.02.006 100 319,70

0002 FONAMENTACIÓ 100 319,70

01.01.03.001 100 2.156,12

0003 ESTRUCTURA 100 2.156,12

01.01.03.002 100 7.078,12

0003 ESTRUCTURA 100 7.078,12

01.01.03.003 100 39.373,72

0003 ESTRUCTURA 100 39.373,72

01.01.04.001 100 671,97

0004 TANCAMENTS 100 671,97

01.01.04.002 100 8.288,20

0004 TANCAMENTS 100 8.288,20

01.01.04.003 100 3.641,77

0004 TANCAMENTS 100 3.641,77

01.01.04.004 100 2.775,34

0004 TANCAMENTS 100 2.775,34

01.01.04.005 100 1.151,85

0004 TANCAMENTS 100 1.151,85



01.01.04.006 100 258,65

0004 TANCAMENTS 100 258,65

01.01.04.007 100 2.056,25

0004 TANCAMENTS 100 2.056,25

01.01.04.008 100 5.651,36

0004 TANCAMENTS 100 5.651,36

01.01.04.009 100 3.430,40

0004 TANCAMENTS 100 3.430,40

01.01.05.001 100 432,18

0005 COBERTA 100 432,18

01.01.05.002 100 2.777,28

0005 COBERTA 100 2.777,28

01.01.05.003 100 915,32

0005 COBERTA 100 915,32

01.01.05.004 100 6.917,46

0005 COBERTA 100 6.917,46

01.01.05.005 100 2.597,76

0005 COBERTA 100 2.597,76

01.01.05.006 100 4.857,60

0005 COBERTA 100 4.857,60

01.01.05.007 100 2.135,76

0005 COBERTA 100 2.135,76

01.01.05.008 100 124,44

0005 COBERTA 100 124,44

01.01.05.009 100 3.953,04

0005 COBERTA 100 3.953,04

01.01.05.010 100 601,12

0005 COBERTA 100 601,12

01.01.05.011 100 304,32

0005 COBERTA 100 304,32

01.01.05.012 100 328,77

0005 COBERTA 100 328,77

01.01.05.013 100 339,30

0005 COBERTA 100 339,30

01.01.05.014 100 1.543,80

0005 COBERTA 100 1.543,80

01.01.05.015 100 736,00

0005 COBERTA 100 736,00

01.01.06.001 100 3.777,76

0006 DIVISÒRIES 100 3.777,76

01.01.06.002 100 3.628,19

0006 DIVISÒRIES 100 3.628,19

01.01.07.001 100 2.025,87

0007 PAVIMENTS 100 2.025,87

01.01.07.002 100 3.977,82

0007 PAVIMENTS 100 3.977,82

01.01.07.003 100 367,36

0007 PAVIMENTS 100 367,36



01.01.07.004 100 16.851,25

0007 PAVIMENTS 100 16.851,25

01.01.07.005 100 213,14

0007 PAVIMENTS 100 213,14

01.01.08.0B.001 100 293,53

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 293,53

01.01.08.0B.002 100 249,88

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 249,88

01.01.08.0B.003 100 71,05

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 71,05

01.01.08.0B.004 100 201,08

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 201,08

01.01.08.0B.005 100 541,01

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 541,01

01.01.08.0B.006 100 482,34

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 482,34

01.01.08.0B.007 100 845,83

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 845,83

01.01.08.0B.008 100 91,66

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 91,66

01.01.08.0B.009 100 55,84

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 55,84

01.01.08.0B.010 100 135,68

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 135,68

01.01.08.0B.011 100 615,15

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 615,15

01.01.08.0B.012 100 217,80

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 217,80

01.01.08.0B.013 100 3.132,48

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 3.132,48

01.01.08.0B.014 100 576,70

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 576,70

01.01.08.0C.001 100 1.428,08

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 1.428,08

01.01.08.0C.002 100 241,07

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 241,07

01.01.08.0C.003 100 700,85

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 700,85

01.01.08.0C.004 100 748,86

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 748,86

01.01.08.0C.005 100 903,22

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 903,22

01.01.08.0C.006 100 273,33

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 273,33

01.01.08.0C.007 100 728,40

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 728,40

01.01.08.0C.008 100 745,68

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 745,68



01.01.08.0C.009 100 9,79

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 9,79

01.01.08.0C.010 100 338,28

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 338,28

01.01.08.0D.001 100 391,67

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 391,67

01.01.08.0D.002 100 411,33

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 411,33

01.01.08.0D.003 100 227,27

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 227,27

01.01.08.0D.004 100 293,04

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 293,04

01.01.08.0D.005 100 196,69

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 196,69

01.01.08.0D.006 100 171,08

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 171,08

01.01.08.0D.007 100 204,47

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 204,47

01.01.08.0D.008 100 60,40

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 60,40

01.01.08.0D.009 100 95,40

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 95,40

01.01.08.0D.010 100 766,80

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 766,80

01.01.08.0D.011 100 681,30

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 681,30

01.01.08.0D.012 100 305,55

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 305,55

01.01.08.0D.013 100 392,46

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 392,46

01.01.08.0D.014 100 168,48

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 168,48

01.01.08.0D.015 100 845,83

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 845,83

01.01.08.0D.016 100 7.444,14

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 7.444,14

01.01.08.0D.017 100 63,10

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 63,10

01.01.08.0D.018 100 1.319,02

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 1.319,02

01.01.08.0F.09.001 100 472,32

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 472,32

01.01.08.0F.09.002 100 52,62

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 52,62

01.01.08.0F.09.003 100 851,31

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 851,31

01.01.08.0F.09.004 100 3.568,19

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 3.568,19



01.01.08.0F.0A.001 100 472,32

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 472,32

01.01.08.0F.0A.002 100 756,72

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 756,72

01.01.08.0F.0A.003 100 1.875,63

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 1.875,63

01.01.08.0F.0A.004 100 625,03

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 625,03

01.01.08.0F.0A.005 100 205,00

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 205,00

01.01.08.0F.0A.006 100 940,14

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 940,14

01.01.08.0F.0A.007 100 186,48

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 186,48

01.01.08.0F.0B.001 100 230,29

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 230,29

01.01.08.0F.0B.002 100 262,46

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 262,46

01.01.08.0F.0B.003 100 611,19

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 611,19

01.01.08.0F.0B.004 100 515,95

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 515,95

01.01.08.0F.0B.005 100 228,77

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 228,77

01.01.08.0F.0B.006 100 95,48

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 95,48

01.01.08.0F.0B.007 100 258,86

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 258,86

01.01.08.0F.0B.008 100 1.233,00

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 1.233,00

01.01.08.0G.001 100 1.111,11

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 1.111,11

01.01.08.0G.002 100 840,40

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 840,40

01.01.08.0G.003 100 328,80

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 328,80

01.01.08.0G.004 100 3.450,92

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 3.450,92

01.01.08.0G.005 100 640,78

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 640,78

01.01.08.0G.006 100 786,95

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 786,95

01.01.08.0H.0C.001 100 515,30

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 515,30

01.01.08.0H.0C.002 100 154,80

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 154,80

01.01.08.0H.0C.003 100 8,55

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 8,55



01.01.08.0H.0C.004 100 246,25

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 246,25

01.01.08.0H.0C.005 100 610,65

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 610,65

01.01.08.0H.0C.006 100 229,55

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 229,55

01.01.08.0H.0D.001 100 2.092,38

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 2.092,38

01.01.08.0H.0D.002 100 1.676,38

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 1.676,38

01.01.08.0H.0D.003 100 749,88

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 749,88

01.01.08.0H.0E.001 100 128,52

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 128,52

01.01.08.0H.0E.002 100 32,00

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 32,00

01.01.08.0H.0E.003 100 405,30

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 405,30

01.01.08.0H.0E.004 100 47,79

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 47,79

01.01.08.0H.0E.005 100 1.180,82

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 1.180,82

01.01.08.0H.0E.006 100 287,84

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 287,84

01.01.08.0H.0E.007 100 165,44

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 165,44

01.01.08.0H.0E.008 100 148,08

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 148,08

01.01.08.0H.0E.009 100 200,50

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 200,50

01.01.08.0H.0E.010 100 1.085,65

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 1.085,65

01.01.08.0H.0E.011 100 582,68

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 582,68

01.01.08.0H.0E.012 100 1.222,69

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 1.222,69

01.01.08.0H.0E.013 100 210,28

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 210,28

01.01.08.0H.0E.014 100 282,62

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 282,62

01.01.08.0H.0E.015 100 477,12

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 477,12

01.01.08.0H.0E.016 100 200,46

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 200,46

01.01.08.0H.0E.017 100 239,88

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 239,88

01.01.08.0H.0E.018 100 110,00

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 110,00



01.01.08.0H.0E.019 100 151,00

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 151,00

01.01.08.0H.0E.020 100 1.304,44

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 1.304,44

01.01.08.0H.0E.021 100 275,10

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 275,10

01.01.08.0H.0E.022 100 556,00

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 556,00

01.01.08.0H.0F.001 100 51,87

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 51,87

01.01.08.0H.0F.002 100 98,72

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 98,72

01.01.08.0H.0F.003 100 398,45

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 398,45

01.01.08.0H.0F.004 100 220,72

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 220,72

01.01.08.0H.0F.005 100 127,32

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 127,32

01.01.08.0H.0F.006 100 63,84

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 63,84

01.01.08.0I.001 100 177,75

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 177,75

01.01.08.0I.002 100 62,15

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 62,15

01.01.08.0I.003 100 41,52

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 41,52

01.01.08.0I.004 100 27,64

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 27,64

01.01.08.0I.005 100 48,44

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 48,44

01.01.09.0J.001 100 484,04

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 484,04

01.01.09.0J.002 100 260,36

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 260,36

01.01.09.0J.003 100 2.155,75

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 2.155,75

01.01.09.0J.004 100 126,20

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 126,20

01.01.09.0J.005 100 3.355,66

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 3.355,66

01.01.09.0J.006 100 54,48

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 54,48

01.01.09.0J.007 100 52,12

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 52,12

01.01.09.0J.008 100 259,98

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 259,98

01.01.09.0J.009 100 242,48

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 242,48



01.01.09.0J.010 100 477,33

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 477,33

01.01.09.0K.0G.001 100 204,40

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 204,40

01.01.09.0K.0G.002 100 82,48

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 82,48

01.01.09.0K.0G.003 100 181,61

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 181,61

01.01.09.0K.0G.004 100 1.126,96

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 1.126,96

01.01.09.0K.0G.005 100 359,20

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 359,20

01.01.09.0K.0G.006 100 24,40

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 24,40

01.01.09.0K.0G.007 100 23,28

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 23,28

01.01.09.0K.0G.008 100 23,08

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 23,08

01.01.09.0K.0G.009 100 411,00

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 411,00

01.01.09.0K.0H.001 100 305,81

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 305,81

01.01.09.0K.0H.002 100 65,94

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 65,94

01.01.09.0K.0H.003 100 189,35

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 189,35

01.01.09.0K.0H.004 100 456,34

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 456,34

01.01.09.0K.0H.005 100 248,10

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 248,10

01.01.09.0K.0H.006 100 1.184,37

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 1.184,37

01.01.09.0K.0H.007 100 1.824,10

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 1.824,10

01.01.09.0L.001 100 434,25

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 434,25

01.01.09.0L.002 100 124,60

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 124,60

01.01.09.0L.003 100 335,40

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 335,40

01.01.09.0M.001 100 1.821,07

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 1.821,07

01.01.09.0M.002 100 2.493,98

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 100 2.493,98

01.01.10.001 100 1.531,46

0010 FUSTERIES INTERIORS 100 1.531,46

01.01.10.002 100 1.397,78

0010 FUSTERIES INTERIORS 100 1.397,78



01.01.10.003 100 834,30

0010 FUSTERIES INTERIORS 100 834,30

01.01.10.004 100 1.040,40

0010 FUSTERIES INTERIORS 100 1.040,40

01.01.11.001 100 0,00

0011 FUSTERIES EXTERIORS 100 0,00

01.01.11.002 100 1.804,90

0011 FUSTERIES EXTERIORS 100 1.804,90

01.01.11.003 100 0,00

0011 FUSTERIES EXTERIORS 100 0,00

01.01.11.004 100 4.378,24

0011 FUSTERIES EXTERIORS 100 4.378,24

01.01.11.005 100 5.039,80

0011 FUSTERIES EXTERIORS 100 5.039,80

01.01.11.006 100 708,67

0011 FUSTERIES EXTERIORS 100 708,67

01.01.11.007 100 1.711,34

0011 FUSTERIES EXTERIORS 100 1.711,34

01.01.11.008 100 603,01

0011 FUSTERIES EXTERIORS 100 603,01

01.01.11.009 100 9.528,32

0011 FUSTERIES EXTERIORS 100 9.528,32

01.01.11.010 100 2.323,95

0011 FUSTERIES EXTERIORS 100 2.323,95

01.01.12.001 100 0,00

0012 SERRALLERIA 100 0,00

01.01.12.002 100 911,38

0012 SERRALLERIA 100 911,38

01.01.12.003 100 276,29

0012 SERRALLERIA 100 276,29

01.01.12.004 100 0,00

0012 SERRALLERIA 100 0,00

01.01.12.005 100 1.061,80

0012 SERRALLERIA 100 1.061,80

01.01.12.006 100 1.202,76

0012 SERRALLERIA 100 1.202,76

01.01.12.007 100 177,72

0012 SERRALLERIA 100 177,72

01.01.12.008 100 441,22

0012 SERRALLERIA 100 441,22

01.01.12.009 100 154,50

0012 SERRALLERIA 100 154,50

01.01.12.010 100 2.283,76

0012 SERRALLERIA 100 2.283,76

01.01.12.011 100 109,20

0012 SERRALLERIA 100 109,20

01.01.13.001 100 7.270,24

0013 REVESTIMENTS 100 7.270,24



01.01.13.002 100 222,30

0013 REVESTIMENTS 100 222,30

01.01.13.003 100 11.750,97

0013 REVESTIMENTS 100 11.750,97

01.01.13.004 100 1.122,84

0013 REVESTIMENTS 100 1.122,84

01.01.13.005 100 971,20

0013 REVESTIMENTS 100 971,20

01.01.14.001 100 232,69

0014 PINTURA 100 232,69

01.01.14.002 100 176,34

0014 PINTURA 100 176,34

01.01.14.003 100 2.061,11

0014 PINTURA 100 2.061,11

01.01.14.004 100 555,52

0014 PINTURA 100 555,52

01.01.14.005 100 202,73

0014 PINTURA 100 202,73

01.01.15.001 100 1.370,11

0015 EQUIPAMENT 100 1.370,11

01.01.15.002 100 1.389,10

0015 EQUIPAMENT 100 1.389,10

01.01.15.003 100 662,04

0015 EQUIPAMENT 100 662,04

01.01.15.004 100 695,50

0015 EQUIPAMENT 100 695,50

01.01.15.005 100 2.081,44

0015 EQUIPAMENT 100 2.081,44

01.01.15.006 100 1.020,00

0015 EQUIPAMENT 100 1.020,00

01.01.15.007 100 856,41

0015 EQUIPAMENT 100 856,41

01.01.15.008 100 736,60

0015 EQUIPAMENT 100 736,60

01.01.15.009 100 290,50

0015 EQUIPAMENT 100 290,50

01.01.15.010 100 6.920,88

0015 EQUIPAMENT 100 6.920,88

01.01.15.011 100 1.110,00

0015 EQUIPAMENT 100 1.110,00

01.01.15.012 100 14.117,20

0015 EQUIPAMENT 100 14.117,20

01.01.15.013 100 11.065,14

0015 EQUIPAMENT 100 11.065,14

01.01.15.014 100 847,00

0015 EQUIPAMENT 100 847,00

01.01.15.015 100 204,40

0015 EQUIPAMENT 100 204,40



01.01.15.016 100 294,32

0015 EQUIPAMENT 100 294,32

01.01.16.01.001 100 255,20

0016 URBANITZACIÓ 100 255,20

01.01.16.01.002 100 185,79

0016 URBANITZACIÓ 100 185,79

01.01.16.01.003 100 12,74

0016 URBANITZACIÓ 100 12,74

01.01.16.01.004 100 117,57

0016 URBANITZACIÓ 100 117,57

01.01.16.01.005 100 1.196,80

0016 URBANITZACIÓ 100 1.196,80

01.01.16.01.006 100 36,00

0016 URBANITZACIÓ 100 36,00

01.01.16.01.007 100 348,91

0016 URBANITZACIÓ 100 348,91

01.01.16.01.008 100 256,87

0016 URBANITZACIÓ 100 256,87

01.01.16.01.009 100 148,16

0016 URBANITZACIÓ 100 148,16

01.01.16.01.010 100 45,15

0016 URBANITZACIÓ 100 45,15

01.01.16.02.001 100 83,16

0016 URBANITZACIÓ 100 83,16

01.01.16.02.002 100 454,33

0016 URBANITZACIÓ 100 454,33

01.01.16.02.003 100 259,00

0016 URBANITZACIÓ 100 259,00

01.01.16.02.004 100 291,20

0016 URBANITZACIÓ 100 291,20

01.01.16.02.005 100 1.472,84

0016 URBANITZACIÓ 100 1.472,84

01.01.16.02.006 100 1.232,60

0016 URBANITZACIÓ 100 1.232,60

01.01.16.03.001 100 59,33

0016 URBANITZACIÓ 100 59,33

01.01.16.03.002 100 1.868,41

0016 URBANITZACIÓ 100 1.868,41

01.01.16.03.003 100 3.467,24

0016 URBANITZACIÓ 100 3.467,24

01.01.16.04.001 100 1.439,59

0016 URBANITZACIÓ 100 1.439,59

01.01.16.04.002 100 427,63

0016 URBANITZACIÓ 100 427,63

01.01.16.04.003 100 1.367,35

0016 URBANITZACIÓ 100 1.367,35

01.01.16.04.004 100 420,24

0016 URBANITZACIÓ 100 420,24



01.01.16.04.005 100 392,40

0016 URBANITZACIÓ 100 392,40

01.01.16.04.006 100 915,59

0016 URBANITZACIÓ 100 915,59

01.01.16.04.007 100 9.384,69

0016 URBANITZACIÓ 100 9.384,69

01.01.16.04.008 100 1.147,24

0016 URBANITZACIÓ 100 1.147,24

01.01.16.04.009 100 37,07

0016 URBANITZACIÓ 100 37,07

01.01.16.04.010 100 133,44

0016 URBANITZACIÓ 100 133,44

01.01.16.05.001 100 6.063,12

0016 URBANITZACIÓ 100 6.063,12

01.01.16.05.002 100 411,87

0016 URBANITZACIÓ 100 411,87

01.01.16.05.003 100 375,96

0016 URBANITZACIÓ 100 375,96

01.01.16.05.004 100 98,83

0016 URBANITZACIÓ 100 98,83

01.01.16.05.005 100 4.370,94

0016 URBANITZACIÓ 100 4.370,94

01.01.16.06.001 100 476,76

0016 URBANITZACIÓ 100 476,76

01.01.16.06.002 100 112,92

0016 URBANITZACIÓ 100 112,92

01.01.16.06.003 100 3.088,74

0016 URBANITZACIÓ 100 3.088,74

01.01.16.06.004 100 1.231,89

0016 URBANITZACIÓ 100 1.231,89

01.01.16.06.005 100 2.439,80

0016 URBANITZACIÓ 100 2.439,80

01.01.16.07.001 100 1.430,43

0016 URBANITZACIÓ 100 1.430,43

01.01.17.001 100 1.256,47

0017 GESTIÓ DE RESIDUS 100 1.256,47

01.01.17.002 100 774,34

0017 GESTIÓ DE RESIDUS 100 774,34

01.01.17.003 100 423,91

0017 GESTIÓ DE RESIDUS 100 423,91

01.01.17.004 100 5.372,89

0017 GESTIÓ DE RESIDUS 100 5.372,89

01.01.18.001 100 5.814,80

0018 CONTROL DE QUALITAT 100 5.814,80

01.01.19.001 100 5.385,00

0019 SEGURETAT I SALUT 100 5.385,00

01.02.01.001 100 580,59

0020 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 100 580,59



01.02.01.002 100 469,09

0020 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 100 469,09

01.02.01.003 100 424,53

0020 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 100 424,53

01.02.01.004 100 377,50

0020 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 100 377,50

01.02.01.005 100 202,00

0020 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 100 202,00

01.02.01.006 100 471,99

0020 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 100 471,99

01.02.01.007 100 775,44

0020 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 100 775,44

01.02.01.008 100 118,47

0020 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 100 118,47

01.02.01.009 100 538,62

0020 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 100 538,62

01.02.01.010 100 76,45

0020 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 100 76,45

01.02.01.011 100 98,68

0020 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 100 98,68

01.02.01.012 100 169,00

0020 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 100 169,00

01.02.01.013 100 1.016,02

0020 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 100 1.016,02

01.02.01.014 100 418,50

0020 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 100 418,50

01.02.01.015 100 2.437,31

0020 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 100 2.437,31

01.02.01.016 100 1.225,67

0020 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 100 1.225,67

01.02.01.017 100 658,10

0020 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 100 658,10

01.02.01.018 100 100,20

0020 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 100 100,20

01.02.02.001 100 439,20

0021 TANCAMENTS 100 439,20

01.02.02.002 100 1.682,10

0021 TANCAMENTS 100 1.682,10

01.02.02.003 100 127,75

0021 TANCAMENTS 100 127,75

01.02.02.004 100 788,83

0021 TANCAMENTS 100 788,83

01.02.02.005 100 35,36

0021 TANCAMENTS 100 35,36

01.02.03.001 100 1.330,37

0022 COBERTES 100 1.330,37

01.02.03.002 100 371,86

0022 COBERTES 100 371,86



01.02.03.003 100 413,00

0022 COBERTES 100 413,00

01.02.03.004 100 2.079,46

0022 COBERTES 100 2.079,46

01.02.04.001 100 1.142,35

0023 PAVIMENTS 100 1.142,35

01.02.04.002 100 209,37

0023 PAVIMENTS 100 209,37

01.02.04.003 100 344,40

0023 PAVIMENTS 100 344,40

01.02.04.004 100 7.011,55

0023 PAVIMENTS 100 7.011,55

01.02.04.005 100 958,44

0023 PAVIMENTS 100 958,44

01.02.04.006 100 463,83

0023 PAVIMENTS 100 463,83

01.02.04.007 100 394,30

0023 PAVIMENTS 100 394,30

01.02.04.008 100 201,96

0023 PAVIMENTS 100 201,96

01.02.05.001 100 2.478,39

0024 DIVISÒRIES 100 2.478,39

01.02.05.002 100 189,41

0024 DIVISÒRIES 100 189,41

01.02.05.003 100 373,63

0024 DIVISÒRIES 100 373,63

01.02.06.01.001 100 364,96

0025 INSTAL·LACIONS 100 364,96

01.02.06.01.002 100 293,53

0025 INSTAL·LACIONS 100 293,53

01.02.06.01.003 100 38,82

0025 INSTAL·LACIONS 100 38,82

01.02.06.01.004 100 139,44

0025 INSTAL·LACIONS 100 139,44

01.02.06.01.005 100 212,69

0025 INSTAL·LACIONS 100 212,69

01.02.06.01.006 100 282,99

0025 INSTAL·LACIONS 100 282,99

01.02.06.01.007 100 374,44

0025 INSTAL·LACIONS 100 374,44

01.02.06.01.008 100 845,83

0025 INSTAL·LACIONS 100 845,83

01.02.06.01.009 100 91,66

0025 INSTAL·LACIONS 100 91,66

01.02.06.01.010 100 55,84

0025 INSTAL·LACIONS 100 55,84

01.02.06.01.011 100 135,68

0025 INSTAL·LACIONS 100 135,68



01.02.06.01.012 100 615,15

0025 INSTAL·LACIONS 100 615,15

01.02.06.01.013 100 3.393,52

0025 INSTAL·LACIONS 100 3.393,52

01.02.06.01.014 100 576,70

0025 INSTAL·LACIONS 100 576,70

01.02.06.02.001 100 714,04

0025 INSTAL·LACIONS 100 714,04

01.02.06.02.002 100 275,70

0025 INSTAL·LACIONS 100 275,70

01.02.06.02.003 100 241,07

0025 INSTAL·LACIONS 100 241,07

01.02.06.02.004 100 506,44

0025 INSTAL·LACIONS 100 506,44

01.02.06.02.005 100 903,22

0025 INSTAL·LACIONS 100 903,22

01.02.06.02.006 100 273,33

0025 INSTAL·LACIONS 100 273,33

01.02.06.02.007 100 728,40

0025 INSTAL·LACIONS 100 728,40

01.02.06.02.008 100 745,68

0025 INSTAL·LACIONS 100 745,68

01.02.06.02.009 100 39,16

0025 INSTAL·LACIONS 100 39,16

01.02.06.02.010 100 225,52

0025 INSTAL·LACIONS 100 225,52

01.02.06.03.001 100 234,47

0025 INSTAL·LACIONS 100 234,47

01.02.06.03.002 100 490,26

0025 INSTAL·LACIONS 100 490,26

01.02.06.03.003 100 204,19

0025 INSTAL·LACIONS 100 204,19

01.02.06.03.004 100 123,43

0025 INSTAL·LACIONS 100 123,43

01.02.06.03.005 100 1.142,92

0025 INSTAL·LACIONS 100 1.142,92

01.02.06.03.006 100 317,72

0025 INSTAL·LACIONS 100 317,72

01.02.06.03.007 100 379,73

0025 INSTAL·LACIONS 100 379,73

01.02.06.03.008 100 120,80

0025 INSTAL·LACIONS 100 120,80

01.02.06.03.009 100 95,40

0025 INSTAL·LACIONS 100 95,40

01.02.06.03.010 100 766,80

0025 INSTAL·LACIONS 100 766,80

01.02.06.03.011 100 189,25

0025 INSTAL·LACIONS 100 189,25



01.02.06.03.012 100 305,55

0025 INSTAL·LACIONS 100 305,55

01.02.06.03.013 100 791,25

0025 INSTAL·LACIONS 100 791,25

01.02.06.03.014 100 285,12

0025 INSTAL·LACIONS 100 285,12

01.02.06.03.015 100 845,83

0025 INSTAL·LACIONS 100 845,83

01.02.06.05.01.001 100 472,32

0025 INSTAL·LACIONS 100 472,32

01.02.06.05.01.002 100 52,62

0025 INSTAL·LACIONS 100 52,62

01.02.06.05.01.003 100 1.518,80

0025 INSTAL·LACIONS 100 1.518,80

01.02.06.05.01.004 100 1.341,13

0025 INSTAL·LACIONS 100 1.341,13

01.02.06.05.02.001 100 472,32

0025 INSTAL·LACIONS 100 472,32

01.02.06.05.02.002 100 186,48

0025 INSTAL·LACIONS 100 186,48

01.02.06.05.02.003 100 756,72

0025 INSTAL·LACIONS 100 756,72

01.02.06.05.02.004 100 1.630,97

0025 INSTAL·LACIONS 100 1.630,97

01.02.06.05.02.005 100 391,28

0025 INSTAL·LACIONS 100 391,28

01.02.06.05.02.006 100 164,00

0025 INSTAL·LACIONS 100 164,00

01.02.06.05.02.007 100 758,59

0025 INSTAL·LACIONS 100 758,59

01.02.06.05.03.001 100 193,20

0025 INSTAL·LACIONS 100 193,20

01.02.06.05.03.002 100 249,14

0025 INSTAL·LACIONS 100 249,14

01.02.06.05.03.003 100 611,19

0025 INSTAL·LACIONS 100 611,19

01.02.06.05.03.004 100 380,03

0025 INSTAL·LACIONS 100 380,03

01.02.06.05.03.005 100 237,51

0025 INSTAL·LACIONS 100 237,51

01.02.06.05.03.006 100 47,74

0025 INSTAL·LACIONS 100 47,74

01.02.06.05.03.007 100 129,43

0025 INSTAL·LACIONS 100 129,43

01.02.06.05.03.008 100 548,00

0025 INSTAL·LACIONS 100 548,00

01.02.06.06.001 100 1.818,18

0025 INSTAL·LACIONS 100 1.818,18



01.02.06.06.002 100 420,20

0025 INSTAL·LACIONS 100 420,20

01.02.06.06.003 100 1.479,60

0025 INSTAL·LACIONS 100 1.479,60

01.02.06.06.004 100 5.009,40

0025 INSTAL·LACIONS 100 5.009,40

01.02.06.06.005 100 640,78

0025 INSTAL·LACIONS 100 640,78

01.02.06.07.04.001 100 103,20

0025 INSTAL·LACIONS 100 103,20

01.02.06.07.04.002 100 36,89

0025 INSTAL·LACIONS 100 36,89

01.02.06.07.04.003 100 229,55

0025 INSTAL·LACIONS 100 229,55

01.02.06.07.05.001 100 305,31

0025 INSTAL·LACIONS 100 305,31

01.02.06.07.05.002 100 3.389,53

0025 INSTAL·LACIONS 100 3.389,53

01.02.06.07.05.003 100 277,56

0025 INSTAL·LACIONS 100 277,56

01.02.06.07.05.004 100 374,94

0025 INSTAL·LACIONS 100 374,94

01.02.06.07.06.001 100 253,60

0025 INSTAL·LACIONS 100 253,60

01.02.06.07.06.002 100 128,52

0025 INSTAL·LACIONS 100 128,52

01.02.06.07.06.003 100 32,00

0025 INSTAL·LACIONS 100 32,00

01.02.06.07.06.004 100 405,30

0025 INSTAL·LACIONS 100 405,30

01.02.06.07.06.005 100 47,79

0025 INSTAL·LACIONS 100 47,79

01.02.06.07.06.006 100 575,68

0025 INSTAL·LACIONS 100 575,68

01.02.06.07.06.007 100 165,44

0025 INSTAL·LACIONS 100 165,44

01.02.06.07.06.008 100 64,06

0025 INSTAL·LACIONS 100 64,06

01.02.06.07.06.009 100 200,50

0025 INSTAL·LACIONS 100 200,50

01.02.06.07.06.010 100 782,67

0025 INSTAL·LACIONS 100 782,67

01.02.06.07.06.011 100 582,68

0025 INSTAL·LACIONS 100 582,68

01.02.06.07.06.012 100 1.222,69

0025 INSTAL·LACIONS 100 1.222,69

01.02.06.07.06.013 100 210,28

0025 INSTAL·LACIONS 100 210,28



01.02.06.07.06.014 100 282,62

0025 INSTAL·LACIONS 100 282,62

01.02.06.07.06.015 100 477,12

0025 INSTAL·LACIONS 100 477,12

01.02.06.07.06.016 100 200,46

0025 INSTAL·LACIONS 100 200,46

01.02.06.07.06.017 100 239,88

0025 INSTAL·LACIONS 100 239,88

01.02.06.07.06.018 100 143,93

0025 INSTAL·LACIONS 100 143,93

01.02.06.07.06.019 100 110,00

0025 INSTAL·LACIONS 100 110,00

01.02.06.07.06.020 100 151,00

0025 INSTAL·LACIONS 100 151,00

01.02.06.07.06.021 100 297,43

0025 INSTAL·LACIONS 100 297,43

01.02.06.07.06.022 100 358,97

0025 INSTAL·LACIONS 100 358,97

01.02.06.07.06.023 100 779,13

0025 INSTAL·LACIONS 100 779,13

01.02.06.07.07.001 100 66,69

0025 INSTAL·LACIONS 100 66,69

01.02.06.07.07.002 100 98,72

0025 INSTAL·LACIONS 100 98,72

01.02.06.07.07.003 100 153,25

0025 INSTAL·LACIONS 100 153,25

01.02.06.07.07.004 100 199,36

0025 INSTAL·LACIONS 100 199,36

01.02.06.07.07.005 100 127,32

0025 INSTAL·LACIONS 100 127,32

01.02.06.07.07.006 100 63,84

0025 INSTAL·LACIONS 100 63,84

01.02.06.07.07.007 100 210,41

0025 INSTAL·LACIONS 100 210,41

01.02.06.08.08.001 100 206,31

0025 INSTAL·LACIONS 100 206,31

01.02.06.08.08.002 100 59,31

0025 INSTAL·LACIONS 100 59,31

01.02.06.08.08.003 100 26,16

0025 INSTAL·LACIONS 100 26,16

01.02.06.09.001 100 106,65

0025 INSTAL·LACIONS 100 106,65

01.02.06.09.002 100 124,30

0025 INSTAL·LACIONS 100 124,30

01.02.06.09.003 100 34,60

0025 INSTAL·LACIONS 100 34,60

01.02.06.09.004 100 13,84

0025 INSTAL·LACIONS 100 13,84



01.02.06.09.005 100 6,91

0025 INSTAL·LACIONS 100 6,91

01.02.06.09.006 100 69,20

0025 INSTAL·LACIONS 100 69,20

01.02.06.09.007 100 6,90

0025 INSTAL·LACIONS 100 6,90

01.02.06.0A.001 100 762,72

0025 INSTAL·LACIONS 100 762,72

01.02.06.0A.002 100 377,50

0025 INSTAL·LACIONS 100 377,50

01.02.06.0A.003 100 498,00

0025 INSTAL·LACIONS 100 498,00

01.02.06.0A.004 100 976,32

0025 INSTAL·LACIONS 100 976,32

01.02.07.001 100 0,00

0026 FUSTERIES INTERIORS 100 0,00

01.02.07.002 100 906,87

0026 FUSTERIES INTERIORS 100 906,87

01.02.07.003 100 2.437,12

0026 FUSTERIES INTERIORS 100 2.437,12

01.02.07.004 100 658,90

0026 FUSTERIES INTERIORS 100 658,90

01.02.07.005 100 658,90

0026 FUSTERIES INTERIORS 100 658,90

01.02.07.006 100 439,08

0026 FUSTERIES INTERIORS 100 439,08

01.02.08.001 100 518,74

0027 FUSTERIES EXTERIORS 100 518,74

01.02.08.002 100 4.224,16

0027 FUSTERIES EXTERIORS 100 4.224,16

01.02.08.003 100 214,11

0027 FUSTERIES EXTERIORS 100 214,11

01.02.08.004 100 231,10

0027 FUSTERIES EXTERIORS 100 231,10

01.02.08.005 100 254,19

0027 FUSTERIES EXTERIORS 100 254,19

01.02.08.006 100 140,40

0027 FUSTERIES EXTERIORS 100 140,40

01.02.09.001 100 5.424,24

0028 REVESTIMENTS I CEL RAS 100 5.424,24

01.02.09.002 100 2.170,58

0028 REVESTIMENTS I CEL RAS 100 2.170,58

01.02.09.003 100 3.123,24

0028 REVESTIMENTS I CEL RAS 100 3.123,24

01.02.09.004 100 1.369,36

0028 REVESTIMENTS I CEL RAS 100 1.369,36

01.02.09.005 100 8.533,40

0028 REVESTIMENTS I CEL RAS 100 8.533,40



01.02.09.006 100 522,15

0028 REVESTIMENTS I CEL RAS 100 522,15

01.02.09.007 100 46,16

0028 REVESTIMENTS I CEL RAS 100 46,16

01.02.10.001 100 654,47

0029 PINTURA 100 654,47

01.02.10.002 100 1.344,77

0029 PINTURA 100 1.344,77

01.02.10.003 100 1.043,12

0029 PINTURA 100 1.043,12

01.02.10.004 100 640,66

0029 PINTURA 100 640,66

01.02.10.005 100 250,06

0029 PINTURA 100 250,06

01.02.10.006 100 237,01

0029 PINTURA 100 237,01

01.02.10.007 100 186,35

0029 PINTURA 100 186,35

01.02.11.001 100 1.425,30

0030 EQUIPAMENT 100 1.425,30

01.02.11.002 100 2.081,44

0030 EQUIPAMENT 100 2.081,44

01.02.11.003 100 1.020,00

0030 EQUIPAMENT 100 1.020,00

01.02.11.004 100 1.720,29

0030 EQUIPAMENT 100 1.720,29

01.02.11.005 100 632,13

0030 EQUIPAMENT 100 632,13

01.02.11.006 100 2.411,39

0030 EQUIPAMENT 100 2.411,39

01.02.11.007 100 578,55

0030 EQUIPAMENT 100 578,55

01.02.11.008 100 662,04

0030 EQUIPAMENT 100 662,04

01.02.11.009 100 7.785,99

0030 EQUIPAMENT 100 7.785,99

01.02.11.010 100 765,05

0030 EQUIPAMENT 100 765,05

01.02.11.011 100 285,47

0030 EQUIPAMENT 100 285,47

01.02.11.012 100 736,60

0030 EQUIPAMENT 100 736,60

01.02.11.013 100 145,25

0030 EQUIPAMENT 100 145,25

01.02.11.014 100 1.185,80

0030 EQUIPAMENT 100 1.185,80

01.02.11.015 100 183,96

0030 EQUIPAMENT 100 183,96



01.02.11.016 100 294,32

0030 EQUIPAMENT 100 294,32

01.02.12.001 100 218,97

0031 GESTIÓ DE RESIDUS 100 218,97

01.02.12.002 100 517,87

0031 GESTIÓ DE RESIDUS 100 517,87

01.02.12.003 100 283,51

0031 GESTIÓ DE RESIDUS 100 283,51

01.02.12.004 100 86,00

0031 GESTIÓ DE RESIDUS 100 86,00

01.02.13.001 100 2.227,78

0032 CONTROL DE QUALITAT 100 2.227,78

01.02.14.001 100 1.743,00

0033 SEGURETAT I SALUT 100 1.743,00



AMPLIACIÓ I REFORMA DELS VESTIDORS. ST PERE DE RIBES

PREVISIÓ INICIAL DE CERTIFICACIONS MÍNIMES 1Pàg.:

Estat: Planejament Data inici:01/04/2022 Data fi:04/10/2022

Data:09/05/22

Per període Acumulada

Previsions inicials mínimes 

82.461,0982.461,09del 01/04/2022 fins al 01/05/2022

140.474,5958.013,50del 02/05/2022 fins al 01/06/2022

226.150,5285.675,93del 02/06/2022 fins al 01/07/2022

421.090,68194.940,16del 02/07/2022 fins al 01/08/2022

463.353,3142.262,63del 02/08/2022 fins al 01/09/2022

538.571,7975.218,48del 02/09/2022 fins al 01/10/2022

569.997,4531.425,66del 02/10/2022 fins al 04/10/2022

EUR
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EUR

HISTOGRAMA DE PREVISIÓ DE CERTIFICACIONS Data: 09/05/22ACUMULAT
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AMPLIACIÓ I REFORMA DELS VESTIDORS. ST PERE DE RIBES

FUS DE PREVISIÓ DE CERTIFICACIONS Data: 09/05/22
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DIAGRAMA DE BARRES. PLANEJAMENT

123456 - AMPLIACIÓ I REFORMA DELS VESTIDORS. ST PERE DE RIBES

Codi Descripció Dur.

Abril 2022

4 11 18 25

Maig 2022

2 9 16 23 30

Juny 2022

6 13 20 27

Juliol 2022

4 11 18 25

Agost 2022

1 8 15 22 29

Setembre 2022

5 12 19 26

Octubre 2022

3

1 Pressupost AMPLIACIÓ I REFORMA DELS 
VESTIDORS. ST 

187

0000 Tasca inici 0

1.1 FASE 1 - OBRA NOVA I URBANITACIÓ 115

0001 TREBALLS PREVIS I MOVIMENT DE TERRES 10

0002 FONAMENTACIÓ 7

0003 ESTRUCTURA 10

0004 TANCAMENTS 20

0005 COBERTA 5

0006 DIVISÒRIES 5

0007 PAVIMENTS 10

0008 INSTAL·LACIONS EDIFICI 35

0009 INSTAL·LACIONS COMUNS 10

0010 FUSTERIES INTERIORS 3

0011 FUSTERIES EXTERIORS 4

0012 SERRALLERIA 1

0013 REVESTIMENTS 12

0014 PINTURA 7

0015 EQUIPAMENT 5

0016 URBANITZACIÓ 20

0017 GESTIÓ DE RESIDUS 1

0018 CONTROL DE QUALITAT 1

0019 SEGURETAT I SALUT 1

1.2 FASE 02 - OBRA REFORMA 62

0020 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 8

0021 TANCAMENTS 6

0022 COBERTES 5

0023 PAVIMENTS 10

0024 DIVISÒRIES 5

0025 INSTAL·LACIONS 30

0026 FUSTERIES INTERIORS 3

0027 FUSTERIES EXTERIORS 2

0028 REVESTIMENTS I CEL RAS 10

0029 PINTURA 7

0030 EQUIPAMENT 5

0031 GESTIÓ DE RESIDUS 1

0032 CONTROL DE QUALITAT 1

0033 SEGURETAT I SALUT 1

ZZZZ Tasca fi 0

Activitat crítica

Folgança inicial

Folgança final

Durada

Tasca resum

Lligam

Dates primeres planif

Dates últimes planif

Percentatge d'avenç

Tramificada

Crítica d'inici

Crítica de fi

Pag:1Data: 09/05/2022Última anàlisi: 01/04/2022Inici real: 01/04/2022          Fi actual: 04/10/2022Fi contr: 04/10/2022Inici contr: 01/04/2022
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CQ 1. OBJECTE      (consideracions de qualitat) 
 
 
El projecte contemplat en la present memòria és l'ampliació amb un nou edifici de la zona de vestidors 
de les instal·lacions municipals del "Bosc de la Plaça" de Ribes,  per millorar la practica esportiva del 
futbol, segons justificació de les necessitats dels  clubs de futbol de Ribes recollides pel Servei 
d'Esports de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes. 
 
L’execució de l’obra es planteja en dues fases per tal de no interferir amb el desenvolupament de 
l’activitat del camp de futbol de la Zona Esportiva del Bosc de Plaça. La fase 1 d’obra nova i 
urbanització es realitzarà en primera instància sectoritzant tot l’àmbit afectat per les obres per tal de no 
interferir en l’ús dels vestidors existents, i aquests puguin seguir sent utilitzats amb normalitat. 
Posteriorment, amb la fase 1 totalment acabada, es procedirà amb l’execució de la fase 2 de reforma 
on es sectoritzarà tot l’àmbit afectat per les obres de reforma, i sense interferir amb el 
desenvolupament de l’activitat del camp de futbol ja que es podran utilitzar els nous vestidors de la 
fase 1.  
 
La superfície de l’àmbit d’actuació és de 800 m2 aproximadament. En aquesta zona es situa l’edifici 
dels nous vestidors amb una superfície construïda de 252.10m2, l'edifici existent dels vestidors actuals 
per remodelar amb una superfície construïda de 250,70 m2, i uns espais exteriors situats entre els 2 
edificis (d'uns 60m2) així com entre  els edificis i el camp de futbol, de 250 m2 aproximadament. 
 
 
Nous vestidors 
 
L’edifici es desenvolupa en planta baixa seguint el programa definit als estudis previs inclosos al plec 
del concurs lliurat per l’ajuntament. 
Els nous vestidors es proposen amb accés directe des del camp de futbol, amb una repetició de 4 
mòduls iguals, que nomes tenen com a diferencia els serveis (2 d'ells tenen 1 sol servei més gran, 
accessible, i  els altres 2 tenen 2 serveis cadascun). 
Els 4 mòduls conformen el cos principal de l'edifici, completat a l'extrem nord per uns serveis pel públic 
i a l'extrem sud per uns espais de magatzem i instal·lacions. 
 
El nucli de serveis pel públic (amb 2 serveis dels quals 1 accessible) als quals el públic pot arribar des 
de les grades situades al costat oest del camp, sense interferir amb els jugadors. L'espai per 
instal·lacions i el magatzem tenen un accés més privat, pel pati tancat situat entre els 2 edificis, on 
també s'obre l'espai d'instal·lacions de l'edifici existent. 
 
L'edifici disposa d’un ràfec donant ombra a les façanes sud-est i sud-oest, que també protegeix de 
d'intempèrie aquestes mateixes façanes on es troben els accessos. Les altres dues façanes, nord-est i 
nord-oest, fan de límit amb l'espai públic de la zona verda annexa, i no tenen cap accés (ja que donen 
a l'espai públic fora de la zona esportiva), nomes la façana nord-est té  finestres altes per il·luminar i 
aconseguir la ventilació creuada dels vestidors. 
 
L'edifici de vestidors existent té una façana d'obra vista amb una franja superior correguda de finestres 
sobre la qual s'aixeca una coberta plana amb un ràfec perimetral en voladís. Tant l'acabat d'obra vista, 
com la franja de finestres i el ràfec es plantegen com elements del nou projecte que, sense buscar el 
mimetisme, aconseguirien una imatge de conjunt. 
 
Es planteja la possibilitat d'integrar a la façana dels nous vestidors cap al camp elements de fusta 
tractada, com bancs, la tanca del pati entre edificis i altres elements de fusteries, com a material 
natural i sostenible i per crear un vincle de continuïtat amb el material de les noves graderies 
projectades a l'altre extrem del camp.  
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El dipòsit de reg soterrat existent es manté, ocupant l'espai intermedi  entre els vestidors nous i els 
existents, obligant a que la fonamentació hagi de mantenir una distància de separació de 9m respecte 
de l'edifici de vestidors existents. Com que s'ha de preservar l'accés a les boques del dipòsit, el terreny 
sobre el dipòsit resta no edificat i s'aprofita com a pati d'instal·lacions i magatzem de material esportiu. 
En qualsevol cas, més enllà d'un ser un inconvenient el pati ofereix una articulació, constructiva i 
funcional positiva entre l'edificació nova i l'antiga. 
Per la construcció dels nous vestidors no és necessari enderrocar els mòduls prefabricats existents, 
però si reubicar el mòdul de Bikes Ribes situat a la cantonada NE.  
 
Remodelació dels vestidors existents 
 
Les actuacions proposades als vestidors existent tenen com a objectiu aconseguir un recorregut 
accessible,  utilitzar part de la superfície d'aquests vestidors per ubicar part del programa necessari 
(com la infermeria i els vestidors d'àrbitres), i actualitzar les instal·lacions i el acabats perquè 
compleixin els requeriment actuals de la normativa d'edificació. Pel que fa l'estructura, no es preveu 
cap intervenció, ja que té un dimensionat correcte i està en bon estat, segons l'informe de 
preexistències presentat a l'Annex 2 Diagnosi estructural. 
 
Accessibilitat 
Per aconseguir un accés adaptat, es proposa elevar el nivell del paviment davant l'edifici uns 15cm, 
per entrar a peu pla als vestidors, i també elevar el nivell del paviment dins dels espais de dutxes dels 
vestidors. 
 
Al vestidor situat a l'extrem nord de l'edifici, es proposa ubicar un servei adaptat (ocupant un espai 
d'instal·lacions existent, ja que es reformaran les instal·lacions eliminant el gas i connectant amb la 
xarxa de ACS de biomassa de l'Espai Blau, i per tant es reduirà una mica l'espai d'instal·lacions 
necessari). 
 
L'espai ocupat actualment per la infermeria i el vestidor d'àrbitres (avui distribuït en 2 espais iguals) es 
proposa reformar per donar més superfície al vestidor d'àrbitres per tant de poder ubicar-hi 2 vestidors 
separats per sexes, ja que l'espai d'infermeria (12.95 m2) es més gran que el recomanat a la fitxa 
CAM2 (8 m2). 
 
Instal·lacions 
S'aprofita la actuació per resituar en un armari al passadís el quadre elèctric de l'enllumenat del camp 
de futbol que es troba actualment a la infermeria. S'actualitzaran la instal·lació elèctrica per donar 
compliment a la normativa vigent i dotar els espais d'una instal·lació de ventilació amb extracció directe 
per donar compliment a la normativa vigent. Es proposa eliminar la caldera de gas dels vestidors 
actuals, ja que am l'aportació d'ACS de la biomassa no serà necessària. Es preveu deixar les 
instal·lacions vistes, eliminant el fals sostre actual. 
 
Acabats 
Es preveu eliminar doncs el fals sostre actual d'encenall de fusta aglomerada, poc higiènic en 
condicions d'humitat. Com que  a la zona de dutxes s'ha d'elevar el nivell del paviment per complir els 
requisits d'accessibilitat, es preveu utilitzar un paviment de classe C3, donant compliment a la 
normativa de Seguretat d'utilització DB SUA del CTE. 
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CQ 2. NORMATIVA D’APLICACIÓ 
 

Serà d’aplicació la normativa següent: 
 

CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN 
EHE-08 
RD 31/2005 
RD 1630/1980 
ALTRES NORMATIVES 
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CQ 3. DOCUMENTACIÓ DE CONTROL DE QUALITAT DE L’OBRA 
 

 

 



NÚM. PRODUCTE, EQUIP O SISTEMA

DOCUMENTS 
D'ORIGEN, 
FULLS DE 

SUBMINISTRAM
ENT, 

ETIQUETATGE I 
D'ALTRES

CERTIFICATS 
DE GARANTIA

MARCATGE 
CE

1 FONAMENTS I ESTRUCTURA

FORMIGÓ X X X X X

ACER X X X X X

2 COBERTA

AÏLLAMENT XPS X X X X

GEOTEXTIL X X X X

IMPERMEABILITZACIÓ X X X X X

PLANXA D'ACER GALVANITZAT X X X X

LÍNIA DE VIDA X X X X

3 FAÇANES I DIVISÒRIES

MAÓ CALAT X X X X

TYVEK X X X X

TANCAMENT OSB X X X X

SATE X X X X

LLANA DE ROCA X X X X

4 PAVIMENTS

AÏLLAMENT XPS X X X X

GRES PORCELÀNIC X X X X X

LÀMINA DE POLIETILÈ X X X X

AÏLLAMENT POLIURETÀ X X X X

FORMIGÓ X X X X X

ACER X X X X X

5 REVESTIMENTS I SOSTRES

FALS SOSTRE CONTINU X X X X

ENRAJOLAT X X X X

ARREBOSSAT X X X X

CEL RAS CONTINU X X X X

ENGUIXAT X X X X

6 FUSTERIA EXTERIOR I SERRALLERIA

FUSTERIES EXTERIORS X X X X

ENVIDRAMENTS X X X X

BARANA METÀL·LICA X X X X

7 FUSTERIA INTERIOR

FUSTERIES INTERIORS X X X X

8 PINTURA

PINTURA PLÀSTICA X X X X

PINTURA A L'ESMALT X X X X

PINTURA ANTICARBONATACIÓ X X X X

PINTURA AL SILICAT X X X X

ESMALT SINTÈTIC X X X X

LASUR X X X X

9 INSTAL·LACIONS

CLIMATITZACIÓ X X X X

VENTILACIÓ X X X X

FONTANERIA X X X X

SANEJAMENT X X X X

ELECTRICITAT X X X X

ENLLUMENAT X X X X

TELECOMUNICACIONS X X X X

PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS X X X X

ALTRES 
DOCUMENTS

DOCS. D'IDENTIFICACIÓ DELS PRODUCTES

DISTINTIUS DE 
QUALITAT 

(VOLUNTARI)

AVALUACIONS 
TÈCNIQUES 
D'IDONEÏTAT

ASSAIGS
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CQ 4. PLA D’ASSAIGS 
 

 



AMPLIACIÓ I REFORMA DELS VESTIDORS. ST PERE DE RIBES

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Data: 9/5/2022 Pàgina: 1

Obra 01 Pressupost AMPLIACIÓ I REFORMA DELS VESTIDORS. ST   

Capítol 01 FASE 01 - OBRA NOVA I URBANITACIÓ   

Capítol (1) 02 FONAMENTACIÓ   

E3152BHY Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb mitjans adequats, vibrat, inclós part
proporcional de mermes per sobreexcavació. (P - 36)

  31,308 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3

1,00 100,25 100,25 1 100,000 M3 1,0000 Tram   

193527BY Formació de solera interior de formigó armat HA-25/B/20/IIa de 20cm de gruix, abocat amb mitjans adequats, vibrat i curat, armada amb doble malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer B500T 20x20cm i 8mm de diametre, sobre capa drenant de grava  de pedrera de 50 a 70 mm de Diametre de 10 a 25cm de gruix segons secció, capa filtrant
amb geotèxtil+ làmina separadora de polipropilè, amb repàs i piconatge de caixa de paviment del PN proctor 95%. C1+C2+C3+D1 segons CTE/DB-HS 2006. Inclou part
proporcional de tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i fondària >= 2 cm. Inclou l'armat de connexió entre
solera interior i exterior.
(P - 4)

  226,000 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3

3,00 100,25 300,75 1 100,000 M3 1,0000 Tram   

 

Obra 01 Pressupost AMPLIACIÓ I REFORMA DELS VESTIDORS. ST   

Capítol 01 FASE 01 - OBRA NOVA I URBANITACIÓ   

Capítol (1) 03 ESTRUCTURA   



AMPLIACIÓ I REFORMA DELS VESTIDORS. ST PERE DE RIBES

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Data: 9/5/2022 Pàgina: 2

14531C6Z Biga de formigó armat de cantell per remat de la coberta, amb encofrat per a deixar formigó vist i sense junta de formigonat en el cantell vist perimetral, amb una quantia de 8.75
m2/m3 inclós retalls, mermes, tabiques i matavius, formigó HA-30/B/20/IIIa, a qualsevol alçada, abocat amb mitjans adequats, vibrat i curat i armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades amb una quantia de 120 kg/m3, inclós cavalcaments, mermes, armadures de muntatge, lligams i separadors.  (P - 2)

  11,523 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3

3,00 100,25 300,75 3 100,000 M3 1,0000 Tram   

145C327Y Llosa de formigó armat, horitzontal, de 20 cm de gruix amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a qualsevol alçada, amb tauler de fusta de pi folrat amb tauler fenòlic
per a deixar el formigó vist, amb una quantia de 1.15 m2/m2, formigó HA-30/B/20/IIIa, abocat amb mitjans adequats, vibrat i curat i armadura AP500 S d'acer en barres
corrugades amb una quantia de 32.5 kg/m2 inclós congrenys i jàsseres embegudes en el cantell del sostre, retalls, mermes, cavalcaments, armadures de muntatge i lligams.
Inclós part proporcional de mitjans auxiliars i elevadors necessaris per a la correcte execució de la unitat.
(P - 3)

  281,000 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3

9,00 100,25 902,25 3 100,000 M3 1,0000 Tram   

 

Obra 01 Pressupost AMPLIACIÓ I REFORMA DELS VESTIDORS. ST   

Capítol 01 FASE 01 - OBRA NOVA I URBANITACIÓ   

Capítol (1) 05 COBERTA   

E7C7AV02 Impermeabilització amb làmina d'etilè propilè diè (EPDM) de 1,2 mm de gruix, col·locada horitzontalment sense adherir. Inclou part proporcional de xapa de remat per a les
trobades amb el parament vertical, i tots els elements i/o treballs necessaris per deixar la unitat d'obra totalment acabada segons documentació gràfica i indicacions de la
Direcció Facultiva. El sistema emprat s'aplicarà segons directrius del fabricant i disposarà del DITE i garantia desenal d'estanqueïtat (P - 68)

  282,000 m2



AMPLIACIÓ I REFORMA DELS VESTIDORS. ST PERE DE RIBES

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Data: 9/5/2022 Pàgina: 3

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J5V11151 Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb lámines bituminoses
modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la realització d'inspecció i informe
final.

1,00 460,24 460,24 Si 1 0,000 1,0000 Tram   

 

Obra 01 Pressupost AMPLIACIÓ I REFORMA DELS VESTIDORS. ST   

Capítol 01 FASE 01 - OBRA NOVA I URBANITACIÓ   

Capítol (1) 07 PAVIMENTS   

E9DDAV01 Paviment interior, de rajola de gres premsat esmaltat rectificat antilliscant, grup BIb/BIIa (UNE-EN 14411), resistència al lliscament classe 2 (UNE-ENV 12633) de forma
rectangular o quadrada, preu alt, d'1 a 5 peces/m2, model i color a definir per la Direcció Facultativa i la propietat, col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 98)

  402,562 m2

Tipus de Control: Control de recepció

J911G2CD Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al
lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633, per
un número igual o superior a 10

1,00 79,28 79,28 1 5.000,000 M2 1,0000 Estadístic   

 

Obra 01 Pressupost AMPLIACIÓ I REFORMA DELS VESTIDORS. ST   

Capítol 01 FASE 01 - OBRA NOVA I URBANITACIÓ   

Capítol (1) 08  INSTAL·LACIONS EDIFICI   

Titol 3 0B  CALEFACCIÓ   

EFB44515 Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 2 mm de gruix, amb barrera antioxigen , connectat a pressió i col·locat superficialment (P - 175)   59,780 m



AMPLIACIÓ I REFORMA DELS VESTIDORS. ST PERE DE RIBES

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Data: 9/5/2022 Pàgina: 4

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JEV39604 Jornada o fracció de proves finals dels següents elements i paràmetres de la instal·lació de
calefacció: calderes (verificació de l'estanquitat i anàlisi dels fums produïts per l'equip de
caldera de potència calorífica >30.000kcal/h, verificació de la flama, verificació de l'ajust
del cremador), equips i aparells (verificació de les dades de funcionament) i radiadors
(proves d'estanquitat), realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del
informe final de proves corresponent.

1,00 600,00 600,00 Si 1 0,000 1,0000 Tram   

 

Obra 01 Pressupost AMPLIACIÓ I REFORMA DELS VESTIDORS. ST   

Capítol 01 FASE 01 - OBRA NOVA I URBANITACIÓ   

Capítol (1) 08  INSTAL·LACIONS EDIFICI   

Titol 3 0C  VENTILACIÓ   

EE42Q844 Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1 mm, autoconnectable, muntat superficialment (P - 139)   21,270 m

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JEV7C904 Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de
ventilació, realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de
proves corresponent

1,00 600,00 600,00 Si 1 0,000 1,0000 Tram   

 

Obra 01 Pressupost AMPLIACIÓ I REFORMA DELS VESTIDORS. ST   

Capítol 01 FASE 01 - OBRA NOVA I URBANITACIÓ   

Capítol (1) 08  INSTAL·LACIONS EDIFICI   

Titol 3 0F  SANEJAMENT   

NIVELL 4 09  Aigües residuals   



AMPLIACIÓ I REFORMA DELS VESTIDORS. ST PERE DE RIBES

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Data: 9/5/2022 Pàgina: 5

FDDZSJ22 Connexió de serveis a clavegueram existent, inclou accessoris necessaris, tall amb disc del paviment asfàltic a demolir, demolició de paviment existent, excavació manual i/o
mecànica, formigonat de la connexió, rebliment, base de formigó, paviment. Tot inclòs completament acabat. Inclou la càrrega, transport a abocador i pagament del cànon. (P -
286)

  1,000 u

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JDV78702 Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució del clavegueram, segons les exigències del
Projecte i el CTE, incloent la comprovació com a mínim dels següents elements i
paràmetres: disposició de canonades (realçat de la canalització de formigó), rasant i cotes
(comprovacions de la rasant dels conductes entre pous), reblert de rases (característiques
dels materials de reblert), sobreixidors (desnivells, dimensions, anivellament i solera), pous
(dimensions, anivellament, solera i desnivells), buneres (anivellament amb reixes) i cambra
de descàrrega (dimensions). Incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la
part proporcional del informe final de proves corresponent.

1,00 600,00 600,00 Si 1 0,000 1,0000 Tram   

 

Obra 01 Pressupost AMPLIACIÓ I REFORMA DELS VESTIDORS. ST   

Capítol 01 FASE 01 - OBRA NOVA I URBANITACIÓ   

Capítol (1) 08  INSTAL·LACIONS EDIFICI   

Titol 3 0H  ELECTRICITAT   

NIVELL 4 0E  Distribució d'energia   

EG15SJ11 Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 80x80 mm, amb grau de protecció normal i encastada (P - 187)   40,000 u

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JGV19101 Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de
les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els
següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuïtat dels
conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions
de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i
grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part
proporcional de l'informe final de proves corresponent

1,00 600,00 600,00 Si 1 0,000 1,0000 Tram   



AMPLIACIÓ I REFORMA DELS VESTIDORS. ST PERE DE RIBES

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Data: 9/5/2022 Pàgina: 6

 

Obra 01 Pressupost AMPLIACIÓ I REFORMA DELS VESTIDORS. ST   

Capítol 01 FASE 01 - OBRA NOVA I URBANITACIÓ   

Capítol (1) 11 FUSTERIES EXTERIORS   

1A12AV03 F2.- Subministrament i col·locació de finestra formada per dues fulles batents de dimensions 168x80 cm cada una, per un buit d'obra amb unes dimensions totals de 337x80 cm
(P - 7)

  4,000 u

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JAV11151 Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i
escorriment d'aigua, segons la norma UNE 85247

1,00 488,26 488,26 Si 1 0,000 1,0000 Tram   

 

Obra 01 Pressupost AMPLIACIÓ I REFORMA DELS VESTIDORS. ST   

Capítol 01 FASE 01 - OBRA NOVA I URBANITACIÓ   

Capítol (1) 16 URBANITZACIÓ   

Titol 3 02 FONTAMENTACIÓ I ESTRUCTURA   

F31522H4 Formigó per a rases i pous de fonaments, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba (P - 279)   4,396 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i
assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la
norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i
UNE-EN 12390-3

3,00 100,25 300,75 3 100,000 M3 1,0000 Tram   

E441511D Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars formats per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a taller i amb una
capa d'imprimació antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura. (P - 39)

  771,120 kg



AMPLIACIÓ I REFORMA DELS VESTIDORS. ST PERE DE RIBES

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Data: 9/5/2022 Pàgina: 7

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J441K108 Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044,
UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants
segons les normes UNE-EN 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les
normes UNE-EN ISO 23278, UNE-EN ISO 23277

1,00 402,99 402,99 Si 1 0,000 1,0000 Tram   

 

Obra 01 Pressupost AMPLIACIÓ I REFORMA DELS VESTIDORS. ST   

Capítol 01 FASE 01 - OBRA NOVA I URBANITACIÓ   

Capítol (1) 16 URBANITZACIÓ   

Titol 3 04 PAVIMENTS   

E9GZDA47 Acabat de paviment de formigó per deixar el formigó vist mitjançant lliscat manual amb helicopter afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris, incloent l'execució del lliscat amb el
nombre suficient de passades per deixar l'element cristalitzat i per assolir una lliscabilitat de grau 3 (P - 100)

  333,500 m2

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J911G2CD Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al
lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633, per
un número igual o superior a 10

1,00 79,28 79,28 Si 1 0,000 1,0000 Tram   

 

Obra 01 Pressupost AMPLIACIÓ I REFORMA DELS VESTIDORS. ST   

Capítol 02 FASE 02 - OBRA REFORMA   

Capítol (1) 02 TANCAMENTS   

E612DA03 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó calat, LD, R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb morter
per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2. Inclou part proporcional de connectors a solera existent, i armat
longitudinal tipus murfor o equivalent.  (P - 48)

  21,600 m2



AMPLIACIÓ I REFORMA DELS VESTIDORS. ST PERE DE RIBES

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Data: 9/5/2022 Pàgina: 8

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JAV11151 Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i
escorriment d'aigua, segons la norma UNE 85247

1,00 488,26 488,26 1 1.000,000 M2 0,0290 Tram   

 

Obra 01 Pressupost AMPLIACIÓ I REFORMA DELS VESTIDORS. ST   

Capítol 02 FASE 02 - OBRA REFORMA   

Capítol (1) 03 COBERTES   

K788DA56 Impermeabilització de coberta plana amb emulsió bituminosa per a impermeabilització tipus EB amb una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes (P - 328)   206,500 m2

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J5V11151 Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb lámines bituminoses
modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la realització d'inspecció i informe
final.

1,00 460,24 460,24 Si 1 0,000 1,0000 Tram   

 

Obra 01 Pressupost AMPLIACIÓ I REFORMA DELS VESTIDORS. ST   

Capítol 02 FASE 02 - OBRA REFORMA   

Capítol (1) 04 PAVIMENTS   

E9DDAV02 Paviment interior, de rajola de gres premsat esmaltat rectificat antilliscant, grup BIb/BIIa (UNE-EN 14411), resistència al lliscament classe 3 (UNE-ENV 12633) de forma
rectangular o quadrada, preu alt, d'1 a 5 peces/m2, model i color a definir per la Direcció Facultativa i la propietat col·locades amb adhesiu per a rajola ceràmica C2 (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG2 (UNE-EN 13888) (P - 99)

  21,000 m2

Tipus de Control: Control de recepció



AMPLIACIÓ I REFORMA DELS VESTIDORS. ST PERE DE RIBES

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Data: 9/5/2022 Pàgina: 9

J911G2CD Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al
lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633, per
un número igual o superior a 10

1,00 79,28 79,28 1 5.000,000 M2 1,0000 Estadístic   

 

Obra 01 Pressupost AMPLIACIÓ I REFORMA DELS VESTIDORS. ST   

Capítol 02 FASE 02 - OBRA REFORMA   

Capítol (1) 06  INSTAL·LACIONS   

Titol 3 01  CALEFACCIÓ   

EFB44515 Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 2 mm de gruix, amb barrera antioxigen , connectat a pressió i col·locat superficialment (P - 175)   87,310 m

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JEV39604 Jornada o fracció de proves finals dels següents elements i paràmetres de la instal·lació de
calefacció: calderes (verificació de l'estanquitat i anàlisi dels fums produïts per l'equip de
caldera de potència calorífica >30.000kcal/h, verificació de la flama, verificació de l'ajust
del cremador), equips i aparells (verificació de les dades de funcionament) i radiadors
(proves d'estanquitat), realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del
informe final de proves corresponent.

1,00 600,00 600,00 Si 1 0,000 1,0000 Tram   

 

Obra 01 Pressupost AMPLIACIÓ I REFORMA DELS VESTIDORS. ST   

Capítol 02 FASE 02 - OBRA REFORMA   

Capítol (1) 06  INSTAL·LACIONS   

Titol 3 07  ELECTRICITAT   

NIVELL 4 06  Distribució d'energia   

EG15SJ11 Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 80x80 mm, amb grau de protecció normal i encastada (P - 187)   40,000 u



AMPLIACIÓ I REFORMA DELS VESTIDORS. ST PERE DE RIBES

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Data: 9/5/2022 Pàgina: 10

Tipus de Control: Control d'obra acabada

JGV19101 Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de
les proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els
següents paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuïtat dels
conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions
de funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i
grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part
proporcional de l'informe final de proves corresponent

1,00 600,00 600,00 Si 1 0,000 1,0000 Tram   

 



AMPLIACIÓ I REFORMA DELS VESTIDORS. ST PERE DE RIBES

RESUM DEL PLA DE CONTROL Planejament Data: 9/5/2022 Pàg.: 1

NIVELL 5: NIVELL 4

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 4 01.01.08.0F.09 Aigües residuals 5.883,88 600,00 10,20
NIVELL 4 01.01.08.0F.0A Aigües pluvials 6.022,97 0,00 0,00
NIVELL 4 01.01.08.0F.0B Petita evacuació 4.088,84 0,00 0,00
Titol 3 01.01.08.0F  SANEJAMENT 15.995,69 600,00 3,75
NIVELL 4 01.01.08.0H.0C Xarxa de terres 2.100,47 0,00 0,00
NIVELL 4 01.01.08.0H.0D Quadres elèctrics 5.377,18 0,00 0,00
NIVELL 4 01.01.08.0H.0E Distribució d'energia 11.060,11 600,00 5,42
NIVELL 4 01.01.08.0H.0F Mecanismes 1.143,49 0,00 0,00
Titol 3 01.01.08.0H  ELECTRICITAT 19.681,25 600,00 3,05
NIVELL 4 01.01.09.0K.0G CALEFACCIÓ 2.899,33 0,00 0,00
NIVELL 4 01.01.09.0K.0H QUADRES I ESTACIONS DE CONTROL 5.086,07 0,00 0,00
Titol 3 01.01.09.0K  GESTIÓ 7.985,40 0,00 0,00
NIVELL 4 01.02.06.05.01 Aigües residuals 4.028,00 0,00 0,00
NIVELL 4 01.02.06.05.02 Aigües pluvials 5.188,83 0,00 0,00
NIVELL 4 01.02.06.05.03 Petita evacuació 2.851,53 0,00 0,00
Titol 3 01.02.06.05  SANEJAMENT 12.068,36 0,00 0,00
NIVELL 4 01.02.06.07.04 Xarxa de terres 439,87 0,00 0,00
NIVELL 4 01.02.06.07.05 Quadres elèctrics 5.173,33 0,00 0,00
NIVELL 4 01.02.06.07.06 Distribució d'energia 9.176,98 600,00 6,54
NIVELL 4 01.02.06.07.07 Mecanismes 1.094,31 0,00 0,00
Titol 3 01.02.06.07  ELECTRICITAT 15.884,49 600,00 3,78
NIVELL 4 01.02.06.08.08 CABLEJAT ESTRUCTURAT 347,22 0,00 0,00
Titol 3 01.02.06.08  COMUNICACIONS 347,22 0,00 0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

71.962,41 1.800,00 2,50
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 4: Titol 3

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Titol 3 01.01.08.0B CALEFACCIÓ 8.936,94 600,00 6,71
Titol 3 01.01.08.0C VENTILACIÓ 7.279,90 600,00 8,24
Titol 3 01.01.08.0D FONTANERIA 16.705,26 0,00 0,00
Titol 3 01.01.08.0F SANEJAMENT 15.995,69 600,00 3,75
Titol 3 01.01.08.0G ENLLUMENAT 8.519,16 0,00 0,00
Titol 3 01.01.08.0H ELECTRICITAT 19.681,25 600,00 3,05
Titol 3 01.01.08.0I PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 425,43 0,00 0,00
Capítol (1) 01.01.08  INSTAL·LACIONS EDIFICI 77.543,63 2.400,00 3,10
Titol 3 01.01.09.0J BIOMASSA 8.887,40 0,00 0,00
Titol 3 01.01.09.0K GESTIÓ 7.985,40 0,00 0,00
Titol 3 01.01.09.0L OBRA CIVIL 1.064,16 0,00 0,00
Titol 3 01.01.09.0M VARIS I AJUTS 5.134,91 0,00 0,00
Capítol (1) 01.01.09  INSTAL·LACIONS COMUNS 23.071,87 0,00 0,00
Titol 3 01.01.16.01 ENDERROCS, TREBALLS PREVIS I MOVIMENT DE

TERRES
3.097,80 0,00 0,00

Titol 3 01.01.16.02 FONTAMENTACIÓ I ESTRUCTURA 4.513,82 703,74 15,59
Titol 3 01.01.16.03 TANCAMENTS 6.420,03 0,00 0,00
Titol 3 01.01.16.04 PAVIMENTS 18.641,64 79,28 0,43
Titol 3 01.01.16.05 COBERTA 13.471,66 0,00 0,00
Titol 3 01.01.16.06 SERRALLERIA 8.746,63 0,00 0,00
Titol 3 01.01.16.07 EQUIPAMENT 1.702,21 0,00 0,00
Capítol (1) 01.01.16 URBANITZACIÓ 56.593,79 783,02 1,38
Titol 3 01.02.06.01 CALEFACCIÓ 8.831,29 600,00 6,79
Titol 3 01.02.06.02 VENTILACIÓ 5.536,55 0,00 0,00
Titol 3 01.02.06.03 FONTANERIA 7.488,34 0,00 0,00

EUR
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Titol 3 01.02.06.05 SANEJAMENT 12.068,36 0,00 0,00
Titol 3 01.02.06.06 ENLLUMENAT 11.148,11 0,00 0,00
Titol 3 01.02.06.07 ELECTRICITAT 15.884,49 600,00 3,78
Titol 3 01.02.06.08 COMUNICACIONS 347,22 0,00 0,00
Titol 3 01.02.06.09 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 431,26 0,00 0,00
Titol 3 01.02.06.0A VARIS 3.111,30 0,00 0,00
Capítol (1) 01.02.06  INSTAL·LACIONS 64.846,92 1.200,00 1,85
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

222.056,21 4.383,02 1,97
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3: Capítol (1)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol (1) 01.01.00 NOTES PRÈVIES 0,00 0,00 0,00
Capítol (1) 01.01.01 TREBALLS PREVIS I MOVIMENT DE TERRES 5.402,65 0,00 0,00
Capítol (1) 01.01.02 FONAMENTACIÓ 28.236,24 401,00 1,42
Capítol (1) 01.01.03 ESTRUCTURA 57.843,47 1.203,00 2,08
Capítol (1) 01.01.04 TANCAMENTS 33.231,69 0,00 0,00
Capítol (1) 01.01.05 COBERTA 33.991,34 460,24 1,35
Capítol (1) 01.01.06 DIVISÒRIES 8.813,08 0,00 0,00
Capítol (1) 01.01.07 PAVIMENTS 27.888,17 79,28 0,28
Capítol (1) 01.01.08 INSTAL·LACIONS EDIFICI 77.543,63 2.400,00 3,10
Capítol (1) 01.01.09 INSTAL·LACIONS COMUNS 23.071,87 0,00 0,00
Capítol (1) 01.01.10 FUSTERIES INTERIORS 5.716,69 0,00 0,00
Capítol (1) 01.01.11 FUSTERIES EXTERIORS 31.056,89 488,26 1,57
Capítol (1) 01.01.12 SERRALLERIA 7.876,17 0,00 0,00
Capítol (1) 01.01.13 REVESTIMENTS 25.391,68 0,00 0,00
Capítol (1) 01.01.14 PINTURA 3.841,78 0,00 0,00
Capítol (1) 01.01.15 EQUIPAMENT 51.956,16 0,00 0,00
Capítol (1) 01.01.16 URBANITZACIÓ 56.593,79 783,02 1,38
Capítol (1) 01.01.17 GESTIÓ DE RESIDUS 9.314,86 0,00 0,00
Capítol (1) 01.01.18 CONTROL DE QUALITAT 6.919,61 0,00 0,00
Capítol (1) 01.01.19 SEGURETAT I SALUT 6.408,15 0,00 0,00
Capítol 01.01 FASE 01 - OBRA NOVA I URBANITACIÓ 501.097,92 5.814,80 1,16
Capítol (1) 01.02.00 NOTES PRÈVIES 0,00 0,00 0,00
Capítol (1) 01.02.01 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 12.088,21 0,00 0,00
Capítol (1) 01.02.02 TANCAMENTS 3.657,16 488,26 13,35
Capítol (1) 01.02.03 COBERTES 4.991,68 460,24 9,22
Capítol (1) 01.02.04 PAVIMENTS 12.764,18 79,28 0,62
Capítol (1) 01.02.05 DIVISÒRIES 3.619,30 0,00 0,00
Capítol (1) 01.02.06 INSTAL·LACIONS 64.846,92 1.200,00 1,85
Capítol (1) 01.02.07 FUSTERIES INTERIORS 6.070,04 0,00 0,00
Capítol (1) 01.02.08 FUSTERIES EXTERIORS 6.643,41 0,00 0,00
Capítol (1) 01.02.09 REVESTIMENTS I CEL RAS 25.215,06 0,00 0,00
Capítol (1) 01.02.10 PINTURA 5.184,16 0,00 0,00
Capítol (1) 01.02.11 EQUIPAMENT 26.077,16 0,00 0,00
Capítol (1) 01.02.12 GESTIÓ DE RESIDUS 1.316,56 0,00 0,00
Capítol (1) 01.02.13 CONTROL DE QUALITAT 2.651,06 0,00 0,00
Capítol (1) 01.02.14 SEGURETAT I SALUT 2.074,17 0,00 0,00
Capítol 01.02 FASE 02 - OBRA REFORMA 177.199,07 2.227,78 1,26
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

678.296,99 8.042,58 1,19
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01 FASE 01 - OBRA NOVA I URBANITACIÓ 501.097,92 5.814,80 1,16
Capítol 01.02 FASE 02 - OBRA REFORMA 177.199,07 2.227,78 1,26

EUR
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Obra 01 Pressupost AMPLIACIÓ I REFORMA DELS VESTIDORS. 678.296,99 8.042,58 1,19
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

678.296,99 8.042,58 1,19
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost AMPLIACIÓ I REFORMA DELS VESTIDORS.
ST

678.296,99 8.042,58 1,19

Obra 01 678.296,99 8.042,58 1,19

Els imports de pressupost mostrats en aquest llistat són indicatius i per tant no vàlids a nivell contractual

Els imports estan expressats en PEC sense IVA

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.:09/05/22 1Data:

PRESSUPOST  VESTIDORSOBRA 01
FASE 01 - OBRA NOVA I URBANITACIÓCAPÍTOL 01
FONAMENTACIÓCAPÍTOL (1) 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de
cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1,
UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

1 J060770A

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

PRESSUPOST  VESTIDORSOBRA 01
FASE 01 - OBRA NOVA I URBANITACIÓCAPÍTOL 01
ESTRUCTURACAPÍTOL (1) 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de
cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1,
UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

1 J060770A

AMIDAMENT DIRECTE 12,000

PRESSUPOST  VESTIDORSOBRA 01
FASE 01 - OBRA NOVA I URBANITACIÓCAPÍTOL 01
COBERTACAPÍTOL (1) 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb lámines bituminoses modificades, segons la norma UNE
104401, incloent la realització d'inspecció i informe final.

1 J5V11151

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  VESTIDORSOBRA 01
FASE 01 - OBRA NOVA I URBANITACIÓCAPÍTOL 01
PAVIMENTSCAPÍTOL (1) 07

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no
polits, segons la norma UNE ENV 12633, per un número igual o superior a 10

1 J911G2CD

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  VESTIDORSOBRA 01
FASE 01 - OBRA NOVA I URBANITACIÓCAPÍTOL 01
INSTAL·LACIONS EDIFICICAPÍTOL (1) 08
CALEFACCIÓTITOL 3 0B

EUR
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NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Jornada o fracció de proves finals dels següents elements i paràmetres de la instal·lació de calefacció: calderes
(verificació de l'estanquitat i anàlisi dels fums produïts per l'equip de caldera de potència calorífica >30.000kcal/h,
verificació de la flama, verificació de l'ajust del cremador), equips i aparells (verificació de les dades de funcionament) i
radiadors (proves d'estanquitat), realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent.

1 JEV39604

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  VESTIDORSOBRA 01
FASE 01 - OBRA NOVA I URBANITACIÓCAPÍTOL 01
INSTAL·LACIONS EDIFICICAPÍTOL (1) 08
VENTILACIÓTITOL 3 0C

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació, realització de les
proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part
proporcional del informe final de proves corresponent

1 JEV7C904

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  VESTIDORSOBRA 01
FASE 01 - OBRA NOVA I URBANITACIÓCAPÍTOL 01
INSTAL·LACIONS EDIFICICAPÍTOL (1) 08
SANEJAMENTTITOL 3 0F
AIGÜES RESIDUALSNIVELL 4 09

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució del clavegueram, segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la
comprovació com a mínim dels següents elements i paràmetres: disposició de canonades (realçat de la canalització de
formigó), rasant i cotes (comprovacions de la rasant dels conductes entre pous), reblert de rases (característiques dels
materials de reblert), sobreixidors (desnivells, dimensions, anivellament i solera), pous (dimensions, anivellament, solera i
desnivells), buneres (anivellament amb reixes) i cambra de descàrrega (dimensions). Incloent el desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent.

1 JDV78702

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  VESTIDORSOBRA 01
FASE 01 - OBRA NOVA I URBANITACIÓCAPÍTOL 01
INSTAL·LACIONS EDIFICICAPÍTOL (1) 08
ELECTRICITATTITOL 3 0H
DISTRIBUCIÓ D'ENERGIANIVELL 4 0E

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les
exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de
seguretat (continuïtat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent

1 JGV19101

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  VESTIDORSOBRA 01
FASE 01 - OBRA NOVA I URBANITACIÓCAPÍTOL 01
FUSTERIES EXTERIORSCAPÍTOL (1) 11

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma
UNE 85247

1 JAV11151

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  VESTIDORSOBRA 01
FASE 01 - OBRA NOVA I URBANITACIÓCAPÍTOL 01
URBANITZACIÓCAPÍTOL (1) 16
FONTAMENTACIÓ I ESTRUCTURATITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig
mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva
acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23278, UNE-EN ISO 23277

1 J441K108

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de
cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1,
UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

2 J060770A

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

PRESSUPOST  VESTIDORSOBRA 01
FASE 01 - OBRA NOVA I URBANITACIÓCAPÍTOL 01
URBANITZACIÓCAPÍTOL (1) 16
PAVIMENTSTITOL 3 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no
polits, segons la norma UNE ENV 12633, per un número igual o superior a 10

1 J911G2CD

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  VESTIDORSOBRA 01
FASE 02 - OBRA REFORMACAPÍTOL 02
TANCAMENTSCAPÍTOL (1) 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR
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U Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma
UNE 85247

1 JAV11151

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  VESTIDORSOBRA 01
FASE 02 - OBRA REFORMACAPÍTOL 02
COBERTESCAPÍTOL (1) 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb lámines bituminoses modificades, segons la norma UNE
104401, incloent la realització d'inspecció i informe final.

1 J5V11151

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  VESTIDORSOBRA 01
FASE 02 - OBRA REFORMACAPÍTOL 02
PAVIMENTSCAPÍTOL (1) 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no
polits, segons la norma UNE ENV 12633, per un número igual o superior a 10

1 J911G2CD

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  VESTIDORSOBRA 01
FASE 02 - OBRA REFORMACAPÍTOL 02
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL (1) 06
CALEFACCIÓTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

U Jornada o fracció de proves finals dels següents elements i paràmetres de la instal·lació de calefacció: calderes
(verificació de l'estanquitat i anàlisi dels fums produïts per l'equip de caldera de potència calorífica >30.000kcal/h,
verificació de la flama, verificació de l'ajust del cremador), equips i aparells (verificació de les dades de funcionament) i
radiadors (proves d'estanquitat), realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent.

1 JEV39604

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  VESTIDORSOBRA 01
FASE 02 - OBRA REFORMACAPÍTOL 02
INSTAL·LACIONSCAPÍTOL (1) 06
ELECTRICITATTITOL 3 07
DISTRIBUCIÓ D'ENERGIANIVELL 4 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

EUR



Ampliació i reforma dels vestidors de Sant Pere de Ribes

AMIDAMENTS Pàg.:09/05/22 5Data:

U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les proves segons les
exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les condicions de
seguretat (continuïtat dels conductors de protecció, resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de
funcionament (tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves corresponent

1 JGV19101

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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OBRA PRESSUPOST  VESTIDORS01

CAPÍTOL FASE 01 - OBRA NOVA I URBANITACIÓ01

CAPÍTOL (1) FONAMENTACIÓ02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc
provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2
i UNE-EN 12390-3 (P - 1)

4,000100,25 401,00

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.01.02 401,00

OBRA PRESSUPOST  VESTIDORS01

CAPÍTOL FASE 01 - OBRA NOVA I URBANITACIÓ01

CAPÍTOL (1) ESTRUCTURA03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc
provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2
i UNE-EN 12390-3 (P - 1)

12,000100,25 1.203,00

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.01.03 1.203,00

OBRA PRESSUPOST  VESTIDORS01

CAPÍTOL FASE 01 - OBRA NOVA I URBANITACIÓ01

CAPÍTOL (1) COBERTA05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J5V11151 U Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb
lámines bituminoses modificades, segons la norma UNE
104401, incloent la realització d'inspecció i informe final. (P - 3)

1,000460,24 460,24

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.01.05 460,24

OBRA PRESSUPOST  VESTIDORS01

CAPÍTOL FASE 01 - OBRA NOVA I URBANITACIÓ01

CAPÍTOL (1) PAVIMENTS07

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J911G2CD U Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la
resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits,
segons la norma UNE ENV 12633, per un número igual o
superior a 10 (P - 4)

1,00079,28 79,28

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.01.07 79,28

OBRA PRESSUPOST  VESTIDORS01

CAPÍTOL FASE 01 - OBRA NOVA I URBANITACIÓ01

CAPÍTOL (1) INSTAL·LACIONS EDIFICI08

TITOL 3 CALEFACCIÓ0B

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 JEV39604 U Jornada o fracció de proves finals dels següents elements i
paràmetres de la instal·lació de calefacció: calderes (verificació
de l'estanquitat i anàlisi dels fums produïts per l'equip de caldera
de potència calorífica >30.000kcal/h, verificació de la flama,
verificació de l'ajust del cremador), equips i aparells (verificació

1,000600,00 600,00

EUR
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de les dades de funcionament) i radiadors (proves d'estanquitat),
realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de
la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P -
7)

TITOL 3TOTAL 01.01.08.0B 600,00

OBRA PRESSUPOST  VESTIDORS01

CAPÍTOL FASE 01 - OBRA NOVA I URBANITACIÓ01

CAPÍTOL (1) INSTAL·LACIONS EDIFICI08

TITOL 3 VENTILACIÓ0C

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 JEV7C904 U Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de
fums de la instal·lació de ventilació, realització de les proves
segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part
proporcional del informe final de proves corresponent (P - 8)

1,000600,00 600,00

TITOL 3TOTAL 01.01.08.0C 600,00

OBRA PRESSUPOST  VESTIDORS01

CAPÍTOL FASE 01 - OBRA NOVA I URBANITACIÓ01

CAPÍTOL (1) INSTAL·LACIONS EDIFICI08

TITOL 3 SANEJAMENT0F

NIVELL 4 AIGÜES RESIDUALS09

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 JDV78702 U Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució del clavegueram,
segons les exigències del Projecte i el CTE, incloent la
comprovació com a mínim dels següents elements i paràmetres:
disposició de canonades (realçat de la canalització de formigó),
rasant i cotes (comprovacions de la rasant dels conductes entre
pous), reblert de rases (característiques dels materials de
reblert), sobreixidors (desnivells, dimensions, anivellament i
solera), pous (dimensions, anivellament, solera i desnivells),
buneres (anivellament amb reixes) i cambra de descàrrega
(dimensions). Incloent el desplaçament, les comprovacions i
l'emissió de la part proporcional del informe final de proves
corresponent. (P - 6)

1,000600,00 600,00

NIVELL 4TOTAL 01.01.08.0F.09 600,00

OBRA PRESSUPOST  VESTIDORS01

CAPÍTOL FASE 01 - OBRA NOVA I URBANITACIÓ01

CAPÍTOL (1) INSTAL·LACIONS EDIFICI08

TITOL 3 ELECTRICITAT0H

NIVELL 4 DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA0E

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de
baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del
Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents
paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat
(continuïtat dels conductors de protecció, resistència a terra i
sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament
(tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final
de proves corresponent (P - 9)

1,000600,00 600,00
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NIVELL 4TOTAL 01.01.08.0H.0E 600,00

OBRA PRESSUPOST  VESTIDORS01

CAPÍTOL FASE 01 - OBRA NOVA I URBANITACIÓ01

CAPÍTOL (1) FUSTERIES EXTERIORS11

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 JAV11151 U Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de finestra i porta, pel mètode de
ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE
85247 (P - 5)

1,000488,26 488,26

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.01.11 488,26

OBRA PRESSUPOST  VESTIDORS01

CAPÍTOL FASE 01 - OBRA NOVA I URBANITACIÓ01

CAPÍTOL (1) URBANITZACIÓ16

TITOL 3 FONTAMENTACIÓ I ESTRUCTURA02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J441K108 U Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les
normes UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant
partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes
UNE-EN 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació
segons les normes UNE-EN ISO 23278, UNE-EN ISO 23277 (P -
2)

1,000402,99 402,99

2 J060770A U Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc
provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2
i UNE-EN 12390-3 (P - 1)

3,000100,25 300,75

TITOL 3TOTAL 01.01.16.02 703,74

OBRA PRESSUPOST  VESTIDORS01

CAPÍTOL FASE 01 - OBRA NOVA I URBANITACIÓ01

CAPÍTOL (1) URBANITZACIÓ16

TITOL 3 PAVIMENTS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J911G2CD U Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la
resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits,
segons la norma UNE ENV 12633, per un número igual o
superior a 10 (P - 4)

1,00079,28 79,28

TITOL 3TOTAL 01.01.16.04 79,28

OBRA PRESSUPOST  VESTIDORS01

CAPÍTOL FASE 02 - OBRA REFORMA02

CAPÍTOL (1) TANCAMENTS02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 JAV11151 U Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de finestra i porta, pel mètode de
ruixament directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE
85247 (P - 5)

1,000488,26 488,26

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.02.02 488,26
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OBRA PRESSUPOST  VESTIDORS01

CAPÍTOL FASE 02 - OBRA REFORMA02

CAPÍTOL (1) COBERTES03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J5V11151 U Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb
lámines bituminoses modificades, segons la norma UNE
104401, incloent la realització d'inspecció i informe final. (P - 3)

1,000460,24 460,24

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.02.03 460,24

OBRA PRESSUPOST  VESTIDORS01

CAPÍTOL FASE 02 - OBRA REFORMA02

CAPÍTOL (1) PAVIMENTS04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 J911G2CD U Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la
resistència al lliscament/relliscada de paviments polits i no polits,
segons la norma UNE ENV 12633, per un número igual o
superior a 10 (P - 4)

1,00079,28 79,28

CAPÍTOL (1)TOTAL 01.02.04 79,28

OBRA PRESSUPOST  VESTIDORS01

CAPÍTOL FASE 02 - OBRA REFORMA02

CAPÍTOL (1) INSTAL·LACIONS06

TITOL 3 CALEFACCIÓ01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 JEV39604 U Jornada o fracció de proves finals dels següents elements i
paràmetres de la instal·lació de calefacció: calderes (verificació
de l'estanquitat i anàlisi dels fums produïts per l'equip de caldera
de potència calorífica >30.000kcal/h, verificació de la flama,
verificació de l'ajust del cremador), equips i aparells (verificació
de les dades de funcionament) i radiadors (proves d'estanquitat),
realització de les proves segons les exigències del Projecte i el
RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de
la part proporcional del informe final de proves corresponent. (P -
7)

1,000600,00 600,00

TITOL 3TOTAL 01.02.06.01 600,00

OBRA PRESSUPOST  VESTIDORS01

CAPÍTOL FASE 02 - OBRA REFORMA02

CAPÍTOL (1) INSTAL·LACIONS06

TITOL 3 ELECTRICITAT07

NIVELL 4 DISTRIBUCIÓ D'ENERGIA06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 JGV19101 U Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de
baixa tensió, realització de les proves segons les exigències del
Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents
paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat
(continuïtat dels conductors de protecció, resistència a terra i
sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament
(tensió en els endolls i punts de llum, funcionament dels
interruptors i grau d'electrificació). Incloent desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final
de proves corresponent (P - 9)

1,000600,00 600,00

NIVELL 4TOTAL 01.02.06.07.06 600,00
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NIVELL 5: NIVELL 4 Import
NIVELL 4 01.01.08.0F.09 Aigües residuals 600,00
NIVELL 4 01.01.08.0F.0A Aigües pluvials 0,00
NIVELL 4 01.01.08.0F.0B Petita evacuació 0,00

01.01.08.0F SANEJAMENTTitol 3 600,00

NIVELL 4 01.01.08.0H.0C Xarxa de terres 0,00
NIVELL 4 01.01.08.0H.0D Quadres elèctrics 0,00
NIVELL 4 01.01.08.0H.0E Distribució d'energia 600,00
NIVELL 4 01.01.08.0H.0F Mecanismes 0,00

01.01.08.0H ELECTRICITATTitol 3 600,00

NIVELL 4 01.01.09.0K.0G CALEFACCIÓ 0,00
NIVELL 4 01.01.09.0K.0H QUADRES I ESTACIONS DE CONTROL 0,00

01.01.09.0K GESTIÓTitol 3 0,00

NIVELL 4 01.02.06.05.01 Aigües residuals 0,00
NIVELL 4 01.02.06.05.02 Aigües pluvials 0,00
NIVELL 4 01.02.06.05.03 Petita evacuació 0,00

01.02.06.05 SANEJAMENTTitol 3 0,00

NIVELL 4 01.02.06.07.04 Xarxa de terres 0,00
NIVELL 4 01.02.06.07.05 Quadres elèctrics 0,00
NIVELL 4 01.02.06.07.06 Distribució d'energia 600,00
NIVELL 4 01.02.06.07.07 Mecanismes 0,00

01.02.06.07 ELECTRICITATTitol 3 600,00

NIVELL 4 01.02.06.08.08 CABLEJAT ESTRUCTURAT 0,00
01.02.06.08 COMUNICACIONSTitol 3 0,00

1.800,00

NIVELL 4: TITOL 3 Import
Titol 3 01.01.08.0B CALEFACCIÓ 600,00
Titol 3 01.01.08.0C VENTILACIÓ 600,00
Titol 3 01.01.08.0D FONTANERIA 0,00
Titol 3 01.01.08.0F SANEJAMENT 600,00
Titol 3 01.01.08.0G ENLLUMENAT 0,00
Titol 3 01.01.08.0H ELECTRICITAT 600,00
Titol 3 01.01.08.0I PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 0,00

01.01.08 INSTAL·LACIONS EDIFICICapítol (1) 2.400,00

Titol 3 01.01.09.0J BIOMASSA 0,00
Titol 3 01.01.09.0K GESTIÓ 0,00
Titol 3 01.01.09.0L OBRA CIVIL 0,00
Titol 3 01.01.09.0M VARIS I AJUTS 0,00

01.01.09 INSTAL·LACIONS COMUNSCapítol (1) 0,00

Titol 3 01.01.16.01 ENDERROCS, TREBALLS PREVIS I MOVIMENT DE TERRES 0,00
Titol 3 01.01.16.02 FONTAMENTACIÓ I ESTRUCTURA 703,74
Titol 3 01.01.16.03 TANCAMENTS 0,00
Titol 3 01.01.16.04 PAVIMENTS 79,28
Titol 3 01.01.16.05 COBERTA 0,00
Titol 3 01.01.16.06 SERRALLERIA 0,00
Titol 3 01.01.16.07 EQUIPAMENT 0,00

01.01.16 URBANITZACIÓCapítol (1) 783,02

Titol 3 01.02.06.01 CALEFACCIÓ 600,00
Titol 3 01.02.06.02 VENTILACIÓ 0,00
Titol 3 01.02.06.03 FONTANERIA 0,00
Titol 3 01.02.06.05 SANEJAMENT 0,00
Titol 3 01.02.06.06 ENLLUMENAT 0,00
Titol 3 01.02.06.07 ELECTRICITAT 600,00
Titol 3 01.02.06.08 COMUNICACIONS 0,00
Titol 3 01.02.06.09 PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 0,00
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Titol 3 01.02.06.0A VARIS 0,00
01.02.06 INSTAL·LACIONSCapítol (1) 1.200,00

4.383,02

NIVELL 3: CAPÍTOL (1) Import
Capítol (1) 01.01.00 NOTES PRÈVIES 0,00
Capítol (1) 01.01.01 TREBALLS PREVIS I MOVIMENT DE TERRES 0,00
Capítol (1) 01.01.02 FONAMENTACIÓ 401,00
Capítol (1) 01.01.03 ESTRUCTURA 1.203,00
Capítol (1) 01.01.04 TANCAMENTS 0,00
Capítol (1) 01.01.05 COBERTA 460,24
Capítol (1) 01.01.06 DIVISÒRIES 0,00
Capítol (1) 01.01.07 PAVIMENTS 79,28
Capítol (1) 01.01.08 INSTAL·LACIONS EDIFICI 2.400,00
Capítol (1) 01.01.09 INSTAL·LACIONS COMUNS 0,00
Capítol (1) 01.01.10 FUSTERIES INTERIORS 0,00
Capítol (1) 01.01.11 FUSTERIES EXTERIORS 488,26
Capítol (1) 01.01.12 SERRALLERIA 0,00
Capítol (1) 01.01.13 REVESTIMENTS 0,00
Capítol (1) 01.01.14 PINTURA 0,00
Capítol (1) 01.01.15 EQUIPAMENT 0,00
Capítol (1) 01.01.16 URBANITZACIÓ 783,02
Capítol (1) 01.01.17 GESTIÓ DE RESIDUS 0,00
Capítol (1) 01.01.18 CONTROL DE QUALITAT 0,00
Capítol (1) 01.01.19 SEGURETAT I SALUT 0,00

01.01 FASE 01 - OBRA NOVA I URBANITACIÓCapítol 5.814,80

Capítol (1) 01.02.00 NOTES PRÈVIES 0,00
Capítol (1) 01.02.01 TREBALLS PREVIS I ENDERROCS 0,00
Capítol (1) 01.02.02 TANCAMENTS 488,26
Capítol (1) 01.02.03 COBERTES 460,24
Capítol (1) 01.02.04 PAVIMENTS 79,28
Capítol (1) 01.02.05 DIVISÒRIES 0,00
Capítol (1) 01.02.06 INSTAL·LACIONS 1.200,00
Capítol (1) 01.02.07 FUSTERIES INTERIORS 0,00
Capítol (1) 01.02.08 FUSTERIES EXTERIORS 0,00
Capítol (1) 01.02.09 REVESTIMENTS I CEL RAS 0,00
Capítol (1) 01.02.10 PINTURA 0,00
Capítol (1) 01.02.11 EQUIPAMENT 0,00
Capítol (1) 01.02.12 GESTIÓ DE RESIDUS 0,00
Capítol (1) 01.02.13 CONTROL DE QUALITAT 0,00
Capítol (1) 01.02.14 SEGURETAT I SALUT 0,00

01.02 FASE 02 - OBRA REFORMACapítol 2.227,78

8.042,58

NIVELL 2: CAPÍTOL Import
Capítol 01.01 FASE 01 - OBRA NOVA I URBANITACIÓ 5.814,80
Capítol 01.02 FASE 02 - OBRA REFORMA 2.227,78

01 Pressupost  VESTIDORSObra 8.042,58

8.042,58

NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost VESTIDORS 8.042,58

8.042,58
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NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €100,25UJ060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura, recapçament i assaig a
compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

P- 1

(CENT EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

 €402,99UJ441K108 Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes UNE 14044, UNE-EN
13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques i/o líquids penetrants segons les normes
UNE-EN 17638, UNE-EN ISO 3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23278,
UNE-EN ISO 23277

P- 2

(QUATRE-CENTS DOS EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

 €460,24UJ5V11151 Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb lámines bituminoses modificades,
segons la norma UNE 104401, incloent la realització d'inspecció i informe final.

P- 3

(QUATRE-CENTS SEIXANTA EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

 €79,28UJ911G2CD Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al lliscament/relliscada de
paviments polits i no polits, segons la norma UNE ENV 12633, per un número igual o superior a 10

P- 4

(SETANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)

 €488,26UJAV11151 Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de finestra i porta, pel mètode de ruixament directe i escorriment
d'aigua, segons la norma UNE 85247

P- 5

(QUATRE-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

 €600,00UJDV78702 Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució del clavegueram, segons les exigències del
Projecte i el CTE, incloent la comprovació com a mínim dels següents elements i paràmetres:
disposició de canonades (realçat de la canalització de formigó), rasant i cotes (comprovacions de
la rasant dels conductes entre pous), reblert de rases (característiques dels materials de reblert),
sobreixidors (desnivells, dimensions, anivellament i solera), pous (dimensions, anivellament, solera
i desnivells), buneres (anivellament amb reixes) i cambra de descàrrega (dimensions). Incloent el
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves
corresponent.

P- 6

(SIS-CENTS EUROS)

 €600,00UJEV39604 Jornada o fracció de proves finals dels següents elements i paràmetres de la instal·lació de
calefacció: calderes (verificació de l'estanquitat i anàlisi dels fums produïts per l'equip de caldera
de potència calorífica >30.000kcal/h, verificació de la flama, verificació de l'ajust del cremador),
equips i aparells (verificació de les dades de funcionament) i radiadors (proves d'estanquitat),
realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent.

P- 7

(SIS-CENTS EUROS)

 €600,00UJEV7C904 Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la instal·lació de ventilació,
realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves corresponent

P- 8

(SIS-CENTS EUROS)

 €600,00UJGV19101 Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió, realització de les
proves segons les exigències del Projecte i el REBT, incloent com a mínim els següents
paràmetres: la verificació de les condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció,
resistència a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió en els
endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau d'electrificació). Incloent
desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional de l'informe final de proves
corresponent

P- 9

(SIS-CENTS EUROS)
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NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

UJ060770A Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes, cura,
recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes cilíndriques
de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-3

P- 1  €100,25

Sense descomposició 100,25 €

UJ441K108 Mitja jornada per a inspecció visual d'unions soldades segons les normes
UNE 14044, UNE-EN 13018 i per a assaig mitjançant partícules magnètiques
i/o líquids penetrants segons les normes UNE-EN 17638, UNE-EN ISO
3452-1 i la seva acceptació segons les normes UNE-EN ISO 23278, UNE-EN
ISO 23277

P- 2  €402,99

Sense descomposició 402,99 €

UJ5V11151 Prova d'estanquitat de coberta plana impermeabilitzada amb lámines
bituminoses modificades, segons la norma UNE 104401, incloent la
realització d'inspecció i informe final.

P- 3  €460,24

Sense descomposició 460,24 €

UJ911G2CD Determinació a laboratori, mitjançant pèndol de fricció, de la resistència al
lliscament/relliscada de paviments polits i no polits, segons la norma UNE
ENV 12633, per un número igual o superior a 10

P- 4  €79,28

Sense descomposició 79,28 €

UJAV11151 Prova d'estanquitat ´´in situ´´ de finestra i porta, pel mètode de ruixament
directe i escorriment d'aigua, segons la norma UNE 85247

P- 5  €488,26

Sense descomposició 488,26 €

UJDV78702 Jornada o fracció d'inspecció durant l'execució del clavegueram, segons les
exigències del Projecte i el CTE, incloent la comprovació com a mínim dels
següents elements i paràmetres: disposició de canonades (realçat de la
canalització de formigó), rasant i cotes (comprovacions de la rasant dels
conductes entre pous), reblert de rases (característiques dels materials de
reblert), sobreixidors (desnivells, dimensions, anivellament i solera), pous
(dimensions, anivellament, solera i desnivells), buneres (anivellament amb
reixes) i cambra de descàrrega (dimensions). Incloent el desplaçament, les
comprovacions i l'emissió de la part proporcional del informe final de proves
corresponent.

P- 6  €600,00

Sense descomposició 600,00 €

UJEV39604 Jornada o fracció de proves finals dels següents elements i paràmetres de la
instal·lació de calefacció: calderes (verificació de l'estanquitat i anàlisi dels
fums produïts per l'equip de caldera de potència calorífica >30.000kcal/h,
verificació de la flama, verificació de l'ajust del cremador), equips i aparells
(verificació de les dades de funcionament) i radiadors (proves d'estanquitat),
realització de les proves segons les exigències del Projecte i el RITE, incloent
el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la part proporcional del
informe final de proves corresponent.

P- 7  €600,00

Sense descomposició 600,00 €

UJEV7C904 Jornada o fracció de proves finals d'estanquitat i evacuació de fums de la
instal·lació de ventilació, realització de les proves segons les exigències del
Projecte i el RITE, incloent el desplaçament, les comprovacions i l'emissió de
la part proporcional del informe final de proves corresponent

P- 8  €600,00

Sense descomposició 600,00 €
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UJGV19101 Jornada o fracció de proves finals de la instal·lació elèctrica de baixa tensió,
realització de les proves segons les exigències del Projecte i el REBT,
incloent com a mínim els següents paràmetres: la verificació de les
condicions de seguretat (continuïtat dels conductors de protecció, resistència
a terra i sensibilitat del diferencial) i de les condicions de funcionament (tensió
en els endolls i punts de llum, funcionament dels interruptors i grau
d'electrificació). Incloent desplaçament, les comprovacions i l'emissió de la
part proporcional de l'informe final de proves corresponent

P- 9  €600,00

Sense descomposició 600,00 €



PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU  DE LES FASES 1 I 3 DELS VESTIDORS DEL CAMP DE FUTBOL A LA ZONA ESPORTIVA DEL BOSC DE PLAÇA, DE SANT PERE DE RIBES 

 
 

1 
 

  
 

       AN 12  JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



AMPLIACIÓ I REFORMA DELS VESTIDORS. ST PERE DE RIBES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 28/09/23 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A010V010 h Conservador- restaurador responsable de la intervenció 34,00000 €

A0121000 h Oficial 1a Indeterminat 24,56000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 27,76000 €

A0123000 h Oficial 1a encofrador 27,76000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 27,76000 €

A0125000 h Oficial 1a soldador 28,22000 €

A0127000 h Oficial 1a col·locador 27,76000 €

A0129000 h Oficial 1a guixaire 27,76000 €

A012A000 h Oficial 1a fuster 28,26000 €

A012D000 h Oficial 1a pintor 27,76000 €

A012E000 h Oficial 1a vidrier 26,97000 €

A012F000 h Oficial 1a manyà 28,20000 €

A012G000 h Oficial 1a calefactor 28,69000 €

A012H000 h OFICIAL 1A ELECTRICISTA 28,69000 €

A012J000 h Oficial 1a lampista 28,69000 €

A012M000 h Oficial 1a muntador 28,69000 €

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 27,76000 €

A012P000 h Oficial 1a jardiner 32,29000 €

A0133000 h Ajudant encofrador 24,65000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 24,65000 €

A0135000 h Ajudant soldador 24,74000 €

A0137000 h Ajudant col·locador 24,65000 €

A013A000 h Ajudant fuster 24,84000 €

A013D000 h Ajudant pintor 24,65000 €

A013F000 h Ajudant manyà 24,74000 €

A013G000 h Ajudant calefactor 24,61000 €

A013H000 h AJUDANT ELECTRICISTA 24,61000 €

A013J000 h Ajudant lampista 24,61000 €

A013M000 h Ajudant muntador 24,65000 €

A013P000 h Ajudant jardiner 28,65000 €

A0140000 h Manobre 23,17000 €

A0149000 h Manobre guixaire 23,17000 €

A0150000 h Manobre especialista 23,96000 €



AMPLIACIÓ I REFORMA DELS VESTIDORS. ST PERE DE RIBES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 28/09/23 Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 14,32000 €

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 59,00000 €

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 78,23000 €

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 94,89000 €

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 87,46000 €

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 52,25000 €

C1331100 h Motoanivelladora petita 74,50000 €

C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 56,29000 €

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 73,88000 €

C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 7,75000 €

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 6,73000 €

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 5,48000 €

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 40,00000 €

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 47,68000 €

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 52,76000 €

C1503000 h Camió grua 55,10000 €

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 164,75000 €

C1704100 h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel 1,70000 €

C1704200 h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 1,42000 €

C1705600 h Formigonera de 165 l 1,90000 €

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 8,46000 €

C1RA2500 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no
especials

23,18000 €

C2001000 h Martell trencador manual 3,69000 €

C200B000 h Talladora amb disc de carborúndum 3,69000 €

C200C000 h Màquina amb disc de punxes metàl·liques 2,95000 €

C200H000 h Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a
màxim

8,22000 €

C200K000 h Soldadora automàtica d'extrusió autopropulsada 15,31000 €

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 3,11000 €

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 7,49000 €

CR11B700 h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç desbrossador 47,48000 €

CRE23000 h Motoserra 3,41000 €

CRL15100 h Aparell manual de pressió per a tractaments fitosanitaris i herbicides 22,60000 €

CZ121410 h Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8 bar de pressió 16,34000 €

CZ171000 h Equip de raig de sorra 4,41000 €



AMPLIACIÓ I REFORMA DELS VESTIDORS. ST PERE DE RIBES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 28/09/23 Pàg.: 3

MATERIALS

B0111000 m3 Aigua 1,62000 €

B0182100 l Diluent de pintura mineral al silicat, per a interiors i exteriors 10,91000 €

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 20,73000 €

B0314500 t Sorra de sílice de 0 a 3,5 mm 198,69000 €

B0331300 t Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm 19,32000 €

B035AV01 t Graves de riu rentades de 16 a 32 mm de diàmetre, de 4 a 12 cm de gruix 21,23000 €

B0372000 m3 Tot-u artificial 20,31000 €

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 144,78000 €

B0521100 kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,17000 €

B0521200 kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma UNE-EN 13279-1 0,17000 €

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,30000 €

B05A2103 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,34000 €

B05A2203 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, de color 0,90000 €

B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 0,15000 €

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

49,86000 €

B065960B m3 Formigó HA-25/B / 20 / IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

91,65000 €

B06F2-HZBD m3 Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

90,68000 €

B06F2-I14N m3 Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275
kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6

94,30000 €

B06F2-I15B m3 Formigó per armar HA - 30 / F / 10 / XC4 + XS1 amb una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.5

108,39000 €

B06F2-I1SG m3 Formigó per armar HA - 25 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

97,38000 €

B06NLA2B m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20

80,54000 €

B06NMA2C m3 Formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/ 20, amb una substitució del 50% del
granulat gruixut per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent de plantes de reciclat de
residus de la construcció o demolició autoritzades

57,56000 €

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

54,56000 €

B0710180 t Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

56,06000 €

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

44,07000 €

B0710280 t Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

45,23000 €

B0711010 kg Adhesiu cimentós tipus C1 Indeterminat segons norma UNE-EN 12004 0,29000 €

B0711020 kg Adhesiu cimentós tipus C2 Indeterminat segons norma UNE-EN 12004 0,63000 €

B0714000 kg Morter sintètic epoxi de resines epoxi 4,33000 €

B0715100 kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, tixotròpic i de retracció controlada per a
reparació

0,90000 €

B0717000 kg Morter polimèric de ciment amb resines epoxi per a imprimació anticorrosiva i pont d'unió 6,02000 €

B071N000 kg Morter de reparació 2,10000 €

B0731430 kg Pasta autoanivellant de ciment tipus CT amb classe C16 de resistència a compressió i classe F3
de resistència a flexió, segons UNE-EN 13813, subministrada a granel

0,06000 €
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MATERIALS

B0907100 kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components, per a ús estructural 18,71000 €

B0911000 kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 5,24000 €

B09412C0 kg Oxiasfalt en sacs tipus OA 80/25 d'aplicació en calent 2,02000 €

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 2,02000 €

B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 1,83000 €

B0A31000 kg Clau acer 1,72000 €

B0A32000 kg Clau acer galvanitzat 2,13000 €

B0A33300 cu Tatxes d'acer de 30 mm de llargària 3,35000 €

B0A41200 cu Visos per a fusta o tacs de PVC, cadmiats 3,30000 €

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 10,85000 €

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 2,63000 €

B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 0,17000 €

B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,12000 €

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i femella 1,14000 €

B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella 4,71000 €

B0A71K00 u Abraçadora metàl·lica, de 60 mm de diàmetre interior 0,85000 €

B0A71L00 u ABRAÇADORA METÀL.LICA, DE 75 MM DE DIÀMETRE INTERIOR 1,00000 €

B0A75600 u Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior 0,33000 €

B0A75800 u Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior 0,36000 €

B0A75E00 u Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior 0,58000 €

B0A75F02 u Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior 0,79000 €

B0A75J00 u Abraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interior 1,08000 €

B0A75Y00 u Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior 0,43000 €

B0A81010 cu Grapa metàl·lica per a fixar miralls 210,73000 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 1,02000 €

B0B2C000 kg Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2 1,03000 €

B0B2DA06 kg Armadura tipus Murfor o equivalent 0,80000 €

B0B34234 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080

2,74000 €

B0B34256 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:8-8 mm 6x2.2 m B500SD
UNE-EN 10080

3,18000 €

B0CADA04 m2 Placa de policarbonat cel·lular de 25 mm de gruix i 6 parets, i tractament per a l'absorció de la
radiació ultraviolada a les dues cares

41,67000 €

B0CCDA01 m2 Placa tèrmica de guix laminat tipus estàndard (A) de 12,5mm de gruix amb panell de poliestirè
expandit incorporat, per a revestir, de 80 mm de gruix i vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

21,79000 €

B0CCDA03 m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm, amb vora afinada (BA), segons la norma
UNE-EN 520

2,51000 €

B0CJA2F6 m2 Planxa plegada (diversos patrons), d'alumini galvanitzat de 0,8 mm de gruix, per a façanes 15,10000 €

B0CU35CD m2 Tauler d'encenalls orientats OSB/2, de 15 mm de gruix, per a ambient sec segons UNE-EN 300,
reacció al foc D-s2,d0, treballat al taller

8,91000 €

B0CUAV03 m3 Encadellat de fusta termotractada de pi làrix amb certificat FSC, de 100x22 mm i junt de 5 mm de
gruix, per a ús exterior segons UNE-EN 438-6, cantell recte, amb una cara decorativa

1.400,00000 €

B0CUAV04 m3 Rastrellat doble de fusta termotractada de pi làrix amb certificat FSC, de 40x24 mm, col·locat cada
60 cm màxim

1.400,00000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,44000 €

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 388,96000 €
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MATERIALS

B0D3DA21 m3 Llistons de fusta termotractada de pi làrix per a protecció solar 1.400,00000 €

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150 usos 11,76000 €

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos 28,22000 €

B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 5 usos 3,90000 €

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,94000 €

B0D75000 m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús 11,66000 €

B0D81280 m2 Plafó metàl·lic de 50x50 cm per a 50 usos 1,18000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,69000 €

B0DZP200 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl·lics, de 50x50 cm 0,26000 €

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,25000 €

B0F1DA05 u Fàbrica ceràmica vista de 14 cm de gruix, d'una cara vista, segons norma UNe-EN 771-1 0,26000 €

B0F1E2AL u Maó calat R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN
771-1

0,15000 €

B0F77H50 u Maó foradat senzill R-5 de 240x115x50 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,18000 €

B0FA1H70 u Totxana de 240x115x70 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,17000 €

B0FH2173 m2 Rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant, rajola de valència, de forma rectangular o
quadrada, de 16 a 25 peces/m2, preu mitjà, grup BIII (UNE-EN 14411)

12,67000 €

B0FHAV01 m2 Rajola de gres premsat esmaltat antilliscant, grup BIb/BIIa (UNE-EN 14411), resistència al
lliscament classe 2 (UNE-ENV 12633) de forma rectangular o quadrada, preu alt, d'1 a 5 peces/m2,
model i color a definir per la Direcció Facultativa i la propietat

17,94000 €

B0FHAV02 m2 Rajola de gres premsat esmaltat antilliscant, grup BIb/BIIa (UNE-EN 14411), resistència al
lliscament classe 3 (UNE-ENV 12633) de forma rectangular o quadrada, preu alt, d'1 a 5 peces/m2,
model i color a definir per la Direcció Facultativa i la propietat

21,50000 €

B0FHD192 m2 Rajola de gres premsat esmaltat antilliscant de forma rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2,
preu alt, grup BIb-BIIa (UNE-EN 14411)

22,45000 €

B0FJ3QQ3 u Rajola amb 1 aresta amb trencaaigües, de 14x28 cm, de ceràmica natural color vermell 0,83000 €

B0G17K04 m2 Pedra calcària nacional amb una cara buixardada, preu mitjà, de 20 mm de gruix amb aresta viva a
les quatre vores

66,05000 €

B0GA2240 m2 Placa de pedra artificial de morter de ciment blanc, polida, de 1251 a 2500 cm2 106,84000 €

B147UA20 u Placa amb anella, d'acer inoxidable, per a fixació d'arnès de seguretat, per a fixar mecànicament
amb cargols d'acer inoxidable

17,32000 €

B147UC10 m Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i composició 7x19+0, homologat per a línia de
vida segons UNE_EN 795/A1

4,40000 €

B147UE30 u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de vida horitzontal fixa, formats per dos
terminals d'acer inoxidable, un d'ells amb element amortidor de caigudes, per a fixar amb cargols
d'acer inoxidable, un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos terminals de cable amb
elements protector, segons UNE_EN 795/A1

332,35000 €

B147UH20 u Element de suport intermedi per a línia de vida horitzontal fixa, d'acer inoxidable, per a fixar amb
cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

55,47000 €

B2RA6580 t Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

97,00000 €

B2RA7LP1 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus
de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

8,00000 €

B2RA9SB0 t Deposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una
densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

45,00000 €

B2RA9TD0 t Deposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no perillosos amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002)

75,00000 €
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B44Z5015 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,63000 €

B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,51000 €

B44Z5021 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant

1,46000 €

B44Z5022 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i galvanitzat

2,46000 €

B44Z5A2A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'elements
d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó,
quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant

1,93000 €

B44Z8026 kg Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i
galvanitzat

3,30000 €

B4F7PK10 u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm d'amplària i 1,2 m de llargària, per a revestir 5,48000 €

B5387HLC m2 Perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada amb 4 nervis separats entre 260 i 275 mm i una alçària
entre 30 i 35 mm d'1,2 mm de gruix, amb una inèrcia entre 14 i 18 cm4 i una massa superficial
entre 10 i 11 kg/m2, acabat llis, per a cobertes, segons la norma UNE-EN 14782

14,44000 €

B5ZJ1150 m Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer galvanitzat de gruix 0,5 mm, de diàmetre
125 mm i 25 cm de desenvolupament, com a màxim

6,58000 €

B5ZJA150 u Ganxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de planxa d'acer galvanitzat de 0,5 mm de gruix, de D
125 mm i 25 cm de desenvolupament

3,60000 €

B5ZZJLPT u Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm 0,26000 €

B66AA00A m2 Placa fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de color a les dues cares, treballada a taller per
a formar mòdul frontal amb porta i elements fixos de cabines sanitaries

105,41000 €

B66AB00A m2 Placa fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat de color a les dues cares, treballada a taller per
a formar divisòria entre cabines sanitàries

80,78000 €

B66ZA000 u Ferramenta per a mampares sintètiques per a mòdul frontal amb porta i elements fixos, composta
de 3 frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, 2 peus regulables i perfil superior i
suports, d'acer inoxidable

44,04000 €

B66ZB000 u Ferramenta per a mampares sintètiques per a divisòria entre cabines, composta de perfils U o L
per fixació a paret o mampara i peu regulable de 15 cm alçada, d'acer inoxidable

19,17000 €

B7119080 m2 Làmina de betum modificat amb elastòmer, no protegida, LBM (SBS) 40-FV amb armadura de
feltre de fibra de vidre de 100 g/m2

6,73000 €

B712-HG18 m2 Làmina de betum modificat amb elastòmer, amb autoprotecció mineral, LBM (SBS) 50/G-FP amb
armadura de feltre de polièster de 150 g/m2 reforçada i acabat de color estàndard

9,38000 €

B7711A00 m2 Vel de polietilè de gruix 50 µm i de pes 48 g/m2 0,16000 €

B7711B10 m2 Làmina de polietilè d'alta densitat de gruix 2 mm no resistent a la intempèrie 2,81000 €

B7711H00 m2 Vel de polietilè de gruix 150 µm i de pes 144 g/m2 0,32000 €

B771AV01 m2 Làmina de polietilè d'alta densitat, tipus Tyvek de la casa DuPont o equivalent, impermeable a
l'aigua, estanca a l'aire i al vent, altament permeable al vapor d'aigua, amb una resistència a la
radiació UV de 4 mesos, amb massa específica de 124 g/m2

1,78000 €

B7B111H0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 275 a 300 g/m2 2,65000 €

B7B11AA0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100 a 110 g/m2 0,90000 €

B7C100N0 kg Escumant per a formigó cel·lular 1,71000 €

B7C23100 m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 10 mm de gruix, de 30 kPa de tensió a la compressió, de
0.2 m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte

1,02000 €

B7C23500 m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 50 mm de gruix, de 30 kPa de tensió a la compressió, d'1,1
m2·K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte

4,86000 €
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B7C2F530 m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 50 mm de gruix, resistència a compressió >=250 kPa,
resistència tèrmica entre 1.613 i 1,471 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell encadellat

6,96000 €

B7C2F830 m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 80 mm de gruix, resistència a compressió >=250 kPa,
resistència tèrmica entre 2.581 i 2,353 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell encadellat

11,16000 €

B7C2FA30 m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 100 mm de gruix, resistència a compressió >=250 kPa,
resistència tèrmica entre 3.226 i 2,941 m2·K/W, amb la superfície llisa i cantell encadellat

14,10000 €

B7C2P100 m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10 mm de gruix 1,18000 €

B7C7AV01 m2 Làmina impermeabilitzant d'etilè propilè diè (EPDM) de 1,2 mm de gruix 4,40000 €

B7C7B032 m Banda bicapa autoadhesiva de 7 cm d'amplària i 3,9 mm de gruix, formada per una membrana
d'alta densitat recoberta amb polietilè reticulat i termosoldat, amb una reducció del nivell acústic de
5 dB

1,09000 €

B7C7B052 m Banda bicapa autoadhesiva de 13 cm d'amplària i 3,9 mm de gruix, formada per una membrana
d'alta densitat recoberta amb polietilè reticulat i termosoldat, amb una reducció del nivell acústic de
5 dB

1,58000 €

B7C7B096 m Banda bicapa autoadhesiva de 40 cm d'amplària i 3,9 mm de gruix, formada per una membrana
d'alta densitat recoberta amb polietilè reticulat i termosoldat, amb una reducció del nivell acústic de
12 dB

2,60000 €

B7C9AV01 m2 Placa rígida de llana mineral de roca (MW), amb una densitat de 50 kg/m3 i un gruix de 12 cm 14,30000 €

B7CJ17B0 m2 Planxa d'escuma elastomèrica amb revestiment d'alumini per a aïllament tèrmic d'equips i
conductes, de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

46,32000 €

B7CZ1200 u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 20 mm de gruix com a màxim 0,31000 €

B7CZ1800 u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 80 mm de gruix com a màxim 0,57000 €

B7CZ1A00 u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 100 mm de gruix com a màxim 0,66000 €

B7CZ2P00 u Tac de PVC per a fixar materials aïllants, de 70 mm de llargària 0,67000 €

B7J20140 m Cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 10 mm 0,17000 €

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent 17,21000 €

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base poliuretà monocomponent 11,96000 €

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 1,37000 €

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de guix laminat 0,04000 €

B7Z22000 kg Emulsió bituminosa, tipus EB 1,49000 €

B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,95000 €

B7Z87A30 m2 Placa de planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix amb de làmina de PVC flexible adherida i
resistent a la intempèrie d'1,2 mm de gruix

63,70000 €

B7ZZ111B m Cinta adhesiva per a làmines de polietilè permeable al vapor 1,00000 €

B8111G70 t Morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIII-W0, segons UNE-EN 998-1, en sacs 43,85000 €

B8111GC0 t Morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació CSIV-W2, segons UNE-EN 998-1, en sacs 51,08000 €

B82Z2140 m Perfil per a junt o cantoneres de revestiments, d'acer inoxidable, cantell quadrat, de 4,5 mm de
gruix de revestiment

8,68000 €

B82ZDA22 m Perfil de remat en forma de ´´L´´ per a cantoneres entre l'enrajolat i les fusteries exteriors, d'alumini
lacat, de cantell recte, de 15 mm de gruix.

8,35000 €

B83ZA700 m Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils entre 75 a 85 mm d'amplària 1,30000 €

B883DA55 u Suports metàl·lics per a suspensió de lavabo mural suspès 2,56000 €

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 13,90000 €

B89ZM000 kg Pintura partícules metàl·liques 13,06000 €

B89ZNE00 kg Pintura al silicat, per a exteriors 12,49000 €

B89ZPD00 kg Pintura plàstica, per a interiors 3,41000 €

B89ZPE00 kg Pintura plàstica, per a exteriors 4,92000 €

B8ASAA00 l Lasur a l'aigua a base de resines amb protector insecticida-fungicida, acabat mat 15,88000 €
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B8AZB000 kg Vernís sintètic 6,90000 €

B8B271E0 kg Pintura anticarbonatació, tixotròpica i elàstica de resines acríliques, monocomponent, per a
protecció contra la penetració i resistent a l'humitat

5,69000 €

B8JAAV01 m Planxa d'alumini anoditzat per a coronament, de 40 cm de desenvolupament, 1,5 mm de gruix i 4
plecs

17,77000 €

B8K12111 m Peça ceràmica per a escopidors, de 24,5 cm d'amplària, amb trencaaigües, amb aïllament tèrmic
integrat

22,23000 €

B8KA7M40 m Escopidor de planxa preformada d'alumini lacat d'1,2 mm de gruix, d'entre 200 i 400 mm de
desenvolupament, amb 3 plecs

27,88000 €

B8ZA1000 kg Segelladora 4,38000 €

B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 21,14000 €

B8ZAF000 kg Imprimació fosfatant 14,46000 €

B8ZAJ000 kg Producte decapant 4,09000 €

B8ZANE00 kg Pintura de fons al silicat, per a exteriors 9,67000 €

B9GZ1210 t Pols de quars color gris 515,62000 €

B9U36190 m Sòcol de rajola gres premsat esmaltat, de 8 cm d'alçària 2,80000 €

BA1AAV01 m2 Fusteria de fusta formada per una o més fulles fixes i/o batents de fusta laminada de pi làrix de 92
mm de gruix i classificació mínima 3 8A C4 segons normes, col·locada sobre bastiment de base de
fusta, preparada per rebre vidre laminar tipus climalit amb cambra d'aire de 6+10+5 mm (no inclòs)
i marcs de fusta laminada de 80x92 mm de gruix.

441,73000 €

BADGAV01 m2 Porta exterior metàl·lica formada per una o més fulles fixes i/o batents cegues d'acer galvanitzat
amb reixa de ventilació inferior incorporada i marc d'acer galvanitzat, amb pany i clau

137,07000 €

BADGDA01 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, de dues fulles batents, per a un buit d'obra de 160x210 cm, amb
reixeta de ventilació, pany i clau.

70,84000 €

BAF4DA01 m2 Conjunt de finestres superiors d'alumini anoditzat acabat lacat color negre, format per dues fulles
batents de dimensions 50x89 cm cada una, una fulla batent de dimensions 50x85 cm i una fulla fixe
de dimensions 50x85 cm, amb trencament de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base de
tub d'acer galvanitzat. Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210. Fusteries dotades amb sistema de microventilació
incorporat, galze per a envidrament de fins a 21 mm de gruix, preparada per a rebre envidrament
6/10/5mm, no inclosos. Inclou marc perimetral, manetes, frontisses i ferratges en acer inoxidable,
tapetes perimetrals d'alumini lacat del mateix color que les fusteries

236,91000 €

BAF4DA03 m2 Conjunt de finestres superiors d'alumini anoditzat acabat lacat color negre, format per dues fulles
batents i dues fulles fixes de dimensions 51x88 cm cada una, amb trencament de pont tèrmic,
col·locada sobre bastiment de base de tub d'acer galvanitzat. Classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de resistència al vent segons UNE-EN 12210. Fusteries
dotades amb sistema de microventilació incorporat, galze per a envidrament de fins a 21 mm de
gruix, preparada per a rebre envidrament 6/10/5mm, no inclosos. Inclou marc perimetral, manetes,
frontisses i ferratges en acer inoxidable, tapetes perimetrals d'alumini lacat del mateix color que les
fusteries

236,91000 €

BAN1AV01 u Bastiment de base de fusta 3,02000 €

BAN3DA01 m Bastiment de base de fusta de pi làrix de secció 70x35 mm 4,38000 €

BAN51200 m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció 40x20 mm 4,20000 €

BANADA02 u Bastiment de base d'envà per a porta de fusta, per a una llum de bastiment de 85 cm d'amplària i
210 cm d'alçària

20,38000 €

BAQHDA01 u Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix 85 cm d'amplària i 210 cm alçària, de cares
llises de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix, cantells emmarcats amb MDF i
estructura interior fusta, amb acabat xapat amb HPL

152,51000 €

BAZ11196 m Tapajunts de fusta de roure per a envernissar de secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60
mm d'amplària

3,38000 €

BAZ27100 m Galze per a folrat de bastiments per a bastiment de base d'envà, per a fulla batent, de fusta de
roure per a envernissar

5,36000 €
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BAZGC360 u Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de preu mitjà 27,80000 €

BB12DA00 m Barana d'acer galvanitzat, amb passamà superior i muntants cada 220 cm, de 112 cm d'alçària 81,57000 €

BB12DA01 m Barana d'acer galvanitzat, amb passamà doble i muntants cada 220 cm, de 90 cm d'alçària 76,89000 €

BB32U010 m2 Reixa amb bastiment perimetral de perfils L 30x30 mm, separadors de perfils T 30x30 mm, d'acer
laminat, i plafons de malla deploye 40x10 mm amb xapa d'1 mm de gruix, galvanitzada, superfície
màxima plafó 2,5 m2

85,30000 €

BBBADA01 u Retolació identificativa dels diferents espais dels vestidors i sales, formada per xapa d'acer
inoxidable retallada segons simbologia a identificar, ubicada a la part superior de la porta a la
cantonada que coincideixi amb el pany d'aquesta, emmcarada en un espai no visible de 25x25 cm,
identificant vestuaris 1, 2, 3 i 4, magatzem, lavabos públics i lavabo minusvàlids. Inclou fixacions
necessàries

15,00000 €

BC171C30 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 5 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix
incolora

30,50000 €

BC1F1231 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 5 mm de gruix, cambra d'aire de 10 mm i lluna de 3+3 mm de
gruix amb 1 butiral transparent de lluna d'incolor, classe 2 (B) 2 segons UNE-EN 12600

44,89000 €

BC1K1500 m2 Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm 50,57000 €

BD13177B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110
mm i de llargària 3 m, per a encolar

2,23000 €

BD13187B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125
mm i de llargària 3 m, per a encolar

2,73000 €

BD13189B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125
mm i de llargària 5 m, per a encolar

3,34000 €

BD13297B m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN
160 mm i de llargària 3 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, per a
encolar

9,74000 €

BD145A70 m Tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de DN 100 mm i 1 mm de gruix 13,30000 €

BD1VSJ44 U Barret de ventilació de PVC, de 110 mm de diàmetre, per a canonada de ventilació. 41,75000 €

BD1Z2200 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm 1,08000 €

BD1Z2300 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 125 i 160 mm 2,08000 €

BD1Z5000 u Brida per a tub de planxa galvanitzada 8,37000 €

BD31U010 u Registre per a instal·lació d'evacuació, amb tapa roscada i embellidor, de diàmetre 200 mm 12,70000 €

BD514EC1 u Bonera de goma termoplàstica, de 80 mm de diàmetre, amb tapa antigrava metàl·lica 24,44000 €

BD515J8M u Bonera sifònica acer inoxidable AISI 304 amb sortida vertical de 75 mm de diàmetre, amb tapa
plana acer inoxidable AISI 304

47,34000 €

BD5EAGM2 m Canal d'acer inoxidable de tipus per a dutxa, sense pendent, sortida lliure, vertical, d'1,5 mm de
gruix, per a una càrrega classe K 3, de <= 100 mm d'amplària, de 30 a 100 mm d'alçària

85,16000 €

BD7FQ310 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN 2 (2
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica

4,20000 €

BD7FR110 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4
kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a unió elàstica amb anella
elastomèrica

3,13000 €

BD7Z0130 u Connexió de serveis a clavegueram existent, inclou accessoris necessaris, tall amb disc del
paviment asfàltic a demolir, demolició de paviment existent, excavació manual i/o mecànica,
formigonat de la connexió, rebliment, base de formigó, paviment. Tot inclòs completament acabat.
Inclou la càrrega, transport a abocador i pagament del cànon.

378,46000 €

BDKZ3170 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes 50,86000 €

BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 5,88000 €

BDW3B800 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm 8,23000 €

BDW43A70 u Accessori per a baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de DN 100 mm i 1 mm de
gruix

13,15000 €
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BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 0,09000 €

BDY3B800 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm 0,12000 €

BDY45A70 u Element de muntatge per a baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de DN 100
mm i 1 mm de gruix

0,96000 €

BDZ2AV01 m Sobreeixidor de tub de 300 mm de diàmetre, de planxa d'acer galvanitzat de 6 mm de gruix 16,20000 €

BE3695B0 u Radiador d'alumini de 9 elements amb 1 columna, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua
calenta de 6 bar i 110°C, com a màxim

168,05000 €

BE36A5B0 u Radiador d'alumini de 10 elements amb 1 columna, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua
calenta de 6 bar i 110°C, com a màxim

186,72000 €

BE36D5B0 u Radiador d'alumini de 13 elements amb 1 columna, de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua
calenta de 6 bar i 110°C, com a màxim

242,73000 €

BE42Q610 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 160 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,5 mm

5,55000 €

BE42Q841 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de
gruix 1 mm, autoconnectable

21,99000 €

BE42Q940 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 1 mm

17,03000 €

BE42QD40 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 315 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 1 mm

23,38000 €

BE4DN05B u Barret de xemeneia de planxa d'alumini lacat, amb lamel·les i antirregolfant, de 500x700mm 191,08000 €

BE52Q120 m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de 0,6 mm de gruix, amb unió
baioneta

11,87000 €

BE6R1800 m2 Xapa d'alumini de 0,8 mm de gruix, acabat llis, per a recobriment d'aïllaments tèrmics de conductes 12,33000 €

BEM32211 u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió, de 100 m3/h de cabal màxim d'aire, de
pressió baixa, per a encastar

65,79000 €

BEM93EN1 u Ventilador en línia per a conducte circular amb cos extraible de material plàstic per a un diàmetre
de 315 mm, motor monofàsic de dos velocitats, IP X4, 300 W de potència absorbida per a un cabal
màxim de 2300 m3/h, nivell de pressió sonora de 40 a 45 dB(A), d'eficiència energètica segons
REGLAMENTO 327/2011

319,13000 €

BEP3FA12 U boca ventilació 8,68000 €

BEP3FA20 Ut boca ventilació 200 mm 19,50000 €

BEU41631 u Dipòsit d'expansió de 25 l de capacitat, de planxa d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima
10 bar, amb connexió de 3/4´´

60,28000 €

BEU5I001 u TERMOMETRE DE MERCURI, DE CAIXA ESTANCA, ORIENTABLE I AMB BEINA DE
PROTECCIO PER A MUNTATGE A CANONADA, AMB ESFERA DE 60 MM, GRADUABLE DE
0ºC FINS A 120ºC

12,50000 €

BEU5U004 u TERMOMETRE DE MERCURI, DE CAIXA ESTANCA, ORIENTABLE I AMB BEINA DE
PROTECCIO PER A MUNTATGE A CANONADA, AMB ESFERA DE 60 MM, GRADUABLE DE
0ºC FINS A 120ºC, MARCA MARTIN-MARTEN O SIMILAR EQUIVALENT

6,02000 €

BEU6U001 u MANOMETRE DE GLICERINA PER A UNA PRESSIO DE 0 A 10 BAR, D'ESFERA DE 63 MM DE
I ROSCA D'1/4' DE D

9,24000 €

BEUIA001 u PURGADOR AUTOMÀTIC D´AIRE, DE LLAUTÓ, PER FLOTADOR, DE POSICIÓ VERTICAL 2,58000 €

BEV2SJ4 u Sonda de CO2 per muntatge a l 'ambient. Sortida 0...10 Vcc (min. càrrega 10 kOhms). Rang 0 ...
2000 ppm. Principi de mesura per doble longitud d'ona, no éssent necessari recalibració, lectura
estable a llarg termini. Adequada per instal·lacions en funcionament 24 H. Muntatge en superfície.
Dimensions 84,5x84,5x25 mm. IP65. Tª màx. 50º C. Alim. 24V

123,19000 €

BEV21D15 u Marc individual per a sonda ambient de control local. Color blanc, de plàstic (fondària 10 mm) i
placa metàl·lica per a fixació a caixa d'empotrar. 1 unitat.

1,61000 €

BEV21D26 u Placa metàl·lica individual per fixació a caixa d'empotrar 1 unitat. 1,48000 €

BEV2SJ01 u Pressòstat diferencial per aire model DWG-930.83/6555 de Sauter, de 0,5 a 5 mbar, commutat 1A
(0,4) 250 V. Tª màx. 85 º C. Inclou accessori de connexió a tub de plàstic 4 mm presió màx. 300
mbar IP54.

7,56000 €
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BEV2SJ11 u Sonda activa combinada de temperatura i humitat relativa exterior. Sortida Tª Ni1000. Sortida H%
0..10V. Rangs de mesura 10..95% H% i Tª -20...80ºC. IP65. Alim. 24Vac. Tmax 55ºC. Dimensions
72x64x40mm.

163,30000 €

BEV2SJ64 u Sonda de temperatura ambientper control local, alimentada per ECOS5, amb sensor NTC,
potenciòmetre d'ajust de consigna, i dos botons. Empotrable i sense marc.

30,91000 €

BEV2T019 u Termòstat de contacte, per a canvi hivern-estiu circuits 2 tubs, consigna fixa 30 calor, 15ºC fred.
IP65.

10,87000 €

BEV32534 u Mòdul remot d'expansió basat en protocol BACnet per a regulació DDC. Disposa de 4 entrades
analògiques-digitals, 2 entrades de Ni/PT10002, 3 sortides digitals de triacs i 3 sortides 0-10 V.
Alimentació 24 V

46,39000 €

BEV3SJ03 u Mòdul d'expansió per a regulació DDC. Disposa de 8 entrades universals i 4 sortides 0-10 V per a
estació modu525, alimentació i comunicació per bus d'expansió, bornes per a connexionat. IP30.

101,96000 €

BEV3SJ22 u Estació de control autònoma compacte programable amb capacitat de regulació i control autònom,
doble connexió a bus BACnet. Disposa de 34 punts d'entrada/sortida. Funcions horari, calendari i
històric de dades. Alim. 220 V

223,08000 €

BEV3SJ33 u Enginyeria i programació d'imatges i fitxers a la unitat central segons especificacions de projecte
per a la integració del Sistema bomba de calor a través de protocol BACnet/IP. Dinamització de101
punts de control en el programa de Gestió. Treballs de programació i configuració del hardware
especificat per Sauter. Posada en marxa, lliurament de la documentació i curs a l'usuari final.

175,39000 €

BEV3SJ64 u Estació de control autònoma modular programable per a regulació DDC bus BACnet i servidor Web
integrat. Disposa de 26 punts d'entrada/sortida ampliable amb 2 modulos d' E/S i 1 mòdul EY-CM,
o  2 mòduls EY-CM i un mòdul d' E/S. Funcions horari, calendari i històric de dades. Alim. 230 V

415,92000 €

BEV5SJX2 u Programació dels bucles de regulació DDC i PLC, càrrega de programes a les estacions de control
i identificació de les mateixes. Comprovació del connexiónat dels elements de camp a l'estació i
creació del full de proves. Comprovació dels equips de camp (sondes, actuadors, senyals digitals,
etc.) Lliurament d'esquemes de connexionat, documentació i característiques tècniques del
Sistema. Edició de pàgines web per a la supervisió de la instal·lació in situ a través de la Lan
(ordinador no inclós) o remota via internet (connexió per modem analógic o GSM, router DSL,
WAN/LAN a compte del client). Visualització dinàmica dels valors en imatges estàtiques, llistats
d'alarmes, corbes de tendències i històrics. Treballs de posada en marxa de la instal·lació i curs de
formació a l'usuari final.

1.138,82000 €

BEVC1102 U VÀLVULA 3 VIES TOT/RES PER A FAN COIL. ROSCA FEMELLA 3/4´´ PN16. KVS 4,6. DP 100
KPA. COS EN LLAUTÓ. TENSIÓ DE TREBALL 220V CA. RETORN PER MOLLA.PALANCA D'
ACCIONAMENT MANUAL. MODEL: VDM2. MARCA: CONTROLLI.

37,14000 €

BEVC3000 PP P.P. DE CABLEJAT 62,12000 €

BEVZSA52 u Quadre CLIMA per a estació/ns de control compost per: armari metálic Himel o similar, amb els
elements necessaris tals com: transformador 220/24Vca , base endoll, bornes i elements de
protecció. Totalment cablejat a bornes.

179,28000 €

BEW31400 u Suport per a radiadors d'alumini, d'encastar 2,10000 €

BEW46000 u Suport estàndard per a conducte circular de 160 mm de diàmetre 5,91000 €

BEW48000 u Suport estàndard per a conducte circular de 200 mm de diàmetre 6,44000 €

BEW49000 u Suport estàndard per a conducte circular de 250 mm de diàmetre 7,57000 €

BEW4A000 u Suport estàndard per a conducte circular de 315 mm de diàmetre 7,76000 €

BEW52000 u Suport estàndard per a conducte rectangular metàl·lic, preu alt 5,39000 €

BEY61800 u Part proporcional d'elements de muntage per a l'aïllament tèrmic de conductes amb planxa
d'alumini, de 0,8 mm de gruix

1,14000 €

BEZ52000 u Tap cec, preu alt, per a radiador 0,45000 €

BEZ55000 u Tap amb reducció, preu alt, per a radiador 0,51000 €

BEZ5A000 u Purgador per a radiadors, manual 0,26000 €

BEZ5H200 u Aixeta per a radiadors, termostàtica, preu alt 19,02000 €

BEZ5L000 u Detentor de sortida, preu alt 2,84000 €

BF11A200 m TUB D´ACER NEGRE SENSE SOLDADURA DE DIÀMETRE 2´´1/2, SEGONS LA NORMA DIN
2440 ST-33.2

9,12000 €
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BF11H900 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer S195 T, de 2´´ de mida de rosca (diàmetre
exterior especificat=60,3 mm i DN=50 mm), sèrie H segons UNE-EN 10255

19,15000 €

BFA15540 m Tub de PVC de 25 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, per a encolar, segons
la norma UNE-EN 1452-2

0,76000 €

BFA18540 m Tub de PVC de 50 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, per a encolar, segons
la norma UNE-EN 1452-2

2,31000 €

BFA1SJ43 Ut Vàlvula de ventilació de PVC-U, ABS i ASA, de 70 mm de diàmetre, de 33 l/s de cabdal màxim, per
a canonada de ventilació primària o secundària.

112,54000 €

BFB44351 m Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 1,5 mm de gruix, de la sèrie 5
segons UNE-EN ISO 15875-2

0,89000 €

BFB44515 m Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre nominal exterior i 2 mm de gruix, amb barrera
antioxigen

1,13000 €

BFB46551 m Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre nominal exterior i 1,9 mm de gruix, de la sèrie 5
segons UNE-EN ISO 15875-2

1,40000 €

BFB48751 m Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre nominal exterior i 2,3 mm de gruix, de la sèrie 5
segons UNE-EN ISO 15875-2

2,51000 €

BFB4A951 m Tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre nominal exterior i 2,9 mm de gruix, de la sèrie 5
segons UNE-EN ISO 15875-2

3,31000 €

BFB4CB51 m Tub de polietilè reticulat de 40 mm de diàmetre nominal exterior i 3,7 mm de gruix, de la sèrie 5
segons UNE-EN ISO 15875-2

5,43000 €

BFQ3286A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 5000

2,11000 €

BFQ3385A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,68000 €

BFQ3389A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm, de 19 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

2,38000 €

BFQ33ACA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm, de 25 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

3,79000 €

BFQ33GEA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura
entre -50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm, de 50 mm de gruix, amb un factor de
resistència a la difusió del vapor d'aigua >= 7000

16,71000 €

BFQ3U200 m AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A TUB DE DIÀMETRE 1/2'', DE 9 MM
DE GRUIX I 22 MM DE DIÀMETRE INTERIOR, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA A 0º C
DE 0,035 W/MºC

1,17000 €

BFQ3U450 m AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA PER A TUB DE DIÀMETRE 1'', DE 19 MM
DE GRUIX I 35 MM DE DIÀMETRE INTERIOR, AMB UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA A 0º C
DE 0,035 W/MºC

3,76000 €

BFW11920 u Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 2´´, per a soldar 3,59000 €

BFW11A20 u ACCESSORI PER A TUBS D´ACER NEGRE SENSE SOLDADURA, DE DIÀMETRE 2´´1/2, PER
A SOLDAR

6,97000 €

BFWA1540 u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, per a encolar 0,93000 €

BFWA1840 u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 50 mm de diàmetre nominal exterior, per a encolar 3,07000 €

BFWB5305 u Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 16 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a
connectar a pressió

1,92000 €

BFWB5405 u Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 20 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a
connectar a pressió

2,89000 €

BFWB5505 u Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 25 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a
connectar a pressió

3,64000 €

BFWB5605 u Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 32 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a
connectar a pressió

5,06000 €
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BFWB5705 u Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 40 mm de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a
connectar a pressió

7,83000 €

BFY11920 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs d'acer negre de diàmetre 2´´, soldat 0,80000 €

BFY11A20 u PART PROPORCIONAL D´ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS D´ACER NEGRE SENSE
SOLDADURA, DE DIÀMETRE 2´´1/2, SOLDAT

0,94000 €

BFYA1540 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 25 mm de diàmetre
nominal exterior, encolat

0,06000 €

BFYA1840 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC-U a pressió, de 50 mm de diàmetre
nominal exterior, encolat

0,20000 €

BFYB5305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 16 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

0,05000 €

BFYB5405 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 20 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

0,05000 €

BFYB5505 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 25 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

0,07000 €

BFYB5605 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 32 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

0,12000 €

BFYB5705 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè reticulat, de 40 mm de diàmetre
nominal exterior, per a connectar a pressió

0,18000 €

BFYQ3040 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm
de gruix

0,13000 €

BFYQ3060 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm
de gruix

0,16000 €

BFYQ30A0 u Part proporcional d'elements de muntatge per a aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 50 mm
de gruix

0,35000 €

BFYQU200 u PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC AMB
ESCUMES ELASTOMÈRIQUES, PER A TUB DE DIÀMETRE 1/2'', DE 9 MM DE GRUIX I 22 MM
DE DIÀMETRE INTERIOR

0,13000 €

BFYQU450 u PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC AMB
ESCUMES ELASTOMÈRIQUES, PER A TUB DE DIÀMETRE 1'', DE 19 MM DE GRUIX I 35 MM
DE DIÀMETRE INTERIOR

0,41000 €

BG15SJ11 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 80x80 mm, amb grau de protecció normal i per a
encastar

0,53000 €

BG15SJ22 u CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC, DE 150X150 MM, AMB GRAU DE
PROTECCIÓ ESTANCA I PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT

6,46000 €

BG16SJ12 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 200x300 mm, amb grau de protecció IP-40 i per a
muntar superficialment

12,45000 €

BG21016E m TUB RÍGID DE PVC, DE 16 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE > 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ > 1250 N, AMB UNA
RIGIDESA DIELÈCTRICA > 2000 V, PER A CONNEXIÓ ENDOLLADA

0,23000 €

BG21020R m TUB RÍGID DE PVC, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE > 2 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ > 1250 N, AMB UNA
RIGIDESA DIELÈCTRICA > 2000 V, PER A CONNEXIÓ ROSCADA

0,62000 €

BG21H910 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la
flama, amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N i una rigidesa
dielèctrica de 2000 V

7,52000 €

BG22H310 m TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, LLIURE
D'HALOGENS, AÏLLANT, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA SENSE EMISSIÓ DE GASSOS
TÒXICS O CORROSSIUS I DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE > 2 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ > 320 N, APTE PER A TEMPERATURES DE FINS A 105°C

0,76000 €

BG22H410 m TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC DE 25 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, LLIURE
D'HALOGENS, AÏLLANT, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA SENSE EMISSIÓ DE GASSOS
TÒXICS O CORROSSIUS I DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE > 2 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ > 320 N, APTE PER A TEMPERATURES DE FINS A 105°C

1,10000 €
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BG22H610 m TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, LLIURE
D'HALOGENS, AÏLLANT, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA SENSE EMISSIÓ DE GASSOS
TÒXICS O CORROSSIUS I DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE > 2 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ > 320 N, APTE PER A TEMPERATURES DE FINS A 105°C

2,05000 €

BG22TL10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm
de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama , resistència a l'impacte de 28 J,
resistència a compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

2,65000 €

BG23E810 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre nominal, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 4000 N, per a endollar

4,42000 €

BG2DC8F0 m Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 200 mm 11,82000 €

BG312350 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
tripolar, de secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

2,57000 €

BG312650 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

4,08000 €

BG312660 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

6,09000 €

BG3126A0 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 50 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums

38,67000 €

BG314680 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
pentapolar, de secció 5 x 25 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
+ cable de comandament

18,91000 €

BG31G200 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de
secció 3x1,5 mm2

0,49000 €

BG31G300 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de
secció 3x2,5 mm2

0,71000 €

BG31G400 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de
secció 3x4 mm2

0,90000 €

BG31J300 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de
secció 5x2,5 mm2

1,00000 €

BG31J400 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K 0,6/1 kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de
secció 5x4 mm2

1,38000 €

BG326200 m CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE UNE H07V-R, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X1.5
MM2

0,06000 €

BG329200 m Conductor de coure de designació UNE 07Z1-K, amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció
1x1,5 mm2

0,10000 €

BG329300 m Conductor de coure de designació UNE 07Z1-K, amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció
1x2,5 mm2

0,18000 €

BG329400 m Conductor de coure de designació UNE 07Z1-K, amb baixa emissivitat fums, unipolar de secció
1x4 mm2

0,28000 €

BG32B140 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 4 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums

0,57000 €

BG32B150 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió assignada, amb designació H07Z-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb aïllament poliolefines, amb baixa emissió fums

0,82000 €

BG380900 m CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2 2,42000 €

BG380A00 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2 3,46000 €

BG4QSM11 u SUBQUADRE DE NOUS VESTIDORS 2.000,47000 €

BG4QSM12 u SUBQUADRE DE CALEFACCIO 1.600,47000 €

BG4QSM15 u QGD 3.250,00000 €

BG61GE01 U CAIXA EMPOTRAR GW24238 12 MODULS GEWISS 1,52000 €

BG61GI02 u CAIXA DE SUPERFICIE PER MECANISMES DE DOS ELEMENTS, INCLÓS EMBELLIDOR,
SUBJECCIÓ, MECANITZAT PER L'ENTRADA DE TUB O CANAL, I TOTS ELS ELEMENTS
NECESARIS PER LA SEVA COLOCACIÓ.
REF. 0062 27 SERIE 55 MARCA GIRA.

6,95000 €
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BG61SJ20 u CAIXA PER A MECANISMES, PER A UN ELEMENT, TIPUS 2 0,40000 €

BG61XX01 u COFRET FORMAT PER DOS PRESES DE 16A (2P+T), UNA DE 16A (3P+T) I UNA DE 32A
(3P+T), AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-65, TOTALMENT MUNTAT I CONNEXIONAT.

344,00000 €

BG62GI01 u MECANISME INTERRUPTOR-CONMUTADOR PER PULSACIÓ 10A/250V.
REF. 0156 00 MARCA GIRA.

2,87000 €

BG62GI15 u INTERRUPTOR AUTOMATIC-DETECTOR DE PRESENCIA,INCLOENT CAIXA, EMBELLIDOR
SISTEMA 0848, MECANISME I TOTS ELS ACCESORIS NECESARIS PER AL SEU MUNTATGE.
COLOR SEGONS D.F.MODEL 0825 MARCA GIRA

28,49000 €

BG63GI02 u PRESA DE CORRENT 16A/240V TIPUS SCHUKO, INCLOENT MECANISME I TAPA
EMBELLIDORA DE COLOR SEGONS D.F.
REF. 0454 2X SERIE 55 MARCA GIRA.

4,42000 €

BG63SJ5R u Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250
V, amb tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà

2,98000 €

BG64GE01 U POLSADOR GEWISS PLAYBUS MODEL GW30022 LOCALITZACIÓ NOCTURNA 250V AMB
LÀMPADA LED DE SENYALITZACIÓ GW30947

3,94000 €

BG67GE01 U PLACA GEWISS 12 MODULS PLAYBUS DE TECNOPOLÍMER MODEL GW32008 15,16000 €

BG67GI01 u MARC PER 1 ELEMENT, COLOR SEGONS D.F.
REF. 0211 2X SERIE E2 MARCA GIRA.

1,82000 €

BG67GI10 u TECLA BASCULANT PER INTERRUPTORS BASCULANTS I MECANISMES PER PULSACIÓ,
COLOR SEGONS D.F.
REF. 0296 2X SERIE 55 MARCA GIRA.

1,70000 €

BG6P5262 u Base connectora industrial de tipus mural 3P+T, de 16 A i 380-415 V de tensió nominal segons
norma UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció IP-44

6,11000 €

BG6ZGE01 U MARC SUPORT GW32403 6+6 MODULS GEWISS SERIE PLAYBUS 1,61000 €

BGD1IG01 u PIQUETA PER CONEXIÓ A TERRA DE 1.5M DE LLARGARIA I 20MM DE DIAMETRE D'ACER
INOXIDABLE, INCLOSOS ACCESORIS DE CONNEXIÓ D'ACER INOXIDABLE.

46,32000 €

BGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de platina de coure, muntat en caixa estanca i per
muntar superficialment

32,16000 €

BGDZSJ90 Ut Brida de llautó. 1,40000 €

BGDZU001 u PUNT DE CONNEXIO A TERRA AMB PONT SECCIONADOR DE PLATINA DE COURE,
MUNTAT EN CAIXA ESTANCA I PER A COL.LOCAR SUPERFICIALMENT

7,64000 €

BGW16000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació rectangular 0,32000 €

BGW1SJ00 u PART PROPORCIONAL D´ACCESSORIS DE CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA 0,21000 €

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de PVC 0,15000 €

BGW23000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer 0,24000 €

BGW2DC8F u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat
sendzimir, de 60 mm d'alçària i 200 mm d'amplària

4,68000 €

BGW2SJ00 u PART PROPORCIONAL D´ACCESSORIS PER A TUBS RÍGIDS DE PVC 0,15000 €

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,33000 €

BGW63000 u Part proporcional d'accessoris per a endolls 0,43000 €

BGY2ACF1 u Part proporcional d'elements de suport per a safates metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir de
200 mm d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals

2,98000 €

BGYDSJ00 u PART PROPORCIONAL D´ELEMENTS ESPECIALS PER A PIQUETES DE CONNEXIÓ A
TERRA

2,72000 €

BH21SJ21 m Perfil LED superfície IP67 122,42000 €

BH2DLA08 u Llum. downlight superficie KOMBIC100 66,47000 €

BH2DLA26 u Onplana D07 CDP19 1000-840 ET 01 94,47000 €

BH61E854 u LLUMENERA D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ RECTANGULAR AMB DIFUSOR DE
POLICARBONAT I COS D'ABS, AMB LÀMPADA FLUORESCENT DE 8 W DE POTÈNCIA I
LÀMPADA DE SENYALITZACIÓ INCANDESCENT, FLUX APROXIMAT DE 300 LUMENS I 1
HORA D'AUTONOMIA, PER A COBRIR UNA SUPERFÍCIE APROXIMADA DE 60 M2, AMB UN
GRAU DE PROTECCIÓ IP 423, PER A COL.LOCAR ENRASADA EN SOSTRE O PARET,

96,60000 €
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MARCA DAISALUX MODEL HYDRA N7S AMB CAIXA REF. KET HYDRA Ó KEP HYDRA O
EQUIVALENT

BHB1SJ06 ml LLUMENERA REGLETA ESTANCA LED IP54 80,22000 €

BHNMSJ33 u Aplic circular de diàmetre > 300 mm, amb 9 Leds (20 W), amb cos de fosa d'alumini, difusor de
plàstic amb tapa metàl·lica i marc de fosa d'alumini, grau de protecció IP-65, per a encastar

189,45000 €

BHV41210 m Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1 mm2 trenat i apantallat 0,80000 €

BHW6SJ00 u PART PROPORCIONAL D´ACCESSORIS DE LLUMS D´EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ 0,23000 €

BJ12M6AC u Plat de dutxa rectangular de resines, de 1000x700 mm, de color blanc, preu superior 179,77000 €

BJ13B612 u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària <= 53 cm, de color blanc i preu alt 115,80000 €

BJ13B61L u Lavabo per a recolzar de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària <= 53 cm, de color blanc i preu
alt

118,12000 €

BJ13B712 u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill, d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu alt 127,15000 €

BJ14BA1P u Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana esmaltada, de sortida vertical, amb seient i
tapa, cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació incorporats, color blanc i preu alt

268,54000 €

BJ1ZQ000 u Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres, safareigs i lavabos col·lectius 28,56000 €

BJ22P002 U VALVULA MEZCLADORA PER DUTXA, TEMPORITZADA, EMPOTRADA, REF 55030 DE LA
MARCA PRESTO . INCLOS RACORS I ELEMENTS DE CONNEXIO I FIXACIÓ. TOTALMENT
INSTAL.LADA I CONNEXIONADA

230,14000 €

BJ239121 u Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell
sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´

66,93000 €

BJ248135 u Fluxor per a inodor, per a muntar superficialment, amb aixeta de regulació i tub de descàrrega
incorporats, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada 1´´

116,58000 €

BJ2Z1121 u Aixeta tipus senzill mural, per a muntar superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb sortida
roscada de 3/4´´ i entrada roscada de 1/2´´

14,11000 €

BJ2Z4129 u Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de 3/4´´ i entrada de
3/4´´

18,84000 €

BJ2Z412B u Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat, preu alt, amb sortida de 1´´ i entrada de 1´´ 19,79000 €

BJ2ZN42K u Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima interior sintètica, preu alt, amb dues unions
roscades de 1/2´´

4,11000 €

BJ33U010 u Sifó senzill de vas per a lavabo, d'acer inoxidable, de D 32 mm, amb vàlvula, tap i cadeneta
incorporats, per a connectar al ramal de PVC

12,05000 €

BJ42U025 u Dosificador de sabó de plàstic amb cos transparent, de dimensions 220 x 115 x 100 mm i capacitat
1000 c.c.

13,42000 €

BJ43DA47 u Porta-rotlles de paper higiènic, industrial, amb disposició mural, amb carcassa de plàstic de color
blanc, per a un rotllo de paper de 240 m de longitud, amb tancament mitjançant pany i clau

32,88000 €

BJ46U020 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer
inoxidable

249,56000 €

BJ46U025 u Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat, amb banqueta de 350x450 mm, d'acer
inoxidable

329,21000 €

BJA2SJD0 u Escalfador acumulador elèctric de 300 l de capacitat, amb cubeta d'acer esmaltat, de 3000 a 4500
W de potència, vertical , dissenyat segons els requisits del REGLAMENTO 814/2013, amb una
classe d'eficiència energètica en aigua calenta sanitària segons REGLAMENTO 812/2013

587,75000 €

BJAA7V10 u Acumulador-bescanviador per a aigua calenta sanitària de 1500 l de capacitat, amb un serpentí
tubular, amb cubeta d'acer esmaltat i aïllament de poliuretà, dissenyat segons els requisits del
REGLAMENTO 814/2013

3.313,16000 €

BJACSJ95 u BESCANVIADOR DE PLAQUES MARCA SEDICAL MODEL UFP-61/24 H -H-PN10 1.675,00000 €

BM313211 u Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 2 kg, amb pressió incorporada, pintat 48,95000 €

BM31IN12 U EXTINTOR DE POLS POLIVALENT ABC. EFICACIA 21A-144B. CÈRREGA DE 6KG.
MARCA IDE, MODEL E10006.
INCLOSOS TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS PER AL SEU MONTATGE I
FUNCIONAMENT.

24,53000 €
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BM810001 u pictograma d'incendis tipus extintor pe.01. 6,50000 €

BM810004 u pictograma d'incendis tipus sortida d'emergència dreta pe.05. 6,50000 €

BM810005 u pictograma d'incendis tipus sortida d'emergència esquerra pe.06. 6,49000 €

BM810010 u pictograma d'incendis tipus sortida d'emergencia pg.34. 6,50000 €

BM810011 u pictograma d'incendis tipus sortida d'emergencia pg.34. 6,48000 €

BMY31000 U PART PROPORCIONAL D´ELEMENTS ESPECIALS PER A EXTINTORS 0,22000 €

BN115680 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 1´´1/2, de 16 bar de pressió nominal,
cos bronze, comporta de llautó i tancament de seient metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer

33,48000 €

BN316420 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre nominal 1', 16 bar de pn, de bronze, tipus 2 17,41000 €

BN317720 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal
1´´1/4, de 25 bar de PN i preu alt

10,54000 €

BN319420 u VALVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE 2' DE DIAMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE
PN, DE BRONZE, TIPUS 2

27,51000 €

BN31I001 u VALVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, D'3/8'' DE DIAMETRE NOMINAL, DE LLAUTÓ,
MINI

0,59000 €

BN713745 u Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca, de diàmetre nominal 1''1/4 i kvs=16, de 16 bar
de PN, recorregut mínim de 15 mm, cos de fosa i servomotor de senyal de 0-10V, acoblat a la
vàlvula

442,21000 €

BNC11050 u Vàlvula d'equilibrat roscada de 40 mm de diàmetre nominal i Kvs=19,2, fabricada en ametall, amb
preajust de cabal, preses de pressió, amb joc d'accessoris i sense dispositiu de buidat

97,43000 €

BNC1U020 u VALVULA D'EQUILIBRAT ROSCADA DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL I KVS=5,7,
FABRICADA EN AMETALL, AMB PREAJUST DE CABAL, PRESES DE PRESSIO, AMB JOC
D'ACCESSORIS I SENSE DISPOSITIU DE BUIDAT,
MARCA TOUR & ANDERSSON TA-STAD 20 O EQUIVALENT

35,58000 €

BNL2SJ02 u Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 40
mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 125 mm de diàmetre nominal,
pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0,4 segons REGLAMENTO
(UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 1,5 kW a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica
IE3 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25)

693,60000 €

BNL2SJ60 u Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus simple, connexions hidràuliques embridades de 40
mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la impulsió, rotor de 125 mm de diàmetre nominal,
pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0,4 segons REGLAMENTO
(UE) 547/2012, motor trifàsic de 400 V i 1,5 kW a 2900 rpm, amb una classe d'eficiència energètica
IE3 segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, cos de fosa grisa EN-GJL-250 (GG25)

1.493,60000 €

BP73B337 U CONNECTOR RJ45 DE CATEGORIA 6 DE TIPUS UTP (NO APANTALLAT). IDC TIPUS 110 I
CABLATGE TIPUS 568B.
MARCA BRAND-REX, REFERENCIA C6C-JAK-U-01-3.
INCLOSOS TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS PER AL SEU MONTATGE I
FUNCIONAMENT.

7,22000 €

BP76B271 U CABLE DE 4 PARELLS TRENATS DE CATEGORIA 6 I DE TIPUS UTP (NO APANTALLAT).
INCLOSOS TOTS ELS ACCESSORIS NECESSARIS PER AL SEU MONTATGE I
FUNCIONAMENT.

0,35000 €

BQ11DA54 u Banc del mateix acabat que el revestiment de fusta de la paret de tancament, amb llistons de fusta
termotractada de pi amb certificat FSC, per a ús exterior segons UNE-EN 438-6, de 168 cm de
llargària, 50 d'amplada i cantell recte

535,91000 €

BQ311421 u Font per a exterior de fosa amb protecció antioxidant i pintura color negre forja, de forma
rectangular, amb dues tapes de registre, broc de llautó, amb reixa de desguàs

1.165,50000 €

BQ3Z1300 u Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge per a connexió a la xarxa d'aigua potable i a
la xarxa de sanejament de font per a exterior

29,50000 €

BQ51DA85 m2 Taulell de marbre blanc pais, per a col·locació de lavabo 88,71000 €

BQ8AU010 u Eixugamans per aire calent amb sensor electronic de presència, fabricat en material vitrificat, de
potència 1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61ºC

143,73000 €

BQ9GDA55 u Mòdul de guixeta de 180 cm d'alçada, 40 cm d'amplada i 50 cm de fons, amb dues portes,
construïda en pannells fenólics HPL hidròfug, amb portes de 13 mm de gruix, amb cantells polits,
separadors interiors horitzontals, sostre i base de 10 mm, laterals, separadors intermedis i fons

329,78000 €



AMPLIACIÓ I REFORMA DELS VESTIDORS. ST PERE DE RIBES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 28/09/23 Pàg.: 18

MATERIALS

perforat per a ventilació, de 4 mm de gruix.Equipada frontisses anti-vandàliques d'acer inoxidable,
barres per a penjar d'alumini amb penjadors lliscants d'ABS, pany i numeració de la porta sobre
embellidor del pany, amb potes regulables de PVC

BQZ1U001 u Penjador de roba d'acer inoxidable 11,08000 €

BRLA1000 l Producte herbicida de contacte 12,42000 €
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D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 90,88000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 23,96000 = 23,96000

Subtotal: 23,96000 23,96000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,90000 = 1,33000

Subtotal: 1,33000 1,33000

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,62000 = 0,32400

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,740      x 20,73000 = 36,07020

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 144,78000 = 28,95600

Subtotal: 65,35020 65,35020

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23960

COST DIRECTE 90,87980

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,87980

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 95,84000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 23,96000 = 23,96000

Subtotal: 23,96000 23,96000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,90000 = 1,33000

Subtotal: 1,33000 1,33000

Materials

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 20,73000 = 33,78990

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,62000 = 0,32400

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,250      x 144,78000 = 36,19500

Subtotal: 70,30890 70,30890
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23960

COST DIRECTE 95,83850

COST EXECUCIÓ MATERIAL 95,83850

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 112,38000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 23,96000 = 23,96000

Subtotal: 23,96000 23,96000

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,90000 = 1,33000

Subtotal: 1,33000 1,33000

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 144,78000 = 55,01640

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 20,73000 = 31,50960

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,62000 = 0,32400

Subtotal: 86,85000 86,85000

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23960

COST DIRECTE 112,37960

COST EXECUCIÓ MATERIAL 112,37960

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 207,78000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 23,96000 = 25,15800

Subtotal: 25,15800 25,15800

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,90000 = 1,37750

Subtotal: 1,37750 1,37750

Materials

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 400,000      x 0,30000 = 120,00000

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 144,78000 = 28,95600

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 20,73000 = 31,71690
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B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,62000 = 0,32400

Subtotal: 180,99690 180,99690

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,25158

COST DIRECTE 207,78398

COST EXECUCIÓ MATERIAL 207,78398

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 167,73000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,050 /R x 23,96000 = 25,15800

Subtotal: 25,15800 25,15800

Maquinària

C1705600 h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,90000 = 1,37750

Subtotal: 1,37750 1,37750

Materials

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 144,78000 = 55,01640

B0111000 m3 Aigua 0,200      x 1,62000 = 0,32400

B0310020 t Sorra de pedrera per a morters 1,380      x 20,73000 = 28,60740

B0532310 kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 190,000      x 0,30000 = 57,00000

Subtotal: 140,94780 140,94780

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,25158

COST DIRECTE 167,73488

COST EXECUCIÓ MATERIAL 167,73488

D07AA000 m3 Formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300
kg/m3

Rend.: 1,000 68,56000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 23,17000 = 11,58500

Subtotal: 11,58500 11,58500

Materials

B7C100N0 kg Escumant per a formigó cel·lular 5,000      x 1,71000 = 8,55000

B0111000 m3 Aigua 0,330      x 1,62000 = 0,53460

B0512401 t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,330      x 144,78000 = 47,77740

Subtotal: 56,86200 56,86200
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,11585

COST DIRECTE 68,56285

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,56285

D07J1100 m3 Pasta de guix B1 Rend.: 1,000 160,37000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0149000 h Manobre guixaire 1,000 /R x 23,17000 = 23,17000

Subtotal: 23,17000 23,17000

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,600      x 1,62000 = 0,97200

B0521100 kg Guix de designació B1/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

800,000      x 0,17000 = 136,00000

Subtotal: 136,97200 136,97200

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,23170

COST DIRECTE 160,37370

COST EXECUCIÓ MATERIAL 160,37370

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 1,36000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 24,65000 = 0,12325

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 27,76000 = 0,13880

Subtotal: 0,26205 0,26205

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 2,02000 = 0,02060

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 1,02000 = 1,07100

Subtotal: 1,09160 1,09160

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00262

COST DIRECTE 1,35627

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,35627
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ELEMENTS COMPOSTOS

D0B2C100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 1,37000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 27,76000 = 0,13880

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 24,65000 = 0,12325

Subtotal: 0,26205 0,26205

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0102      x 2,02000 = 0,02060

B0B2C000 kg Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,050      x 1,03000 = 1,08150

Subtotal: 1,10210 1,10210

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00262

COST DIRECTE 1,36677

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,36677
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1451Z144YP-1 m3 Pilar de formigó armat de geometria rectangular, amb
encofrat per a revestir, amb una quantia de
16.5m2/m3, inclós matavius segons les indicacions
del plànol d'arquitectura i replanteig, formigó
HA-25/F/10/XC1, abocat amb mitjans adequats, i
armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb
una quantia de 335kg/m3 inclós cavalcaments,
esperes, mermes, lligams i armadures de muntatge.
Inclós mitjans auxiliars i elevadors necessaris per a la
correcte execució de la partida.

Rend.: 1,000 1.169,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

E4D11103 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons
metàl·lics per a pilars de secció rectangular, per a
revestir, d'alçària fins a 3 m

16,500      x 22,08596 = 364,41834

E4B13000 kg Armadura per a pilars AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

335,000      x 1,80655 = 605,19425

P4510-I1SF m3 Formigonament per a pilars, amb formigó per armar
HA - 25 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de
275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb
bomba

1,000      x 154,95630 = 154,95630

Subtotal: 1.124,56889 1.124,56889

COST DIRECTE 1.124,56889
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 44,98276

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.169,55165

1453Z1C6ZP-2 m3 Biga de formigó armat de cantell per remat de la
coberta, amb encofrat per a deixar formigó vist i
sense junta de formigonat en el cantell vist perimetral,
amb una quantia de 8.75 m2/m3 inclós retalls,
mermes, tabiques i matavius, formigó
HA-30/F/10/XC4+XS1, a qualsevol alçada, abocat
amb mitjans adequats, vibrat i curat i armadura
AP500 S d'acer en barres corrugades amb una
quantia de 120 kg/m3, inclós cavalcaments, mermes,
armadures de muntatge, lligams i separadors.

Rend.: 1,000 702,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

E4D3D503 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de
fusta de pi, per a bigues de directriu recta, a una
alçària <= 3 m

8,750      x 34,19519 = 299,20791

P4537-ZKF7 m3 Formigonament per a bigues, amb formigó per armar
HA - 30 / F / 10 / XC4 + XS1 amb una quantitat de
ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5,
abocat amb bomba

1,000      x 147,24438 = 147,24438

E4B35000 kg Armadura per a bigues AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

120,000      x 1,90641 = 228,76920

Subtotal: 675,22149 675,22149
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 675,22149
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 27,00886

COST EXECUCIÓ MATERIAL 702,23035

145CZ327YP-3 m2 Llosa de formigó armat, horitzontal, de 20 cm de gruix
amb muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses,
a qualsevol alçada, amb tauler de fusta de pi folrat
amb tauler fenòlic per a deixar el formigó vist, amb
una quantia de 1.15 m2/m2, formigó
HA-30/F/10/XC4+XS1, amb additiu hidrofugant,
abocat amb mitjans adequats, vibrat i curat i
armadura AP500 S d'acer en barres corrugades amb
una quantia de 32.5 kg/m2 inclós congrenys i jàsseres
embegudes en el cantell del sostre, retalls, mermes,
cavalcaments, armadures de muntatge i lligams.
Inclós part proporcional de mitjans auxiliars i
elevadors necessaris per a la correcte execució de la
unitat.

Rend.: 1,000 170,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

E4BC3000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

32,500      x 1,96882 = 63,98665

P45C1-ZI7E m3 Formigonament de lloses amb formigó per armar HA -
30 / F / 10 / XC4 + XS1 amb una quantitat de ciment
de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat
amb bomba

0,200      x 132,05165 = 26,41033

E4DC2D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una
alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb
tauler fenòlic per a deixar el formigó vist

1,150      x 63,99535 = 73,59465

Subtotal: 163,99163 163,99163

COST DIRECTE 163,99163
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 6,55967

COST EXECUCIÓ MATERIAL 170,55130

1935Z27BYP-4 m2 Formació de solera interior i exterior de formigó armat
HA-25/B/20/XC2 de 20cm de gruix, amb additiu
hidrofugant, abocat amb mitjans adequats, vibrat i
curat, armada amb doble malla electrosoldada de
barres corrugades d'acer B500T 20x20cm i 8mm de
diametre, sobre capa drenant de grava de pedrera de
50 a 70 mm de Diametre de 10 a 25cm de gruix
segons secció, capa filtrant amb geotèxtil+ làmina
separadora de polipropilè, amb repàs i piconatge de
caixa de paviment del PN proctor 95%.
C1+C2+C3+D1 segons CTE/DB-HS 2006. Inclou part
proporcional de tall amb serra de disc en paviment de
formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8
mm d'amplària i fondària >= 2 cm. Inclou l'armat de
connexió entre solera interior i exterior.

Rend.: 1,000 77,99 €
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Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

E7B21A0L m2 Làmina separadora de polietilè de 50 µm i 48 g/m2,
col·locada no adherida

1,000      x 1,39659 = 1,39659

P93M-ZLN7 m2 Solera de formigó per armar amb additiu hidròfug HA
- 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de
275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.60, de gruix 20
cm, abocat amb bomba

1,000      x 43,42195 = 43,42195

E9Z4M618 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20
cm D:8-8 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080

1,100      x 9,58709 = 10,54580

E7B11AA0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100
a 110 g/m2, col·locat sense adherir

1,000      x 2,61745 = 2,61745

E225T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una
compactació del 95% del PM

1,000      x 1,59615 = 1,59615

E9234G91 m2 Subbase de grava de pedrera de pedra calcària de 20
cm de gruix i, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb
estesa i piconatge del material

1,250      x 12,32918 = 15,41148

Subtotal: 74,98942 74,98942

COST DIRECTE 74,98942
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 2,99958

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,98900

1A12AV01P-5 PA DESCRIPCIÓ GENERAL: Conjunt de finestres
superiors de fusta, formada per una o més fulles fixes
i/o batents de fusta laminada de pi làrix de 92 mm de
gruix i classificació mínima 3 8A C4 segons normes,
preparada per rebre vidre laminar tipus climalit amb
cambra d'aire de 6+10+5 mm (no inclòs) i marcs de
fusta laminada de 80x92 mm de gruix, premarcs per a
revestir amb galzes i tapajunt pintat, col·locada sobre
bastiment de base. Inclou bastiment de base de fusta
i part proporcional de folrat de muntants intermitjos
amb laminat de fusta del mateix acabat que les
fusteries, mecanismes, ferratges, tapetes, manetes i/o
poms, segellats i tots els elements i/o treballs
necessaris per a la seva correcta col·locació i
funcionament, segons plànols de fusteria i serralleria i
indicacions de la Direcció Facultativa

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000

________________________________________________________________________________________________________________

1A12AV02P-6 u F1.- Subministrament i col·locació de finestra formada
per dues fulles batents de dimensions 147x80 cm
cada una, per un buit d'obra amb unes dimensions
totals de 293x80 cm

Rend.: 1,000 1.096,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,400 /R x 28,26000 = 11,30400

A013A000 h Ajudant fuster 0,100 /R x 24,84000 = 2,48400
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 13,78800 13,78800

Materials

BA1AAV01 m2 Fusteria de fusta formada per una o més fulles fixes
i/o batents de fusta laminada de pi làrix de 92 mm de
gruix i classificació mínima 3 8A C4 segons normes,
col·locada sobre bastiment de base de fusta,
preparada per rebre vidre laminar tipus climalit amb
cambra d'aire de 6+10+5 mm (no inclòs) i marcs de
fusta laminada de 80x92 mm de gruix.

2,340      x 441,73000 = 1.033,64820

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,200      x 11,96000 = 2,39200

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,070      x 17,21000 = 1,20470

BAN1AV01 u Bastiment de base de fusta 1,000      x 3,02000 = 3,02000

Subtotal: 1.040,26490 1.040,26490

COST DIRECTE 1.054,05290
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 42,16212

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.096,21502

1A12AV03P-7 u F2.- Subministrament i col·locació de finestra formada
per dues fulles batents de dimensions 168x80 cm
cada una, per un buit d'obra amb unes dimensions
totals de 337x80 cm

Rend.: 1,000 1.261,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 0,100 /R x 24,84000 = 2,48400

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,400 /R x 28,26000 = 11,30400

Subtotal: 13,78800 13,78800

Materials

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,200      x 11,96000 = 2,39200

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,070      x 17,21000 = 1,20470

BA1AAV01 m2 Fusteria de fusta formada per una o més fulles fixes
i/o batents de fusta laminada de pi làrix de 92 mm de
gruix i classificació mínima 3 8A C4 segons normes,
col·locada sobre bastiment de base de fusta,
preparada per rebre vidre laminar tipus climalit amb
cambra d'aire de 6+10+5 mm (no inclòs) i marcs de
fusta laminada de 80x92 mm de gruix.

2,700      x 441,73000 = 1.192,67100

BAN1AV01 u Bastiment de base de fusta 1,000      x 3,02000 = 3,02000

Subtotal: 1.199,28770 1.199,28770

COST DIRECTE 1.213,07570
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 48,52303

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.261,59873
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1A12AV04P-8 u F3.- Subministrament i col·locació de finestra formada
per una fulla batent de dimensions 188x80 cm, per un
buit d'obra amb unes dimensions totals de 188x80 cm

Rend.: 1,000 710,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,400 /R x 28,26000 = 11,30400

A013A000 h Ajudant fuster 0,100 /R x 24,84000 = 2,48400

Subtotal: 13,78800 13,78800

Materials

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,070      x 17,21000 = 1,20470

BAN1AV01 u Bastiment de base de fusta 1,000      x 3,02000 = 3,02000

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,200      x 11,96000 = 2,39200

BA1AAV01 m2 Fusteria de fusta formada per una o més fulles fixes
i/o batents de fusta laminada de pi làrix de 92 mm de
gruix i classificació mínima 3 8A C4 segons normes,
col·locada sobre bastiment de base de fusta,
preparada per rebre vidre laminar tipus climalit amb
cambra d'aire de 6+10+5 mm (no inclòs) i marcs de
fusta laminada de 80x92 mm de gruix.

1,500      x 441,73000 = 662,59500

Subtotal: 669,21170 669,21170

COST DIRECTE 682,99970
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 27,31999

COST EXECUCIÓ MATERIAL 710,31969

1A12AV06P-9 u F4.- Subministrament i col·locació de finestra formada
per dues fulles batents de dimensions 113x80 cm
cada una, per un buit d'obra amb unes dimensions
totals de 227x80 cm

Rend.: 1,000 857,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 0,100 /R x 24,84000 = 2,48400

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,400 /R x 28,26000 = 11,30400

Subtotal: 13,78800 13,78800

Materials

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,070      x 17,21000 = 1,20470

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,200      x 11,96000 = 2,39200

BAN1AV01 u Bastiment de base de fusta 1,000      x 3,02000 = 3,02000

BA1AAV01 m2 Fusteria de fusta formada per una o més fulles fixes
i/o batents de fusta laminada de pi làrix de 92 mm de
gruix i classificació mínima 3 8A C4 segons normes,
col·locada sobre bastiment de base de fusta,
preparada per rebre vidre laminar tipus climalit amb
cambra d'aire de 6+10+5 mm (no inclòs) i marcs de
fusta laminada de 80x92 mm de gruix.

1,820      x 441,73000 = 803,94860
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Subtotal: 810,56530 810,56530

COST DIRECTE 824,35330
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 32,97413

COST EXECUCIÓ MATERIAL 857,32743

1A12AV07P-10 u F5.- Subministrament i col·locació de finestra formada
per una fulla batent de dimensions 159x80 cm, per un
buit d'obra amb unes dimensions totals de 159x80 cm

Rend.: 1,000 604,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 0,100 /R x 24,84000 = 2,48400

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,400 /R x 28,26000 = 11,30400

Subtotal: 13,78800 13,78800

Materials

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,200      x 11,96000 = 2,39200

BA1AAV01 m2 Fusteria de fusta formada per una o més fulles fixes
i/o batents de fusta laminada de pi làrix de 92 mm de
gruix i classificació mínima 3 8A C4 segons normes,
col·locada sobre bastiment de base de fusta,
preparada per rebre vidre laminar tipus climalit amb
cambra d'aire de 6+10+5 mm (no inclòs) i marcs de
fusta laminada de 80x92 mm de gruix.

1,270      x 441,73000 = 560,99710

BAN1AV01 u Bastiment de base de fusta 1,000      x 3,02000 = 3,02000

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,070      x 17,21000 = 1,20470

Subtotal: 567,61380 567,61380

COST DIRECTE 581,40180
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 23,25607

COST EXECUCIÓ MATERIAL 604,65787

1A12AV08P-11 u F6.- Subministrament i col·locació de finestra formada
per dues fulles batents de dimensions 159x80 cm
cada una, per un buit d'obra amb unes dimensions
totals de 318x80 cm

Rend.: 1,000 1.192,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,400 /R x 28,26000 = 11,30400

A013A000 h Ajudant fuster 0,100 /R x 24,84000 = 2,48400

Subtotal: 13,78800 13,78800

Materials

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,070      x 17,21000 = 1,20470

BA1AAV01 m2 Fusteria de fusta formada per una o més fulles fixes
i/o batents de fusta laminada de pi làrix de 92 mm de
gruix i classificació mínima 3 8A C4 segons normes,
col·locada sobre bastiment de base de fusta,

2,550      x 441,73000 = 1.126,41150
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preparada per rebre vidre laminar tipus climalit amb
cambra d'aire de 6+10+5 mm (no inclòs) i marcs de
fusta laminada de 80x92 mm de gruix.

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,200      x 11,96000 = 2,39200

BAN1AV01 u Bastiment de base de fusta 1,000      x 3,02000 = 3,02000

Subtotal: 1.133,02820 1.133,02820

COST DIRECTE 1.146,81620
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 45,87265

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.192,68885

1E3695B5P-12 u Radiador d'alumini de 9 elements amb 1 columna, de
650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6
bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar
encastat, amb valvuleria termostàtica per a sistema
bitubular i purgador manual

Rend.: 1,000 282,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

EE3695B1 u Radiador d'alumini de 9 elements amb 1 columna, de
650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6
bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar
encastat, sense valvuleria

1,000      x 220,93955 = 220,93955

EEZ51310 u Conjunt de valvuleria termostàtica per a radiador amb
sistema bitubular, amb detentor, vàlvula, taps i
purgador d'aire manual, acoblat al radiador

1,000      x 51,14975 = 51,14975

Subtotal: 272,08930 272,08930

COST DIRECTE 272,08930
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 10,88357

COST EXECUCIÓ MATERIAL 282,97287

1E36A5B5P-13 u Radiador d'alumini de 10 elements amb 1 columna,
de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6
bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar
encastat, amb valvuleria termostàtica per a sistema
bitubular i purgador manual

Rend.: 1,000 302,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

EEZ51310 u Conjunt de valvuleria termostàtica per a radiador amb
sistema bitubular, amb detentor, vàlvula, taps i
purgador d'aire manual, acoblat al radiador

1,000      x 51,14975 = 51,14975

EE36A5B1 u Radiador d'alumini de 10 elements amb 1 columna,
de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6
bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar
encastat, sense valvuleria

1,000      x 239,60955 = 239,60955

Subtotal: 290,75930 290,75930
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COST DIRECTE 290,75930
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 11,63037

COST EXECUCIÓ MATERIAL 302,38967

1E36D5B5P-14 u Radiador d'alumini de 13 elements amb 1 columna,
de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6
bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar
encastat, amb valvuleria termostàtica per a sistema
bitubular i purgador manual

Rend.: 1,000 366,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

EE36D5B1 u Radiador d'alumini de 13 elements amb 1 columna,
de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6
bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar
encastat, sense valvuleria

1,000      x 301,02950 = 301,02950

EEZ51310 u Conjunt de valvuleria termostàtica per a radiador amb
sistema bitubular, amb detentor, vàlvula, taps i
purgador d'aire manual, acoblat al radiador

1,000      x 51,14975 = 51,14975

Subtotal: 352,17925 352,17925

COST DIRECTE 352,17925
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 14,08717

COST EXECUCIÓ MATERIAL 366,26642

445DDA03P-15 m Reparació de cantell de forjat de formigó armat,
escatat i raspallat d'armadura amb mitjàns manuals i
amb raig de sorra, passivat d'armadura i imprimació
anticorrosiva i pont d'unió amb morter polimèric de
resines epoxi, restitució de la part afectada amb
morter polimèric de reparació, i càrrega manual de
runa sobre contenidor i acabat amb tractament de
pintura anti-carbonatació. Tot segons indicacions de
la Direcció facultativa

Rend.: 1,000 286,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

K45RDR50 dm3 Restitució de volum en estructures de formigó amb
morter polimèric de reparació tixotròpic i de retracció
controlada, aplicat en capes de gruix <= 3 cm

36,000      x 5,79294 = 208,54584

K45RC000 m Passivat d'armadura amb dues capes de morter
polimèric d'imprimació anticorrosiva i pont d'unió de
ciment i resines epoxi

2,000      x 11,10950 = 22,21900

K45RB020 m Escatat i raspallat de tram d'armadura deteriorada
amb mitjans manuals i amb raig de sorra

0,500      x 11,10428 = 5,55214

K45RA011 m Repicat d'esquerda en element estructural de formigó
armat i sanejat de les armadures fins descobrir-les,
amb mitjans manuals, càrrega manual de runa sobre
contenidor

4,000      x 9,49970 = 37,99880

K2R540E0 m3 Transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat

0,050      x 23,18000 = 1,15900
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 275,47478 275,47478

COST DIRECTE 275,47478
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 11,01899

COST EXECUCIÓ MATERIAL 286,49377

451ZAV02P-16 m Junt perimetral de dilatació per a coberta plana amb
reforç puntual de membrana bituminosa LBM
(SBS)-50/G-FP i placa de poliestirè expandit

Rend.: 1,000 5,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

K7Z31GX3 m2 Reforç puntual de membrana, amb làmina de betum
modificat LBM (SBS)-50/G-FP amb armadura de
feltre de polièster de 150 g/m2, amb acabat de color
estàndard, adherida amb oxiasfalt, prèvia imprimació,
fixada amb oxiasfalt

0,050      x 64,53118 = 3,22656

K7J1AUZ0 m2 Formació de junt de dilatació, en peces formigonades
''in situ'', amb planxa de poliestirè expandit (EPS), de
50 mm de gruix

0,150      x 11,44076 = 1,71611

Subtotal: 4,94267 4,94267

COST DIRECTE 4,94267
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,19771

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,14038

451ZDA77P-17 m Junt perimetral de separació d'elements d'obra
ceràmica, entre el mur perimetral i la paret de
tancament dels vestidors, mitjançant placa de
poliestirè expandit.

Rend.: 1,000 7,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

K7Z1JWD2 m2 Arrebossat a bona vista de faixa horitzontal, per a
suport de membranes, amb morter de ciment 1:6 amb
acabat remolinat

0,150      x 33,48156 = 5,02223

K7J1AUZ0 m2 Formació de junt de dilatació, en peces formigonades
''in situ'', amb planxa de poliestirè expandit (EPS), de
50 mm de gruix

0,150      x 11,44076 = 1,71611

Subtotal: 6,73834 6,73834

COST DIRECTE 6,73834
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,26953

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,00787
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451ZDA79P-18 m Junt perimetral de separació d'elements en l'encontre
entre la solera i paraments verticals, mitjançant placa
de poliestirè expandit de 10mm de gruix.

Rend.: 1,000 7,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

K7J1AUZ0 m2 Formació de junt de dilatació, en peces formigonades
''in situ'', amb planxa de poliestirè expandit (EPS), de
50 mm de gruix

0,150      x 11,44076 = 1,71611

K7Z1JWD2 m2 Arrebossat a bona vista de faixa horitzontal, per a
suport de membranes, amb morter de ciment 1:6 amb
acabat remolinat

0,150      x 33,48156 = 5,02223

Subtotal: 6,73834 6,73834

COST DIRECTE 6,73834
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,26953

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,00787

461RDA47P-19 m Reparació de paret de tancament existent, en l'àmbit
de trobada amb les divisòries interiors enderrocades,
incloent repicat de restes de material de les divisòries,
i sanejat de la superfície amb morter de ciment sense
retracció. Inclou part proporcional de tots els elements
i/o treballs necessaris per deixar la unitat d'obra
totalment acabada segons plànols de detalls i
indicacions de la Direcció Facultativa.

Rend.: 1,000 13,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 23,17000 = 11,58500

Subtotal: 11,58500 11,58500

Materials

B071N000 kg Morter de reparació 0,750      x 2,10000 = 1,57500

Subtotal: 1,57500 1,57500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17378

COST DIRECTE 13,33378
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,53335

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,86713

463LAV01P-20 m2 Formació de tancament exterior de façana amb un
gruix total de 15 cm, conformat (de interior a exterior)
per un panell de fibres orientades de fusta (OSB) per
a ambient sec segons UNE-EN 300, treballat al taller,
de 15 mm de gruix amb cantell recte i totes les
arestes vives, estructura d'entramat de muntants de
fusta de secció constant de 60 x 120 mm col·locats
cada 40 cm, amb aïllament de placa rígida de llana
mineral de roca (MW) amb una densitat de 50 kg/m3 i
un gruix de 12 cm, i panell de fibres orientades de
fusta (OSB) per a ambient sec segons UNE-EN 300,
treballat a taller, de 15 mm de gruix amb cantell recte
i totes les arestes vives. Inclou part proporcional de

Rend.: 1,000 79,51 €
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PARTIDES D'OBRA

fixacions mecàniques, tac i suport de niló i tots els
elements i/o treballs necessaris per deixar la unitat
d'obra totalment acabada segons documentació
gràfica i indicacions de la Direcció Facultativa

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

E7C9AV01 m2 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca
(MW), amb una densitat de 50 kg/m3 i un gruix de 12
cm, col·locada amb fixacions mecàniques

1,000      x 19,13981 = 19,13981

K83LAV02 m2 Panell de fibres orientades de fusta (OSB) per a
ambient sec segons UNE-EN 300, treballat al taller,
de 15 mm de gruix amb cantell recte i totes les
arestes vives amb estructura d'entramat de muntants
de fusta de secció constant de 60 x 120 mm col·locats
cada 40 cm

1,000      x 57,30903 = 57,30903

Subtotal: 76,44884 76,44884

COST DIRECTE 76,44884
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 3,05795

COST EXECUCIÓ MATERIAL 79,50679

48K1DA04P-21 m Substitució d'escopidor deteriorat del perímetre de la
coberta de 15 cm d'amplària, amb rajola ceràmica
fina, de color vermell, amb trencaaigües (goteró),
col·locada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 28,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

K8K1B14K m Escopidor de 15 cm d'amplària, amb rajola ceràmica
fina, de color vermell, amb trencaaigües, col·locada
amb morter mixt 1:2:10

1,000      x 22,88301 = 22,88301

K2183971 m Arrencada d'escopidor de ceràmica, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

1,000      x 4,70351 = 4,70351

Subtotal: 27,58652 27,58652

COST DIRECTE 27,58652
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 1,10346

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,68998

493RDA02P-22 m2 Reparació de solera de formigó a l'àmbit de les rases
fetes per a passos d'instal·lacions, amb reposició de
la subbase de grava de gruix equivalent a l'existent de
la resta de la solera i grandària màxima de 50 a 70
mm amb estesa i piconatge del material, vèl de
polietilè de 150 gr/m2, i solera de formigó
HA-25/B/20/IIa de gruix equivalent a la resta de
solera existent de formigó. Inclou part proporcional

Rend.: 1,000 45,96 €
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PARTIDES D'OBRA

d'armat de malla electrosoldada.

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

K9234B91 m2 Subbase de grava de pedrera de pedra calcària de 15
cm de gruix i, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb
estesa i piconatge del material

1,000      x 9,16922 = 9,16922

K93628B1 m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix
15 cm, abocat amb bomba

1,050      x 33,35685 = 35,02469

Subtotal: 44,19391 44,19391

COST DIRECTE 44,19391
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 1,76776

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,96167

4B32DA02P-23 u Substitució puntual d'elements de fixació de les reixes
de protecció de les fusteries d'alumini existents,
consistent en tall de la peça metàl·lica de fixació, i
col·locació de nou tubular d'acer de dimensions
similars als elements a substituir, soldat a la reixa de
protecció i ancorat al parament vertical amb fixacions
mecàniques. Inclou part propocional d'imprimació
antioxidant i dues capes de pintura metàl·lica
anticorrosiva.

Rend.: 1,000 35,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

K89BADJ0 m2 Pintat d'element de fixació metàl·lic, amb pintura de
partícules metàl·liques, amb dues capes d'imprimació
antioxidant i 2 d'acabat

0,050      x 25,41055 = 1,27053

KB321A0E m2 Tubular d'acer de dimensions 40.40.4mm de
dimensions similars als elements a substituir, soldat a
la reixa de protecció i ancorat al parament vertical
amb fixacions mecàniques

1,000      x 33,09008 = 33,09008

Subtotal: 34,36061 34,36061

COST DIRECTE 34,36061
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 1,37442

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,73503

4D3AV02P-24 u Enderroc de pericó existent de qualsevol tipologia
amb arrencada de bastiment i tapa fixa i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou tots
els elements i/o treballs necessaris per executar la
unitat d'obra correctament, segons documentació
gràfica i indicacions de la Direcció Facultativa

Rend.: 1,000 14,46 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,600 /R x 23,17000 = 13,90200

Subtotal: 13,90200 13,90200

COST DIRECTE 13,90200
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,55608

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,45808

79LBSJ01P-25 ud Legalització de la instal·lació de BAIXA TENSIÓ,
incloent la preparació i visats de projectes en el
Col·legi Professional corresponent i la presentació i
seguiment fins a bon fi dels expedients davant
Serveis Territorials d'Indústria i Entitats
Col·laboradores, fins i tot l'abonament de les taxes
corresponents. S'inclouen tots els tràmits
administratius que calgui realitzar amb qualsevol
organisme oficial (Ajuntament o Comunitat, entre
d'altres) per portar a bon terme les instal·lacions
d'aquest capítol. Contractació de l'entitat d'inspecció i
control exigida en la tramitació de l'expedient en
Indústria, així com totes i cadascuna de les gestions
necessàries i suficients fins a la contractació definitiva
dels subministraments a la companyies
subministradores.

Rend.: 1,000 1.821,07 €

COST DIRECTE 1.751,02885
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 70,04115

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.821,0700

________________________________________________________________________________________________________________

79LCSJ01P-26 ud Legalització de la instal·lació tèrmica (RITE), incloent
la preparació i visats de projectes en el Col·legi
Professional corresponent i la presentació i seguiment
fins a bon fi dels expedients davant Serveis
Territorials d'Indústria i Entitats Col·laboradores, fins i
tot l'abonament de les taxes corresponents.
S'inclouen tots els tràmits administratius que calgui
realitzar amb qualsevol organisme oficial (Ajuntament
o Comunitat, entre d'altres) per portar a bon terme les
instal·lacions d'aquest capítol. Contractació de l'entitat
d'inspecció i control exigida en la tramitació de
l'expedient en Indústria, així com totes i cadascuna de
les gestions necessàries i suficients fins a la
contractació definitiva dels subministraments a la
companyies subministradores.

Rend.: 1,000 2.493,98 €

COST DIRECTE 2.398,05769
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 95,92231

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.493,9800

________________________________________________________________________________________________________________

E0000000P-27 U Les partides i subpartides incloses als capítols i
subcapítols ténen sempre inclosos en els preus els
treballs, materials i mitjans auxiliars necessaris per la
correcta execució de les mateixes, així com les ajuts,
les despeses complementàries indirectes, despeses
d'estructura empresarial, salubritat i neteja de l'entorn,
aturades per condicions meterològiques adverses, els
repasos d'acabat i la neteja final d'obra.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,00000



COST EXECUCIÓ MATERIAL



0,0000



________________________________________________________________________________________________________________
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E21R1165P-28 u Tala controlada directa d'arbre < 6 m d'alçària,
arrencant la soca, aplec de la brossa generada i
càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la
mateixa a planta de compostatge (no més lluny de 20
km)

Rend.: 1,000 117,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 h Ajudant jardiner 0,200 /R x 28,65000 = 5,73000

A012P000 h Oficial 1a jardiner 0,200 /R x 32,29000 = 6,45800

Subtotal: 12,18800 12,18800

Maquinària

C1503000 h Camió grua 0,700 /R x 55,10000 = 38,57000

CRE23000 h Motoserra 0,200 /R x 3,41000 = 0,68200

CR11B700 h Tractor de 73,5 kW (100 CV) de potència, amb braç
desbrossador

0,700 /R x 47,48000 = 33,23600

Subtotal: 72,48800 72,48800

Materials

B2RA9SB0 t Deposició controlada en planta de compostage de
residus vegetals nets no perillosos amb una densitat
0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi
200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,100      x 45,00000 = 4,50000

B2RA9TD0 t Deposició controlada en planta de compostage de
residus de troncs i soques no perillosos amb una
densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb
codi 200201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,320      x 75,00000 = 24,00000

Subtotal: 28,50000 28,50000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18282

COST DIRECTE 113,35882
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 4,53435

COST EXECUCIÓ MATERIAL 117,89317

E22113C2P-29 m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 2,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,039 /R x 52,25000 = 2,03775

Subtotal: 2,03775 2,03775

COST DIRECTE 2,03775
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,08151

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,11926



AMPLIACIÓ I REFORMA DELS VESTIDORS. ST PERE DE RIBES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 28/09/23 Pàg.: 38

PARTIDES D'OBRA

E2213222P-30 m3 Excavació per a rebaix en terreny fluix (SPT <20),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa
sobre camió

Rend.: 1,000 3,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,037 /R x 87,46000 = 3,23602

Subtotal: 3,23602 3,23602

COST DIRECTE 3,23602
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,12944

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,36546

E222142AP-31 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 7,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,143 /R x 52,25000 = 7,47175

Subtotal: 7,47175 7,47175

COST DIRECTE 7,47175
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,29887

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,77062

E222AV01P-32 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en
terreny de qualsevol tipologia, realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 8,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,154 /R x 52,25000 = 8,04650

Subtotal: 8,04650 8,04650

COST DIRECTE 8,04650
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,32186

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,36836

E222AV02P-33 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m
de fondària, en terreny de qualsevol tipologia,
realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora

Rend.: 1,000 8,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,160 /R x 52,25000 = 8,36000
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Subtotal: 8,36000 8,36000

COST DIRECTE 8,36000
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,33440

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,69440

E2241100P-34 m2 Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins
a 1,5 m de fondària

Rend.: 1,000 2,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 23,17000 = 2,31700

Subtotal: 2,31700 2,31700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03476

COST DIRECTE 2,35176
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,09407

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,44583

E225T00F m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb una
compactació del 95% del PM

Rend.: 1,000 1,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,020 /R x 23,17000 = 0,46340

Subtotal: 0,46340 0,46340

Maquinària

C1335080 h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,020 /R x 56,29000 = 1,12580

Subtotal: 1,12580 1,12580

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00695

COST DIRECTE 1,59615
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,06385

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,66000

E2R3506A m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a
la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut
de més de 15 i fins a 20 km

Rend.: 1,000 5,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501800 h Camió per a transport de 12 t 0,120 /R x 47,68000 = 5,72160

Subtotal: 5,72160 5,72160
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COST DIRECTE 5,72160
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,22886

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,95046

E2R3506ZP-35 m3 Carrega+transport de terres a instal·lació autoritzada
de gestió de residus amb mitjans mecànics, inclós
carrega, transport, temps d'espera i deposició
controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre
la deposició controlada dels residus de la construcció,
segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb
una densitat 1,6 t/m3, procedents d'excavació, amb
codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 14,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Partides d'obra

E2R3506A m3 Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a
la càrrega amb mitjans mecànics, amb un recorregut
de més de 15 i fins a 20 km

1,000      x 5,72160 = 5,72160

E2RA7LP1 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 8,00000 = 8,00000

Subtotal: 13,72160 13,72160

COST DIRECTE 13,72160
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,54886

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,27046

E2RA7LP1 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 8,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA7LP1 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el
cànon sobre la deposició controlada dels residus de la
construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavació, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

1,000      x 8,00000 = 8,00000

Subtotal: 8,00000 8,00000
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COST DIRECTE 8,00000
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,32000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,32000

E31B300WP-36 kg Armadura de rases i pous AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2,
inclós mermes, cavalcaments, armadures de
muntatge, lligams i separadors.

Rend.: 1,000 1,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 27,76000 = 0,16656

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,008 /R x 24,65000 = 0,19720

Subtotal: 0,36376 0,36376

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0051      x 2,02000 = 0,01030

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 1,35627 = 1,35627

Subtotal: 1,36657 1,36657

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00546

COST DIRECTE 1,73579
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,06943

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,80522

E31DD100P-37 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a rases i pous de
fonaments

Rend.: 1,000 29,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,400 /R x 27,76000 = 11,10400

A0133000 h Ajudant encofrador 0,500 /R x 24,65000 = 12,32500

Subtotal: 23,42900 23,42900

Materials

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,9997      x 0,44000 = 1,31987

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,100      x 1,94000 = 2,13400

B0DZA000 l Desencofrant 0,030      x 2,69000 = 0,08070

B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,102      x 1,83000 = 0,18666

B0A31000 kg Clau acer 0,1501      x 1,72000 = 0,25817

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0011      x 388,96000 = 0,42786

Subtotal: 4,40726 4,40726
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35144

COST DIRECTE 28,18770
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 1,12751

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,31520

E3Z152T1P-38 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de
formigó amb granulats reciclats HL-150/B/20 de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, amb una substitució del 50% del granulat gruixut
per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent
de plantes de reciclat de residus de la construcció o
demolició autoritzades, abocat des de camió

Rend.: 1,000 12,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 23,17000 = 3,47550

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,075 /R x 27,76000 = 2,08200

Subtotal: 5,55750 5,55750

Materials

B06NMA2C m3 Formigó de neteja amb granulat reciclat, amb una
dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/
20, amb una substitució del 50% del granulat gruixut
per granulat reciclat mixt amb marcat CE, procedent
de plantes de reciclat de residus de la construcció o
demolició autoritzades

0,105      x 57,56000 = 6,04380

Subtotal: 6,04380 6,04380

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08336

COST DIRECTE 11,68466
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,46739

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,15205

E441511DP-39 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a pilars
formats per peça simple, en perfils laminats en calent
sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat a
taller i amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra amb soldadura.

Rend.: 1,000 2,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,012 /R x 28,22000 = 0,33864

A0135000 h Ajudant soldador 0,012 /R x 24,74000 = 0,29688

Subtotal: 0,63552 0,63552

Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,012 /R x 3,11000 = 0,03732

Subtotal: 0,03732 0,03732

Materials

B44Z5015 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,

1,000      x 1,63000 = 1,63000
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IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació
antioxidant

Subtotal: 1,63000 1,63000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01589

COST DIRECTE 2,31873
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,09275

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,41148

E4435115P-40 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a bigues
formades per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN,
treballat a taller i amb una capa d'imprimació
antioxidant, col·locat a l'obra amb soldadura

Rend.: 1,000 2,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,018 /R x 28,22000 = 0,50796

A0135000 h Ajudant soldador 0,010 /R x 24,74000 = 0,24740

Subtotal: 0,75536 0,75536

Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,018 /R x 3,11000 = 0,05598

Subtotal: 0,05598 0,05598

Materials

B44Z501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant

1,000      x 1,51000 = 1,51000

Subtotal: 1,51000 1,51000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,01888

COST DIRECTE 2,34022
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,09361

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,43383

E447DA02P-41 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, per a llindes
formades per peça simple, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, amb una capa d'imprimació antioxidant,
col·locat a l'obra. Inclou part proporcional de tirants
soldats amb barres d'acer B500SD ancorats fins a
forjat.

Rend.: 1,000 3,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,020 /R x 27,76000 = 0,55520

A0140000 h Manobre 0,020 /R x 23,17000 = 0,46340
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Subtotal: 1,01860 1,01860

Materials

B44Z5021 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i
amb una capa d'imprimació antioxidant

1,000      x 1,46000 = 1,46000

B0B2C000 kg Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2

1,000      x 1,03000 = 1,03000

Subtotal: 2,49000 2,49000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,02547

COST DIRECTE 3,53407
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,14136

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,67543

E44Z5A25P-42 u Subministrament i col·locació de placa d'ancoratge
d'acer S275JR segons UNE-EN 10025-2 de
300x300x12 mm de dimensions i 4 perns d'ancoratge
per placa de 16 mm de diàmetre amb potes incloses,
per a ancoratge de pilar metàl·lic amb la
fonamentació corresponent. Inclou part proporcional
de neteja i preparació de la superficie, base de morter
sense retracció de 30 mm de gruix, fixacions
mecàniques, soldadures, rigiditzadors de 150 mm
d'alt i 10 mm de gruix, aplicació de protecció
anticorrosiva de les fixacions, talls, platines, peces
especials, i tots els elements i treballs necessaris per
deixar la unitat d'obra totalment acabada i muntada
segons documentació gràfica i indicacions de la
Direcció Facultativa.

Rend.: 1,000 31,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0135000 h Ajudant soldador 0,050 /R x 24,74000 = 1,23700

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,050 /R x 28,22000 = 1,41100

Subtotal: 2,64800 2,64800

Maquinària

C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,050 /R x 3,11000 = 0,15550

Subtotal: 0,15550 0,15550

Materials

B44Z5A2A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, per a reforç d'elements d'encastament,
recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat al taller per a col·locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

14,320      x 1,93000 = 27,63760

Subtotal: 27,63760 27,63760
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03972

COST DIRECTE 30,48082
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 1,21923

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,70005

E4B13000 kg Armadura per a pilars AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,007 /R x 27,76000 = 0,19432

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,007 /R x 24,65000 = 0,17255

Subtotal: 0,36687 0,36687

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,005      x 2,02000 = 0,01010

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,050      x 1,35627 = 1,42408

Subtotal: 1,43418 1,43418

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00550

COST DIRECTE 1,80655
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,07226

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,87882

E4B35000 kg Armadura per a bigues AP500 S d'acer en barres
corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,010 /R x 27,76000 = 0,27760

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 24,65000 = 0,24650

Subtotal: 0,52410 0,52410

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,009      x 2,02000 = 0,01818

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 1,35627 = 1,35627

Subtotal: 1,37445 1,37445

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00786

COST DIRECTE 1,90641
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,07626

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,98267
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E4BC3000 kg Armadura per a lloses d'estructura AP500 S d'acer en
barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 2,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,012 /R x 27,76000 = 0,33312

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,010 /R x 24,65000 = 0,24650

Subtotal: 0,57962 0,57962

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,012      x 2,02000 = 0,02424

D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 1,35627 = 1,35627

Subtotal: 1,38051 1,38051

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00869

COST DIRECTE 1,96882
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,07875

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,04758

E4D11103 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafons
metàl·lics per a pilars de secció rectangular, per a
revestir, d'alçària fins a 3 m

Rend.: 1,000 22,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,350 /R x 27,76000 = 9,71600

A0133000 h Ajudant encofrador 0,400 /R x 24,65000 = 9,86000

Subtotal: 19,57600 19,57600

Materials

B0DZA000 l Desencofrant 0,080      x 2,69000 = 0,21520

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,011      x 11,76000 = 0,12936

B0DZP200 u Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons
metàl·lics, de 50x50 cm

1,000      x 0,26000 = 0,26000

B0D81280 m2 Plafó metàl·lic de 50x50 cm per a 50 usos 1,200      x 1,18000 = 1,41600

Subtotal: 2,02056 2,02056

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,48940

COST DIRECTE 22,08596
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,88344

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,96940
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E4D3D503 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb tauler de
fusta de pi, per a bigues de directriu recta, a una
alçària <= 3 m

Rend.: 1,000 35,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,500 /R x 27,76000 = 13,88000

A0133000 h Ajudant encofrador 0,500 /R x 24,65000 = 12,32500

Subtotal: 26,20500 26,20500

Materials

B0A31000 kg Clau acer 0,1501      x 1,72000 = 0,25817

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,199      x 0,44000 = 0,52756

B0A14300 kg Filferro recuit de diàmetre 3 mm 0,200      x 1,83000 = 0,36600

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0302      x 11,76000 = 0,35515

B0DZA000 l Desencofrant 0,080      x 2,69000 = 0,21520

B0D71120 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 5 usos

1,150      x 3,90000 = 4,48500

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0029      x 388,96000 = 1,12798

Subtotal: 7,33506 7,33506

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,65513

COST DIRECTE 34,19519
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 1,36781

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,56299

E4DC2D02 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, a una
alçària <= 5 m, amb tauler de fusta de pi folrat amb
tauler fenòlic per a deixar el formigó vist

Rend.: 1,000 66,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant encofrador 0,805 /R x 24,65000 = 19,84325

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,920 /R x 27,76000 = 25,53920

Subtotal: 45,38245 45,38245

Materials

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 388,96000 = 0,73902

B0A31000 kg Clau acer 0,1007      x 1,72000 = 0,17320

B0D71130 m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,
per a 10 usos

1,100      x 1,94000 = 2,13400

B0DZA000 l Desencofrant 0,060      x 2,69000 = 0,16140

B0D629A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150
usos

0,0151      x 28,22000 = 0,42612

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,990      x 0,44000 = 0,43560

B0D75000 m2 Tauler elaborat amb aglomerat hidròfug amb 2 cares
plastificades, de 10 mm de gruix, per a 1 ús

1,150      x 11,66000 = 13,40900

Subtotal: 17,47834 17,47834
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,13456

COST DIRECTE 63,99535
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 2,55981

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,55517

E545DA02P-43 m2 Planxes d'acer galvanitzat per a coberta en pati
d'instal·lacions formada per xapes grecades
autoportants tipus euromodul 44 CS d'Europerfil o
similar, d'1,2 mm de gruix, acabat llis, col·locades
sobre perfil en L ancorat a les bigues metàl·liques,
amb el pendent corresponent segons documentació
gràfica, incloent remat d'entrega perimetral amb xapa
d'acer amb 4 plecs, segellat perimetral, banda
elàstica, i tots els materials i treballs necessaris per a
deixar la unitat d'obra totalment acabada segons
documentació gràfica i indicacions de la Direcció
Facultativa.

Rend.: 1,000 26,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,180 /R x 27,76000 = 4,99680

A0137000 h Ajudant col·locador 0,180 /R x 24,65000 = 4,43700

Subtotal: 9,43380 9,43380

Materials

B5387HLC m2 Perfil nervat de planxa d'acer galvanitzada amb 4
nervis separats entre 260 i 275 mm i una alçària entre
30 i 35 mm d'1,2 mm de gruix, amb una inèrcia entre
14 i 18 cm4 i una massa superficial entre 10 i 11
kg/m2, acabat llis, per a cobertes, segons la norma
UNE-EN 14782

1,050      x 14,44000 = 15,16200

B0A5AA00 u Cargol autoroscant amb volandera 5,500      x 0,17000 = 0,93500

Subtotal: 16,09700 16,09700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14151

COST DIRECTE 25,67231
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 1,02689

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,69920

E561DA01P-44 m2 Plaques de policarbonat cel·lular per a coberta en pati
d'instal·lacions, de 25 mm de gruix i de dimensions de
placa de 2100x7000 mm, col·locades sobre perfil en L
ancorat a les bigues metàl·liques, amb el pendent
corresponent segons documentació gràfica, incloent
perfil d'alumini perimetral per a la subjecció de les
plaques, segellat perimetral i entre plaques amb
silicona neutre, banda elàstica, i tots els materials i
treballs necessaris per a deixar la unitat d'obra
totalment acabada segons documentació gràfica i
indicacions de la Direcció Facultativa.

Rend.: 1,000 103,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0137000 h Ajudant col·locador 0,700 /R x 24,65000 = 17,25500

A0127000 h Oficial 1a col·locador 1,400 /R x 27,76000 = 38,86400

Subtotal: 56,11900 56,11900

Materials

B0CADA04 m2 Placa de policarbonat cel·lular de 25 mm de gruix i 6
parets, i tractament per a l'absorció de la radiació
ultraviolada a les dues cares

1,000      x 41,67000 = 41,67000

Subtotal: 41,67000 41,67000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,40298

COST DIRECTE 99,19198
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 3,96768

COST EXECUCIÓ MATERIAL 103,15965

E5ZJ115PP-45 m Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer
galvanitzat de 0,5 mm de gruix, de diàmetre 125 mm i
25 cm de desenvolupament, col·locada amb peces
especials i connectada al baixant

Rend.: 1,000 38,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,200 /R x 27,76000 = 5,55200

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 23,17000 = 3,47550

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,250 /R x 27,76000 = 6,94000

Subtotal: 15,96750 15,96750

Materials

B5ZJ1150 m Canal exterior de secció semicircular de planxa d'acer
galvanitzat de gruix 0,5 mm, de diàmetre 125 mm i 25
cm de desenvolupament, com a màxim

1,2995      x 6,58000 = 8,55071

B5ZJA150 u Ganxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de
planxa d'acer galvanitzat de 0,5 mm de gruix, de D
125 mm i 25 cm de desenvolupament

3,000      x 3,60000 = 10,80000

B5ZZJLPT u Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de
metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm

5,500      x 0,26000 = 1,43000

Subtotal: 20,78071 20,78071

DESPESES AUXILIARS 3,00 % 0,47903

COST DIRECTE 37,22724
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 1,48909

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,71632

E612AV02P-46 m2 Formació de xemeneia amb paret d'obra ceràmica de
14 cm de gruix, de maó calat, HD, de 290x140x100
mm, per a revestir, categoria I, segons la norma
UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de
paleta industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2 ) de
designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

Rend.: 1,000 44,98 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,700 /R x 27,76000 = 19,43200

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 23,17000 = 8,10950

A0150000 h Manobre especialista 0,175 /R x 23,96000 = 4,19300

Subtotal: 31,73450 31,73450

Maquinària

C1704100 h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel

0,175 /R x 1,70000 = 0,29750

Subtotal: 0,29750 0,29750

Materials

B0710280 t Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5
N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,0575      x 45,23000 = 2,60073

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

31,200      x 0,25000 = 7,80000

B0111000 m3 Aigua 0,0136      x 1,62000 = 0,02203

Subtotal: 10,42276 10,42276

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,79336

COST DIRECTE 43,24812
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 1,72992

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,97805

E612DA02P-47 m2 Mur d'obra de fàbrica ceràmica vista de 14 cm de
gruix, d'una cara vista, segons norma UNe-EN 771-1,
col·locat a soga amb morter per a ram de paleta
industrialitzat M 7.5 (7,5 N/mm2 ) de designació (G)
segons norma UNE-EN 998-2. Inclou part
proporcional d'armadura tipus murfor o equivalent.

Rend.: 1,000 51,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,800 /R x 27,76000 = 22,20800

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 23,17000 = 11,58500

Subtotal: 33,79300 33,79300

Maquinària

C1704100 h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel

0,200 /R x 1,70000 = 0,34000

Subtotal: 0,34000 0,34000

Materials

B0B2DA06 kg Armadura tipus Murfor o equivalent 0,500      x 0,80000 = 0,40000

B0F1DA05 u Fàbrica ceràmica vista de 14 cm de gruix, d'una cara
vista, segons norma UNe-EN 771-1

41,340      x 0,26000 = 10,74840

B0710280 t Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5
N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,065      x 45,23000 = 2,93995

B0111000 m3 Aigua 0,0148      x 1,62000 = 0,02398

Subtotal: 14,11233 14,11233
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,84483

COST DIRECTE 49,09016
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 1,96361

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,05376

E612DA03P-48 m2 Paret de tancament recolzada de gruix 14 cm, de maó
calat, LD, R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat
amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 7.5
(7,5 N/mm2 ) de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2. Inclou part proporcional de
connectors a solera existent, i armat longitudinal tipus
murfor o equivalent.

Rend.: 1,000 42,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,700 /R x 27,76000 = 19,43200

A0150000 h Manobre especialista 0,175 /R x 23,96000 = 4,19300

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 23,17000 = 8,10950

Subtotal: 31,73450 31,73450

Maquinària

C1704100 h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel

0,175 /R x 1,70000 = 0,29750

Subtotal: 0,29750 0,29750

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,0136      x 1,62000 = 0,02203

B0B2C000 kg Acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2

0,400      x 1,03000 = 0,41200

B0710280 t Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5
N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,0575      x 45,23000 = 2,60073

B0F1E2AL u Maó calat R-10, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1

31,200      x 0,15000 = 4,68000

B0B2DA06 kg Armadura tipus Murfor o equivalent 0,500      x 0,80000 = 0,40000

Subtotal: 8,11476 8,11476

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,79336

COST DIRECTE 40,94012
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 1,63760

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,57773

E612DA63P-49 m2 Paret divisòria recolzada de 7 cm de gruix, de
totxana, LD, de 240x115x70 mm, per a revestir,
categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat
amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5
N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2.

Rend.: 1,000 42,20 €

Unitats Preu Parcial Import
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PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,700 /R x 27,76000 = 19,43200

A0150000 h Manobre especialista 0,180 /R x 23,96000 = 4,31280

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 23,17000 = 8,10950

Subtotal: 31,85430 31,85430

Maquinària

C1704100 h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel

0,180 /R x 1,70000 = 0,30600

Subtotal: 0,30600 0,30600

Materials

B0FA1H70 u Totxana de 240x115x70 mm, categoria I, LD, segons
la norma UNE-EN 771-1

36,720      x 0,17000 = 6,24240

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0309      x 44,07000 = 1,36176

B0111000 m3 Aigua 0,0097      x 1,62000 = 0,01571

Subtotal: 7,61987 7,61987

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,79636

COST DIRECTE 40,57653
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 1,62306

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,19959

E612DA66P-50 m2 Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó
calat, HD, de 290x140x100 mm, per a revestir fins a
l'alçada de 2,20m i vista fins arribar al forjat, categoria
I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb
morter per a ram de paleta industrialitzat M 7.5 (7,5
N/mm2 ) de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

Rend.: 1,000 40,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 23,17000 = 6,95100

A0150000 h Manobre especialista 0,150 /R x 23,96000 = 3,59400

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,600 /R x 27,76000 = 16,65600

Subtotal: 27,20100 27,20100

Maquinària

C1704100 h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel

0,150 /R x 1,70000 = 0,25500

Subtotal: 0,25500 0,25500

Materials

B0111000 m3 Aigua 0,0136      x 1,62000 = 0,02203

B0710280 t Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5
N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,0575      x 45,23000 = 2,60073

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

31,200      x 0,25000 = 7,80000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 10,42276 10,42276

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,68003

COST DIRECTE 38,55879
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 1,54235

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,10114

E612DA97P-51 m2 Paret divisòria recolzada de 7 cm de gruix, de
totxana, LD, de 240x115x70 mm, per a revestir fins a
l'alçada de 2,20m i vista fins arribar al forjat, categoria
I, segons la norma UNE-EN 771-1, col·locat amb
morter per a ram de paleta industrialitzat M 5 (5
N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

Rend.: 1,000 42,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,180 /R x 23,96000 = 4,31280

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 23,17000 = 8,10950

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,700 /R x 27,76000 = 19,43200

Subtotal: 31,85430 31,85430

Maquinària

C1704100 h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel

0,180 /R x 1,70000 = 0,30600

Subtotal: 0,30600 0,30600

Materials

B0FA1H70 u Totxana de 240x115x70 mm, categoria I, LD, segons
la norma UNE-EN 771-1

36,720      x 0,17000 = 6,24240

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0309      x 44,07000 = 1,36176

B0111000 m3 Aigua 0,0097      x 1,62000 = 0,01571

Subtotal: 7,61987 7,61987

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,79636

COST DIRECTE 40,57653
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 1,62306

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,19959

E614S3AVP-52 m2 Envà recolzat de tancament de 5 cm de gruix, de maó
foradat senzill de 240x115x50 mm, LD, categoria I,
segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir,
col·locat amb morter per a ram de paleta
industrialitzat M 5 (5 N/mm2) de designació (G)
segons la norma UNE-EN 998-2

Rend.: 1,000 33,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,075 /R x 23,96000 = 1,79700
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PARTIDES D'OBRA

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 23,17000 = 6,95100

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,600 /R x 27,76000 = 16,65600

Subtotal: 25,40400 25,40400

Maquinària

C1704100 h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a
granel

0,079 /R x 1,70000 = 0,13430

Subtotal: 0,13430 0,13430

Materials

B0F77H50 u Maó foradat senzill R-5 de 240x115x50 mm, categoria
I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1

32,4972      x 0,18000 = 5,84950

B0710250 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,014      x 44,07000 = 0,61698

B0111000 m3 Aigua 0,0019      x 1,62000 = 0,00308

Subtotal: 6,46956 6,46956

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,63510

COST DIRECTE 32,64296
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 1,30572

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,94868

E66AAD01P-53 u CF1.- Mòdul frontal de cabina sanitària format per
dues portes practicables i dos lateral fixos, de 281 cm
d'amplària i 205 cm d'alçada total, de tauler de
resines fenòliques HPL de 12 mm de gruix amb nucli
negre i dues cares blanques. Inclou part proporcional
de ferramenta d'acer inoxidable, composta de 3
frontisses, 1 tirador d'alumini, mecanisme de bloqueig
interior i exterior, peus regulables, perfil superior de
suport amb elements de fixació, i tots els elements i
treballs necessaris per deixar la unitat d'obra
totalment acabada segons indicacions de la Direcció
Facultativa.

Rend.: 1,000 771,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,850 /R x 27,76000 = 23,59600

A0137000 h Ajudant col·locador 0,850 /R x 24,65000 = 20,95250

Subtotal: 44,54850 44,54850

Materials

B66ZA000 u Ferramenta per a mampares sintètiques per a mòdul
frontal amb porta i elements fixos, composta de 3
frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, 2
peus regulables i perfil superior i suports, d'acer
inoxidable

2,000      x 44,04000 = 88,08000

B66AA00A m2 Placa fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat
de color a les dues cares, treballada a taller per a
formar mòdul frontal amb porta i elements fixos de
cabines sanitaries

5,770      x 105,41000 = 608,21570

Subtotal: 696,29570 696,29570
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,66823

COST DIRECTE 741,51243
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 29,66050

COST EXECUCIÓ MATERIAL 771,17292

E66AAD02P-54 u CF2.- Mòdul frontal de cabina sanitària format per una
porta practicable i lateral fix, de 281 cm d'amplària i
205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques
HPL de 12 mm de gruix amb nucli negre i dues cares
blanques. Inclou part proporcional de ferramenta
d'acer inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador
d'alumini, mecanisme de bloqueig interior i exterior,
peus regulables, perfil superior de suport amb
elements de fixació, i tots els elements i treballs
necessaris per deixar la unitat d'obra totalment
acabada segons indicacions de la Direcció
Facultativa.

Rend.: 1,000 701,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,420 /R x 24,65000 = 10,35300

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,420 /R x 27,76000 = 11,65920

Subtotal: 22,01220 22,01220

Materials

B66AA00A m2 Placa fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat
de color a les dues cares, treballada a taller per a
formar mòdul frontal amb porta i elements fixos de
cabines sanitaries

5,770      x 105,41000 = 608,21570

B66ZA000 u Ferramenta per a mampares sintètiques per a mòdul
frontal amb porta i elements fixos, composta de 3
frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, 2
peus regulables i perfil superior i suports, d'acer
inoxidable

1,000      x 44,04000 = 44,04000

Subtotal: 652,25570 652,25570

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33018

COST DIRECTE 674,59808
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 26,98392

COST EXECUCIÓ MATERIAL 701,58201

E66AAD03P-55 u CF3.- Mòdul frontal de cabina sanitària format per una
porta practicable i lateral fix, de 156 cm d'amplària i
205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques
HPL de 12 mm de gruix amb nucli negre i dues cares
blanques. Inclou part proporcional de ferramenta
d'acer inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador
d'alumini, mecanisme de bloqueig interior i exterior,
peus regulables, perfil superior de suport amb
elements de fixació, i tots els elements i treballs
necessaris per deixar la unitat d'obra totalment
acabada segons indicacions de la Direcció
Facultativa.

Rend.: 1,000 419,84 €
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,420 /R x 27,76000 = 11,65920

A0137000 h Ajudant col·locador 0,420 /R x 24,65000 = 10,35300

Subtotal: 22,01220 22,01220

Materials

B66ZA000 u Ferramenta per a mampares sintètiques per a mòdul
frontal amb porta i elements fixos, composta de 3
frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, 2
peus regulables i perfil superior i suports, d'acer
inoxidable

1,000      x 44,04000 = 44,04000

B66AA00A m2 Placa fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat
de color a les dues cares, treballada a taller per a
formar mòdul frontal amb porta i elements fixos de
cabines sanitaries

3,200      x 105,41000 = 337,31200

Subtotal: 381,35200 381,35200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33018

COST DIRECTE 403,69438
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 16,14778

COST EXECUCIÓ MATERIAL 419,84216

E66AAD04P-56 u CF4.- Mòdul frontal de cabina sanitària format per una
porta practicable i lateral fix, de 202 cm d'amplària i
205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques
HPL de 12 mm de gruix amb nucli negre i dues cares
blanques. Inclou part proporcional de ferramenta
d'acer inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador
d'alumini, mecanisme de bloqueig interior i exterior,
peus regulables, perfil superior de suport amb
elements de fixació, i tots els elements i treballs
necessaris per deixar la unitat d'obra totalment
acabada segons indicacions de la Direcció
Facultativa.

Rend.: 1,000 522,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,420 /R x 24,65000 = 10,35300

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,420 /R x 27,76000 = 11,65920

Subtotal: 22,01220 22,01220

Materials

B66AA00A m2 Placa fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat
de color a les dues cares, treballada a taller per a
formar mòdul frontal amb porta i elements fixos de
cabines sanitaries

4,140      x 105,41000 = 436,39740

B66ZA000 u Ferramenta per a mampares sintètiques per a mòdul
frontal amb porta i elements fixos, composta de 3
frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, 2
peus regulables i perfil superior i suports, d'acer
inoxidable

1,000      x 44,04000 = 44,04000

Subtotal: 480,43740 480,43740
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33018

COST DIRECTE 502,77978
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 20,11119

COST EXECUCIÓ MATERIAL 522,89097

E66ADA04P-57 u CF5.- Mòdul frontal de cabina sanitària format per una
porta practicable i lateral fix, de 120 cm d'amplària i
205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques
HPL de 12 mm de gruix amb nucli negre i dues cares
blanques. Inclou part proporcional de ferramenta
d'acer inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador
d'alumini, mecanisme de bloqueig interior i exterior,
peus regulables, perfil superior de suport amb
elements de fixació, i tots els elements i treballs
necessaris per deixar la unitat d'obra totalment
acabada segons indicacions de la Direcció
Facultativa.

Rend.: 1,000 332,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,420 /R x 24,65000 = 10,35300

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,420 /R x 27,76000 = 11,65920

Subtotal: 22,01220 22,01220

Materials

B66ZA000 u Ferramenta per a mampares sintètiques per a mòdul
frontal amb porta i elements fixos, composta de 3
frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, 2
peus regulables i perfil superior i suports, d'acer
inoxidable

1,000      x 44,04000 = 44,04000

B66AA00A m2 Placa fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat
de color a les dues cares, treballada a taller per a
formar mòdul frontal amb porta i elements fixos de
cabines sanitaries

2,400      x 105,41000 = 252,98400

Subtotal: 297,02400 297,02400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33018

COST DIRECTE 319,36638
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 12,77466

COST EXECUCIÓ MATERIAL 332,14104

E66ADA05P-58 u CF6.- Mòdul frontal de cabina sanitària format per una
porta practicable i lateral fix, de 120 cm d'amplària i
205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques
HPL de 12 mm de gruix amb nucli negre i dues cares
blanques. Inclou part proporcional de ferramenta
d'acer inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador
d'alumini, mecanisme de bloqueig interior i exterior,
peus regulables, perfil superior de suport amb
elements de fixació, i tots els elements i treballs
necessaris per deixar la unitat d'obra totalment
acabada segons indicacions de la Direcció
Facultativa.

Rend.: 1,000 332,14 €
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,420 /R x 27,76000 = 11,65920

A0137000 h Ajudant col·locador 0,420 /R x 24,65000 = 10,35300

Subtotal: 22,01220 22,01220

Materials

B66ZA000 u Ferramenta per a mampares sintètiques per a mòdul
frontal amb porta i elements fixos, composta de 3
frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, 2
peus regulables i perfil superior i suports, d'acer
inoxidable

1,000      x 44,04000 = 44,04000

B66AA00A m2 Placa fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat
de color a les dues cares, treballada a taller per a
formar mòdul frontal amb porta i elements fixos de
cabines sanitaries

2,400      x 105,41000 = 252,98400

Subtotal: 297,02400 297,02400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33018

COST DIRECTE 319,36638
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 12,77466

COST EXECUCIÓ MATERIAL 332,14104

E66ADA06P-59 u CF7.- Mòdul frontal de cabina sanitària format per una
porta practicable i lateral fix, de 120 cm d'amplària i
205 cm d'alçada total, de tauler de resines fenòliques
HPL de 12 mm de gruix amb nucli negre i dues cares
blanques. Inclou part proporcional de ferramenta
d'acer inoxidable, composta de 3 frontisses, 1 tirador
d'alumini, mecanisme de bloqueig interior i exterior,
peus regulables, perfil superior de suport amb
elements de fixació, i tots els elements i treballs
necessaris per deixar la unitat d'obra totalment
acabada segons indicacions de la Direcció
Facultativa.

Rend.: 1,000 441,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,420 /R x 24,65000 = 10,35300

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,420 /R x 27,76000 = 11,65920

Subtotal: 22,01220 22,01220

Materials

B66ZA000 u Ferramenta per a mampares sintètiques per a mòdul
frontal amb porta i elements fixos, composta de 3
frontisses, 1 tirador, 1 tanca amb indicació exterior, 2
peus regulables i perfil superior i suports, d'acer
inoxidable

1,000      x 44,04000 = 44,04000

B66AA00A m2 Placa fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat
de color a les dues cares, treballada a taller per a
formar mòdul frontal amb porta i elements fixos de
cabines sanitaries

3,400      x 105,41000 = 358,39400

Subtotal: 402,43400 402,43400
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33018

COST DIRECTE 424,77638
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 16,99106

COST EXECUCIÓ MATERIAL 441,76744

E66ADA88P-60 u Subministrament i col·locació de mampara per a plat
de dutxa de 100 cm de llargària i 205 cm d'alçada
total, de tauler de resines fenòliques HPL de 13 mm
de gruix amb acabat de color a les dues cares a
definir per la Direcció Facultativa, amb perfils de
fixació. Inclou part proporcional de fixacions
mecàniques i segellat, tot segons indicacions de la
Direcció Facultativa.

Rend.: 1,000 193,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,100 /R x 24,65000 = 2,46500

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,100 /R x 27,76000 = 2,77600

Subtotal: 5,24100 5,24100

Materials

B66AB00A m2 Placa fenólica HPL de 13 mm de gruix, amb acabat
de color a les dues cares, treballada a taller per a
formar divisòria entre cabines sanitàries

2,000      x 80,78000 = 161,56000

B66ZB000 u Ferramenta per a mampares sintètiques per a
divisòria entre cabines, composta de perfils U o L per
fixació a paret o mampara i peu regulable de 15 cm
alçada, d'acer inoxidable

1,000      x 19,17000 = 19,17000

Subtotal: 180,73000 180,73000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07862

COST DIRECTE 186,04962
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 7,44198

COST EXECUCIÓ MATERIAL 193,49160

E711DA01P-61 m2 Membrana per a impermeabilització de base de paret
de tancament en contacte amb el terreny, de 4,1
kg/m2 d'una làmina de betum asfàltic modificat LBM
(SBS)-40-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre
de 100 g/m2, adherida en calent, prèvia imprimació.
Inclou part proporcional de fixacions químiques,
segellats, i tots els elements necessaris per a
l'execucuó de la unitat d'obra segons documentació
gràfica i indicacions de la Direcció Facultativa.

Rend.: 1,000 20,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 27,76000 = 8,32800

A0137000 h Ajudant col·locador 0,150 /R x 24,65000 = 3,69750

Subtotal: 12,02550 12,02550

Materials
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B7119080 m2 Làmina de betum modificat amb elastòmer, no
protegida, LBM (SBS) 40-FV amb armadura de feltre
de fibra de vidre de 100 g/m2

1,100      x 6,73000 = 7,40300

B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,300      x 0,95000 = 0,28500

Subtotal: 7,68800 7,68800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18038

COST DIRECTE 19,89388
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,79576

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,68964

E774AV01P-62 m2 Membrana d'una làmina de polietilè d'alta densitat,
tipus Tyvek de la casa DuPont o equivalent,
impermeable a l'aigua, estanca a l'aire i al vent,
altament permeable al vapor d'aigua, amb una
resistència a la radiació UV de 4 mesos, amb massa
específica de 124 g/m2, segellat amb cinta adhesiva i
fixada mecànicament. Segons documentació gràfica i
indicacions de la Direcció Facultativa

Rend.: 1,000 16,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,150 /R x 24,65000 = 3,69750

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 27,76000 = 8,32800

Subtotal: 12,02550 12,02550

Materials

B771AV01 m2 Làmina de polietilè d'alta densitat, tipus Tyvek de la
casa DuPont o equivalent, impermeable a l'aigua,
estanca a l'aire i al vent, altament permeable al vapor
d'aigua, amb una resistència a la radiació UV de 4
mesos, amb massa específica de 124 g/m2

1,100      x 1,78000 = 1,95800

B7ZZ111B m Cinta adhesiva per a làmines de polietilè permeable al
vapor

0,700      x 1,00000 = 0,70000

B0A33300 cu Tatxes d'acer de 30 mm de llargària 0,300      x 3,35000 = 1,00500

Subtotal: 3,66300 3,66300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18038

COST DIRECTE 15,86888
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,63476

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,50364

E7A24H0LP-63 m2 Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de
150 µm i 144 g/m2, col·locada no adherida

Rend.: 1,000 1,64 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,015 /R x 24,65000 = 0,36975

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,030 /R x 27,76000 = 0,83280

Subtotal: 1,20255 1,20255
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Materials

B7711H00 m2 Vel de polietilè de gruix 150 µm i de pes 144 g/m2 1,100      x 0,32000 = 0,35200

Subtotal: 0,35200 0,35200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01804

COST DIRECTE 1,57259
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,06290

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,63549

E7B11AA0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100
a 110 g/m2, col·locat sense adherir

Rend.: 1,000 2,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,040 /R x 27,76000 = 1,11040

A0137000 h Ajudant col·locador 0,020 /R x 24,65000 = 0,49300

Subtotal: 1,60340 1,60340

Materials

B7B11AA0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 100
a 110 g/m2

1,100      x 0,90000 = 0,99000

Subtotal: 0,99000 0,99000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02405

COST DIRECTE 2,61745
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,10470

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,72215

E7B1AV77P-64 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 275 a 300 g/m2, col·locat sense
adherir. Es col·locarà una capa sota l'acabat de
graves de la coberta, i una capa superior i inferior a la
làmina impermeabilitzant.

Rend.: 1,000 10,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,020 /R x 24,65000 = 0,49300

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,040 /R x 27,76000 = 1,11040

Subtotal: 1,60340 1,60340

Materials

B7B111H0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 275 a 300 g/m2

3,300      x 2,65000 = 8,74500

Subtotal: 8,74500 8,74500



AMPLIACIÓ I REFORMA DELS VESTIDORS. ST PERE DE RIBES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 28/09/23 Pàg.: 62

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02405

COST DIRECTE 10,37245
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,41490

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,78735

E7B21A0L m2 Làmina separadora de polietilè de 50 µm i 48 g/m2,
col·locada no adherida

Rend.: 1,000 1,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,030 /R x 27,76000 = 0,83280

A0137000 h Ajudant col·locador 0,015 /R x 24,65000 = 0,36975

Subtotal: 1,20255 1,20255

Materials

B7711A00 m2 Vel de polietilè de gruix 50 µm i de pes 48 g/m2 1,100      x 0,16000 = 0,17600

Subtotal: 0,17600 0,17600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01804

COST DIRECTE 1,39659
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,05586

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,45245

E7C2DA47P-65 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS), model
Ursa XPS F N-III, de 50 mm de gruix, resistència a
compressió i resistència tèrmica segons fitxa tècnica
del material, amb la superfície llisa i cantell
encadellat, col·locada sense adherir

Rend.: 1,000 10,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,060 /R x 27,76000 = 1,66560

A0140000 h Manobre 0,030 /R x 23,17000 = 0,69510

Subtotal: 2,36070 2,36070

Materials

B7C2F530 m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 50 mm de gruix,
resistència a compressió >=250 kPa, resistència
tèrmica entre 1.613 i 1,471 m2·K/W, amb la superfície
llisa i cantell encadellat

1,049      x 6,96000 = 7,30104

Subtotal: 7,30104 7,30104

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03541

COST DIRECTE 9,69715
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,38789

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,08504
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E7C2DA87P-66 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) model
Ursa XPS F HR, de 100 mm de gruix, resistència a
compressió i resistència tèrmica segons fitxa tècnica
del material, amb la superfície llisa i cantell
encadellat, col·locada amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 21,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 27,76000 = 2,77600

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 23,17000 = 1,15850

Subtotal: 3,93450 3,93450

Materials

B7C2FA30 m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 100 mm de
gruix, resistència a compressió >=250 kPa,
resistència tèrmica entre 3.226 i 2,941 m2·K/W, amb
la superfície llisa i cantell encadellat

1,049      x 14,10000 = 14,79090

B7CZ1A00 u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de
100 mm de gruix com a màxim

3,000      x 0,66000 = 1,98000

Subtotal: 16,77090 16,77090

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05902

COST DIRECTE 20,76442
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,83058

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,59499

E7C2DA89P-67 m2 Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) model
Ursa XPS F HR, de 80 mm de gruix, resistència a
compressió i resistència tèrmica segons fitxa tècnica
del material, amb la superfície llisa i cantell
encadellat, col·locada amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 18,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 23,17000 = 1,15850

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 27,76000 = 2,77600

Subtotal: 3,93450 3,93450

Materials

B7CZ1800 u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de
80 mm de gruix com a màxim

3,000      x 0,57000 = 1,71000

B7C2F830 m2 Planxa de poliestirè extruït (XPS), de 80 mm de gruix,
resistència a compressió >=250 kPa, resistència
tèrmica entre 2.581 i 2,353 m2·K/W, amb la superfície
llisa i cantell encadellat

1,049      x 11,16000 = 11,70684

Subtotal: 13,41684 13,41684

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05902

COST DIRECTE 17,41036
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,69641

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,10677
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E7C7AV02P-68 m2 Impermeabilització amb làmina d'etilè propilè diè
(EPDM) de 1,2 mm de gruix, col·locada
horitzontalment sense adherir. Inclou part
proporcional de xapa de remat per a les trobades amb
el parament vertical, i tots els elements i/o treballs
necessaris per deixar la unitat d'obra totalment
acabada segons documentació gràfica i indicacions
de la Direcció Facultiva. El sistema emprat s'aplicarà
segons directrius del fabricant i disposarà del DITE i
garantia desenal d'estanqueïtat

Rend.: 1,000 26,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,080 /R x 27,76000 = 2,22080

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 28,69000 = 7,17250

A0140000 h Manobre 0,040 /R x 23,17000 = 0,92680

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 24,65000 = 6,16250

Subtotal: 16,48260 16,48260

Materials

B7CZ2P00 u Tac de PVC per a fixar materials aïllants, de 70 mm
de llargària

1,500      x 0,67000 = 1,00500

B7C7AV01 m2 Làmina impermeabilitzant d'etilè propilè diè (EPDM)
de 1,2 mm de gruix

1,030      x 4,40000 = 4,53200

B5ZZJLPT u Vis d'acer galvanitzat de 5.4x65 mm, amb junts de
metall i goma i tac de niló de diàmetre 8/10 mm

1,500      x 0,26000 = 0,39000

B7Z87A30 m2 Placa de planxa d'acer galvanitzat de 0,6 mm de gruix
amb de làmina de PVC flexible adherida i resistent a
la intempèrie d'1,2 mm de gruix

0,050      x 63,70000 = 3,18500

Subtotal: 9,11200 9,11200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24724

COST DIRECTE 25,84184
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 1,03367

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,87551

E7C9AV01 m2 Aïllament amb placa rígida de llana mineral de roca
(MW), amb una densitat de 50 kg/m3 i un gruix de 12
cm, col·locada amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 19,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,040 /R x 23,17000 = 0,92680

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,080 /R x 27,76000 = 2,22080

Subtotal: 3,14760 3,14760

Materials

B7C9AV01 m2 Placa rígida de llana mineral de roca (MW), amb una
densitat de 50 kg/m3 i un gruix de 12 cm

1,050      x 14,30000 = 15,01500

B7CZ1200 u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de
20 mm de gruix com a màxim

3,000      x 0,31000 = 0,93000

Subtotal: 15,94500 15,94500
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04721

COST DIRECTE 19,13981
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,76559

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,90541

E7J21141P-69 m Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè
expandit de diàmetre 10 mm, col·locat a pressió a
l'interior del junt

Rend.: 1,000 3,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,100 /R x 27,76000 = 2,77600

Subtotal: 2,77600 2,77600

Materials

B7J20140 m Cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 10
mm

1,050      x 0,17000 = 0,17850

Subtotal: 0,17850 0,17850

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04164

COST DIRECTE 2,99614
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,11985

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,11599

E8112142P-70 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical
interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
de ciment per a ús corrent (GP), de designació
CSIII-W0, segons UNE-EN 998-1, remolinat

Rend.: 1,000 20,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,460 /R x 27,76000 = 12,76960

A0140000 h Manobre 0,230 /R x 23,17000 = 5,32910

Subtotal: 18,09870 18,09870

Maquinària

C1704200 h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 0,230 /R x 1,42000 = 0,32660

Subtotal: 0,32660 0,32660

Materials

B8111G70 t Morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació
CSIII-W0, segons UNE-EN 998-1, en sacs

0,0227      x 43,85000 = 0,99540

B0111000 m3 Aigua 0,0071      x 1,62000 = 0,01150

Subtotal: 1,00690 1,00690
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,45247

COST DIRECTE 19,88467
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,79539

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,68005

E81122B2P-71 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical
interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter de
ciment 1:4, remolinat

Rend.: 1,000 29,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 23,17000 = 8,10950

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,620 /R x 27,76000 = 17,21120

Subtotal: 25,32070 25,32070

Materials

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0173      x 112,37960 = 1,94417

Subtotal: 1,94417 1,94417

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,63302

COST DIRECTE 27,89789
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 1,11592

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,01380

E8121212P-72 m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior,
a més de 3,00 m d'alçària, amb guix B1, acabat lliscat
amb guix C6 segons la norma UNE-EN 13279-1

Rend.: 1,000 9,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0129000 h Oficial 1a guixaire 0,180 /R x 27,76000 = 4,99680

A0149000 h Manobre guixaire 0,090 /R x 23,17000 = 2,08530

Subtotal: 7,08210 7,08210

Materials

B0521200 kg Guix de designació C6/20/2, segons la norma
UNE-EN 13279-1

0,798      x 0,17000 = 0,13566

D07J1100 m3 Pasta de guix B1 0,0123      x 160,37370 = 1,97260

Subtotal: 2,10826 2,10826

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,17705

COST DIRECTE 9,36741
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,37470

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,74211
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E8241335P-73 m2 Enrajolat de parament vertical interior a una alçària
<= 3 m amb rajola de ceràmica esmaltada brillant,
rajola de València, grup BIII (UNE-EN 14411), preu
mitjà, de 16 a 25 peces/m2 col·locades amb adhesiu
per a rajola ceràmica C1Indeterminat (UNE-EN
12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)

Rend.: 1,000 27,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 23,17000 = 2,31700

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,300 /R x 27,76000 = 8,32800

Subtotal: 10,64500 10,64500

Materials

B0FH2173 m2 Rajola de ceràmica premsada esmaltada brillant,
rajola de valència, de forma rectangular o quadrada,
de 16 a 25 peces/m2, preu mitjà, grup BIII (UNE-EN
14411)

1,100      x 12,67000 = 13,93700

B05A2103 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1
segons norma UNE-EN 13888, de color

0,510      x 0,34000 = 0,17340

B0711010 kg Adhesiu cimentós tipus C1 Indeterminat segons
norma UNE-EN 12004

4,9028      x 0,29000 = 1,42181

Subtotal: 15,53221 15,53221

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,26613

COST DIRECTE 26,44334
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 1,05773

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,50107

E824DA02P-74 m2 Resubstitució puntual de beurada en paraments
enrajolats existents, amb mitjans manuals, i rejuntat
de nou amb beurada CG1 (UNE-EN 13888). Inclou
tots els treballs i materials necessaris per deixar la
partida d'obra totalment acabada segons indicacions
de la Direcció Facultativa.

Rend.: 1,000 5,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 23,17000 = 1,15850

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,150 /R x 27,76000 = 4,16400

Subtotal: 5,32250 5,32250

Materials

B05A2103 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1
segons norma UNE-EN 13888, de color

0,510      x 0,34000 = 0,17340

Subtotal: 0,17340 0,17340

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,13306

COST DIRECTE 5,62896
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,22516

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,85412
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E82Z214VP-75 m Perfil per a junt o cantoneres de revestiments, d'acer
inoxidable, cantell quadrat, de 4,5 mm de gruix de
revestiment, col·locat amb el mateix morter adhesiu
del revestiment

Rend.: 1,000 12,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,100 /R x 27,76000 = 2,77600

Subtotal: 2,77600 2,77600

Materials

B82Z2140 m Perfil per a junt o cantoneres de revestiments, d'acer
inoxidable, cantell quadrat, de 4,5 mm de gruix de
revestiment

1,100      x 8,68000 = 9,54800

Subtotal: 9,54800 9,54800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04164

COST DIRECTE 12,36564
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,49463

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,86027

E82ZDA22P-76 m Perfil de remat en forma de ´´L´´ per a cantoneres
entre l'enrajolat i les fusteries exteriors, d'alumini
lacat, de cantell recte, de 15 mm de gruix, col·locat
amb el mateix morter adhesiu del revestiment. Inclou
part proporcional de segellats corresponents de color
a definir per la Direcció Facutativa.

Rend.: 1,000 12,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,100 /R x 27,76000 = 2,77600

Subtotal: 2,77600 2,77600

Materials

B82ZDA22 m Perfil de remat en forma de ´´L´´ per a cantoneres
entre l'enrajolat i les fusteries exteriors, d'alumini
lacat, de cantell recte, de 15 mm de gruix.

1,100      x 8,35000 = 9,18500

Subtotal: 9,18500 9,18500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04164

COST DIRECTE 12,00264
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,48011

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,48275

E83FDA02P-77 m2 Repercussió de placa de guix laminat hidròfug (H) i
gruix 15 mm, segons la norma UNE-EN 520. Tot
segons plànols de detall i indicacions de la Direcció
Facultativa.

Rend.: 1,000 2,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials
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B0CCDA03 m2 Placa de guix laminat hidròfuga (H) i gruix 15 mm,
amb vora afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

1,060      x 2,51000 = 2,66060

Subtotal: 2,66060 2,66060

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00000

COST DIRECTE 2,66060
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,10642

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,76702

E86568K7P-78 m2 Revestiment de llistons de fusta termotractada de pi
làrix per a protecció solar de la coberta en pati
d'instal·lacions, de 40x60 mm de secció
aproximadament, col·locats separats cada 10 cm
sobre l'estructura metàl·lica adherits

Rend.: 1,000 74,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,830 /R x 28,26000 = 23,45580

A013A000 h Ajudant fuster 0,830 /R x 24,84000 = 20,61720

Subtotal: 44,07300 44,07300

Materials

B0A41200 cu Visos per a fusta o tacs de PVC, cadmiats 0,060      x 3,30000 = 0,19800

B0D3DA21 m3 Llistons de fusta termotractada de pi làrix per a
protecció solar

0,0192      x 1.400,00000 = 26,88000

B0911000 kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 0,0083      x 5,24000 = 0,04349

B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis

6,250      x 0,12000 = 0,75000

Subtotal: 27,87149 27,87149

COST DIRECTE 71,94449
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 2,87778

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,82227

E865AV01P-79 m2 Revestiment de tancament de façana amb encadellat
de fusta termotractada de pi làrix amb certificat FSC,
de 100x22 mm i junt de 5 mm de gruix, per a ús
exterior segons UNE-EN 438-6, cantell recte, amb
una cara decorativa, col·locat amb fixacions
mecàniques sobre parament vertical. Inclou part
proporcional de rastrellat doble de fusta termotractada
de pi làrix amb certificat FSC, de 40x24 mm, col·locat
cada 60 cm màxim, acabat envernissat amb 2 capes
d'acabat de vernís, i tots els elements i/o treballs
necessàris per deixar la unitat d'obra totalment
acabada segons documentació gràfica i indicacions
de la Direcció Facultativa

Rend.: 1,000 127,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 1,400 /R x 24,84000 = 34,77600

A012A000 h Oficial 1a fuster 1,400 /R x 28,26000 = 39,56400
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A013D000 h Ajudant pintor 0,100 /R x 24,65000 = 2,46500

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,200 /R x 27,76000 = 5,55200

Subtotal: 82,35700 82,35700

Materials

B0CUAV03 m3 Encadellat de fusta termotractada de pi làrix amb
certificat FSC, de 100x22 mm i junt de 5 mm de gruix,
per a ús exterior segons UNE-EN 438-6, cantell recte,
amb una cara decorativa

0,0034      x 1.400,00000 = 4,76000

B0A32000 kg Clau acer galvanitzat 0,150      x 2,13000 = 0,31950

B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis

6,250      x 0,12000 = 0,75000

B0CUAV04 m3 Rastrellat doble de fusta termotractada de pi làrix amb
certificat FSC, de 40x24 mm, col·locat cada 60 cm
màxim

0,022      x 1.400,00000 = 30,80000

B8AZB000 kg Vernís sintètic 0,350      x 6,90000 = 2,41500

B0A41200 cu Visos per a fusta o tacs de PVC, cadmiats 0,060      x 3,30000 = 0,19800

Subtotal: 39,24250 39,24250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,23536

COST DIRECTE 122,83486
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 4,91339

COST EXECUCIÓ MATERIAL 127,74825

E865AV58P-80 m2 Revestiment de tancament de façana de pati
d'instal·lacions realitzat amb encadellat de fusta
termotractada de pi làrix amb certificat FSC, de
100x22 mm i junt de 5 mm de gruix, per a ús exterior
segons UNE-EN 438-6, cantell recte, amb una cara
decorativa, col·locat amb fixacions mecàniques sobre
rastrellat doble de fusta termotractada de pi amb
certificat FSC, de dimensions 60x24 mm, col·locat
sobre tubulars horitzontals metàl·lics de 60.60.5 mm
soldats als pilars metàl·lics. Inclou part proporcional
d'acabat envernissat amb 2 capes d'acabat de vernís,
i de formació de porta formada per dues fulles batents
compostes per la mateixa composició del revestiment
mitjançant tubulars metà·lics perimetrals de 60.60.5
mm amb els ferratges i frontisses necessàries per a
permetre l'obertura batent, i tots els elements i/o
treballs necessàris per deixar la unitat d'obra
totalment acabada segons documentació gràfica i
indicacions de la Direcció Facultativa

Rend.: 1,000 139,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,800 /R x 28,26000 = 22,60800

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,200 /R x 27,76000 = 5,55200

A013A000 h Ajudant fuster 0,800 /R x 24,84000 = 19,87200

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,500 /R x 28,20000 = 14,10000

A013D000 h Ajudant pintor 0,020 /R x 24,65000 = 0,49300

Subtotal: 62,62500 62,62500

Maquinària
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C200P000 h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 0,050 /R x 3,11000 = 0,15550

Subtotal: 0,15550 0,15550

Materials

B0A41200 cu Visos per a fusta o tacs de PVC, cadmiats 0,060      x 3,30000 = 0,19800

B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis

6,250      x 0,12000 = 0,75000

BAZGC360 u Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de
preu mitjà

0,0344      x 27,80000 = 0,95632

B0A32000 kg Clau acer galvanitzat 0,150      x 2,13000 = 0,31950

B0CUAV03 m3 Encadellat de fusta termotractada de pi làrix amb
certificat FSC, de 100x22 mm i junt de 5 mm de gruix,
per a ús exterior segons UNE-EN 438-6, cantell recte,
amb una cara decorativa

0,022      x 1.400,00000 = 30,80000

B8AZB000 kg Vernís sintètic 0,350      x 6,90000 = 2,41500

B44Z5A2A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, per a reforç d'elements d'encastament,
recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en
calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i
planxa, treballat al taller per a col·locar amb
soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant

15,920      x 1,93000 = 30,72560

B0CUAV04 m3 Rastrellat doble de fusta termotractada de pi làrix amb
certificat FSC, de 40x24 mm, col·locat cada 60 cm
màxim

0,0028      x 1.400,00000 = 3,92000

Subtotal: 70,08442 70,08442

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,93938

COST DIRECTE 133,80430
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 5,35217

COST EXECUCIÓ MATERIAL 139,15647

E894DA99P-81 m2 Pintat de voladiu exterior de coberta de formigó amb
pintura plàstica, amb acabat llis amb una capa de
fons diluïda, i dues d'acabat

Rend.: 1,000 16,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,450 /R x 27,76000 = 12,49200

A013D000 h Ajudant pintor 0,045 /R x 24,65000 = 1,10925

Subtotal: 13,60125 13,60125

Materials

B89ZPE00 kg Pintura plàstica, per a exteriors 0,4998      x 4,92000 = 2,45902

Subtotal: 2,45902 2,45902

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20402

COST DIRECTE 16,26429
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,65057

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,91486
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E8989240P-82 m2 Pintat de parament vertical interior de ciment, amb
pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de
fons diluïda i dues d'acabat

Rend.: 1,000 7,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,110 /R x 24,65000 = 2,71150

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,110 /R x 27,76000 = 3,05360

Subtotal: 5,76510 5,76510

Materials

B89ZPD00 kg Pintura plàstica, per a interiors 0,4998      x 3,41000 = 1,70432

Subtotal: 1,70432 1,70432

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08648

COST DIRECTE 7,55590
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,30224

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,85813

E898DA00P-83 m2 Pintat de parament vertical de guix, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat. Inclòs el pintat dels pilars embeguts en
els paraments verticals i tots els retranquejos.

Rend.: 1,000 5,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,010 /R x 24,65000 = 0,24650

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,100 /R x 27,76000 = 2,77600

Subtotal: 3,02250 3,02250

Materials

B8ZA1000 kg Segelladora 0,153      x 4,38000 = 0,67014

B89ZPD00 kg Pintura plàstica, per a interiors 0,3978      x 3,41000 = 1,35650

Subtotal: 2,02664 2,02664

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04534

COST DIRECTE 5,09448
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,20378

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,29826

E898DFP0P-84 m2 Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb
pintura al silicat amb acabat llis, amb una capa de
fons i dues d'acabat

Rend.: 1,000 10,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,100 /R x 27,76000 = 2,77600

A013D000 h Ajudant pintor 0,010 /R x 24,65000 = 0,24650

Subtotal: 3,02250 3,02250
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Materials

B0182100 l Diluent de pintura mineral al silicat, per a interiors i
exteriors

0,100      x 10,91000 = 1,09100

B8ZANE00 kg Pintura de fons al silicat, per a exteriors 0,200      x 9,67000 = 1,93400

B89ZNE00 kg Pintura al silicat, per a exteriors 0,357      x 12,49000 = 4,45893

Subtotal: 7,48393 7,48393

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04534

COST DIRECTE 10,55177
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,42207

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,97384

E898K2A0P-85 m2 Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura
plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i
dues d'acabat

Rend.: 1,000 6,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,125 /R x 27,76000 = 3,47000

A013D000 h Ajudant pintor 0,015 /R x 24,65000 = 0,36975

Subtotal: 3,83975 3,83975

Materials

B8ZA1000 kg Segelladora 0,153      x 4,38000 = 0,67014

B89ZPD00 kg Pintura plàstica, per a interiors 0,3978      x 3,41000 = 1,35650

Subtotal: 2,02664 2,02664

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05760

COST DIRECTE 5,92399
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,23696

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,16095

E89A2BB0P-86 m2 Pintat de portes cegues de fusta, a l'esmalt sintètic,
amb una capa de protector químic
insecticida-fungicida, una segelladora i dues d'acabat

Rend.: 1,000 22,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,050 /R x 24,65000 = 1,23250

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,520 /R x 27,76000 = 14,43520

Subtotal: 15,66770 15,66770

Materials

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 0,3468      x 13,90000 = 4,82052

B8ZA1000 kg Segelladora 0,150      x 4,38000 = 0,65700

Subtotal: 5,47752 5,47752
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23502

COST DIRECTE 21,38024
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,85521

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,23544

E89ABBJ0P-87 m2 Pintat de portes cegues d'acer, amb esmalt sintètic,
amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues
d'acabat

Rend.: 1,000 24,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,050 /R x 24,65000 = 1,23250

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,520 /R x 27,76000 = 14,43520

Subtotal: 15,66770 15,66770

Materials

B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 0,204      x 21,14000 = 4,31256

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 0,255      x 13,90000 = 3,54450

Subtotal: 7,85706 7,85706

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23502

COST DIRECTE 23,75978
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,95039

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,71017

E89AQBP0P-88 m2 Pintat de portes cegues d'acer galvanitzat, amb
esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i
dues d'acabat

Rend.: 1,000 19,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,390 /R x 27,76000 = 10,82640

A013D000 h Ajudant pintor 0,040 /R x 24,65000 = 0,98600

Subtotal: 11,81240 11,81240

Materials

B89ZB000 kg Esmalt sintètic 0,255      x 13,90000 = 3,54450

B8ZAF000 kg Imprimació fosfatant 0,204      x 14,46000 = 2,94984

Subtotal: 6,49434 6,49434

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17719

COST DIRECTE 18,48393
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,73936

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,22328
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E8A8DA74P-89 m2 Tractament de protecció superficial de finestres i
fulles cegues exteriors de fusta, amb lasur a l'aigua a
base de resines amb protector insecticida-fungicida,
acabat mat, aplicat en dues capes

Rend.: 1,000 5,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,100 /R x 27,76000 = 2,77600

A013D000 h Ajudant pintor 0,010 /R x 24,65000 = 0,24650

Subtotal: 3,02250 3,02250

Materials

B8ASAA00 l Lasur a l'aigua a base de resines amb protector
insecticida-fungicida, acabat mat

0,1428      x 15,88000 = 2,26766

Subtotal: 2,26766 2,26766

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04534

COST DIRECTE 5,33550
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,21342

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,54892

E8B271E3P-90 m2 Pintat de superfície de parament de formigó amb
pintura anticarbonatació, tixotròpica i elàstica de
resines acríliques, monocomponent, per a protecció
contra la penetració i resistent a l'humitat, aplicada en
tres capes

Rend.: 1,000 8,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,150 /R x 27,76000 = 4,16400

A013D000 h Ajudant pintor 0,015 /R x 24,65000 = 0,36975

Subtotal: 4,53375 4,53375

Materials

B8B271E0 kg Pintura anticarbonatació, tixotròpica i elàstica de
resines acríliques, monocomponent, per a protecció
contra la penetració i resistent a l'humitat

0,700      x 5,69000 = 3,98300

Subtotal: 3,98300 3,98300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06801

COST DIRECTE 8,58476
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,34339

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,92815

E8K1G11LP-91 m Escopidor de 24,5 cm, amb trencaaigües, amb
aïllament tèrmic integrat, col·locat amb morter mixt
1:0,5:4

Rend.: 1,000 45,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0140000 h Manobre 0,250 /R x 23,17000 = 5,79250

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 27,76000 = 13,88000

Subtotal: 19,67250 19,67250

Materials

B8K12111 m Peça ceràmica per a escopidors, de 24,5 cm
d'amplària, amb trencaaigües, amb aïllament tèrmic
integrat

1,020      x 22,23000 = 22,67460

D070A8B1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0071      x 167,73488 = 1,19092

Subtotal: 23,86552 23,86552

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29509

COST DIRECTE 43,83311
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 1,75332

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,58643

E8KADA05P-92 m Escopidor de planxa preformada d'alumini lacat d'1,2
mm de gruix, d'entre 200 i 400 mm de
desenvolupament, amb 3 plecs, col·locat amb
adhesiu i fixacions mecàniques. Inclou part
proporcional de sanejat i regularització de la base per
a la correcta execució de la unitat d'obra, segellats, i
tots els elements necessaris per a deixar la unitat
d'obra totalment acabada segons documentació
gràfica i indiacions de la Direcció Facultativa.

Rend.: 1,000 45,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,120 /R x 24,65000 = 2,95800

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,241 /R x 28,69000 = 6,91429

Subtotal: 9,87229 9,87229

Materials

B0A4A400 cu Visos galvanitzats 0,0396      x 2,63000 = 0,10415

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,3125      x 11,96000 = 3,73750

B8KA7M40 m Escopidor de planxa preformada d'alumini lacat d'1,2
mm de gruix, d'entre 200 i 400 mm de
desenvolupament, amb 3 plecs

1,000      x 27,88000 = 27,88000

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,020      x 95,83850 = 1,91677

Subtotal: 33,63842 33,63842

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14808

COST DIRECTE 43,65879
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 1,74635

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,40515
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E9234G91 m2 Subbase de grava de pedrera de pedra calcària de 20
cm de gruix i, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb
estesa i piconatge del material

Rend.: 1,000 12,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,120 /R x 23,96000 = 2,87520

A0140000 h Manobre 0,060 /R x 23,17000 = 1,39020

Subtotal: 4,26540 4,26540

Maquinària

C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 0,060 /R x 7,75000 = 0,46500

Subtotal: 0,46500 0,46500

Materials

B0331300 t Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm 0,390      x 19,32000 = 7,53480

Subtotal: 7,53480 7,53480

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06398

COST DIRECTE 12,32918
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,49317

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,82235

E936DA44P-93 m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix
15 cm, abocat amb bomba. Inclou part proporcional
de malla electrosoldada, tacó perimetral de la solera
incloent l'armat corresponent segons detall en
documentació gràfica, i talls per a juntes de dilatació.

Rend.: 1,000 32,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,080 /R x 27,76000 = 2,22080

A0140000 h Manobre 0,140 /R x 23,17000 = 3,24380

Subtotal: 5,46460 5,46460

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,050 /R x 164,75000 = 8,23750

C170H000 h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,050 /R x 8,46000 = 0,42300

Subtotal: 8,66050 8,66050

Materials

B0B34256 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:8-8 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080

1,500      x 3,18000 = 4,77000

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0204      x 2,02000 = 0,04121

B065960B m3 Formigó HA-25/B / 20 / IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

0,130      x 91,65000 = 11,91450

Subtotal: 16,72571 16,72571
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08197

COST DIRECTE 30,93278
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 1,23731

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,17009

E93AAV01P-94 m2 Recrescuda i anivellament del suport de paviments,
de 10 cm de gruix, amb morter de ciment 1:4, aplicat
manualment. Inclou part proporcional de formació de
pendents en els plats de dutxa in situ. Segons
documentació gràfica i indicacions de la Direcció
Facultativa.

Rend.: 1,000 20,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,150 /R x 27,76000 = 4,16400

A0140000 h Manobre 0,170 /R x 23,17000 = 3,93890

Subtotal: 8,10290 8,10290

Materials

B7C2P100 m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10
mm de gruix

0,0105      x 1,18000 = 0,01239

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,105      x 112,37960 = 11,79986

Subtotal: 11,81225 11,81225

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12154

COST DIRECTE 20,03669
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,80147

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,83816

E93ADA01P-95 m2 Recrescuda del suport de paviments i formació de
pendents per als plats de dutxa in situ, amb un gruix
mitjà de 5 cm de gruix, realiztat amb morter de ciment
1:4

Rend.: 1,000 11,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 27,76000 = 2,77600

A0140000 h Manobre 0,120 /R x 23,17000 = 2,78040

Subtotal: 5,55640 5,55640

Materials

B7C2P100 m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS) elastificat de 10
mm de gruix

0,0105      x 1,18000 = 0,01239

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,052      x 112,37960 = 5,84374

Subtotal: 5,85613 5,85613
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08335

COST DIRECTE 11,49588
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,45984

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,95571

E9B3AV01P-96 m2 Marxapeu per a portes exteriors, amb peça de pedra
calcària nacional amb una cara buixardada, de 20 mm
de gruix i aresta viva a les quatre vores, col·locat amb
morter de ciment 1:8

Rend.: 1,000 101,35 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,550 /R x 27,76000 = 15,26800

A0137000 h Ajudant col·locador 0,240 /R x 24,65000 = 5,91600

A0140000 h Manobre 0,275 /R x 23,17000 = 6,37175

Subtotal: 27,55575 27,55575

Materials

B0G17K04 m2 Pedra calcària nacional amb una cara buixardada,
preu mitjà, de 20 mm de gruix amb aresta viva a les
quatre vores

1,010      x 66,05000 = 66,71050

D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0305      x 90,87980 = 2,77183

Subtotal: 69,48233 69,48233

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,41334

COST DIRECTE 97,45142
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 3,89806

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,34947

E9DD1C1BP-97 m2 Paviment interior, de rajola de gres premsat esmaltat
rectificat antilliscant, grup BIb/BIIa (UNE-EN 14411),
de forma rectangular o quadrada, preu alt, d'1 a 5
peces/m2, Indeterminat col·locades amb adhesiu per
a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Rend.: 1,000 48,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,450 /R x 27,76000 = 12,49200

A0137000 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 24,65000 = 4,93000

A0140000 h Manobre 0,030 /R x 23,17000 = 0,69510

Subtotal: 18,11710 18,11710

Materials

B05A2203 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, de color

1,425      x 0,90000 = 1,28250

B0FHD192 m2 Rajola de gres premsat esmaltat antilliscant de forma
rectangular o quadrada, d'1 a 5 peces/m2, preu alt,
grup BIb-BIIa (UNE-EN 14411)

1,020      x 22,45000 = 22,89900
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B0711020 kg Adhesiu cimentós tipus C2 Indeterminat segons
norma UNE-EN 12004

7,0035      x 0,63000 = 4,41221

Subtotal: 28,59371 28,59371

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27176

COST DIRECTE 46,98257
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 1,87930

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,86187

E9DDAV01P-98 m2 Paviment interior, de rajola de gres premsat esmaltat
rectificat antilliscant, grup BIb/BIIa (UNE-EN 14411),
resistència al lliscament classe 2 (UNE-ENV 12633)
de forma rectangular o quadrada, preu alt, d'1 a 5
peces/m2, model i color a definir per la Direcció
Facultativa i la propietat, col·locades amb adhesiu per
a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Rend.: 1,000 44,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,450 /R x 27,76000 = 12,49200

A0140000 h Manobre 0,030 /R x 23,17000 = 0,69510

A0137000 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 24,65000 = 4,93000

Subtotal: 18,11710 18,11710

Materials

B0FHAV01 m2 Rajola de gres premsat esmaltat antilliscant, grup
BIb/BIIa (UNE-EN 14411), resistència al lliscament
classe 2 (UNE-ENV 12633) de forma rectangular o
quadrada, preu alt, d'1 a 5 peces/m2, model i color a
definir per la Direcció Facultativa i la propietat

1,020      x 17,94000 = 18,29880

B0711020 kg Adhesiu cimentós tipus C2 Indeterminat segons
norma UNE-EN 12004

7,0035      x 0,63000 = 4,41221

B05A2203 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, de color

1,425      x 0,90000 = 1,28250

Subtotal: 23,99351 23,99351

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27176

COST DIRECTE 42,38237
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 1,69529

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,07766

E9DDAV02P-99 m2 Paviment interior, de rajola de gres premsat esmaltat
rectificat antilliscant, grup BIb/BIIa (UNE-EN 14411),
resistència al lliscament classe 3 (UNE-ENV 12633)
de forma rectangular o quadrada, preu alt, d'1 a 5
peces/m2, model i color a definir per la Direcció
Facultativa i la propietat col·locades amb adhesiu per
a rajola ceràmica C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG2 (UNE-EN 13888)

Rend.: 1,000 47,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,450 /R x 27,76000 = 12,49200

A0137000 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 24,65000 = 4,93000

A0140000 h Manobre 0,030 /R x 23,17000 = 0,69510

Subtotal: 18,11710 18,11710

Materials

B0711020 kg Adhesiu cimentós tipus C2 Indeterminat segons
norma UNE-EN 12004

7,0035      x 0,63000 = 4,41221

B0FHAV02 m2 Rajola de gres premsat esmaltat antilliscant, grup
BIb/BIIa (UNE-EN 14411), resistència al lliscament
classe 3 (UNE-ENV 12633) de forma rectangular o
quadrada, preu alt, d'1 a 5 peces/m2, model i color a
definir per la Direcció Facultativa i la propietat

1,020      x 21,50000 = 21,93000

B05A2203 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, de color

1,425      x 0,90000 = 1,28250

Subtotal: 27,62471 27,62471

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27176

COST DIRECTE 46,01357
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 1,84054

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,85411

E9GZDA47P-100 m2 Acabat de paviment de formigó per deixar el formigó
vist mitjançant lliscat manual amb helicopter afegint 4
kg/m2 de pols de quars gris, incloent l'execució del
lliscat amb el nombre suficient de passades per
deixar l'element cristalitzat i per assolir una lliscabilitat
de grau 3

Rend.: 1,000 3,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,050 /R x 27,76000 = 1,38800

Subtotal: 1,38800 1,38800

Materials

B9GZ1210 t Pols de quars color gris 0,004      x 515,62000 = 2,06248

Subtotal: 2,06248 2,06248

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02082

COST DIRECTE 3,47130
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,13885

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,61015

E9U3619VP-101 m Sòcol de rajola de gres premsat esmaltat, de 8 cm
d'alçària, col·locat amb adhesiu per a rajola ceràmica
C2 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG2
(UNE-EN 13888)

Rend.: 1,000 6,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,100 /R x 27,76000 = 2,77600
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A0137000 h Ajudant col·locador 0,020 /R x 24,65000 = 0,49300

Subtotal: 3,26900 3,26900

Materials

B9U36190 m Sòcol de rajola gres premsat esmaltat, de 8 cm
d'alçària

1,020      x 2,80000 = 2,85600

B05A2203 kg Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2
segons norma UNE-EN 13888, de color

0,1001      x 0,90000 = 0,09009

B0711020 kg Adhesiu cimentós tipus C2 Indeterminat segons
norma UNE-EN 12004

0,525      x 0,63000 = 0,33075

Subtotal: 3,27684 3,27684

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04904

COST DIRECTE 6,59488
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,26380

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,85867

E9UZAV01P-102 m Formació de mitja canya de 6 cm amb morter de
ciment

Rend.: 1,000 10,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,250 /R x 27,76000 = 6,94000

A0140000 h Manobre 0,125 /R x 23,17000 = 2,89625

Subtotal: 9,83625 9,83625

Materials

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0021      x 95,83850 = 0,20126

Subtotal: 0,20126 0,20126

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14754

COST DIRECTE 10,18505
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,40740

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,59246

E9VZ1211P-103 m Formació d'esglaó amb encofrat per a solera de
formigó. Inclou part proporcional d'elements de
fixació, d'esencofrant, i tots els elements i treballs
necessaris per deixar la unitat d'obra totalmenta
acabada segons documentació gràfica i indicacions
de la Direcció Facultativa

Rend.: 1,000 12,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 23,17000 = 4,63400

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,200 /R x 27,76000 = 5,55200

Subtotal: 10,18600 10,18600
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Materials

B0A31000 kg Clau acer 0,300      x 1,72000 = 0,51600

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,500      x 0,44000 = 0,66000

B05B1001 kg Ciment ràpid CNR4 en sacs 1,000      x 0,15000 = 0,15000

Subtotal: 1,32600 1,32600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15279

COST DIRECTE 11,66479
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,46659

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,13138

E9Z4M618 m2 Armadura per lloses de formigó AP500 SD amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20
cm D:8-8 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080

Rend.: 1,000 9,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,030 /R x 24,65000 = 0,73950

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,030 /R x 27,76000 = 0,83280

Subtotal: 1,57230 1,57230

Materials

B0B34256 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:8-8 mm 6x2.2 m B500SD UNE-EN 10080

2,500      x 3,18000 = 7,95000

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0204      x 2,02000 = 0,04121

Subtotal: 7,99121 7,99121

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02358

COST DIRECTE 9,58709
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,38348

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,97058

EAF4DA01P-104 u FA7.- Subministrament i col·locació de conjunt de
finestres superiors d'alumini anoditzat acabat lacat
color negre de dimensions totals 377x50cm, format
per dues fulles batents de dimensions 50x89 cm cada
una, una fulla batent de dimensions 50x85 cm i una
fulla fixe de dimensions 50x85 cm, amb trencament
de pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base de
tub d'acer galvanitzat. Classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210. Fusteries
dotades amb sistema de microventilació incorporat,
galze per a envidrament de fins a 21 mm de gruix,
preparada per a rebre envidrament 5/10/3+3mm, no
inclosos. Inclou folrat de muntants metàl·lics
intermedis entre fusteries amb xapa d'alumini del
mateix acabat que les fusteries, marc perimetral,
manetes, frontisses i ferratges en acer inoxidable,
tapetes perimetrals d'alumini lacat del mateix color
que les fusteries, i tots els elements necessaris per a
deixar l'element perfectament acabat segons plànols

Rend.: 1,000 528,92 €
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de detall i indicacions de la Direcció Facultativa.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 24,65000 = 2,46500

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 28,69000 = 11,47600

Subtotal: 13,94100 13,94100

Materials

BAN51200 m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20 mm

8,600      x 4,20000 = 36,12000

BAF4DA01 m2 Conjunt de finestres superiors d'alumini anoditzat
acabat lacat color negre, format per dues fulles
batents de dimensions 50x89 cm cada una, una fulla
batent de dimensions 50x85 cm i una fulla fixe de
dimensions 50x85 cm, amb trencament de pont
tèrmic, col·locada sobre bastiment de base de tub
d'acer galvanitzat. Classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210. Fusteries
dotades amb sistema de microventilació incorporat,
galze per a envidrament de fins a 21 mm de gruix,
preparada per a rebre envidrament 6/10/5mm, no
inclosos. Inclou marc perimetral, manetes, frontisses i
ferratges en acer inoxidable, tapetes perimetrals
d'alumini lacat del mateix color que les fusteries

1,885      x 236,91000 = 446,57535

B0CJA2F6 m2 Planxa plegada (diversos patrons), d'alumini
galvanitzat de 0,8 mm de gruix, per a façanes

0,600      x 15,10000 = 9,06000

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,050      x 17,21000 = 0,86050

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,140      x 11,96000 = 1,67440

Subtotal: 494,29025 494,29025

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,34853

COST DIRECTE 508,57978
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 20,34319

COST EXECUCIÓ MATERIAL 528,92297

EAF4DA03P-105 u FA8.- Subministrament i col·locació de conjunt de
finestres superiors d'alumini anoditzat acabat lacat
color negre de dimensions totals 377x51cm, format
per dues fulles batents i dues fulles fixes de
dimensions 51x88 cm cada una, amb trencament de
pont tèrmic, col·locada sobre bastiment de base de
tub d'acer galvanitzat. Classificació mínima 4 de
permeabilitat a l'aire segons UNE-EN 12207,
classificació mínima 9A d'estanquitat a l'aigua segons
UNE-EN 12208 i classificació mínima C5 de
resistència al vent segons UNE-EN 12210. Fusteries

Rend.: 1,000 538,21 €
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dotades amb sistema de microventilació incorporat,
galze per a envidrament de fins a 21 mm de gruix,
preparada per a rebre envidrament 5/10/3+3mm, no
inclosos. Inclou folrat de muntants metàl·lics
intermedis entre fusteries amb xapa d'alumini del
mateix acabat que les fusteries, marc perimetral,
manetes, frontisses i ferratges en acer inoxidable,
tapetes perimetrals d'alumini lacat del mateix color
que les fusteries, i tots els elements necessaris per a
deixar l'element perfectament acabat segons plànols
de detall i indicacions de la Direcció Facultativa.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 24,65000 = 2,46500

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 28,69000 = 11,47600

Subtotal: 13,94100 13,94100

Materials

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,140      x 11,96000 = 1,67440

B0CJA2F6 m2 Planxa plegada (diversos patrons), d'alumini
galvanitzat de 0,8 mm de gruix, per a façanes

0,600      x 15,10000 = 9,06000

BAF4DA03 m2 Conjunt de finestres superiors d'alumini anoditzat
acabat lacat color negre, format per dues fulles
batents i dues fulles fixes de dimensions 51x88 cm
cada una, amb trencament de pont tèrmic, col·locada
sobre bastiment de base de tub d'acer galvanitzat.
Classificació mínima 4 de permeabilitat a l'aire
segons UNE-EN 12207, classificació mínima 9A
d'estanquitat a l'aigua segons UNE-EN 12208 i
classificació mínima C5 de resistència al vent segons
UNE-EN 12210. Fusteries dotades amb sistema de
microventilació incorporat, galze per a envidrament de
fins a 21 mm de gruix, preparada per a rebre
envidrament 6/10/5mm, no inclosos. Inclou marc
perimetral, manetes, frontisses i ferratges en acer
inoxidable, tapetes perimetrals d'alumini lacat del
mateix color que les fusteries

1,9227      x 236,91000 = 455,50686

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,050      x 17,21000 = 0,86050

BAN51200 m Bastiment de base de tub d'acer galvanitzat de secció
40x20 mm

8,600      x 4,20000 = 36,12000

Subtotal: 503,22176 503,22176

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,34853

COST DIRECTE 517,51129
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 20,70045

COST EXECUCIÓ MATERIAL 538,21174
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EANA7175 u Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a
una llum de bastiment de 70 cm d'amplària i 200 cm
d'alçària

Rend.: 1,000 21,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BANADA02 u Bastiment de base d'envà per a porta de fusta, per a
una llum de bastiment de 85 cm d'amplària i 210 cm
d'alçària

1,000      x 20,38000 = 20,38000

Subtotal: 20,38000 20,38000

COST DIRECTE 20,38000
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,81520

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,19520

EAP17175 u Folrat de bastiment de base d'envà per a porta de
fulles batents, amb fusta de roure per a envernissar
per a una llum de bastiment de 70 cm d'amplària i 200
cm d'alçària

Rend.: 1,000 45,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,500 /R x 28,26000 = 14,13000

Subtotal: 14,13000 14,13000

Materials

BAZ27100 m Galze per a folrat de bastiments per a bastiment de
base d'envà, per a fulla batent, de fusta de roure per a
envernissar

5,400      x 5,36000 = 28,94400

B0A31000 kg Clau acer 0,055      x 1,72000 = 0,09460

Subtotal: 29,03860 29,03860

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,35325

COST DIRECTE 43,52185
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 1,74087

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,26272

EAQDAV09P-106 PA DESCRIPCIÓ GENERAL: Porta exterior d'una fulla
batent de fusta amb marc superior i laterals de fusta
de pi làrix de 100 mm de gruix, acabat a definir per la
Direcció Facultativa (inclòs), premarcs per a revestir
amb galzes i tapajunt pintat, col·locada sobre
bastiment de base. Inclou bastiment de base de fusta
i part proporcional de mecanismes, ferratges, tapetes,
manetes i/o poms, pany i clau, segellats i tots els
elements i/o treballs necessaris per a la seva correcta
col·locació i funcionament, segons plànols de fusteria
i serralleria i indicacions de la Direcció Facultativa

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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EAQDAV11P-107 u PE1.- Subministrament i col·locació de porta formada
per una fulla batent de 90cm d'amplada i una alçada
variable de 220 cm a 240 cm amb obertura cap a
l'exterior.

Rend.: 1,000 369,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,855 /R x 28,26000 = 24,16230

A013A000 h Ajudant fuster 0,038 /R x 24,84000 = 0,94392

Subtotal: 25,10622 25,10622

Partides d'obra

EAQDHA20 u Fulla batent per a porta interior de 40 mm de gruix, 80
d'amplària i 210 cm alçària, de cares llises de fusta de
pi làrix de 8mm de gruix, cantells emmarcats amb
MDF i estructura interior de fusta, amb acabat xapat
amb HPL, col·locada

1,240      x 206,04388 = 255,49441

EAZ11196 m Tapajunts de fusta de roure per a envernissar de
secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm
d'amplària

0,900      x 4,65929 = 4,19336

EANA7175 u Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a
una llum de bastiment de 70 cm d'amplària i 200 cm
d'alçària

1,100      x 20,38000 = 22,41800

EAP17175 u Folrat de bastiment de base d'envà per a porta de
fulles batents, amb fusta de roure per a envernissar
per a una llum de bastiment de 70 cm d'amplària i 200
cm d'alçària

1,100      x 43,52185 = 47,87404

Subtotal: 329,97981 329,97981

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,62766

COST DIRECTE 355,71369
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 14,22855

COST EXECUCIÓ MATERIAL 369,94223

EAQDDA01P-108 u DESCRIPCIÓ GENERAL: Porta interior de fusta
d'una fulla batent de 40mm de gruix, de cares llises
de tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de
gruix, cantells emmarcats amb MDF i estructura
interior de fusta, amb acabat xapat amb HPL, color a
definir per la Direcció Facultativa, premarc per a
revestir amb galzes i tapajunt pintat, col·locada sobre
bastiment de base. Inclou part proporcional de
ferramenta, frontises, manubri d'acer inoxidable mate,
clau, i tot el necessari per deixar l'element totalment
acabat segons plànols de detalls de fusteria interior i
indicacions de la Direcció Facultativa.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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EAQDDA02P-109 u Pi1.- Subministrament i col·locació de porta amb una
fulla batent de dimensions 80x210 cm.

Rend.: 1,000 310,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 0,038 /R x 24,84000 = 0,94392

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,855 /R x 28,26000 = 24,16230

Subtotal: 25,10622 25,10622

Partides d'obra

EANA7175 u Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a
una llum de bastiment de 70 cm d'amplària i 200 cm
d'alçària

0,950      x 20,38000 = 19,36100

EAP17175 u Folrat de bastiment de base d'envà per a porta de
fulles batents, amb fusta de roure per a envernissar
per a una llum de bastiment de 70 cm d'amplària i 200
cm d'alçària

1,000      x 43,52185 = 43,52185

EAQDHA20 u Fulla batent per a porta interior de 40 mm de gruix, 80
d'amplària i 210 cm alçària, de cares llises de fusta de
pi làrix de 8mm de gruix, cantells emmarcats amb
MDF i estructura interior de fusta, amb acabat xapat
amb HPL, col·locada

1,000      x 206,04388 = 206,04388

EAZ11196 m Tapajunts de fusta de roure per a envernissar de
secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm
d'amplària

0,800      x 4,65929 = 3,72743

Subtotal: 272,65416 272,65416

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,62766

COST DIRECTE 298,38804
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 11,93552

COST EXECUCIÓ MATERIAL 310,32356

EAQDDA03P-110 u Pi2.- Subministrament i col·locació de porta amb una
fulla batent de dimensions 85x210 cm.

Rend.: 1,000 312,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 0,038 /R x 24,84000 = 0,94392

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,855 /R x 28,26000 = 24,16230

Subtotal: 25,10622 25,10622

Partides d'obra

EAQDHA20 u Fulla batent per a porta interior de 40 mm de gruix, 80
d'amplària i 210 cm alçària, de cares llises de fusta de
pi làrix de 8mm de gruix, cantells emmarcats amb
MDF i estructura interior de fusta, amb acabat xapat
amb HPL, col·locada

1,000      x 206,04388 = 206,04388

EANA7175 u Bastiment de base d'envà per a porta de fusta per a
una llum de bastiment de 70 cm d'amplària i 200 cm
d'alçària

1,050      x 20,38000 = 21,39900

EAP17175 u Folrat de bastiment de base d'envà per a porta de
fulles batents, amb fusta de roure per a envernissar
per a una llum de bastiment de 70 cm d'amplària i 200
cm d'alçària

1,000      x 43,52185 = 43,52185
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EAZ11196 m Tapajunts de fusta de roure per a envernissar de
secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm
d'amplària

0,850      x 4,65929 = 3,96040

Subtotal: 274,92513 274,92513

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,62766

COST DIRECTE 300,65901
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 12,02636

COST EXECUCIÓ MATERIAL 312,68537

EAQDHA20 u Fulla batent per a porta interior de 40 mm de gruix, 80
d'amplària i 210 cm alçària, de cares llises de fusta de
pi làrix de 8mm de gruix, cantells emmarcats amb
MDF i estructura interior de fusta, amb acabat xapat
amb HPL, col·locada

Rend.: 1,000 214,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,855 /R x 28,26000 = 24,16230

A013A000 h Ajudant fuster 0,038 /R x 24,84000 = 0,94392

Subtotal: 25,10622 25,10622

Materials

BAZGC360 u Ferramenta per a porta d'interior d'una fulla batent, de
preu mitjà

1,000      x 27,80000 = 27,80000

BAQHDA01 u Fulla batent per a porta interior, de 40 mm de gruix 85
cm d'amplària i 210 cm alçària, de cares llises de
tauler de fusta de densitat mitjana de 8mm de gruix,
cantells emmarcats amb MDF i estructura interior
fusta, amb acabat xapat amb HPL

1,000      x 152,51000 = 152,51000

Subtotal: 180,31000 180,31000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,62766

COST DIRECTE 206,04388
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 8,24176

COST EXECUCIÓ MATERIAL 214,28563

EAZ11196 m Tapajunts de fusta de roure per a envernissar de
secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm
d'amplària

Rend.: 1,000 4,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,044 /R x 28,26000 = 1,24344

Subtotal: 1,24344 1,24344

Materials

BAZ11196 m Tapajunts de fusta de roure per a envernissar de
secció rectangular llisa de 9 mm de gruix i de 60 mm
d'amplària

1,000      x 3,38000 = 3,38000

B0A31000 kg Clau acer 0,010      x 1,72000 = 0,01720
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Subtotal: 3,39720 3,39720

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01865

COST DIRECTE 4,65929
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,18637

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,84566

EB32DA03P-111 PA DESCRIPCIÓ GENERAL. Reixa exterior formada per
bastiment d'acer per a fixació de malla deployé de
22x50x3x3mm d'acer galvanitzat i lacat color fosc a
definir per la Direcció Facultativa, amb marc
perimetral de fusta de pi làrix per a fixació del conjunt
de la reixa, de les mateixes característiques que les
fusteries exteriors. Inclou part proporcional de
fixacions mecàniques, segellats, lacat i envernissat
dels elements necessaris, mitjans auxiliars, i tots els
elements i treballs necessaris per a deixar la unitat
d'obra totalment acabada segons documentació
gràfica i indicacions de la Direcció Facultativa.

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000

________________________________________________________________________________________________________________

EB32DA04P-112 u R1.- Reixa fixe exterior de xapa deployé de
dimensions totals 293x80 cm

Rend.: 1,000 268,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 27,76000 = 13,88000

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 23,17000 = 6,95100

Subtotal: 20,83100 20,83100

Materials

BAN3DA01 m Bastiment de base de fusta de pi làrix de secció
70x35 mm

8,260      x 4,38000 = 36,17880

BB32U010 m2 Reixa amb bastiment perimetral de perfils L 30x30
mm, separadors de perfils T 30x30 mm, d'acer
laminat, i plafons de malla deploye 40x10 mm amb
xapa d'1 mm de gruix, galvanitzada, superfície
màxima plafó 2,5 m2

2,344      x 85,30000 = 199,94320

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,005      x 112,37960 = 0,56190

Subtotal: 236,68390 236,68390

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31247

COST DIRECTE 257,82737
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 10,31309

COST EXECUCIÓ MATERIAL 268,14046



AMPLIACIÓ I REFORMA DELS VESTIDORS. ST PERE DE RIBES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 28/09/23 Pàg.: 91

PARTIDES D'OBRA

EB32DA05P-113 u R2.- Reixa fixe exterior de xapa deployé de
dimensions totals 337x80 cm

Rend.: 1,000 303,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 27,76000 = 13,88000

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 23,17000 = 6,95100

Subtotal: 20,83100 20,83100

Materials

BAN3DA01 m Bastiment de base de fusta de pi làrix de secció
70x35 mm

9,140      x 4,38000 = 40,03320

BB32U010 m2 Reixa amb bastiment perimetral de perfils L 30x30
mm, separadors de perfils T 30x30 mm, d'acer
laminat, i plafons de malla deploye 40x10 mm amb
xapa d'1 mm de gruix, galvanitzada, superfície
màxima plafó 2,5 m2

2,696      x 85,30000 = 229,96880

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,005      x 112,37960 = 0,56190

Subtotal: 270,56390 270,56390

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31247

COST DIRECTE 291,70737
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 11,66829

COST EXECUCIÓ MATERIAL 303,37566

EB32DA06P-114 u R3.- Reixa fixe exterior de xapa deployé de
dimensions totals 188x80 cm

Rend.: 1,000 180,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 27,76000 = 13,88000

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 23,17000 = 6,95100

Subtotal: 20,83100 20,83100

Materials

BB32U010 m2 Reixa amb bastiment perimetral de perfils L 30x30
mm, separadors de perfils T 30x30 mm, d'acer
laminat, i plafons de malla deploye 40x10 mm amb
xapa d'1 mm de gruix, galvanitzada, superfície
màxima plafó 2,5 m2

1,504      x 85,30000 = 128,29120

BAN3DA01 m Bastiment de base de fusta de pi làrix de secció
70x35 mm

5,360      x 4,38000 = 23,47680

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,005      x 112,37960 = 0,56190

Subtotal: 152,32990 152,32990
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31247

COST DIRECTE 173,47337
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 6,93893

COST EXECUCIÓ MATERIAL 180,41230

EB32DA07P-115 u R4.- Reixa fixe exterior de xapa deployé de
dimensions totals 237x80 cm

Rend.: 1,000 223,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 23,17000 = 6,95100

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 27,76000 = 13,88000

Subtotal: 20,83100 20,83100

Materials

BB32U010 m2 Reixa amb bastiment perimetral de perfils L 30x30
mm, separadors de perfils T 30x30 mm, d'acer
laminat, i plafons de malla deploye 40x10 mm amb
xapa d'1 mm de gruix, galvanitzada, superfície
màxima plafó 2,5 m2

1,896      x 85,30000 = 161,72880

BAN3DA01 m Bastiment de base de fusta de pi làrix de secció
70x35 mm

7,140      x 4,38000 = 31,27320

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,005      x 112,37960 = 0,56190

Subtotal: 193,56390 193,56390

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31247

COST DIRECTE 214,70737
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 8,58829

COST EXECUCIÓ MATERIAL 223,29566

EB32DA08P-116 u R5.- Reixa fixe exterior de xapa deployé de
dimensions totals 159x80 cm

Rend.: 1,000 157,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 23,17000 = 6,95100

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 27,76000 = 13,88000

Subtotal: 20,83100 20,83100

Materials

BAN3DA01 m Bastiment de base de fusta de pi làrix de secció
70x35 mm

4,780      x 4,38000 = 20,93640

BB32U010 m2 Reixa amb bastiment perimetral de perfils L 30x30
mm, separadors de perfils T 30x30 mm, d'acer
laminat, i plafons de malla deploye 40x10 mm amb
xapa d'1 mm de gruix, galvanitzada, superfície
màxima plafó 2,5 m2

1,272      x 85,30000 = 108,50160

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una

0,005      x 112,37960 = 0,56190
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proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Subtotal: 129,99990 129,99990

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31247

COST DIRECTE 151,14337
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 6,04573

COST EXECUCIÓ MATERIAL 157,18910

EB32DA09P-117 u R6.- Reixa fixe exterior de xapa deployé de
dimensions totals 318x80 cm

Rend.: 1,000 288,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 27,76000 = 13,88000

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 23,17000 = 6,95100

Subtotal: 20,83100 20,83100

Materials

BAN3DA01 m Bastiment de base de fusta de pi làrix de secció
70x35 mm

8,760      x 4,38000 = 38,36880

BB32U010 m2 Reixa amb bastiment perimetral de perfils L 30x30
mm, separadors de perfils T 30x30 mm, d'acer
laminat, i plafons de malla deploye 40x10 mm amb
xapa d'1 mm de gruix, galvanitzada, superfície
màxima plafó 2,5 m2

2,544      x 85,30000 = 217,00320

D0701821 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,005      x 112,37960 = 0,56190

Subtotal: 255,93390 255,93390

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31247

COST DIRECTE 277,07737
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 11,08309

COST EXECUCIÓ MATERIAL 288,16046

EB71UA20P-118 u Placa amb anella, d'acer inoxidable, per a fixació
d'arnès de seguretat, fixada amb cargols d'acer
inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

Rend.: 1,000 35,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,300 /R x 24,65000 = 7,39500

Subtotal: 7,39500 7,39500

Materials

B147UA20 u Placa amb anella, d'acer inoxidable, per a fixació
d'arnès de seguretat, per a fixar mecànicament amb
cargols d'acer inoxidable

1,000      x 17,32000 = 17,32000

B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol,
volandera i femella

2,000      x 4,71000 = 9,42000
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Subtotal: 26,74000 26,74000

DESPESES AUXILIARS 3,50 % 0,25883

COST DIRECTE 34,39383
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 1,37575

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,76958

EB71UC10P-119 m Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i
composició 7x19+0, homologat per a línia de vida
horitzontal segons UNE_EN 795/A1, fixat als
terminals i als elements de suport intermig (separació
< 15 m) i tesat

Rend.: 1,000 5,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,030 /R x 28,69000 = 0,86070

Subtotal: 0,86070 0,86070

Materials

B147UC10 m Cable d'acer inoxidable 316, de 10 mm de diàmetre i
composició 7x19+0, homologat per a línia de vida
segons UNE_EN 795/A1

1,050      x 4,40000 = 4,62000

Subtotal: 4,62000 4,62000

DESPESES AUXILIARS 3,50 % 0,03012

COST DIRECTE 5,51082
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,22043

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,73126

EB71UE30P-120 u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de
vida horitzontal fixa, formats per dos terminals d'acer
inoxidable, un d'ells amb element amortidor de
caigudes, fixats amb cargols d'acer inoxidable, un
tensor de forqueta per a regulació del cable i dos
terminals de cable amb elements protectors, segons
UNE_EN 795/A1

Rend.: 1,000 390,48 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,500 /R x 28,69000 = 14,34500

Subtotal: 14,34500 14,34500

Materials

B147UE30 u Conjunt d'elements per als dos extrems d'una línia de
vida horitzontal fixa, formats per dos terminals d'acer
inoxidable, un d'ells amb element amortidor de
caigudes, per a fixar amb cargols d'acer inoxidable,
un tensor de forqueta per a regulació del cable i dos
terminals de cable amb elements protector, segons
UNE_EN 795/A1

1,000      x 332,35000 = 332,35000

B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol,
volandera i femella

6,000      x 4,71000 = 28,26000
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Subtotal: 360,61000 360,61000

DESPESES AUXILIARS 3,50 % 0,50208

COST DIRECTE 375,45708
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 15,01828

COST EXECUCIÓ MATERIAL 390,47536

EB71UH20P-121 u Element de suport intermedi per a línia de vida
horitzontal fixa, d'acer inoxidable, fixat amb cargols
d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

Rend.: 1,000 75,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,300 /R x 24,65000 = 7,39500

Subtotal: 7,39500 7,39500

Materials

B147UH20 u Element de suport intermedi per a línia de vida
horitzontal fixa, d'acer inoxidable, per a fixar amb
cargols d'acer inoxidable, segons UNE_EN 795/A1

1,000      x 55,47000 = 55,47000

B0A63H00 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol,
volandera i femella

2,000      x 4,71000 = 9,42000

Subtotal: 64,89000 64,89000

DESPESES AUXILIARS 3,50 % 0,25883

COST DIRECTE 72,54383
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 2,90175

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,44558

EC171834P-122 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 5 mm de gruix,
cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix
incolora, col·locat amb perfils conformats de neoprè
sobre alumini o PVC

Rend.: 1,000 48,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012E000 h Oficial 1a vidrier 0,600 /R x 26,97000 = 16,18200

Subtotal: 16,18200 16,18200

Materials

BC171C30 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 5 mm de gruix,
cambra d'aire de 10 mm i lluna de 6 mm de gruix
incolora

1,000      x 30,50000 = 30,50000

Subtotal: 30,50000 30,50000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,40455

COST DIRECTE 47,08655
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 1,88346

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,97001
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EC1F1231P-123 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 5 mm de gruix,
cambra d'aire de 10 mm i lluna de 3+3 mm de gruix
amb 1 butiral transparent de lluna d'incolor, classe 2
(B) 2 segons UNE-EN 12600, col·locat amb perfils
conformats de neoprè sobre alumini o PVC

Rend.: 1,000 63,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012E000 h Oficial 1a vidrier 0,600 /R x 26,97000 = 16,18200

Subtotal: 16,18200 16,18200

Materials

BC1F1231 m2 Vidre aïllant de lluna incolora de 5 mm de gruix,
cambra d'aire de 10 mm i lluna de 3+3 mm de gruix
amb 1 butiral transparent de lluna d'incolor, classe 2
(B) 2 segons UNE-EN 12600

1,000      x 44,89000 = 44,89000

Subtotal: 44,89000 44,89000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,40455

COST DIRECTE 61,47655
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 2,45906

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,93561

EC1KDA11P-124 u Subministrament i col·locació de mirall de lluna
incolora de 5 mm de gruix, i dimensions 90x75cm, i
model a definir per la Direcció Facultativa, col·locat
fixat mecànicament sobre el parament vertical. Inclou
part proporcional de fixacions mecàniques, i tots els
elements i treballs necessaris per deixar la unitat
d'obra totalment acabada i connectada, segons
documentació gràfica i indicacions de la Direcció
Facultativa.

Rend.: 1,000 73,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012E000 h Oficial 1a vidrier 1,000 /R x 26,97000 = 26,97000

Subtotal: 26,97000 26,97000

Materials

B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis

4,400      x 0,12000 = 0,52800

B0A81010 cu Grapa metàl·lica per a fixar miralls 0,040      x 210,73000 = 8,42920

BC1K1500 m2 Mirall de lluna incolora de gruix 5 mm 0,680      x 50,57000 = 34,38760

Subtotal: 43,34480 43,34480

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,67425

COST DIRECTE 70,98905
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 2,83956

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,82861
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ED1ZA01P-125 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN
125 mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides. Inclou el conexionat del
baixant amb la xarxa municipal.

Rend.: 1,000 24,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,190 /R x 24,65000 = 4,68350

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,380 /R x 27,76000 = 10,54880

Subtotal: 15,23230 15,23230

Materials

BDW3B800 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm 0,330      x 8,23000 = 2,71590

BDY3B800 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm 1,000      x 0,12000 = 0,12000

BD1Z2300 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 125 i 160
mm

0,670      x 2,08000 = 1,39360

BD13187B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm i de
llargària 3 m, per a encolar

1,400      x 2,73000 = 3,82200

Subtotal: 8,05150 8,05150

COST DIRECTE 23,28380
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,93135

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,21515

ED111B81P-126 m Desguàs d'aparell sanitari amb tub de PVC-U de
paret massissa, àrea d'aplicació B segons norma
UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm, fins a baixant, caixa
o clavegueró

Rend.: 1,000 28,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,180 /R x 24,61000 = 4,42980

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,360 /R x 28,69000 = 10,32840

Subtotal: 14,75820 14,75820

Materials

BDW3B800 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=125 mm 1,000      x 8,23000 = 8,23000

BD13189B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 125 mm i de
llargària 5 m, per a encolar

1,250      x 3,34000 = 4,17500

BDY3B800 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=125 mm 1,000      x 0,12000 = 0,12000

Subtotal: 12,52500 12,52500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,22137

COST DIRECTE 27,50457
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 1,10018

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,60476
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ED14DA41P-127 m Baixant de tub de planxa galvanitzada amb unió
plegada de DN 100 mm i 1 mm de gruix, incloses les
peces especials, fixat mecànicament amb brides, i
materials i treballs necessaris per al connexionat del
baixant amb la xarxa municipal de clavegueram.

Rend.: 1,000 50,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,250 /R x 24,65000 = 6,16250

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,500 /R x 27,76000 = 13,88000

Subtotal: 20,04250 20,04250

Materials

BD145A70 m Tub de planxa galvanitzada amb unió plegada de DN
100 mm i 1 mm de gruix

1,400      x 13,30000 = 18,62000

BDY45A70 u Element de muntatge per a baixant de tub de planxa
galvanitzada amb unió plegada de DN 100 mm i 1
mm de gruix

1,000      x 0,96000 = 0,96000

BDW43A70 u Accessori per a baixant de tub de planxa galvanitzada
amb unió plegada de DN 100 mm i 1 mm de gruix

0,330      x 13,15000 = 4,33950

BD1Z5000 u Brida per a tub de planxa galvanitzada 0,500      x 8,37000 = 4,18500

Subtotal: 28,10450 28,10450

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30064

COST DIRECTE 48,44764
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 1,93791

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,38554

ED15B771P-128 m Baixant de tub de PVC-U de paret massissa, àrea
d'aplicació B segons norma UNE-EN 1329-1, de DN
110 mm, incloses les peces especials i fixat
mecànicament amb brides

Rend.: 1,000 21,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,360 /R x 27,76000 = 9,99360

A0137000 h Ajudant col·locador 0,180 /R x 24,65000 = 4,43700

Subtotal: 14,43060 14,43060

Materials

BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 1,000      x 0,09000 = 0,09000

BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 0,330      x 5,88000 = 1,94040

BD13177B m Tub de PVC-U de paret massissa, àrea d'aplicació B
segons norma UNE-EN 1329-1, de DN 110 mm i de
llargària 3 m, per a encolar

1,400      x 2,23000 = 3,12200

BD1Z2200 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 75 i 110 mm 0,670      x 1,08000 = 0,72360

Subtotal: 5,87600 5,87600
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21646

COST DIRECTE 20,52306
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,82092

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,34398

ED1Q1162P-129 m Aïllament acústic per a baixants entre 110 i 160 mm
de diàmetre, amb banda bicapa autoadhesiva de 3,9
mm de gruix, incloent la part proporcional de reforç de
peces especials, amb grau de dificultat mitjà, col·locat
adherit superficialment

Rend.: 1,000 32,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,441 /R x 27,76000 = 12,24216

A0137000 h Ajudant col·locador 0,411 /R x 24,65000 = 10,13115

Subtotal: 22,37331 22,37331

Materials

B7C7B096 m Banda bicapa autoadhesiva de 40 cm d'amplària i 3,9
mm de gruix, formada per una membrana d'alta
densitat recoberta amb polietilè reticulat i termosoldat,
amb una reducció del nivell acústic de 12 dB

1,376      x 2,60000 = 3,57760

BD1Z2300 u Brida per a tub de PVC de diàmetre entre 125 i 160
mm

2,100      x 2,08000 = 4,36800

B7C7B052 m Banda bicapa autoadhesiva de 13 cm d'amplària i 3,9
mm de gruix, formada per una membrana d'alta
densitat recoberta amb polietilè reticulat i termosoldat,
amb una reducció del nivell acústic de 5 dB

0,237      x 1,58000 = 0,37446

B7C7B032 m Banda bicapa autoadhesiva de 7 cm d'amplària i 3,9
mm de gruix, formada per una membrana d'alta
densitat recoberta amb polietilè reticulat i termosoldat,
amb una reducció del nivell acústic de 5 dB

0,216      x 1,09000 = 0,23544

Subtotal: 8,55550 8,55550

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33560

COST DIRECTE 31,26441
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 1,25058

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,51499

ED1VSJ44P-130 U Barret de ventilació de PVC, de 110 mm de diàmetre,
unió enganxada amb adhesiu.

Rend.: 1,000 48,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,166 /R x 27,76000 = 4,60816

Subtotal: 4,60816 4,60816

Materials

BD1VSJ44 U Barret de ventilació de PVC, de 110 mm de diàmetre,
per a canonada de ventilació.

1,000      x 41,75000 = 41,75000
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Subtotal: 41,75000 41,75000

DESPESES AUXILIARS 2,00 % 0,09216

COST DIRECTE 46,45032
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 1,85801

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,30834

ED31U010P-131 u Registre per a instal·lació d'evacuació, amb tapa
roscada i embellidor, de diàmetre 200 mm, instal·lat

Rend.: 1,000 29,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 23,17000 = 6,95100

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,300 /R x 27,76000 = 8,32800

Subtotal: 15,27900 15,27900

Materials

BD31U010 u Registre per a instal·lació d'evacuació, amb tapa
roscada i embellidor, de diàmetre 200 mm

1,000      x 12,70000 = 12,70000

Subtotal: 12,70000 12,70000

COST DIRECTE 27,97900
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 1,11916

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,09816

ED353355P-132 u Pericó de pas i tapa registrable, de 45x45x50 cm de
mides interiors, amb paret de 15 cm de gruix de maó
calat de 290x140x100 mm, arrebossada i lliscada per
dins amb morter 1:2:10, sobre solera de formigó en
massa de 10 cm i amb tapa prefabricada de formigó
armat

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000

________________________________________________________________________________________________________________

ED514EC1P-133 u Bonera de goma termoplàstica, de 80 mm de
diàmetre, amb tapa antigrava metàl·lica, adherida
sobre làmina bituminosa en calent

Rend.: 1,000 46,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 27,76000 = 13,88000

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 23,17000 = 5,79250

Subtotal: 19,67250 19,67250

Materials

BD514EC1 u Bonera de goma termoplàstica, de 80 mm de
diàmetre, amb tapa antigrava metàl·lica

1,000      x 24,44000 = 24,44000

Subtotal: 24,44000 24,44000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29509

COST DIRECTE 44,40759
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 1,77630

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,18389

ED515J8MP-134 u Bonera sifònica d'acer inoxidable AISI 304 amb
sortida vertical de 75 mm de diàmetre, amb tapa
plana acer inoxidable, col·locada amb morter per a
ram de paleta classe M 5 ( 5 N/mm2 )

Rend.: 1,000 71,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 23,17000 = 5,79250

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 27,76000 = 13,88000

Subtotal: 19,67250 19,67250

Materials

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,025      x 54,56000 = 1,36400

BD515J8M u Bonera sifònica acer inoxidable AISI 304 amb sortida
vertical de 75 mm de diàmetre, amb tapa plana acer
inoxidable AISI 304

1,000      x 47,34000 = 47,34000

Subtotal: 48,70400 48,70400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,29509

COST DIRECTE 68,67159
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 2,74686

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,41845

ED5EDA46P-135 m Subministrament i col·locació de canal d'acer
inoxidable de tipus per a dutxa sense pendent, sortida
lliure, vertical, d'1,5 mm de gruix, de <= 100 mm
d'amplària, de 30 a 100 mm d'alçària, per a una
càrrega classe K 3, col.locada. Inclou part
proporcional de reixa superior d'acer, segellats,
fixacions, i tots els elements i treballs necessaris per
deixar la unitat d'obra totalment acabada i
connectada, segons documentació gràfica i
indicacions de la Direcció Facultativa.

Rend.: 1,000 96,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,150 /R x 27,76000 = 4,16400

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 23,17000 = 3,47550

Subtotal: 7,63950 7,63950

Materials

BD5EAGM2 m Canal d'acer inoxidable de tipus per a dutxa, sense
pendent, sortida lliure, vertical, d'1,5 mm de gruix, per
a una càrrega classe K 3, de <= 100 mm d'amplària,
de 30 a 100 mm d'alçària

1,000      x 85,16000 = 85,16000
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Subtotal: 85,16000 85,16000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11459

COST DIRECTE 92,91409
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 3,71656

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,63066

ED7FQ314P-136 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per
a sanejament sense pressió, de DN 160 mm i de SN
2 (2 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma
UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm
de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb
sorra fins a 30 cm per sobre del tub

Rend.: 1,000 37,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,190 /R x 27,76000 = 5,27440

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,200 /R x 27,76000 = 5,55200

A0140000 h Manobre 0,380 /R x 23,17000 = 8,80460

A0137000 h Ajudant col·locador 0,200 /R x 24,65000 = 4,93000

Subtotal: 24,56100 24,56100

Maquinària

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 0,110 /R x 6,73000 = 0,74030

Subtotal: 0,74030 0,74030

Materials

BD7FQ310 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 160 mm i de SN 2 (2 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica

1,200      x 4,20000 = 5,04000

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,104      x 49,86000 = 5,18544

Subtotal: 10,22544 10,22544

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36842

COST DIRECTE 35,89516
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 1,43581

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,33096

ED7FR114P-137 m Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per
a sanejament sense pressió, de DN 110 mm i de SN
4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma
UNE-EN 1401-1, sobre solera de formigó de 15 cm
de gruix, llit de sorra de 15 cm de gruix i reblert amb
sorra fins a 30 cm per sobre del tub

Rend.: 1,000 34,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,150 /R x 27,76000 = 4,16400
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A0137000 h Ajudant col·locador 0,150 /R x 24,65000 = 3,69750

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,190 /R x 27,76000 = 5,27440

A0140000 h Manobre 0,380 /R x 23,17000 = 8,80460

Subtotal: 21,94050 21,94050

Maquinària

C133A0J0 h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 0,100 /R x 6,73000 = 0,67300

Subtotal: 0,67300 0,67300

Materials

BDY3B700 u Element de muntatge per a tub de PVC de D=110 mm 1,000      x 0,09000 = 0,09000

BDW3B700 u Accessori genèric per a tub de PVC de D=110 mm 0,330      x 5,88000 = 1,94040

BD7FR110 m Tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament
sense pressió, de DN 110 mm i de SN 4 (4 kN/m2) de
rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, per a
unió elàstica amb anella elastomèrica

1,200      x 3,13000 = 3,75600

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,095      x 49,86000 = 4,73670

Subtotal: 10,52310 10,52310

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32911

COST DIRECTE 33,46571
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 1,33863

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,80434

EE3695B1 u Radiador d'alumini de 9 elements amb 1 columna, de
650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6
bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar
encastat, sense valvuleria

Rend.: 1,000 229,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,900 /R x 28,69000 = 25,82100

A013G000 h Ajudant calefactor 0,900 /R x 24,61000 = 22,14900

Subtotal: 47,97000 47,97000

Materials

BEW31400 u Suport per a radiadors d'alumini, d'encastar 2,000      x 2,10000 = 4,20000

BE3695B0 u Radiador d'alumini de 9 elements amb 1 columna, de
650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6
bar i 110°C, com a màxim

1,000      x 168,05000 = 168,05000

Subtotal: 172,25000 172,25000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,71955

COST DIRECTE 220,93955
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 8,83758

COST EXECUCIÓ MATERIAL 229,77713
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EE36A5B1 u Radiador d'alumini de 10 elements amb 1 columna,
de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6
bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar
encastat, sense valvuleria

Rend.: 1,000 249,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,900 /R x 24,61000 = 22,14900

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,900 /R x 28,69000 = 25,82100

Subtotal: 47,97000 47,97000

Materials

BEW31400 u Suport per a radiadors d'alumini, d'encastar 2,000      x 2,10000 = 4,20000

BE36A5B0 u Radiador d'alumini de 10 elements amb 1 columna,
de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6
bar i 110°C, com a màxim

1,000      x 186,72000 = 186,72000

Subtotal: 190,92000 190,92000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,71955

COST DIRECTE 239,60955
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 9,58438

COST EXECUCIÓ MATERIAL 249,19393

EE36D5B1 u Radiador d'alumini de 13 elements amb 1 columna,
de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6
bar i 110 °C, com a màxim i amb suport per a anar
encastat, sense valvuleria

Rend.: 1,000 313,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 1,000 /R x 28,69000 = 28,69000

A013G000 h Ajudant calefactor 1,000 /R x 24,61000 = 24,61000

Subtotal: 53,30000 53,30000

Materials

BEW31400 u Suport per a radiadors d'alumini, d'encastar 2,000      x 2,10000 = 4,20000

BE36D5B0 u Radiador d'alumini de 13 elements amb 1 columna,
de 650 mm d'alçària màxima, per a aigua calenta de 6
bar i 110°C, com a màxim

1,000      x 242,73000 = 242,73000

Subtotal: 246,93000 246,93000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,79950

COST DIRECTE 301,02950
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 12,04118

COST EXECUCIÓ MATERIAL 313,07068
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EE42Q612P-138 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 160 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,5 mm, muntat superficialment

Rend.: 1,000 19,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,200 /R x 28,69000 = 5,73800

A013G000 h Ajudant calefactor 0,200 /R x 24,61000 = 4,92200

Subtotal: 10,66000 10,66000

Materials

BE42Q610 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 160 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 0,5 mm

1,020      x 5,55000 = 5,66100

BEW46000 u Suport estàndard per a conducte circular de 160 mm
de diàmetre

0,330      x 5,91000 = 1,95030

Subtotal: 7,61130 7,61130

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15990

COST DIRECTE 18,43120
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,73725

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,16845

EE42Q844P-139 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de
200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1
mm, autoconnectable, muntat superficialment

Rend.: 1,000 45,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,350 /R x 28,69000 = 10,04150

A013G000 h Ajudant calefactor 0,350 /R x 24,61000 = 8,61350

Subtotal: 18,65500 18,65500

Materials

BE42Q841 m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de
200 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 1
mm, autoconnectable

1,020      x 21,99000 = 22,42980

BEW48000 u Suport estàndard per a conducte circular de 200 mm
de diàmetre

0,330      x 6,44000 = 2,12520

Subtotal: 24,55500 24,55500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27983

COST DIRECTE 43,48983
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 1,73959

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,22942
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EE42Q942P-140 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 1 mm, muntat superficialment

Rend.: 1,000 54,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,600 /R x 24,61000 = 14,76600

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,600 /R x 28,69000 = 17,21400

Subtotal: 31,98000 31,98000

Materials

BEW49000 u Suport estàndard per a conducte circular de 250 mm
de diàmetre

0,330      x 7,57000 = 2,49810

BE42Q940 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 250 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 1 mm

1,020      x 17,03000 = 17,37060

Subtotal: 19,86870 19,86870

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,47970

COST DIRECTE 52,32840
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 2,09314

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,42154

EE42QD42P-141 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 315 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 1 mm, muntat superficialment

Rend.: 1,000 61,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,600 /R x 24,61000 = 14,76600

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,600 /R x 28,69000 = 17,21400

Subtotal: 31,98000 31,98000

Materials

BE42QD40 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer
galvanitzat de 315 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),
de gruix 1 mm

1,020      x 23,38000 = 23,84760

BEW4A000 u Suport estàndard per a conducte circular de 315 mm
de diàmetre

0,330      x 7,76000 = 2,56080

Subtotal: 26,40840 26,40840

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,47970

COST DIRECTE 58,86810
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 2,35472

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,22282
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EE4ZDA88P-142 u Barret de xemeneia model a definir per la Direcció
Facultativa, amb lamel·les i antirregolfant de planxa
d'alumini lacat tipus Ventum, de 700x500 mm de
secció, col·locat amb fixacions mecàniques sobre
calaix d'obra. Inclou part proporcional de segellats, i
tots els elements i treballs necessaris per a deixar la
unitat d'obra totalment acabada segons documentació
gràfica i indicacions de la Direcció Facultativa.

Rend.: 1,000 221,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,400 /R x 24,61000 = 9,84400

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,400 /R x 28,69000 = 11,47600

Subtotal: 21,32000 21,32000

Materials

BE4DN05B u Barret de xemeneia de planxa d'alumini lacat, amb
lamel·les i antirregolfant, de 500x700mm

1,000      x 191,08000 = 191,08000

Subtotal: 191,08000 191,08000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,53300

COST DIRECTE 212,93300
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 8,51732

COST EXECUCIÓ MATERIAL 221,45032

EE52Q12AP-143 m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer
galvanitzat, de gruix 0,6 mm, amb unió baioneta,
muntat adossat amb suports

Rend.: 1,000 36,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,400 /R x 24,61000 = 9,84400

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,400 /R x 28,69000 = 11,47600

Subtotal: 21,32000 21,32000

Materials

BE52Q120 m2 Formació de conducte rectangular de planxa d'acer
galvanitzat, de 0,6 mm de gruix, amb unió baioneta

1,000      x 11,87000 = 11,87000

BEW52000 u Suport estàndard per a conducte rectangular
metàl·lic, preu alt

0,250      x 5,39000 = 1,34750

Subtotal: 13,21750 13,21750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31980

COST DIRECTE 34,85730
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 1,39429

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,25159
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EE6187B0P-144 m2 Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica
amb revestiment d'alumini per a aïllament tèrmic
d'equips i conductes, de 25 mm de gruix, amb un
factor de resistència a la difusió del vapor d'aigua >=
7000, muntat exteriorment, adherit

Rend.: 1,000 63,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,205 /R x 28,69000 = 5,88145

A013G000 h Ajudant calefactor 0,205 /R x 24,61000 = 5,04505

Subtotal: 10,92650 10,92650

Materials

B7CJ17B0 m2 Planxa d'escuma elastomèrica amb revestiment
d'alumini per a aïllament tèrmic d'equips i conductes,
de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,050      x 46,32000 = 48,63600

B0911000 kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 0,300      x 5,24000 = 1,57200

Subtotal: 50,20800 50,20800

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,27316

COST DIRECTE 61,40766
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 2,45631

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,86397

EE6R1800P-145 m2 Recobriment d'aïllament tèrmic de conductes amb
xapa d'alumini de 0,8 mm de gruix, acabat llis

Rend.: 1,000 71,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 1,000 /R x 24,61000 = 24,61000

A012G000 h Oficial 1a calefactor 1,000 /R x 28,69000 = 28,69000

Subtotal: 53,30000 53,30000

Materials

BEY61800 u Part proporcional d'elements de muntage per a
l'aïllament tèrmic de conductes amb planxa d'alumini,
de 0,8 mm de gruix

1,000      x 1,14000 = 1,14000

BE6R1800 m2 Xapa d'alumini de 0,8 mm de gruix, acabat llis, per a
recobriment d'aïllaments tèrmics de conductes

1,050      x 12,33000 = 12,94650

Subtotal: 14,08650 14,08650

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,33250

COST DIRECTE 68,71900
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 2,74876

COST EXECUCIÓ MATERIAL 71,46776
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EEM32211P-146 u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió,
de 100 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa i
encastat

Rend.: 1,000 102,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,600 /R x 24,61000 = 14,76600

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,600 /R x 28,69000 = 17,21400

Subtotal: 31,98000 31,98000

Materials

BEM32211 u Ventilador-extractor monofàsic per a 230 V de tensió,
de 100 m3/h de cabal màxim d'aire, de pressió baixa,
per a encastar

1,000      x 65,79000 = 65,79000

Subtotal: 65,79000 65,79000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,79950

COST DIRECTE 98,56950
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 3,94278

COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,51228

EEM93EN1P-147 u Ventilador en línia per a conducte circular amb cos
extraible de material plàstic per a un diàmetre de 315
mm, motor monofàsic de dos velocitats, IP X4, 300 W
de potència absorbida per a un cabal màxim de 2300
m3/h, nivell de pressió sonora de 40 a 45 dB(A),
d'eficiència energètica segons REGLAMENTO
327/2011, muntat en el conducte

Rend.: 1,000 360,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,500 /R x 24,61000 = 12,30500

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,500 /R x 28,69000 = 14,34500

Subtotal: 26,65000 26,65000

Materials

BEM93EN1 u Ventilador en línia per a conducte circular amb cos
extraible de material plàstic per a un diàmetre de 315
mm, motor monofàsic de dos velocitats, IP X4, 300 W
de potència absorbida per a un cabal màxim de 2300
m3/h, nivell de pressió sonora de 40 a 45 dB(A),
d'eficiència energètica segons REGLAMENTO
327/2011

1,000      x 319,13000 = 319,13000

Subtotal: 319,13000 319,13000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,66625

COST DIRECTE 346,44625
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 13,85785

COST EXECUCIÓ MATERIAL 360,30410
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EEP3FA12P-148 u Subministrament i col•locació de boca d'extracció
incloent eix roscat, rosca i marc de muntatge, tamany
125 mm.
Totalment muntada i connexionada.

Rend.: 1,000 9,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,009 /R x 24,61000 = 0,22149

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,021 /R x 28,69000 = 0,60249

Subtotal: 0,82398 0,82398

Materials

BEP3FA12 U boca ventilació 1,000      x 8,68000 = 8,68000

Subtotal: 8,68000 8,68000

COST DIRECTE 9,50398
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,38016

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,88414

EEP3FA20P-149 Ut Subministrament i muntatge de boca de ventilació en
execució rodona adequada per a extracció, de 200
mm de diàmetre, amb regulació de l'aire mitjançant el
gir del disc central, formada per anell exterior amb
junt perimetral, part frontal de xapa d'acer pintada
amb pols electroestàtica, eix central roscat, femella
d'acer galvanitzat, marc de muntatge de xapa
galvanitzada. Inclús accessoris de muntatge i
elements de fixació. Totalment muntada.
Inclou: Replanteig. Col·locació del marc de muntatge.
Fixació en el marc de muntatge.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Rend.: 1,000 29,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,150 /R x 24,61000 = 3,69150

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 28,69000 = 4,30350

Subtotal: 7,99500 7,99500

Materials

BEP3FA20 Ut boca ventilació 200 mm 1,000      x 19,50000 = 19,50000

Subtotal: 19,50000 19,50000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 27,49500 = 0,54990

Subtotal: 0,54990 0,54990
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COST DIRECTE 28,04490
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 1,12180

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,16670

EEU41631P-150 u Dipòsit d'expansió de 25 l de capacitat, de planxa
d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10
bar, amb connexió de 3/4´´, col·locat roscat

Rend.: 1,000 76,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,250 /R x 28,69000 = 7,17250

A013G000 h Ajudant calefactor 0,250 /R x 24,61000 = 6,15250

Subtotal: 13,32500 13,32500

Materials

BEU41631 u Dipòsit d'expansió de 25 l de capacitat, de planxa
d'acer i membrana elàstica, de pressió màxima 10
bar, amb connexió de 3/4´´

1,000      x 60,28000 = 60,28000

Subtotal: 60,28000 60,28000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19988

COST DIRECTE 73,80488
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 2,95220

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,75707

EEU5U004P-151 u TERMOMETRE DE MERCURI, DE CAIXA
ESTANCA, ORIENTABLE I AMB BEINA DE
PROTECCIO PER A MUNTATGE A CANONADA,
AMB ESFERA DE DIÀMETRE 60 MM, GRADUABLE
DE 0ºC FINS A 120ºC, INCLOENT ACCESSORIS
DE MUNTATGE, MARCA MARTIN-MARTEN O
SIMILAR EQUIVALENT

Rend.: 1,000 14,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,150 /R x 24,65000 = 3,69750

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,150 /R x 28,69000 = 4,30350

Subtotal: 8,00100 8,00100

Materials

BEU5U004 u TERMOMETRE DE MERCURI, DE CAIXA
ESTANCA, ORIENTABLE I AMB BEINA DE
PROTECCIO PER A MUNTATGE A CANONADA,
AMB ESFERA DE 60 MM, GRADUABLE DE 0ºC
FINS A 120ºC, MARCA MARTIN-MARTEN O
SIMILAR EQUIVALENT

1,000      x 6,02000 = 6,02000

Subtotal: 6,02000 6,02000
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COST DIRECTE 14,02100
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,56084

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,58184

EEUIA001P-152 u PURGADOR AUTOMÀTIC D´AIRE, DE LLAUTÓ,
PER FLOTADOR, DE POSICIÓ VERTICAL I
VÀLVULA D´OBTURACIÓ INCORPORADA, AMB
ROSCA DE 3/8´´ DE DIÀMETRE, ROSCAT

Rend.: 1,000 14,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,300 /R x 28,69000 = 8,60700

A013G000 h Ajudant calefactor 0,080 /R x 24,61000 = 1,96880

Subtotal: 10,57580 10,57580

Materials

BEUIA001 u PURGADOR AUTOMÀTIC D´AIRE, DE LLAUTÓ,
PER FLOTADOR, DE POSICIÓ VERTICAL

1,000      x 2,58000 = 2,58000

BN31I001 u VALVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, D'3/8''
DE DIAMETRE NOMINAL, DE LLAUTÓ, MINI

1,000      x 0,59000 = 0,59000

Subtotal: 3,17000 3,17000

COST DIRECTE 13,74580
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,54983

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,29563

EEV21D15P-153 u Marc individual per a sonda ambient de control local.
Color blanc, de plàstic (fondària 10 mm) i placa
metàl·lica per a fixació a caixa d'empotrar. 1 unitat.

Rend.: 1,000 3,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,028 /R x 24,65000 = 0,69020

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,028 /R x 28,69000 = 0,80332

Subtotal: 1,49352 1,49352

Materials

BEV21D15 u Marc individual per a sonda ambient de control local.
Color blanc, de plàstic (fondària 10 mm) i  placa
metàl·lica per a fixació a caixa d'empotrar. 1 unitat.

1,000      x 1,61000 = 1,61000

Subtotal: 1,61000 1,61000

COST DIRECTE 3,10352
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,12414

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,22766
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EEV21D26P-154 u Placa metàl·lica individual per fixació a caixa
d'empotrar 1 unitat.

Rend.: 1,000 3,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,028 /R x 24,65000 = 0,69020

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,028 /R x 28,69000 = 0,80332

Subtotal: 1,49352 1,49352

Materials

BEV21D26 u Placa metàl·lica individual per fixació a caixa
d'empotrar 1 unitat.

1,000      x 1,48000 = 1,48000

Subtotal: 1,48000 1,48000

COST DIRECTE 2,97352
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,11894

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,09246

EEV2SJ01P-155 u Pressòstat diferencial per aire, de 0,5 a 5 mbar,
commutat 1A (0,4) 250 V. Tª màx. 85 º C. Inclou
accessori de connexió a tub de plàstic 4 mm presió
màx. 300 mbar IP54.

Rend.: 1,000 22,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,260 /R x 24,65000 = 6,40900

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,260 /R x 28,69000 = 7,45940

Subtotal: 13,86840 13,86840

Materials

BEV2SJ01 u Pressòstat diferencial per aire model
DWG-930.83/6555 de Sauter, de 0,5 a 5 mbar,
commutat  1A (0,4) 250 V. Tª màx. 85 º C. Inclou
accessori de connexió a tub de plàstic 4 mm presió
màx. 300 mbar IP54.

1,000      x 7,56000 = 7,56000

Subtotal: 7,56000 7,56000

COST DIRECTE 21,42840
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,85714

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,28554

EEV2SJ11P-156 u Sonda activa combinada de temperatura i humitat
relativa exterior. Sortida Tª Ni1000. Sortida H%
0..10V. Rangs de mesura 10..95% H% i Tª
-20...80ºC. IP65. Alim. 24Vac. Tmax 55ºC.
Dimensions 72x64x40mm.

Rend.: 1,000 183,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,240 /R x 24,65000 = 5,91600
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A012M000 h Oficial 1a muntador 0,240 /R x 28,69000 = 6,88560

Subtotal: 12,80160 12,80160

Materials

BEV2SJ11 u Sonda activa combinada de temperatura i humitat
relativa exterior. Sortida Tª Ni1000. Sortida H%
0..10V. Rangs de mesura 10..95% H% i Tª
-20...80ºC. IP65. Alim. 24Vac. Tmax 55ºC.
Dimensions 72x64x40mm.

1,000      x 163,30000 = 163,30000

Subtotal: 163,30000 163,30000

COST DIRECTE 176,10160
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 7,04406

COST EXECUCIÓ MATERIAL 183,14566

EEV2SJ14P-157 u Sonda de CO2 per muntatge a l 'ambient. Sortida
0...10 Vcc (min. càrrega 10 kOhms). Rang 0 ... 2000
ppm. Principi de mesura per doble longitud d'ona, no
éssent necessari recalibració, lectura estable a llarg
termini. Adequada per instal·lacions en funcionament
24 H. Muntatge en superfície. Dimensions
84,5x84,5x25 mm. IP65. Tª màx. 50º C. Alim. 24V

Rend.: 1,000 142,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,260 /R x 24,65000 = 6,40900

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,260 /R x 28,69000 = 7,45940

Subtotal: 13,86840 13,86840

Materials

BEV2SJ4 u Sonda de CO2 per muntatge a l 'ambient. Sortida
0...10 Vcc (min. càrrega 10 kOhms). Rang 0 ... 2000
ppm. Principi de mesura per doble longitud d'ona, no
éssent necessari recalibració, lectura estable a llarg
termini. Adequada per instal·lacions en funcionament
24 H. Muntatge en superfície. Dimensions
84,5x84,5x25 mm. IP65. Tª màx. 50º C. Alim. 24V

1,000      x 123,19000 = 123,19000

Subtotal: 123,19000 123,19000

COST DIRECTE 137,05840
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 5,48234

COST EXECUCIÓ MATERIAL 142,54074

EEV2SJ64P-158 u Sonda de temperatura ambient per control local,
alimentada per ECOS5, amb sensor NTC,
potenciòmetre d'ajust de consigna, i dos botons.
Empotrable i sense marc.

Rend.: 1,000 46,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,260 /R x 24,65000 = 6,40900

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,260 /R x 28,69000 = 7,45940
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Subtotal: 13,86840 13,86840

Materials

BEV2SJ64 u Sonda de temperatura ambientper control local,
alimentada per ECOS5,  amb sensor NTC,
potenciòmetre d'ajust de consigna, i dos botons.
Empotrable i sense marc.

1,000      x 30,91000 = 30,91000

Subtotal: 30,91000 30,91000

COST DIRECTE 44,77840
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 1,79114

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,56954

EEV2T019P-159 u Termòstat de contacte, per a canvi hivern-estiu
circuits 2 tubs, consigna fixa 30 calor, 15ºC fred. IP65.

Rend.: 1,000 24,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,240 /R x 28,69000 = 6,88560

A013M000 h Ajudant muntador 0,240 /R x 24,65000 = 5,91600

Subtotal: 12,80160 12,80160

Materials

BEV2T019 u Termòstat de contacte, per a canvi hivern-estiu
circuits 2 tubs, consigna fixa 30 calor, 15ºC fred. IP65.

1,000      x 10,87000 = 10,87000

Subtotal: 10,87000 10,87000

COST DIRECTE 23,67160
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,94686

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,61846

EEV3C200P-160 m cable per a connexionat d'entrada o sortida analògica,
amb cable 3x1,5 mm2

Rend.: 1,000 0,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,006 /R x 28,69000 = 0,17214

A013M000 h Ajudant muntador 0,006 /R x 24,65000 = 0,14790

Subtotal: 0,32004 0,32004

Materials

BG326200 m CONDUCTOR DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE
UNE H07V-R, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X1.5 MM2

3,075      x 0,06000 = 0,18450

BG21016E m TUB RÍGID DE PVC, DE 16 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE > 2 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ > 1250 N, AMB UNA RIGIDESA
DIELÈCTRICA > 2000 V, PER A CONNEXIÓ
ENDOLLADA

1,000      x 0,23000 = 0,23000

Subtotal: 0,41450 0,41450
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COST DIRECTE 0,73454
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,02938

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,76392

EEV3SJ03P-161 u Mòdul d'expansió per a regulació DDC. Disposa de 8
entrades universals i 4 sortides 0-10 V per a estació
modu525, alimentació i comunicació per bus
d'expansió, bornes per a connexionat. IP30.

Rend.: 1,000 126,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,485 /R x 28,69000 = 13,91465

A013M000 h Ajudant muntador 0,230 /R x 24,65000 = 5,66950

Subtotal: 19,58415 19,58415

Materials

BEV3SJ03 u Mòdul d'expansió per a regulació DDC. Disposa de 8
entrades universals i 4 sortides 0-10 V per a estació
modu525, alimentació i comunicació per bus
d'expansió, bornes per a connexionat. IP30.

1,000      x 101,96000 = 101,96000

Subtotal: 101,96000 101,96000

COST DIRECTE 121,54415
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 4,86177

COST EXECUCIÓ MATERIAL 126,40592

EEV3SJ22P-162 u Estació de control autònoma compacte programable
amb capacitat de regulació i control autònom, doble
connexió a bus BACnet. Disposa de 34 punts
d'entrada/sortida. Funcions horari, calendari i històric
de dades. Alim. 220 V

Rend.: 1,000 315,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,964 /R x 28,69000 = 56,34716

A013M000 h Ajudant muntador 0,969 /R x 24,65000 = 23,88585

Subtotal: 80,23301 80,23301

Materials

BEV3SJ22 u Estació de control autònoma compacte programable
amb capacitat de regulació i control autònom, doble
connexió a bus BACnet. Disposa de 34 punts
d'entrada/sortida. Funcions horari, calendari i històric
de dades. Alim. 220 V

1,000      x 223,08000 = 223,08000

Subtotal: 223,08000 223,08000
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COST DIRECTE 303,31301
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 12,13252

COST EXECUCIÓ MATERIAL 315,44553

EEV3SJ33P-163 u Enginyeria i programació d'imatges i fitxers a la unitat
central segons especificacions de projecte per a la
integració del Sistema bomba de calor a través de
protocol BACnet/IP. Dinamització de101 punts de
control en el programa de Gestió. Treballs de
programació i configuració del hardware especificat
per Sauter. Posada en marxa, lliurament de la
documentació i curs a l'usuari final.

Rend.: 1,000 182,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BEV3SJ33 u Enginyeria i programació d'imatges i fitxers a la unitat
central segons especificacions de projecte per a la
integració del Sistema bomba de calor a través de
protocol BACnet/IP. Dinamització de101 punts de
control en el programa de Gestió. Treballs de
programació i configuració del hardware especificat
per Sauter. Posada en marxa, lliurament de la
documentació i curs a l'usuari final.

1,000      x 175,39000 = 175,39000

Subtotal: 175,39000 175,39000

COST DIRECTE 175,39000
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 7,01560

COST EXECUCIÓ MATERIAL 182,40560

EEV3SJ34P-164 u Mòdul remot d'expansió basat en protocol BACnet per
a regulació DDC. Disposa de 4 entrades
analògiques-digitals, 2 entrades de Ni/PT10002, 3
sortides digitals de triacs i 3 sortides 0-10 V.
Alimentació 24 V

Rend.: 1,000 68,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,224 /R x 24,65000 = 5,52160

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,478 /R x 28,69000 = 13,71382

Subtotal: 19,23542 19,23542

Materials

BEV32534 u Mòdul remot d'expansió basat en protocol BACnet per
a regulació DDC. Disposa de 4 entrades
analògiques-digitals, 2 entrades de Ni/PT10002, 3
sortides digitals de triacs i 3 sortides 0-10 V.
Alimentació 24 V

1,000      x 46,39000 = 46,39000

Subtotal: 46,39000 46,39000
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COST DIRECTE 65,62542
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 2,62502

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,25044

EEV3SJ64P-165 u Estació de control autònoma modular programable
per a regulació DDC bus BACnet i servidor Web
integrat. Disposa de 26 punts d'entrada/sortida
ampliable amb 2 modulos d' E/S i 1 mòdul EY-CM, o
2 mòduls EY-CM i un mòdul d' E/S. Funcions horari,
calendari i històric de dades. Alim. 230 V

Rend.: 1,000 459,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,640 /R x 28,69000 = 18,36160

A013M000 h Ajudant muntador 0,304 /R x 24,65000 = 7,49360

Subtotal: 25,85520 25,85520

Materials

BEV3SJ64 u Estació de control autònoma modular programable
per a regulació DDC bus BACnet i servidor Web
integrat. Disposa de 26 punts d'entrada/sortida
ampliable amb 2 modulos d' E/S i 1 mòdul EY-CM, o
2 mòduls EY-CM i un mòdul d' E/S. Funcions horari,
calendari i històric de dades. Alim. 230 V

1,000      x 415,92000 = 415,92000

Subtotal: 415,92000 415,92000

COST DIRECTE 441,77520
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 17,67101

COST EXECUCIÓ MATERIAL 459,44621

EEV5SJX2P-166 u Programació dels bucles de regulació DDC i PLC,
càrrega de programes a les estacions de control i
identificació de les mateixes. Comprovació del
connexionat dels elements de camp a l'estació i
creació del full de proves. Comprovació dels equips
de camp (sondes, actuadors, senyals digitals, etc.)
Lliurament d'esquemes de connexionat,
documentació i característiques tècniques del
Sistema. Edició de pàgines web per a la supervisió de
la instal·lació in situ a través de la Lan (ordinador no
inclós) o remota via internet (connexió per modem
analógic o GSM, router DSL, WAN/LAN a compte del
client). Visualització dinàmica dels valors en imatges
estàtiques, llistats d'alarmes, corbes de tendències i
històrics. Treballs de posada en marxa de la
instal·lació i curs de formació a l'usuari final.

Rend.: 1,000 1.184,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BEV5SJX2 u Programació dels bucles de regulació DDC i PLC,
càrrega de programes a les estacions de control i
identificació de les mateixes. Comprovació del
connexiónat dels elements de camp a l'estació i
creació del full de proves. Comprovació dels equips
de camp (sondes, actuadors, senyals digitals, etc.)

1,000      x 1.138,82000 = 1.138,82000
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Lliurament d'esquemes de connexionat,
documentació i característiques tècniques del
Sistema. Edició de pàgines web per a la supervisió de
la instal·lació in situ a través de la Lan (ordinador no
inclós) o remota via internet (connexió per modem
analógic o GSM, router DSL, WAN/LAN a compte del
client). Visualització dinàmica dels valors en imatges
estàtiques, llistats d'alarmes, corbes de tendències i
històrics. Treballs de posada en marxa de la
instal·lació i curs de formació a l'usuari final.

Subtotal: 1.138,82000 1.138,82000

COST DIRECTE 1.138,82000
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 45,55280

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.184,37280

EEVC1102P-167 U SUBMINISTRE I COL.LOCACIÓ DE VÀLVULA 3
VIES TOT/RES PER A FAN COIL. ROSCA
FEMELLA 3/4´´ PN16. KVS 4,6. DP 100 KPA. COS
EN LLAUTÓ. TENSIÓ DE TREBALL 220V CA.
RETORN PER MOLLA.PALANCA D'
ACCIONAMENT MANUAL. MODEL: VDM2. MARCA:
CONTROLLI. INCLOS ACCESSORIS, CABLEJAT I
MUNTATGE. TOTALMENT INSTAL.LAT I EN
FUNCIONAMENT.

Rend.: 1,000 144,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 1,320 /R x 28,69000 = 37,87080

A013M000 h Ajudant muntador 1,320 /R x 24,65000 = 32,53800

Subtotal: 70,40880 70,40880

Materials

BEVC3000 PP P.P. DE CABLEJAT 0,500      x 62,12000 = 31,06000

BEVC1102 U VÀLVULA 3 VIES TOT/RES PER A FAN COIL.
ROSCA FEMELLA 3/4´´ PN16. KVS 4,6. DP 100
KPA. COS EN LLAUTÓ. TENSIÓ DE TREBALL 220V
CA. RETORN PER MOLLA.PALANCA D'
ACCIONAMENT MANUAL. MODEL: VDM2. MARCA:
CONTROLLI.

1,000      x 37,14000 = 37,14000

Subtotal: 68,20000 68,20000

COST DIRECTE 138,60880
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 5,54435

COST EXECUCIÓ MATERIAL 144,15315

EEVZSA52P-168 u Quadre CLIMA per a estació/ns de control compost
per: armari metálic Himel o similar, amb els elements
necessaris tals com: transformador 220/24Vca , base
endoll, bornes i elements de protecció. Totalment
cablejat a bornes.

Rend.: 1,000 189,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A013M000 h Ajudant muntador 0,057 /R x 24,65000 = 1,40505

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,061 /R x 28,69000 = 1,75009

Subtotal: 3,15514 3,15514

Materials

BEVZSA52 u Quadre CLIMA  per a estació/ns de control compost
per: armari metálic Himel o similar, amb els elements
necessaris tals com: transformador 220/24Vca , base
endoll, bornes i elements de protecció. Totalment
cablejat a bornes.

1,000      x 179,28000 = 179,28000

Subtotal: 179,28000 179,28000

COST DIRECTE 182,43514
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 7,29741

COST EXECUCIÓ MATERIAL 189,73255

EEZ51310 u Conjunt de valvuleria termostàtica per a radiador amb
sistema bitubular, amb detentor, vàlvula, taps i
purgador d'aire manual, acoblat al radiador

Rend.: 1,000 53,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 0,500 /R x 24,61000 = 12,30500

A012G000 h Oficial 1a calefactor 0,500 /R x 28,69000 = 14,34500

Subtotal: 26,65000 26,65000

Materials

BEZ5L000 u Detentor de sortida, preu alt 1,000      x 2,84000 = 2,84000

BEZ5H200 u Aixeta per a radiadors, termostàtica, preu alt 1,000      x 19,02000 = 19,02000

BEZ52000 u Tap cec, preu alt, per a radiador 1,000      x 0,45000 = 0,45000

BEZ55000 u Tap amb reducció, preu alt, per a radiador 3,000      x 0,51000 = 1,53000

BEZ5A000 u Purgador per a radiadors, manual 1,000      x 0,26000 = 0,26000

Subtotal: 24,10000 24,10000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,39975

COST DIRECTE 51,14975
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 2,04599

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,19574

EF11A222P-169 m TUB D´ACER NEGRE SENSE SOLDADURA DE
DIÀMETRE NOMINAL 2´´1/2, SEGONS LA NORMA
DIN 2440 ST-33.2, SOLDAT, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MITJÀ I COL.LOCAT
SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 46,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,600 /R x 24,65000 = 14,79000

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,600 /R x 28,69000 = 17,21400
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Subtotal: 32,00400 32,00400

Materials

BFW11A20 u ACCESSORI PER A TUBS D´ACER NEGRE SENSE
SOLDADURA, DE DIÀMETRE 2´´1/2, PER A
SOLDAR

0,300      x 6,97000 = 2,09100

BFY11A20 u PART PROPORCIONAL D´ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS D´ACER NEGRE SENSE
SOLDADURA, DE DIÀMETRE 2´´1/2, SOLDAT

1,000      x 0,94000 = 0,94000

B0A71L00 u ABRAÇADORA METÀL.LICA, DE 75 MM DE
DIÀMETRE INTERIOR

0,270      x 1,00000 = 0,27000

BF11A200 m TUB D´ACER NEGRE SENSE SOLDADURA DE
DIÀMETRE 2´´1/2, SEGONS LA NORMA DIN 2440
ST-33.2

1,020      x 9,12000 = 9,30240

Subtotal: 12,60340 12,60340

COST DIRECTE 44,60740
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 1,78430

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,39170

EF11H922P-170 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer
S195 T, de 2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=60,3 mm i DN=50 mm), sèrie H segons
UNE-EN 10255, soldat, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

Rend.: 1,000 52,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,540 /R x 28,69000 = 15,49260

A013M000 h Ajudant muntador 0,540 /R x 24,65000 = 13,31100

Subtotal: 28,80360 28,80360

Materials

BFY11920 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
d'acer negre de diàmetre 2´´, soldat

1,000      x 0,80000 = 0,80000

BFW11920 u Accessori per a tubs d'acer negre de diàmetre 2´´, per
a soldar

0,300      x 3,59000 = 1,07700

BF11H900 m Tub d'acer negre sense soldadura, fabricat amb acer
S195 T, de 2´´ de mida de rosca (diàmetre exterior
especificat=60,3 mm i DN=50 mm), sèrie H segons
UNE-EN 10255

1,020      x 19,15000 = 19,53300

B0A71K00 u Abraçadora metàl·lica, de 60 mm de diàmetre interior 0,300      x 0,85000 = 0,25500

Subtotal: 21,66500 21,66500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,43205

COST DIRECTE 50,90065
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 2,03603

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,93668



AMPLIACIÓ I REFORMA DELS VESTIDORS. ST PERE DE RIBES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 28/09/23 Pàg.: 122

PARTIDES D'OBRA

EFA15542P-171 m Tub de PVC de 25 mm de diàmetre nominal exterior,
de 16 bar de pressió nominal, encolat, segons la
norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

Rend.: 1,000 8,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,115 /R x 28,69000 = 3,29935

A013M000 h Ajudant muntador 0,115 /R x 24,65000 = 2,83475

Subtotal: 6,13410 6,13410

Materials

B0A75Y00 u Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior 1,050      x 0,43000 = 0,45150

BFYA1540 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub
de PVC-U a pressió, de 25 mm de diàmetre nominal
exterior, encolat

1,000      x 0,06000 = 0,06000

BFA15540 m Tub de PVC de 25 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de pressió nominal, per a encolar, segons la
norma UNE-EN 1452-2

1,020      x 0,76000 = 0,77520

BFWA1540 u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 25 mm
de diàmetre nominal exterior, per a encolar

0,300      x 0,93000 = 0,27900

Subtotal: 1,56570 1,56570

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09201

COST DIRECTE 7,79181
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,31167

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,10348

EFA18542P-172 m Tub de PVC de 50 mm de diàmetre nominal exterior,
de 16 bar de pressió nominal, encolat, segons la
norma UNE-EN 1452-2, amb grau de dificultat mitjà i
col·locat superficialment

Rend.: 1,000 12,29 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,140 /R x 24,65000 = 3,45100

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,140 /R x 28,69000 = 4,01660

Subtotal: 7,46760 7,46760

Materials

BFWA1840 u Accessori per a tub de PVC-U a pressió, de 50 mm
de diàmetre nominal exterior, per a encolar

0,300      x 3,07000 = 0,92100

BFYA1840 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub
de PVC-U a pressió, de 50 mm de diàmetre nominal
exterior, encolat

1,000      x 0,20000 = 0,20000

B0A75J00 u Abraçadora plàstica, de 50 mm de diàmetre interior 0,700      x 1,08000 = 0,75600

BFA18540 m Tub de PVC de 50 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de pressió nominal, per a encolar, segons la
norma UNE-EN 1452-2

1,020      x 2,31000 = 2,35620

Subtotal: 4,23320 4,23320
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11201

COST DIRECTE 11,81281
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,47251

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,28533

EFA1SJ43P-173 Ut Subministrament i muntatge de vàlvula de ventilació
de PVC-U, ABS i ASA, de 70 mm de diàmetre,de 33
l/s de cabdal màxim, per a canonada de ventilació
primària o secundària, col·locada mitjançant unió a
pressió amb junta elàstica. Totalment muntada.
Inclou: Replanteig. Presentació en sec. Neteja de la
zona a unir, col·locació de la junta elàstica i connexió
de les peces.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Rend.: 1,000 130,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,201 /R x 24,61000 = 4,94661

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,201 /R x 28,69000 = 5,76669

Subtotal: 10,71330 10,71330

Materials

BFA1SJ43 Ut Vàlvula de ventilació de PVC-U, ABS i ASA, de 70
mm de diàmetre, de 33 l/s de cabdal màxim, per a
canonada de ventilació primària o secundària.

1,000      x 112,54000 = 112,54000

Subtotal: 112,54000 112,54000

Altres

%ZZ % Costos directes complementaris 2,000 %  s 123,25350 = 2,46507

Subtotal: 2,46507 2,46507

COST DIRECTE 125,71837
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 5,02873

COST EXECUCIÓ MATERIAL 130,74710

EFB44351P-174 m Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre
nominal exterior i 1,5 mm de gruix, de la sèrie 5
segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i
col·locat superficialment

Rend.: 1,000 4,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,050 /R x 28,69000 = 1,43450

A013M000 h Ajudant muntador 0,050 /R x 24,65000 = 1,23250

Subtotal: 2,66700 2,66700

Materials

BFWB5305 u Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 16 mm
de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a

0,300      x 1,92000 = 0,57600
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connectar a pressió

BFB44351 m Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre
nominal exterior i 1,5 mm de gruix, de la sèrie 5
segons UNE-EN ISO 15875-2

1,020      x 0,89000 = 0,90780

B0A75600 u Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior 1,600      x 0,33000 = 0,52800

BFYB5305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè reticulat, de 16 mm de diàmetre nominal
exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,05000 = 0,05000

Subtotal: 2,06180 2,06180

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04001

COST DIRECTE 4,76881
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,19075

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,95956

EFB44515P-175 m Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre
nominal exterior i 2 mm de gruix, amb barrera
antioxigen , connectat a pressió i col·locat
superficialment

Rend.: 1,000 5,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,050 /R x 28,69000 = 1,43450

A013M000 h Ajudant muntador 0,050 /R x 24,65000 = 1,23250

Subtotal: 2,66700 2,66700

Materials

B0A75600 u Abraçadora plàstica, de 16 mm de diàmetre interior 1,600      x 0,33000 = 0,52800

BFB44515 m Tub de polietilè reticulat de 16 mm de diàmetre
nominal exterior i 2 mm de gruix, amb barrera
antioxigen

1,020      x 1,13000 = 1,15260

BFWB5305 u Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 16 mm
de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a
connectar a pressió

0,300      x 1,92000 = 0,57600

BFYB5305 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè reticulat, de 16 mm de diàmetre nominal
exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,05000 = 0,05000

Subtotal: 2,30660 2,30660

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04001

COST DIRECTE 5,01361
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,20054

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,21415

EFB46551P-176 m Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre
nominal exterior i 1,9 mm de gruix, de la sèrie 5
segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i
col·locat superficialment

Rend.: 1,000 6,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A013M000 h Ajudant muntador 0,055 /R x 24,65000 = 1,35575

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,055 /R x 28,69000 = 1,57795

Subtotal: 2,93370 2,93370

Materials

B0A75800 u Abraçadora plàstica, de 20 mm de diàmetre interior 1,450      x 0,36000 = 0,52200

BFB46551 m Tub de polietilè reticulat de 20 mm de diàmetre
nominal exterior i 1,9 mm de gruix, de la sèrie 5
segons UNE-EN ISO 15875-2

1,020      x 1,40000 = 1,42800

BFWB5405 u Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 20 mm
de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a
connectar a pressió

0,300      x 2,89000 = 0,86700

BFYB5405 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè reticulat, de 20 mm de diàmetre nominal
exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,05000 = 0,05000

Subtotal: 2,86700 2,86700

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04401

COST DIRECTE 5,84471
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,23379

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,07849

EFB48751P-177 m Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre
nominal exterior i 2,3 mm de gruix, de la sèrie 5
segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i
col·locat superficialment

Rend.: 1,000 7,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,055 /R x 28,69000 = 1,57795

A013M000 h Ajudant muntador 0,055 /R x 24,65000 = 1,35575

Subtotal: 2,93370 2,93370

Materials

BFB48751 m Tub de polietilè reticulat de 25 mm de diàmetre
nominal exterior i 2,3 mm de gruix, de la sèrie 5
segons UNE-EN ISO 15875-2

1,020      x 2,51000 = 2,56020

BFWB5505 u Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 25 mm
de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a
connectar a pressió

0,300      x 3,64000 = 1,09200

BFYB5505 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè reticulat, de 25 mm de diàmetre nominal
exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,07000 = 0,07000

B0A75Y00 u Abraçadora plàstica, de 25 mm de diàmetre interior 1,300      x 0,43000 = 0,55900

Subtotal: 4,28120 4,28120

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04401

COST DIRECTE 7,25891
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,29036

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,54926
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EFB4A951P-178 m Tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre
nominal exterior i 2,9 mm de gruix, de la sèrie 5
segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i
col·locat superficialment

Rend.: 1,000 9,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,055 /R x 24,65000 = 1,35575

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,055 /R x 28,69000 = 1,57795

Subtotal: 2,93370 2,93370

Materials

B0A75E00 u Abraçadora plàstica, de 32 mm de diàmetre interior 1,200      x 0,58000 = 0,69600

BFB4A951 m Tub de polietilè reticulat de 32 mm de diàmetre
nominal exterior i 2,9 mm de gruix, de la sèrie 5
segons UNE-EN ISO 15875-2

1,020      x 3,31000 = 3,37620

BFWB5605 u Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 32 mm
de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a
connectar a pressió

0,300      x 5,06000 = 1,51800

BFYB5605 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè reticulat, de 32 mm de diàmetre nominal
exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,12000 = 0,12000

Subtotal: 5,71020 5,71020

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04401

COST DIRECTE 8,68791
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,34752

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,03542

EFB4CB51P-179 m Tub de polietilè reticulat de 40 mm de diàmetre
nominal exterior i 3,7 mm de gruix, de la sèrie 5
segons UNE-EN ISO 15875-2, connectat a pressió i
col·locat superficialment

Rend.: 1,000 12,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,060 /R x 24,65000 = 1,47900

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,060 /R x 28,69000 = 1,72140

Subtotal: 3,20040 3,20040

Materials

BFB4CB51 m Tub de polietilè reticulat de 40 mm de diàmetre
nominal exterior i 3,7 mm de gruix, de la sèrie 5
segons UNE-EN ISO 15875-2

1,020      x 5,43000 = 5,53860

BFWB5705 u Accessori per a tubs de polietilè reticulat, de 40 mm
de diàmetre nominal exterior, metàl·lic, per a
connectar a pressió

0,300      x 7,83000 = 2,34900

BFYB5705 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs
de polietilè reticulat, de 40 mm de diàmetre nominal
exterior, per a connectar a pressió

1,000      x 0,18000 = 0,18000

B0A75F02 u Abraçadora plàstica, de 40 mm de diàmetre interior 1,100      x 0,79000 = 0,86900

Subtotal: 8,93660 8,93660
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COST DIRECTE 12,13700
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,48548

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,62248

EFQ3286LP-180 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm,
de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 5000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

Rend.: 1,000 7,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,090 /R x 24,65000 = 2,21850

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,090 /R x 28,69000 = 2,58210

Subtotal: 4,80060 4,80060

Materials

BFQ3286A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 18 mm,
de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 5000

1,020      x 2,11000 = 2,15220

BFYQ3040 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de
gruix

1,000      x 0,13000 = 0,13000

Subtotal: 2,28220 2,28220

COST DIRECTE 7,08280
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,28331

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,36611

EFQ3385LP-181 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm,
de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

Rend.: 1,000 6,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,090 /R x 28,69000 = 2,58210

A013M000 h Ajudant muntador 0,090 /R x 24,65000 = 2,21850

Subtotal: 4,80060 4,80060

Materials

BFQ3385A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 15 mm,
de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 1,68000 = 1,71360

BFYQ3040 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de

1,000      x 0,13000 = 0,13000
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gruix

Subtotal: 1,84360 1,84360

COST DIRECTE 6,64420
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,26577

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,90997

EFQ3389LP-182 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm,
de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat mitjà

Rend.: 1,000 8,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 24,65000 = 2,46500

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 28,69000 = 2,86900

Subtotal: 5,33400 5,33400

Materials

BFQ3389A m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 28 mm,
de 19 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 2,38000 = 2,42760

BFYQ3040 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 19 mm de
gruix

1,000      x 0,13000 = 0,13000

Subtotal: 2,55760 2,55760

COST DIRECTE 7,89160
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,31566

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,20726

EFQ33ACKP-183 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm,
de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix

Rend.: 1,000 9,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,090 /R x 24,65000 = 2,21850

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,090 /R x 28,69000 = 2,58210

Subtotal: 4,80060 4,80060

Materials

BFQ33ACA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 42 mm,
de 25 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 3,79000 = 3,86580
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BFYQ3060 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 25 mm de
gruix

0,500      x 0,16000 = 0,08000

Subtotal: 3,94580 3,94580

COST DIRECTE 8,74640
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,34986

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,09626

EFQ33GEKP-184 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm,
de 50 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000, col·locat
superficialment amb grau de dificultat baix

Rend.: 1,000 23,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,095 /R x 28,69000 = 2,72555

A013M000 h Ajudant muntador 0,095 /R x 24,65000 = 2,34175

Subtotal: 5,06730 5,06730

Materials

BFYQ30A0 u Part proporcional d'elements de muntatge per a
aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica, de 50 mm de
gruix

0,500      x 0,35000 = 0,17500

BFQ33GEA m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a
canonades que transporten fluids a temperatura entre
-50°C i 105°C, per a tub de diàmetre exterior 54 mm,
de 50 mm de gruix, amb un factor de resistència a la
difusió del vapor d'aigua >= 7000

1,020      x 16,71000 = 17,04420

Subtotal: 17,21920 17,21920

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07601

COST DIRECTE 22,36251
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,89450

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,25701

EFQ3U202P-185 m AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA
PER A TUB DE DIÀMETRE 1/2'', DE 9 MM DE
GRUIX I 22 MM DE DIÀMETRE INTERIOR, AMB
UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA A 0º C DE 0,035
W/MºC, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I
COL.LOCAT SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 6,37 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,090 /R x 24,65000 = 2,21850

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,090 /R x 28,69000 = 2,58210

Subtotal: 4,80060 4,80060

Materials
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BFYQU200 u PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC AMB
ESCUMES ELASTOMÈRIQUES, PER A TUB DE
DIÀMETRE 1/2'', DE 9 MM DE GRUIX I 22 MM DE
DIÀMETRE INTERIOR

1,000      x 0,13000 = 0,13000

BFQ3U200 m AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA
PER A TUB DE DIÀMETRE 1/2'', DE 9 MM DE
GRUIX I 22 MM DE DIÀMETRE INTERIOR, AMB
UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA A 0º C DE 0,035
W/MºC

1,020      x 1,17000 = 1,19340

Subtotal: 1,32340 1,32340

COST DIRECTE 6,12400
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,24496

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,36896

EFQ3U452P-186 m AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA
PER A TUB DE DIÀMETRE 1'', DE 19 MM DE
GRUIX I 35 MM DE DIÀMETRE INTERIOR, AMB
UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA A 0º C DE 0,035
W/MºC, AMB GRAU DE DIFICULTAT MITJÀ I
COL.LOCAT SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 9,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,090 /R x 28,69000 = 2,58210

A013M000 h Ajudant muntador 0,090 /R x 24,65000 = 2,21850

Subtotal: 4,80060 4,80060

Materials

BFYQU450 u PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A AÏLLAMENT TÈRMIC AMB
ESCUMES ELASTOMÈRIQUES, PER A TUB DE
DIÀMETRE 1'', DE 19 MM DE GRUIX I 35 MM DE
DIÀMETRE INTERIOR

1,000      x 0,41000 = 0,41000

BFQ3U450 m AÏLLAMENT TÈRMIC D'ESCUMA ELASTOMÈRICA
PER A TUB DE DIÀMETRE 1'', DE 19 MM DE
GRUIX I 35 MM DE DIÀMETRE INTERIOR, AMB
UNA CONDUCTIVITAT TÈRMICA A 0º C DE 0,035
W/MºC

1,020      x 3,76000 = 3,83520

Subtotal: 4,24520 4,24520

COST DIRECTE 9,04580
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,36183

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,40763

EG15SJ11P-187 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 80x80
mm, amb grau de protecció normal i encastada

Rend.: 1,000 0,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,008 /R x 28,69000 = 0,22952

A013H000 h AJUDANT ELECTRICISTA 0,003 /R x 24,61000 = 0,07383
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Subtotal: 0,30335 0,30335

Materials

BG15SJ11 u Caixa de derivació quadrada de plàstic, de 80x80
mm, amb grau de protecció normal i per a encastar

1,000      x 0,53000 = 0,53000

Subtotal: 0,53000 0,53000

COST DIRECTE 0,83335
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,03333

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,86668

EG15SJ22P-188 u CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC,
DE 150X150 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ
ESTANCA I MUNTADA SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 7,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h AJUDANT ELECTRICISTA 0,008 /R x 24,61000 = 0,19688

A012H000 h OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,002 /R x 28,69000 = 0,05738

Subtotal: 0,25426 0,25426

Materials

BG15SJ22 u CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC,
DE 150X150 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ
ESTANCA I PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT

1,000      x 6,46000 = 6,46000

BGW1SJ00 u PART PROPORCIONAL D´ACCESSORIS DE
CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA

1,000      x 0,21000 = 0,21000

Subtotal: 6,67000 6,67000

COST DIRECTE 6,92426
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,27697

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,20123

EG16SJ12P-189 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 200x300
mm, amb grau de protecció IP-40, muntada
superficialment

Rend.: 1,000 13,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,003 /R x 28,69000 = 0,08607

A013H000 h AJUDANT ELECTRICISTA 0,008 /R x 24,61000 = 0,19688

Subtotal: 0,28295 0,28295

Materials

BGW16000 u Part proporcional d'accessoris de caixa de derivació
rectangular

1,000      x 0,32000 = 0,32000

BG16SJ12 u Caixa de derivació rectangular de plàstic, de 200x300
mm, amb grau de protecció IP-40 i per a muntar
superficialment

1,000      x 12,45000 = 12,45000

Subtotal: 12,77000 12,77000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00424

COST DIRECTE 13,05719
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,52229

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,57948

EG1ASJ01P-190 u Modificació de quadre general de distribució , amb
modificació del quadre existent amb aparementa per
a la realització de les noves connexions segons
esquema unifilar, a partir de la derivació individual
existent, incloent aparamenta i cablejat fins a
embarrat. Fins i tot p/p d'accessoris i peces especials,
i connexió.
Totalment muntada, connexionada i provada per
l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou:
_12 hores de mà d'obra d'Oficial 1a muntador.

Rend.: 1,000 393,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h OFICIAL 1A ELECTRICISTA 12,000 /R x 28,69000 = 344,28000

Subtotal: 344,28000 344,28000

DESPESES AUXILIARS 10,00 % 34,42800

COST DIRECTE 378,70800
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 15,14832

COST EXECUCIÓ MATERIAL 393,85632

EG21020RP-191 M TUB RÍGID DE PVC, DE 20 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE > 2 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ > 1250 N, AMB UNA RIGIDESA
DIELÈCTRICA > 2000 V, CONNECTAT AMB
MANIGUET ROSCAT I MUNTAT
SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 0,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h AJUDANT ELECTRICISTA 0,003 /R x 24,61000 = 0,07383

A012H000 h OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,002 /R x 28,69000 = 0,05738

Subtotal: 0,13121 0,13121

Materials

BG21020R m TUB RÍGID DE PVC, DE 20 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE > 2 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ > 1250 N, AMB UNA RIGIDESA
DIELÈCTRICA > 2000 V, PER A CONNEXIÓ
ROSCADA

1,000      x 0,62000 = 0,62000

BGW2SJ00 u PART PROPORCIONAL D´ACCESSORIS PER A
TUBS RÍGIDS DE PVC

1,000      x 0,15000 = 0,15000

Subtotal: 0,77000 0,77000
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COST DIRECTE 0,90121
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,03605

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,93726

EG21H91HP-192 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V, amb unió roscada i muntat superficialment

Rend.: 1,000 10,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,047 /R x 28,69000 = 1,34843

A013H000 h AJUDANT ELECTRICISTA 0,050 /R x 24,61000 = 1,23050

Subtotal: 2,57893 2,57893

Materials

BGW21000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids de
PVC

1,000      x 0,15000 = 0,15000

BG21H910 m Tub rígid de plàstic sense halògens, de 32 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
amb una resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N i una rigidesa dielèctrica de
2000 V

1,020      x 7,52000 = 7,67040

Subtotal: 7,82040 7,82040

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03868

COST DIRECTE 10,43801
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,41752

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,85553

EG22H311P-193 m TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC DE 20 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, LLIURE D'HALOGENS,
AÏLLANT, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA
SENSE EMISSIÓ DE GASSOS TÒXICS O
CORROSSIUS I DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE > 2 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ > 320 N, APTE PER A
TEMPERATURES DE FINS A 105°C I ENCASTAT

Rend.: 1,000 0,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h AJUDANT ELECTRICISTA 0,001 /R x 24,61000 = 0,02461

A012H000 h OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,001 /R x 28,69000 = 0,02869

Subtotal: 0,05330 0,05330

Materials

BG22H310 m TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC DE 20 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, LLIURE D'HALOGENS,
AÏLLANT, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA
SENSE EMISSIÓ DE GASSOS TÒXICS O
CORROSSIUS I DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE > 2 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ > 320 N, APTE PER A

1,000      x 0,76000 = 0,76000
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TEMPERATURES DE FINS A 105°C

Subtotal: 0,76000 0,76000

COST DIRECTE 0,81330
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,03253

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,84583

EG22H415P-194 m TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC DE 25 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, LLIURE D'HALOGENS,
AÏLLANT, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA
SENSE EMISSIÓ DE GASSOS TÒXICS O
CORROSSIUS I DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE > 2 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ > 320 N, APTE PER A
TEMPERATURES DE FINS A 105°C I MUNTAT
SOBRE SOSTREMORT

Rend.: 1,000 1,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,001 /R x 28,69000 = 0,02869

A013H000 h AJUDANT ELECTRICISTA 0,001 /R x 24,61000 = 0,02461

Subtotal: 0,05330 0,05330

Materials

BG22H410 m TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC DE 25 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, LLIURE D'HALOGENS,
AÏLLANT, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA
SENSE EMISSIÓ DE GASSOS TÒXICS O
CORROSSIUS I DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE > 2 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ > 320 N, APTE PER A
TEMPERATURES DE FINS A 105°C

1,000      x 1,10000 = 1,10000

Subtotal: 1,10000 1,10000

COST DIRECTE 1,15330
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,04613

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,19943

EG22H611P-195 m TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC DE 63 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, LLIURE D'HALOGENS,
AÏLLANT, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA
SENSE EMISSIÓ DE GASSOS TÒXICS O
CORROSSIUS I DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE > 2 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ > 320 N, APTE PER A
TEMPERATURES DE FINS A 105°C I ENCASTAT

Rend.: 1,000 2,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,001 /R x 28,69000 = 0,02869

A013H000 h AJUDANT ELECTRICISTA 0,001 /R x 24,61000 = 0,02461

Subtotal: 0,05330 0,05330



AMPLIACIÓ I REFORMA DELS VESTIDORS. ST PERE DE RIBES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 28/09/23 Pàg.: 135

PARTIDES D'OBRA

Materials

BG22H610 m TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC DE 63 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, LLIURE D'HALOGENS,
AÏLLANT, NO PROPAGADOR DE LA FLAMA
SENSE EMISSIÓ DE GASSOS TÒXICS O
CORROSSIUS I DE BAIXA EMISSIÓ DE FUMS,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE > 2 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ > 320 N, APTE PER A
TEMPERATURES DE FINS A 105°C

1,000      x 2,05000 = 2,05000

Subtotal: 2,05000 2,05000

COST DIRECTE 2,10330
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,08413

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,18743

EG23E815P-196 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, amb unió endollada i muntat
superficialment

Rend.: 1,000 7,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h AJUDANT ELECTRICISTA 0,050 /R x 24,61000 = 1,23050

A012H000 h OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,040 /R x 28,69000 = 1,14760

Subtotal: 2,37810 2,37810

Materials

BG23E810 m Tub rígid d'acer galvanitzat, de 25 mm de diàmetre
nominal, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 4000 N, per a endollar

1,020      x 4,42000 = 4,50840

BGW23000 u Part proporcional d'accessoris per a tubs rígids d'acer 1,000      x 0,24000 = 0,24000

Subtotal: 4,74840 4,74840

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03567

COST DIRECTE 7,16217
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,28649

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,44866

EG2DC8F1P-197 m Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat
sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 200 mm,
col·locada sobre suports horitzontals amb elements
de suport

Rend.: 1,000 27,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h AJUDANT ELECTRICISTA 0,088 /R x 24,61000 = 2,16568

A012H000 h OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,175 /R x 28,69000 = 5,02075

Subtotal: 7,18643 7,18643

Materials

BGY2ACF1 u Part proporcional d'elements de suport per a safates
metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir de 200 mm
d'amplària, per a instal·lació sobre suports horitzontals

1,000      x 2,98000 = 2,98000
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BG2DC8F0 m Safata metàl·lica de xapa llisa d'acer galvanitzat
sendzimir, d'alçària 60 mm i amplària 200 mm

1,000      x 11,82000 = 11,82000

BGW2DC8F u Part proporcional d'accessoris i elements d'acabat per
a safates metàl·liques d'acer galvanitzat sendzimir, de
60 mm d'alçària i 200 mm d'amplària

1,000      x 4,68000 = 4,68000

Subtotal: 19,48000 19,48000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10780

COST DIRECTE 26,77423
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 1,07097

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,84520

EG312354P-198 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 4,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h AJUDANT ELECTRICISTA 0,040 /R x 24,61000 = 0,98440

A012H000 h OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,040 /R x 28,69000 = 1,14760

Subtotal: 2,13200 2,13200

Materials

BG312350 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), tripolar, de
secció 3 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 2,57000 = 2,62140

Subtotal: 2,62140 2,62140

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03198

COST DIRECTE 4,78538
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,19142

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,97680

EG312652P-199 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar,
de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat
superficialment

Rend.: 1,000 6,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,040 /R x 28,69000 = 1,14760

A013H000 h AJUDANT ELECTRICISTA 0,040 /R x 24,61000 = 0,98440

Subtotal: 2,13200 2,13200

Materials

BG312650 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar,
de secció 5 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 4,08000 = 4,16160
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Subtotal: 4,16160 4,16160

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03198

COST DIRECTE 6,32558
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,25302

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,57860

EG312666P-200 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar,
de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
canal o safata

Rend.: 1,000 8,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,032 /R x 28,69000 = 0,91808

A013H000 h AJUDANT ELECTRICISTA 0,032 /R x 24,61000 = 0,78752

Subtotal: 1,70560 1,70560

Materials

BG312660 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar,
de secció 5 x 10 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 6,09000 = 6,21180

Subtotal: 6,21180 6,21180

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02558

COST DIRECTE 7,94298
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,31772

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,26070

EG3126A6P-201 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar,
de secció 5 x 50 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en
canal o safata

Rend.: 1,000 43,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,052 /R x 28,69000 = 1,49188

A013H000 h AJUDANT ELECTRICISTA 0,052 /R x 24,61000 = 1,27972

Subtotal: 2,77160 2,77160

Materials

BG3126A0 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar,
de secció 5 x 50 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

1,020      x 38,67000 = 39,44340

Subtotal: 39,44340 39,44340
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04157

COST DIRECTE 42,25657
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 1,69026

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,94684

EG314682P-202 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar,
de secció 5 x 25 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, + cable de
comandament, col·locat superficialment

Rend.: 1,000 22,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,050 /R x 28,69000 = 1,43450

A013H000 h AJUDANT ELECTRICISTA 0,050 /R x 24,61000 = 1,23050

Subtotal: 2,66500 2,66500

Materials

BG314680 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), pentapolar,
de secció 5 x 25 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, + cable de
comandament

1,020      x 18,91000 = 19,28820

Subtotal: 19,28820 19,28820

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03998

COST DIRECTE 21,99318
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,87973

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,87290

EG31G206P-203 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K 0,6/1
kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció
3x1,5 mm2, col.locat en tub

Rend.: 1,000 0,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,001 /R x 28,69000 = 0,02869

A013H000 h AJUDANT ELECTRICISTA 0,001 /R x 24,61000 = 0,02461

Subtotal: 0,05330 0,05330

Materials

BG31G200 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K 0,6/1
kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció
3x1,5 mm2

1,020      x 0,49000 = 0,49980

Subtotal: 0,49980 0,49980
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COST DIRECTE 0,55310
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,02212

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,57522

EG31G306P-204 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K 0,6/1
kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció
3x2,5 mm2, col.locat en tub

Rend.: 1,000 0,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h AJUDANT ELECTRICISTA 0,001 /R x 24,61000 = 0,02461

A012H000 h OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,001 /R x 28,69000 = 0,02869

Subtotal: 0,05330 0,05330

Materials

BG31G300 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K 0,6/1
kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció
3x2,5 mm2

1,020      x 0,71000 = 0,72420

Subtotal: 0,72420 0,72420

COST DIRECTE 0,77750
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,03110

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,80860

EG31G406P-205 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K 0,6/1
kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x4
mm2, col.locat en tub

Rend.: 1,000 1,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,001 /R x 28,69000 = 0,02869

A013H000 h AJUDANT ELECTRICISTA 0,001 /R x 24,61000 = 0,02461

Subtotal: 0,05330 0,05330

Materials

BG31G400 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K 0,6/1
kV, amb baixa emissivitat fums, tripolar de secció 3x4
mm2

1,020      x 0,90000 = 0,91800

Subtotal: 0,91800 0,91800

COST DIRECTE 0,97130
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,03885

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,01015
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EG31J306P-206 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K 0,6/1
kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de secció
5x2,5 mm2, col.locat en tub

Rend.: 1,000 1,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,001 /R x 28,69000 = 0,02869

A013H000 h AJUDANT ELECTRICISTA 0,001 /R x 24,61000 = 0,02461

Subtotal: 0,05330 0,05330

Materials

BG31J300 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K 0,6/1
kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de secció
5x2,5 mm2

1,020      x 1,00000 = 1,02000

Subtotal: 1,02000 1,02000

COST DIRECTE 1,07330
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,04293

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,11623

EG31J406P-207 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K 0,6/1
kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de secció
5x4 mm2, col.locat en tub

Rend.: 1,000 1,52 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,001 /R x 28,69000 = 0,02869

A013H000 h AJUDANT ELECTRICISTA 0,001 /R x 24,61000 = 0,02461

Subtotal: 0,05330 0,05330

Materials

BG31J400 m Conductor de coure de designació UNE RZ1-K 0,6/1
kV, amb baixa emissivitat fums, pentapolar de secció
5x4 mm2

1,020      x 1,38000 = 1,40760

Subtotal: 1,40760 1,40760

COST DIRECTE 1,46090
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,05844

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,51934

EG329206P-208 m Conductor de coure de designació UNE 07Z1-K,
baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x1,5 mm2,
col.locat en tub

Rend.: 1,000 0,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,008 /R x 28,69000 = 0,22952

A013H000 h AJUDANT ELECTRICISTA 0,008 /R x 24,61000 = 0,19688

Subtotal: 0,42640 0,42640
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Materials

BG329200 m Conductor de coure de designació UNE 07Z1-K, amb
baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x1,5 mm2

1,020      x 0,10000 = 0,10200

Subtotal: 0,10200 0,10200

COST DIRECTE 0,52840
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,02114

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,54954

EG329306P-209 m Conductor de coure de designació UNE 07Z1-K,
baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x2,5 mm2,
col.locat en tub

Rend.: 1,000 0,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h AJUDANT ELECTRICISTA 0,008 /R x 24,61000 = 0,19688

A012H000 h OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,008 /R x 28,69000 = 0,22952

Subtotal: 0,42640 0,42640

Materials

BG329300 m Conductor de coure de designació UNE 07Z1-K, amb
baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x2,5 mm2

1,020      x 0,18000 = 0,18360

Subtotal: 0,18360 0,18360

COST DIRECTE 0,61000
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,02440

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,63440

EG329406P-210 m Conductor de coure de designació UNE 07Z1-K,
baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x4 mm2,
col.locat en tub

Rend.: 1,000 0,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h AJUDANT ELECTRICISTA 0,008 /R x 24,61000 = 0,19688

A012H000 h OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,008 /R x 28,69000 = 0,22952

Subtotal: 0,42640 0,42640

Materials

BG329400 m Conductor de coure de designació UNE 07Z1-K, amb
baixa emissivitat fums, unipolar de secció 1x4 mm2

1,020      x 0,28000 = 0,28560

Subtotal: 0,28560 0,28560

COST DIRECTE 0,71200
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,02848

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,74048
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EG32B154P-211 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 6 mm2, amb aïllament poliolefines, amb
baixa emissió fums, col·locat en tub

Rend.: 1,000 3,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,040 /R x 28,69000 = 1,14760

A013H000 h AJUDANT ELECTRICISTA 0,040 /R x 24,61000 = 0,98440

Subtotal: 2,13200 2,13200

Materials

BG32B150 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 6 mm2, amb aïllament poliolefines, amb
baixa emissió fums

1,020      x 0,82000 = 0,83640

Subtotal: 0,83640 0,83640

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03198

COST DIRECTE 3,00038
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,12002

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,12040

EG380902P-212 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2,
muntat superficialment

Rend.: 1,000 9,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,100 /R x 28,69000 = 2,86900

A013H000 h AJUDANT ELECTRICISTA 0,150 /R x 24,61000 = 3,69150

Subtotal: 6,56050 6,56050

Materials

BG380900 m CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE
SECCIÓ 1X35 MM2

1,020      x 2,42000 = 2,46840

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

1,000      x 0,33000 = 0,33000

Subtotal: 2,79840 2,79840

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09841

COST DIRECTE 9,45731
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,37829

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,83560

EG380A02P-213 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2,
muntat superficialment

Rend.: 1,000 13,75 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,150 /R x 28,69000 = 4,30350
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A013H000 h AJUDANT ELECTRICISTA 0,200 /R x 24,61000 = 4,92200

Subtotal: 9,22550 9,22550

Materials

BG380A00 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x50 mm2 1,020      x 3,46000 = 3,52920

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

1,000      x 0,33000 = 0,33000

Subtotal: 3,85920 3,85920

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13838

COST DIRECTE 13,22308
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,52892

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,75201

EG4QSM10P-214 u TRASLLAT DE SUBQUADRE DE LA IL·LUMINACIÓ
DEL CAMP EXISTENT, INCLÓS ARMARI PER A
EXTERIOR, PARAMENTA, BARRES DE COURE,
PORTES DE VIDRE, PANY, BORNES, CABLEJAT,
CONNEXIONAT, SUPORTS O BANCADA DE
SUBJECCIÓ I TOTS ELS ELEMENTS NECESARIS
PER DEIXAR EL QUADRE EN FUNCIONAMENT.
TOTALMENT MUNTAT, CONEXIONAT I DEIXAT
EN FUNCIONAMENT.3

Inclou:
_12 hores de mà d'obra d'Oficial 1a muntador

Rend.: 1,000 358,05 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h OFICIAL 1A ELECTRICISTA 12,000 /R x 28,69000 = 344,28000

Subtotal: 344,28000 344,28000

COST DIRECTE 344,28000
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 13,77120

COST EXECUCIÓ MATERIAL 358,05120

EG4QSM11P-215 u SUBMINISTRE I COLOCACIÓ DE SUBQUADRE DE
NOUS VESTIDORS SEGONS ESQUEMES
UNIFILARS, INCLÓS ARMARI PER A EXTERIOR,
PARAMENTA, BARRES DE COURE, PORTES DE
VIDRE, PANY, BORNES, CABLEJAT,
CONNEXIONAT, SUPORTS O BANCADA DE
SUBJECCIÓ I TOTS ELS ELEMENTS NECESARIS
PER DEIXAR EL QUADRE EN FUNCIONAMENT.
TOTALMENT MUNTAT, CONEXIONAT I DEIXAT
EN FUNCIONAMENT.

Rend.: 1,000 2.095,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,277 /R x 28,69000 = 7,94713

A013H000 h AJUDANT ELECTRICISTA 0,277 /R x 24,61000 = 6,81697

Subtotal: 14,76410 14,76410
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Materials

BG4QSM11 u SUBQUADRE DE NOUS VESTIDORS 1,000      x 2.000,47000 = 2.000,47000

Subtotal: 2.000,47000 2.000,47000

COST DIRECTE 2.015,23410
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 80,60936

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.095,84346

EG4QSM12P-216 u SUBMINISTRE I COLOCACIÓ DE SUBQUADRE DE
CLIMA SEGONS ESQUEMES UNIFILARS, INCLÓS
ARMARI PER A EXTERIOR, PARAMENTA,
BARRES DE COURE, PORTES DE VIDRE, PANY,
BORNES, CABLEJAT, CONNEXIONAT, SUPORTS
O BANCADA DE SUBJECCIÓ I TOTS ELS
ELEMENTS NECESARIS PER DEIXAR EL
QUADRE EN FUNCIONAMENT.
TOTALMENT MUNTAT, CONEXIONAT I DEIXAT
EN FUNCIONAMENT.

Rend.: 1,000 1.679,84 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,277 /R x 28,69000 = 7,94713

A013H000 h AJUDANT ELECTRICISTA 0,277 /R x 24,61000 = 6,81697

Subtotal: 14,76410 14,76410

Materials

BG4QSM12 u SUBQUADRE DE CALEFACCIO 1,000      x 1.600,47000 = 1.600,47000

Subtotal: 1.600,47000 1.600,47000

COST DIRECTE 1.615,23410
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 64,60936

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.679,84346

EG4QSM15P-217 u SUBMINISTRE I COLOCACIÓ DE QGD SEGONS
ESQUEMES UNIFILARS, INCLÓS ARMARI,
PARAMENTA, BARRES DE COURE, PORTES DE
VIDRE, PANY, BORNES, CABLEJAT,
CONNEXIONAT, SUPORTS O BANCADA DE
SUBJECCIÓ I TOTS ELS ELEMENTS NECESARIS
PER DEIXAR EL QUADRE EN FUNCIONAMENT.
TOTALMENT MUNTAT, CONEXIONAT I DEIXAT
EN FUNCIONAMENT.

Rend.: 1,000 3.392,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,222 /R x 28,69000 = 6,36918

A013H000 h AJUDANT ELECTRICISTA 0,222 /R x 24,61000 = 5,46342

Subtotal: 11,83260 11,83260

Materials

BG4QSM15 u QGD 1,000      x 3.250,00000 = 3.250,00000
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Subtotal: 3.250,00000 3.250,00000

COST DIRECTE 3.261,83260
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 130,47330

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.392,30590

EG61XX01P-218 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE COFRET
FORMAT PER DOS PRESES DE 16A (2P+T), UNA
DE 16A (3P+T) I UNA DE 32A (3P+T), AMB GRAU
DE PROTECCIÓ IP-65, TOTALMENT MUNTAT I
CONNEXIONAT.

Rend.: 1,000 379,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,400 /R x 28,69000 = 11,47600

A013H000 h AJUDANT ELECTRICISTA 0,400 /R x 24,61000 = 9,84400

Subtotal: 21,32000 21,32000

Materials

BG61XX01 u COFRET FORMAT PER DOS PRESES DE 16A
(2P+T), UNA DE 16A (3P+T) I UNA DE 32A (3P+T),
AMB GRAU DE PROTECCIÓ IP-65, TOTALMENT
MUNTAT I CONNEXIONAT.

1,000      x 344,00000 = 344,00000

Subtotal: 344,00000 344,00000

COST DIRECTE 365,32000
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 14,61280

COST EXECUCIÓ MATERIAL 379,93280

EG62GI01P-219 u SUBMINISTRE I COLOCACIÓ
D'INTERRUPTOR-CONMUTADOR PER PULSACIÓ
10A/250V, INCLOENT CAIXA, MARC, TECLA,
MECANISME I TOTS ELS ACCESORIS
NECESARIS PER AL SEU MUNTATGE. COLOR
SEGONS D.F.

TOTALMENT MUNTAT, CONNEXIONAT I DEIXAT
EN FUNCIONAMENT.

MARCA LEGRAND o EQUIVALENT

Rend.: 1,000 7,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,008 /R x 28,69000 = 0,22952

A013H000 h AJUDANT ELECTRICISTA 0,008 /R x 24,61000 = 0,19688

Subtotal: 0,42640 0,42640

Materials

BG67GI01 u MARC PER 1 ELEMENT, COLOR SEGONS D.F.
REF. 0211 2X SERIE E2 MARCA GIRA.

1,000      x 1,82000 = 1,82000

BG67GI10 u TECLA BASCULANT PER INTERRUPTORS
BASCULANTS I MECANISMES PER PULSACIÓ,
COLOR SEGONS D.F.
REF. 0296 2X SERIE 55 MARCA GIRA.

1,000      x 1,70000 = 1,70000
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BG61SJ20 u CAIXA PER A MECANISMES, PER A UN
ELEMENT, TIPUS 2

1,000      x 0,40000 = 0,40000

BG62GI01 u MECANISME INTERRUPTOR-CONMUTADOR PER
PULSACIÓ 10A/250V.
REF. 0156 00 MARCA GIRA.

1,000      x 2,87000 = 2,87000

Subtotal: 6,79000 6,79000

COST DIRECTE 7,21640
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,28866

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,50506

EG62GI12P-220 u SUBMINISTRE I COLOCACIÓ
D'INTERRUPTOR-CONMUTADOR PER PULSACIÓ
10A/250V DE SUPERFICIE, INCLOENT CAIXES,
MARC, TECLES, MECANISMES I TOTS ELS
ACCESORIS NECESARIS PER AL SEU
MUNTATGE. COLOR SEGONS D.F.

TOTALMENT MUNTAT, CONNEXIONAT I DEIXAT
EN FUNCIONAMENT.

MARCA LEGRAND o EQUIVALENT

Rend.: 1,000 12,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,007 /R x 28,69000 = 0,20083

A013H000 h AJUDANT ELECTRICISTA 0,010 /R x 24,61000 = 0,24610

Subtotal: 0,44693 0,44693

Materials

BG62GI01 u MECANISME INTERRUPTOR-CONMUTADOR PER
PULSACIÓ 10A/250V.
REF. 0156 00 MARCA GIRA.

1,000      x 2,87000 = 2,87000

BG61GI02 u CAIXA DE SUPERFICIE PER MECANISMES DE
DOS ELEMENTS, INCLÓS EMBELLIDOR,
SUBJECCIÓ, MECANITZAT PER L'ENTRADA DE
TUB O CANAL, I TOTS ELS ELEMENTS
NECESARIS PER LA SEVA COLOCACIÓ.
REF. 0062 27 SERIE 55 MARCA GIRA.

1,000      x 6,95000 = 6,95000

BG67GI10 u TECLA BASCULANT PER INTERRUPTORS
BASCULANTS I MECANISMES PER PULSACIÓ,
COLOR SEGONS D.F.
REF. 0296 2X SERIE 55 MARCA GIRA.

1,000      x 1,70000 = 1,70000

Subtotal: 11,52000 11,52000

COST DIRECTE 11,96693
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,47868

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,44561
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EG62GI15P-221 u SUBMINISTRE I COLOCACIÓ D'INTERRUPTOR
AUTOMATIC-DETECTOR DE
PRESENCIA,INCLOENT CAIXA, EMBELLIDOR
SISTEMA 0848, MECANISME I TOTS ELS
ACCESORIS NECESARIS PER AL SEU
MUNTATGE. COLOR SEGONS D.F.
TOTALMENT MUNTAT, CONNEXIONAT I DEIXAT
EN FUNCIONAMENT.

MARCA LEGRAND o EQUIVALENT

Rend.: 1,000 30,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h AJUDANT ELECTRICISTA 0,014 /R x 24,61000 = 0,34454

A012H000 h OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,014 /R x 28,69000 = 0,40166

Subtotal: 0,74620 0,74620

Materials

BG62GI15 u INTERRUPTOR AUTOMATIC-DETECTOR DE
PRESENCIA,INCLOENT CAIXA, EMBELLIDOR
SISTEMA 0848, MECANISME I TOTS ELS
ACCESORIS NECESARIS PER AL SEU
MUNTATGE. COLOR SEGONS D.F.MODEL 0825
MARCA GIRA

1,000      x 28,49000 = 28,49000

BG61SJ20 u CAIXA PER A MECANISMES, PER A UN
ELEMENT, TIPUS 2

1,000      x 0,40000 = 0,40000

Subtotal: 28,89000 28,89000

COST DIRECTE 29,63620
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 1,18545

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,82165

EG63GI10P-222 u SUBMINISTRE I COLOCACIÓ DE PRESA DE
CORRENT TIPUS SCHUKO 16A/240V, INCLÓS
CAIXA, TAPA, EMBELLIDOR, MECANISME I ELS
ACCESORIS NECESARIS PER AL SEU
MUNTATGE. COLOR SEGONS D.F.

TOTALMENT MUNTAT, CONNEXIONAT I DEIXAT
EN FUNCIONAMENT.

MARCA LEGRAND o EQUIVALENT

Rend.: 1,000 7,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,005 /R x 28,69000 = 0,14345

A013H000 h AJUDANT ELECTRICISTA 0,005 /R x 24,61000 = 0,12305

Subtotal: 0,26650 0,26650

Materials

BG61SJ20 u CAIXA PER A MECANISMES, PER A UN
ELEMENT, TIPUS 2

1,000      x 0,40000 = 0,40000

BG63GI02 u PRESA DE CORRENT 16A/240V TIPUS SCHUKO,
INCLOENT MECANISME I TAPA EMBELLIDORA
DE COLOR SEGONS D.F.
REF. 0454 2X SERIE 55 MARCA GIRA.

1,000      x 4,42000 = 4,42000
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BG67GI01 u MARC PER 1 ELEMENT, COLOR SEGONS D.F.
REF. 0211 2X SERIE E2 MARCA GIRA.

1,000      x 1,82000 = 1,82000

Subtotal: 6,64000 6,64000

COST DIRECTE 6,90650
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,27626

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,18276

EG63SJ5RP-223 u Presa de corrent de superfície, bipolar amb presa de
terra lateral, (2P+T), 16 A 250 V, amb tapa i caixa
estanca, amb grau de protecció IP-55, preu mitjà,
muntada superficialment

MARCA LEGRAND o EQUIVALENT

Rend.: 1,000 12,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h AJUDANT ELECTRICISTA 0,183 /R x 24,61000 = 4,50363

A012H000 h OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,150 /R x 28,69000 = 4,30350

Subtotal: 8,80713 8,80713

Materials

BG63SJ5R u Presa de corrent per a muntar superficialment, bipolar
amb presa de terra lateral (2P+T), 16 A 250 V, amb
tapa i caixa estanca, amb grau de protecció IP-55,
preu mitjà

1,000      x 2,98000 = 2,98000

BGW63000 u Part proporcional d'accessoris per a endolls 1,000      x 0,43000 = 0,43000

Subtotal: 3,41000 3,41000

COST DIRECTE 12,21713
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,48869

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,70582

EG64GE03P-224 u SUBMINISTRAMENT I COLOCACIÓ DE
BOTONERA DE 36 POLSADORS, PER
EMPOTRAR, INCLOENT CAIXA EMPOTRAR, 36
POLSADORS, MARC I TOTS ELS ACCESORIS
NECESARIS PER AL SEU CORRECTE
MUNTATGE. COLOR SEGONS D.F.

TOTALMENT MUNTAT, CONNEXIONAT I DEIXAT
EN FUNCIONAMENT.

MARCA LEGRAND o EQUIVALENT

Rend.: 1,000 212,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h AJUDANT ELECTRICISTA 0,277 /R x 24,61000 = 6,81697

A012H000 h OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,015 /R x 28,69000 = 0,43035

Subtotal: 7,24732 7,24732

Materials
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BG64GE01 U POLSADOR GEWISS PLAYBUS MODEL GW30022
LOCALITZACIÓ NOCTURNA 250V AMB LÀMPADA
LED DE SENYALITZACIÓ GW30947

36,000      x 3,94000 = 141,84000

BG61GE01 U CAIXA EMPOTRAR GW24238 12 MODULS GEWISS 3,000      x 1,52000 = 4,56000

BG67GE01 U PLACA GEWISS 12 MODULS PLAYBUS DE
TECNOPOLÍMER MODEL GW32008

3,000      x 15,16000 = 45,48000

BG6ZGE01 U MARC SUPORT GW32403 6+6 MODULS GEWISS
SERIE PLAYBUS

3,000      x 1,61000 = 4,83000

Subtotal: 196,71000 196,71000

COST DIRECTE 203,95732
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 8,15829

COST EXECUCIÓ MATERIAL 212,11561

EG6P5262P-225 u Base connectora industrial de tipus mural, 3P+T, de
16 A i 380-415 V de tensió nominal segons norma
UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció de IP-44,
col·locada

Rend.: 1,000 20,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h AJUDANT ELECTRICISTA 0,250 /R x 24,61000 = 6,15250

A012H000 h OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,250 /R x 28,69000 = 7,17250

Subtotal: 13,32500 13,32500

Materials

BG6P5262 u Base connectora industrial de tipus mural 3P+T, de
16 A i 380-415 V de tensió nominal segons norma
UNE-EN 60309-1, amb grau de protecció IP-44

1,000      x 6,11000 = 6,11000

Subtotal: 6,11000 6,11000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19988

COST DIRECTE 19,63488
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,78540

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,42027

EGD1IG01P-226 u SUBMINISTRAMENT I COLOCACIÓ DE PIQUETA
DE POSTA A TERRA DE 1.5M DE LONGITUT I
20MM DE DIAMETRE D'ACER INOXIDABLE,
INCLOSOS ACCESORIS DE CONNEXIÓ D'ACER
INOXIDABLE, I TOTS ELS ELEMENTS NECESARIS
PER AL SEU CORRECTE MUNTATGE.
TOTALMENT COLOCADA, CONNEXIONADA I
DEIXADA EN FUNCIONAMENT.

Rend.: 1,000 51,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h AJUDANT ELECTRICISTA 0,014 /R x 24,61000 = 0,34454

A012H000 h OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,014 /R x 28,69000 = 0,40166

Subtotal: 0,74620 0,74620

Materials
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BGYDSJ00 u PART PROPORCIONAL D´ELEMENTS ESPECIALS
PER A PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA

1,000      x 2,72000 = 2,72000

BGD1IG01 u PIQUETA PER CONEXIÓ A TERRA DE 1.5M DE
LLARGARIA I 20MM DE DIAMETRE D'ACER
INOXIDABLE, INCLOSOS ACCESORIS DE
CONNEXIÓ D'ACER INOXIDABLE.

1,000      x 46,32000 = 46,32000

Subtotal: 49,04000 49,04000

COST DIRECTE 49,78620
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 1,99145

COST EXECUCIÓ MATERIAL 51,77765

EGDZ1102P-227 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de
platina de coure, muntat en caixa estanca i col·locat
superficialment

Rend.: 1,000 47,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,250 /R x 28,69000 = 7,17250

A013H000 h AJUDANT ELECTRICISTA 0,250 /R x 24,61000 = 6,15250

Subtotal: 13,32500 13,32500

Materials

BGDZ1102 u Punt de connexió a terra amb pont seccionador de
platina de coure, muntat en caixa estanca i per
muntar superficialment

1,000      x 32,16000 = 32,16000

Subtotal: 32,16000 32,16000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19988

COST DIRECTE 45,68488
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 1,82740

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,51227

EGDZSJ01P-228 Ut Connexió a la xarxa de terra de l'edifici Can Xaru.
Inclou accessoris necessaris, tall connexió a la caixa
de comprovació.
Tot inclòs completament acabat.

Rend.: 1,000 665,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h OFICIAL 1A ELECTRICISTA 12,000 /R x 28,69000 = 344,28000

A013H000 h AJUDANT ELECTRICISTA 12,000 /R x 24,61000 = 295,32000

Subtotal: 639,60000 639,60000

COST DIRECTE 639,60000
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 25,58400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 665,18400
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EGDZSJ02P-229 Ut Subministrament i instal·lació de xarxa
d'equipotencialitat en local, per a la connexió
d'elements metàl·lics de l'edifici, com mobles, terres,
sostres a xarxa de terra, mitjançant conductor rígid de
coure de 4 mm² de secció, connectant a terra totes
les canalitzacions metàl·liques existents i tots els
elements conductors que resultin accessibles
mitjançant brides de llautó. També p/p de caixes de
connexions d'empiuladures i regletes. Totalment
muntada, connexionada i provada.
Inclou: Replanteig. Connexionat de l'elèctrode i la
línia d'enllaç. Muntatge del punt de posta a terra.
Traçat de la línia principal de terra. Subjecció. Traçat
de derivacions de terra. Connexionat de les
derivacions. Connexionat a massa de la xarxa.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats
previstes, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons especificacions
de Projecte.

Rend.: 1,000 55,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,803 /R x 28,69000 = 23,03807

A013H000 h AJUDANT ELECTRICISTA 0,803 /R x 24,61000 = 19,76183

Subtotal: 42,79990 42,79990

Materials

BGDZSJ90 Ut Brida de llautó. 5,000      x 1,40000 = 7,00000

BG32B140 m Cable amb conductor de coure 450/750 V de tensió
assignada, amb designació H07Z-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 4 mm2, amb aïllament poliolefines, amb
baixa emissió fums

7,000      x 0,57000 = 3,99000

Subtotal: 10,99000 10,99000

COST DIRECTE 53,78990
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 2,15160

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,94150

EGDZU001P-230 u PUNT DE CONNEXIO A TERRA AMB PONT
SECCIONADOR DE PLATINA DE COURE,
MUNTAT EN CAIXA ESTANCA I COL.LOCAT
SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 8,72 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h AJUDANT ELECTRICISTA 0,014 /R x 24,61000 = 0,34454

A012H000 h OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,014 /R x 28,69000 = 0,40166

Subtotal: 0,74620 0,74620

Materials

BGDZU001 u PUNT DE CONNEXIO A TERRA AMB PONT
SECCIONADOR DE PLATINA DE COURE,
MUNTAT EN CAIXA ESTANCA I PER A
COL.LOCAR SUPERFICIALMENT

1,000      x 7,64000 = 7,64000
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Subtotal: 7,64000 7,64000

COST DIRECTE 8,38620
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,33545

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,72165

EH21SJ26P-231 u Llumenera linial, fabricada en extrussió d'alumini
anoditzat negre mate. Marc embellidor d'acer
inoxidable AISI304 i vidre trempat serigrafiat. Model
per a LED MID-POWER, temperatura de color blanc
càlid i equip electrónic incorporat. Amb reflector
simètric de policarbonat metal·litzat mate. Amb un
grau de protecció IP67, IK09. Classe d'aïllament I.
Dimensions: 2.036 x 106 x 84 mm. Inclou tots els
accessoris i treballs necessaris per a la seva correcta
instal·lació.
Inclou driver, element difusor i perfil en extrussió
d'alumini anoditzat per a muntar a l'exterior.
Inclou tots els accessoris necessaris.

Marca LAMP model FIL35 o qeuivalent

Rend.: 1,000 166,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h AJUDANT ELECTRICISTA 0,690 /R x 24,61000 = 16,98090

A012H000 h OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,690 /R x 28,69000 = 19,79610

Subtotal: 36,77700 36,77700

Materials

BH21SJ21 m Perfil LED superfície IP67 1,000      x 122,42000 = 122,42000

Subtotal: 122,42000 122,42000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,55166

COST DIRECTE 159,74866
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 6,38995

COST EXECUCIÓ MATERIAL 166,13860

EH2DLA08P-232 u Downlight per adossar de 1500 lm.
Dissipador d'alumini injectat. Models amb difusor
opal o òptiques per a més confort visual
(arribant a assolir UGR<17 en certs models) LED
COB de 4000 K, amb CRI de 90.
Equip On/Off. Amb un grau de protecció IP40.
Classe de aïllament I. Seguretat fotobiològica grup 0.

Marca LAMP model Kombic 100 Surface o equivalent

Rend.: 1,000 86,01 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h AJUDANT ELECTRICISTA 0,300 /R x 24,61000 = 7,38300

A012H000 h OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,300 /R x 28,69000 = 8,60700

Subtotal: 15,99000 15,99000
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Materials

BH2DLA08 u Llum. downlight superficie KOMBIC100 1,000      x 66,47000 = 66,47000

Subtotal: 66,47000 66,47000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23985

COST DIRECTE 82,69985
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 3,30799

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,00784

EH2DLA26P-233 u Downlight LED de superfície rodó, Alçada de
muntatge 60 mm. Per a un muntatge a sostres i
parets. Amb reflector primari i òptica microprismàtica
CDP d'alta eficiència. Amb una distribució de les
intensitats lluminoses majoritàriament directa.
Il·luminació més confortable gràcies a la il·luminació
decorativa del sostre. Índex d'enlluernament unificat
segons la classificació UGR mètode de tabulació amb
classificació <19 amb valors de reflexió 80/60/30. Un
efecte harmoniós de la llum gràcies a la sortida de
llum totalment uniforme. Flux lluminós de les
lluminàries 1100 lm, potència connectada 9,00 W,
rendiment lluminós de la lluminària 122 lm/W. Color
de llum color blanc neutre, temperatura del color
(CCT) 4000 K, Tolerància del color (incialment
MacAdam) = 3 SDCM, índex de reproducció
cromàtica general (CRI) R a > 80. Vida útil nominal
mitjana L80(tq 25 °C ) = 70.000 h, Vida útil nominal
mitjana L85(tq 25 °C) = 50.000 h. Cos de lluminària
fabricat amb alumini colat a pressió. Cos de lluminària
amb un lacat de color blanc lleugerament rugós (RAL
9016). Mides exteriors del cèrcol embellidor Ø 234
mm, alçada de la lluminària 60 mm. Temperatura
ambiental admissible entre (ta): -20 °C - +25 °C.
Classe de protecció (EN 61140): I, grau de protecció
(DIN EN 60529): IP40, grau de la resistència a
l'impacte segons IEC 62262: IK02, temperatura de
prova per a l'assaig de fil incandescent segons IEC
60695-2-11: 650 °C. Amb born de connexió de fins a
2,5 mm, dispositiu antitracció i cablejat suplementari.
Amb transformador electrònic, commutable. La
lluminària compleix els requisits fonamentals de les
directives de la UE i de la llei sobre la seguretat dels
productes i porta el marcatge CE. A més, la
llumenera disposa de la certificació ENEC atorgada
per un organisme d'auditoria independent.

Marca TRILUX model Onplana D07 CDP19
1000-840 ET 01 o equivalent

Rend.: 1,000 115,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,300 /R x 28,69000 = 8,60700

A013H000 h AJUDANT ELECTRICISTA 0,300 /R x 24,61000 = 7,38300

Subtotal: 15,99000 15,99000

Materials

BH2DLA26 u Onplana D07 CDP19 1000-840 ET 01 1,000      x 94,47000 = 94,47000
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Subtotal: 94,47000 94,47000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23985

COST DIRECTE 110,69985
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 4,42799

COST EXECUCIÓ MATERIAL 115,12784

EH61E854P-234 u Llumenera d'emergència i senyalització rectangular
amb difusor de policarbonat i cos d'ABS, amb
làmpada fluorescent de 8 W de potència i làmpada de
senyalització incandescent, flux aproximat de 300
lumens i 1 hora d'autonomia, per a cobrir una
superfície aproximada de 60 m2, amb un grau de
protecció IP 423, col.locat enrasat en sostre o paret.

Rend.: 1,000 101,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,002 /R x 28,69000 = 0,05738

A013H000 h AJUDANT ELECTRICISTA 0,013 /R x 24,61000 = 0,31993

Subtotal: 0,37731 0,37731

Materials

BHW6SJ00 u PART PROPORCIONAL D´ACCESSORIS DE
LLUMS D´EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ

1,000      x 0,23000 = 0,23000

BH61E854 u LLUMENERA D'EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ
RECTANGULAR AMB DIFUSOR DE
POLICARBONAT I COS D'ABS, AMB LÀMPADA
FLUORESCENT DE 8 W DE POTÈNCIA I
LÀMPADA DE SENYALITZACIÓ INCANDESCENT,
FLUX APROXIMAT DE 300 LUMENS I 1 HORA
D'AUTONOMIA, PER A COBRIR UNA SUPERFÍCIE
APROXIMADA DE 60 M2, AMB UN GRAU DE
PROTECCIÓ IP 423, PER A COL.LOCAR
ENRASADA EN SOSTRE O PARET, MARCA
DAISALUX MODEL HYDRA N7S AMB CAIXA REF.
KET HYDRA Ó KEP HYDRA O EQUIVALENT

1,000      x 96,60000 = 96,60000

Subtotal: 96,83000 96,83000

COST DIRECTE 97,20731
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 3,88829

COST EXECUCIÓ MATERIAL 101,09560

EHB1SJ06P-235 u Subministrament i col·locació de llumenera tipus
pantalla estanca tubular de LED. Pantalla de
policarbonat 1 mm d'espessor. Diàmetre 81 mm.
Longitud 1323 mm. Reflector d'alumini brillant. Color
4000K, IP 67, amb driver. Tapes i ràcord d'acer inox.
Inclou cables de suspensió, brides, i tots els
accessoris d'instal·lació.

Rend.: 1,000 93,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 h OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,300 /R x 28,69000 = 8,60700
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A013H000 h AJUDANT ELECTRICISTA 0,059 /R x 24,61000 = 1,45199

Subtotal: 10,05899 10,05899

Materials

BHB1SJ06 ml LLUMENERA REGLETA ESTANCA LED IP54 1,000      x 80,22000 = 80,22000

Subtotal: 80,22000 80,22000

COST DIRECTE 90,27899
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 3,61116

COST EXECUCIÓ MATERIAL 93,89015

EHV41210P-236 m Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1
mm2 trenat i apantallat, muntat en canalització i
connectat

Rend.: 1,000 1,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,010 /R x 24,65000 = 0,24650

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,010 /R x 28,69000 = 0,28690

Subtotal: 0,53340 0,53340

Materials

BHV41210 m Cable de comunicacions per a bus de dades, 2x1
mm2 trenat i apantallat

1,050      x 0,80000 = 0,84000

Subtotal: 0,84000 0,84000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00800

COST DIRECTE 1,38140
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,05526

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,43666

EJ13DA77P-237 u Subministrament i col·locació de lavabo per a recolzar
de porcellana esmaltada model GAP Square de la
casa comercial Roca o equivalent, de color blanc, de
dimensions 60x39 cm, recolzat sobre taulell. Inclou
part proporcional de sifó mural cilíndric de 11/4´´
model aqua basic de Roca o equivalent, segellats, i
tots els elements i treballs necessaris per deixar la
unitat d'obra totalment acabada i connectada, segons
documentació gràfica i indicacions de la Direcció
Facultativa.

Rend.: 1,000 146,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,300 /R x 28,69000 = 8,60700

A013J000 h Ajudant lampista 0,075 /R x 24,61000 = 1,84575

Subtotal: 10,45275 10,45275

Materials

BJ33U010 u Sifó senzill de vas per a lavabo, d'acer inoxidable, de
D 32 mm, amb vàlvula, tap i cadeneta incorporats, per
a connectar al ramal de PVC

1,000      x 12,05000 = 12,05000
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BJ13B61L u Lavabo per a recolzar de porcellana esmaltada,
senzill, d'amplària <= 53 cm, de color blanc i preu alt

1,000      x 118,12000 = 118,12000

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,025      x 17,21000 = 0,43025

Subtotal: 130,60025 130,60025

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,26132

COST DIRECTE 141,31432
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 5,65257

COST EXECUCIÓ MATERIAL 146,96689

EJ22DA56P-238 u Subministrament i col·locació de conjunt de dutxa
amb aixeta mescladora reguladora, automàtica de
cabal, tub brida, sense racor i ruixador antivandàlic en
llautó cromat i polsador en poliacetat negre. Inclou
part proporcional de fixacions, segellats, i tots els
elements i treballs necessaris per deixar la unitat
d'obra totalment acabada, connectada i connectada,
segons documentació gràfica i indicacions de la
Direcció Facultativa.

Rend.: 1,000 294,78 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 1,000 /R x 28,69000 = 28,69000

A013J000 h Ajudant lampista 1,000 /R x 24,61000 = 24,61000

Subtotal: 53,30000 53,30000

Materials

BJ22P002 U VALVULA MEZCLADORA PER DUTXA,
TEMPORITZADA, EMPOTRADA, REF 55030 DE LA
MARCA PRESTO . INCLOS RACORS I ELEMENTS
DE CONNEXIO I FIXACIÓ. TOTALMENT
INSTAL.LADA I CONNEXIONADA

1,000      x 230,14000 = 230,14000

Subtotal: 230,14000 230,14000

COST DIRECTE 283,44000
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 11,33760

COST EXECUCIÓ MATERIAL 294,77760

EJ23DA74P-239 u Subministrament i col·locació d'aixeta temporitzada
per a lavabo, muntada superficialment sobre taulell o
aparell sanitari, de llautó cromat, amb entrada de
1/2´´. Inclou part proporcional de fixacions
mecàniques, segellats, i tots els elements i treballs
necessaris per deixar la unitat d'obra totalment
acabada i connectada, segons documentació gràfica i
indicacions de la Direcció Facultativa.

Rend.: 1,000 86,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,450 /R x 28,69000 = 12,91050

A013J000 h Ajudant lampista 0,112 /R x 24,61000 = 2,75632
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Subtotal: 15,66682 15,66682

Materials

BJ239121 u Aixeta senzilla temporitzada per a lavabo, per a
muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari,
de llautó cromat, preu alt, amb entrada de 1/2´´

1,000      x 66,93000 = 66,93000

Subtotal: 66,93000 66,93000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23500

COST DIRECTE 82,83182
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 3,31327

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,14510

EJ24DA41P-240 u Subministrament i col·locació de fluxor per a inodor,
muntat superficialment, amb aixeta de regulació i tub
de descàrrega incorporats, de llautó cromat, preu
mitjà, amb entrada d'1´´. Inclou part proporcional de
fixacions, segellats, i tots els elements i treballs
necessaris per deixar la unitat d'obra totalment
acabada i connectada, segons documentació gràfica i
indicacions de la Direcció Facultativa.

Rend.: 1,000 158,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 1,000 /R x 28,69000 = 28,69000

A013J000 h Ajudant lampista 0,250 /R x 24,61000 = 6,15250

Subtotal: 34,84250 34,84250

Materials

BJ248135 u Fluxor per a inodor, per a muntar superficialment,
amb aixeta de regulació i tub de descàrrega
incorporats, de llautó cromat, preu mitjà, amb entrada
1´´

1,000      x 116,58000 = 116,58000

Subtotal: 116,58000 116,58000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,52264

COST DIRECTE 151,94514
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 6,07781

COST EXECUCIÓ MATERIAL 158,02294

EJ2Z1121P-241 u Aixeta tipus senzill, muntada superficialment, de
llautó cromat, preu alt, amb sortida roscada de
diàmetre 3/4´´ i entrada roscada de 1/2´´

Rend.: 1,000 25,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,300 /R x 28,69000 = 8,60700

A013J000 h Ajudant lampista 0,075 /R x 24,61000 = 1,84575

Subtotal: 10,45275 10,45275

Materials

BJ2Z1121 u Aixeta tipus senzill mural, per a muntar
superficialment, de llautó cromat, preu alt, amb

1,000      x 14,11000 = 14,11000
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sortida roscada de 3/4´´ i entrada roscada de 1/2´´

Subtotal: 14,11000 14,11000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15679

COST DIRECTE 24,71954
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,98878

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,70832

EJ2Z4129P-242 u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt,
amb sortida de diàmetre 3/4´´ i entrada de 3/4´´

Rend.: 1,000 30,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,075 /R x 24,61000 = 1,84575

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,300 /R x 28,69000 = 8,60700

Subtotal: 10,45275 10,45275

Materials

BJ2Z4129 u Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat,
preu alt, amb sortida de 3/4´´ i entrada de 3/4´´

1,000      x 18,84000 = 18,84000

Subtotal: 18,84000 18,84000

COST DIRECTE 29,29275
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 1,17171

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,46446

EJ2Z412BP-243 u Aixeta de pas, encastada, de llautó cromat, preu alt,
amb sortida de diàmetre 1´´ i entrada d'1´´

Rend.: 1,000 31,45 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,300 /R x 28,69000 = 8,60700

A013J000 h Ajudant lampista 0,075 /R x 24,61000 = 1,84575

Subtotal: 10,45275 10,45275

Materials

BJ2Z412B u Aixeta de pas mural, per a encastar, de llautó cromat,
preu alt, amb sortida de 1´´ i entrada de 1´´

1,000      x 19,79000 = 19,79000

Subtotal: 19,79000 19,79000

COST DIRECTE 30,24275
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 1,20971

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,45246
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EJ2ZN42KP-244 u Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima
interior sintètica, preu alt, amb dues unions roscades
de 1/2´´

Rend.: 1,000 15,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 0,075 /R x 24,61000 = 1,84575

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,300 /R x 28,69000 = 8,60700

Subtotal: 10,45275 10,45275

Materials

BJ2ZN42K u Maniguet flexible, de malla metàl·lica amb ànima
interior sintètica, preu alt, amb dues unions roscades
de 1/2´´

1,000      x 4,11000 = 4,11000

Subtotal: 4,11000 4,11000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15679

COST DIRECTE 14,71954
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,58878

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,30832

EJ2ZSJ01P-245 u Connexió de la Instal·lació d'AF a xarxa existent, que
uneix la xarxa general de distribució d'aigua potable
del camp de fútbol amb la rehabilitació i ampliació
dels vestidors, realitzant picatge de la canonada
general existent, col·locant clau de pas per a la nova
instal·lació de 1 1/4´´ de diàmetre. Fins i tot p/p
d'accessoris i peces especials, i connexió a la xarxa.
Totalment muntada, connexionada i provada per
l'empresa instal·ladora mitjançant les corresponents
proves de servei (incloses en aquest preu).
Inclou:
_picatge de la canonada principal, estimada en 8
hores de mà d'obra d'Oficial 1a muntador.
_vàlvula de bola de 1´´1/4

Rend.: 1,000 263,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 8,000 /R x 28,69000 = 229,52000

Subtotal: 229,52000 229,52000

Partides d'obra

EN317727 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4,
de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

1,000      x 23,87500 = 23,87500

Subtotal: 23,87500 23,87500

COST DIRECTE 253,39500
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 10,13580

COST EXECUCIÓ MATERIAL 263,53080
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EJ42DA41P-246 u Subministrament i col·locació de dosificador de sabó
de plàstic amb cos transparent, de dimensions 220 x
115 x 100 mm i capacitat 1000 c.c., col·locat amb
fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 21,28 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,250 /R x 27,76000 = 6,94000

Subtotal: 6,94000 6,94000

Materials

BJ42U025 u Dosificador de sabó de plàstic amb cos transparent,
de dimensions 220 x 115 x 100 mm i capacitat 1000
c.c.

1,000      x 13,42000 = 13,42000

Subtotal: 13,42000 13,42000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10410

COST DIRECTE 20,46410
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,81856

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,28266

EJ43DA33P-247 u Subministrament i col·locació de porta-rotlles de
paper higiènic, industrial, amb disposició mural, amb
carcassa de plàstic de color blanc, per a un rotllo de
paper de 240 m de longitud, amb tancament
mitjançant pany i clau. Inclou part proporcional de
fixacions mecàniques i segellats necessaris per a
deixar la unitat d'obra totalment instal·lada.

Rend.: 1,000 37,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,100 /R x 27,76000 = 2,77600

Subtotal: 2,77600 2,77600

Materials

BJ43DA47 u Porta-rotlles de paper higiènic, industrial, amb
disposició mural, amb carcassa de plàstic de color
blanc, per a un rotllo de paper de 240 m de longitud,
amb tancament mitjançant pany i clau

1,000      x 32,88000 = 32,88000

Subtotal: 32,88000 32,88000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04164

COST DIRECTE 35,69764
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 1,42791

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,12555
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EJ46DA59P-248 u Subministrament i col·locació de seient abatible mural
per a dutxa de bany adaptat, amb banqueta de
350x450 mm, d'acer inoxidable, col·locat amb
fixacions mecàniques. Inclou part proporcional de
fixacions mecàniques, segellats, i tots els elements i
treballs necessaris per deixar la unitat d'obra
totalment acabada i connectada, segons
documentació gràfica i indicacions de la Direcció
Facultativa.

Rend.: 1,000 371,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 1,000 /R x 27,76000 = 27,76000

Subtotal: 27,76000 27,76000

Materials

BJ46U025 u Seient abatible mural per a dutxa de bany adaptat,
amb banqueta de 350x450 mm, d'acer inoxidable

1,000      x 329,21000 = 329,21000

Subtotal: 329,21000 329,21000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,41640

COST DIRECTE 357,38640
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 14,29546

COST EXECUCIÓ MATERIAL 371,68186

EJ46DA60P-249 u Subministrament i col·locació de barra mural doble
abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i
35 mm de D, de tub d'acer inoxidable, col·locat amb
fixacions mecàniques. Inclou part proporcional de
connexionat de línia de presa de terra, fixacions
mecàniques, segellats, i tots els elements i treballs
necessaris per deixar la unitat d'obra totalment
acabada i connectada, segons documentació gràfica i
indicacions de la Direcció Facultativa.

Rend.: 1,000 288,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 1,000 /R x 27,76000 = 27,76000

Subtotal: 27,76000 27,76000

Materials

BJ46U020 u Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800
mm de llargària i 35 mm de D, de tub d'acer inoxidable

1,000      x 249,56000 = 249,56000

Subtotal: 249,56000 249,56000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,41640

COST DIRECTE 277,73640
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 11,10946

COST EXECUCIÓ MATERIAL 288,84586
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EJA2SJD0P-250 u resistència elèctrica per a acumulador 3000-4500W,
col·locada a l'interior de dipòsit acumulador, col·locat
en posició horitzontal amb fixacions murals i connectat

Rend.: 1,000 665,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 1,500 /R x 28,69000 = 43,03500

A013J000 h Ajudant lampista 0,330 /R x 24,61000 = 8,12130

Subtotal: 51,15630 51,15630

Materials

BJA2SJD0 u Escalfador acumulador elèctric de 300 l de capacitat,
amb cubeta d'acer esmaltat, de 3000 a 4500 W de
potència, vertical , dissenyat segons els requisits del
REGLAMENTO 814/2013, amb una classe
d'eficiència energètica en aigua calenta sanitària
segons REGLAMENTO 812/2013

1,000      x 587,75000 = 587,75000

Subtotal: 587,75000 587,75000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,27891

COST DIRECTE 640,18521
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 25,60741

COST EXECUCIÓ MATERIAL 665,79262

EJAA7V11P-251 u Acumulador-bescanviador per a aigua calenta
sanitària de 1500 l de capacitat, amb un serpentí
tubular, amb cubeta d'acer esmaltat i aïllament de
poliuretà, dissenyat segons els requisits del
REGLAMENTO 814/2013, col·locat en posició vertical
amb fixacions murals i connectat

Rend.: 1,000 3.758,18 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 5,500 /R x 28,69000 = 157,79500

A013J000 h Ajudant lampista 5,500 /R x 24,61000 = 135,35500

Subtotal: 293,15000 293,15000

Materials

BJAA7V10 u Acumulador-bescanviador per a aigua calenta
sanitària de 1500 l de capacitat, amb un serpentí
tubular, amb cubeta d'acer esmaltat i aïllament de
poliuretà, dissenyat segons els requisits del
REGLAMENTO 814/2013

1,000      x 3.313,16000 = 3.313,16000

Subtotal: 3.313,16000 3.313,16000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 7,32875

COST DIRECTE 3.613,63875
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 144,54555

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.758,18430
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EJACSJ95P-252 u SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIO DE
BESCANVIADOR DE PLAQUES AMB PLAQUES
D'ACER INOXIDABLE AISI 316, DE 0,5 MM DE
GRUIX AMB JUNTES DE NITRIL. INCLÓS
VALVULERIA DE TALL , MANÒMETRES,
TERMÒMETRES, BANCADA DE PROTECCIO,
ELEMENTS DE SUPORT I ACCESSORIS.
CALCULAT PER
PRIMARI 90/75 ºC 5870.8 l/h 6,3 kPa
SECUNDARI 65/80 ºC 5775.5 l/h 7,1 kPa
NUM. PLAQUES 24
POTENCIA TOTAL 99 KW

TOTALMENT MUNTAT I CONNEXIONAT. MARCA
SEDICAL MODEL UFP UFP-61 / 24 H - H - PN10 o
similar

Rend.: 1,000 2.183,04 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 4,000 /R x 24,61000 = 98,44000

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 27,76000 = 13,88000

A012G000 h Oficial 1a calefactor 4,000 /R x 28,69000 = 114,76000

Subtotal: 227,08000 227,08000

Materials

BEU5I001 u TERMOMETRE DE MERCURI, DE CAIXA
ESTANCA, ORIENTABLE I AMB BEINA DE
PROTECCIO PER A MUNTATGE A CANONADA,
AMB ESFERA DE 60 MM, GRADUABLE DE 0ºC
FINS A 120ºC

4,000      x 12,50000 = 50,00000

BEU6U001 u MANOMETRE DE GLICERINA PER A UNA
PRESSIO DE 0 A 10 BAR, D'ESFERA DE 63 MM DE
I ROSCA D'1/4' DE D

4,000      x 9,24000 = 36,96000

BJACSJ95 u BESCANVIADOR DE PLAQUES MARCA SEDICAL
MODEL UFP-61/24 H -H-PN10

1,000      x 1.675,00000 = 1.675,00000

BN319420 u VALVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE 2'
DE DIAMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PN, DE
BRONZE, TIPUS 2

4,000      x 27,51000 = 110,04000

Subtotal: 1.872,00000 1.872,00000

COST DIRECTE 2.099,08000
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 83,96320

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.183,04320

EM31321JP-253 u Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 2 kg,
amb pressió incorporada, pintat, amb suport a paret

Rend.: 1,000 62,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 24,65000 = 4,93000

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 28,69000 = 5,73800

Subtotal: 10,66800 10,66800

Materials
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BM313211 u Extintor de diòxid de carboni, de càrrega 2 kg, amb
pressió incorporada, pintat

1,000      x 48,95000 = 48,95000

BMY31000 U PART PROPORCIONAL D´ELEMENTS ESPECIALS
PER A EXTINTORS

1,000      x 0,22000 = 0,22000

Subtotal: 49,17000 49,17000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16002

COST DIRECTE 59,99802
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 2,39992

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,39794

EM31IN12P-254 U SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ D'EXTINTOR
DE POLS POLIVALENT ABC. EFICACIA 21A-144B.
CÈRREGA DE 6KG. MARCA IDE, MODEL E10006.
INCLOSOS TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS
PER AL SEU MONTATGE I FUNCIONAMENT. AMB
SUPORT A PARET. TOTALMENT MUNTANT.

Rend.: 1,000 36,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 28,69000 = 5,73800

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 24,65000 = 4,93000

Subtotal: 10,66800 10,66800

Materials

BM31IN12 U EXTINTOR DE POLS POLIVALENT ABC. EFICACIA
21A-144B. CÈRREGA DE 6KG.
MARCA IDE, MODEL E10006.
INCLOSOS TOTS ELS ELEMENTS NECESSARIS
PER AL SEU MONTATGE I FUNCIONAMENT.

1,000      x 24,53000 = 24,53000

BMY31000 U PART PROPORCIONAL D´ELEMENTS ESPECIALS
PER A EXTINTORS

1,000      x 0,22000 = 0,22000

Subtotal: 24,75000 24,75000

COST DIRECTE 35,41800
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 1,41672

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,83472

EM810001P-255 u Pictograma tipus Senyalització de equips contra
incendis pe.01, segons especificacions une, format
297x148. col.locat. PVC 1 mm de gruix, cantonades
arrodonides, sense marc i sense text.

Rend.: 1,000 6,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,006 /R x 28,69000 = 0,17214

Subtotal: 0,17214 0,17214

Materials

BM810001 u pictograma d'incendis tipus extintor pe.01. 1,000      x 6,50000 = 6,50000

Subtotal: 6,50000 6,50000
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COST DIRECTE 6,67214
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,26689

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,93903

EM810004P-256 u pictograma tipus sortida d'emergència dreta pe.05,
segons especificacions une, format 297x148.
col.locat. PVC 1 mm de gruix, cantonades
arrodonides, sense marc i sense text.

Rend.: 1,000 6,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,006 /R x 28,69000 = 0,17214

Subtotal: 0,17214 0,17214

Materials

BM810004 u pictograma d'incendis tipus sortida d'emergència
dreta pe.05.

1,000      x 6,50000 = 6,50000

Subtotal: 6,50000 6,50000

COST DIRECTE 6,67214
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,26689

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,93903

EM810005P-257 u pictograma tipus sortida d'emergència esquerra
pe.06, segons especificacions une, format 297x148.
col.locat. PVC 1 mm de gruix, cantonades
arrodonides, sense marc i sense text.

Rend.: 1,000 6,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,006 /R x 28,69000 = 0,17214

Subtotal: 0,17214 0,17214

Materials

BM810005 u pictograma d'incendis tipus sortida d'emergència
esquerra pe.06.

1,000      x 6,49000 = 6,49000

Subtotal: 6,49000 6,49000

COST DIRECTE 6,66214
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,26649

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,92863

EM810010P-258 u pictograma t.sortida d'emergencia pg.34, segons
especificacions une, format 297x148. col.locat. PVC 1
mm de gruix, cantonades arrodonides, sense marc i
sense text.

Rend.: 1,000 6,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A012J000 h Oficial 1a lampista 0,006 /R x 28,69000 = 0,17214

Subtotal: 0,17214 0,17214

Materials

BM810010 u pictograma d'incendis tipus sortida d'emergencia
pg.34.

1,000      x 6,50000 = 6,50000

Subtotal: 6,50000 6,50000

COST DIRECTE 6,67214
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,26689

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,93903

EM810011P-259 u pictograma t.sense sortida pg.34, segons
especificacions une, format 297x148. col.locat. PVC 1
mm de gruix, cantonades arrodonides, sense marc i
sense text.

Rend.: 1,000 6,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,006 /R x 28,69000 = 0,17214

Subtotal: 0,17214 0,17214

Materials

BM810011 u pictograma d'incendis tipus sortida d'emergencia
pg.34.

1,000      x 6,48000 = 6,48000

Subtotal: 6,48000 6,48000

COST DIRECTE 6,65214
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,26609

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,91823

EN115687P-260 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 1´´1/2, de 16 bar de pressió nominal, cos
bronze, comporta de llautó i tancament de seient
metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer, muntada
superficialment

Rend.: 1,000 48,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 28,69000 = 7,17250

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 24,65000 = 6,16250

Subtotal: 13,33500 13,33500

Materials

BN115680 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre
nominal 1´´1/2, de 16 bar de pressió nominal, cos
bronze, comporta de llautó i tancament de seient
metàl·lic, eix de llautó, amb volant d'acer

1,000      x 33,48000 = 33,48000

Subtotal: 33,48000 33,48000
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20003

COST DIRECTE 47,01503
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 1,88060

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,89563

EN316427P-261 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre
nominal 1', de 16 bar de PN, de bronze, tipus 2,
muntada superficialment

Rend.: 1,000 29,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 28,69000 = 5,73800

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 24,65000 = 4,93000

Subtotal: 10,66800 10,66800

Materials

BN316420 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre
nominal 1', 16 bar de pn, de bronze, tipus 2

1,000      x 17,41000 = 17,41000

Subtotal: 17,41000 17,41000

COST DIRECTE 28,07800
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 1,12312

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,20112

EN317727 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4,
de 25 bar de PN i preu alt, muntada superficialment

Rend.: 1,000 24,83 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 28,69000 = 7,17250

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 24,65000 = 6,16250

Subtotal: 13,33500 13,33500

Materials

BN317720 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces
amb pas total, de llautó, de diàmetre nominal 1´´1/4,
de 25 bar de PN i preu alt

1,000      x 10,54000 = 10,54000

Subtotal: 10,54000 10,54000

COST DIRECTE 23,87500
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,95500

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,83000
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EN319427P-262 u Vàlvula d'esfera manual amb rosca, de diàmetre
nominal 2', de 16 bar de PN, de bronze, tipus 2,
muntada superficialment

Rend.: 1,000 45,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,300 /R x 24,65000 = 7,39500

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,300 /R x 28,69000 = 8,60700

Subtotal: 16,00200 16,00200

Materials

BN319420 u VALVULA D'ESFERA MANUAL AMB ROSCA, DE 2'
DE DIAMETRE NOMINAL, DE 16 BAR DE PN, DE
BRONZE, TIPUS 2

1,000      x 27,51000 = 27,51000

Subtotal: 27,51000 27,51000

COST DIRECTE 43,51200
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 1,74048

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,25248

EN713745P-263 u Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca,
de diàmetre nominal 1''1/4 i kvs=16, de 16 bar de PN,
recorregut mínim de 15 mm, cos de fosa i servomotor
de senyal de 0-10V, acoblat a la vàlvula, instal·lada i
connectada

Rend.: 1,000 479,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,350 /R x 24,65000 = 8,62750

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,350 /R x 28,69000 = 10,04150

Subtotal: 18,66900 18,66900

Materials

BN713745 u Vàlvula de regulació de seient de 3 vies amb rosca,
de diàmetre nominal 1''1/4 i kvs=16, de 16 bar de PN,
recorregut mínim de 15 mm, cos de fosa i servomotor
de senyal de 0-10V, acoblat a la vàlvula

1,000      x 442,21000 = 442,21000

Subtotal: 442,21000 442,21000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28004

COST DIRECTE 461,15904
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 18,44636

COST EXECUCIÓ MATERIAL 479,60540

ENC11050P-264 u Vàlvula d'equilibrat roscada de 40 mm de diàmetre
nominal i Kvs=19,2, fabricada en ametall, amb
preajust de cabal, preses de pressió, amb joc
d'accessoris i sense dispositiu de buidat, instal·lada i
ajustada

Rend.: 1,000 123,85 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,400 /R x 24,65000 = 9,86000

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 28,69000 = 11,47600

Subtotal: 21,33600 21,33600

Materials

BNC11050 u Vàlvula d'equilibrat roscada de 40 mm de diàmetre
nominal i Kvs=19,2, fabricada en ametall, amb
preajust de cabal, preses de pressió, amb joc
d'accessoris i sense dispositiu de buidat

1,000      x 97,43000 = 97,43000

Subtotal: 97,43000 97,43000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32004

COST DIRECTE 119,08604
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 4,76344

COST EXECUCIÓ MATERIAL 123,84948

ENC1U020P-265 u VALVULA D'EQUILIBRAT ROSCADA DE 20 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL I KVS=5,7, FABRICADA EN
AMETALL, AMB PREAJUST DE CABAL, PRESES
DE PRESSIO, AMB JOC D'ACCESSORIS I SENSE
DISPOSITIU DE BUIDAT. TOTALMENT MUNTADA I
CONNEXIONADA, INCLOSA LA REGULACIO DEL
CABAL AMB APARELLATGE ELECTRONIC TIPUS
CBI.
MARCA TOUR & ANDERSSON TA-STAD 20 O
EQUIVALENT.

Rend.: 1,000 46,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,180 /R x 28,69000 = 5,16420

A013M000 h Ajudant muntador 0,180 /R x 24,65000 = 4,43700

Subtotal: 9,60120 9,60120

Materials

BNC1U020 u VALVULA D'EQUILIBRAT ROSCADA DE 20 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL I KVS=5,7, FABRICADA EN
AMETALL, AMB PREAJUST DE CABAL, PRESES
DE PRESSIO, AMB JOC D'ACCESSORIS I SENSE
DISPOSITIU DE BUIDAT,
MARCA TOUR & ANDERSSON TA-STAD 20 O
EQUIVALENT

1,000      x 35,58000 = 35,58000

Subtotal: 35,58000 35,58000

COST DIRECTE 45,18120
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 1,80725

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,98845
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ENL2SJ02P-266 u Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus
simple, connexions hidràuliques embridades de 25
mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la
impulsió, rotor de 125 mm de diàmetre nominal,
pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de
la bomba (MEI)<=0,4 segons REGLAMENTO (UE)
547/2012, motor trifàsic de 400 V i 1,5 kW a 2900
rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3
segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, cos de fosa
grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada entre brides

cabal 1,1 m3/h
pèrdua de càrrega 19,3 mmca

Rend.: 1,000 862,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 2,500 /R x 24,65000 = 61,62500

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,500 /R x 28,69000 = 71,72500

Subtotal: 133,35000 133,35000

Materials

BNL2SJ02 u Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus
simple, connexions hidràuliques embridades de 40
mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la
impulsió, rotor de 125 mm de diàmetre nominal,
pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de
la bomba (MEI)<=0,4 segons REGLAMENTO (UE)
547/2012, motor trifàsic de 400 V i 1,5 kW a 2900
rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3
segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, cos de fosa
grisa EN-GJL-250 (GG25)

1,000      x 693,60000 = 693,60000

Subtotal: 693,60000 693,60000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,00025

COST DIRECTE 828,95025
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 33,15801

COST EXECUCIÓ MATERIAL 862,10826

ENL2SJ61P-267 u Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus
simple, connexions hidràuliques embridades de 40
mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la
impulsió, rotor de 125 mm de diàmetre nominal,
pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de
la bomba (MEI)<=0,4 segons REGLAMENTO (UE)
547/2012, motor trifàsic de 400 V i 1,5 kW a 2900
rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3
segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, cos de fosa
grisa EN-GJL-250 (GG25), muntada entre brides,
amb variador de freqüència.

cabal 3,41 m3/h
pèrdua de càrrega 24,8 mmca

Rend.: 1,000 1.694,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A013M000 h Ajudant muntador 2,500 /R x 24,65000 = 61,62500

A012M000 h Oficial 1a muntador 2,500 /R x 28,69000 = 71,72500

Subtotal: 133,35000 133,35000

Materials

BNL2SJ60 u Bomba centrífuga en línia de rotor sec, de tipus
simple, connexions hidràuliques embridades de 40
mm de diàmetre nominal en l'aspiració i en la
impulsió, rotor de 125 mm de diàmetre nominal,
pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de
la bomba (MEI)<=0,4 segons REGLAMENTO (UE)
547/2012, motor trifàsic de 400 V i 1,5 kW a 2900
rpm, amb una classe d'eficiència energètica IE3
segons REGLAMENTO (UE) 547/2012, cos de fosa
grisa EN-GJL-250 (GG25)

1,000      x 1.493,60000 = 1.493,60000

Subtotal: 1.493,60000 1.493,60000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,00025

COST DIRECTE 1.628,95025
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 65,15801

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.694,10826

EP73B337P-268 u SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE
CONNECTOR RJ45 DE CATEGORIA 6 DE TIPUS
UTP (NO APANTALLAT). IDC TIPUS 110 I
CABLATGE TIPUS 568B.
MARCA BRAND-REX, REFERENCIA
C6C-JAK-U-01-3.
INCLOSOS TOTS ELS ACCESSORIS
NECESSARIS PER AL SEU MONTATGE I
FUNCIONAMENT.
TOTALMENT MONTAT I EN FUNCIONAMENT.

Rend.: 1,000 21,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,250 /R x 28,69000 = 7,17250

A013M000 h Ajudant muntador 0,250 /R x 24,65000 = 6,16250

Subtotal: 13,33500 13,33500

Materials

BP73B337 U CONNECTOR RJ45 DE CATEGORIA 6 DE TIPUS
UTP (NO APANTALLAT). IDC TIPUS 110 I
CABLATGE TIPUS 568B.
MARCA BRAND-REX, REFERENCIA
C6C-JAK-U-01-3.
INCLOSOS TOTS ELS ACCESSORIS
NECESSARIS PER AL SEU MONTATGE I
FUNCIONAMENT.

1,000      x 7,22000 = 7,22000

Subtotal: 7,22000 7,22000

COST DIRECTE 20,55500
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,82220

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,37720
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EP76B271P-269 M SUBMINISTRAMENT I COL·LOCACIÓ DE CABLE
DE 4 PARELLS TRENATS DE CATEGORIA 6 I DE
TIPUS UTP (NO APANTALLAT). MARCA
ORTRONICS MODEL ´´Clarity´´ LSZH Verde.
REFERENCIA 100UC6H-EU-05. INCLOSOS TOTS
ELS ACCESSORIS NECESSARIS PER AL SEU
MONTATGE I FUNCIONAMENT. TOTALMENT
MONTAT I EN FUNCIONAMENT.

Rend.: 1,000 2,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,030 /R x 24,65000 = 0,73950

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,030 /R x 28,69000 = 0,86070

Subtotal: 1,60020 1,60020

Materials

BP76B271 U CABLE DE 4 PARELLS TRENATS DE CATEGORIA
6 I DE TIPUS UTP (NO APANTALLAT).
INCLOSOS TOTS ELS ACCESSORIS
NECESSARIS PER AL SEU MONTATGE I
FUNCIONAMENT.

1,000      x 0,35000 = 0,35000

Subtotal: 0,35000 0,35000

COST DIRECTE 1,95020
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,07801

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,02821

EQ51DA89P-270 m2 Subministrament i col·locació de taulell de marbre
blanc pais, per a col·locació de lavabo, col·locat sobre
suport mural de perfils d'acer galvanitzats encastat
fixats mecànicament al parament vertical. Inclou part
proporcional de forat per a encabir els lavabos,
fixacions mecàniques, segellats, elements d'acer
galvanitzats de suport, i tots els elements i treballs
necessaris per deixar la unitat d'obra totalment
acabada segons documentació gràfica i indicacions
de la Direcció Facultativa.

Rend.: 1,000 251,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 1,200 /R x 27,76000 = 33,31200

A0140000 h Manobre 0,600 /R x 23,17000 = 13,90200

Subtotal: 47,21400 47,21400

Materials

BQ51DA85 m2 Taulell de marbre blanc pais, per a col·locació de
lavabo

1,050      x 88,71000 = 93,14550

BJ1ZQ000 u Suport mural d'acer galvanitzat per a aigüeres,
safareigs i lavabos col·lectius

3,500      x 28,56000 = 99,96000

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0074      x 95,83850 = 0,70920
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Subtotal: 193,81470 193,81470

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,18035

COST DIRECTE 242,20905
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 9,68836

COST EXECUCIÓ MATERIAL 251,89741

EQ8ADA40P-271 u Subministrament i col·locació d'eixugamans per aire
calent amb sensor electrònic de presència, fabricat en
material vitrificat, de potència 1800 W, cabal 3,6
m3/minut i temperatura 61°C, instal·lat

Rend.: 1,000 172,00 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,400 /R x 28,69000 = 11,47600

A013M000 h Ajudant muntador 0,400 /R x 24,65000 = 9,86000

Subtotal: 21,33600 21,33600

Materials

BQ8AU010 u Eixugamans per aire calent amb sensor electronic de
presència, fabricat en material vitrificat, de potència
1800 W, cabal 3,6 m3/minut i temperatura 61ºC

1,000      x 143,73000 = 143,73000

Subtotal: 143,73000 143,73000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,32004

COST DIRECTE 165,38604
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 6,61544

COST EXECUCIÓ MATERIAL 172,00148

EQ9GDA00P-272 u Subministrament i col·locació de mòdul de guixeta de
180 cm d'alçada, 40 cm d'amplada i 50 cm de fons,
amb dues portes, construïda en panells fenòlics HPL
hidròfugs, amb portes de 12 mm de gruix, amb
cantells polits, separadors interiors horitzontals,
sostre i base de 10 mm, laterals, separadors
intermedis i fons perforat per a ventilació, de 3 mm de
gruix. Inclou part proporcional de frontisses
anti-vandàliques d'acer inoxidable, barres per a penjar
d'alumini amb penjadors lliscants d'ABS, pany i
numeració de la porta sobre embellidor del pany, clau
mestra, amb potes regulables de PVC, fixat
mecànicament a la paret i als mòduls laterals,
embellidor dels claus, segellats, fixacions, i tots els
elements i treballs necessaris per deixar la unitat
d'obra totalment acabada i connectada, segons
documentació gràfica i indicacions de la Direcció
Facultativa.

Rend.: 1,000 354,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 h Ajudant muntador 0,200 /R x 24,65000 = 4,93000

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,200 /R x 28,69000 = 5,73800
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Subtotal: 10,66800 10,66800

Materials

BQ9GDA55 u Mòdul de guixeta de 180 cm d'alçada, 40 cm
d'amplada i 50 cm de fons, amb dues portes,
construïda en pannells fenólics HPL hidròfug, amb
portes de 13 mm de gruix, amb cantells polits,
separadors interiors horitzontals, sostre i base de 10
mm, laterals, separadors intermedis i fons perforat per
a ventilació, de 4 mm de gruix.Equipada frontisses
anti-vandàliques d'acer inoxidable, barres per a penjar
d'alumini amb penjadors lliscants d'ABS, pany i
numeració de la porta sobre embellidor del pany, amb
potes regulables de PVC

1,000      x 329,78000 = 329,78000

Subtotal: 329,78000 329,78000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16002

COST DIRECTE 340,60802
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 13,62432

COST EXECUCIÓ MATERIAL 354,23234

EQZ1U001 u Penjador de roba d'acer inoxidable col·locat
verticalment amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 12,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,050 /R x 27,76000 = 1,38800

Subtotal: 1,38800 1,38800

Materials

BQZ1U001 u Penjador de roba d'acer inoxidable 1,000      x 11,08000 = 11,08000

Subtotal: 11,08000 11,08000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02082

COST DIRECTE 12,48882
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,49955

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,98837

EY0ZL001P-273 PA Partida alçada d'abonament integre en concepte
d'ajuts de ram de paleta per treballs no específics
d'instal·lacions (façana, paleteria, revestiments,
paviments, ...) Inclou repicats, neteja d'obra,
desplaçament de material a obra, execució de regates
i tots els treballs necessaris com ajuda en l'obra civil.
S'inclouen entre altres els següents treballs:
- Descàrrega del material i distribució per plantes fins
a peu dels treballs.
- Realització de tots els forats necessaris i regates
pels encastaments que siguin necessaris.
- Realització de forats en passos de forjat de
qualsevol tipus i dimensió, amb màquina taladradora
amb broca de diamant, previstos i imprevistos durant
l'execució de l'obra
- Retacat de forats procedents d'enderrocs o
preparatius o derivats dels treballs d'estructura o
instal·lacions

Rend.: 1,000 1.425,30 €
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- formació de bancades o daus de recolzament de
qualsevol instal·lació o sistema estructural de suport
d'instal·lació, mobiliari o maquinària diversa.
- Tapat de forats i regates.
- Connexionat i segellat de tots els elements.
- Neteja final i retirada de runes i escombraries.
- Descàrrega del material i distribució per plantes fins
a peu dels treballs.

COST DIRECTE 1.370,48077
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 54,81923

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.425,3000

________________________________________________________________________________________________________________

F216DA02P-274 m2 Enderroc de paret de tancament, de qualsevol
tipologia, de fàbrica ceràmica o de bloc foradat de
morter de ciment d'entre 15 i 20 cm de gruix, a mà i
amb martell trencador manual i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor. Inclou part
proporcional d'enderroc de qualsevol revestiment
adjunt incorporat, enderroc de la fonamentació de la
paret de tancament, reblert de zones afectades per
l'enderrocament de la paret, amb morter de ciment
sense retracció, en paviments, i en parets adjacents
no enderrocades, eliminant les restes de material i
deixant la superfície totalment llisa i neta per a la
posterior execució del nou tancament, així com tots
els materials necessaris per a la correcta execució de
la unitat d'obra.

Rend.: 1,000 18,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,350 /R x 23,17000 = 8,10950

A0150000 h Manobre especialista 0,350 /R x 23,96000 = 8,38600

Subtotal: 16,49550 16,49550

Maquinària

C2001000 h Martell trencador manual 0,350 /R x 3,69000 = 1,29150

Subtotal: 1,29150 1,29150

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24743

COST DIRECTE 18,03443
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,72138

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,75581

F219AV01P-275 m2 Demolició de paviment de formigó existent, de fins a
20 cm de gruix i més de 2 m d'amplària amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió. Inclou part proporcional de retirada de
graves, enderroc de graons i/o rampes i tots els
elements existents necessàris per executar la unitat
d'obra correctament, segons documentació gràfica i
indicacions de la Direcció Facultativa

Rend.: 1,000 5,94 €

Unitats Preu Parcial Import
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Maquinària

C1105A00 h Retroexcavadora amb martell trencador 0,081 /R x 59,00000 = 4,77900

C1311440 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0098 /R x 94,89000 = 0,92992

Subtotal: 5,70892 5,70892

COST DIRECTE 5,70892
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,22836

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,93728

F221AV01P-276 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny de
qualsevol tipologia, realitzada amb pala excavadora i
càrrega directa sobre camió

Rend.: 1,000 4,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1312340 h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,045 /R x 87,46000 = 3,93570

Subtotal: 3,93570 3,93570

COST DIRECTE 3,93570
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,15743

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,09313

F228580FP-277 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb material adequat de la pròpia excavació, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Rend.: 1,000 21,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,600 /R x 23,96000 = 14,37600

Subtotal: 14,37600 14,37600

Maquinària

C133A0K0 h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,600 /R x 5,48000 = 3,28800

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,060 /R x 52,25000 = 3,13500

Subtotal: 6,42300 6,42300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21564

COST DIRECTE 21,01464
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,84059

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,85523



AMPLIACIÓ I REFORMA DELS VESTIDORS. ST PERE DE RIBES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 28/09/23 Pàg.: 177

PARTIDES D'OBRA

F228A60FP-278 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb material adequat de la pròpia
excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm,
utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Rend.: 1,000 13,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,200 /R x 23,96000 = 4,79200

Subtotal: 4,79200 4,79200

Maquinària

C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 0,200 /R x 7,75000 = 1,55000

C1313330 h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,121 /R x 52,25000 = 6,32225

Subtotal: 7,87225 7,87225

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07188

COST DIRECTE 12,73613
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,50945

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,24558

F31522H4P-279 m3 Formigó per a rases i pous de fonaments,
HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 129,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 23,17000 = 6,95100

Subtotal: 6,95100 6,95100

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,100 /R x 164,75000 = 16,47500

Subtotal: 16,47500 16,47500

Materials

B065960B m3 Formigó HA-25/B / 20 / IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

1,100      x 91,65000 = 100,81500

Subtotal: 100,81500 100,81500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10427

COST DIRECTE 124,34527
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 4,97381

COST EXECUCIÓ MATERIAL 129,31908

F31B4000P-280 kg Armadura de rases i pous AP500 SD d'acer en barres
corrugades B500SD de límit elàstic >= 500 N/mm2

Rend.: 1,000 1,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,008 /R x 24,65000 = 0,19720
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A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,006 /R x 27,76000 = 0,16656

Subtotal: 0,36376 0,36376

Materials

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,005      x 2,02000 = 0,01010

D0B2C100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500SD, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 1,36677 = 1,36677

Subtotal: 1,37687 1,37687

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00546

COST DIRECTE 1,74609
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,06984

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,81593

F3Z112T1P-281 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de
formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Rend.: 1,000 14,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a Indeterminat 0,075 /R x 24,56000 = 1,84200

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 23,17000 = 3,47550

Subtotal: 5,31750 5,31750

Materials

B06NLA2B m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, HL-150/B/20

0,105      x 80,54000 = 8,45670

Subtotal: 8,45670 8,45670

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07976

COST DIRECTE 13,85396
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,55416

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,40812

F931201FP-282 m3 Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 95% del PM

Rend.: 1,000 31,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 23,17000 = 1,15850

Subtotal: 1,15850 1,15850

Maquinària

C1331100 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 74,50000 = 2,60750

C13350C0 h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,030 /R x 73,88000 = 2,21640

C1502E00 h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 52,76000 = 1,31900

Subtotal: 6,14290 6,14290
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Materials

B0372000 m3 Tot-u artificial 1,150      x 20,31000 = 23,35650

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,62000 = 0,08100

Subtotal: 23,43750 23,43750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01738

COST DIRECTE 30,75628
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 1,23025

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,98653

F9Z4DA01P-283 m2 Armadura per a solera de formigó AP500 SD amb
malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

Rend.: 1,000 4,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,022 /R x 27,76000 = 0,61072

A0134000 h Ajudant ferrallista 0,022 /R x 24,65000 = 0,54230

Subtotal: 1,15302 1,15302

Materials

B0B34234 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
15x15 cm D:6-6 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

1,200      x 2,74000 = 3,28800

B0A14200 kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0184      x 2,02000 = 0,03717

Subtotal: 3,32517 3,32517

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01730

COST DIRECTE 4,49549
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,17982

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,67530

FB12DA02P-284 m BA1-. Barana d'acer galvanitzat, amb passamà doble
i muntants cada 220 cm, de 90 cm d'alçària, de les
mateixes característiques que l'existent, ancorada a
l'obra amb morter.

Rend.: 1,000 103,71 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 23,17000 = 4,63400

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,150 /R x 27,76000 = 4,16400

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,150 /R x 28,20000 = 4,23000

A013F000 h Ajudant manyà 0,200 /R x 24,74000 = 4,94800

Subtotal: 17,97600 17,97600

Materials

BB12DA01 m Barana d'acer galvanitzat, amb passamà doble i
muntants cada 220 cm, de 90 cm d'alçària

1,050      x 76,89000 = 80,73450

B0710180 t Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5
N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,010      x 56,06000 = 0,56060
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Subtotal: 81,29510 81,29510

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,44940

COST DIRECTE 99,72050
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 3,98882

COST EXECUCIÓ MATERIAL 103,70932

FB12DA03P-285 m BA2-. Barana d'acer galvanitzat, amb passamà
superior i muntants cada 220 cm, de 112 cm d'alçària,
de les mateixes característiques que l'existent,
ancorada a l'obra amb morter.

Rend.: 1,000 107,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013F000 h Ajudant manyà 0,200 /R x 24,74000 = 4,94800

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 23,17000 = 3,47550

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,150 /R x 27,76000 = 4,16400

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,150 /R x 28,20000 = 4,23000

Subtotal: 16,81750 16,81750

Materials

BB12DA00 m Barana d'acer galvanitzat, amb passamà superior i
muntants cada 220 cm, de 112 cm d'alçària

1,050      x 81,57000 = 85,64850

B0710180 t Morter per a ram de paleta, classe M 7.5 (7,5
N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

0,010      x 56,06000 = 0,56060

Subtotal: 86,20910 86,20910

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,42044

COST DIRECTE 103,44704
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 4,13788

COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,58492

FDDZSJ22P-286 u Connexió de serveis a clavegueram existent, inclou
accessoris necessaris, tall amb disc del paviment
asfàltic a demolir, demolició de paviment existent,
excavació manual i/o mecànica, formigonat de la
connexió, rebliment, base de formigó, paviment. Tot
inclòs completament acabat. Inclou la càrrega,
transport a abocador i pagament del cànon.

Rend.: 1,000 472,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BD7Z0130 u Connexió de serveis a clavegueram existent, inclou
accessoris necessaris, tall amb disc del paviment
asfàltic a demolir, demolició de paviment existent,
excavació manual i/o mecànica, formigonat de la
connexió, rebliment, base de formigó, paviment. Tot
inclòs completament acabat. Inclou la càrrega,
transport a abocador i pagament del cànon.

1,200      x 378,46000 = 454,15200

Subtotal: 454,15200 454,15200
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COST DIRECTE 454,15200
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 18,16608

COST EXECUCIÓ MATERIAL 472,31808

FDG54577P-287 m Canalització amb quatre tubs corbables corrugats de
polietilè de 125 mm de diàmetre nominal, de doble
capa, i dau de recobriment de 30x30 cm amb formigó
HM-20/P/20/I

Rend.: 1,000 17,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a Indeterminat 0,014 /R x 24,56000 = 0,34384

A0140000 h Manobre 0,014 /R x 23,17000 = 0,32438

Subtotal: 0,66822 0,66822

Materials

B064300C m3 Formigó HM-20/P/20/I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,099      x 49,86000 = 4,93614

BG22TL10 m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 125 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 28 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

4,200      x 2,65000 = 11,13000

Subtotal: 16,06614 16,06614

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01002

COST DIRECTE 16,74438
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,66978

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,41416

FDK282J9P-288 u Pericó de registre de fàbrica de maó de 75x75x70 cm,
per a instal·lacions de serveis, amb parets de 15 cm
de gruix de maó calat de 290x140x100 mm,
arrebossada i lliscada interiorment amb morter mixt
amb una proporció en volum 1:2:10, sobre solera de
maó calat de 10 cm de gruix i reblert lateral amb terra
de la mateixa excavació

Rend.: 1,000 167,70 €

COST DIRECTE 161,25000
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 6,45000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 167,7000

________________________________________________________________________________________________________________

FDKZ3174P-289 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb
morter

Rend.: 1,000 77,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,450 /R x 23,17000 = 10,42650

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,450 /R x 27,76000 = 12,49200
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Subtotal: 22,91850 22,91850

Materials

B0710150 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,006      x 54,56000 = 0,32736

BDKZ3170 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes

1,000      x 50,86000 = 50,86000

Subtotal: 51,18736 51,18736

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34378

COST DIRECTE 74,44964
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 2,97799

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,42762

FHNMSJ33P-290 u Aplic circular de diàmetre > 300 mm, amb 9 Leds (20
W), amb cos de fosa d'alumini, difusor de plàstic amb
tapa metàl·lica i marc de fosa d'alumini, grau de
protecció IP-65, de superfície.

marca performanceinlighting model QUASAR 30
TECH o equivalent

Rend.: 1,000 213,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 h AJUDANT ELECTRICISTA 0,300 /R x 24,61000 = 7,38300

A012H000 h OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,300 /R x 28,69000 = 8,60700

Subtotal: 15,99000 15,99000

Materials

BHNMSJ33 u Aplic circular de diàmetre > 300 mm, amb 9 Leds (20
W), amb cos de fosa d'alumini, difusor de plàstic amb
tapa metàl·lica i marc de fosa d'alumini, grau de
protecció IP-65, per a encastar

1,000      x 189,45000 = 189,45000

Subtotal: 189,45000 189,45000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23985

COST DIRECTE 205,67985
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 8,22719

COST EXECUCIÓ MATERIAL 213,90704

FPAX0002P-291 PA Partida alçada destinada al pressupost dels elements
necessaris per dur a terme el Pla de Seguretat i Salut
durant el decurs de l'obra. Inclou els elements de
protecció individual, col.lectiva, extinció d'incendis,
protecció d'instal.lacions elèctriques, instal.lacions
d'higiene i benestar, medicina preventiva i primers
auxilis i formació. Partida a justificar detalladament
sobre pressupost de seguretat o pla de seguretat
aprovat.

Rend.: 1,000 5.385,00 €

COST DIRECTE 5.177,88462
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 207,11538

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.385,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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FPAX2102P-292 PA Partida alçada destinada al pressupost dels elements
necessaris per dur a terme el Pla de Seguretat i Salut
durant el decurs de l'obra. Inclou els elements de
protecció individual, col.lectiva, extinció d'incendis,
protecció d'instal.lacions elèctriques, instal.lacions
d'higiene i benestar, medicina preventiva i primers
auxilis i formació. Partida a justificar detalladament
sobre pressupost de seguretat o pla de seguretat
aprovat.

Rend.: 1,000 1.743,00 €

COST DIRECTE 1.675,96154
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 67,03846

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.743,0000

________________________________________________________________________________________________________________

FQ31DA01P-293 u Subministrament i col·locació de font d'aigua per a
exteriors model UF3 de la casa comercial Novatilu o
equivalent, d'acer zincat amb protecció especial a la
corrossió i pintada amb imprimació epoxi i pintura
polièster en pols gris, de forma quadrada de
160x160mm i 1010mm d'alçada, amb base quadrada
de 300x300mm, aixeta de niquel col·locada a 850 mm
d'alçada, i reixa de fosa dúctil pintada amb pintura
polièster al forn de color negre forja col·locada sobre
marc perimetral d'acer per a recollida d'aigua. Inclou
part proporcional de fixacions mecàniques tipu
cargols M10, tac químic, segellats, treballs i materials
de connexionat amb la xarxa d'aigües municipal i
xarxa de clavegueram municipal, i tots els elements i
treballs necessaris per a deixar la unitat d'obra
totalment acabada segons documentació gràfica i
indicacions de la Direcció Facultativa.

Rend.: 1,000 1.446,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 4,000 /R x 23,17000 = 92,68000

A0121000 h Oficial 1a Indeterminat 4,000 /R x 24,56000 = 98,24000

Subtotal: 190,92000 190,92000

Materials

BQ311421 u Font per a exterior de fosa amb protecció antioxidant i
pintura color negre forja, de forma rectangular, amb
dues tapes de registre, broc de llautó, amb reixa de
desguàs

1,000      x 1.165,50000 = 1.165,50000

BQ3Z1300 u Part proporcional d'accessoris i elements de muntatge
per a connexió a la xarxa d'aigua potable i a la xarxa
de sanejament de font per a exterior

1,000      x 29,50000 = 29,50000

Subtotal: 1.195,00000 1.195,00000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 4,77300

COST DIRECTE 1.390,69300
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 55,62772

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.446,32072
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G773DA44P-294 m2 Impermeabilització de parament horitzontal de plat de
dutxa in situ mitjançant una membrana de gruix 2 mm
d'una làmina de polietilè d'alta densitat, col·locada
sense adherir i no resistent a la intempèrie. Inclou
neteja i preparació prèvia del suport, resolució
d'elements singulars, solapaments entre làmines,
solapaments amb la canal del plat de dutxa, remuntes
a l'encontre amb els paraments verticals, i tots els
elements i treballs necessaris per a deixar la unitat
d'obra totalment acabada segons documentació
gràfica i indicacions de la Direcció Facultativa.

Rend.: 1,000 18,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,320 /R x 23,17000 = 7,41440

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,160 /R x 27,76000 = 4,44160

Subtotal: 11,85600 11,85600

Maquinària

C200K000 h Soldadora automàtica d'extrusió autopropulsada 0,160 /R x 15,31000 = 2,44960

Subtotal: 2,44960 2,44960

Materials

B7711B10 m2 Làmina de polietilè d'alta densitat de gruix 2 mm no
resistent a la intempèrie

1,050      x 2,81000 = 2,95050

Subtotal: 2,95050 2,95050

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17784

COST DIRECTE 17,43394
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,69736

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,13130

GDZ2AV01P-295 m Sobreeixidor de tub de 300 mm de diàmetre, de
planxa d'acer galvanitzat de 6 mm de gruix, col·locat

Rend.: 1,000 21,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 h Oficial 1a d'obra pública 0,150 /R x 27,76000 = 4,16400

Subtotal: 4,16400 4,16400

Materials

BDZ2AV01 m Sobreeixidor de tub de 300 mm de diàmetre, de
planxa d'acer galvanitzat de 6 mm de gruix

1,000      x 16,20000 = 16,20000

Subtotal: 16,20000 16,20000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06246

COST DIRECTE 20,42646
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,81706

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,24352
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HBBADA01P-296 u Subministrament i col·locació de retolació
identificativa dels diferents espais dels vestidors i
sales, formada per xapa d'acer inoxidable retallada
segons simbologia a identificar, ubicada a la part
superior de la porta a la cantonada que coincideixi
amb el pany d'aquesta, emmcarada en un espai no
visible de 25x25 cm, identificant vestuaris 1, 2, 3 i 4,
magatzem, lavabos públics i lavabo minusvàlids.
Inclou part proporcional de fixacions necessàries i
replanteig segons indicacions de la Direcció
Facultativa.

Rend.: 1,000 15,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BBBADA01 u Retolació identificativa dels diferents espais dels
vestidors i sales, formada per xapa d'acer inoxidable
retallada segons simbologia a identificar, ubicada a la
part superior de la porta a la cantonada que
coincideixi amb el pany d'aquesta, emmcarada en un
espai no visible de 25x25 cm, identificant vestuaris 1,
2, 3 i 4, magatzem, lavabos públics i lavabo
minusvàlids. Inclou fixacions necessàries

1,000      x 15,00000 = 15,00000

Subtotal: 15,00000 15,00000

COST DIRECTE 15,00000
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,60000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,60000

HBBADA02P-297 u Subministrament i col·locació de retolació
identificativa dels diferents espais dels vestidors i
sales, formada per xapa d'acer inoxidable retallada
segons simbologia a identificar, ubicada a la part
superior de la porta a la cantonada que coincideixi
amb el pany d'aquesta, emmcarada en un espai no
visible de 25x25 cm, identificant vestuaris 1, 2, 3 i 4,
vestidors àrbitres 1 i 2, infermeria, magatzem, i
lavabo minusvàlids. Inclou part proporcional de
fixacions necessàries i replanteig segons indicacions
de la Direcció Facultativa.

Rend.: 1,000 15,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BBBADA01 u Retolació identificativa dels diferents espais dels
vestidors i sales, formada per xapa d'acer inoxidable
retallada segons simbologia a identificar, ubicada a la
part superior de la porta a la cantonada que
coincideixi amb el pany d'aquesta, emmcarada en un
espai no visible de 25x25 cm, identificant vestuaris 1,
2, 3 i 4, magatzem, lavabos públics i lavabo
minusvàlids. Inclou fixacions necessàries

1,000      x 15,00000 = 15,00000

Subtotal: 15,00000 15,00000
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COST DIRECTE 15,00000
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,60000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,60000

K1RA2315P-298 m2 Neteja de plantes i herbes de superfície pavimentada,
aplicació de tractament herbicida i càrrega sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 2,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,060 /R x 23,17000 = 1,39020

A0150000 h Manobre especialista 0,014 /R x 23,96000 = 0,33544

Subtotal: 1,72564 1,72564

Maquinària

CRL15100 h Aparell manual de pressió per a tractaments
fitosanitaris i herbicides

0,014 /R x 22,60000 = 0,31640

Subtotal: 0,31640 0,31640

Materials

BRLA1000 l Producte herbicida de contacte 0,005      x 12,42000 = 0,06210

Subtotal: 0,06210 0,06210

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02588

COST DIRECTE 2,13002
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,08520

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,21523

K215DA01P-299 m2 Enderroc complet de coberta inclinada existent
lleugera amb mitjans manuals i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor. Inclou part
proporcional d'arrencada de subestructura, remats i
elements de fixació, i els treballs i elements
necessaris per executar la partida d'obra assegurant
la protecció de les instal·lacions inferiors que
resguarda la pròpia cambra, seguint les indicacions
de la Direcció Facultativa.

Rend.: 1,000 18,34 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,750 /R x 23,17000 = 17,37750

Subtotal: 17,37750 17,37750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26066

COST DIRECTE 17,63816
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,70553

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,34369
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K2161511P-300 m2 Enderroc d'envà de ceràmica de 5 cm de gruix, amb
mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 7,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,290 /R x 23,17000 = 6,71930

Subtotal: 6,71930 6,71930

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10079

COST DIRECTE 6,82009
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,27280

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,09289

K216AV02P-301 m2 Enderroc de paret de tancament de 30 cm de gruix,
de qualsevol tipologia, a mà i amb martell trencador
manual i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor. Inclou part proporcional d'enderroc de
fonaments

Rend.: 1,000 21,44 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,400 /R x 23,96000 = 9,58400

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 23,17000 = 9,26800

Subtotal: 18,85200 18,85200

Maquinària

C2001000 h Martell trencador manual 0,400 /R x 3,69000 = 1,47600

Subtotal: 1,47600 1,47600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28278

COST DIRECTE 20,61078
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,82443

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,43521

K2183971 m Arrencada d'escopidor de ceràmica, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 4,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 23,17000 = 4,63400

Subtotal: 4,63400 4,63400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06951

COST DIRECTE 4,70351
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,18814

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,89165
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K218A410P-302 m2 Enderroc de cel ras i entramat de suport, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 6,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 23,17000 = 5,79250

Subtotal: 5,79250 5,79250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08689

COST DIRECTE 5,87939
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,23518

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,11456

K218DA07P-303 m2 Arrencada d'enrajolat en parament vertical, en zones
puntuals on el revestiment està malmès i/o deteriorat,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor, segons indicacions de la Direcció
Facultativa

Rend.: 1,000 11,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,460 /R x 23,17000 = 10,65820

Subtotal: 10,65820 10,65820

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15987

COST DIRECTE 10,81807
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,43272

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,25080

K219DA06P-304 m2 Enderroc de paviment complet de qualsevol tipologia,
incloent totes les capes adherides (paviment, capa de
recrescut de morter, borades, lamines separadores,
sòcols, etc) fins arribar a la capa de compressió del
forjat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.

Rend.: 1,000 14,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,600 /R x 23,17000 = 13,90200

Subtotal: 13,90200 13,90200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,20853

COST DIRECTE 14,11053
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,56442

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,67495



AMPLIACIÓ I REFORMA DELS VESTIDORS. ST PERE DE RIBES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 28/09/23 Pàg.: 189

PARTIDES D'OBRA

K21ADA03P-305 u Arrencada de full i bastiment de finestra de mides
variables amb mitjans manuals i càrrega manual
sobre camió o contenidor. Inclou part proporcional de
desmuntatge de tirador, mecanismes, ferratges,
tapetes, premarcs i tots els elements i/o components
necessaris per el seu complet enderroc, segons
plànols de detalls i indicacions de la Direcció
Facultativa.

Rend.: 1,000 24,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 23,17000 = 23,17000

Subtotal: 23,17000 23,17000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,34755

COST DIRECTE 23,51755
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,94070

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,45825

K21ADA04P-306 u Arrencada de full i bastiment de porta interior de
mides variables amb mitjans manuals i càrrega
manual sobre camió o contenidor. Inclou part
proporcional de desmuntatge de guies, mecanismes,
ferratges, tapajunts, tapetes, premarcs i tots els
elements i/o components necessaris per el seu
complet enderroc, segons plànols de detalls i
indicacions de la Direcció Facultativa.

Rend.: 1,000 12,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,500 /R x 23,17000 = 11,58500

Subtotal: 11,58500 11,58500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17378

COST DIRECTE 11,75878
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,47035

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,22913

K21BAV02P-307 m Desmuntatge de barana metàl·lica existent formada
per perfils tubulars d'acer, amb mitjans manuals i
aplec del material per a la seva reutilització. Inclou
part proporcional de desmuntatge de passamà,
fixacions i tots els elements i/o treballs necessaris per
executar la unitat d'obra correctament, segons
documentació gràfica i indicacions de la Direcció
Facultativa

Rend.: 1,000 9,87 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 23,17000 = 4,63400

A0125000 h Oficial 1a soldador 0,050 /R x 28,22000 = 1,41100

A010V010 h Conservador- restaurador responsable de la
intervenció

0,050 /R x 34,00000 = 1,70000
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A0135000 h Ajudant soldador 0,050 /R x 24,74000 = 1,23700

Subtotal: 8,98200 8,98200

Maquinària

C200S000 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilènic 0,050 /R x 7,49000 = 0,37450

Subtotal: 0,37450 0,37450

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13473

COST DIRECTE 9,49123
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,37965

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,87088

K21BU001P-308 m2 Desmuntatge de reixa de tancament amb porta
incorporada, inclòs els ancoratges, amb mitjans
manuals, aplec de material per a la seva reutilització i
càrrega de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 7,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 0,050 /R x 23,96000 = 1,19800

A0140000 h Manobre 0,250 /R x 23,17000 = 5,79250

Subtotal: 6,99050 6,99050

Maquinària

C200B000 h Talladora amb disc de carborúndum 0,050 /R x 3,69000 = 0,18450

Subtotal: 0,18450 0,18450

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,10486

COST DIRECTE 7,27986
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,29119

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,57105

K21D1011P-309 m Arrencada de baixant i connexions als desguassos
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 3,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,140 /R x 23,17000 = 3,24380

Subtotal: 3,24380 3,24380

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04866

COST DIRECTE 3,29246
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,13170

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,42416
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K21E1C11P-310 u Arrencada d'instal·lació de calefacció amb tubs i
radiadors, per a cada unitat de 100 m2 de superfície
servida per la instal·lació, amb mitjans manuals i
càrrega manual sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 216,09 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013G000 h Ajudant calefactor 2,400 /R x 24,61000 = 59,06400

A012G000 h Oficial 1a calefactor 1,200 /R x 28,69000 = 34,42800

A0140000 h Manobre 4,800 /R x 23,17000 = 111,21600

Subtotal: 204,70800 204,70800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,07062

COST DIRECTE 207,77862
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 8,31114

COST EXECUCIÓ MATERIAL 216,08976

K21G102XP-311 u Tall de la instal·lació elèctrica a la sortida dels
quadres elèctrics o comptadors, per a l'execució de
l'obra. Inclou la preparació de la instal·lació per a la
posterior contractació de les noves escomeses,
desmuntatge de tots els elements que les configuren,
no aprofitables, com a quadre elèctric, subquadres,
comandaments, mecanismes superficials, lluminàries,
safates vistes, caixes de registre, caixes de derivació,
subestructures auxiliars de suport i tots els elements
que es pugui reutilitzar i que quedin afectades en la
fase d'intervenció dels vestidors, i posterior sanejat de
la superficie amb reblert de forats d'elements de
subjecció retirats, tot per deixar la superficie llesta per
la posterior actuació, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió i/o contenidor. Tot
segons plànols de projecte i indicacions de la Direcció
Facultativa.

Rend.: 1,000 659,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 27,3523 /R x 23,17000 = 633,75279

Subtotal: 633,75279 633,75279

COST DIRECTE 633,75279
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 25,35011

COST EXECUCIÓ MATERIAL 659,10290

K21G103XP-312 u Tall de la instal·lació de fontaneria, a la sortida dels
comptadors, per a l'execució de l'obra. Inclou la
preparació de la instal·lació per a la posterior
contractació de les noves escomeses, desmuntatge
de tots els elements que les configuren, no
aprofitables, tubs de qualsevol tipologia i diàmetre,
claus de pas, claus de tall, vàlvules, aixetes, dutxes,
conductes i tots els elements que es pugui reutilitzar i
que quedin afectades en la fase d'intervenció dels
vestidors, i posterior sanejat de la superficie amb

Rend.: 1,000 532,52 €
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reblert de forats d'elements de subjecció retirats, tot
per deixar la superficie llesta per la posterior actuació,
amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre
camió i/o contenidor. Tot segons plànol de projecte i
indicacions de la Direcció Facultativa.

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 22,0994 /R x 23,17000 = 512,04310

Subtotal: 512,04310 512,04310

COST DIRECTE 512,04310
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 20,48172

COST EXECUCIÓ MATERIAL 532,52482

K21G104XP-313 u Tall de la instal·lació de gas, a la sortida dels
comptadors, per a l'execució de l'obra. Inclou la
preparació de la instal·lació per a la posterior
contractació de les noves escomeses, desmuntatge
de tots els elements que les configuren, no
aprofitables, incloent el desmuntatge de calderes de
gas existents, tubs de qualsevol tipologia i diàmetre,
claus de pas, claus de tall, vàlvules, conductes i tots
els elements que es pugui reutilitzar i que quedin
afectades en la fase d'intervenció dels vestidors, i
posterior sanejat de la superficie amb reblert de forats
d'elements de subjecció retirats, tot per deixar la
superficie llesta per la posterior actuació, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió i/o
contenidor. Tot segons plànol de projecte i
indicacions de la Direcció Facultativa.

Rend.: 1,000 481,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 20,000 /R x 23,17000 = 463,40000

Subtotal: 463,40000 463,40000

COST DIRECTE 463,40000
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 18,53600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 481,93600

K21GAV01P-314 u Desplaçament provisional de les instal·lacions
necessaries per dur a terme l'execució de l'obra
incloent tots els elements que les configurin, tubs de
qualsevol tipologia i diàmetre, claus de pas, claus de
tall, vàlvules, conductes i posterior sanejat de la
superficie amb reblert de forats d'elements de
subjecció retirats, tot per deixar la superficie llesta per
la posterior actuació, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió i/o contenidor, segons

Rend.: 1,000 210,91 €
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documentació gràfica i indicacions de la Direcció
Facultativa

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 8,7527 /R x 23,17000 = 202,80006

Subtotal: 202,80006 202,80006

COST DIRECTE 202,80006
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 8,11200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 210,91206

K21J1011P-315 u Arrencada d'instal·lació de distribució d'aigua amb
tubs, accessoris i aixetes per a cada unitat de 100 m2
de superfície servida per la instal·lació, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 276,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013J000 h Ajudant lampista 3,600 /R x 24,61000 = 88,59600

A0140000 h Manobre 6,000 /R x 23,17000 = 139,02000

A012J000 h Oficial 1a lampista 1,200 /R x 28,69000 = 34,42800

Subtotal: 262,04400 262,04400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 3,93066

COST DIRECTE 265,97466
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 10,63899

COST EXECUCIÓ MATERIAL 276,61365

K21J2011P-316 m Arrencada puntual de tubs i accessoris d'instal·lació
de distribució d'aigua superficial, amb mitjans
manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 5,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 h Oficial 1a muntador 0,100 /R x 28,69000 = 2,86900

A013M000 h Ajudant muntador 0,100 /R x 24,65000 = 2,46500

Subtotal: 5,33400 5,33400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08001

COST DIRECTE 5,41401
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,21656

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,63057
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K21JB111P-317 u Arrencada d'inodor, ancoratges, aixetes,
mecanismes, desguassos i desconnexió de les xarxes
de subministrament i d'evacuació, amb mitjans
manuals i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 17,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 23,17000 = 3,47550

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,450 /R x 28,69000 = 12,91050

Subtotal: 16,38600 16,38600

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24579

COST DIRECTE 16,63179
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,66527

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,29706

K21JD111P-318 u Arrencada de lavabo, suport, aixetes, sifó,
desguassos i desconnexió de les xarxes de
subministrament i d'evacuació, amb mitjans manuals i
càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 19,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 23,17000 = 2,31700

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,550 /R x 28,69000 = 15,77950

Subtotal: 18,09650 18,09650

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27145

COST DIRECTE 18,36795
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,73472

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,10267

K21JE111P-319 u Arrencada de plat de dutxa, aixetes, sifó, desguassos
i desconnexió de les xarxes de subministrament i
d'evacuació, amb mitjans manuals i càrrega manual
de runa sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 27,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 23,17000 = 3,47550

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,800 /R x 28,69000 = 22,95200

Subtotal: 26,42750 26,42750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,39641

COST DIRECTE 26,82391
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 1,07296

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,89687



AMPLIACIÓ I REFORMA DELS VESTIDORS. ST PERE DE RIBES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 28/09/23 Pàg.: 195

PARTIDES D'OBRA

K222DA10P-320 m3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m
de fondària, en terreny de qualsevol tipologia,
realitzada amb mitjans manuals i amb les terres
deixades a la vora. Inclou part proporcional de repicat
de paviment de formigó, incloent la càrrega sobre
camió.

Rend.: 1,000 73,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 2,903 /R x 23,17000 = 67,26251

Subtotal: 67,26251 67,26251

Maquinària

C1101200 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,200 /R x 14,32000 = 2,86400

Subtotal: 2,86400 2,86400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,00894

COST DIRECTE 71,13545
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 2,84542

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,98087

K2R540E0 m3 Transport de residus inerts o no especials a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 5 m3 de capacitat

Rend.: 1,000 24,11 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1RA2500 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

1,000 /R x 23,18000 = 23,18000

Subtotal: 23,18000 23,18000

COST DIRECTE 23,18000
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,92720

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,10720

K2R5DA02P-321 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de més de 5 i fins a 10
km

Rend.: 1,000 9,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,010 /R x 78,23000 = 0,78230

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,202 /R x 40,00000 = 8,08000

Subtotal: 8,86230 8,86230



AMPLIACIÓ I REFORMA DELS VESTIDORS. ST PERE DE RIBES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 28/09/23 Pàg.: 196

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 8,86230
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,35449

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,21679

K2RA6580P-322 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de
residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 14,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA6580 t Deposició controlada en centre de reciclatge de
residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

0,140      x 97,00000 = 13,58000

Subtotal: 13,58000 13,58000

COST DIRECTE 13,58000
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,54320

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,12320

K45RA011 m Repicat d'esquerda en element estructural de formigó
armat i sanejat de les armadures fins descobrir-les,
amb mitjans manuals, càrrega manual de runa sobre
contenidor

Rend.: 1,000 9,88 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 23,17000 = 9,26800

Subtotal: 9,26800 9,26800

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,23170

COST DIRECTE 9,49970
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,37999

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,87969

K45RB020 m Escatat i raspallat de tram d'armadura deteriorada
amb mitjans manuals i amb raig de sorra

Rend.: 1,000 11,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 23,17000 = 3,47550

Subtotal: 3,47550 3,47550

Maquinària

CZ121410 h Compressor portàtil entre 7 i 10 m3/min de cabal i 8
bar de pressió

0,030 /R x 16,34000 = 0,49020
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CZ171000 h Equip de raig de sorra 0,030 /R x 4,41000 = 0,13230

Subtotal: 0,62250 0,62250

Materials

B0314500 t Sorra de sílice de 0 a 3,5 mm 0,035      x 198,69000 = 6,95415

Subtotal: 6,95415 6,95415

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05213

COST DIRECTE 11,10428
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,44417

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,54845

K45RC000 m Passivat d'armadura amb dues capes de morter
polimèric d'imprimació anticorrosiva i pont d'unió de
ciment i resines epoxi

Rend.: 1,000 11,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a Indeterminat 0,250 /R x 24,56000 = 6,14000

Subtotal: 6,14000 6,14000

Materials

B0717000 kg Morter polimèric de ciment amb resines epoxi per a
imprimació anticorrosiva i pont d'unió

0,800      x 6,02000 = 4,81600

Subtotal: 4,81600 4,81600

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,15350

COST DIRECTE 11,10950
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,44438

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,55388

K45RDR50 dm3 Restitució de volum en estructures de formigó amb
morter polimèric de reparació tixotròpic i de retracció
controlada, aplicat en capes de gruix <= 3 cm

Rend.: 1,000 6,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a Indeterminat 0,150 /R x 24,56000 = 3,68400

Subtotal: 3,68400 3,68400

Materials

B0715100 kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i
fibres, tixotròpic i de retracció controlada per a
reparació

2,200      x 0,90000 = 1,98000

Subtotal: 1,98000 1,98000
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DESPESES AUXILIARS 3,50 % 0,12894

COST DIRECTE 5,79294
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,23172

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,02466

K45RE000P-323 m2 Pont d'unió entre superficies de formigó amb adhesiu
de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components

Rend.: 1,000 23,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a Indeterminat 0,300 /R x 24,56000 = 7,36800

Subtotal: 7,36800 7,36800

Materials

B0907100 kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components, per a ús estructural

0,800      x 18,71000 = 14,96800

Subtotal: 14,96800 14,96800

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,18420

COST DIRECTE 22,52020
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,90081

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,42101

K4F7DA04P-324 m Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm
d'amplària, per a revestir, col·locada amb el mateix
morter de la paret

Rend.: 1,000 18,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,240 /R x 23,17000 = 5,56080

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,240 /R x 27,76000 = 6,66240

Subtotal: 12,22320 12,22320

Materials

B0D625A0 cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 3 m d'alçària i 150
usos

0,0101      x 11,76000 = 0,11878

B4F7PK10 u Llinda prefabricada de ceràmica armada de 14 cm
d'amplària i 1,2 m de llargària, per a revestir

1,000      x 5,48000 = 5,48000

Subtotal: 5,59878 5,59878

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,30558

COST DIRECTE 18,12756
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,72510

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,85266
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K511AV01P-325 m2 Acabat de coberta plana invertida amb capa de
protecció de graves de riu rentades de 16 a 32 mm de
diàmetre, de 4 a 12 cm de gruix, col·locat sense
adherir

Rend.: 1,000 8,65 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 23,17000 = 3,47550

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,035 /R x 27,76000 = 0,97160

Subtotal: 4,44710 4,44710

Materials

B035AV01 t Graves de riu rentades de 16 a 32 mm de diàmetre,
de 4 a 12 cm de gruix

0,179      x 21,23000 = 3,80017

Subtotal: 3,80017 3,80017

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06671

COST DIRECTE 8,31398
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,33256

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,64654

K5Z1AV01P-326 m2 Formació de pendents amb formigó cel·lular sense
granulat, de densitat 300 kg/m3, de 10 a 12 cm de
gruix mitjà

Rend.: 1,000 12,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,090 /R x 27,76000 = 2,49840

A0140000 h Manobre 0,090 /R x 23,17000 = 2,08530

Subtotal: 4,58370 4,58370

Materials

D07AA000 m3 Formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300
kg/m3

0,1136      x 68,56285 = 7,78874

Subtotal: 7,78874 7,78874

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06876

COST DIRECTE 12,44120
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,49765

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,93884

K61RDA47P-327 m2 Reparació puntual d'envà ceràmic en l'àmbit superior
al enretirar el fals sostre exisitent, consistent en la
substitució de peces ceràmiques malmeses, retacats
amb morter sense retracció, reomplert de llacunes,
incloent el retacat entre la unió dels envans existents i
el forjat. Inclou mitjans manuals, càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor, i tots els elements i
treballs necessaris per deixar la unitat d'obra
totalment acabada segons documentació gràfica i
indicacions de la Direcció Facultativa.

Rend.: 1,000 7,12 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,150 /R x 27,76000 = 4,16400

Subtotal: 4,16400 4,16400

Materials

B0F1D2A1 u Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1

4,000      x 0,25000 = 1,00000

B071N000 kg Morter de reparació 0,750      x 2,10000 = 1,57500

Subtotal: 2,57500 2,57500

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,10410

COST DIRECTE 6,84310
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,27372

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,11682

K788DA56P-328 m2 Impermeabilització de coberta plana amb emulsió
bituminosa per a impermeabilització tipus EB amb
una dotació de <= 2 kg/m2 aplicada en dues capes

Rend.: 1,000 11,47 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,150 /R x 27,76000 = 4,16400

A0140000 h Manobre 0,150 /R x 23,17000 = 3,47550

Subtotal: 7,63950 7,63950

Materials

B7Z22000 kg Emulsió bituminosa, tipus EB 2,200      x 1,49000 = 3,27800

Subtotal: 3,27800 3,27800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11459

COST DIRECTE 11,03209
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,44128

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,47338

K7J1AUV0P-329 m2 Formació de junt de dilatació, en peces formigonades
´´in situ´´, amb planxa de poliestirè expandit (EPS),
de 10 mm de gruix

Rend.: 1,000 9,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 h Ajudant encofrador 0,100 /R x 24,65000 = 2,46500

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,200 /R x 27,76000 = 5,55200

Subtotal: 8,01700 8,01700

Materials

B7C23100 m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 10 mm de
gruix, de 30 kPa de tensió a la compressió, de 0.2
m2.K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i
cantell recte

1,080      x 1,02000 = 1,10160
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Subtotal: 1,10160 1,10160

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12026

COST DIRECTE 9,23886
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,36955

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,60841

K7J1AUZ0 m2 Formació de junt de dilatació, en peces formigonades
''in situ'', amb planxa de poliestirè expandit (EPS), de
50 mm de gruix

Rend.: 1,000 11,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0123000 h Oficial 1a encofrador 0,280 /R x 27,76000 = 7,77280

A0133000 h Ajudant encofrador 0,140 /R x 24,65000 = 3,45100

Subtotal: 11,22380 11,22380

Materials

B7C23500 m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 50 mm de
gruix, de 30 kPa de tensió a la compressió, d'1,1
m2·K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i
cantell recte

0,010      x 4,86000 = 0,04860

Subtotal: 0,04860 0,04860

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16836

COST DIRECTE 11,44076
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,45763

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,89839

K7J21141P-330 m Reblert de junt amb cordó cel·lular de polietilè
expandit de diàmetre 10 mm, col·locat a pressió a
l'interior del junt

Rend.: 1,000 3,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,100 /R x 27,76000 = 2,77600

Subtotal: 2,77600 2,77600

Materials

B7J20140 m Cordó cel·lular de polietilè expandit de diàmetre 10
mm

1,050      x 0,17000 = 0,17850

Subtotal: 0,17850 0,17850

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04164

COST DIRECTE 2,99614
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,11985

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,11599



AMPLIACIÓ I REFORMA DELS VESTIDORS. ST PERE DE RIBES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 28/09/23 Pàg.: 202

PARTIDES D'OBRA

K7J5DA01P-331 m Segellat d'esquerdes existents en parament d'obra
vista, amb morter sintètic epoxi de resines epoxi,
prèvia imprimació específica i neteja del suport

Rend.: 1,000 8,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 23,17000 = 4,63400

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,100 /R x 27,76000 = 2,77600

Subtotal: 7,41000 7,41000

Materials

B0714000 kg Morter sintètic epoxi de resines epoxi 0,105      x 4,33000 = 0,45465

B0907100 kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos
components, per a ús estructural

0,0084      x 18,71000 = 0,15716

Subtotal: 0,61181 0,61181

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11115

COST DIRECTE 8,13296
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,32532

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,45828

K7Z1JWD2 m2 Arrebossat a bona vista de faixa horitzontal, per a
suport de membranes, amb morter de ciment 1:6 amb
acabat remolinat

Rend.: 1,000 34,82 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 23,17000 = 9,26800

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,800 /R x 27,76000 = 22,20800

Subtotal: 31,47600 31,47600

Materials

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,016      x 95,83850 = 1,53342

Subtotal: 1,53342 1,53342

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,47214

COST DIRECTE 33,48156
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 1,33926

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,82082

K7Z31GX3 m2 Reforç puntual de membrana, amb làmina de betum
modificat LBM (SBS)-50/G-FP amb armadura de
feltre de polièster de 150 g/m2, amb acabat de color
estàndard, adherida amb oxiasfalt, prèvia imprimació,
fixada amb oxiasfalt

Rend.: 1,000 67,11 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,600 /R x 24,65000 = 14,79000

A0127000 h Oficial 1a col·locador 1,200 /R x 27,76000 = 33,31200

Subtotal: 48,10200 48,10200

Materials

B09412C0 kg Oxiasfalt en sacs tipus OA 80/25 d'aplicació en calent 2,520      x 2,02000 = 5,09040

B7Z24000 kg Emulsió bituminosa, tipus ED 0,315      x 0,95000 = 0,29925

B712-HG18 m2 Làmina de betum modificat amb elastòmer, amb
autoprotecció mineral, LBM (SBS) 50/G-FP amb
armadura de feltre de polièster de 150 g/m2 reforçada
i acabat de color estàndard

1,100      x 9,38000 = 10,31800

Subtotal: 15,70765 15,70765

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,72153

COST DIRECTE 64,53118
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 2,58125

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,11243

K8112582P-332 m2 Arrebossat a bona vista sobre parament vertical
exterior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter
de ciment per a ús corrent (GP), de designació
CSIV-W2, segons UNE-EN 998-1, remolinat

Rend.: 1,000 28,32 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,616 /R x 27,76000 = 17,10016

A0140000 h Manobre 0,341 /R x 23,17000 = 7,90097

Subtotal: 25,00113 25,00113

Maquinària

C1704200 h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 0,308 /R x 1,42000 = 0,43736

Subtotal: 0,43736 0,43736

Materials

B8111GC0 t Morter de ciment per a ús corrent (GP), de designació
CSIV-W2, segons UNE-EN 998-1, en sacs

0,0227      x 51,08000 = 1,15952

B0111000 m3 Aigua 0,0071      x 1,62000 = 0,01150

Subtotal: 1,17102 1,17102

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,62503

COST DIRECTE 27,23454
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 1,08938

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,32392
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K8121114P-333 m2 Enguixat a bona vista sobre parament vertical interior,
a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb guix B1,
acabat raspat

Rend.: 1,000 9,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0129000 h Oficial 1a guixaire 0,143 /R x 27,76000 = 3,96968

A0149000 h Manobre guixaire 0,072 /R x 23,17000 = 1,66824

Subtotal: 5,63792 5,63792

Materials

D07J1100 m3 Pasta de guix B1 0,0202      x 160,37370 = 3,23955

Subtotal: 3,23955 3,23955

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,14095

COST DIRECTE 9,01842
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,36074

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,37915

K83LAV02 m2 Panell de fibres orientades de fusta (OSB) per a
ambient sec segons UNE-EN 300, treballat al taller,
de 15 mm de gruix amb cantell recte i totes les
arestes vives amb estructura d'entramat de muntants
de fusta de secció constant de 60 x 120 mm col·locats
cada 40 cm

Rend.: 1,000 59,60 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013A000 h Ajudant fuster 0,550 /R x 24,84000 = 13,66200

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,550 /R x 28,26000 = 15,54300

Subtotal: 29,20500 29,20500

Materials

B0A41200 cu Visos per a fusta o tacs de PVC, cadmiats 0,060      x 3,30000 = 0,19800

B0D31000 m3 Llata de fusta de pi 0,0216      x 388,96000 = 8,40154

B0911000 kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 0,0083      x 5,24000 = 0,04349

B0CU35CD m2 Tauler d'encenalls orientats OSB/2, de 15 mm de
gruix, per a ambient sec segons UNE-EN 300, reacció
al foc D-s2,d0, treballat al taller

2,100      x 8,91000 = 18,71100

B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis

6,250      x 0,12000 = 0,75000

Subtotal: 28,10403 28,10403

COST DIRECTE 57,30903
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 2,29236

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,60139
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K844DA11P-334 m2 Cel ras continu model placomur Th 32 (13+18) de la
casa comercial Placo o equivalent, de plaques
tèrmiques de guix laminat tipus estàndard (A) de
12,5mm de gruix amb panell de poliestirè expandit
incorporat, per a revestir, de 80 mm de gruix i vora
afinada (BA), amb perfileria de mestres fixades
directament al sostre col·locades cada 400 mm, per a
una alçària de cel ras de 4 m com a màxim

Rend.: 1,000 48,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 h Ajudant col·locador 0,330 /R x 24,65000 = 8,13450

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,330 /R x 27,76000 = 9,16080

Subtotal: 17,29530 17,29530

Materials

B83ZA700 m Perfileria de planxa d'acer galvanitzat amb perfils
entre 75 a 85 mm d'amplària

3,400      x 1,30000 = 4,42000

B7JZ00E1 m Cinta de paper resistent per a junts de plaques de
guix laminat

1,890      x 0,04000 = 0,07560

B7J500ZZ kg Massilla per a junt de plaques de cartró-guix 0,4725      x 1,37000 = 0,64733

B0A44000 cu Visos per a plaques de guix laminat 0,180      x 10,85000 = 1,95300

B0CCDA01 m2 Placa tèrmica de guix laminat tipus estàndard (A) de
12,5mm de gruix amb panell de poliestirè expandit
incorporat, per a revestir, de 80 mm de gruix i vora
afinada (BA), segons la norma UNE-EN 520

1,030      x 21,79000 = 22,44370

Subtotal: 29,53963 29,53963

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25943

COST DIRECTE 47,09436
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 1,88377

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,97813

K87ADA11P-335 m2 Escatat i decapat de pintures i/o vernissos existents
sobre fulles interiors existents de fusta a dues cares,
amb aplicacions successives de producte decapant

Rend.: 1,000 28,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,900 /R x 27,76000 = 24,98400

Subtotal: 24,98400 24,98400

Maquinària

C200C000 h Màquina amb disc de punxes metàl·liques 0,350 /R x 2,95000 = 1,03250

Subtotal: 1,03250 1,03250

Materials

B8ZAJ000 kg Producte decapant 0,1001      x 4,09000 = 0,40941

Subtotal: 0,40941 0,40941
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,62460

COST DIRECTE 27,05051
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 1,08202

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,13253

K89BADJ0 m2 Pintat d'element de fixació metàl·lic, amb pintura de
partícules metàl·liques, amb dues capes d'imprimació
antioxidant i 2 d'acabat

Rend.: 1,000 26,43 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013D000 h Ajudant pintor 0,050 /R x 24,65000 = 1,23250

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,520 /R x 27,76000 = 14,43520

Subtotal: 15,66770 15,66770

Materials

B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 0,204      x 21,14000 = 4,31256

B89ZM000 kg Pintura partícules metàl·liques 0,3978      x 13,06000 = 5,19527

Subtotal: 9,50783 9,50783

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23502

COST DIRECTE 25,41055
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 1,01642

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,42697

K8JAAV01P-336 m Coronament amb peces de planxa d'alumini
anoditzat, de 40 cm de desenvolupament, 1,5 mm de
gruix i 4 plecs, col·locat amb fixacions mecàniques.
Inclou part proporcional de formació de goteró,
regularització del suport amb morter per donar
pendent a la xapa, peces especials, segellat de junts
entre plaques per garantir l'estanqueïtat i tots els
elements i/o treballs necessaris per deixar la unitat
d'obra totalment acabada segons documentació
gràfica i indicacions de la Direcció Facultativa

Rend.: 1,000 52,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 23,17000 = 6,95100

A0137000 h Ajudant col·locador 0,100 /R x 24,65000 = 2,46500

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,200 /R x 27,76000 = 5,55200

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,080 /R x 27,76000 = 2,22080

Subtotal: 17,18880 17,18880

Materials

B8JAAV01 m Planxa d'alumini anoditzat per a coronament, de 40
cm de desenvolupament, 1,5 mm de gruix i 4 plecs

1,025      x 17,77000 = 18,21425

B0A62F90 u Tac d'acer de d 10 mm, amb cargol, volandera i
femella

2,000      x 1,14000 = 2,28000

B7J50090 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base poliuretà monocomponent

0,0179      x 11,96000 = 0,21408
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B44Z8026 kg Acer S355JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al
taller per a col·locar amb cargols i galvanitzat

2,830      x 3,30000 = 9,33900

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0315      x 95,83850 = 3,01891

Subtotal: 33,06624 33,06624

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25783

COST DIRECTE 50,51287
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 2,02051

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,53339

K8K1B14K m Escopidor de 15 cm d'amplària, amb rajola ceràmica
fina, de color vermell, amb trencaaigües, col·locada
amb morter mixt 1:2:10

Rend.: 1,000 23,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 23,17000 = 4,63400

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,400 /R x 27,76000 = 11,10400

Subtotal: 15,73800 15,73800

Materials

B0FJ3QQ3 u Rajola amb 1 aresta amb trencaaigües, de 14x28 cm,
de ceràmica natural color vermell

6,9972      x 0,83000 = 5,80768

D070A4D1 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0053      x 207,78398 = 1,10126

Subtotal: 6,90894 6,90894

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23607

COST DIRECTE 22,88301
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,91532

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,79833

K9234B91 m2 Subbase de grava de pedrera de pedra calcària de 15
cm de gruix i, grandària màxima de 50 a 70 mm, amb
estesa i piconatge del material

Rend.: 1,000 9,54 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 23,17000 = 1,15850

A0150000 h Manobre especialista 0,100 /R x 23,96000 = 2,39600

Subtotal: 3,55450 3,55450

Maquinària

C133A030 h Compactador duplex manual de 700 kg 0,050 /R x 7,75000 = 0,38750
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Subtotal: 0,38750 0,38750

Materials

B0331300 t Grava de pedrera de pedra calcària, de 50 a 70 mm 0,2678      x 19,32000 = 5,17390

Subtotal: 5,17390 5,17390

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05332

COST DIRECTE 9,16922
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,36677

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,53599

K93628B1 m2 Solera de formigó HA-25/B/20/IIa, de consistència
tova i grandària màxima del granulat 20 mm, de gruix
15 cm, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 34,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,080 /R x 27,76000 = 2,22080

A0140000 h Manobre 0,160 /R x 23,17000 = 3,70720

Subtotal: 5,92800 5,92800

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,080 /R x 164,75000 = 13,18000

Subtotal: 13,18000 13,18000

Materials

B065960B m3 Formigó HA-25/B / 20 / IIa de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa

0,1545      x 91,65000 = 14,15993

Subtotal: 14,15993 14,15993

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08892

COST DIRECTE 33,35685
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 1,33427

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,69112

K93AK126P-337 m2 Recrescuda i anivellament del suport de 40 mm de
gruix, amb pasta autoanivellant de ciment tipus
CT-C16-F3 segons UNE-EN 13813, aplicada
mitjançant bombeig

Rend.: 1,000 6,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,030 /R x 27,76000 = 0,83280

A0140000 h Manobre 0,003 /R x 23,17000 = 0,06951

Subtotal: 0,90231 0,90231

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,003 /R x 164,75000 = 0,49425

Subtotal: 0,49425 0,49425
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Materials

B0731430 kg Pasta autoanivellant de ciment tipus CT amb classe
C16 de resistència a compressió i classe F3 de
resistència a flexió, segons UNE-EN 13813,
subministrada a granel

88,000      x 0,06000 = 5,28000

Subtotal: 5,28000 5,28000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01353

COST DIRECTE 6,69009
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,26760

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,95770

K9DBDA12P-338 m Marxapeus per a portes exteriors amb peça de pedra
artificial de morter de ciment blanc, polida,
col·locades a truc de maceta amb morter de ciment
1:8

Rend.: 1,000 140,90 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 h Oficial 1a col·locador 0,600 /R x 27,76000 = 16,65600

A0137000 h Ajudant col·locador 0,240 /R x 24,65000 = 5,91600

A0140000 h Manobre 0,035 /R x 23,17000 = 0,81095

Subtotal: 23,38295 23,38295

Materials

B0GA2240 m2 Placa de pedra artificial de morter de ciment blanc,
polida, de 1251 a 2500 cm2

1,020      x 106,84000 = 108,97680

D0701461 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:8 i 2,5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0305      x 90,87980 = 2,77183

Subtotal: 111,74863 111,74863

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,35074

COST DIRECTE 135,48232
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 5,41929

COST EXECUCIÓ MATERIAL 140,90162

KADGAV01P-339 PA DESCRIPCIÓ GENERAL: Porta exterior metàl·lica
per a cambra d'instal·lacions, formada per una o més
fulles fixes i/o batents cegues d'acer galvanitzat amb
reixa de ventilació inferior incorporada en cadascuna
d'aquestes i marc d'acer galvanitzat, acabat pintat a
l'esmalt sintètic amb una capa d'imprimació fosfatant i
dues capes d'acabat (no inclòs). Inclou part
proporcional de mecanismes, ferratges, tapetes,
manetes, pany i clau, segellats, soldadures, i tots els
elements i/o treballs necessaris per a la seva correcta
col·locació i funcionament, segons plànols de fusteria
i serralleria i indicacions de la Direcció Facultativa

Rend.: 1,000 0,00 €

COST DIRECTE 0,00000
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,0000

________________________________________________________________________________________________________________
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KADGAV02P-340 u PM1.- Subministrament i col·locació de porta formada
per dues fulles batents de 75x210 cm cadascuna, per
a un buit d'obra amb unes dimensions totals de
150x210 cm

Rend.: 1,000 456,56 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,250 /R x 28,20000 = 7,05000

Subtotal: 7,05000 7,05000

Materials

BADGAV01 m2 Porta exterior metàl·lica formada per una o més fulles
fixes i/o batents cegues d'acer galvanitzat amb reixa
de ventilació inferior incorporada i marc d'acer
galvanitzat, amb pany i clau

3,150      x 137,07000 = 431,77050

Subtotal: 431,77050 431,77050

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,17625

COST DIRECTE 438,99675
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 17,55987

COST EXECUCIÓ MATERIAL 456,55662

KADGDA04P-341 u PM2.- Subministrament i col·locació de porta de
planxa d'acer galvanitzat, de dues fulles batents, per
a un buit d'obra de 160x210 cm, amb reixeta de
ventilació, pany i clau, col·locada i pintada amb
acabat de color oxiron (pintura no inclosa).

Rend.: 1,000 255,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012F000 h Oficial 1a manyà 0,250 /R x 28,20000 = 7,05000

Subtotal: 7,05000 7,05000

Materials

BADGDA01 u Porta de planxa d'acer galvanitzat, de dues fulles
batents, per a un buit d'obra de 160x210 cm, amb
reixeta de ventilació, pany i clau.

3,360      x 70,84000 = 238,02240

Subtotal: 238,02240 238,02240

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,17625

COST DIRECTE 245,24865
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 9,80995

COST EXECUCIÓ MATERIAL 255,05860

KB321A0E m2 Tubular d'acer de dimensions 40.40.4mm de
dimensions similars als elements a substituir, soldat a
la reixa de protecció i ancorat al parament vertical
amb fixacions mecàniques

Rend.: 1,000 34,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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PARTIDES D'OBRA

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 27,76000 = 13,88000

A0140000 h Manobre 0,700 /R x 23,17000 = 16,21900

Subtotal: 30,09900 30,09900

Materials

B44Z5022 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD,
T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, tallat a mida i
galvanitzat

0,910      x 2,46000 = 2,23860

Subtotal: 2,23860 2,23860

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,75248

COST DIRECTE 33,09008
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 1,32360

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,41368

KB32DA01P-342 u Sanejat d'elements de fixació de reixes de protecció
de les fusteries exteriors d'alumini existents,
consistent en un respatllat d'òxid superficial, nova
capa de pintura d'imprimació base antioxidant, i pintat
d'acabat de color similar a les reixes existents segons
indicacions de la Direcció Facultativa, amb pintura
metàl·lica anticorrosiva.

Rend.: 1,000 29,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,570 /R x 27,76000 = 15,82320

A013D000 h Ajudant pintor 0,055 /R x 24,65000 = 1,35575

A0140000 h Manobre 0,100 /R x 23,17000 = 2,31700

Subtotal: 19,49595 19,49595

Materials

B89ZM000 kg Pintura partícules metàl·liques 0,2754      x 13,06000 = 3,59672

B8ZAA000 kg Imprimació antioxidant 0,2244      x 21,14000 = 4,74382

Subtotal: 8,34054 8,34054

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,48740

COST DIRECTE 28,32389
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 1,13296

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,45684

KJ12DA03P-343 u Subministrament i col·locació de plat de dutxa
rectangular model Terran de Roca o equivalent, de
Stonex (resines i cargues minerals) de color blanc, de
dimensions 1000x700mm, col·locat sobre el
paviment. Inclou part proporcional de desguàs de
gran cabal de 90 mm de diàmetre, segellats, i tots els
elements i treballs necessaris per deixar la unitat
d'obra totalment acabada i connectada, segons
documentació gràfica i indicacions de la Direcció
Facultativa.

Rend.: 1,000 213,29 €
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PARTIDES D'OBRA

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,400 /R x 27,76000 = 11,10400

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 23,17000 = 4,63400

Subtotal: 15,73800 15,73800

Materials

BJ12M6AC u Plat de dutxa rectangular de resines, de 1000x700
mm, de color blanc, preu superior

1,050      x 179,77000 = 188,75850

D0701641 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0021      x 95,83850 = 0,20126

Subtotal: 188,95976 188,95976

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,39345

COST DIRECTE 205,09121
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 8,20365

COST EXECUCIÓ MATERIAL 213,29486

KJ13DA02P-344 u Subministrament i col·locació de lavabo mural suspès
de porcellana esmaltada model GAP de la casa
comercial Roca o equivalent, de dimensions
60x46cm, de color blanc, col·locat amb suports
murals. Inclou part proporcional de sifó mural cilíndric
de 11/4´´ model aqua basic de Roca o equivalent,
fixacions mecàniques, segellats, suports per ancorar
al parament vertical el lavabo, i tots els elements i
treballs necessaris per deixar la unitat d'obra
totalment acabada i connectada, segons
documentació gràfica i indicacions de la Direcció
Facultativa.

Rend.: 1,000 165,40 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,400 /R x 28,69000 = 11,47600

A013J000 h Ajudant lampista 0,100 /R x 24,61000 = 2,46100

Subtotal: 13,93700 13,93700

Materials

BJ13B712 u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill,
d'amplària 53 a 75 cm, de color blanc i preu alt

1,000      x 127,15000 = 127,15000

B883DA55 u Suports metàl·lics per a suspensió de lavabo mural
suspès

2,000      x 2,56000 = 5,12000

BJ33U010 u Sifó senzill de vas per a lavabo, d'acer inoxidable, de
D 32 mm, amb vàlvula, tap i cadeneta incorporats, per
a connectar al ramal de PVC

1,000      x 12,05000 = 12,05000

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,025      x 17,21000 = 0,43025

Subtotal: 144,75025 144,75025
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,34843

COST DIRECTE 159,03568
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 6,36143

COST EXECUCIÓ MATERIAL 165,39710

KJ13DA16P-345 u Subministrament i col·locació de lavabo mural suspès
de porcellana esmaltada per a banys adaptats model
DEBBA de la casa comercial Roca o equivalent, de
dimensions 40x32cm, de color blanc, col·locat amb
suports murals. Inclou part proporcional de sifó,
fixacions mecàniques, segellats, suports per ancorar
al parament vertical el lavabo, i tots els elements i
treballs necessaris per deixar la unitat d'obra
totalment acabada i connectada, segons
documentació gràfica i indicacions de la Direcció
Facultativa.

Rend.: 1,000 153,59 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 0,400 /R x 28,69000 = 11,47600

A013J000 h Ajudant lampista 0,100 /R x 24,61000 = 2,46100

Subtotal: 13,93700 13,93700

Materials

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,025      x 17,21000 = 0,43025

B883DA55 u Suports metàl·lics per a suspensió de lavabo mural
suspès

2,000      x 2,56000 = 5,12000

BJ33U010 u Sifó senzill de vas per a lavabo, d'acer inoxidable, de
D 32 mm, amb vàlvula, tap i cadeneta incorporats, per
a connectar al ramal de PVC

1,000      x 12,05000 = 12,05000

BJ13B612 u Lavabo mural de porcellana esmaltada, senzill,
d'amplària <= 53 cm, de color blanc i preu alt

1,000      x 115,80000 = 115,80000

Subtotal: 133,40025 133,40025

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,34843

COST DIRECTE 147,68568
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 5,90743

COST EXECUCIÓ MATERIAL 153,59310

KJ14DA01P-346 u Subministrament i col·locació d'inodor compacte
model GAP de la casa comercial Roca o equivalent,
de porcellana esmaltada, sortida vertical, amb seient i
tapa, cisterna antivandàlica i mecanismes de doble
descàrrega i alimentació incorporats, de color blanc,
col·locat sobre el paviment i connectat a la xarxa
d'evacuació. Inclou part proporcional de fixacions
mecàniques, segellats, i tots els elements i treballs
necessaris per deixar la unitat d'obra totalment
acabada i connectada, segons documentació gràfica i
indicacions de la Direcció Facultativa.

Rend.: 1,000 326,65 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A012J000 h Oficial 1a lampista 1,250 /R x 28,69000 = 35,86250

A013J000 h Ajudant lampista 0,340 /R x 24,61000 = 8,36740

Subtotal: 44,22990 44,22990

Materials

BJ14BA1P u Inodor per a col·locar sobre el paviment de porcellana
esmaltada, de sortida vertical, amb seient i tapa,
cisterna i mecanismes de descàrrega i alimentació
incorporats, color blanc i preu alt

1,000      x 268,54000 = 268,54000

B7J50010 dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de
base silicona neutra monocomponent

0,012      x 17,21000 = 0,20652

Subtotal: 268,74652 268,74652

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,10575

COST DIRECTE 314,08217
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 12,56329

COST EXECUCIÓ MATERIAL 326,64545

KQ11AV01P-347 u Banc del mateix acabat que el revestiment de fusta
de la paret de tancament, amb llistons de fusta
termotractada de pi làrix amb certificat FSC, per a ús
exterior segons UNE-EN 438-6, de 168 cm de
llargària, 50 d'amplada i cantell recte, col·locat sobre
perfils d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques, a
54 cm d'alçada respecte el paviment. Inclou acabat
envernissat amb 2 capes d'acabat de vernís i part
proporcional de fixacions mecàniques i tots els
elements i/o treballs necessaris per deixar la unitat
d'obra totalment acabada segons documentació
gràfica i indicacions de la Direcció Facultativa

Rend.: 1,000 616,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012A000 h Oficial 1a fuster 0,800 /R x 28,26000 = 22,60800

A013A000 h Ajudant fuster 0,800 /R x 24,84000 = 19,87200

A012D000 h Oficial 1a pintor 0,200 /R x 27,76000 = 5,55200

A013D000 h Ajudant pintor 0,020 /R x 24,65000 = 0,49300

Subtotal: 48,52500 48,52500

Materials

B0A41200 cu Visos per a fusta o tacs de PVC, cadmiats 0,060      x 3,30000 = 0,19800

B0A61500 u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb
vis

6,250      x 0,12000 = 0,75000

B0A32000 kg Clau acer galvanitzat 0,150      x 2,13000 = 0,31950

BQ11DA54 u Banc del mateix acabat que el revestiment de fusta
de la paret de tancament, amb llistons de fusta
termotractada de pi amb certificat FSC, per a ús
exterior segons UNE-EN 438-6, de 168 cm de
llargària, 50 d'amplada i cantell recte

1,000      x 535,91000 = 535,91000

B8AZB000 kg Vernís sintètic 0,800      x 6,90000 = 5,52000

Subtotal: 542,69750 542,69750
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,21313

COST DIRECTE 592,43563
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 23,69743

COST EXECUCIÓ MATERIAL 616,13305

KQ12DA44P-348 m Subministrament i col·locació de banc per a vestuaris
de dimensions 48cm d'alt, 35cm de profunditat,
realitzats amb estructura tubular d'alumini lacat en
color plata mate, i plaques de taulell fenòlic hidròfug
compactes de color a elegir per la Direcció
Facultativa, de 12 mm de gruix i nucli negre. Inclou
penjador en la part superior del banc, ancorat amb
fixacions mecàniques.

Rend.: 1,000 206,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 23,17000 = 6,95100

A0121000 h Oficial 1a Indeterminat 0,300 /R x 24,56000 = 7,36800

Subtotal: 14,31900 14,31900

Partides d'obra

EQZ1U001 u Penjador de roba d'acer inoxidable col·locat
verticalment amb fixacions mecàniques

2,500      x 12,48882 = 31,22205

BQ12DA00 u Banc de dimensions 48cm d'alt, 35cm de profunditat,
realitzats amb estructura tubular d'alumini lacat en
color plata mate, i plaques de taulell fenòlic hidròfug
compactes de color a elegir per la Direcció
Facultativa, de 12 mm de gruix i nucli negre.

1,000      x 152,38000 = 152,38000

Subtotal: 152,38000 152,38000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,35798

COST DIRECTE 198,27903
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 7,93116

COST EXECUCIÓ MATERIAL 206,21019

KQS2DA01P-349 m Col·locació de barana existent acopiada prèviament,
encastada al paviment amb morter de resines epoxi,
amb perforació de paviment feta amb màquina amb
corona de diamant

Rend.: 1,000 18,86 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a Indeterminat 0,300 /R x 24,56000 = 7,36800

A0150000 h Manobre especialista 0,200 /R x 23,96000 = 4,79200

Subtotal: 12,16000 12,16000

Maquinària

C200H000 h Màquina taladradora amb broca de diamant
refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com
a màxim

0,200 /R x 8,22000 = 1,64400

Subtotal: 1,64400 1,64400
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Materials

B0714000 kg Morter sintètic epoxi de resines epoxi 1,000      x 4,33000 = 4,33000

Subtotal: 4,33000 4,33000

COST DIRECTE 18,13400
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,72536

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,85936

KQS2DA02P-350 m Col·locació de reixa amb porta incorporada existent
acopiada prèviament, encastada al paviment amb
morter de resines epoxi, amb perforació de paviment
feta amb màquina amb corona de diamant

Rend.: 1,000 21,38 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a Indeterminat 0,350 /R x 24,56000 = 8,59600

A0150000 h Manobre especialista 0,250 /R x 23,96000 = 5,99000

Subtotal: 14,58600 14,58600

Maquinària

C200H000 h Màquina taladradora amb broca de diamant
refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com
a màxim

0,200 /R x 8,22000 = 1,64400

Subtotal: 1,64400 1,64400

Materials

B0714000 kg Morter sintètic epoxi de resines epoxi 1,000      x 4,33000 = 4,33000

Subtotal: 4,33000 4,33000

COST DIRECTE 20,56000
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,82240

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,38240

KY31DA10P-351 m Formació de passamurs en solera de formigo amb tub
de PVC de diàmetre 160 mm, per a previsió de
connexions amb la fase 2

Rend.: 1,000 13,06 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 27,76000 = 2,77600

Subtotal: 2,77600 2,77600

Materials

BD13297B m Tub de PVC-U de paret estructurada, àrea d'aplicació
B segons norma UNE-EN 1453-1, de DN 160 mm i de
llargària 3 m, classe de reacció al foc B-s1, d0 segons
norma UNE-EN 13501-1, per a encolar

1,000      x 9,74000 = 9,74000

Subtotal: 9,74000 9,74000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04164

COST DIRECTE 12,55764
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 0,50231

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,05995

L21QDA05P-352 u Retirada i desmuntatge d'elements d'equipament i
mobiliari, amb mitjans manuals i aplec de materials
per a la seva reutilització, incloent elements de
protecció i embalatge.

Rend.: 1,000 611,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 25,000 /R x 23,17000 = 579,25000

Subtotal: 579,25000 579,25000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 8,68875

COST DIRECTE 587,93875
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 23,51755

COST EXECUCIÓ MATERIAL 611,45630

P312-ZI1GPP-353 m3 Formigonament de rases i pous, amb formigó per
armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de
ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6,
abocat amb els mitjans necessaris.

Rend.: 1,000 130,41 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,300 /R x 23,17000 = 6,95100

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,075 /R x 27,76000 = 2,08200

Subtotal: 9,03300 9,03300

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,100 /R x 164,75000 = 16,47500

Subtotal: 16,47500 16,47500

Materials

B06F2-HZB m3 Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC2 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

1,100      x 90,68000 = 99,74800

Subtotal: 99,74800 99,74800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13550

COST DIRECTE 125,39150
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 5,01566

COST EXECUCIÓ MATERIAL 130,40715
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P4510-I1SF m3 Formigonament per a pilars, amb formigó per armar
HA - 25 / F / 10 / XC1 amb una quantitat de ciment de
275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, abocat amb
bomba

Rend.: 1,000 161,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,400 /R x 23,17000 = 9,26800

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,650 /R x 27,76000 = 18,04400

Subtotal: 27,31200 27,31200

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,150 /R x 164,75000 = 24,71250

Subtotal: 24,71250 24,71250

Materials

B06F2-I1SG m3 Formigó per armar HA - 25 / F / 10 / XC1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

1,050      x 97,38000 = 102,24900

Subtotal: 102,24900 102,24900

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,68280

COST DIRECTE 154,95630
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 6,19825

COST EXECUCIÓ MATERIAL 161,15455

P4537-ZKF7M m3 Formigonament per a bigues, amb formigó per armar
HA - 30 / F / 10 / XC4 + XS1 amb una quantitat de
ciment de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5,
abocat amb bomba

Rend.: 1,000 153,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,084 /R x 27,76000 = 2,33184

A0140000 h Manobre 0,336 /R x 23,17000 = 7,78512

Subtotal: 10,11696 10,11696

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,140 /R x 164,75000 = 23,06500

Subtotal: 23,06500 23,06500

Materials

B06F2-I15B m3 Formigó per armar HA - 30 / F / 10 / XC4 + XS1 amb
una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.5

1,050      x 108,39000 = 113,80950

Subtotal: 113,80950 113,80950
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,25292

COST DIRECTE 147,24438
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 5,88978

COST EXECUCIÓ MATERIAL 153,13416

P45C1-ZI7EP m3 Formigonament de lloses amb formigó per armar HA -
30 / F / 10 / XC4 + XS1 amb una quantitat de ciment
de 300 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat
amb bomba

Rend.: 1,000 137,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,054 /R x 27,76000 = 1,49904

A0140000 h Manobre 0,216 /R x 23,17000 = 5,00472

Subtotal: 6,50376 6,50376

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,090 /R x 164,75000 = 14,82750

Subtotal: 14,82750 14,82750

Materials

B06F2-I15B m3 Formigó per armar HA - 30 / F / 10 / XC4 + XS1 amb
una quantitat de ciment de 300 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.5

1,020      x 108,39000 = 110,55780

Subtotal: 110,55780 110,55780

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,16259

COST DIRECTE 132,05165
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 5,28207

COST EXECUCIÓ MATERIAL 137,33372

P93M-ZLN75 m2 Solera de formigó per armar amb additiu hidròfug HA
- 25 / B / 20 / XC2 amb una quantitat de ciment de
275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.60, de gruix 20
cm, abocat amb bomba

Rend.: 1,000 45,16 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,100 /R x 27,76000 = 2,77600

A0140000 h Manobre 0,200 /R x 23,17000 = 4,63400

Subtotal: 7,41000 7,41000

Maquinària

C1701100 h Camió amb bomba de formigonar 0,100 /R x 164,75000 = 16,47500

Subtotal: 16,47500 16,47500

Materials

B06F2-I14N m3 Formigó per armar amb additiu hidròfug HA - 25 / B /
20 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6

0,206      x 94,30000 = 19,42580
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 19,42580 19,42580

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11115

COST DIRECTE 43,42195
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 1,73688

COST EXECUCIÓ MATERIAL 45,15883

PPA0001P-354 PA Aplicació en obra del programa de control de qualitat,
segons especificacions del Protocol del Control de
Qualitat d'obra civil i instal·lacions, segons la Llei
d'Ordenació de l'edificació de 5 de novembre de 1999
i el plec de clàusules administratives (segons CTE).

Rend.: 1,000 5.814,80 €

COST DIRECTE 5.591,15385
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 223,64615

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.814,8000

________________________________________________________________________________________________________________

PPA2101P-355 PA Aplicació en obra del programa de control de qualitat,
segons especificacions del Protocol del Control de
Qualitat d'obra civil i instal·lacions, segons la Llei
d'Ordenació de l'edificació de 5 de novembre de 1999
i el plec de clàusules administratives (segons CTE).

Rend.: 1,000 2.227,78 €

COST DIRECTE 2.142,09615
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 85,68385

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.227,7800

________________________________________________________________________________________________________________

XPA000GRP-356 PA Partida per a gestió de residus d'obra de rehabilitació
consistent en classificació a peu d'obra de residus de
construcció en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Rend.: 1,000 1.256,47 €

COST DIRECTE 1.208,14423
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 48,32577

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.256,4700

________________________________________________________________________________________________________________

XPA021GRP-357 PA Partida per a gestió de residus d'obra de rehabilitació
consistent en classificació a peu d'obra de residus de
construcció en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Rend.: 1,000 218,97 €

COST DIRECTE 210,54808
DESPESES INDIRECTES 4,00 % 8,42192

COST EXECUCIÓ MATERIAL 218,9700

________________________________________________________________________________________________________________
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ALTRES

BQ12DA00 u Banc de dimensions 48cm d'alt, 35cm de profunditat, realitzats amb estructura tubular d'alumini
lacat en color plata mate, i plaques de taulell fenòlic hidròfug compactes de color a elegir per la
Direcció Facultativa, de 12 mm de gruix i nucli negre.

152,38000 €
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MEMÒRIA 

 
  

1. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

  
1.1. Identificació de les obres 
 

PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LES FASES 1 I 2 DELS VESTIDORS DEL CAMP DE 
FUTBOL A LA ZONA ESPORTIVA DEL BOSC DE PLAÇA, DE SANT PERE DE RIBES 

  
1.2. Objecte 
 

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la 
prevenció de riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del 
Projecte objecte d’aquest estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 
1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos 
adquirits al respecte per part del/s Contractista/es. 
 
En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a 
l'execució de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat de 
les persones en l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol 
de l’obra pública en el seu article 18.3.h). 
 
D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les 
quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans 
necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de 
conformitat al seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans 
a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al 
Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici  de les obres, per a la 
seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral. 
 
En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a 
petició expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista 
elaborarà el corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà 
les mesures de seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, preus i 
pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas. 
 
 

  
2. PROMOTOR - PROPIETARI 
 

Promotor              Ajuntament de Sant Pere de Ribes 
NIF            :  
Adreça                 : Plaça de la Vila, 1 
Població              : 08810 Sant Pere de Ribes 
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3. AUTOR/S DE L'ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
 

Redactor E.S.S.   : Alba Subirada i Cervera 
Titulació/ns  : Arquitecta tècnica 
Col·legiat  núm.    : 15094 
Despatx professional : Gruart SLPU 
Població              : carrer Taquígraf Serra 9, baixos esquerra, 08029, Barcelona 

 
  

4. DADES DEL PROJECTE 
 

  
4.1. Autor/s del projecte 
 

Autor del projecte : Isabel Bennasar - Corina Dindareanu 
Titulació/ns  : Arquitectes 
Col·legiat  núm.    : 18020-3  
Despatx professional : UTE Isabel Bennasar - Corina Dindareanu Zona esportiva Bosc de 

la Plaça 
Població              : C/ Balmes 156 2n2a B, 08008 Barcelona 

 
  

4.2. Coordinador de Seguretat durant l'elaboració del projecte 
 

Coordinador de S & S 
designat pel promotor : 

 
Alba Subirada i Cervera 

Titulació/ns  : Arquitecta tècnica 
Col·legiat  núm.    : 15094 
Despatx professional : Gruart SLPU 
Població              : carrer Taquígraf Serra 9, baixos esquerra, 08029, Barcelona 

 
  

4.3. Tipologia de l'obra 
 

L’àmbit d’actuació es defineix als Estudis Previs d'ordenació dels vestidors del camp de futbol a la 
Zona Esportiva del Bosc de Plaça. L’edifici previst es situa dins de la Zona Esportiva, al subnucli de 
Ribes del municipi de Sant Pere de Ribes. Limita al nord i l'est amb una zona verda i el Passeig de 
Circumval·lació i al sud i sud-oest amb la Riera de Ribes. 
 
L’execució de l’obra es planteja en dues fases per tal de no interferir amb el desenvolupament de 
l’activitat del camp de futbol de la Zona Esportiva del Bosc de Plaça. La fase 1 d’obra nova i 
urbanització es realitzarà en primera instància sectoritzant tot l’àmbit afectat per les obres per tal de no 
interferir en l’ús dels vestidors existents, i aquests puguin seguir sent utilitzats amb normalitat. 
Posteriorment, amb la fase 1 totalment acabada, es procedirà amb l’execució de la fase 2 de reforma 
on es sectoritzarà tot l’àmbit afectat per les obres de reforma, i sense interferir amb el 
desenvolupament de l’activitat del camp de futbol ja que es podran utilitzar els nous vestidors de la 
fase 1.  
 
La superfície de l’àmbit d’actuació és de 800 m2 aproximadament. En aquesta zona es situa l’edifici 
dels nous vestidors amb una superfície construïda de 252.10m2, l'edifici existent dels vestidors actuals 

per remodelar amb una superfície construïda de 250,70 m2, i uns espais exteriors situats entre els 2 
edificis (d'uns 60m2) així com entre  els edificis i el camp de futbol, de 250 m2 aproximadament   
 
Es tracta de sòl de titularitat pública. 
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4.4. Situació 
 

Emplaçament      :  Camp de futbol a la Zona Esportiva del Bosc de Plaça, a Sant 
Pere de Ribes 

Carrer,plaça  :  Zona Esportiva del Bosc de Plaça  
Número               :  s/n 
Codi Postal              
: 

 08810 

Població              :  Sant Pere de Ribes 
 

  
4.5. Comunicacions 
 

Carretera              : Si 
Ferrocarril  :  
Línia Metro                
Línia Autobús              
Telèfon                 : 93 896 00 98 
  
  
  

 
  

4.6. Subministrament i Serveis 
 

Aigua                   : existent 
Gas           : existent 
Electricitat               existent 
Sanejament              
: 

existent 

Altres                   :  
 

  
4.7. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans 

d'evacuació 
 

CAP Sant Pere de Ribes    HOSPITAL Sant Camil  
Passeig de Circumval·lació, 86.   Rda. de Sant Camil, s/n 
08810 Ribes - Sant Pere de Ribes   08810 Ribes - Sant Pere de Ribes 
93 896 26 86      93 896 00 25 

  
  

4.8. Pressupost d'execució material del projecte 
 

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa la 
Seguretat i Salut complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 569.997,45 €. 
(Cinc-cents seixanta-nou mil nou-cents noranta-set euros amb quaranta-cinc cèntims). 
  

4.9. Termini d'execució 
 

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 7 mesos. 
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4.10. Mà d'obra prevista 
 

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de mitja de 8 persones. 
  

4.11. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra 
 

Enderrocadors. 
Artillers. 
Operadors de maquinària de moviment de terres. 
Operadors de maquinària d’elevació. 
Operadors de planta de formigons. 
Operadors de planta de matxuqueig. 
Consolidadors de terrenys. 
Col·locadors de panot.  
Col·locadors de vorades. 
Col·locadors d’asfalt. 
Jardiners 
Encofradors. 
Ferrallistes. 
Paletes. 
Estructuristes de formigó postensat. 
Muntadors de prefabricats de formigó. 
Muntadors d’estructura metàl·lica. 
Muntadors d’estructura de fusta. 
Muntadors de cobertes. 
Muntadors de bastides. 
Muntadors de sistemes de protecció col·lectiva.  
Soldadors. 
Tubers. 
Manyans. 
Pavimenters. 
Fusters. 
Vidriers. 
Metal·listes. 
Enrajoladors. 
Estucadors. 
Enguixadors. 
Pintors. 
Col·locadors de sostres falsos. 
Col·locadors d’envans prefabricats. 
Impermeabilitzadors. 
Intal·ladors de mur cortina. 
Col·locadors d’aïllaments. 
Regaters. 
Instal·ladors de xarxa de sanejament. 
Instal·ladors de sanitaris. 
Instal·ladors de climatització. 
Instal·ladors elèctrics. 
Instal·ladors d’enllumenat. 
Instal·ladors d’aparells d’elevació. 
Instal·ladors de senyalització. 
Instal·ladors de sistemes de control. 
Instal·ladors de parallamps, antenes, fibra i telefonia. 
Instal·ladors de la companyia de subministrament de gas. 
Instal·ladors de la companyia subministradora d’electricitat. 
Instal·ladors d’enllumenat públic. 
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Instal·ladors de la companyia subministradora de telèfons. 
Instal·ladors de mobiliari urbà. 
Instal·ladors d’equipaments especials. 

  
4.12. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra 
 

  
4.13. Maquinària prevista per a executar l'obra 
 

MÀQUINES PER A PRODUCCIÓ I TRANSFORMACIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA, HIDRÀULICA I 
PNEUMÀTICA  
 
Grups electrògens. 
Transformadors i centres de transformació. 
Centrals electro-hidràuliques. 
Compressors. 
Generadors de vapor. 
 
MÀQUINES PER A BOMBEIG, ELEVACIÓ I ESGOTAMENT DE LÍQUIDS 
  
Bombes submergibles. 
Bombes centrifugues de superfície. 
Grups de pressió. 
Equips per a rebaixar el nivell freàtic. 
 
MÀQUINES PER A PERFORACIÓ, SONDEIG, CLAVAMENTS I PANTALLES 
 
Màquines per a perforació i demolició. 
Màquines per a pilotatge. 
Maquinària per a pantalles. 
 
MÀQUINES PER A MOVIMENT DE TERRES A CEL OBERT 
 
Excavadores. 
Carregadores. 
Retrocarregadores. 
Excavadora de draga per a arrossegament. 
Rasadores contínues. 
Tractors de cadenes. 
Màquines per a anivellació i refí.(Motoanivelladores) 
Transport extravial .(Dumpers). 
 
MÀQUINES PER A COMPACTACIÓ 
 
Compactador vibratori de tambor llis. 
Compactador tandem vibratori 
Compactador de pneumàtics. 
Compactador estàtic de pota de cabra 
 
MÀQUINES PER A TRANSPORT PER CARRETERA 
 
Transport per carretera (Camions) 
Cisternes per a combustibles. 
 
MÀQUINES PER A REPARACIÓ I TRACTAMENT D’ÀRIDS 
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Matxucadora de mandíbules 
Matxucadores giratòries, impactes i molins. 
Cribes 
Tremuja recepció i alimentador 
Cintes transportadores 
 
MÀQUINES PER A FABRICACIÓ, TRANSPORT I POSADA EN OBRA DE MORTERS I FORMIGONS 
 
Centrals de dosificació 
Centrals de formigonat 
Formigoneres 
Sitges per a ciment 
Camió formigonera 
Autoformigoneres 
Bombes de formigó. 
Cintes per a col·locació de formigó. 
Projectors de morter i formigons 
Allisadores de paletes 
Vibradors. 
Convertidors i grups electrògens 
Màquines per a prefabricats de formigó. 
 
 
MÀQUINES PER A OLEODUCTES, GASODUCTES I ALTRES CANALITZACIONS 
 
Rasadora sobre pneumàtics amb cadena excavadora 
Rasadora sobre cadenes amb cadena excavadora 
Rasadora sobre cadenes amb roda de cangilons 
Rasadora per a roca 
Corbadora hidràulica 
Compressor 
Grup hidràulic d’alimentació 
Tractor sobre cadenes per a soldar 
Grup de soldadura per a tubs 
Estenedor de tubs 
Tractor estenedor de cables per escarificador 
Taladre pneumàtic a percusió 
Perforadora per barrena i hèlix en cap 
Empenyador de tubs amb grup hidràulic 
 
 
MÀQUINES PER A ELEVACIÓ I MANIPULACIÓ 
 
Grua sobre pneumàtics autopropulsada 
Grua sobre camió amb pluma telescòpica 
Grua torre (sobre via amb pluma horitzontal) 
Pòrtic sobre pneumàtics 
Bigues de llançament. 
Montacàrregues de materials 
Elevador per a persones i materials 
Plataformes mòbils elevadores (tisores) 
Carretó elevador 
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5. INSTAL·LACIONS PROVISIONALS 
 

  
5.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra 
 

És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una 
acreditada faci la connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar la 
caixa general de protecció i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar la 
resta de la instal·lació elèctrica de subministrament provisional a l’obra, conforme al Reglament 
Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte d’un instal·lador autoritzat. 
 
Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls i 
punts de consum de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades 
canalitzades en tub de PVC, rígid blindat o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb 
l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i trànsit normal d’una obra. 
 
La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que 
estarà connectat a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i 
comprovació de l’instal·lador. 
Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents: 
 
 Connexió de servei 
 
 Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament. 
 La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada. 
 Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència). 
 Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense pas de 

vehicles. 
 

 Quadre General 
 
 Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat 

mínima de 300 mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva 
sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA. 

 Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en 
tensió al descobert (embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.). 

 Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits independents. 
Els dels aparells d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, 
inclòs el neutre). 

 Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 ). A l’inici de l’obra es realitzarà una 
connexió al terra provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot seguit 
després de realitzats els fonaments. 

 Estarà protegida de la intempèrie. 
 És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura. 
 Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97). 
 
 Conductors 
 
 Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la seva 

impressió sobre el mateix aïllament. 
 Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de les 

zones de pas de vehicles i / o persones. 
 Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb regletes 

de connexió, retorciments i embetats. 
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 Quadres secundaris 
 
 Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de 

doble aïllament. 
 Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres. 
 Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més 

convencional dels equips secundaris per planta és el següent: 
· 1 Magnetotèrmic general de 4P   : 30 A. 
· 1 Diferencial de 30 A   : 30 mA. 
· 1  Magnetotèrmic 3P   : 20 mA. 
· 4 Magnetotèrmics 2P   : 16 A. 
· 1 Connexió de corrent 3P + T  : 25 A. 
· 1 Connexió de corrent 2P + T  : 16 A. 
· 2 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 
· 1 Transformador de seguretat   : (220 v./ 24 v.). 
· 1 Connexió de corrent 2P   : 16 A. 

 
 Connexions de corrent 
 
 Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió d’equips 

de doble aïllament. 
 S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió. 
 Es faran servir els següents colors: 

· Connexió de 24 v    : Violeta. 
· Connexió de 220 v    : Blau. 
· Connexió de 380 v    : Vermell 

 No s’empraran connexions tipus „lladre“. 
 

 Maquinària elèctrica 
 
 Disposarà de connexió a terra. 
 Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar. 
 Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells 

d’elevació fixos. 
 L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla normalitzada. 
 
 Enllumenat provisional 
 
 El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA. 
 Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant. 
 Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim a 

la virolla. 
 Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne la 

inaccessibilitat a les persones. 
 
 Enllumenat portàtil 
 
 La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de doble 

aïllament, Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes. 
 Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat anticops i 

suport de sustentació. 
  

5.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra 
 

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia 
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subministradora d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on s’ha 
de col·locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalització provisional per 
l'interior de l’obra. 
 
La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de 
distribució i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons el Codi Tècnic de l'Edificació 
relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allò garantit en una total estanquitat i aïllament 
dialèctric en les zones necessàries. 

  
5.3. Instal·lació de sanejament 
 

Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les 
instal·lacions provisionals d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes. 
 
Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, a 
càrrec del contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides. 

  
5.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis 
 

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb 
risc d’incendi o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona 
responsable, on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i l’equip 
a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (sòlids, líquids, 
gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals d’extinció, vigilància i 
ventilació adequats. 
 
Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents 
 La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 026 

del vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis o 
explosions. 

 Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats 
estrictament necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en 
locals diferents al de treball, i en el cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats i 
condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma 
Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles“ del 
Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics. 

 S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de dipositar 
els residus inflamables, retalls, etc. 

 Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de 
soldadura oxiacetilènica. 

 L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció 
MIE-AP7 del vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò 
referent a l’emmagatzematge, la utilització, l’inici del servei i les condicions particulars de 
gasos inflamables. 

 Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant els 
llocs de prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc. 

 Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han 
d’evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques. 

 La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les 
connexions de corrent ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir 
d’aïllament al terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin pel treball 
han de ser retirats amb regularitat, deixant nets diàriament els voltants de les màquines. 

 Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilació, 
fora de la influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les 
conseqüències de possibles vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra 
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o sorra. 
 La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la 

conducta a seguir en aquests treballs. 
 Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els motors 

accionats amb el combustible que s’està transvasant. 
 Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se 

ràpidament per evitar el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-se així 
la propagació de l’incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, 
la mencionada obturació haurà de realitzar-se de forma immediata i amb productes que 
assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames. 

 En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, 
transvasament de combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, altres 
en què es manipuli una font d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat dels quals 
estigui en consonància amb la naturalesa del material combustible i amb el seu volum, així 
com sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables, amb l’eina pròpia per estendre-la. 
En el cas de grans quantitats d’aplecs, emmagatzement o concentració d’embalatges o 
devessalls, han de completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que 
proporcionin aigua abundant. 

 
 Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra 
 
Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són: 
 Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals o 

pilars, de forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m del sòl. 
 En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol 

punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 25 m. 
 En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol 

punt de l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 15 m. 
 Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una major 

probabilitat d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre en llocs de 
fàcil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva 
localització, s’assenyalarà convenientment la seva ubicació. 

  
6. SERVEIS DE SALUBRITAT I CONFORT DEL PERSONAL 
 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 
15 i ss del R.D. 1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT 
I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
 
Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o 
un equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 
En situació de risc sanitari caldrà preveure un increment de la desinfecció i neteja del espais 
destinats a quest serveis (1 neteja/desinfecció diària), d’acord amb les instruccions de les autoritats 
sanitàries. 
 
Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i 
detallen tot seguit: 

  
6.1. Serveis higiènics 
 

 Lavabos 
 
Com a mínim un per a cada 10 persones. 
En situació de risc sanitari Covid-19 cal que estiguin dotats d’ampolles amb hidrogel desinfectant 
amb dosificadors automàtics, i tovalloles de paper, i un cubell específic per recollir el material de 
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protecció d’un sol ús. 
 
 
 Cabines d’evacuació 
 

S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, per a 
cada 25 persones 
 
 Local de dutxes 
 

Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 m 
d’altura, dotada d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant. 

  
6.2. Vestuaris 
 

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat.  
En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana una superfície per treballador de 4 m2 per 
garantir les distàncies entre usuaris de 2 m. 

  
6.3. Menjador 
 

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per 
treballador que mengi a l’obra. 
En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana una superfície per treballador de 4 m2 per 
garantir les distàncies entre usuaris de 2 m. 
 
Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i pica 
rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10 
comensals), i cubell hermètic (60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries. 

  
6.4. Local de descans 
 

En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3 mesos, és 
recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del personal, situat el 
més pròxim possible al menjador i serveis. 
 

A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual. 
En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana una superfície per treballador de 6 m2 per 
garantir les distàncies entre usuaris de 2 m. 

  
6.5. Local d'assistència a accidentats 
 

En aquells centres de treball que ocupin simultàniament més de 50 treballadors durant més d’un 
mes, s’establirà un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Els locals de 
primers auxilis disposaran, com a mínim, de: 
 
 una farmaciola, 
 una llitera, 
 una font d’aigua potable. 
 
El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a prop dels 
llocs de treball. 
 
El terra i les parets del local d’assistència a accidentats, han de ser impermeables, pintats 



Fases 1 i 2 dels vestidors del Camp de futbol de Sant Pere de Ribes 
 
 
 
 

 
 Pàgina:  14 
 

preferiblement en colors clars. Lluminós, caldejat a l’estació freda, ventilat si fos necessari de 
manera forçada en cas de dependències subterrànies. Haurà de tenir a la vista el quadre d’adreces 
i telèfons dels centres assistencials més pròxims, ambulàncies i bombers. 
 
En obres a les quals el nivell d’ocupació simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el local 
d’assistència a accidentats podrà ser substituït per un armari farmaciola emplaçat a l’oficina d’obra. 
L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de l’obra, haurà d’estar dotat com a mínim de: alcohol, 
aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries de diferents grandàries, benes 
elàstiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o antisèptic equivalent, 
analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces, 
dutxa portàtil per a ulls, termòmetre clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet. 
 
Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o portàtil, 
custodiada per l’encarregat. 
 
El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans addicionals 
per tal d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95. 
 
A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent: 
 

 desinfectants i antisèptics autoritzats, 
 gases estèrils, 
 cotó hidròfil, 
 benes, 
 esparadrap, 
 apòsits adhesius, 
 estisores, 
 pinces, 
 guants d’un sol ús 
 en situació de risc sanitari Covid-19 termòmetre sense contacte 

 
El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el 
material utilitzat o caducat. 

  
7. ÀREES AUXILIARS 
 

  
7.1. Centrals i plantes 
 

Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de vehicles 
als seus accessos es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i senyalització, amb una 
amplada mínima de la zona de rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de limitació en altura,  mínima de 
4 m. 
 
L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva 
explotació, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona 
en el radi de gir de la dragalina. Tots els accessos o passarel·les situats a altures superiors a 2 m 
sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 
 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles 
de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits 
horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de la fossa del skip, es 
disposarà de baranes laterals reglamentàries d’1 m d’altura i topall per a rodadura de vehicles. 
 
La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i arriostrada 
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en previsió de bolcades. 
 
Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de recepció de 
la sitja estarà condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. La tapa disposarà de 
barana perimetral reglamentària d’1 m d’altura. L’accés mitjançant escala „de gat“ estarà protegida 
mitjançant argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) a partir de 2 m de l’arrancada. 
 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió. 
 
Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del 
fabricant o importador. 

  
7.2. Tallers 
 

Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.  
 
De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes 
(descomptats els espais ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o materials): 3 m d’altura 

de pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10 m3 de volum per treballador. 
 
La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i senyalitzada, 

amb una amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) d’1,20 m2 per a 
passadissos principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les vies de manutenció 
mecànica de materials. En zones de pas, la separació entre màquines i/o equips mai no serà 
inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut de l’òrgan mòbil més pròxim). Al 
voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindrà un espai lliure no inferior a 1,50 m, 
estaran apantallats i disposaran de mitjans portàtils d’extinció adequats. Les instal·lacions 
provisionals suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura mínima d’1,90 m 
sobre el nivell del paviment. 
 
La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de 200 
lux. La il·luminació d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, una intensitat 
de 5 lux, i la seva font d’energia serà independent del sistema normal d’il·luminació. 
 
L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al personal 
adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de 
tota persona en el radi d’actuació de càrregues suspeses, així com en els de desplaçament i 
servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos o passarel·les situades a altures superiors a 2 
m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura. 
 
Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles 
de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits 
horitzontals seran condemnats. 
 
La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa 
Tensió. 
 
Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a les 
instruccions del fabricant o importador. 
 
Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció localitzada, 
en la mesura del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers tancats, el 

subministrament d’aire fresc i net per hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 m3, llevat que 
s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops per hora (no inferior a 10 cops). 
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7.3. Zones d'apilament. Magatzems 
 

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors 
„mínims-màxims“, segons una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials 
i/o equips inactius que puguin ésser causa d’accident. 
 
Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o 
mecànica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs. 
 
Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades adequadament. 
 
De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació 
adequada respecte als principis de manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, 
els treballadors responsables de la realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una 
formació qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les maniobres. 

  
8. TRACTAMENT DE RESIDUS 
 

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius 
del Decret 89/2010 de 29 de juny pel que s'aprova el Programa de gestió de residus de la 
construcció de Catalunya (PROGROC), i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels 
enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte de minimitzar la producció de residus de 
construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del procés, que cal considerar 
tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o desconstrucció. 
 
Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i 
les instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els 
seus residus de construcció. 
 
Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això 
comporti. 
 
Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades 
prèviament, que continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran 
prèviament i s’aïllaran els productes corresponents de l’excavació per ser evacuats 
independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat. 
 
En situació de risc sanitari Covid-19, cal gestionar de forma separada de la resta, els residus dels 
cubells on es recullen els EPIs d’un sol ús, iles tovalloles de paper del rentat de mans i aparells. 

  
9. TRACTAMENT DE MATERIALS I/O SUBSTÀNCIES PERILLOSES 
 

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu 
Servei de Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o 
materials emprats a l’obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals 
als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulació. 
 
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de 
correcció dels factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies 
perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) 
dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els paràmetres de 
mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV (Threshold Limits Values) que fan 
referència als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels quals els treballadors 
poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de 
contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana. 
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9.1. Manipulació 
 

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies 
d’entrada a l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut 
les mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als 
treballadors i el personal exposat, de forma singular a: 
 Amiant. 
 Plom. Crom, Mercuri, Níquel. 
 Sílice. 
 Vinil. 
 Urea formol. 
 Ciment. 
 Soroll. 
 Radiacions. 
 Productes tixotròpics (bentonita) 
 Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis. 
 Gasos liquats del petroli. 
 Baixos nivells d’oxigen respirable. 
 Animals. 
 Entorn de drogodependència habitual. 

  
9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament 
 

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a 
mínim amb el text en idioma espanyol. 
 
L’etiqueta ha de contenir: 
a. Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte 

nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial. 
b. Nom comú, si és el cas. 
c. Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de les 

substàncies presents. 
d. Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat 

perillós. 
e. Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent. 
f. Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent. 
g. Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent. 
h. El número CEE, si en té. 
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats). 
 
El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de 
seguretat del material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament. 
 
Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o 
substàncies perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del 
Contractista, partint de les següents premisses: 
 
 Explosius 
 
L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments de les 
normes legals i reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència d’explosius i la 
prohibició de fumar. 
 
 
 Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables 
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Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de 
comburents i la prohibició de fumar. 
 
Estaran separats els productes inflamables dels comburents. 
 
El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament. 
 
 Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç. 
 
Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de l’usuari, 
en previsió de contactes amb la pell. 
 
 Corrosius, Irritants, sensibilitzants 
 
Estarà adequadament senyalitzada la seva presència. 
 
Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i 
màscara de respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell i 
les mucoses de les vies respiratòries. 

  
10. CONDICIONS DE L'ENTORN 
 

Ocupació del tancament de l’obra 
 
S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, 
bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o 
que pot ser necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en les 
seves diferents fases, a fi de permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. 
L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats 
amb el procés constructiu. 
 
Situació de casetes i contenidors 
 
Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 
 
Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior 
de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja 
sigui durant tota l’obra o durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al PLA DE SEGURETAT I 
SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es situaran 
segons s’indica en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”. 

  
10.1. Serveis afectats 
 

 
Les instal·lacions dels nous vestidors es connectaran a les instal·lacions existents d'electricitat i aigua 
del recinte del camp de futbol. Les escomeses actual es troben al mur entre els dos edificis de 
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vestidors, l'existent i el futur, que dona a la zona de jocs infantils de l'espai verd exterior. Com a 
serveis afectats, s'ha detectat la xarxa d'enllumenat del camp de futbol, que té unes arquetes situades 
a la zona ocupada pels futurs vestidors. 
 
La instal·lació d'ACS es connectarà a la instal·lació d'ACS amb biomassa de l'Espai Blau - Aquesta 
connexió fa objecte d'un projecte complementari d'Ampliació de la Xarxa de Calor Espai Blau. 
 

  
10.2. Servituds 
 

En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes relatius a 
l’existència de  possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de llums i vistes, de 
desguàs dels edificis o de les distàncies i les obres intermèdies per a certes construccions i 
plantacions, tenen un caràcter informatiu i no asseguren l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no 
podran ser objecte de reclamacions per carències i/o omissions. Com amb els indicats per als 
serveis afectats, el Contractista està obligat a consultar en el Registre de la Propietat els esmentats 
extrems. Les despeses generades, les mesures suplementàries de seguretat o la disminució dels 
rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament 
independent. 

  
10.3. Característiques del terreny 
 

L’àmbit d’actuació del projecte es situa sobre terrenys municipals i pel tipus de projecte que és i la 
titularitat publica dels terrenys afectats, no es necessària l’expropiació de cap finca 

  
10.4. Característiques de l'entorn 
 

L'àmbit del camp de futbol esta inclòs dins la zona esportiva del Bosc de Plaça. Per la seva proximitat 
a la Riera de Ribes, aquesta zona es t roba parcialment, dins de les zones d’inundació de les 
avingudes de 100 i 500 anys de període de retorn, és a dir, dins la Zona de Flux Preferent (ZFP) i 
Zona Inundable (ZI) de la riera de Ribes, segons dades de l’estudi realitzat en motiu del Pla Especial 
de Protecció de la Riera de Ribes, aprovat inicialment en data 19 d’abril de 2011 i també segons els 
plànols de l’Agència Catalana de l’Aigua. Per tant aquestes obres es regeixen per l’article 9 ter del 
Reglament de Domini Públic Hidràulic. 
 
Segons aquest article, no es permeten “Centros escolares o sanitarios, residencias de mayores o 
personas con discapacidad, centros deportivos, centros penitenciarios, parques de bomberos, 
instalaciones Protección Civil”, però es permeten edificacions amb condicionants de seguretat. 
  
Atesa la preexistència de tot el complex del camp de futbol en aquesta zona es planteja la obra com 
una edificació no dedicada a ús residencial, demanant a ACA la corresponent  autorització, 
respectant els condicionants de seguretat, com aixecar la rasant del vestidor per sobre del calat de la 
ZFP, i segons els següents criteris que s'han establert prèviament d'acord amb l'ACA per minimitzar 
possibles riscos en cas d'una avinguda: 
 
- En el costat sud-oest del camp de futbol construir unes noves graderies calades i permeables en 
substitució de les anteriors (ja executades) 
- En el costat nord-est del camp de futbol s'accepta perllongar longitudinalment l'edifici de vestidors 
existents en tota la llargada del camp, mantenint aproximadament la mateixa altura i profunditat 
edificada (és l’objecte del present projecte) 
- Els costats curts del camp de futbol s'hauran de mantenir lliures d'edificació 
 

  
11. UNITATS CONSTRUCTIVES 
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ENDERROCS 
ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMENTS - ARRENCADA D'ELEMENTS 
- DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS 
ENDERROC D'ENVANS I PARETS DIVISÒRIES 

MOVIMENTS DE TERRES 
REBAIX DEL TERRENY 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
REBLERTS I TERRAPLENS 
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 

FONAMENTS 
FONAMENTS SUPERFICIALS 
CAPES DE NETEJA I NIVELLAMENT 

ESTRUCTURES 
MURS I PANTALLES DE FORMIGÓ 
ESTRUCTURES PORTICADES DE FORMIGÓ "IN SITU" 

TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA ) 
TANCAMENTS EXTERIORS ( PREFABRICATS, METÀL·LICS, FORMIGÓ, 
SANDWICH ) 
DIVISÒRIES ( OBRA ) 
DIVISÒRIES ( PREFABRICATS, PLADUR, ALUMINI, FUSTA, ETC. ) 

IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTES 
COBERTES PLANES 
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ I ELEMENTS 
SOTERRATS 
AÏLLAMENTS AMB PLAQUES 
JUNTS ( FORMACIÓ - REBLERTS - SEGELLATS ) 

REVESTIMENTS 
AMORFS ( ARREBOSSATS - ENGUIXATS - ESTUCATS ) 
ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES ( PEDRA, CERAMICA, MORTER 
CIMENT, ESCOPIDORS, ETC. ) 
CEL RASOS 
PINTATS I ENVERNISATS 

PAVIMENTS 
PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO ) 
ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES AMB PULIT ( PEDRA, CERAMICA, 
MORTER CIMENT, ESCOPIDORS, ETC.) 
PINTATS I ENVERNISATS 

TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES, BARANES I PROTECCIONS FIXES 
TANCAMENTS PRACTICABLES EXTERIORS I BARANES DE FUSTA 
TANCAMENTS PRACTICABLES I BARANES DE PVC, ALUMINI, ACER 
COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS EN 
VIALS 

ENVIDRAMENTS 
COL·LOCACIÓ DE VIDRES 

INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 

INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ 
MECÀNICA 

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
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INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS 

INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS 
VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 

VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
EQUIPAMENTS 

MOBILIARI, APARELLS, ELECTRODOMESTICS 
JARDINERIA 

MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 
  

12. DETERMINACIÓ DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 
 

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar 
l’anàlisi de cada una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 
de novembre) i els „Principios Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 
1627/1997 de 24 d’octubre). 

  
12.1. Procediments d'execució 
 

EL projecte es separa amb dues fases, fase 1 i fase 2. Durant la fase 1 es realitzarà l'execució 
d'obra nova amb el nou volum de vestidors. Durant la fase 2 es realitzarà la reforma dels vestidors 
actuals.  
 
Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de ser 
desenvolupats pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 

  
12.2. Ordre d'execució dels treballs 
 

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, a 
partir dels suposats teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant l’execució de 
l’obra, l’organització i planificació dels treballs a les seves especials característiques de gestió 
empresarial, de forma que resti garantida l’execució de les obres amb criteris de qualitat i de 
seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en funció del lloc, la successió, 
la persona o els mitjans a emprar. 
En situació de risc sanitari Covid-19, cal tenir en compte per l’organització dels treballs, que 
sempre que sigui possible, s’ha de mantenir una distància entre treballadors de 2 m. 

  
12.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució 
 

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de 
l’obra, s’han tingut en compte els següents aspectes: 
 

LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra. 
   
RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de realització 

material d’unes unitats respecte 
a altres. 

   
DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis 

temporals per a l’execució de 
cadascuna de les unitats d’obra. 

 
De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, 
en el qual s’ha tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i un 
cop encaixat el termini de durada, s’ha realitzat la programació previsible, reflectida en un 
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cronograma de desenvolupament. 
  
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes 
respecte, al procés constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el 
present Estudi de Seguretat i Salut. 

  
13. SISTEMES I/O ELEMENTS DE SEGURETAT I SALUT INHERENTS O INCORPORATS 

AL MATEIX PROCÉS CONSTRUCTIU 
 

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra, 
objecte del present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre d’acord 
amb els “Principios de la Acción Preventiva” (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els “Principios 
Aplicables durante la Ejecución de las Obras” (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre) i el Codi 
Tècnic de l'Edificació, entre altres reglaments connexos, i atenent les Normes Tecnològiques de 
l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o Normes Europees, 
d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.  

  
14. MEDIAMBIENT LABORAL 
 

  
14.1. Il·luminació 
 

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de 
tenir-se presents en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització 
d’il·luminació artificial, necessària en talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant. 
 
Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i 
enlluernaments al treballador així com les variacions brusques d’intensitat. 
 
En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies emmagatzemades 
o ambients perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant. 
 
En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als 
treballadors, es disposarà d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat. 
 
Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la 
construcció, seran els següents: 
 
25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de 

l’ús ocasional - habitual. 
100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui 

essencial, tals com la manipulació de mercaderies a granel, 
l’apilament de materials o l’amassat i lligat de conglomerats 
hidràulics. Baixes exigències visuals. 

100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en 
sales de màquines i calderes, ascensors, magatzems i 
dipòsits, vestuaris i banys petits del personal. Baixes 
exigències visuals. 

200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els 
muntatges mitjans, en treballs senzills en bancs de taller, 
treballs en màquines, fratasat de paviments i tancament 
mecànic. Moderades exigències visuals. 

300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com 
treballs mitjans en bancs de taller o en màquines i treballs 
d’oficina en general. 
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500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de 
detalls, tals com treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en 
màquines i treballs d’oficina en general. Altes exigències 
visuals. 

1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls 
sota condicions de constant contrast, durant llargs períodes 
de temps, tals com muntatges delicats, treballs fins en banc 
de taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix artístic lineal. 
Exigències visuals molt altes. 

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

  
14.2. Soroll 
 

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un 
quadre sobre els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció: 
 

Compressor .................... 82-94 dB 
Equip de clavar pilots (a 15 m de 
distància) 

.................... 82 dB 

Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB 
Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB 
Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB 
Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB 
Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB 
Camions i dumpers .................... 80 dB 
Excavadora .................... 95 dB 
Grua autoportant .................... 90 dB 
Martell perforador .................... 110 dB 
Mototrailla .................... 105 dB 
Tractor d’orugues .................... 100 dB 
Pala carregadora d’orugues .................... 95-100 dB 
Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB 
Pistoles fixaclaus d’impacte .................... 150 dB 
Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB 
Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB 

 
Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel 
contractista, per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia: 
 
1er.- Supressió del risc en origen. 
2on.- Aïllament de la part sonora. 
3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres. 
 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives 

  
14.3. Pols 
 

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions: 
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 Rinitis 
 Asma bronquial 
 Bronquitis destructiva 
 Bronquitis crònica 
 Efisemes pulmonars 
 Neumoconiosis 
 Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant) 
 Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant) 
 Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant) 

 
La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el 
temps d’exposició. 
 
En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el 

component que ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de 
presència massiva de fibres d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de desamiantat 
que excedeix a les competències del present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser 
realitzat per empreses especialitzades. 
 
La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats 
durant 8 hores diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el que 
ve donat per la fórmula: 
 
                        10 

   C = --------------------------    mg / m3 

                % Si O2 + 2 

 
Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció respirable”, 
que correspon a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les partícules més 
grosses són retingudes per la pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire respirat, sense 
haver-se fixat en els pulmons. 
 
Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents: 
 

 Escombrat i neteja de locals 
 Manutenció de runes 
 Demolicions 
 Treballs de perforació 
 Manipulació de ciment 
 Raig de sorra 
 Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica 
 Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta 
 Esmerilat de materials 
 Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura 
 Plantes de matxuqueix i classificació 
 Moviments de terres 
 Circulació de vehicles 
 Polit de paraments 
 Plantes asfàltiques 

 
A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols, 
convé adoptar les següents mesures preventives: 
 

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA 
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Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ 
Manutenció de runes Regat previ 
Demolicions Regat previ 
Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o 

injecció d’aigua 
Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions 

confinades 
Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració 
Tall o polit de materials 
ceràmics o lítics 

Addició d’aigua micronitzada sobre la zona 
de tall 

Treballs de la fusta, desbarbat i 
soldadura elèctrica 

Aspiració localitzada 

Circulació de vehicles Regat de pistes 
Plantes de matxuqueix i plantes 
asfàltiques 

Aspiració localitzada 

 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les 
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció a l’origen, 
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives. 

  
14.4. Ordre i neteja 
 

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions 
bàsiques d’ordre i neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a: 
 
1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries. 
2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament. 
3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials a 

granel. Pla de manutenció intern d’obra. 
4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilització. 

Pla d’evacuació de residus. 
5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat. 
6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. 

Il·luminació suficient. 
7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport 

provisionals. 
8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos. 
9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja. 
10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja. 
11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes i 

indirectes de cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de 
l’ordre i neteja inherents a l’operació realitzada. 

 
En situació de risc sanitari Covid-19, cal garantir una vegada al dia la neteja i desinfecció de les 
eines de treball, els vehicles utilitzats pels treballadors, els locals sanitaris, vestidors, menjadors i 
espais de descans. 
 
En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar 
aquest tipus de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre. 

  
14.5. Radiacions no ionitzants 
 

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament. 
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Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però no 
per això deixen de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser, 
microones, ultrasònica i de freqüència de ràdio. 
 
Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia dels 
fotons emesos és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a aquestes 
radiacions no ionitzants és de 100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria estan les regions 
comunament conegudes com bandes infraroja, visible i ultraviolada. 
 
Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, 
especialment els de soldadura elèctrica. 
 
Radiacions infraroges 
 
Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte 
d’escalfament. En el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se ràpidament, 
pot produir cataractes. Aquest tipus de lesió s’ha considerat la malaltia professional més probable 
en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns. 
 
Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant propers 
a la font com sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que la radiació 
penetri als ulls dels operaris. En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà d’incrementar-se 
adequadament la il·luminació del recinte, de manera que s’eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull. 
 
A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes 
radiacions són els soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, s’ha 
de considerar l’entorn de l’obra, com a possible font de les radiacions. 
 
La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant principalment a la 
pell en forma de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos capil·lars i un increment de 
la pigmentació que pot ser persistent. 
 
De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de 
desprendre llum, generen aquest tipus de radiació. 
 
Radiacions visibles 
 
L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels 
mitjans oculars sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina. 
 
Radiacions ultraviolades 
 
La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 nm. 
Queda inclosa dins de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en 
indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix convencionalment en tres regions: 
 
UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona. 
UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona. 
UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona. 
 
La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la indústria i 
representa poc risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La norma més 
completa és nord americana i està, acceptada per la WHO (World Health Organization). 
 
Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb la 
longitud d’ona, sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a baixa 
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pressió té una emissió a 254 nm aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i amb 
la intensitat de la radiació. La exposició radiant d’ulls o pell no protegits, per a un període de vuit 
hores haurà d’estar limitada. 
 
La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de dur-se 
a terme mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o resguards i de 
protecció personal. Sense oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós pel que comporta 
poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció de riscos laborals. 
 
S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a 
minimitzar el tercer, que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l’equip 
generador de radiació UV han de conèixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En 
l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals d’advertència adequades al cas. La limitació d’accés 
a la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la limitació del temps d’exposició, 
constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte. 
 
No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple 
realitzant l’operació en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de l’àrea 
de protecció, s’ha de reduir la intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures de color negre 
mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti que sigui possible una exposició per sobre del valor 
límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció que dificultin i facin impossible el flux 
radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi que l’usuari operi junt a una 
font de radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció personal. Els ulls 
estaran protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de manera que s’absorbeixin les 
radiacions que sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants 
de cotó, i la cara, emprant qualsevol tipus de protecció facial. 
 
L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits, 
temporal o prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema similar 
a una cremada solar i, en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la còrnia), 
de resultats imprevisibles. 
 
La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció: 
llums fluorescents, incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), 
bufador d’arc elèctric i làsers. 
 
Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se 
centren en l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple 
pantalla de soldadura amb visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir distàncies adequades 
per a reduir, tenint en compte l’efecte de proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la 
intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es propaguen en diferent longitud d’ona. 
 
Làser 
 
La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos 
com cirurgia, topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua de 
radiació, tant visible com invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden danyar la 
pell i, en particular, els ulls si estan exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta energia és 
particularment perillosa quan el polze curt de radiació impacte en el teixit causant una amplia lesió 
al voltant del mateix. Els làsers d’ona continua també poden causar danys en els ulls i la pell. Els 
de radiació IR i V presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de radiació UV e IR 
poden suposar un risc per a la còrnia i el cristal·lí. D’una manera general, la pell és menys sensible 
a la radiació làser i en el cas d’unitats de radiació V i IR de grans potències, poden ocasionar 
cremades. 
 
Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre 
classes següents: 
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j) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II. 

 Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits. 
 Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 700 

nml; es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la resposta 
de centelles. 

 
k) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es 

defineix a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament. 
 Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; l’ús 

d’instruments òptics pot resultar perillós. 
 Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós, però 

no respecte a la reflexió difusa. 
 Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser perillós; 

poden causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de la longitud 
d’ona i de l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base s’ha de dissenyar d’acord 
amb mesures de seguretat apropiades, com per exemple, encaixonament protector, 
obturador d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc. 

 
Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o 
comunament radiació IR (700 nm – 1 m). 
 
A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser: 
 

a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del raig. 
b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de prevenir 

l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no protegits, que pot 
resultar perillós. 

c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de la 
radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot resultar 
perillós. 
A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els deguts a 
les unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip làser. A 
continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de treball, equip i 
operació, respectivament, en l’ús de làsers. 
Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent èmfasi 
especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV, 
tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció de danys a la pell. 

d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris 
autoritzats estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en el 
coneixement dels riscos potencials associats amb la radiació i equip que la genera. 

e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser registrada i 
comunicada al departament mèdic. 

f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, però que 
mai serà utilitzada per visió directa del raig. 

 
- Àrea de treball: 
 

a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La il·luminació del 
recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull i així disminuir la 
possibilitat de lesió. 

b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran 
d’eliminar-se les superfícies reflectants i polides. 

c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas tòxic 
que pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó. 

d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als 
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recintes en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de 
prohibir-se l’accés al mateix. L’equip de subministrament de potència al làser ha de 
disposar de protecció especial. 

e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de l’àrea 
de control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha d’emprar-se 
materials no inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques al voltant del làser. 
En aquests casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials inflamables o explosius. 

 
- Equip: 
 

a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està 
desconnectada. 

b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la classe 
de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera l’aparell. 

c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus de 
control d’engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades per la 
persona responsable autoritzada per el treball amb làser en el laboratori. 

d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de 
seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en ús. 

e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que 
previngui la reflexió especular. 

 
- Operació: 
 

a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins de 
l’àrea de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos persones 
estaran sempre presents durant l’operació. 

b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de làser. 
c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels treballs, no 

es deixarà en funcionament sense estar vigilat. 
d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin el risc 

de dany ocular. 
e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al pit de 

l’operador. 
f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització d’un 

escut protector al llarg de tota la trajectòria. 
g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a guia 

d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que pertanyin a 
la classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció que adoptarà el 
raig. En aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular. 
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les 
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, 
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre 
les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en 
l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i 
informatives. 
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i 
nivells topogràfics. 
Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de perill 
s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres de 
protecció completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es tracti. 

  
14.6. Radiacions ionitzants 
 

Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests 
tipus de riscos, malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de radiació, 
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com són: 
 

 Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis. 
 Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear. 
 Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
 Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments, 

moviment de granels, etcètera. 
 
Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar un 
procediment de treball segur per a realitzar les esmentades operacions. 
 
També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un entorn o 
en proximitat de determinades instal·lacions, com poden ser: 
 

 Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports; 
detecció de cartes bomba. 

 Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant radiacions 
ionizants. 

 Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X amb 
equips amb un potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts. 

 Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de 
fonts no segellades, per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in vivo". 

 Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu. 
 Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial. 
 Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui mitjançant 

l’ús de fonts radioactius o equips emissors de raig X. 
 Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius. 
 Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o 

equips generadors de radiacions ionitzants. 
 Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de 

metall o en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits. 
 Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, com 

l’argó-40 o el fòsfor-32. 
 Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència. 

 
Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent el 
Consell de Seguretat Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de Protecció 
Radiològica propi del titular o a una Unitat Tècnica de Protecció Radiològica contractada a l’efecte. 
 
La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels 
teixits irradiats. 
 
Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes 
fonamentals d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en 
treballs de radiografiat de soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental. 
 
Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot tolerar 
una certa quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en general. 
Aquests nivells són, per a persones que treballen en Zones Controlades (per exemple edifici de 
contenció de central nuclear) i tenint en compte l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre 
l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per a detectar i amidar els nivells de 
radiació, s’empren els comptadors Geiger. 
 
Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) 
distància de la font de radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint la dosi 
màxima autoritzada per la dosi rebuda en un moment donat. La dosi rebuda és inversament 
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proporcional al quadrat de la distància a la font de radiació. Els materials que s’empren 
habitualment com barreres d’apantallament són el formigó i el plom, encara que també se n’usen 
d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en general, l’espessor necessari 
està en funció inversa de la densitat del material. 
 
Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden consistir 
en una pel·lícula dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que no 
s’especifiqui el contrari, el dosímetre individual es durà a la butxaca o davanter de la roba de 
treball, tenint especial cura en no col·locar els dosímetres sobre cap objecte que absorbeixi 
radiació (per exemple objectes metàl·lics). 
 
Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels treballadors 
professionalment exposats a radiacions. 

  
15. MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
 

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de 
tendir a evitar tota manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma 
de seguretat que diu que “el treball més segur és aquell que no es realitza”. 
 
Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals: 
 

 Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i 
més accessible. 

 Lliurar el material, no tirar-lo. 
 Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles 

estables, lluny de passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se. 
 Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en 

empenya i turmells. 
 En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot 

mantenir-se en la mà, amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla. 
 S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de 

material. 
 En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part 

posterior del camió i una plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa. 
 Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de 

cabra o similar, disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui 
la càrrega damunt i que no rellisqui. 

 
En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut 
haurà de tenir en comte les següents premisses: 
 
Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant: 
 

 Automatització i mecanització dels processos. 
 Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport. 

 
Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com: 
 

 Utilització d’ajudes mecàniques. 
 Reducció o redisseny de la càrrega. 
 Actuació sobre l‘organització del treball. 
 Millora de l’entorn de treball. 

 
Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin: 
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 Ús correcte de les ajudes mecàniques. 
 Ús correcte dels equips de protecció individual. 
 Tècniques segures per a la manipulació de càrregues. 
 Informació sobre el pes i centre de gravetat. 

 
Els principis bàsics de la manutenció de materials  
 

1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l’exposició 
al risc d’accident derivat de dita activitat. 

2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de 
l’operari, estiguin a la mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells. 

3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols 
o contenidors que permetin el seu trasllat a dojo. 

4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant 
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant 
estacionaments intermedis entre el lloc de partida del material i l’emplaçament definitiu 
de la seva posada en obra. 

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o 
palets, en lloc de portar-los d’un en un. 

6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això 
comporta ocupar els oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en 
franges de temps perfectament aprofitables per l’avanç de la producció. 

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a 
manipular. 

 
Manejament de càrregues sense mitjans mecànics 
 
Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica 
necessària, comprometent-se a seguir els següents passos: 
 
1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega. 
2on.- Assentar els peus fermament. 
3er.- Ajupir-se doblegant els genolls. 
4art.- Mantenir l’esquena dreta. 
5è.- Subjectar l’objecte fermament. 
6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames. 
7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos. 
8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els següents 

criteris preventius: 
h) Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla. 
i) Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat de 

la càrrega. 
j) Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla. 
k) Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter 

aixecat. 
9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades. 
10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, pot 

superar-se puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col·locar-lo 
sobre un mitjà mecànic de manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen 
aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament. 

11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns 
quants, per a suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que 
sigui conegut o convingut per l’equip. 

  
16. MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA (MAUP) 
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Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà Auxiliar 
dotat de Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat positiva o 
Sistema de Protecció Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o 
sistema, de forma solidària i indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o  
simultaneïtat de l’energia fora de control, i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, 
màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les 
conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o distribuïdor de cadascun 
dels components, en les condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El contractista resta 
obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús. 
 
Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a 
continuació: 

 
  

Codi UA Descripció 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes, i 
altres treballs en alçada 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m 

amb sistema de seguretat integrat 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000) 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 

reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m 
d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits 
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines 
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries 

HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana perimetral 
amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat 

  
17. SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA (SPC) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció 
Col·lectiva, el conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i 
adaptada a l’absència de protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o 
condonar la possibilitat de coincidència temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present 
en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o 
ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La 
seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits, sense necessitat d’una 
participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la seva 
diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI). 
 
En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes 
instal·lats, el contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols 
d’Assaig, Certificats o Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o 
proveïdors, per al conjunt dels esmentats Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
 
Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’annex 
d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

  
18. CONDICIONS DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPI) 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció 
Individual, aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada 
per a cada usuari, destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos 
protegida, amb una energia fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de 
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l’EPI. 
 
La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per 
inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent. 
 
Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes 
harmonitzades CE. Sempre de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97. 
 
 El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al 
personal (propi o subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari. 
 
En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual 
seran normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en 
el mercat i que reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta 
normalització interna s’haurà de comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment 
del Pla de Seguretat i Salut per part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció 
d’Execució. 
 
Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de 
manera que pugui garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, 
raonablement, la seva carència. 
 
En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de 
caducitat, la necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc. 
 
Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats en 
l’annex d’aquesta memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES 

  
19. RECURSOS PREVENTIUS 
 

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de 
construcció està contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels 
recursos preventius a les obres de construcció serà preceptiva en els següents casos: 
 

l) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o 
l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o 
simultàniament i que facin precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. 
La presència de recursos preventius de cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, 
es desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97. 

m) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o 
amb riscos especials. 

n) Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social, si les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball 
detectades. 

 
Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma 
successiva o simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la presència 
dels ''Recursos preventius'' és, en aquests casos, necessària. 
En situació de risc sanitari Covid-19 es recomana preveure un equip de neteja i desinfecció dels 
equips i eines de l’obra per tant es recomana incrementar les hores previstes de recurs preventiu.  
 
Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, 
definits a l’annex II del RD 1627/97:  

 
1. Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per 

les particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o 
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l’entorn del lloc de treball. 
2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial 

gravetat, o pels que la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment 
exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la 
delimitació de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra 

subterranis. 
7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
8. Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit. 
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 
A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de 
seguretat i salut, en base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de recurs 
preventiu: 

  
ENDERROCS 

ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMENTS - ARRENCADA 
D'ELEMENTS - DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS 
ENDERROC D'ENVANS I PARETS DIVISÒRIES 

MOVIMENTS DE TERRES 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

ESTRUCTURES 
MURS I PANTALLES DE FORMIGÓ 
ESTRUCTURES PORTICADES DE FORMIGÓ "IN SITU" 

TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA ) 
TANCAMENTS EXTERIORS ( PREFABRICATS, METÀL·LICS, 
FORMIGÓ, SANDWICH ) 

IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTES 
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ I ELEMENTS 
SOTERRATS 

REVESTIMENTS 
AMORFS ( ARREBOSSATS - ENGUIXATS - ESTUCATS ) 
ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES ( PEDRA, CERAMICA, 
MORTER CIMENT, ESCOPIDORS, ETC. ) 
CEL RASOS 
PINTATS I ENVERNISATS 

ENVIDRAMENTS 
COL·LOCACIÓ DE VIDRES 

INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ 
ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, 
DRENATGES ) 

INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 
VENTILACIÓ MECÀNICA 
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INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 
VENTILACIÓ MECÀNICA 

CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 

INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 

INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I 
FLUIDS 

INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I 
FLUIDS 

  
  

20. SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 
 

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda 
de l’atenció per part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En 
el primer cas són d’aplicació les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 
d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic vénen regulats, entre altra normativa, per la 
Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic durant l’obra 
quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la 
immediació d’aquest tràfic. 
 
S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la 
seva observació quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes 
segures. No és suficient amb col·locar un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia 
obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó de seguretat al col·locar les mires per a 
realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix una bona senyalització, ja 
que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal. 
 
El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se 
sempre que l’anàlisi dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures 
preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de: 
 

 Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o 
obligacions. 

 Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que 
requereixi mesures urgents de protecció o evacuació. 

 Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions 
de protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses. 
 
La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i 
organitzatives de protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no 
hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment. 
 
Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels 
treballadors en matèria de seguretat i salut en el treball. 
 
Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que: 
 

11. Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 
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485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i 
tenir la resistència suficient. 

12. Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme al 
R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs 
adequats i tenir la resistència suficient. 

13. El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les 
senyals o panells de senyalització. 

14. Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista. 
15. Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de 

circular sota l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència. 
 
La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de 
Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que 
no s’hagin pogut eliminar. 

  
21. CONDICIONS D'ACCÉS I AFECTACIONS DE LA VIA PÚBLICA 
 

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals 
per a vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de 
protecció i detecció, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantació de 
l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execució. A aquests efectes, 
es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la informació i senyalització d’obres al 
municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a l’espai públic de la ciutat 
que correspongui. 
 
Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb 
claredat i per cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats 
a la circulació de vehicles i vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de 
senyalització i protecció que corresponguin a cadascuna de les fases. 
 
És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la 
circulació de vehicles provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat 
que correspongui. 
 
Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell 
de “SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels 
treballs, tot comunicant-ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui. 
 
En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització 
corresponent. 
 
No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements 
de senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat. 
 
El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de 
protecció implantats. 
 
Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats 

  
21.1. Normes de Policia 
 

 Control d’accessos 
 
Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i accessos 
per els vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció 
definirà, dins del Pla de Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en 
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general (inclosa la maquinària com grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que 
garanteixi l’accés únicament a persones autoritzades. 
 
Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de l’obra, el 
contractista, al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús comú de l’obra, i 
haurà d’assegurar que les entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones 
que puguin presentar riscos 
 
 Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra 
 
El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials emmagatzemats 
i altres circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir l’accés controlat a les 
instal·lacions que suposin risc personal i/o comú per a l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en 
tallers, magatzems, vestuaris i d’altres instal·lacions d’ús comú o particular. 

  
21.2. Àmbit d'ocupació de la via pública 
 

 Ocupació del tancament de l’obra 
 

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, 
bastides, contenidors, casetes, etc. 
 
En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit 
d’ocupació de l’obra i es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. 
L’àmbit o els àmbits d’ocupació quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats 
amb el procés constructiu. 
 
L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas de 
vianants no serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
 
En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia de 
façana, ni més de dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una franja 
d’amplada mínima d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants. 
 
Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i 
quaranta centímetres (1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la 
col·locació de tanques amb un sortint màxim de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas mínim 
per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de les plantes superiors a la planta baixa, 
es col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada per la retenció d’objectes 
despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta centímetres (1,60 cm) 
durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar 
part de la calçada en la mesura que calgui. En aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb 
tanques l’àmbit del pas de vianants. 
 
 Situació de casetes i contenidors. 

 
S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi. 
 
 Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en 

una zona propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris: 
 Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres 

(1,40 m) per a pas de vianants per la vorera. 
 A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a 

pas de vianants per la zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de 
circulació. 

 Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la 
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calçada procurant no envair cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un 
metre (1m) per a pas de vianants a la vorera. 

 
- Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent. 
 
 Situació de grues-torre i muntacàrregues 

 
Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra. 
 
 Canvis de la Zona Ocupada 

 
Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una 
modificació del PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar 
d’acord amb el R.D. 1627/97. 

  
21.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic 
 

 Tanques 
 

Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en 
ordenació entre mitgeres, tancaran el front de l’obra o 
solar i els laterals de la part de vorera ocupada. 
 

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de 
plafons prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i 
pintada. 
 
Les empreses promotores podran presentar a 
l’Ajuntament per a la seva homologació, si s’escau, el 
seu propi model de tanca per tal d’emprar-lo en totes 
les obres que facin. 
 
Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només 
s’admeten per a proteccions provisionals en 
operacions de càrrega, desviacions momentànies de 
trànsit o similars. 
 
En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat 
amb cinta de PVC, malla electrosoldada de ferrallista, 
xarxa tipus tenis de polipropilè (habitualment de color 
taronja), o elements tradicionals de delimitacions 
provisionals de zones de risc. 
 

Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i 
elements reflectants en tot el seu perímetre. 
 

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, 
eliminant grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre 
element que deteriori el seu estat original. 

 
 Accés a l’obra 
 

Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés 
independent per a vehicles i per al personal de l’obra. 
 
No s’admet com a solució permanent d’accés la 
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retirada parcial del tancament. 
 

  
21.4. Operacions que afecten l'àmbit públic 
 

 Entrades i sortides de vehicles i maquinària. 
 

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les 
operacions d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi 
d’evitar accidents. 
 

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran 
estacionar-se vehicles ni maquinària de l’obra, excepte a la 
reserva de càrrega i descàrrega de l’obra quan existeixi zona 
d’aparcament a la calçada. 
 

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de 
l’obra per acollir els camions en espera, caldrà preveure i 
habilitar un espai adequat a aquest fi fora de l’obra. 
 
El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, 
d’acord amb la programació dels treballs i els mitjans de 
càrrega, descàrrega i transport interior de l’obra. 
 

 
 Càrrega i descàrrega 
 
Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. Quan 
això no sigui possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, es 
desviaran els vianants fora de l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es 
prendran les següents mesures: 
 
 S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta 

centímetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada, 
sense envair cap carril de circulació. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulació 
que correspongui i contactar prèviament amb la Guàrdia Urbana. 

 Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant el 
camí pels dos costats i es col·locarà la senyalització que correspongui. 

 La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà una 
franja de protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o 
descarregar i que establirà el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de 
l’obra. 

 Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques es 
netejarà el paviment. 

 Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la 
calçada. 

 
 Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa 

 
Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, 

aprofitant la força de la gravetat, serà per canonades (cotes 
superiors) o mecànicament (cotes sota rasant), fins els 
contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes amb 
lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o 
cintes d’elevació i transport de material es col·locaran sempre 
per l’interior del recinte de l’obra. 
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Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de 

domini públic, excepte si és per a un termini curt i si s’ha 
obtingut un permís especial de l’Ajuntament, i sempre s’ha de 
dipositar en tremuges o en contenidors homologats. 
 
Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, 
les terres es carregaran directament sobre camions per a la 
seva evacuació immediata. 
 
A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del 
tancament de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt 
més proper a la tanca, deixant un pas per als vianants d’un 
metre i quaranta centímetres (1,40 m) d’amplada com a mínim. 
 
S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor. 
 
Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el 
contenidor. 
 
Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats. 
 

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar 
la caixa tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la 
producció de pols, i el seu transport ho serà a un abocador 
autoritzat. El mateix es farà en els transports dels contenidors. 

 
 Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions previstes 
per a garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via pública, tenint 
en compte les distàncies, en projecció vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l’obra i 
la vorera o zona de pas de vianants o vehicles. 
 
Bastides Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construcció a 

realitzar. 
Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda de 
materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada, 
preferentment de peces metàl·liques, fixat a l’estructura vertical i horitzontal de la 
bastida, així com una marquesina inclinada en voladís que sobresurti 1,50 m, com a 
mínim, del pla de la bastida. 

 
Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de 
l’entarimat de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda d’objectes 
i la propagació de pols. 

 
Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de 

caiguda de materials o elements, es col·locaran xarxes de protecció entre les 
plantes, amb sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les façanes. 

 
Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i les mesures 

que es prendran en el cas de superar els límits del solar o del tancament de l’obra. 
  

El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests límits. Si 
calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les mesures indicades per a 
càrregues i descàrregues. 
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21.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic 
 

 Neteja 
 
Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i 
especialment després d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols 
o deixalles. 
 
Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.). 
 
Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la 
sortida dels camions de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra, 
una solera de formigó o planxes de „relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran els 
camions i es netejaran per reg amb mànega cada parella de rodes. 
 
Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic. 
 
 Sorolls. Horari de treball 
 
Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners. 
 
Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d’allò 
que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser específicament 
autoritzades per l’Ajuntament. 
 
Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden 
produir sobre l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que 
alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari específic. 
 
 Pols 
 
Es regaran les pistes de circulació de vehicles. 
 
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols. 
 
En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua. 
 
Les sitges de ciment estaran dotades de filtre. 

  
21.6. Residus que afecten a l'àmbit públic 
 

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de 
prevenció, els procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels 
diferents tipus de residus que es puguin generar a l’obra. 
 
El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, 
comprovant que ho comprenen i ho compleixen. 

  
21.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic 
 

 Senyalització i protecció 
 
Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de 
circulació, s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3- 
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Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals. 
 
 Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants 
 
Es respectaran les següents dimensions mínimes: 
 
 En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç 

(1/3) de l’amplada de la vorera existent. 
 L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta 

centímetres (1,40 m). 
 
 Elements de protecció 
 

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, 
pels dos costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades 
o enganxades a terra, d’una alçada mínima d’un metre (1 m) 
amb travesser intermedi i entornpeus de vint centímetres (0,20 
m) a la base. L’alçada de la passarel·la no sobrepassarà els 
quinze centímetres (0,15 m). 
 
Els elements que formin les tanques o baranes seran 
preferentment continus. Si són calats, les separacions mínimes 
no podran ser superiors a quinze centímetres (015 m). 
 

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es 
col·locaran xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, 
totalment planes i sense ressalts. 
 
Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o 

tanques de protecció del pas es col·locaran a 45º en el sentit de 
la marxa. 
 

  
 Enllumenat i abalisament lluminós 
 
Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi 
enllumenat públic. 
 
S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i 
horitzontal, com per als elements d’abalisament. 
 
Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram 
(intensitat mínima 20 lux). 
 
Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i 
elements reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior. 
 
La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 100 
cm, tindran abalisament lluminós en tot el seu perímetre. 
 
 Abalisament i defensa 
 
Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com 
tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació d’elements 
d’abalisament i defensa:  
o) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de l’obra. 
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p) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a passos 
provisionals per a vianants. 

q) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos 
carrils, en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils. 

r) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar 
l’obstacle de les obres. 

s) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a 
establir una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres. 

 
Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies 
ràpides, en corbes pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari assenyalat 
pugui produir accidents a vianants o a treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de 
l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants, xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle 
per l’existència de desnivells, etc..,). 
 
Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2. 
 
 
 Paviments provisionals 
 
El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si 
és de terres, tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 
Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre la 
part ocupada de la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de protecció. 
 
 Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 
 
Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 
135/1995 de 24 de març, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran 
les següents condicions mínimes: 
 
 Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m. 
 En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle 

d’1,5 m de diàmetre. 
 No podran haver-hi escales ni graons aïllats. 
 El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%. 
 El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si 

és de terres tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat). 
 Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent 

màxim del 12%. 
 
Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, col·locant 
un senyal tipus D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de senyalització. 
 
 Manteniment 
 
La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu 
desplaçament i dificulti la seva subtracció. 
 
La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, 
desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva 
vigència, evitant la pèrdua de condicions perceptives o de seguretat. 
 
Els passos i itineraris es mantindran nets. 
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 Retirada de senyalització i abalisament 
 
Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats. 
 
El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada 
l’obra o la part d’obra que exigís la seva implantació. 

  
21.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública 
 

 Arbres i jardins 
 
Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via 
pública que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de Parcs 
i Jardins emetrà un informe previ preceptiu. 
 
Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin quedar 
afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El contractista 
vetllarà, perquè els escossells i les zones ajardinades estiguin sempre lliures d’elements estranys, 
deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar periòdicament, sempre que això no es pugui fer 
normalment des de l’exterior de la zona d’obres. 
 
Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de 
tapar de manera que la superfície sigui contínua i sense ressalts. 
 
 Parades d’autobús, quioscos, bústies 
 
A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o per 
quedar en zona de pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades d’autobús, 
quioscos, bústies de Correus o elements similars emplaçats a l’espai públic. 
 
En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament durant 
el temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de coordinar les 
operacions. 

  
22. RISCOS DE DANYS A TERCERS I MESURES DE PROTECCIÓ 
 

  
22.1. Riscos de danys a tercers 
 

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes 
annexos que en depenguin són els següents: 
 Caiguda al mateix nivell. 
 Atropellaments. 
 Col·lisions amb obstacles a la vorera. 
 Caiguda d'objectes. 

  
22.2. Mesures de protecció a tercers 
 

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que 
transiten pels voltants de l'obra: 
 
16. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el 

perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior. 
17. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà un 

passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la nit, 
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per a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en el 
perímetre de la façana una marquesina en voladís de material resistent. 

18. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la maniobra 
de descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís de vianants i el de 
vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes 
metàl·liques de separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic 
que avisin als vehicles de la situació de perill. 

19. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de 
contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància 
patrimonial, expressament per a aquesta funció. 

 
  

23. PREVENCIÓ DE RISCOS CATASTRÒFICS 
 

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són: 
 Incendi, explosió i/o deflagració. 
 Inundació. 
 Col·lapse estructural per maniobres fallides. 
 Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes. 
 Enfosament de càrregues o aparells d’elevació. 
 
Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla 
de Seguretat i Salut un „Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes: 
1.- Ordre i neteja general. 
2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra. 
3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors. 
4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció. 
5.- Punts de trobada. 
6.- Assistència Primers Auxilis. 

  
24. PREVISIONS DE SEGURETAT PELS TREBALLS POSTERIORS 
 

Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i 
salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97 

  
25. ANNEX: FITXES D'ACTIVITATS-RISC-AVALUACIÓ-MESURES 
 
 
E01 ENDERROCS 
E01.E03 ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMENTS - ARRENCADA D'ELEMENTS - 

DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS 
ENDERROC DE PAVIMENTS I REVESTIMIENTS AMB RETIRADA I DESMUNTATGE D'INSTAL.LACIONS, REALIZATS 
EN L'INTERIOR DE LA EDIFICACIÓ, AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS. ES CONSIDERA L´ENDERROC 
D'ELEMENTS CONSTITUITS PER AMIANT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS ENDERROC 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ELEMENTS A ENDERROCAR EN ALÇADA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE RUNES  
5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4 
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 Situació: ESLLAVISSADES D'OBJECTES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES MECÀNIQUES I MANUALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: PRODUCTE DEL PROCÉS D´ENDERROC  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: EN L'ÚS D'EINES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 1 3 
 Situació: POLS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: PRODUIT PER LES MÀQUINES D´ENDERROC  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: EN L'ÚS D'EINES DE PERCUSSIÓ I TRENCADORES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /17 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
26 

H1445003 u Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres recnviables, per a protecció 
respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 

17 

H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons 
UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 

17 

H144KB10 u Equip autònom de respiració de circuit obert d'aire comprimit, homologat segons 
UNE-EN 137 

17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

2 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana 
perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
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Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 

persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152L561 m Barana de protecció, confeccionada amb puntals metàl·lics horitzontals, d'alçària 1 
m, fixada per pressió contra els paraments laterals verticals i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de 
fusta, desmuntatge inclòs 

3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

2 /10 

H16C0003 dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas 
combustible, O2, CO i H2S 

17 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /17 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /17 /26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /17 /26 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /5 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 26 /27 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 17 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
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E01.E05 ENDERROC D'ENVANS I PARETS DIVISÒRIES 
ENDERROC D'ENVANS I PARETS DIVISÒRIES AMB MITJANS MECÀNICS I/O MANUALS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ENFONSAMENT DE PARETS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL O MECÀNICA  
5 CAIGUDA D'OBJECTES DESPRESSOS 2 3 4 
 Situació: EN EXECUTAR ENDERROCS PARCIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: EINES MANUALS, BARRA, MAÇA I PICS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS D´ENDERROC  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 1 3 
 Situació: PROCESSOS DE TALL  
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: PARÀSITS I MÚRIDS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3 
 Situació: MAQUINÀRIA  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /14 /24 /26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 /26 

H1445003 u Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres recnviables, per a protecció 
respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 

17 

H14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja, tipus FFP, 
classe 2, (FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula 

17 

H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons 
UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 

17 

H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 
12083 

17 

H144KB10 u Equip autònom de respiració de circuit obert d'aire comprimit, homologat segons 
UNE-EN 137 

17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 

2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /14 /24 
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amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

2 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /14 /24 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 

exteriors 
14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

5 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 

superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

5 

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de 
fusta, desmuntatge inclòs 

3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

2 /10 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H16C0003 dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas 
combustible, O2, CO i H2S 

17 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /13 /17 /26 
/27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /13 /17 /26 
/27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /3 /4 /5 /6 /9 
/10 /13 /17 /26 
/27 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

4 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000019 Realitzar un estudi d´enderroc amb Pla d'Emergència 3 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /5 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
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I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000100 Reconeixement prèvi de l'edifici 24 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 17 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

 
  

 
E02 MOVIMENTS DE TERRES 
E02.E01 REBAIX DEL TERRENY 
EXCAVACIÓ PER A REBAIX DEL TERRENY DE FINS A 3 METRES DE FONDÀRIA,  AMB MITJANS MECÀNICS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ACCÉS FONS EXCAVACIÓ 
PERÍMETRE EXCAVACIÓ 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
SUPERFÍCIE DE PAS, IRREGULAR 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3 
 Situació: A L'INTERIOR D'EXCAVACIÓ  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 

CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  
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25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA PER A REBAIXOS  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: CABINES MÀQUINES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /25 /26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 /26 

H14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja, tipus FFP, 
classe 2, (FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula 

17 

H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons 
UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 

17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /6 /12 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 /12 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /17 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

3 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
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H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres 
d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 
mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix 

3 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H1529013 m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell 
vegetal, per mitja vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada 
UNE-EN 1263-1, posts de perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb cables 
d'acer de diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 
3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i 
subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 /10 /12 /25 

H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions 
amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/13 /14 /17 /25 
/26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/13 /14 /17 /25 
/26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/13 /14 /17 /25 
/26 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 
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E02.E02 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS DE FINS A 2,5 METRES DE FONDARIA,  APLEGANT LES TERRES PROP DE LA 
EXCAVACIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ACCÉS A RASES I POUS 
TREBALLS EN VORES D'EXCAVACIÓ 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
SUPERFÍCIES DE PAS IRREGULARS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: ENFONSAMENT DE PARETS EN EXCAVACIÓ  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL 

CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES 
 

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 1 2 2 
 Situació: MÀQUINES EXCAVACIÓ  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MARTELL PNEUMÀTIC EXCAVACIÓ  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /17 /25 /26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 /26 

H1445003 u Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres recnviables, per a protecció 
respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 

17 

H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons 
UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 

17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

14 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /25 
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plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

3 /6 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /6 /10 /12 
/14 /17 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

12 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres 

d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 
mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix 

3 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H1529013 m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell 
vegetal, per mitja vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada 
UNE-EN 1263-1, posts de perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb cables 
d'acer de diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 
3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i 
subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 /10 /12 /25 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/13 /14 /17 /25 
/26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/13 /14 /17 /25 
/26 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /10 /12 
/13 /14 /17 /25 
/26 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
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I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

 
  

E02.E04 REBLERTS I TERRAPLENS 
REBLERT, TERRAPLENAT I COMPACTACIÓ DE TERRES, AMB MITJANTS MECÀNICS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ACCÉS A FONS PER A REBLIMENTS 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
SUPERFÍCIE IRREGULAR 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2 
 Situació: A L'INTERIOR DE L'EXCAVACIÓ A REBLIR  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LES MÀQUINES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2 
 Situació: RECORREGUT SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL COMPLEMENTS MÀQUINES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MÀQUINES D'EXCAVACIÓ  
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27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MARTELL PNEUMÀTIC  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /10 /12 
/14 /16 /17 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 

H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons 
UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 

17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

3 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /10 /12 
/14 /16 /17 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /10 /12 
/14 /16 /17 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

12 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 

3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i 
subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 /10 /12 /25 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /10 /12 
/13 /14 /16 /17 
/25 /26 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /10 /12 
/13 /14 /16 /17 
/25 /26 /27 
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HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /10 /12 
/13 /14 /16 /17 
/25 /26 /27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000009 Realitzar el reblert de l´extradós del mur quan aquest estigui en condicions d'entrar en 

servei 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /26 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /25 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 14 /26 

 
  

E02.E05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES 
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES O RUNES PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ I TRANSPORT A 
ABOCADOR 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANTENIR AL PERSONAL ALLUNYAT DE LA MAQUINÀRIA  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: RECORREGUTS SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
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26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2 
 Situació: MAQUINÀRIA DE CÀRREGA I TRANSPORT  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2 
 Situació: MARTELL PNEUMÀTIC  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /6 /10 /12 
/14 /25 /26 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 26 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 /26 

H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons 
UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 

17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /6 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /6 /10 /12 
/14 /17 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /6 /10 /12 
/14 /17 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

12 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 

amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 /10 /12 /14 
/25 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /10 /12 
/14 /17 /25 /26 
/27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 1 /2 /6 /10 /12 
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circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

/14 /17 /25 /26 
/27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /10 /12 
/14 /17 /25 /26 
/27 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000045 Formació 10 /12 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26 

 
  

 
E03 FONAMENTS 
E03.E01 FONAMENTS SUPERFICIALS 
FONAMENTS SUPERFICIALS REALIZATS AMB FORMIGÓ EN MASA O ARMAT, CONSIDERANT PER A LA SEVA 
EXECUCIÓ, ENCOFRAT (FUSTA, PLAFONS PREFABRICATS), ABOCAMENT DE FORMIGÓ DES DE CAMIÓ, AMB 
CUBILOT O BOMBA, I MUNTATGE D'ARMADURES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

CAIGUDES A POUS O RASES 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ATRAPAMENT PER ENCOFRATS 

PLAFONS DE MALLA ELECTROSOLDADA 
ELEMENTS FERRALLATS 
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13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 

 Situació: CONTACTE AMB AGLOMERANTS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS SOBRE TERRENYS IRREGULARS 

CIRCULACIÓ A LA VORA DE RASES I POUS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /18 
/25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /18 
/25 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

6 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /18 
/25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

14 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

1 /11 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 

amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 

1 /2 /4 /10 /25 
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sostre 
H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de 

les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs 
1 /2 /6 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /9 /10 /11 
/16 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /9 /10 /11 
/16 /25 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /9 /10 /11 
/16 /25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
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I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 
elèctric 

16 

 
  

E03.E05 CAPES DE NETEJA I NIVELLAMENT 
REALITZACIÓ DE BASES DE FORMIGÓ PER A ANIVELLAMENT DEL TERRENY O COM A CAPA DE NETEJA DE 
BASES PER A FONAMENTS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2 
 Situació: CAIGUDES EN POUS O RASES  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE FORMIGÓ  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
ITINERARIS D'OBRA 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS EN EXTERIORS  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 

 Situació: CONTACTE AMB FORMIGÓ (CIMENT)  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS 

CIRCULACIÓ PROPERA A RASES I POUS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /10 /14 
/18 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

14 /18 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color 
blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420 

25 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /10 /14 
/18 /25 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

6 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /10 /14 
/18 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

14 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
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Codi UA Descripció Riscos 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 

amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 /4 /10 /25 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /10 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /10 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /10 /25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000045 Formació 10 /18 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 10 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
  

 
E04 ESTRUCTURES 
E04.E02 MURS I PANTALLES DE FORMIGÓ 
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MURS I PANTALLES DE FORMIGÓ ARMAT, INCLOENT ENCOFRATS (FUSTA, PLAFONS PREFABRICATS), 
MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ D'ARMADURA, I ABOCAMENT DE FORMIGÓ AMB CUBILOT O BOMBA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: ENFONSAMENT DE SISTEMES D'ENCOFRATS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES, MITJANS AUXILIARS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES 

SERRA DE FORADAR FUSTA 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: SERRA DE FORADAR FUSTA  

MANIPULACIÓ DE MATERIALS 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4 
 Situació: COL.LOCACIÓ PLAFONS ENCOFRAT 

ÚS GRUES MÓBILS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 

 Situació: AGLOMERANTS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /12 /14 /16 
/18 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta 
metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 
1731 

10 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 
palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /14 /25 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, 
amb plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 
20346 i UNE-EN ISO 20347 

6 
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H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /12 /14 /16 
/18 /25 

H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la 
humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, 
sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 
20346 i UNE-EN ISO 20347 

6 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

6 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /12 /14 /16 
/18 /25 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

12 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als 
tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471 

4 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 

superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 /4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de 

polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 
6 mm i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 
persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 /4 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 

1 
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poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de 
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a 
col·locació i amb el desmuntatge inclòs 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al 
sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 
°, desmuntatge inclòs 

4 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/25 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, d'1,4x1,7 m 
de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals 
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs 

1 /4 

H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de 
les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /16 
/25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /16 
/25 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/12 /13 /14 /16 
/25 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

10 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 
I0000022 Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
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I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000162 Realitzar treballs formigonat pilars o murs amb plataforma reglamentaria (no usar escales 

de ma)  
1 

 
  

E04.E04 ESTRUCTURES PORTICADES DE FORMIGÓ "IN SITU" 
ESTRUCTURES PORTICADES DE FORMIGÓ ARMAT, INCLOENT-HI ENCOFRATS (FUSTA, PLAFONS 
PREFABRICATS), COL.LOCACIÓ D'ALLEUGERIDORS DE SOSTRES, MANIPULACIÓ I COL.LOCACIÓ D'ARMADURA, I 
ABOCAMENT DE FORMIGÓ AMB CUBILOT O BOMBA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREES DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3 
 Situació: ERRADA ENCOFRATS I APUNTALAMENTS  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB ELEMENTS PUNXANTS 
FORMIGÓ FRESC 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES 

SERRA DE FORADAR FUSTA 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: SERRA DE FORADAR FUSTA  
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TALL AMB RADIAL  
ABOCAMENT DE FORMIGÓ 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: PER ELEMENTS ESTRUCTURALS 

MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I ENCOFRATS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 

 Situació: AGLOMERANTS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA SOBRE TERRENYS IRREGULARS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /13 /14 
/16 /18 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla de reixeta 
metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès abatible, homologada segons UNE-EN 
1731 

10 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

13 /14 

H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 
palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 /11 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /25 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del formigó, 
amb plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 
20346 i UNE-EN ISO 20347 

6 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /18 
/25 

H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador, resistents a la 
humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, 
sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i amb plantilla metàl·lica, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 
20346 i UNE-EN ISO 20347 

6 

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120 kg de 
resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades, homologades 
segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568 

6 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
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H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/10 /11 /14 /16 
/18 /25 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a l'esquena i als 
tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471 

4 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 
superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 /4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de 

polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 
6 mm i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 
persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 /4 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de 
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a 
col·locació i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al 
sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 

4 
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°, desmuntatge inclòs 
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 

fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 /3 /4 /6 /9 
/25 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, d'1,4x1,7 m 
de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals 
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs 

1 /4 

H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de 
les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 

H15A2021 u Torreta per al formigonat de pilars 1 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/25 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /16 
/25 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

10 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni accés 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000016 Organitzar el pas sobre taulers col.locats a sobre dels armats dels sostres 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4 
I0000022 Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar 3 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
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I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000149 Realitzar treballs formigonament pilars amb plataforma amb proteccions reglamentaries 1 
I0000150 No utilitzar escales de ma per formigonar pilars. Utilitzar plataformes de treball estables. 1 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 /11 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
E06 TANCAMENTS I DIVISÒRIES 
E06.E01 TANCAMENTS EXTERIORS ( OBRA ) 
PARET EN TANCAMENT EXTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX AMB PEÇES DE DIMENSIONS MÀXIMES DE 60x40x20 
CM COL.LOCADES AMB MORTER ELABORAT A L'OBRA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TANCAMENTS EN PERÍMETROS I  VORES DE FORATS 
TANCAMENTS EN  ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ÀREA DE TREBALL 

CERRAMIENTO A > 1,20M 
ITINERARIS A OBRA 
MANCA D'IL·LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TALLS EN SEC 

MANIPULACIÓ MATERIALS 
RETIRADA DE RUNA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: PER MATERIALS 

PER FORMIGONERA 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TALLS DE MATERIALS EN SEC 

RETIRADA DE RUNA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: AGLOMERANTS I ADDITIUS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /17 
/18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
9 /10 /11 /14 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /17 /18 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, 
UNE-EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /17 
/18 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, 
trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 

persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
1 
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porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de 
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a 
col·locació i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 /6 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, d'1,4x1,7 m 
de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals 
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs 

1 /4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

4 /10 /17 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 
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I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 /17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000153 Utilitzar pinça manual ergonómica per manipular blocs o maons 13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E06.E02 TANCAMENTS EXTERIORS ( PREFABRICATS, METÀL·LICS, FORMIGÓ, SANDWICH ) 
TANCAMENTS EXTERIORS AMB PLAFONS PREFABRICATS ANCORATS A ELEMENTS FIXOS I ESTRUCTURALS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TALLS I ESPECEJAMENT EN SEC 

RETIRADA DE RUNA 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: APLEC A L'ÀREA DE TREBALL 

MANIPULACIÓ PLAFONS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: SOLDADURA METALLS  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

POLS DE TALL DE MATERIALS 
RETIRADA DE RUNA 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 
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 Situació: AGLOMERANTS, ADHESIUS 
PIGMENTS, MÀSTICS 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /17 
/18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de 
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor 
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

15 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 

màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 /10 /11 /14 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /17 /18 

H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador, resistents a la 
humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb turmellera encoixinada, amb 
llengüeta de manxa de despreniment ràpid, puntera metàl·lica, sola antilliscant, 
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons 
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 
20347 

15 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, 
UNE-EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /11 
/14 /15 /16 /17 
/18 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, 
trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1 i UNE-EN 348 

15 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 1 
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requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 

persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 /6 /15 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat 
de captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat 

17 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /15 /16 
/17 /18 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /15 /16 
/17 /18 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /15 /16 
/17 /18 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

17 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 



Fases 1 i 2 dels vestidors del Camp de futbol de Sant Pere de Ribes 
 
 
 
 

 
 Pàgina:  78 
 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 /17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E06.E04 DIVISÒRIES ( OBRA ) 
PARET DIVISÒRIA INTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX AMB PEÇES DE DIMENSIONS MÀXIMES DE 60x40x20 CM 
COL.LOCADES AMB MORTER ELABORAT A L'OBRA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREADE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ I AJUST DE MATERIALS 

RETIRADA DE RUNA 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: PELS MATERIALS 

PER LA FORMIGONERA 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TALL I AJUSTOS EN SEC  
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RETIRADA DE RUNA 
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 

 Situació: CONTACTES AMB AGLOMERANTS I ADHESIUS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /17 
/18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
9 /10 /11 /14 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /17 
/18 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, 
UNE-EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /11 
/14 /16 /17 /18 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, 
trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 

persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 

1 
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poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de 
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a 
col·locació i amb el desmuntatge inclòs 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 /6 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, d'1,4x1,7 m 
de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals 
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs 

1 /4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

6 /10 /17 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
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I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000153 Utilitzar pinça manual ergonómica per manipular blocs o maons 13 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E06.E05 DIVISÒRIES ( PREFABRICATS, PLADUR, ALUMINI, FUSTA, ETC. ) 
PARET DIVISÒRIA INTERIOR FINS A 30 CM DE GRUIX A BASE DE PLAFONS PREFABRICATS ANCORATS ENTRE SI 
O A ELEMENTS FIXOS I ESTRUCTURALS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 2 4 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TALL, MANIPULACIÓ MATERIALS 

RETIRADA DE RUNA 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: EN MANS I PEUS AL MANIPULAR MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS DE TALL DE MATERIALS 

RETIRADA DE RUNA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: AGLOMERANTS I COLES 
PIGMENTSI MÀSTICS 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 /17 /18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /18 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 9 /10 /11 
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3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 

UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 
18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /17 /18 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, 
UNE-EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /11 
/16 /17 /18 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 

persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 

1 /2 /6 
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sostre 
H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, d'1,4x1,7 m 

de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals 
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs 

1 /4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

10 /17 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
E07 IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTES 
E07.E01 COBERTES PLANES 
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FORMACIÓ DE COBERTA PLANA SOBRE FORJAT O PARAMENT HORITZONTAL INCLOENT FORMACIÓ DE 
PENDENTS DE DESGUÀS, COL.LOCACIÓ I PROTECCIÓ DE MEMBRANA IMPERMEABILITZANT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL·LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: SOLDADURA DE MEMBRANA PER FUSIÓ  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS I COLES  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 

 Situació: DISSOLVENTS I COLES  
21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS I COLES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /14 
/15 /18 /21 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

15 /21 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

6 /9 /14 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /9 /14 /15 
/18 /21 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 

1 



Fases 1 i 2 dels vestidors del Camp de futbol de Sant Pere de Ribes 
 
 
 
 

 
 Pàgina:  85 
 

sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, 
UNE-EN 365 i UNE-EN 354 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /14 
/15 /16 /18 /21 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 

persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 
seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

21 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de 
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a 
col·locació i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 1 /2 
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fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/15 /16 /17 /18 
/21 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/15 /16 /17 /18 
/21 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/15 /16 /17 /18 
/21 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

21 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000045 Formació 13 /21 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
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E07.E02 IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ I ELEMENTS SOTERRATS 
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ I ELEMENTS SOTERRATS DE FORMIGÓ ARMAT MITJANÇANT 
L'APLICACIÓ D'EMULSIONS, PINTURES I MEMBRANES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: NETEJA DEL SUPORT  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS, COLES, MÀSTICS  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
1 2 2 

 Situació: DISSOLVENTS, COLES, MÀSTICS  
21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS, COLES, MÀSTICS, INFLAMABLES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
2 /4 /6 /9 /10 /14 
/18 /21 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

21 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 /10 /14 /18 /21 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

2 /4 /6 /9 /10 /14 
/18 /21 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
2 /4 /6 /9 /10 /14 
/16 /18 /21 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 4 
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segons UNE-EN 471 
H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 

exteriors 
14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 

seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

21 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

2 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

21 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 /10 /13 
/16 /17 /18 /21 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 /10 /13 
/16 /17 /18 /21 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 
29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

21 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

2 /4 /6 /9 /10 /13 
/16 /17 /18 /21 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

21 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
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I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000045 Formació 10 /13 /21 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E07.E04 AÏLLAMENTS AMB PLAQUES 
AÏLLAMENT DE SOLERES I PARAMENTS MITJANÇANT LA COL.LOCACIÓ DE PLAQUES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS 

RETIRADA DE RUNA 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: EINES  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: POLS DE FIBRES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 1 /2 /4 /6 /9 /10 
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400 g, homologat segons UNE-EN 812 /14 
H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 

transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
9 /10 /14 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, 
UNE-EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 

persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 

1 
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d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de 
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a 
col·locació i amb el desmuntatge inclòs 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 /6 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, d'1,4x1,7 m 
de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals 
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs 

1 /4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
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I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E07.E05 JUNTS ( FORMACIÓ - REBLERTS - SEGELLATS ) 
FORMACIÓ, REBLERT I SEGELLAT DE JUNTS DE DILATACIÓ I ENTRE MATERIALS D'OBRA AMB PERFILS, 
CORDONS I MÀSTICS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 1 1 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: AL NETEJAR EL SUPORT O JUNTA  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: DISSOLVENTS, COLES 

POLS NETEJA DEL SUPORT O JUNTA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: DISSOLVENTS, COLES I MÀSTICS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /6 /9 /10 /14 
/18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
9 /10 /14 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /6 /9 /10 /14 
/18 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 1 
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secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, 
UNE-EN 365 i UNE-EN 354 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /6 /9 /10 /14 
/18 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 

persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de 
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a 
col·locació i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 /6 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /9 /10 /13 
/17 /18 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /9 /10 /13 
/17 /18 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /9 /10 /13 
/17 /18 

 
MESURES PREVENTIVES 
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Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
  

 
E08 REVESTIMENTS 
E08.E01 AMORFS ( ARREBOSSATS - ENGUIXATS - ESTUCATS ) 
REVESTIMENTS AMORFS SOBRE ELEMENTS VERTICALS I HORITZONTALS  CONSTITUITS PER  ARREBOSSATS, 
ENGUIXATS I ESTUCATS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

EN PERÍMETRE I VORES DE FORATS 
BASTIDES 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

SUPERFÍCIES IRREGULARS 
MATERIALS MAL APLEGATS 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS, EINES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: CONFECCIÓ, MANIPULACIÓ I PROJECCIÓ DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: AMB FORMIGONERES 

MANTENIMENT DE MATERIALS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS EXTERIORS  
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16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: AMBIENTS POLSOSSOS  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
2 1 2 

 Situació: AGLOMERANTS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1445003 u Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres recnviables, per a protecció 

respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 
17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 

H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color 

blanc, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 

H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 

segons UNE-EN 471 
4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 

superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana 1 
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perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de 

polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 
6 mm i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de 
fusta, desmuntatge inclòs 

4 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al 
sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 
°, desmuntatge inclòs 

4 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, d'1,4x1,7 m 
de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals 
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat 
de captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat 

17 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

4 /17 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
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I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E08.E02 ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES ( PEDRA, CERAMICA, MORTER CIMENT, 
ESCOPIDORS, ETC. ) 

REVESTIMENTS SOBRE ELEMENTS VERTICALS I HORITZONTALS  CONSTITUITS PER ENRAJOLATS I APLACATS 
DE PEÇES (PEDRES, CERÀMIQUES, MORTERS, ETC.) 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ  
SUPERFÍCIES IRREGULARS 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 



Fases 1 i 2 dels vestidors del Camp de futbol de Sant Pere de Ribes 
 
 
 
 

 
 Pàgina:  98 
 

 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: SERRA DE FORADAR D'AIGUA 

EINES 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: RADIAL 

SERRA DE FORADAR D'AIGUA 
MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: FORMIGONERA 

AMB ELEMENTS PESATS D'APLACAT 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: AMBIENTS POLSOSSOS 

TALLS EN SEC 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 1 2 

 Situació: AGLOMERANTS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1445003 u Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres recnviables, per a protecció 

respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 
17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 

H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 14 
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0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 

superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana 
perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de 

polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 
6 mm i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de 
fusta, desmuntatge inclòs 

4 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al 
sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 
°, desmuntatge inclòs 

4 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, d'1,4x1,7 m 
de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals 
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs 

4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 /17 /18 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 /17 /18 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 
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HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 /17 /18 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

4 /17 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 /16 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
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E08.E03 CEL RASOS 
REVESTIMENT D'ELEMENTS HORITZONTALS CONSTITUITS PER PLAQUES, LAMES, CONFIGURANT-HI CEL RASOS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
ÀREES DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ EINES I MATERIALS  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS 

FIXACIÓ D'ELEMENTS PENJATS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /9 /10 /14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 

3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 
1 /2 /4 /9 /10 /14 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /9 /10 /14 

H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color 

blanc, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /9 /10 /14 

H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 

segons UNE-EN 471 
4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 
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Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 

superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de 

polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 
6 mm i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de 
fusta, desmuntatge inclòs 

4 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al 
sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 
°, desmuntatge inclòs 

4 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, d'1,4x1,7 m 
de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals 
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs 

4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/16 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

4 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
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I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E08.E04 PINTATS I ENVERNISATS 
PINTAT D'ESTRUCTURES, PARAMENTS, ELEMENTS DE TANCAMENT, PROTECCIÓ, CALEFACCIÓ, TUBS I 
ENVERNISSATS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MANCA ILUMINACIÓ 
ÀREA DE TREBALL 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT D'APLECS, EINES I MITJANS AUXILIARS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I PROJECCIÓ DE MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
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16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 2 4 
 Situació: PREPARACIÓ SUPORT EN AMBIENT POLSÓS 

DISSOLVENTS 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

2 2 3 

 Situació: DISSOLVENTS 
COMPONENTES QUÍMICS DELS MATERIALS 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /9 /10 /14 
/16 /18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres recnviables, per a protecció 
respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 

17 

H14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja, tipus FFP, 
classe 2, (FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula 

17 

H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació de paqueteria 
i/o materials sense arestes vives, nivell 2, homologats segons UNE-EN 388 i 
UNE-EN 420 

1 /2 /4 /9 /10 /14 
/18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /9 /10 /14 
/18 

H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-35%), color 

blanc, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /9 /10 /14 
/16 /18 

H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 

segons UNE-EN 471 
4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 

superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X052 u Pont volat semiprefabricat per treballs en ràfecs amb plataforma de treball i barana 1 
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perimetral amb els requisits reglamentaris amb sistema de seguretat integrat 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues amb malla de 

polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals amb reforç i corda de diàmetre 
6 mm i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i plataforma de 
fusta, desmuntatge inclòs 

4 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al 
sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 
°, desmuntatge inclòs 

4 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

17 /18 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat 
de captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat 

17 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/16 /17 /18 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/16 /17 /18 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/16 /17 /18 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
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I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /9 /14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
E09 PAVIMENTS 
E09.E01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUB-BASES, TERRA, SAULO ) 
PAVIMENTS AMORFS A BASE DE TERRES, SORRES, SUBBASE GRANULAR I DE FORMIGÓ, SUBMINISTRATS, 
EXTESSOS I COMPACTATS MECÁNICAMENT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

PERÍMETRE I VORES DE FORATS 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: DESCÀRREGA, EXTESA DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: COMPORTES DE CAMIONS DE SUBMINISTRAMENT 

CANVI COMPLEMENTS MÀQUINES 
 

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: DESNIVELLS ALS ITINERARIS D'OBRA  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
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 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MATERIALS POLSOSSOS 

ADITIUS PER A FORMIGONS 
 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA PER SUPERFÍCIES IRREGULARS  
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2 
 Situació: CABINES MAQUINÀRIA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /6 /9 /10 /11 
/12 /14 /16 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H1445003 u Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres recnviables, per a protecció 
respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 

17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /6 /9 /10 /11 
/14 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /6 /9 /10 /11 
/12 /14 /25 

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27 
H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 

secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, 
UNE-EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /6 /9 /10 /11 
/12 /16 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

12 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

2 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
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Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de 
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a 
col·locació i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 /6 /9 /11 /25 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, d'1,4x1,7 m 
de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals 
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 /25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /9 /10 /11 
/12 /13 /14 /16 
/17 /25 /27 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /9 /10 /11 
/12 /13 /14 /16 
/17 /25 /27 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /6 /9 /10 /11 
/12 /13 /14 /16 
/17 /25 /27 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

17 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 10 /12 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
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I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 /27 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 13 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E09.E02 ENRAJOLATS I APLACATS DE PECES AMB PULIT ( PEDRA, CERAMICA, MORTER 
CIMENT, ESCOPIDORS, ETC.) 

PAVIMENTS DE RAJOLES CERÀMIQUES, DE PEDRA NATURAL I DE TERRATZO, POLITS I ABRILLANTATS EN OBRA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

PERÍMETRE I VORES DE FORATS 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AMB BAIXA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: TALLS EN SEC 

MANIPULACIÓ MATERIALS 
RETIRADA RUNES 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: PELS MATERIALS 

PER LA FORMIGONERA DE MORTER 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: TALL EN SEC - POLS 

RETIRADA DE RUNA 
 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: AGLOMERANTS, SEGELLANTS 
ABRILLANTADORS, NETEJA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 
homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /9 /10 /11 /14 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /18 

H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 
trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /16 /18 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de 
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a 
col·locació i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 1 
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fusta i amb el desmuntatge inclòs 
H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 

desmuntatge inclòs 
1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, d'1,4x1,7 m 
de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals 
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 /17 
/18 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

10 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10 /13 /17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
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E09.E05 PINTATS I ENVERNISATS 
PLANEJAT, FREGAT AMB PAPER DE VIDRE, PREPARACIÓ DEL SUPORT, NETEJA I ENVERNISSAT I/O PINTAT DE 
PAVIMENTS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL AL COSTAT DE LES ESCALES 
EXECUCIÓ D´ESCALES 

 

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3 
 Situació: POLS, PINTURES, ENVERNISSATS, DISSOLVENTS  
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 

AL·LERGÈNIQUES) 
2 2 3 

 Situació: PINTURES, ENVERNISSATS, DISSOLVENTS  
21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: MATERIALS COMBUSTIBLES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /18 /21 

H1445003 u Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres recnviables, per a protecció 
respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 

17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /21 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /18 /21 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /16 /18 /21 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 

1 
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desmuntatge inclòs 
H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 

fusta i amb el desmuntatge inclòs 
1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /13 /16 /17 
/18 /21 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /13 /16 /17 
/18 /21 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /13 /16 /17 
/18 /21 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

21 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000045 Formació 13 /18 /21 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
E10 TANCAMENTS I DIVISÒRIES PRACTICABLES, BARANES I PROTECCIONS FIXES 
E10.E01 TANCAMENTS PRACTICABLES EXTERIORS I BARANES DE FUSTA 
COL.LOCACIÓ DE FINESTRES I BALCONERES DE FUSTA A L'EXTERIOR, O COL.LOCACIÓ DE BARANES DE FUSTA 
EXTERIORS O INTERIORS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS APROP VORES DE FORATS 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  



Fases 1 i 2 dels vestidors del Camp de futbol de Sant Pere de Ribes 
 
 
 
 

 
 Pàgina:  114 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AL MANIPULAR I AJUSTAR ELS MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2 
 Situació: POLS, RUNES 

DISSOLVENTS 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/17 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 /10 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/17 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, 
UNE-EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/16 /17 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
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Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 

persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de 
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a 
col·locació i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 /6 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, d'1,4x1,7 m 
de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals 
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques de 
descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 

6 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
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I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E10.E03 TANCAMENTS PRACTICABLES I BARANES DE PVC, ALUMINI, ACER 
COL.LOCACIÓ DE FINESTRES, BALCONERES, PORTES I BARANES DE PVC, ALUMINI I ACER 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

PERÍMETRE I VORES FORADADES 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIAL  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREES DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: MANIPULAR MATERIALS 

AJUSTOS 
 

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 1 1 
 Situació: POLS, COLES, DISSOLVENTS 

RETIRAR RUNES 
 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 

H1424340 u Ulleres de seguretat hermètiques per a esmerillar, amb muntura de cassoleta de 
policarbonat amb respiradors i recolzament nasal, adaptables amb cinta elàstica, 
amb visors circulars de 50 mm de D roscats a la muntura, homologades segons 
UNE-EN 167 i UNE-EN 168 

10 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 

16 
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llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal 
manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, 
UNE-EN 365 i UNE-EN 354 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/16 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra caigudes de 

persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula, de llargària 2,5 m, barra 
porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al sostre, xarxa de seguretat horitzontal 
i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges 
d'emborsament inferior, fixada al sostre cada 0,5 amb ganxos embeguts en el 
formigó, cordes d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de 
forca fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a 
col·locació i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 
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45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

E10.E04 COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIALS 
COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ  AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIES DE 
CIRCULACIÓ RODADA O PEATONAL 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS D'OBRA 

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL 

APLECS DE MATERIAL 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: ÚS D'EINES MANUALS  
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COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS 
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES 

CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA 
 

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /14 
/16 /25 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1445003 u Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres recnviables, per a protecció 

respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 
17 

H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i 
palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, 
homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

9 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /14 /25 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /14 
/25 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 

(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, 
homologada segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /14 
/16 /25 

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó 
(65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 

fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 /6 /9 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

25 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 14 
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nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /13 
/14 /16 /17 /25 

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i 
un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de vehicles 11/200, instal·lat i 
amb el desmuntatge inclòs 

25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
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E11 ENVIDRAMENTS 
E11.E01 COL·LOCACIÓ DE VIDRES 
COL.LOCACIÓ DE VIDRES EN OBERTURES D'INTERIORS, EXTERIORS, MIRALLS I PULIT DE CANTELLS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: EN INSTAL.LACIONS A L'EXTERIOR  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 3 2 4 
 Situació: A LA MANIPULACIÓ 

AL MANTENIMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 2 4 
 Situació: A LA MANIPULACIÓ 

A L'EXTRACCIÓ DE MATERIAL TRENCAT 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3 
 Situació: PER PULIT DE CANTELLS 

PER TRENCAMENT DEL MATERIAL 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: CARRETEIG I MUNTATGE MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: A L'OPERACIÓ DE PULIT A L'OBRA  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 

H1445003 u Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres recnviables, per a protecció 
respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 

17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, 
homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i 
UNE-EN 355 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó 

(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada 
segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
1 
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tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152L561 m Barana de protecció, confeccionada amb puntals metàl·lics horitzontals, d'alçària 1 
m, fixada per pressió contra els paraments laterals verticals i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140 fixats al 
sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta, inclinació en l'extrem de 30 
°, desmuntatge inclòs 

4 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /2 /6 /9 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 /17 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal.lació 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
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I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000164 Manipular els vidres amb ventoses de seguretat 4 /9 /13 

 
  

 
E12 INSTAL.LACIONS D'EVACUACIÓ 
E12.E03 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES ) 
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ ENTERRADA, COMPOSADA DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I 
DESGUÀS, EN MATERIAL PREFABRICAT 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES DINS RASES OBERTES I POUS  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2 
 Situació: TERRENY IRREGULAR 

MATERIALS MAL APLEGATS 
 

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4 
 Situació: CAIGUDES DE TERRES EN POUS I RASES 

ENFONSAMENT DE TALUSSOS. 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS I EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ D'ELEMENTS 

REJUNTATS I FARCITS DE MATERIAL 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESANTS 

MANTENIMENT DE MATERIALS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2 
 Situació: BUFADOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: COLES 

POLS 
GASOS 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLA 
CIMENT 

 

24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2 
 Situació: EN CONNEXIÓ A LA XARXA EXISTENT  
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4 
 Situació:   
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
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EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /24 
/25 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

10 /18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, 

homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 
14 

H1445003 u Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres recnviables, per a protecció 
respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 

17 

H14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja, tipus FFP, 
classe 2, (FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula 

17 

H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc, homologat segons 
UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 

17 

H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 
12083 

17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /3 /9 /10 /11 
/24 /25 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

11 /25 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/24 /25 

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb 
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

11 /25 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 



Fases 1 i 2 dels vestidors del Camp de futbol de Sant Pere de Ribes 
 
 
 
 

 
 Pàgina:  125 
 

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada amb barres 

d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80 mm de pas de malla i 2,4 
mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta densitat de 2 mm de gruix 

3 

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 
amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H1529013 m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del mantell 
vegetal, per mitja vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat normalitzada 
UNE-EN 1263-1, posts de perfils IPN 140 encastats a terra i subjecció amb cables 
d'acer de diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 /25 

H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja vessant, d'alçària 
3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla electrosoldada de barres 
corrugades d'acer sobre pals de perfils d'acer IPN 140 encastats a terra i 
subjectada amb cables d'acer de diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /25 

H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i excavacions 
amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge inclòs 

3 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

10 

H16C0003 dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas 
combustible, O2, CO i H2S 

17 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /17 
/24 /25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /17 
/24 /25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /3 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /17 
/24 /25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 3 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /18 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
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I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces amb calor 15 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24 
I0000102 Procediment previ de treball 24 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
3 /11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
  

 
E13 INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
E13.E01 INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I VENTILACIÓ MECÀNICA 
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT D'EQUIPS, CONNEXIONS DE CANONADES, CONNEXIÓ ELÈCTRICA, 
PROVES DE PRESSIÓ I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ I 
VENTILACIÓ MECÀNICA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: EN MUNTATGE D'EQUIPS EN ALÇADA 

DES D'ESCALES MANUALS 
DES DE BASTIDES DE BORRIQUETES O PLATAFORMES 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANTENIMENT I MANIPULACIÓ D'EQUIPS PESANTS 

EINES 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MATERIALS I EINES ACOPIATS 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS 

MANIPULACIÓ D'EINES 
DESEMBALATGE D'EQUIPS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: ÚS DE RADIAL 

EXPLOSIÓ EN PROVES DE PRESSIÓ 
SOLDADURA ELÈCTRICA 
TALL OXIACETILÈ 
PERFORADORES EN PARETS 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'EQUIPS PESANTS AMB ELEMENTS ROTATIUS DE L'EQUIP EN 

LA SEVA POSTA EN FUNCIONAMENT 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

TREBALLS EN LLOCS TANCATS 
 

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: PROJECCIÓ DE FLUIDS 

SUPERFÍCIES CALENTES DELS PROCESSOS CALENTS I DE SOLDADURA 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
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17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 3 3 
 Situació: GASOS SOLDADURA 

REFRIGERANTS (SEGONS I TERCERS) 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: FUITES DE GAS 

BOMBONES DE OXIACETILÈ 
PROVES DE CÀRREGA 

 

21 INCENDIS 1 2 2 
 Situació: PER REFRIGERANTS (TERCERS) 

PER ÚS DE RADIAL O 
PER OXIACETILÈ 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /21 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

20 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla 
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 
5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 

10 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de 
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor 
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1445003 u Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres recnviables, per a protecció 

respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 
17 

H14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja, tipus FFP, 
classe 2, (FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula 

17 

H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 
12083 

17 

H144JA20 u Equip autònom de respiració amb mascareta amb visor panoràmic per a ambients 
amb un nivell d'oxigen inferior al 16% d'alta toxicitat, regulador de pressió positiva, 
avisador acústic a 50 bar i botella de 7 l a 200 bar, amb autonomia de 45 minuts, 
vàlvula d'exhalació 

21 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 /15 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

10 /15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /9 /10 /11 
/20 /21 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

4 /11 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1, logotip color 
blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /20 
/21 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 

1 
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subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, 
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements 
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, 
homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
6 

H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó 
(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada 
segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /20 
/21 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, 
trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /11 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1 i UNE-EN 348 

10 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 

seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /21 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 

2 /6 /11 /15 



Fases 1 i 2 dels vestidors del Camp de futbol de Sant Pere de Ribes 
 
 
 
 

 
 Pàgina:  129 
 

sostre 
H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 

metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /20 /21 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat 
de captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat 

17 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
H16C0003 dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas 

combustible, O2, CO i H2S 
17 /20 /21 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/16 /17 /20 /21 

HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/16 /17 /20 /21 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 
29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

20 /21 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /14 /15 
/16 /17 /20 /21 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

10 /20 /21 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal.lació 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 /21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
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I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc) 
20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 

radial 
20 /21 

I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
1 /4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17 /21 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 /11 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 /11 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 

tensió 
16 /21 

 
  

 
E14 CANONADES PER A GASOS I FLUIDS 
E14.E02 TUBS MUNTATS SOTERRATS 
TUBS MUNTATS SOTERRATS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, 

VÀLVULES,ETC.) 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 

EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EQUIPS, EINES 

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: PER ÚS DE RADIAL 

EN PROVES DE CÀRREGA 
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FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURES 

PER FLUIDS CALENTS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES 
LIQUATS DEL PETROLI 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ 

PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 

 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 

PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /16 
/20 /21 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 

12 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

10 /18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla 
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 
5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 

10 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de 
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor 
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1445003 u Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres recnviables, per a protecció 

respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 
17 

H14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja, tipus FFP, 
classe 2, (FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula 

17 

H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 
12083 

17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 /15 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

10 /15 
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H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /20 /21 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

4 /11 /12 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/20 /21 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, 
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements 
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, 
homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó 

(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada 
segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/20 /21 

H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat 
(100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de 
cremalleres metàl·liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i 
UNE-EN 348 

10 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, 
trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /11 /12 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1 i UNE-EN 348 

10 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 

seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /21 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 1 
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fusta i amb el desmuntatge inclòs 
H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 

fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

18 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /17 /21 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat 
de captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat 

17 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
H16C0003 dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas 

combustible, O2, CO i H2S 
17 /20 /21 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 
29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

20 /21 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

10 /20 /21 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
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I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 
treball específic 

4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 

/21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc) 
20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 

radial 
20 /21 

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 
càrregues 

11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
E15 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 
E15.E01 INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES BAIXA TENSIÓ 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES EN EDIFICACIÓ DE BAIXA TENSIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

MUNTATGE DE SAFATES 
TREBALLS EN ALÇADA 

 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
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 Situació: ITINERARIS A OBRA 
ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES 

PELAT DE CABLES 
COPS AMB EQUIPS 

 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3 
 Situació: INSTAL.LACIÓ MÒDULS CONTADORS 

INSTAL.LACIÓ ARMARIS CONNEXIONS 
 

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /6 /9 /10 /11 
/14 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament 
d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès 
dielèctric 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 

suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

10 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /6 /9 /10 /11 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

11 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /6 /9 /10 /11 
/14 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 

1 
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362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 
H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, 

compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements 
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, 
homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó 

(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada 
segons UNE-EN 340 

1 /2 /6 /9 /10 /11 
/14 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, 
trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

11 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
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HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal.lació 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 16 
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elèctric 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 

tensió 
16 

 
  

 
E16 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
E16.E01 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT 
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT EXTERIOR I INTERIOR EN EDIFICACIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: ITINERARIS A OBRA TREBALLS EN ALÇADA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AJUST I MANIPULACIÓ DE MATERIALS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /9 /10 /14 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 

H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a l'encebament 
d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a acoblar al casc amb arnès 
dielèctric 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 

suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

10 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /9 /10 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

4 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 1 /2 /4 /9 /10 /14 
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general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, 
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements 
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, 
homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó 

(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada 
segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /9 /10 /14 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, 
trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/16 
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vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 
HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 

circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /9 /10 /13 
/16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 

instal.lació 
1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000123 Assegurar l'absència de tensió 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 

tensió 
16 
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E17 INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
E17.E01 INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT D'EQUIPS, CONNEXIONS DE CANONADES, PROVES DE PRESSIÓ I 
POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS DE LAMPISTERIA I APARELLS SANITARIS 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: AJUST DE MATERIALS AMB RADIAL 

FIXACIÓ AMB PERFORADORES 
 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: MATERIALS PESANTS  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 1 2 
 Situació: PER SOLDADURES  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /15 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla 
d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 
5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 

10 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de 
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor 
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

10 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

10 /15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

4 /11 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /15 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 1 
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secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, 
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements 
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, 
homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó 

(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada 
segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /15 

H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat 
(100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de 
cremalleres metàl·liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i 
UNE-EN 348 

10 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /11 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, d'1,4x1,7 m 
de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals 
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 16 
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elèctric, adherit 
HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 

forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1 
I0000009 Realitzar el reblert de l´extradós del mur quan aquest estigui en condicions d'entrar en 

servei 
1 

I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment de la 
instal.lació 

1 

I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 /11 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 11 
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 

 
  

 
E18 INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS 
E18.E01 INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I FLUIDS 
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT D'EQUIPS, CONNEXIONS DE CANONADES, CONNEXIÓ ELÈCTRICA, 
PROVES DE PRESSIÓ I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS DE GAS COMBUSTIBLE I ALTRES GASOS I 
FLUÏDS 
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Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4 
 Situació: TREBALLS EN ALÇADA PER AL MUNTATGE D'EQUIPS (DIPÒSITS, 

VÀLVULES,ETC.) 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA  
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: EN MANIPULACIÓ D'EINES I EQUIPS 

EN MANTENIMENT DE MATERIAL 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: EN ITINERARIS A OBRA  
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3 
 Situació: AMB EQUIPS, EINES 

EN PROCÉS DE DESEMBALATGE D'EQUIPS 
 

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 2 4 
 Situació: PER ÚS DE RADIAL 

EN PROVES DE CÀRREGA 
FIXACIÓ DE SUPORTS 
SOLDADURA ELÈCTRICA 

 

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: EN LA COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS PESANTS (DIPÒSITS)  
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR I LLOCS TANCATS  
15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3 
 Situació: SOLDADURES 

PER FLUIDS CALENTS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 3 4 
 Situació: GASOS SOLDADURA ELÈCTRICA 

FUITES DE GAS 
GASOS DE COMBUSTIÓ EN LLOCS TANCATS 
ÚS DE RADIAL 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: COLES 
LIQUATS DEL PETROLI 

 

20 EXPLOSIONS 1 3 3 
 Situació: OXIACETILÈ 

PROVES DE CÀRREGA 
RECIPIENTS A PRESSIÓ 

 

21 INCENDIS 1 3 3 
 Situació: PER ESPURNES EN PROCÉS DE PURGATGE 

PER FUITES DE COMBUSTIBLE 
PER TREBALLS DE SOLDADURA 

 

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 
 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /16 
/20 /21 

H1411112 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, dotat d'il·luminació autònoma, homologat segons UNE-EN 812 

14 

H1411115 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 
400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812 

12 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 
amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

10 /18 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

10 /14 /18 

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de barnilla 10 
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d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D foscos de color DIN 
5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN 169 

H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de 
polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor 
inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 

10 

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458 14 
H1445003 u Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres recnviables, per a protecció 

respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 
17 

H14462N4 u Semimàscara filtrant de protecció contra partícules d'eficacia mitja, tipus FFP, 
classe 2, (FFP2), no reutilitzable (NR), segons norma UNE-EN 149, sense vàlvula 

17 

H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN 14387 i UNE-EN 
12083 

17 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 /15 

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de cotó, i 
màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons UNE-EN 407 i 
UNE-EN 420 

10 /15 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /20 /21 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

18 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

4 /11 /12 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de 
niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/20 /21 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua d'equilibri, 
compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal, elements 
d'enganxament, connector, element d'amarrament del sistema d'ajust de longitud, 
homologat segons UNE-EN 358, UNE-EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó 

(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada 
segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /14 /15 /18 
/20 /21 

H1481654 u Granota de treball per a soldadors i/o treballadors de tubs, de cotó sanforitzat 
(100%), color blau vergara, trama 320, amb butxaques interiors dotades de 
cremalleres metàl·liques, homologada segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i 
UNE-EN 348 

10 

H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o treballadors 
de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb butxaques interiors, 
trama 240, homologada segons UNE-EN 340 

14 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 /11 /12 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 
470-1 i UNE-EN 348 

10 
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MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, 
tancaments, cobertes, i altres treballs en alçada 

1 

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga, xarxa de 

seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, nuada amb corda perimetral de poliamida i corda de cosit de 12 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /21 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de tauló de fusta 
fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa per al sostre i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1 m, fixada amb 
cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en cèrcol 
perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

18 

H1531114 u Plataforma en voladís, abatible per a càrrega i descàrrega de materials, d'1,4x1,7 m 
de planxa d'acer gofrada i perfils portants d'acer UPN 160, amb baranes laterals 
metàl·liques i cadena d'accés, fixada amb puntals i amb el desmuntatge inclòs 

4 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

12 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H154M029 u Mampara plegable de protecció contra projecció de partícules de tauler de fusta 
amb acabat estratificat, d'alçària 2 m i amplària 3 m, i amb el desmuntatge inclòs 

10 /15 /17 /21 

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura amb velocitat 
de captura de 0,5 a 1 m/s, col·locat 

17 

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques en tensió 16 
H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de llargària 3 m 16 
H16C0003 dia Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas 

combustible, O2, CO i H2S 
17 /20 /21 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
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vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs /20 /21 
HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 

forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 3 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb 
pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 
29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

20 /21 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /12 /13 /14 
/15 /16 /17 /18 
/20 /21 

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb 
suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs 

10 /20 /21 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000012 Assegurar les escales de mà 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 /11 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l'obra 4 
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /12 /13 /18 

/21 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
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I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17 
I0000082 Aïllament del procés 17 
I0000083 Dispositius d'alarma 17 
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18 
I0000091 No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, 

etc) 
20 

I0000092 Utilitzar aigua sabonosa per a detectar fuites de gas 20 
I0000093 Evitar unions de mangueres amb filferros 20 
I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20 
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20 
I0000096 No fumar 20 
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra 

radial 
20 /21 

I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
1 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 /11 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 

tensió 
16 /21 

 
  

 
E21 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
E21.E01 VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 
INSTAL.LACIÓ DE VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

TREBALLS EN ALÇADA 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA ÀREA DE TREBALL 

MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ I APLECS  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2 
 Situació: ITINERARIS A OBRA 

ÀREA DE TREBALL 
MANCA D'IL.LUMINACIÓ 

 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2 
 Situació: A L´AJUSTAR, COL.LOCAR, FIXAR ELEMENTS  
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR 

TREBALLS EN LOCALS TANCATS 
 

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 

H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb pantalla facial 14 
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amb visor de malla de reixeta metàl·lica, acoblada amb arnès abatible, homologat 
segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

16 

H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de PVC sobre 
suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit hidròfug reversible, amb 
maniguets fins a mig avantbraç, homologats segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 

14 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per a estibadors 
de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats segons UNE-EN 471 i UNE-EN 
420 

4 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

16 

H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, 
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 
20346 i UNE-EN ISO 20347 

14 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /10 

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes 
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a 
subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i 
sivella, incorporat a un subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia 
d'ancoratge flexible de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 
362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2 

1 

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda d'alçada, 
homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac mecànic 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó 

(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada 
segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/14 /16 

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14 
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 

segons UNE-EN 471 
4 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó 
(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons 
UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, 

superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat 
1 

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 
amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 

amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 

1 
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inclòs 
H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 

superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres corrugades 
d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

4 

H1542013 u Protecció solar de la zona de treball de 4x8 m i 3 m d'alçària, a base de perfils 
metàl·lics ancorats a terra, corda de fibra vegetal tensada, vela de polietilè 
perforada amb traus perimetrals nuada a les cordes i amb el desmuntatge inclòs 

14 

H1549002 m Pantalla de protecció per a treballs exposats al vent, d'alçària 2,5 m de planxa 
nervada d'acer galvanitzat, tornapuntes de perfils d'acer ancorats al terreny amb 
formigó cada 1,5 m i amb el desmuntatge inclòs 

14 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/13 /16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte posterior 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
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I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o hidràuliques 1 /13 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
4 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc contacte 

elèctric 
16 

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 

tensió 
16 

 
  

 
E23 EQUIPAMENTS 
E23.E01 MOBILIARI, APARELLS, ELECTRODOMESTICS 
COL.LOCACIÓ DE TAULELLS DE CUINA, ELECTRODOMÈSTICS, MOBLES I ACCESSORIS DE BANYS I CUINES 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS EN ALÇADA  
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: EN ÀREA DE TREBALL 

PER MANCA D'IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ 

MANTENIMENT 
 

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: RESTES I SOBRANTS DE MATERIAL 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2 
 Situació: AMB EINES  
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 1 1 
 Situació: A L´AJUSTAR ELS ELEMENTS  
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2 
 Situació: PER OBJECTES A COL.LOCAR O INSTAL.LAR  
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: PER MANIPULACIÓ MANUAL  
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2 
 Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color 
beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN 420 

16 

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb 
turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, 

16 



Fases 1 i 2 dels vestidors del Camp de futbol de Sant Pere de Ribes 
 
 
 
 

 
 Pàgina:  152 
 

llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb 
puntera reforçada, homologades segons DIN 4843 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /6 /9 /10 /11 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481442 u Granota de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó 

(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques interiors, homologada 
segons UNE-EN 340 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /16 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

4 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat 

amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 
(HD-1000) 

4 

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 
requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries, muntants de 2 m d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix 

4 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H15118D1 m2 Protecció amb vela de lona de polietilè per a proteccions superficials contra 

caigudes, amb malla de reforç i traus perimetrals, corda de subjecció, de diàmetre 
12 mm, amb el desmuntatge inclòs 

1 

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en tota l'alçada 
amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de poliamida no regenerada, de 
tenacitat alta nuada amb corda perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i 
clau d'impacte d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge 
inclòs 

1 

H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a proteccions 
superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat 
alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de 
poliamida de 12 mm de diàmetre nuada a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de 
diàmetre i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a proteccions superficials 
contra caigudes, de fil trenat de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 
mm de diàmetre, 80x80 mm de pas de malla, corda perimetral de poliamida de 12 
mm de diàmetre nuada a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en sostres, amb 
fusta i amb el desmuntatge inclòs 

1 

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 
fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

4 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de control 
elèctric, adherit 

16 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /10 
/11 /13 /16 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
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I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9 
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10 
I0000045 Formació 10 /13 
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10 
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11 
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13 
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16 
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16 
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16 
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16 
I0000071 Revisió de la posta a terra 16 
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16 
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
11 /13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls reglamentaris 16 
I0000164 Manipular els vidres amb ventoses de seguretat 6 
I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no estan en 

tensió 
16 

 
  

 
E24 JARDINERIA 
E24.E01 MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ 
ANIVELLAMENT DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIÓ D'ESCOSSELLS, RASES, 
PLANTACIÓ D'ARBRES I ARBUSTS I SEMBRA 

 
Avaluació de riscos 
Id Risc P G A 
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2 
 Situació: CAIGUDES EN ESCOSELLS I RASES 

CAIGUDES DES DE COBERTES ENJARDINADES 
 

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1 
 Situació: TERRENYS HETEROGENIS 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3 
 Situació: MANIPULACIÓ D'ARBRES I BARDES  
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1 
 Situació: TERRENYS HETEROGENIS 

MANCA IL.LUMINACIÓ 
 

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2 
 Situació: AMB EINES  
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3 
 Situació: TERRENYS HETEROGENIS 

A VORA D'ESCOSSELLS I RASES 
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13 SOBREESFORÇOS 1 2 2 
 Situació: MANIPULACIÓ MANUAL  
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1 
 Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR  
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2 
 Situació: TERRES POLSOSSES 

ADOBS 
PRODUCTES FITOSANITARIS 

 

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS O 
AL·LERGÈNIQUES) 

1 2 2 

 Situació: ADOBS 
PRODUCTES FITOSANITARIS 

 

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3 
 Situació: MÀQUINES DE MOVIMENT DE TERRES  
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5) 

 
EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 

400 g, homologat segons UNE-EN 812 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /17 /18 /25 

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor 
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i 
UNE-EN 168 

18 

H1445003 u Mascareta buco-nasal de goma o silicona, amb filtres recnviables, per a protecció 
respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 

17 

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de construcció nivell 
3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /17 /25 

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes, homologats segons 
UNE-EN 374-1, -2, -3 i UNE-EN 420 

17 /18 

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en 
general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, 
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense 
plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, 
UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /17 /18 /25 

H1473203 u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C, de 
polièster i ferramenta estampada, amb arnesos de subjecció per al tronc i per a les 
extremitats inferiors, homologat segons CE 

1 

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13 
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, 

trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons UNE-EN 340 
1 /2 /4 /6 /9 /12 
/14 /17 /18 /25 

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada 
segons UNE-EN 471 

14 

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, butxaques 
exteriors 

14 

H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de PVC soldat de 
0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 

14 

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i cotó 
(65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques, homologada segons 
UNE-EN 340 

14 

 
MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell 1 
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els 

requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de 
entramat de platines metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques 
reglamentàries 

1 

 
SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 
Codi UA Descripció Riscos 
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, 

amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, 
sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el 
desmuntatge inclòs 

1 

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i amb el 1 
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desmuntatge inclòs 
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de polietilè taronja, 

fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports d'acer allotjats amb forats al 
sostre 

1 /4 /12 

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló 
de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs 

25 

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons blanc, de 
forma circular amb cantells i banda transversal descendent d'esquerra a dreta a 
45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu rectangular, per ser 
vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/25 

HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons blau, de forma 
circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/25 

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons groc, de 
forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm, amb cartell explicatiu 
rectangular, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs 

1 /2 /4 /6 /9 /12 
/25 

 
MESURES PREVENTIVES 
 
Codi Descripció Riscos 
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions 1 
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17 
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6 
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6 
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2 
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4 
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4 
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4 
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4 
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4 
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un procediment de 

treball específic 
4 

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 
I0000045 Formació 12 /13 /18 
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12 
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13 
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13 
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza 13 
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14 
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17 
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14 
I0000074 Reg de les zones de treball 17 
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17 
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17 
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17 
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 18 
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25 
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25 
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25 
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25 
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25 
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per manipular 

càrregues 
13 

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25 
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14 

 
  
  

26. ANNEX RECOMANACIONS COVID-19 
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ORIENTACIONS PREVENTIVES DAVANT EL COVID-19 A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ (Font 
Ministerio de Trabajo y Economía Social y Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo) 
 
En aquest document es recull una selecció no exhaustiva de recomanacions i mesures, fonamentalment 
de caràcter organitzatiu, per garantir la protecció de la salut dels treballadors davant l'exposició a 
COVID-19 en les obres de construcció. 
 
Prèviament, s'exposen algunes qüestions relacionades amb la gestió de la seguretat i salut laboral a les 
obres de construcció que s'han de tenir en compte a l'hora de valorar l'adopció de les mesures previstes 
en aquest document. 
  
Consideracions essencials 
 
• A causa de la pandèmia originada pel coronavirus SARS-CoV-2, l'activitat a les obres de construcció 
es va suspendre temporalment. Abans de la represa de la feina en les mateixes, s'han d'adoptar 
mesures per protegir els treballadors davant el contagi tenint en compte que aquestes afectaran, molt 
probablement, a les condicions tècniques i organitzatives de la feina, als terminis d'execució i als costos 
de l'obra. No obstant això, és essencial assumir aquests canvis extra- ordinaris, així com integrar les 
recomanacions i instruccions que en cada moment dictin les autoritats sanitàries, per tal de frenar la 
pandèmia i reduir el nombre d'afectats. 
 
• Una de les característiques de les obres de construcció és la intervenció de nombroses figures en la 
gestió de la seguretat i salut laboral de les mateixes (promotor, coordinats-r en matèria de seguretat i 
salut, direcció facultativa, contractistes, subcontractistes, treballadors autònoms, etc.). És especialment 
rellevant, en la situació actual, la coordinació i cooperació entre totes elles, cadascuna des del paper 
que li correspongui exercir, per promoure, valorar, acordar, planificar, implantar i controlar les mesures 
extraordinàries que siguin necessàries per evitar el contagi per SARS-CoV-2. 
 
• Com ja s'ha dit anteriorment, l'organització que s'havia previst en l'obra (prèviament a la pandèmia) 
haurà de ser modificada per adaptar-la a les noves circumstàncies. Aquestes modificacions, com 
qualsevol canvi que afecti l'organització de l'obra, hauran de quedar reflectides en el pla de seguretat i 
salut en el treball. D'aquesta manera, tots els intervinents en l'obra tindran constància i coneixeran les 
noves mesures que es van a implantar. Això no obstant, s'ha de buscar la fórmula que permeti dur a 
terme l'anterior amb la major celeritat possible. Així, es pot acordar entre les diferents figures (per 
exemple: mitjançant reunions telemàtiques) les accions més adequades per evitar el contagi en l'obra i 
recollir aquests acords en actes, protocols, etc. que poden ser incorporats a el pla de seguretat i salut 
en el treball. Ca- be remarcar, que el llibre d'incidències hauria de ser utilitzat, en aquests casos, per 
deixar constància de les modificacions de l'esmentat pla. 
 
• L'anterior, amb les particularitats que correspongui, serà aplicable igualment a les obres que no 
requereixin la redacció d'un projecte.  
 
• Un cop s'hagin realitzat els ajustos necessaris en l'organització de l'obra i, abans d'iniciar els treballs, 
s'haurà de garantir que es disposa dels mitjans materials (per exemple: senyalització, mampares de 
material transparent, etc.) que s'ha previst utilitzar i que tots els intervinents en l'obra estan 
correctament informats sobre les noves mesures que hagi estat necessari adoptar. 
 
  
Mesures prèvies a l'inici de l'activitat 
 
• El desplaçament a l'obra es realitzarà preferentment de forma individual. 
 
• El servei sanitari de el servei de prevenció de riscos laborals (SPRL) de cada empresa inter- viniente 
en l'obra haurà d'avaluar l'existència de treballadors especialment sensibles a la infecció per 
SARS-CoV-2 i, en conseqüències, s'han de determinar les mesures de prevenció , adaptació i protecció 
addicionals necessàries. 



Fases 1 i 2 dels vestidors del Camp de futbol de Sant Pere de Ribes 
 
 
 
 

 
 Pàgina:  157 
 

 
• Es conscienciarà als treballadors sobre la importància de comunicar, el més aviat possible, si 
presenten símptomes compatibles amb la malaltia o, si escau, quan hagin estat en contacte estret amb 
persones que els presentin. A aquest efecte, en l'obra s'informarà als treballadors sobre quins són els 
símptomes de COVID-19. 
 
• S'informarà i formarà els treballadors sobre els riscos derivats de SARS-CoV-2, amb especial atenció 
a les vies de transmissió, i les mesures de prevenció i protecció adoptades. 
 
• Es consultarà els treballadors i es consideraran les seves propostes. 
 
 
Mesures tècniques i organitzatives 
 
• La transmissió de l'coronavirus SARS-CoV-2 pot produir-se bé per entrar en contacte directe amb una 
persona contagiada, bé per entrar en contacte amb superfícies o objectes contaminades. Per tant, s'han 
d'adoptar mesures per evitar les dues vies de transmissió. En aquest document s'exposen algunes 
possibles actuacions que es podrien dur a terme per evitar el contagi perquè, en cada obra en concret, 
es determini quines són les més adequades i viables. El que s'ha dit anteriorment s'ha d'entendre sense 
perjudici de qualsevol altra mesura que, en funció de les característiques dels treballs i / o emplaçament 
de l'obra, es consideri oportú adoptar, encara que no es trobi entre les opcions proposades en el 
present document. 
 
• S'identificaran aquelles actuacions en l'obra que puguin realitzar-se sense necessitat de presència 
física a la mateixa, promovent altres formes de dur-les a terme (per exemple: les reunions de 
coordinació poden fer de manera telemàtica, el coordinador en matèria de seguretat i salut en el treball i 
/ o la direcció facultativa poden donar algunes de les instruccions per telèfon / correu electrònic, fins i tot 
utilitzar eines audiovisuals per comprovar que les instruccions s'han dut a terme). Quan s'hagin de 
visitar l'obra, es planificarà de manera que es minimitzi el contacte amb altres persones. 
 
• En cas de ser necessaris desplaçaments en vehicle per l'obra, es limitarà el nombre de persones que 
ocupen el vehicle simultàniament tractant de mantenir la distància social recomanada, augmentant la 
freqüència dels desplaçaments si fos necessari. 
 
• En la mesura que es pugui, es minimitzarà la concurrència en l'obra a fi de reduir el nombre de 
persones afectades en cas de contagi (per exemple: espaiant els treballs en el temps de manera que es 
redueixi la coincidència de treballadors, encara que això impliqui ampliar els terminis d'execució). 
 
• S'organitzaran els treballs de forma que es mantingui una distància de seguretat de 2 metres entre 
treballadors. Alguns dels ajusts que podrien valorar són: reubicació dels llocs de treball dins l'obra, 
posposar alguns treballs per evitar la coincidència en el mateix espai i al mateix temps, assignar horaris 
específics per a cada activitat i treballador per àrees de l'obra, etc... 
   
• Això implica haver de revisar la programació de l'obra i analitzar quines activitats de les que estava 
previst realitzar simultàniament podran seguir duent-se a terme d'acord amb el que s'ha planificat o, en 
cas contrari, haurà d'adaptar-la programació inicial de l'obra perquè les mateixes puguin executar-se 
mantenint la distància social recomanada. 
 
 • Quan l'anterior no resulti factible, es valorarà la instal·lació de barreres físiques com mampares de 
materials transparents (plàstic dur rígid, metacrilat, vidre o, en defecte dels anteriors, plàstic dur flexible 
-generalment subministrat en rollos-) per no obstaculitzar la visibilitat dels treballadors resistents a 
trencament per impacte i fàcils de netejar i desinfectar. Han de disposar, si cal, d'elements que les facin 
fàcilment identificables per evitar risc de cops o xocs.   
 
• Quan estigués prevista l'execució d'una determinada tasca per part de diversos treballa- dors i no 
resulti viable mantenir la separació de 2 m entre ells ni la instal·lació de barreres físiques per 
separar-los, s'estudiaran altres opcions per fer-la (per exemple: de forma mecanitzada o utilitzant equips 
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de treball que permetin que els treballadors estiguin prou allunyats). Quan no sigui possible aplicar cap 
de les opcions assenyalades anteriorment, d'acord amb la informació recollida mitjançant l'avaluació de 
riscos laborals, s'estudiaran altres alternatives de protecció adequades (com pot ser el cas de l'ús 
d'equips de protecció personal). Si cap de les mesures indicades resultés factible, es valorarà 
l'ajornament de l'execució de la tasca fins que la situació de crisi originada pel SARS-CoV-2 remeti i així 
ho determinin les autoritats sanitàries. 
 
• De la mateixa manera s'organitzarà l'ús de les zones comunes (menjador, lavabos, vestuaris, etc.) per 
garantir que puguin respectar les distàncies de seguretat en tot moment. Si fos necessari, s'habilitaran 
més zones comuns o s'instal·laran barreres de separació físiques, com mampares de materials 
transparents (plàstic dur rígid, metacrilat, vidre o, en defecte dels anteriors, plàstic dur flexible 
-generalment subministrat en rotllos-) per no obstaculitzar la visibilitat dels treballadors. Els materials 
seran resistents al trencament per impacte i fàcils de netejar i desinfectar. Han de disposar, si cal, 
d'elements que les facin fàcilment identificables per evitar risc de cops o xocs. Les zones comunes 
s'han de desinfectar periòdicament, preferiblement entre usos. 
   
• Es recomana l'ús individualitzat d'eines i altres equips de treball han de desinfectar després de la seva 
utilització. Quan l'ús d'eines o altres equips no sigui exclusiu d'un sol treballador, es desinfectaran entre 
usos. En aquells casos en què s'hagin llogat equips de treball (per exemple: PEMP, bastides, 
maquinària per a moviment de terres, etc.), serà imprescindible la desinfecció dels mateixos abans de la 
seva utilització en l'obra i després del mateix per evitar la propagació de virus entre diferents obres. S'ha 
d'acordar amb les empreses de lloguer d'equips de treball qui es responsabilitza d'aquesta desinfecció i 
amb quins productes s'ha de fer. 
 
• En aquelles obres que es realitzin en un recinte tancat, aquest s'ha de ventilar periòdicament. 
 
• S'adoptaran mesures perquè únicament accedeixi a l'obra personal autoritzat i s'establiran els mitjans 
d'informació necessaris (per exemple, cartells, notes informatives, megafonia, etc.) per garantir que 
totes les persones que accedeixin coneixen i assumeixen les mesures adoptades per evitar contagis. 
 
 • S'adoptaran mesures per evitar el contagi en aquelles situacions en què personal aliè a l'obra hagi de 
accedir necessàriament a la mateixa, bé mantenint la distància recomanada, bé mitjançant separacions 
físiques. Concretament, per al cas de la recepció de materials en l'obra poden adoptar, entre altres, les 
següents mesures:  
 
 S'informarà, amb antelació suficient, als subministradors de material sobre aquelles mesures 
que s'hagin adoptat excepcionalment en l'obra en relació amb la recepció de mercaderia i altres 
generals que hagin de conèixer. 
 
 Es organitzarà la recepció dels materials perquè no coincideixin diferents subministradors en 
l'obra. 
 
 Es realitzarà la descàrrega de material en zones específiques de l'obra evitant la concurrència 
amb els treballadors de la mateixa (excepte amb els quals sigui imprescindible). 
 
 Quan sigui personal de l'obra qui descarregui el material, el conductor haurà de romandre a la 
cabina de el vehicle. 
 
 Quan sigui el transportista el que realitzi la càrrega / descàrrega de la mercaderia, aquesta es 
disposarà en llocs específics per dur a terme aquesta operació sense entrar en contacte amb cap 
persona de l'obra o mantenint una distància de 2 metres. 
 
 Es fomentarà, en tot cas, la descàrrega mecanitzada de el material havent d'evitar l'ús dels 
equips destinats a tal fi per part de diversos treballadors o havent de netejar-se i desinfectar aquests 
adequadament després de cada ús. Això s'aplicarà, igualment, en aquells casos en què es cedeixin els 
equips a la transportista perquè sigui ell mateix qui els utilitzi. 
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 S'acordaran amb el subministrador de material, prèviament, formes alternatives per al lliurament 
i recepció dels albarans que evitin el contacte amb personal de l'obra (per exemple: correu electrònic, 
telèfon, etc.). 
 
• Per a la desinfecció de les superfícies i equips, s'utilitzaran dilucions de lleixiu comercial (20-30 ml 
aprox. En 1 litre d'aigua), d'alcohol (al menys 70 º) o altres virucides autoritzats .  
 
• Els treballadors han de cooperar en les mesures preventives adoptades. 
 
• Amb caràcter general, no serà necessari l'ús d'EPI addicionals als requerits per l'activitat laboral. 
 
  
Higiene personal 
 
Es reforçaran les següents mesures: 
 
• Rentat freqüent de mans amb aigua i sabó o solució hidroalcohòlica. 
 
• Cobrir-se el nas i la boca a la tossir i esternudar amb un mocador d'un sol ús. 
 
• Evitar tocar-se ulls, nas i boca. 
 
• S'evitarà fumar, beure o menjar sense rentar-se prèviament les mans. 
 
• Es facilitarà el material necessari perquè els treballadors reforcin les mesures d'higiene personal al 
llarg de la jornada podent lliurar, a aquest efecte, un kit personal (aigua i sabó o gel hidroalcohòlic, 
mocadors d'un sol ús, etc.). 
 
• De la mateixa manera, es col·locaran a les zones comunes gels hidroalcohòlics i mocadors d'un sol 
ús, així com contenidors amb tapa i obertura de pedal per als mocadors usats. 
 
 
Aquest document té en compte tota la informació publicada per les autoritats competents fins a la data 
de la seva elaboració. Es destaquen els següents documents de referència: 
 
 - Procedimiento de  actuación para los servicios de prevención de  riesgos laborales frente a la 
exposición al nuevo coronavirus  (SARS -COV-2).  Ministerio de Sanidad 
(https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm) 
 
- Procedimiento de  actuación frente a casos de  infección por el nuevo coronavirus (SARS -COV-2). 
Ministerio de  Sanidad .  
(https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm) 
 
 - Manejo  domiciliario del COVID -19.  Ministerio de  Sanidad.  
(https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm) 
 
 - Medidas  higiénicas para la prevención de contagios  del COVID -19.  Ministerio  de Sanidad.  
(https://www.mscbs.gob.es/en/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/home.htm) 
 
- Prevención  de  riesgos laborales vs. COVID -19 - Compendio no exhaustivo de fuentes de 
información -.  Instituto Nacional de  Seguridad y  Salud en el Trabajo  (INSST). 
(https://www.insst.es/) 
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27. Signatures 
 

 
 
 
 
 
 

Alba Subirada i Cervera 
- Arquitecta tècnica - 
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PLEC 

 
  

1. DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 
 

  

1.1. Identificació de les obres 
 

  
  

1.2. Objecte 
 

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions que 
hauran d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestió 
Preventiva (Planificació, Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a emprar 
per la reducció dels riscos (Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, 
Equips de Protecció Individual), Implantacions provisionals per a la Salubritat i Confort dels 
treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a l’obra i les que hauran de manar 
l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus 
d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions tècniques que es 
derivin d’entendre com a normes d’aplicació: 
 
a) Tots aquells continguts al: 

− Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre 
Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes i 
adaptat a les seves obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 

− ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de l’Estat’‘ i 
adaptat a les seves obres per  la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres Públiques’‘. (cas 
d'Obra Pública) 

b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques de 
l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo’‘. 

c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies 
subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 

  

1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 
 

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre ‘‘DISPOSICIONS 
MÍNIMES DE SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat 
haurà de formar part del Projecte d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de 
ser coherent amb el contingut del mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos que 
comporta la realització de l'obra, contenint com a mínim els  següents documents: 
 
Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-se o 

que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos laborals que puguin 
ser evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; relació dels 
riscos laborals que no es puguin eliminar conforme als assenyalats  anteriorment, 
especificant les mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i 
reduir els esmentats riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin 
mesures alternatives. 

 
Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i 

reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es tracti, 
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així com les prescripcions que s'hauran  de complir en relació amb les característiques, 
l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i equips preventius. 

 
 
 
Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i 

comprensió de les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió de les 
especificacions tècniques necessàries.  

 
Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat definits o 

projectats. 
 
Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de l'Estudi de 

Seguretat i Salut. 
  

1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 
 

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del Projecte 
d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el contingut del 
Projecte, i recollir les mesures preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als riscos, no eliminats o 
reduïts a la fase de disseny, que comporti la realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies 
socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar. 
 
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són 
documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat acompliment, 
llevat modificacions degudament autoritzades. 
 
La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan constituïts per 
la Memòria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics d’interpretació, els Amidaments 
i els Pressupostos Parcials. 
 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor de 
l’Estudi de Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades 
que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement d’informació 
que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans. 
 
Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no 
podrà al·legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions del 
Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades 
apareguin a algun document contractual. 
 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la 
suficient informació directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de l’Estudi 
de Seguretat i Salut. 
 
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas 
d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del Projecte, 
té prevalença el que s’ha prescrit en les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, 
ambdós documents tenen prevalença sobre les Prescripcions Tècniques Generals. 
 
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser executat 
com si hagués estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de l’Estudi de 
Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i 
aquestes tinguin preu al Contracte. 

  

2. DEFINICIONS I COMPETÈNCIES DELS AGENTS DEL FET CONSTRUCTIU 
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Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan 
obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 
31/1995) : 
 
1. Evitar els riscos. 
2. Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
3. Combatre els riscos en el seu origen. 
4. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs de 

treball, com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb l'objectiu 
específic d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut.  

5. Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
6. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 
7. Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, 

l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels 
factors ambientals al treball. 

8. Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual. 
9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 

  

2.1. Promotor 
 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona, física 
o jurídica, pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i financi, 
amb recursos propis o aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la seva posterior alienació, 
lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 
 
10. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, quan 

sigui necessari o es cregui convenient. 
 

11. Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i al 
Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per l'elaboració del 
Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les 
modificacions pertinents. 

 
12. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les 

fases d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 
 

13. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de Seguretat i 
Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual Coordinarà la Seguretat i 
Salut en fase d'execució material de les mateixes. 

 
14. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de les 

seves responsabilitats. 
 
 

15. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les 
observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin unes 
mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 

  

2.2. Coordinador de Seguretat i Salut 
 

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, 
qualsevol persona física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb 
titulació acadèmica en Construcció. 
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És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, estudi 
i elaboració del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa/Direcció d’Execució. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en 
l’elaboració del projecte d’obra intervinguin varis projectistes. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del projecte, 
segons el R.D. 1627/1997, són les següents: 
 

 
16. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista tingui 

en consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 
15 a la L.31/1995), i en particular: 
d) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  finalitat de 

planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultània o 
successivament. 

e) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases de treball. 
17. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar la 

Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra.  
Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o estudi 

bàsic, així com les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, amb les degudes 
condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment). 

Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar l'Estudi de 
Seguretat i Salut. 

 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots 
aquells casos en què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors 
autònoms. 
 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, segons el 
R.D. 1627/1997, són les següents: 

 
1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) : 

 
a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar 

les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultània o 
successivament. 

b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de 
treball.  

 
2. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels 

Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els 
Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos 
Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, en les 
tasques o activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre 
Disposicions mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció: 
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 
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c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les 

instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els 
defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. 

e) La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
h) L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que haurà 

de dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 
i) La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors 

autònoms. 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es 

realitzi en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 
3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les 

modificacions que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta funció 
quan no calgui la designació de Coordinador. 

4. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de 
Prevenció de Riscos Laborals. 

5. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 
6. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones 

autoritzades.  
El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del Promotor, 
del compliment de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat 
Laboral, en col·laboració estricta amb els diferents agents que intervinguin a l'execució material de 
l'obra. Qualsevol divergència serà presentada al Promotor com a màxim patró i responsable de la 
gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest prengui, en funció de la seva autoritat,  
la decisió executiva que calgui. 
 
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, 
Fabricants i Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 

  

2.3. Projectista 
 

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la 
normativa tècnica i urbanística corresponent, redacta el Projecte. 
 
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de 
forma coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del 
Coordinador de Seguretat i Salut designat pel Promotor. 
 
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres documents 
tècnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 
 
7. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de 

Projecte per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les 
decisions constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació dels 
treballs o fases de treball durant l'execució de les obres.  

8. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 
  

2.4. Director d'Obra 
 

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció 
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Facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i 
mediambientals, de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicència constructiva i d'altres 
autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi 
proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi  a més a més l'execució material de la mateixa, 
assumirà la funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i quantitatiu de l'obra 
executada i de la seva qualitat. 
 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director 
d’Obra, contant amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, nomenat 
pel Promotor. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 
 
9. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l’estructura 

projectada a les característiques geotècniques del terreny. 
10. Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de 

construcció, ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, 
desploms, influència de les condicions ambientals en la realització dels treballs, els materials, 
la correcta execució i disposició dels elements constructius, de les instal·lacions i dels Medis 
Auxiliars d’Utilitat Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el  Projecte i l’Estudi de Seguretat 
i Salut. 

11. Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i 
Assistència les instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels Medis 
Auxiliars d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix. 

12. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, 
eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que puguin 
afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a les 
disposicions normatives contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i 
Salut. 

13. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb el 
Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i 
Salut del contractista. 

14. Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats que 
siguin preceptius. 

15. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de Seguretat i 
Salut executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 

16. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment 
verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del 
Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidències 

17. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de Seguretat 
i Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren perceptius. 

  

2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 
 

Definició de Contractista: 
 

És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix contractualment 
davant el Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i Seguretat, amb medis 
humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al contracte, el 
Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Definició de Subcontractista: 
 

És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el contractista, 
empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, amb 
subjecció al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva 
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execució. 
 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 
 

18. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de l’Estudi i 
compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del 
Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les 
condicions preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la qualitat, 
compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte 

19. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i econòmica 
que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com constructor (i/o 
subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.  

20. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o 
Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva  titulació o experiència haurà de 
tenir la capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat de l’obra. 

21. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi. 
22. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra dins dels 

límits establerts en el Contracte i conforme amb la llei de la subcontractació 32/2006 i el 
Reial Decret 1109/2007. 

23. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i Salut 
del Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents 
a la seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a 
l’aprovació del Coordinador de Seguretat. 

24. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut 
conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 

25. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 
26. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en 
l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 
k) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
l) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si 

s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats empresarials 
previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en conseqüència 
complir el R.D. 171/2004, i també complir les disposicions mínimes establertes en 
l'annex IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

m) Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes 
les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 

n) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa. 

27. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les 
mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb les 
obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms que 
hagin contractat. 

28. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències 
que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de l'apartat 2 
de l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

29. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de 
riscos laborals per part de les empreses Subcontractistes. 

30. Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes 
que acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, l’avaluació de riscos i la 
planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el Contractista principal exigirà als 
Subcontractistes que acreditin per escrit que han complert les seves obligacions en matèria 
d’informació i formació respecte als treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 

31. El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a 
l’obra han establert entre ells els medis necessaris de coordinació.  

32. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no eximiran 
de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 
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33. El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant l'aplicació 
de Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), 
per assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a 
l'obra. 

34. El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, 
que serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director 
Tècnic podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà  l'esmentada 
funció a altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de construcció 
a peu d'obra. El Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, 
ostentaran successivament la prelació de representació del Contractista a l'obra. 

35. El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de les 
activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre d'Incidències. 

36. Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o Encarregat 
en el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn material, de 
conformitat a la normativa legal vigent. 

37. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut (PSS), 
així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal propi com 
subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter preventiu laboral, 
formació, informació i capacitació del personal, conservació i reposició dels elements de 
protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions 
Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, condemna de forats verticals i 
horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes, característiques 
de les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de 
treball, enllumenat i ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i 
estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs 
constructius, seguretat de les màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i 
equips de treball en general, distància i localització d'estesa i canalitzacions de les 
companyies subministradores, així com qualsevol altre mesura de caràcter general i 
d’obligat compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui 
afectar a aquest centre de treball.  

38. El contractista ha de designar la presència de resursos preventius i es determinarà la forma 
de dur-los a terme en el pla de seguretat i salut, segons la disposició addicional catorzena 
de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i desenvolupada pel 
Reial Decret 604/2006. 

39. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència diària i 
hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà de ser una 
persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra durant la realització 
de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a 
l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de 
Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb independència de 
qualsevol altre requisit formal. 

40. L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut 
l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, 
característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar en el 
futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 

41. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a  cobrir 
les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i serà 
responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant 
per omissió com per negligència, imprudència o imperícia professional, del personal al seu 
càrrec, així com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin 
a l'obra. 

42. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran 
normalment verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al 
compliment del Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidències.  

 En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el 
Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director 
Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o 
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els representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del Contractista i/o 
Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot allò que consideri 
d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de 
l'obra. 

43. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus desplaçaments 
a/o des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o 
Subcontractistes així com dels propis treballadors Autònoms.  

44. També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de l'obra i 
protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar la 
intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i l'organització 
de zones de pas amb destinació als visitants de les oficines d'obra. 

45. El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a l'obra, 
en previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació de risc al 
personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs. 

46. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense 
autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 

47. La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per operaris 
especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de grua mòbil i en 
altres casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i 
competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una copia de cada títol 
d'habilitació signat per l'operador de la màquina i del responsable tècnic que autoritza 
l'habilitació avalant-hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en 
concret. 

48. Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons 
l'Instrucció Tècnica Complementaria ''MIE-AEM-4'' aprovada per RD 837/2003 expedit pel 
òrgan competent o en el seu defecte certificat de formació com a operador de grua de 
l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot ell per garantir el total coneixement 
dels equips de treballs de forma que es pugui garantir el màxim de seguretat a les tasques 
a desenvolupar. 

49. El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba en 
possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així mateix 
haurà de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i 
cadascunes de l'especificacions establertes a l'ITC ''MIE-AEM-4''. 

  

2.6. Treballadors Autònoms 
 

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i directa 
una activitat professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix 
contractualment davant el  Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromís de realitzar 
determinades parts o instal·lacions de l’obra. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 
 
50. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció 

de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 
10 del R.D. 1627/1997. 

51.  Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D. 
1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

52. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors 
l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

53. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats empresarials 
establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant, en particular, 
en qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi establert. 

54.  Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de juliol, 
pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels 
equips de treball per part dels treballadors. 
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55. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 de 
maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels equips de 
protecció individual per part dels treballadors. 

56. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i de 
salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha. 

57. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS): 
o) La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les 

prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball que 
l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors. 

p) Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, han 
d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el manteniment en 
condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, 
segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball. 

  

2.7. Treballadors 
 

Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà de 
forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb subjecció a un 
contracte laboral, i que assumeix contractualment davant l’empresari el compromís de 
desenvolupar a l’obra les activitats corresponents a la seva categoria i especialitat professional, 
seguint les instruccions d’aquell. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 
 
58. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 
59. El deure d'indicar els perills potencials. 
60. Té responsabilitat dels actes personals. 
61. Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació a la 

seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
62. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals. 
63. Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 
64. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat i la 

dels seus companys o tercers aliens a l'obra. 
65. Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, previstes 

especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la 
seva permanència a l’obra.  

  

3. DOCUMENTACIÓ PREVENTIVA DE CARÀCTER CONTRACTUAL 
 

  

3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 
 

Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui 
específicament d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en matèria de 
Seguretat i Salut per aquesta obra serà el següent: 
 
66. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
67. Bases del Concurs. 
68. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació de 

Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 
69. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
70. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
71. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de 

Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de l’Obra, pel 
Coordinador de Seguretat. 
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72. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
73. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
74. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del Contractista 

per l’obra en qüestió. 
75. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista i/o 

Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 
 
Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats 
com mútuament explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies interpretatives de temes 
relacionats amb la Seguretat, seran aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, desprès de 
consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà l’ús de la seva facultat d’aclarir al Contractista les 
interpretacions pertinents. 
 
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o contradiccions 
tindrà que notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui desprès de consultar amb el 
Coordinador de Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, notificant la seva resolució al 
Contractista. Qualsevol treball relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que hagués estat 
executat pel Contractista sense prèvia autorització del Director d’Obra o del Coordinador de 
Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, restant el Director d’Obra i el Coordinador de 
Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures 
preventives, tècnicament inadequades, que hagin pogut  adoptar el Contractista pel seu compte. 
 
En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, 
discrepàncies o contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les mesures de 
Seguretat i Salut raonablement exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de 
la Seguretat Integrada en la construcció, que siguin manifestament indispensables per dur a terme 
l’esperit o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut, si no que hauran de ser 
materialitzats com si haguessin estat completes i correctament especificades en el Projecte i el 
corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol treball 
requerit en un sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el mateix caràcter 
contractual que si s’hagués recollit en tots. 

  

3.2. Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 
 

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel 
Contractista, com document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura preventiva 
interna d’empresa’‘ el desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut 
per l’execució material de l’obra, podrà indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la 
declaració expressa de subsistència, d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador, 
millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris dels continguts del 
Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 
 
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el Coordinador 
de Seguretat i Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, tindrà la 
consideració de document de desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, 
vinculants per les parts contractants. 

  

3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 
 

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans de 
l’inici dels seus treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis, 
mètodes d'execució i al ‘‘PLA D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de 
conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 
9) .   
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El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals 
establerts a l’Art. 7 del R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar 
formalment aquest Pla de Seguretat i Salut .     
 
El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut,  adjuntarà, com a mínim, els plànols següents 
amb els continguts que en cada cas s’indiquen. 

 
Plànol o Plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant: 
 

- Ubicació dels serveis públics. 
- Electricitat. 
- Clavegueram. 
- Aigua potable. 
- Gas. 
- Oleoductes. 
- Altres. 

- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos). 
- Accessos al recinte. 
- Garites de control d’accessos. 

- Acotat del perímetre del solar. 
- Distàncies de l’edifici amb els límits del solar. 
- Edificacions veïnes existents. 
- Servituds. 
 

 
Plànols en planta d’ordenació general de l’obra, segons les diverses fases 
previstes en funció del seu pla d’execució real. Indicant: 
 

- Tancament del solar. 
- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells. 
- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials colindants. 
- Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra: 

- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,). 
- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,). 
- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,). 
- Farmaciola: Equipament. 
- Altres. 

- Llocs destinats a apilaments. 
- Àrids i materials ensitjats. 
- Armadures, barres, tubs i biguetes. 
- Materials paletitzats. 
- Fusta. 
- Materials ensacats. 
- Materials en caixes. 
- Materials en bidons. 
- Materials solts. 
- Runes i residus. 
- Ferralla. 
- Aigua. 
- Combustibles. 
- Substàncies tòxiques. 
- Substàncies explosives i/o deflagrants. 

- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst. 
- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants, maquinetes, 

baixants de runes, cintes transportadores, bomba d’extracció de fluids. 
- Estació de formigonat. 
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- Sitja de morter. 
- Planta de piconament i/o selecció d’àrids. 

- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d’aparcament. Senyalització de 
circulació. 

- Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat. 
- Esquema d’instal·lació elèctrica provisional. 
- Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional. 
- Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua. 
 
Plànols en planta i seccions d’instal·lació de Sistemes de Protecció Col·lectiva. 
(*) Representació cronològica per fases d’execució. 
 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de façanes: 
- Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts de façana 

en avançament simultani a l’execució d’estructura fins l’acabament de tancaments i 
coberta.(*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent 

- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de seguretat.(*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació 
en l‘ESS. 

- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat. 
- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació 
en l’ESS. 

- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*). 
(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació 
en l‘ESS. 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals d’escales: 
- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit de travessers 

d’escales (*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent. 

- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de travessers d’escales. 
- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de patis de 

llums, xemeneies, buits d’instal·lacions i encofrats. 
- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el cèrcol 

perimetral (*). 
(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat 

- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors. 
- Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat sota 

taulers i sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables. 
- Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos d’instal·lacions, 

arquetes i registres provisionals. 
- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat. 
 

Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas.  Contingut: 
 

− Passarel·les (ubicació i elements constitutius). 

− Escales provisionals. 

− Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits. 

− Abalisament i senyalització de zones de pas. 

− Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys. 

− Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles. 

− Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en perímetres 
exteriors amb risc de caigudes d’altura. 

 
Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i manteniment 
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posterior de l’obra executada (*). 
 

- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana. 
- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals. 
- Bastides especials. 
- Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a introducció i evacuació 

d’equips. 
- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no 

transitables. 
- Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de Protecció 

Col·lectiva. 
- Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies, finestrals i 

patis. 
- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils. 
- Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació. 
- Altres. 
 (*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu. 

 
Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*). 
 

- Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes. 
- Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades. 
 (*) Tant sols per a obres complexes o especials. 

 
Altres. 
 

 
  

3.4. El ''Llibre d'Incidències'' 
 

A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘Llibre d’incidències’‘, facilitat pel 
Col·legi Professional corresponent al qual pertanyi el tècnic que hagi aprovat el pla de seguretat i 
salut o per l'Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent quan es tracti d'obres de les 
Administracions públiques. 
 
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, modificat pel RD 1109/2007 , aquest 
llibre haurà d'estar permanentment a l'obra, en poder del coordinador de seguretat i salut , i a la 
disposició de la direcció d'obra o direcció facultativa , contractistes , subcontractistes i treballadors 
autònoms, les persones o òrgans amb responsabilitat en matèria de prevenció de les empreses 
que intervinguin en l'obra, tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut en el 
treball de les Administracions públiques competents, o en el seu cas, del representant dels 
treballadors, els quals podran realitzar les anotacions que considerin adequades respecte a les 
desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i Salut. 
 
Quan es realitzi una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i 
salut durant l'execució de l'obra o, quan no sigui necessària la designació de coordinador, la 
direcció facultativa, la notificarà al contractista afectat i als representants dels treballadors d'aquest 
i només en el cas que l'anotació es refereixi a qualsevol incompliment dels advertiments o 
observacions prèviament anotades en aquest llibre així com en el supòsit de paralització dels 
treballs, s'ha de remetre una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 
vint-i-quatre hores i s'especificarà si l'anotació efectuada suposa una reiteració d'una advertència o 
observació anterior o si, per contra, es tracta d'una nova observació. 

  

3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i 
Coordinació'' i documentació contractual annexa en matèria de Seguretat 
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El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu representant), 
Contractista, Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa i 
Representant Sindical Delegat de Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública a requeriment 
de les parts atorgants del mateix, essent de compte exclusiva del Contractista totes les despeses 
notarials i fiscals que es derivin. 
 
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves 
facultats assumides contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a be 
designar a l’efecte,  segons procedeixi. 
  
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del present 
Plec, junt amb els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per referència, 
constitueixen l’acord ple i total entre les parts i no durà a terme cap acord o enteniment de cap 
naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o representacions al Contractista, excepte les que 
s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap modificació verbal als mateixos tindrà 
validesa o força o efecte algun. 
El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals 
i/o concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en matèria de 
Seguretat. El Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no serà 
responsable de cap manera de les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el 
Contractista. 
 
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat per 
qualsevol dels documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels 
mateixos, llevat que tal renúncia hagi estat degudament expressada per escrit i reconeguda per les 
parts afectades. 
 
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de 
Seguretat, hauran de ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol 
altre recurs prescrit per la llei. 
 
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la documentació 
contractual vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la jurisdicció civil. No obstant, 
es consideraran actes jurídics separables els que es dicten en relació amb la preparació i 
adjudicació del Contracte i, en conseqüència, podran ser impugnats davant l’ordre jurisdiccional 
contenciós-administratiu d’acord amb la normativa reguladora de l’esmentada jurisdicció. 

  

4. NORMATIVA LEGAL D'APLICACIÓ 
 

Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa existent 
i vigent en el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació. 
 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. El 
Contractista, no obstant, afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les esmenes 
de caràcter tècnic particular que no siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.  

  

4.1. Textos generals 
 

− Convenis col·lectius. 

− “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM  20 
de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)”. Modificada per “Orden 10 de diciembre de 1953 
(BOE 2 de febrero de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de  octubre de 
1966)”. Derogada parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956)” i 
“R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 
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− “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM 9 de marzo de 1971 (BOE 16 de 
marzo de 1971)”, en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per “R.D. 1316/1989 (BOE 2 
de noviembre de 1989)”, “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)”, R.D. 486/1997 (BOE 
23 de abril de 1997)”, “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)”, “R.D. 665/1997 (BOE 24 
de mayo de 1997)”, “R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)”, “R.D. 1215/1997 (BOE 7 de 
agosto de 1997)”, “R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)” i “R.D. 349/2003 (BOE 5 de 
abril de 2003)”. 

− “Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D. 2001/1983 de 28 
de julio (BOE 29 de julio de 1983)”. Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de diciembre de 
1985)“, “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)“ i anul·lada parcialment per “R.D. 
1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)“. 

− “Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de 
incidencias correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad e 
Higiene en el trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)“. 

− “Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM 16 de diciembre de 
1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)”. 

− “Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 sobre 
Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT), adoptado en 
Ginebra (BOE de 23  de noviembre de 1990)”. 

− “Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de noviembre de 
1995)”. Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)”. 

− “Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)”. 

− “Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE de 
26 de septiembre de 1995)”. 

− “Reglamento de los servicios de prevención. R.D.  39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de enero 
de 1997)”. Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 1997)” i 
“R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)”. Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE 
1 de mayo de 1998)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. 

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D. 486/1997 de 14 
de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. Complementat per “Orden TAS/2947/2007 (BOE 
11 de octubre de 2007)” i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)”. 

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas 
que comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D.  487/1997 
de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE  7 de agosto de 1997)”. 

− “Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en 
las actividades mineras. R.D.  1389/1997 de 5 de septiembre (BOE  7 de octubre de 1997)”. 

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D.  1627/1997 
de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)”. Modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de 
noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)”. Complementat per “R.D. 
1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)”. 

− Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s’aprova el model de Llibre d'Incidències en les 
obres de construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 
1998). 

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de 
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trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE  24 de febrero de 1999)”. 

− “Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de noviembre 
de 1999)”. 

− “Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
los agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de 
2001)”. 

− “Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección 
sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)”. 

− “Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de 
riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)”. 

− “Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos (BOE 
10 de enero de 2004)”. 

− Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de 
prevención de laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales (BOE  31 
de enero de 2004).  

− “Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de 
18 de julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por parte de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 
temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

− “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y seguridad de 
los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 
vibraciones mecánicas”. 

− “Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud en las obras de construcción (BOE 127 de 29 de mayo)”.  

− “Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles 
de carreteras del Estado”. 

− “Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 
250 de 19 de octubre)”.  

− “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de 
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios 
para su notificación y registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)”. Complementat per “Orden 
TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)”. 

− “Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE 
23 de marzo de 2007)”.  

− “Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 204 de 25 de 
agosto)”. 

− Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya 
per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció (DOGC Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008). 

− “Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus 
disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo 
(Reglamento REACH)”. 
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− Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses sancionades per 
infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del procediment per a la 
seva publicació (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 03 de febrer de 2009). 

− “Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación 
con la aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el 
trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia”. 

− “Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, 
de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a 
los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecànicas”. 

− “Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, 
de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción (BOE 63 de 14 de marzo de 2009)”. 

− “Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco promocional 
para la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de 2006 (BOE 187 de 
4 de agosto de 2009)“. 

− ''Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real 
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en obras de construcción (BOE 71 de 23 de marzo de 2010).'' 

− ''Reglamento (UE) nº 276/2010 de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, por el que se 
modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos 
(REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (diclorometano, aceites para lámparas y 
líquidos encendedores de barbacoa y compuestos organoestánnicos).'' 

− ''Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas 
artificiales (BOE 99 de 24 de abril de 2010).'' 

− ''Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 363/1995, de 
10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado 
de sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba 
el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (BOE 
139 de 8 de junio de 2010).'' 

− ''Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre 
protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001, de 6 
de julio (BOE 279 de 18 de novimebre de 2010).'' 

− Decret 171/2010, de 16 de novembre, del registre de delegats i delegades de prevenció 
(DOGC núm. 5764 de 26 de Novembre de 2010). 

− “Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la 
organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de 
prevención.” 

− “Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.” 

− “Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública.” 

− ''Reglamento (UE) nº 109/2012 de la Comisión, de 9 de febrero de 2012, por el que se 
modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos 
(REACH) en lo que respecta a su anexo XVII (sustancias CMR).'' 
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− ''Reglamento (UE) nº 125/2012 de la Comisión, de 14 de febrero de 2012, por el que se 
modifica el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y 
preparados químicos (REACH).'' 

− ''Reglamento (UE) nº 412/2012 de la Comisión, de 15 de mayo de 2012, por el que se 
modifica el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y 
preparados químicos (REACH).'' 

− ''Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan estatal de protección 
civil ante el riesgo químico.'' 

− ''Reglamento (UE) nº 836/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que se 
modifica, con relación al plomo, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

− ''Reglamento (UE) nº 835/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que se 
modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas 
(REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (cadmio).'' 

− ''Reglamento (UE) nº 848/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que se 
modifica, en lo que respecta a los compuestos de fenilmercurio, el anexo XVII del Reglamento 
(CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

− ''Reglamento (UE) nº 847/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que se 
modifica, en lo que respecta al mercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

− ''Reglamento (UE) nº 126/2013 de la Comisión, de 13 de febrero de 2013, por el que se 
modifica el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y 
preparados químicos (REACH).'' 

− ''Reglamento (UE) nº 348/2013 de la Comisión, de 17 de abril de 2013, por el que se modifica 
el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas 
químicas (REACH).'' 

− ''Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se 
registra y publica el Acta del acuerdo de revisión parcial del V Convenio colectivo general del 
sector de la construcción.'' 

− ''Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 
prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 
residuos y suelos contaminados.'' 

− ''Orden PRE/2056/2013, de 7 de noviembre, por la que se modifica el anexo VI del 
Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado 
por el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero.'' 

− ''Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se 
registra y publica el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la homologación de 
actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales, así como sobre el 
Reglamento de condiciones para el mantenimiento de la homologación de actividades 
formativas en materia de prevención de riesgos laborales de acuerdo con lo establecido en el 
V Convenio colectivo del sector de la construcción.'' 
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− ''Resolución de 15 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones 
Públicas, por la que se actualiza y dispone la publicación del Sistema de Gestión de la 
Prevención de Riesgos Laborales en la Administración General del Estado.'' 

− “Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificación de los 
productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de 
reacción y de resistencia frente al fuego (BOE 281, de 23 de noviembre de 2013).” 

− “Directiva 2013/59/Euratom del Consejo, de 5 de diciembre de 2013, por la que se establecen 
normas de seguridad básicas para la protección contra los peligros derivados de la exposición 
a radiaciones ionizantes, y se derogan las Directivas 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 
96/29/Euratom, 97/43/Euratom y 2003/122/Euratom.” 

− “Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el que se regulan las operaciones de transporte 
de mercancías peligrosas por carretera en territorio espanyol (BOE 50, de 27 de febrero de 
2014).” 

− “Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre 
condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y 
sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23.” 

− Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat. 

− “Reglamento (UE) no 1303/2014 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2014, sobre la 
especificación técnica de interoperabilidad relativa a la «seguridad en los túneles ferroviarios» 
del sistema ferroviario de la Unión Europea.” 

− “Reglamento (UE) 2015/282 de la Comisión, de 20 de febrero de 2015, por el que se 
modifican, con relación al estudio ampliado de toxicidad para la reproducción en una 
generación, los anexos VIII, IX y X del Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las 
sustancias y preparados químicos (REACH).” 

− “Reglamento (UE) 2015/326 de la Comisión, de 2 de marzo de 2015, por el que se modifica, 
con relación a los hidrocarburos aromáticos policíclicos y los ftalatos, el anexo XVII del 
Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos 
(REACH).” 

− “Real decreto 598/2015, de 3 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención , y otros 
Reales Decretos : el RD 485/97, el RD 665/97 y el RD 374/2001.” 

− “Real decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de 
los riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.” 

− “Real decreto 899/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención.” 

− “Real decreto 901/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 843/2011, de 
17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la organización de recursos 
para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención.” 

− “Orden ESS/2259/2015, de 22 de octubre, por la que se modifica la Orden TIN/2504/2010, de 
20 de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el 
que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo referido a la acreditación 
de entidades especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades 
preventivas y autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de 
las empresas.” 

− “Real decreto 1054/2015, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Estatal de 
Protección Civil ante el Riesgo Radiológico.” 
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− ''Real decreto 1072/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
2200/1995, de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura 
para la Calidad y la Seguridad Industrial.” 

− ''Directiva (UE) 2017/164 de la Comisión, de 31 de enero de 2017, por la que se establece 
una cuarta lista de valores límite de exposición profesional indicativos de conformidad con la 
Directiva 98/24/CE del Consejo y por la que se modifican las Directivas 91/322/CEE, 
2000/39/CE y 2009/161/UE de la Comisión.'' 

− “Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización y 
manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación 
de los profesionales que los utilizan y por el que se establecen los requisitos técnicos para las 
instalaciones que desarrollen actividades que emitan gases fluorados (BOE 42, de 18 de 
febrero de 2017).” 

− “Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE 
APQ 0 a 10 (BOE 176, de 25 de julio de 2017).” 

− “Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (BOE 272, de 09 de novembre de 
2017).” 

− ''Orden TEC/1146/2018, de 22 de octubre, por la que se aprueba la instrucción técnica 
complementaria 04.7.06 ''Control de gases tóxicos en la atmósfera de las actividades 
subterráneas'' y se modifica la instrucción técnica complementaria 05.0.02 ''Especificaciones 
para minas subterráneas de carbón y labores con riesgo de explosión. Contenidos límites de 
metano en la corriente de aire'', del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad 
Minera.'' 

− ''Resolución de 14 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Industria y de la 
Pequeña y Mediana Empresa, por la que se actualiza el listado de normas de la instrucción 
técnica complementaria ITC-ICG 11 del Reglamento técnico de distribución y utilización de 
combustibles gaseosos, aprobado por el Real Decreto 919/2006, de 28 de julio.'' 

− ''Orden PCI/1319/2018, de 7 de diciembre, por la que se modifica el Anexo II del Real Decreto 
1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, 
del ruido, en lo referente a la evaluación del ruido ambiental'' 

  

4.2. Condicions ambientals 
 

− Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d’empreses amb risc per amiant (DOGC Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d’agost de 1985). 

− Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de l’ambient laboral i 
vigilància mèdica en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya de 10 de juliol de 1987). 

− “Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 1991)”. 

− “Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE de 24 de 
mayo de 1997)”. Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998”. 

− “Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE de 24 
de mayo de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 2000)” i 
“Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)”. 
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− “Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones 
sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de 
marzo de 2002)”. Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)”. 

− “Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de 
trabajo (BOE de 18  de junio de 2003). 

− “Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)”. 
Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)” i “Real 
Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)”. 

− “Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el 
trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y seguridad 
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. (BOE 11 de 
marzo de 2006)”.  

− “Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 
acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)”. 

− “Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE de 
16 de noviembre de 2007)”. 

  

4.3. Incendis 
 

− Ordenances municipals. 

− Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 
forestals (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995) i 
desenvolupada per Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 
24 de Febrer de 2003). 

− ''Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de 
instalaciones de protección contra incendios (BOE 139, de 12 de junio de 2017).'' 

 
  

4.4. Instal·lacions elèctriques 
 

− “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-IEE/1978, 
“Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 1978)”. 

− Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre compliment de 
les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques (DOGC Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988). 

− “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre de 
1997)”. Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 2000)”. 

− Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del 
medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001). 

− “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 2001)”. 

− Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del subministrament 
elèctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001). 

− “Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 de 
septiembre de 2002)”. 
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− “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se 
anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para baja tensión, 
aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”. 

− “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por 
el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en 
líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 
09 (BOE de 19 de marzo de 2008)”.  

− “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tensión: 
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y 
temporales de obras”. 

 

  

4.5. Equips i maquinària 
 

− “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir los 
aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación de sus equipos 
impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”. 

− “Reglamento de aparatos de elevación y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de 
noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985)”. Derogat parcialment per “R.D. 1314/1997 
(BOE de 30 de septiembre de 1997)”. 

− “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 
de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos 
elevadores y de manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”.   

− “Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial 
por la que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas (BOE de 23 de 
abril de 1997)”. 

− “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 23 de abril de 
1997)”. 

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección Individual. RD  773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 1997)”. 

− “Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas 
de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE de 
7 de agosto de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre de 
2004)”. 

− ''Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 
Industrial, por la que se autoriza la Instalación de ascensores con máquinas en foso (BOE de 
25 septiembre de 1998).” 

− ''Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las 
máquinas, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y 
homologación de productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000.'' 

− ''Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos 
temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

− “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la 
exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)”.“Real Decreto 
2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y 
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sus instrucciones técnicas complementarias (BOE 31, de 5 de febrero de 2009). 

− ''Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 
comercialización y puesta en servicio de las màquines (BOE 246, de 11 de octubre de 2008).” 

− “Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias (BOE 31, de 5 de febrero de 
2009).” 

− “Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de 
aplicación de la Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de junio de 
2010 sobre equipos a presión transportables y por la que se derogan las Directivas 
76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE.” 

− ''Real Decreto 494/2012, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1644/2008, de 
10 de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en 
servicio de las máquinas, para incluir los riesgos de aplicación de plaguicidas.'' 

− ''Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria AEM 1 ''Ascensores'' del Reglamento de aparatos de elevación y 
manutención, aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de novembre (BOE 46, de 22 de 
febrero de 2013).'' 

− “Real decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de 
seguridad para la comercialización de los equipos a presión (BOE 210, de 2 de septiembre de 
2015).” 

− “Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de 
seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para 
ascensores (BOE 126, de 25 de mayo de 2016).” 

− ''Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización y 
manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación 
de los profesionales que los utilizan y por el que se establecen los requisitos técnicos para las 
instalaciones que desarrollen actividades que emitan gases fluorados.'' 

− ''Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 
Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE 
APQ 0 a 10.'' 

− ''Orden FOM/606/2018, de 25 de mayo, sobre el contenido del informe anual para el 
transporte de mercancías peligrosas por carretera.'' 

− Instruccions Tècniques Complementaries: 

“ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo de 
2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 

“ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989 (BOE 9 
de junio de 1989)”. 

“ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a grúas 
móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 

“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, revisiones e 
inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)”. 

 

  

4.6. Equips de protecció individual 
 

− “Comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)”. Modificat per “OM de 
16 de mayo de 1994”, per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 1995)” i per la 
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“Resolución de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)”. Complementat per la 
“Resolución de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo de 1996)”, “Resolución de 18 de 
marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)”, “Resolución de 29 de abril de 1999 (BOE de 29 
de junio de 1999)”, “Resolución de 28 de julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000)” i 
“Resolución de 7 de septiembre de 2001 (BOE de 27 de septiembre de 2001)”. 

− “Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, 
de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre 
circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual (BOE de 8 de marzo de 
1995) modificado por Orden de 20 de febrero de 1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)”. 

− “R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 
la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual”.  

− “Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las referencias 
de la norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros contra partículas. 
Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE del Consejo 
(equipos de protección individual) [notificada con el número C(2006) 777]”. 

− “Directiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, 
relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la 
comercialización de equipos a presión (refundición).” 

− Normes Tècniques Reglamentàries. 
 

  

4.7. Senyalització 
 

− “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. R.D. 
485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

− “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)”. 

− Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”. 
  

4.8. Diversos 
 

− “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos, 
productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”. 

− “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la 
notificación de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y 
tramitación (BOE de 29 de diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002 (BOE 
de 21 de noviembre de 2002)”. 

− “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se 
inscribe en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la 
Construcción (BOE de 17 de agosto de 2007)”. 

− Convenis col·lectius. 

− “Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios 
(BOE 268 de 6 de noviembre de 2009).” 

− ''Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las 
comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de Trabajo.'' 

− “Directiva 2014/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, 
relativa a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de 
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comercialización y control de explosivos con fines civiles (refundición).” 

− ''Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de 
Explosivos (BOE 54, de 4 de marzo de 2017).'' 

− ''Real decreto 257/2018, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1299/2006, de 
10 de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el 
sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro.'' 

  

5. CONDICIONS ECONÒMIQUES 
 

  

5.1. Criteris d'aplicació 
 

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la 
necessitat d’estimar l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat 
i Salut, i per conseqüent, incorporat al Projecte. 
 
El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el 
conjunt de ‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració unitària 
d’elements, amb referència al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides 
alçades en els casos d’elements o operacions de difícil previsió. 
 
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut 
podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de 
Seguretat i Salut, prèvia justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no suposi 
disminució de l’import total ni dels nivells de protecció continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A 
aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar incorporant al pressupost general de l’obra 
com un capítol més del mateix. 
 
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en 
el mateix cos legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi de 
Seguretat i Salut els costos exigits per la correcta execució professional dels treballs, conforme a 
les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics generalment admesos, emanats dels 
organismes especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en el present E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis 
Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

  

5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 
 

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en les 
partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa l'establiment 
d’un criteri respecte a la certificació de les partides contemplades en el pressupost del Pla de 
Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.    
 
El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent contracte 
d’obra.  

  

5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 
 

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut del 
Contractista, es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. 
 
Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un any 
des de la seva adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del pressupost de 
Seguretat, mitjançant els índexs o fórmules de caràcter oficial que determini l'òrgan de contractació, 
en els terminis contemplats en en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector Públic, 
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per la qual es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives de el Parlament Europeu i de 
Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014. 

  

5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 
 

La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i Salut, 
a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la Direcció 
d’Obra o Direcció Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors 
Autònoms contractats per ell, duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les següents 
Penalitzacions: 

 
1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada  
4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 
5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici 

Industrial de l’obra contractada + Pèrdua 
d’homologació com Contractista, per la mateixa 
Propietat, durant 2 anys. 

  

6. CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS DE SEGURETAT 
 

  

6.1. Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 
 

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre cas, 
detectar i corregir els riscos d'accidents laborals. 
 
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  concreta de 
desenvolupar les Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra. 
 
Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques 
Analítiques i Operatives de Seguretat: 
 
 

• Tècniques analítiques de seguretat 
 
Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de riscos i 
la recerca de les causes. 
 
Prèvies als accidents.- 
 
- Inspeccions de seguretat. 
- Anàlisi de treball. 
- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 
- Anàlisi del entorn de treball. 
 
Posteriors als accidents.- 
 
- Notificació d'accidents. 
- Registre d'accidents 

− Investigació Tècnica d'Accidents. 
 

• Tècniques operatives de seguretat. 
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Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través d'aquestes 
corregir el Risc  
 
Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre els 
factors perillosos mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i 
Higiene que té desenvolupat un sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre 
 
El Factor Tècnic: 
 
- Sistemes de Seguretat  
- Proteccions col·lectives i Resguards 
- Manteniment Preventiu 
- Proteccions Personals 
- Normes 
- Senyalització 
 
El Factor Humà: 
 
- Test de Selecció prelaboral del personal. 
- Reconeixements Mèdics prelaborals. 
- Formació 
- Aprenentatge 
- Propaganda 
- Acció de grup 
- Disciplina 
- Incentius 

  

6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 
 

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb ell 
contractualment, en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els 
documents tipus en el seu format real, així com els procediments de complimentació fets servir a la 
seva estructura empresarial, per a controlar la qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. 
Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat dels més importants: 

 
76. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció Preventiva.  
77. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 
78. Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de gestió 

empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 
79. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
80. Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
81. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 
82. Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 

  

6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en 
matèria de Seguretat i Salut 

 
El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i 
Salut de l'obra seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de 
l'obra de referència, assenyalant-se específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb 
l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa adjudicatària de les obres. 
 
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) 
com a departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels recursos, 
medis i qualificació necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de 
Prevención’‘. En tot cas el constructor comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i 
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Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que tingui establerta pòlissa. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat 
Sindical de Prevenció que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel correcte 
compliment de la seva important missió. 
 
L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa,  
haurà de fixar els àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en 
aquesta obra. 
 
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori 
als responsables tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora en matèria 
preventiva, així com una Brigada de reposició i manteniment de les proteccions de seguretat, amb 
indicació de la seva composició i temps de dedicació a aquestes funcions. 

  

6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del 
Treball 

 
El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre 
Facultatiu competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les 
condicions higièniques que haurà de reunir el centre de treball. 
 
Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, que 
estarà degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà 
periòdicament el control d'existències.  
 
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així com 
les funcions i competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 
 
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de 
durada de les condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un 
reconeixement mèdic d'ingrés i estar classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques. 
 
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre de 
Treball (propis i Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com 
a mínim un reconeixement periòdic anual. 
 
Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o assistit 
per Mútua d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació 
cronològica a les matèries de la seva competència: 
 
- Higiene i Prevenció al treball. 
- Medicina preventiva dels treballadors. 
- Assistència Mèdica. 
- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 
- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 
- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     

  

6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 
 

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap d’Obra es 
nomenarà un Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), 
considerant-se en principi l'Encarregat General de l'obra, com a persona més adient per a 
complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat en aquests treballs a criteri del 
Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al Coordinador de 
Seguretat. 
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S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la missió de 
realitzar petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres assistencials que 
correspongui que a més a més serà l’encarregat del control de la dotació de la farmaciola. 
 
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de l’obra 
ho aconsella, es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de Responsables 
de Seguretat’‘, integrat pels màxims Responsables Tècnics de les Empreses participants a cada 
fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap 
d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei de Prevenció (propi o concertat). 

  

6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra 
 

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que reflecteixi un 
sistema d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es  seguirà si són 
traslladats a un nou  lloc de treball, o ingressin com a operadors de màquines, vehicles o aparells 
d'elevació. 
 
S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis posats 
al seu abast per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 

  

7. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECÍFIQUES DE SEGURETAT DELS 
EQUIPS, MÀQUINES I/O MÀQUINES-FERRAMENTES 

 
  

7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 
 

• Definició 
 
És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, 
d’òrgans d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma solidària per 
a una aplicació determinada, en particular destinada a la transformació, tractament, desplaçament i 
accionament d’un material. 
 
El terme equip i/o màquina també cobreix: 
 

− Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar 
solidàriament. 

− Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es comercialitza en 
condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a una sèrie d’elles o a un 
tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o una ferramenta. 

 
Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es 
comercialitzin per separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests 
adquireixen als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar 
d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
 

• Característiques 
 
Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses pel 
fabricant o importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i 
utilització, així con les normes de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica siguin 
exigides en les corresponents Instruccions Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els 
plànols i esquemes necessaris per al manteniment i verificació tècnica, estant ajustats a les normes 
UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de material durador i fixada amb 
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solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 
 

− Nom del fabricant. 

− Any de fabricació, importació i/o subministrament. 

− Tipus i número de fabricació. 

− Potència en Kw. 

− Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si procedeix. 
  

7.2. Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, 
Màquines i/o Màquines-Ferramentes 

 
• Elecció d’un Equip 
 
Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de 
garanties de Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball. 
 

• Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 
 
Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes de 
Seguretat i Salut per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 
 
 

• Emmagatzematge i manteniment 
 

− Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel 
fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 

− Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran 
en el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 

− S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 
15 i 25ºC. 

− L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran 
documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i rebut, 
per un responsable tècnic, delegat per l’usuari. 

 
  

7.3. Normativa aplicable 
 

• Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i dates 
d’entrada en vigor 

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 

Directiva fonamental. 

 

− Directiva 2006/42/CE de Parlament Europeu i de Consell, de 17 de maig de 2006, relativa a les 
màquines i per la qual es modifica la Directiva 95/16 / CE (refosa)). 

 

Entrada en vigor del “Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las 
normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas.'' 

 

Excepcions: 

 

− Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96. 

− Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori fins 
l’1/1/97. 
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− Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 
94/C253/03 -D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

− Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

 

Altres Directives. 

 

− Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions dels 
Estats membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits de tensió 
(D.O.C.E. Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.  

Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial 
Decret 154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 

Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 

Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 

A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de Tecnologia i 
Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 

− Directiva 2014/29/UE d'Parlament Europeu i de Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre 
l'harmonització de les legislacions dels Estats membres en matèria de comercialització dels 
recipients a pressió simples. 

− Directiva 2014/30/UE d'Parlament Europeu i de Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre 
l'harmonització de les legislacions dels Estats membres en matèria de compatibilitat 
electromagnètica (refosa). 

− Directiva 2014/34/UE d'Parlament Europeu i de Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre 
l'harmonització de les legislacions dels Estats membres en matèria d'aparells i sistemes de 
protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives (refosa). 

− Directiva 2014/68/UE d'Parlament Europeu i de Consell, de 15 de maig de 2014, relativa a 
l'harmonització de les legislacions dels Estats membres sobre la comercialització d'equips a 
pressió. 

− Reglament (UE) 2016/426 de el Parlament Europeu i de Consell, de 9 de març de 2016, sobre 
els aparells que cremen combustibles gasosos i pel qual es deroga la Directiva 2009/142 / CE. 

− Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés tècnic, 
relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre determinació de 
l’emissió sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de construcció. 

Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre Ministerial de 
18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre 
Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 

Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 

 

Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 

 

− Directiva 2009/104/CE de Parlament Europeu i de Consell, de 16 de setembre de 2009, relativa 
a les disposicions mínimes de seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el 
treball dels equips de treball (segona Directiva específica conformement a l'article 16, apartat 1, 
de la Directiva 89/391/ CEE). 

 

 

 

• Normativa d’aplicació restringida 

 

− Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en 
matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre 
Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 
del Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a màquines, elements de màquines o 
sistemes de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91). 

− Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària 
MIE-AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a Carretons automotors 
de manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 
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− Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues 
Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 

− Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de la 
Instrucció Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i 
Manutenció, referent a Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 

− Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en 
matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00). 

− Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i Higiene 
en el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada parcialment 
per R.D 614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001. 

 
  

8. Signatures 
 

 
 
 
 
 
 

Alba Subirada i Cervera 
- Arquitecta tècnica - 

  
 



info@gruartecnica.cat 

www.gruartecnica.cat 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESSUPOST 
ESTUDI SEGURETAT I SALUT 



Projecte execució fase 1 i 3 dels vestidors al camp de futbol de Sant Pere de Ribes

PRESSUPOST Pàg.:18/11/21 1Data:

OBRA PRESSUPOST  VESTIDORS01

CAPÍTOL FASE 0101

TITOL 3 PROTECCIONS INDIVIDUALS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 3)

8,0006,09 48,72

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 4)

8,0005,74 45,92

3 H142AC60 u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de
mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre vulcanitzada
d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció
DIN 12, homologada segons UNE-EN 175 (P - 5)

2,0007,99 15,98

4 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P -
6)

2,00018,24 36,48

5 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons UNE-EN 405 (P - 7)

8,0000,75 6,00

6 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i
dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre
interior, i subjecció elàstica al canell (P - 8)

8,0001,11 8,88

7 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a
ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN
388 i UNE-EN 420 (P - 9)

2,0002,34 4,68

8 H145N153 u Parella de manyoples de material aïllant per a treballs elèctrics,
classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologades
segons UNE-EN 420 (P - 10)

2,00027,82 55,64

9 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada, sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb puntera metàl.lica (P - 12)

8,00012,52 100,16

10 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors
(P - 15)

6,00011,21 67,26

11 H1488580 u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN
340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 348 (P - 17)

2,00014,00 28,00

12 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347 (P - 11)

3,0003,65 10,95

13 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 16)

8,00011,93 95,44

14 H1473203 u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda,
classes A, B i C, de polièster i ferramenta estampada, amb
arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors,
homologat segons CE (P - 13)

2,00075,97 151,94

15 H147A300 u Dispositiu antiblocador, per a subjectar el cinturó de seguretat a
una corda de 16 mm de D, d'aliatge lleuger, de qualitat F5 (P -
14)

2,00063,40 126,80

TITOL 3TOTAL 01.01.01 802,85

OBRA PRESSUPOST  VESTIDORS01

EUR
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CAPÍTOL FASE 0101

TITOL 3 PROTECCIONS COL·LECTIVES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb
el desmuntatge inclòs (P - 22)

76,00010,11 768,36

2 HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el
desmuntatge inclòs (P - 21)

6,00037,69 226,14

3 HBBAC001 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 120 cm, per ser vista fins 50
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 20)

2,000286,15 572,30

4 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a
protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol
diàmetre, amb desmuntatge inclòs (P - 19)

123,0000,07 8,61

5 H1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa
formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés,
baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida,
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i
el transport amb un recorregut total màxim de 20 km (P - 1)

35,00013,24 463,40

6 H1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per
bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés,
baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats
(P - 2)

79,0000,09 7,11

7 H152D801 m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de
seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de D i dispositiu
anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i
amb el desmuntatge inclòs (P - 18)

11,00015,55 171,05

TITOL 3TOTAL 01.01.02 2.216,97

OBRA PRESSUPOST  VESTIDORS01

CAPÍTOL FASE 0101

TITOL 3 EXTINCIÓ D'INCENDIS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 SEG0301 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs (P - 32)

1,00079,84 79,84

TITOL 3TOTAL 01.01.03 79,84

OBRA PRESSUPOST  VESTIDORS01

CAPÍTOL FASE 0101

TITOL 3 PROTECCIÓ INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 SEG0L03 Ut Interruptor diferencial de 40 A d'intensitat nominal, bipolar, amb
sensibilitat de 0,3 A, fixat a pressió. Desmuntatge inclòs. (P - 34)

1,000106,98 106,98

2 SEG0L04 Ut Interruptor diferencial de 100 A d'intensitat nominal, tetrapolar,
amb sensibilitat de 0,3 A, fixat a pressió. Desmuntatge inclòs. (P -

1,000260,16 260,16

EUR
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35)

3 HGD1222E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de
300 µm de gruix, de 1500 mm de llargària i de 14,6 mm de
diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs (P - 23)

1,00039,98 39,98

4 SEG0L05 Ut Transformador de seguretat de 24 V. Inclou col.locació i
desmuntatge. (P - 36)

1,000284,02 284,02

TITOL 3TOTAL 01.01.04 691,14

OBRA PRESSUPOST  VESTIDORS01

CAPÍTOL FASE 0101

TITOL 3 INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 SEG0L01 ut Contenidor de deixalles. (P - 33) 1,00066,35 66,35

2 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo
col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 24)

6,00082,95 497,70

3 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de
plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les
d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, ,
amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial (P - 25)

6,00036,69 220,14

4 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 26)

6,00070,28 421,68

5 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 28)

1,00056,72 56,72

6 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i
0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i
amb el desmuntatge inclòs (P - 27)

1,00041,39 41,39

TITOL 3TOTAL 01.01.05 1.303,98

OBRA PRESSUPOST  VESTIDORS01

CAPÍTOL FASE 0101

TITOL 3 MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS06

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 29)

1,000109,83 109,83

2 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 30)

1,000107,62 107,62

3 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
(P - 31)

1,00072,77 72,77

TITOL 3TOTAL 01.01.06 290,22

OBRA PRESSUPOST  VESTIDORS01

CAPÍTOL FASE 0302

EUR



Projecte execució fase 1 i 3 dels vestidors al camp de futbol de Sant Pere de Ribes

PRESSUPOST Pàg.:18/11/21 4Data:

TITOL 3 PROTECCIONS INDIVIDUALS01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb
un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 3)

4,0006,09 24,36

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura
universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament,
homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 4)

4,0005,74 22,96

3 H1441201 u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada
segons UNE-EN 405 (P - 7)

4,0000,75 3,00

4 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i
dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre
interior, i subjecció elàstica al canell (P - 8)

4,0001,11 4,44

5 H1462241 u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada, sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, amb puntera metàl.lica (P - 12)

4,00012,52 50,08

6 H1481131 u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors
(P - 15)

4,00011,21 44,84

7 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a
l'esquena, homologada segons UNE-EN 471 (P - 16)

4,00011,93 47,72

TITOL 3TOTAL 01.02.01 197,40

OBRA PRESSUPOST  VESTIDORS01

CAPÍTOL FASE 0302

TITOL 3 PROTECCIONS COL·LECTIVES02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb
el desmuntatge inclòs (P - 22)

15,00010,11 151,65

2 HBC1JF01 u Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el
desmuntatge inclòs (P - 21)

1,00037,69 37,69

3 HBBAC001 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 120 cm, per ser vista fins 50
m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 20)

1,000286,15 286,15

4 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a
protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol
diàmetre, amb desmuntatge inclòs (P - 19)

94,0000,07 6,58

5 H1213251 m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa
formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés,
baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida,
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i
el transport amb un recorregut total màxim de 20 km (P - 1)

26,00013,24 344,24

6 H1215250 m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per
bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases
regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de
treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales d'accés,
baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida
col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20 m2 de
façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats
(P - 2)

59,0000,09 5,31

EUR



Projecte execució fase 1 i 3 dels vestidors al camp de futbol de Sant Pere de Ribes

PRESSUPOST Pàg.:18/11/21 5Data:

TITOL 3TOTAL 01.02.02 831,62

OBRA PRESSUPOST  VESTIDORS01

CAPÍTOL FASE 0302

TITOL 3 EXTINCIÓ D'INCENDIS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 SEG0301 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs (P - 32)

1,00079,84 79,84

TITOL 3TOTAL 01.02.03 79,84

OBRA PRESSUPOST  VESTIDORS01

CAPÍTOL FASE 0302

TITOL 3 INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 SEG0L01 ut Contenidor de deixalles. (P - 33) 1,00066,35 66,35

2 HQU1521A mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les
d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1 lavabo
col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall i
complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 24)

2,00082,95 165,90

3 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 26)

1,00070,28 70,28

4 HQU27902 u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i
0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones, col·locada i
amb el desmuntatge inclòs (P - 27)

1,00041,39 41,39

TITOL 3TOTAL 01.02.04 343,92

OBRA PRESSUPOST  VESTIDORS01

CAPÍTOL FASE 0302

TITOL 3 MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILIS05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança
general de seguretat i salut en el treball (P - 29)

1,000109,83 109,83

2 HQUA2100 u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a
l'ordenança general de seguretat i salut en el treball (P - 30)

1,000107,62 107,62

3 HQUA3100 u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut
establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball
(P - 31)

1,00072,77 72,77

TITOL 3TOTAL 01.02.05 290,22

EUR
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Projecte execució fase 1 i 3 dels vestidors al camp de futbol de Sant Pere de Ribes

AMIDAMENTS Pàg.:18/11/21 1Data:

PRESSUPOST  VESTIDORSOBRA 01
FASE 01CAPÍTOL 01
PROTECCIONS INDIVIDUALSTITOL 3 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 8121 H1411111

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

2 H1421110

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

u Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fibra de vidre
vulcanitzada d'1,35 mm de gruix, amb visor inactínic semifosc amb protecció DIN 12, homologada segons UNE-EN 175

3 H142AC60

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN
458

4 H1432012

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 4055 H1441201

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de
cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

6 H1451110

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

EUR



Projecte execució fase 1 i 3 dels vestidors al camp de futbol de Sant Pere de Ribes

AMIDAMENTS Pàg.:18/11/21 2Data:

u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de
cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

7 H1455710

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Parella de manyoples de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00, logotip color beix, tensió màxima 500 V,
homologades segons UNE-EN 420

8 H145N153

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera metàl.lica

9 H1462241

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors10 H1481131

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 6,000 6,000

TOTAL AMIDAMENT 6,000

u Davantal per a soldador, de serratge, homologat segons UNE-EN 340, UNE-EN 470-1 i UNE-EN 34811 H1488580

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

12 H1461110

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 3,000 3,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 47113 H1485800

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 8,000 8,000

TOTAL AMIDAMENT 8,000

EUR



Projecte execució fase 1 i 3 dels vestidors al camp de futbol de Sant Pere de Ribes

AMIDAMENTS Pàg.:18/11/21 3Data:

u Cinturó de seguretat de subjecció, suspensió i anticaiguda, classes A, B i C, de polièster i ferramenta estampada, amb
arnesos de subjecció per al tronc i per a les extremitats inferiors, homologat segons CE

14 H1473203

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

u Dispositiu antiblocador, per a subjectar el cinturó de seguretat a una corda de 16 mm de D, d'aliatge lleuger, de qualitat F515 H147A300

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 2,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 2,000

PRESSUPOST  VESTIDORSOBRA 01
FASE 01CAPÍTOL 01
PROTECCIONS COL·LECTIVESTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs1 HBC1KJ00

AMIDAMENT DIRECTE 76,000

u Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs2 HBC1JF01

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de
forma rectangular o quadrada, costat major 120 cm, per ser vista fins 50 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

3 HBBAC001

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol
diàmetre, amb desmuntatge inclòs

4 H1534001

AMIDAMENT DIRECTE 123,000

m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb
bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales
d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20
m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20
km

5 H1213251

AMIDAMENT DIRECTE 35,000

m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm,
amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm,
escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors
cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

6 H1215250

EUR



Projecte execució fase 1 i 3 dels vestidors al camp de futbol de Sant Pere de Ribes

AMIDAMENTS Pàg.:18/11/21 4Data:

AMIDAMENT DIRECTE 79,000

m Línia horitzontal per a l'ancoratge i desplaçament de cinturons de seguretat, amb corda de poliamida de 16 mm de D i
dispositiu anticaiguda autoblocador per a subjectar cinturó de seguretat i amb el desmuntatge inclòs

7 H152D801

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

PRESSUPOST  VESTIDORSOBRA 01
FASE 01CAPÍTOL 01
EXTINCIÓ D'INCENDISTITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs

1 SEG0301

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  VESTIDORSOBRA 01
FASE 01CAPÍTOL 01
PROTECCIÓ INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUESTITOL 3 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

Ut Interruptor diferencial de 40 A d'intensitat nominal, bipolar, amb sensibilitat de 0,3 A, fixat a pressió. Desmuntatge inclòs.1 SEG0L03

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Ut Interruptor diferencial de 100 A d'intensitat nominal, tetrapolar, amb sensibilitat de 0,3 A, fixat a pressió. Desmuntatge
inclòs.

2 SEG0L04

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure de 300 µm de gruix, de 1500 mm de llargària i de 14,6 mm
de diàmetre, clavada a terra i amb el desmuntatge inclòs

3 HGD1222E

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Ut Transformador de seguretat de 24 V. Inclou col.locació i desmuntatge.4 SEG0L05

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  VESTIDORSOBRA 01
FASE 01CAPÍTOL 01
INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTARTITOL 3 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ut Contenidor de deixalles.1 SEG0L01

EUR



Projecte execució fase 1 i 3 dels vestidors al camp de futbol de Sant Pere de Ribes

AMIDAMENTS Pàg.:18/11/21 5Data:

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1
lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

2 HQU1521A

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de
gruix, revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament de fibra de vidre i
tauler fenòlic, , amb instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

3 HQU1A50A

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs4 HQU22301

AMIDAMENT DIRECTE 6,000

u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs5 HQU2E001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs

6 HQU27902

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  VESTIDORSOBRA 01
FASE 01CAPÍTOL 01
MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILISTITOL 3 06

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball1 HQUA1100

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball2 HQUA2100

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball

3 HQUA3100

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  VESTIDORSOBRA 01
FASE 03CAPÍTOL 02
PROTECCIONS INDIVIDUALSTITOL 3 01

EUR



Projecte execució fase 1 i 3 dels vestidors al camp de futbol de Sant Pere de Ribes

AMIDAMENTS Pàg.:18/11/21 6Data:

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 8121 H1411111

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

2 H1421110

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòxics, homologada segons UNE-EN 4053 H1441201

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de
cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

4 H1451110

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, sola antilliscant i
antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, amb puntera metàl.lica

5 H1462241

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Granota de treball, de polièster i cotó, amb butxaques exteriors6 H1481131

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 4717 H1485800

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 4,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

EUR



Projecte execució fase 1 i 3 dels vestidors al camp de futbol de Sant Pere de Ribes

AMIDAMENTS Pàg.:18/11/21 7Data:

PRESSUPOST  VESTIDORSOBRA 01
FASE 03CAPÍTOL 02
PROTECCIONS COL·LECTIVESTITOL 3 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs1 HBC1KJ00

AMIDAMENT DIRECTE 15,000

u Llumenera amb làmpada fixa de color ambre i amb el desmuntatge inclòs2 HBC1JF01

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de
forma rectangular o quadrada, costat major 120 cm, per ser vista fins 50 m de distància, fixada i amb el desmuntatge
inclòs

3 HBBAC001

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures per a qualsevol
diàmetre, amb desmuntatge inclòs

4 H1534001

AMIDAMENT DIRECTE 94,000

m2 Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa formada per bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb
bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm, escales
d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20
m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el transport amb un recorregut total màxim de 20
km

5 H1213251

AMIDAMENT DIRECTE 26,000

m2 Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per bastiments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm,
amb bases regulables, tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mínim de 60 cm,
escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors
cada 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats

6 H1215250

AMIDAMENT DIRECTE 59,000

PRESSUPOST  VESTIDORSOBRA 01
FASE 03CAPÍTOL 02
EXTINCIÓ D'INCENDISTITOL 3 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge
inclòs

1 SEG0301

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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PRESSUPOST  VESTIDORSOBRA 01
FASE 03CAPÍTOL 02
INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTARTITOL 3 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

ut Contenidor de deixalles.1 SEG0L01

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

mes Lloguer mòdul prefabricat de sanitaris de 2,4x2,4x2,3 m de plafó d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix,
revestiment de parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel·les d'acer galvanitzat, amb instal·lació de lampisteria, 1
lavabo col·lectiu amb 2 aixetes, 1 plaques turca, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb instal·lació elèctrica, 1 punt
de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

2 HQU1521A

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0,4x0,5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs3 HQU22301

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Taula de fusta amb tauler de melamina, de 3,5 m de llargària i 0,8 m d'amplària, amb capacitat per a 10 persones,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs

4 HQU27902

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

PRESSUPOST  VESTIDORSOBRA 01
FASE 03CAPÍTOL 02
MEDICINA PREVENTIVA I PRIMERS AUXILISTITOL 3 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball1 HQUA1100

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el treball2 HQUA2100

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Material sanitari per a assortir una farmaciola amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en el
treball

3 HQUA3100

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.:18/11/21 1Data:

NIVELL 2: CAPÍTOL Import
Capítol 01.01 FASE 01 5.385,00
Capítol 01.02 FASE 03 1.743,00

01 Pressupost  VESTIDORSObra 7.128,00

7.128,00

NIVELL 1: OBRA Import
Obra 01 Pressupost VESTIDORS 7.128,00

7.128,00

EUR
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Baranes de seguretat 
Amb sergent 1 



Baranes de seguretat 
Empotrat en forjat 



Baranes de seguretat 
Amb sergent 2 

A. Tipus 1 
B. Tipus 2 
C. Tipus 3 



Tanques 
Tanca peatonal 

A. Planta 
B. Alçat 
C. Perfil 



Baixants d'enderrocs 
Esquema 1 

A. PERSPECTIVA 
1. FALCA 
2. PUNTAL 
E. RUNA 
B. PERFIL 
E. RUNA 



Baixants d'enderrocs 
Esquema 2 

A. SECCIÓ 
B. DETALL 
1. Puntals 
2. Variable 



Tapes en forats de forjats 
Tapes de fusta 

A. PLANTA 
1. Forat horitzontal de 50 cm. x 50 cm. 

B. CARA EXTERNA 
2. Tapa de fusta armada clavada 

C.CARA INTERNA 
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1. INFORME PREEXISTÈNCIES.

1.1. Objectius generals.

Aquest document es redacta a petició del promotor de l’encàrrec general del projecte d’ampliació dels vestidors del camp de
futbol de Sant Pere de Ribes.

L’objectiu principal d’aquest document consisteix en tenir coneixement amb les dades conegudes, de la capacitat estructural
dels elements que conformen la sustentació de l’edifici analitzat.

1.2. Informació prèvia.

Per la realització del present document s’ha disposat de la següent informació:

- Amb data 19 de maig de 2017, ESTUDI GEOLÒGIC REDACTAT PER CENTRE CATALÀ DE GEOTÈCNIA, amb
referència 16271, per la construcció de les noves grades al camp de futbol.

- Amb data 6 d’agost de 2019, ASSAIG DE PRESÈNCIA DE CIMENT ALUMINÓS.
- Amb data 26 d’agost de 2019, INFORME DE LAS PATOLOGÍAS DETECTADAS EN EL VOLADIZO DE HORMIGÓN.

Autor: HM arquitectura’08, signat per l’Arquitecte Tècnic Sr. Jordi Martin Espinosa.
- Amb data 17 de desembre de 2020, VISITA a l’edifici de l’arquitecta Sra. Isabel Bennasar i el propi tècnic que signa

aquest document.
- Amb data desembre de 2020, pla de cales.
- Amb data 22 de març de 2021, VISITA a l’edifici del tècnic que signa aquest document per fer la inspecció de les cales

realitzades.

1.3. Requeriments bàsics a justificar

L’edifici es desenvolupa en una única planta a nivell de planta baixa, amb unes dimensions en planta de 29m de llarg per 6,40m
d’amplada.

L’estructura existent esta formada per 6 pòrtics de formigó prefabricat amb una distància entre eixos de 5,80m, amb jàsseres de
cantell i pilars quadrats, que salven una llum de 6,40m aproximadament. La tipologia del sostre que uneix els pòrtics i forma el
sostre de coberta es de biguetes de formigó armat o pretesat.

Donada la tipologia estructural de l’edifici i en base a les cales realitzades i la inspecció visual, es verificaran els següents
elements:

o Fonamentació.
o Solera.
o Pilars.
o Jàsseres.
o Sostres.

Per poder analitzar les reaccions, esforços i deformacions dels diferents elements s’ha realitzar la modelització de l’edifici
mitjançant el programa comercial de càlcul CYPECAD, introduint com a bases de càlcul els materials i seccions descrites
en els apartats següents.
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1.4. Seguretat estructural i Materials.

1.4.1 SEGURETAT ESTRUCTURAL

Per definir les bases de càlcul que determinaran la seguretat estructural d’un edifici s’han seguit les indicacions per l’anàlisi
estructural, els coeficients parcials i l’aptitud pel servei que defineix el Codi Tècnic de l’edificació tant el DB-SE específic de
seguretat estructural com el DB-SE-C de fonamentacions. També s’ha tingut en compte les exigències de la EHE-08
instrucció del formigó, ja que actua en convivència amb el CTE.

A continuació s’exposen els paràmetres bàsics de les normatives esmentades que s’ha considerat en el càlcul de l’edifici
objecte de la memòria.

1.4.1.1 Anàlisis estructural.

La comprovació estructural d’un edifici requereix determinar les situacions de dimensionat que resultin determinants per el
càlcul, establir les accions a tenir en compte i els models adequats, realitzar l’anàlisi estructural i verificar que no es
sobrepassen els estats límits.

A les verificacions es tenen en compte els efectes del pas del temps que poden incidir a la capacitat portant o a l’aptitud
pel servei, en correspondència amb el període de servei. Les situacions de dimensionat engloben totes les condicions i
circumstàncies previsibles durant l’execució i la utilització de l’obra, determinant les combinacions d’accions necessàries
per cada condició.

Les situacions de dimensionat es classifiquen en persistents (condicions normals d’ús), transitòries (condicions aplicades
durant un temps limitat) i extraordinàries (condicions excepcionals com les accions accidentals).

Pel que fa referència a la fonamentació, es tenen en compte els efectes que, depenent del temps, poden afectar a la
capacitat portant o l’aptitud de servei de la mateixa, comprovant el seu comportament enfront d’accions físiques o
químiques que poden conduir al deteriorament o de càrregues variables repetides que poden conduir a mecanismes de
fatiga en els terrenys. Les verificacions que es realitzen dels estats límits de fonaments relacionats amb el temps que es
realitzen són amb l’objectiu que hi hagi una concordança amb el període de servei de la construcció.

Com hem exposat anteriorment la Instrucció EHE-08, anterior a la aplicació del CTE, segueix en vigor fins a la seva
revisió, i això provoca la seva forçosa convivència en el que refereix al càlcul del formigó. En casos de incongruència
s’agafen els valors més desfavorables per el càlcul.

Pel que fa a les consideracions que s’exposen a continuació, els estats límits, les accions i els mètodes de càlcul, les
diferències no són considerables i hem pres com a model el que estipula el CTE.

Els Estats Límits (ELU, ELS)

S’anomenen estats límits aquelles situacions segons les quals, de ser superades, es considera que l’edifici no compleix
els requisits estructurals per els quals ha estat concebut.

Els estats límits últims (ELU) són els que, de ser superats, constitueixen un risc per les persones, ja que poden produir un
col·lapse total o parcial de l’edifici.

Com estats límits últims han de considerar-se els deguts a :

- Pèrdua de l’equilibri de l’edifici o d’una part estructuralment independent.

- Error per deformació excessiva, transformació de l’estructura o part d’ella en un mecanisme, trencament dels
elements estructurals o de les unions, o inestabilitat d’elements estructurals incloent els originats per efectes
depenent del temps, com la corrosió o la fatiga.

A més a més específicament dels fonaments es consideren estats límits últims els deguts a:

- Pèrdua de la capacitat portant del terreny de recolzament de la fonamentació per enfonsament, lliscament o
bolc.
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- Pèrdua de l’estabilitat global del terreny a l’entorn pròxim a la fonamentació.

- Pèrdua de la capacitat resistent de la fonamentació per error estructural.

- Errors originats per efectes que depenen del temps, com la durabilitat del material o la fatiga del terreny
sotmès a càrregues variables repetides.

Els estats límits de servei(ELS)són els que, de ser superats, afecten el confort i el benestar dels usuaris o terceres
persones, el correcte funcionament de l’edifici o la imatge de la construcció. Aquests estats poden ser reversibles o
irreversibles, en funció a les conseqüències que suposen l’excés dels límits especificats com admissibles, un cop
desaparegudes les accions que els han produït.

Com a estats límits de servei poden considerar-se els deguts a :

- Les deformacions que afectin a la imatge de l’obra, al confort dels usuaris o al funcionament d’equips i
instal·lacions.

- Les vibracions que causin una falta de confort a les persones o afectin a la funcionalitat de l’obra.

- Els danys o el desgast que poden afectar desfavorablement a la imatge, la durabilitat o la funcionalitat.

A part d’aquestes consideracions a nivell de fonaments també s’ha tingut en compte els estats límits de servei deguts a:

- Els moviments excessius de la fonamentació que poden induir esforços o deformacions anormals a la resta
de l’edificació, que encara que no arribin a trencar-la, afecten a la imatge de l’obra, el confort o el
funcionament.

- Les vibracions que es poden transmetre a la resta de l’estructura.

Classificació de les accions.

Les accions que s’apliquen a un càlcul es classifiquen per la seva variació en el temps:

- Accions permanents (G): són aquelles que actuen en tot moment sobre l’edifici amb posició constant: la
magnitud pot ser constant com el pes propi de l’estructura, o no, com les accions reològiques però amb una
variació menyspreable.

- Accions Variables (Q): són aquelles que poden actuar o no sobre un edifici, com les degudes per l’ús o les
accions climàtiques.

- Accions accidentals (A): són aquelles la probabilitat de que succeeixi és petita però de gran importància,
com el sisme, l’incendi, l’impacte o l’explosió.

Les accions imposades com els assentaments o retraccions, es consideren accions permanents o variables, en funció de
la seva variabilitat.

Les accions es defineixen en el càlcul pel seu valor característic Fk. Per les accions permanents s’adopta normalment un
valor mig a no ser que la variació del mateix pugui ocasionar una resposta estructural significativa. Les accions variables,
es determinen per un valor amb probabilitat de no ser superat durant un període de referència específic. En el cas de les
accions climàtiques els valors estan basats en la probabilitat corresponent a l’estudi d’un període de retorn de 50anys. Les
accions accidentals es representen amb un valor nominal que s’assimila al de càlcul.

La Instrucció EHE-08, contempla també a la classificació, les accions permanents de valor no constant (G*), que són
aquelles que actuen constantment però el valor de les quals no és constant. Dins d’aquest grup s’inclouen les accions amb
valor que varia al llarg del temps amb tendència a arribar a un valor límit, com les accions reològiques. Les accions
referents al Pretesat (P) s’inclouen dins d’aquest grup.
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Entenem que el CTE ha inclòs aquest grup dins del conjunt de les accions permanents, aplicant el valor límit superior com
a opció més desfavorable, i és així com s’ha considerat en el càlcul.

Mètodes per l’anàlisi estructural.

L’anàlisi estructural es basa en models adequats de l’edifici que proporcionen una previsió suficientment precisa del seu
comportament, que permeten tenir en compte totes les variables significatives i que reflecteixen adequadament els estats
límits a considerar.

Es poden establir diversos models estructurals, complementaris, que defineixen diferents parts de l’edifici, o alternatius,
que poden representar millor diferents comportaments o efectes. S’utilitzen models específics per zones singulars de
l’estructura on no siguin aplicables les hipòtesis clàssiques.

Les condicions de geometria i suports es modelitzen en concordança amb l’edifici projectat, buscant la màxima similitud
entre ells.

En l’execució del model de càlcul es tenen en compte els efectes de les accions dinàmiques sobre els elements
significatius contemplant la seva rigidesa, massa, resistència, etc. El model té en compte també la interacció de la
fonamentació amb l’estructura en el cas de ser significativa .

Per a la modelització de l’estructura dels edificis de formigó s’han seguit les indicacions i els models definits en el capítol V
d’anàlisi estructural de la EHE-08.

1.4.1.2 Coeficients parcials i combinacions d’hipòtesis estats límits últims.

Per a la determinació de l’efecte de les accions, així com la resposta estructural, s’utilitzen els valors de càlcul de les
variables, obtinguts a partir dels seus valors característics, multiplicant o dividint per els corresponents coeficients parcials
per les accions i la resistència, respectivament.

Per garantir que hi ha suficient estabilitat del conjunt de l’edifici o d’una part del mateix, per totes les situacions de
dimensionat, es compleix la següent condició:

Ed,dst≤ Ed, stb

On

Ed,dst:valor de càlcul dels efectes de les accions desestabilitzadores
Ed, stb:valor de càlcul dels efectes de les accions estabilitzadores

Per garantir que hi ha suficient resistència de l’estructura portant o d’un element estructural, secció o unió entre elements,
totes les situacions de dimensionat compleixen :

Ed≤ Rd

On

Ed: valor de càlcul de l’efecte de les accions.
Rd : valor de càlcul de la resistència corresponent.

La formulació general per el càlcul de les combinacions d’hipòtesis es determina a partir de l’expressió:


1j

 G, j x Gk, j + p x P + Q,1 x  Qk,1 +
1i

 Q, i xψ0, i xQk, i

És a dir, es considera simultàniament l’actuació de les accions permanents, G, inclòs el pretesat en cas d’existir, P, les
accions variables, Q, havent-se d’aplicar de manera successiva en els diferents anàlisis.

La combinació d’accions en el cas d’intervenir l’efecte d’una acció extraordinària respon a la formulació següent:
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1j

 G, j xGk, j + p x P +  Ad+ Q,1 x ψ1, 1 x Qk,1 +
1i

 Q, i xψ2, i xQk, i

És a dir, es considera l’acció simultània de totes les accions permanents, G, una acció accidental , Ad, i les accions
variables (Q), una en valor freqüent i les altres casi permanents, alternant l’ordre d’aquestes últimes en les diferents
hipòtesis de càlcul.

En una situació extraordinària, tots els coeficients de seguretat ( G, p, Q )s’apliquen amb valor 0 si el seu efecte és

favorable, i valor 1 si el seu efecte és desfavorable.

En el cas que l’acció accidental sigui l’acció sísmica, totes les accions variables s’apliquen amb un valor casi
permanent, segons l’expressió:


1j

Gk, j +P +  Ad+
1i

 2, i x Qk, i

En els casos en que la relació entre les accions i el seu efecte no es pugui aproximar de forma lineal, per la determinació
dels valors de càlcul de l’efecte de les accions es realitza un anàlisi no lineal, considerant que:

- Si els efectes globals de les accions creixen més ràpidament que elles, els coeficients parcials s’apliquen com
l’indicat en la formulació anterior.

- Si els efectes globals de les accions creixen més lentament que elles, els coeficients parcials s’apliquen als
efectes de les accions, determinant a partir del valor representatiu de les mateixes.

El valor de combinació d’una acció variable representa la seva intensitat en el cas de que, en un determinat període, actuï
simultàniament amb un altre acció variable, estadísticament independent. En el DB-SE que s’utilitza per la formulació de
càlcul aquest valor es defineix com a Ψo.

El coeficient Ψ1, correspon al valor freqüent d’una acció variable que es determina de manera que sigui superat
durant un 1% del temps de referència.

Finalment el valor casi permanent d’una acció variable es determina de manera que sigui superat durant el 50% del
temps de referència i se li aplica el coeficient Ψ2

Taula 4.1 (Segons CTE-SE) Coeficients parcials de seguretat ( )per les accions.

Taula 4.2 (Segons CTE-SE)Coeficients de simultaneïtat (ψ).

Verificació Tipus d’acció Situació persistent o transitòria
desfavorable favorable

Resistència Permanent

Pes Propi, Pes terreny 1,35 0,8

Empenta terreny 1,35 0,7

Pressió aigua 1,2 0,9

Variable 1,5 0

Estabilitat desestabilitzadora estabilitzadora

Permanent

Pes Propi, Pes terreny 1,1 0,9

Empenta terreny 1,35 0,8

Pressió aigua 1,05 0,95

Variable 1,5 0
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(*) A les cobertes transitables, s’adoptaran els valors corresponents al ús des del que s’accedeix.

Referent a les accions geològiques sobre els fonaments que es transmeten a través del terreny per el dimensionat es
tenen en compte les accions que actuen directament al terreny per proximitat, les càrregues i empentes degudes al pes
propi del terreny i les accions de l’aigua del nivell freàtic.

La verificació de l’estabilitat i la resistència de la fonamentació és el mateix que per la resta de l’edifici on Rd és el valor de
càlcul de la resistència del terreny.

Pel que fa al càlcul de les accions de l’edifici sobre la fonamentació es realitzarà el mateix procediment que amb la resta,
assignant el valor 1 per els coeficients parcials, per les accions permanents i variables desfavorables i 0 per les accions
variables favorables.

Els coeficients que corresponen a la verificació de la resistència del terreny s’estableixen en el CTE-SE-C amb la taula que
s’adjunta a continuació.

Ψo Ψ1 Ψ2

Sobrecàrrega superficial d’ús

Zones residencials (Categoria A) 0,7 0,5 0,3

Zones administratives (Categoria B) 0,7 0,7 0,6

Zones destinades al públic (Categoria C) 0,7 0,7 0,6

Zones comercials (Categoria D) 0,7 0,7 0,6

Zones de trànsit i aparcament vehicles lleugers (Categoria F) 0,7 0,7 0,6

Cobertes transitables (Categoria G) (*)

Cobertes només manteniment (Categoria H) 0 0 0

Neu

altituds > 1000m 0,7 0,5 0,2

altituds ≤ 1000m 0,5 0,2 0

Vent 0,6 0,5 0

Temperatura 0,6 0,5 0

Accions variables del terreny 0,7 0,7 0,7
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Taula 2.1 (Segons CTE-SE-C)Coeficients de seguretat parcials.

SITUACIÓ DE
DIMENSIONAT TIPUS

MATERIALS ACCIONS

γR γM γE γF

Enfonsament 3.0 (1) 1.0 1.0 1.0
Lliscament 1.5 (2) 1.0 1.0 1.0
Bolc(2)

Accions estabilitzadores 1.0 1.0 0.9 (3) 1.0
Accions desestabilitzadores 1.0 1.0 1.8 1.0

Estabilitat global 1.0 1.8 1.0 1.0
Capacitat estructural - (4) - (4) 1.6 (5) 1.0

Persistent o
transitòria

Pilots
Arrencament 3.5 1.0 1.0 1.0
Ruptura horitzontal 3.5 1.0 1.0 1.0

Pantalles
Estabilitat fons excavació 1.0 2.5 (6) 1.0 1.0
Sifonament 1.0 2.0 1.0 1.0
Rotació o translació

Equilibri límit 1 1.0 0.6 (7) 1.0
Model de Winkler 1 1.0 0.6 (7) 1.0
Elements finits 1.0 1.5 1.0 1.0

Enfonsament 2.0 (8) 1.0 1.0 1.0
Lliscament 1.1(2) 1.0 1.0 1.0
Bolc(2)

Accions estabilitzadores 1.0 1.0 0.9 1.0
Accions desestabilitzadores 1.0 1.0 1.2 1.0

Estabilitat global 1.0 1.2 1.0 1.0
Capacitat estructural -(4) -(4) 1.0 1.0

Extraordinària Pilots
Arrencament 2.3 1.0 1.0 1.0
Ruptura horitzontal 2.3 1.0 1.0 1.0

Pantalles
Rotació o translació

Equilibri límit 1.0 1.0 0.8 1.0
Model de Winkler 1.0 1.0 0.8 1.0
Elements finits 1.0 1.2 1.0 1.0

(1)En pilots es refereix a mètodes basats en assaig de camp o fórmules analítiques (llarg termini), per mètodes basats en fórmules
analítiques (curt termini), mètodes basats en proves de càrrega fins a ruptura i mètodes basats en proves dinàmiques de inca, amb
controls electrònics de la inca i contrast amb proves de càrrega, es podrà prendre 2.0

(2)D’aplicació en fonamentacions directes i murs.
(3)En fonamentacions directes, excepte justificació del contrari, no es considerarà l’empenta passiva.
(4)Els corresponents dels Documents Bàsics relatius a la seguretat estructural dels diferents materials o a la instrucció EHE.
(5)Aplicable a elements de formigó estructural el nivell d’execució del qual és intens o norma, segons la instrucció EHE. En els casos en

els que el nivell de control d’execució sigui reduït, el coeficient γEha de prendre’s, per situacions persistents o transitòries, igual a 1.8.
(6)El coeficient γM serà igual a 2.0 si no existeixen edificis o serveis sensibles als moviments en les proximitats de la pantalla.
(7)Afecta la empenta passiva.
(8)En pilots, es refereix al mètode basat en assaigs de camp o fórmules analítiques; per a mètodes basats en proves de càrrega fins a

ruptura i mètodes basats en proves dinàmiques de inca amb control electrònic de la inca i contrast amb prova de càrrega, es podrà
prendre 1.5.
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Pel que fa a la Instrucció EHE-08les combinacions d’hipòtesis són les mateixes. Pel que fa a la formulació, definides per el
CTE, únicament afegint el factor de les accions permanents de valor variable (Q*). Són variables els coeficients de
majoració de les accions ( ),que s’adjunten a la taula següent:

Taula 12.1.a.(Segons EHE-08)Coeficients parcials de seguretat per les accions aplicables per la avaluació dels Estat
Límits Últims (ELU)

1.4.1.3 Aptitud de servei i combinacions d’hipòtesis estats límits de servei

Per complir un comportament adequat, en relació a les deformacions, les vibracions o el desgast, s’aplica la corresponent
de les següents combinacions d’accions.  En termes generals per el càlcul de les deformacions, la normativa permet no
aplicar coeficients de majoració ( )a les càrregues permanents i aplicar coeficients de simultaneïtat a les variables.

En els casos d’efectes degut a les accions de curt termini que poden resultar irreversibles, la combinació d’accions es
realitza seguint la següent expressió:


1j

Gk, j +P + Qk,1 +
1i

ψ0, i xQk, i

És a dir, es considera en el càlcul totes les càrregues permanents, una acció variable, en la seva totalitat, i la resta de
càrregues variables amb el factor de simultaneïtat corresponent, modificant la variable no afectada per els coeficients
parcials en cada hipòtesi.

En els casos d’efectes deguts a accions de curta durada que poden resultar reversibles, la formulació per realitzar la
combinació d’accions ha estat la següent:


1j

Gk, j +P + ψ1, 1 xQk,1 +
1i

ψ2, i xQk, i

Finalment, per els casos d’efectes deguts a càrregues de llarga duració, s’ha calculat amb la següent expressió, que tracta
totes les accions variables amb un mateix coeficient de quasi permanència.


1j

Gk, j +P +
1i

ψ2, i xQk, i

Per el càlcul d’estats límits de servei amb la Instrucció EHE-08, la formulació és la mateixa exposada anteriorment
procedent del CTE, i els coeficients de majoració corresponents, tots a 1 menys els aplicats al pretesat i posttesat que es
defineixen al la taula 12.2 de l’Article 12.

Deformacions.

A nivell de fletxes relatives admissibles dels elements estructurals, es compleix la següent taula, les limitacions de la qual
s’indiquen en el (CTE-SE 4.3.3.1)

TIPUS D’ACCIÓ
SITUACIÓ PERSISTENT O

TRANSITÒRIA SITUACIÓ ACCIDENTAL

Favorable Desfavorable Favorable Desfavorable

Permanent G=1.00 G=1.35 G=1.00 G=1.00
Pretesat P=1.00 P=1.00 P=1.00 P=1.00
Permanent de valor no constant G*=1.00 G*=1.50 G*=1.00 G*=1.00
Variable Q=0.00 Q=1.50 Q=0.00 Q=1.00
Accidental  ----- A=1.00 A=1.00
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Les limitacions esmentades s’han de complir entre dos punts qualsevol de la planta, prenent com a llum el doble de la
distància entre ells. En general es realitza aquesta comprovació pels dos sentits ortogonals de la planta.

En els casos en els quals els elements suportats, tipus d’envans i paviments, tinguin més opcions de ser malmesos per les
deformacions de l’estructura es prendran mesures constructives específiques.

Desplaçaments horitzontals.

A nivell de desplaçaments horitzontals es compleix segons la normativa CTE-SE la taula següent:

INTEGRITAT DELS ELEMENTS
CONSTRUCTIUS

Desplom total 1/500

Desplom locals 1/250

Imatge de l’obra <1/250

INTEGRITAT DELS
ELEMENTS
CONSTRUCTIUS

Sostres amb envans fràgils o paviments rígids sense junts 1/500

Sostres amb envans ordinaris i paviments amb junts 1/400

Resta de casos 1/300

Confort dels usuaris 1/350

Imatge de l’obra 1/300
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1.4.2 MATERIALS. FORMIGÓ ARMAT

1.4.2.1 Característiques generals del formigó.

S’utilitza tant per a la realització d’elements resolts amb formigó en massa com armat, i les seves característiques més
rellevants i, a la vegada, considerades per a la realització dels càlculs que s’adjunten, són les següents.

Resistència a compressió considerada.

La resistència a compressió coincideix amb la resistència característica, definida en la Instrucció EH-91, el seu valor, és
17,5N/mm2.

S’ha de ressaltar que, sigui quin sigui el valor de la resistència, aquesta haurà d’assolir-se al 28è dia de la seva posada en
obra, de manera que al 7èdia ja s’hagi obtingut, almenys, el 75% de la resistència que es sol·licita.

Característiques mecàniques. Diagrama s-e de càlcul.

Per la determinació del comportament de les peces de formigó armat i per la seva comprovació ulterior s’ha adoptat el
diagrama paràbola-rectangle, preconitzat per la instrucció EHE-08.

figura 1. Diagrama de càlcul del formigó.

D’aquest diagrama, figura 1.-, cal destacar el tram elàstic no lineal constituït per la branca parabòlica, d’equació:

s= fcde(1-0.25e),  per 0 <e<0.2%.

on

s és la tensió. (σ)
fcd és la resistència de càlcul a compressió del formigó, obtinguda després de l’aplicació del
coeficient de minoració de resistències gf, detallat a l’apartat 4rt de la present memòria, i
e és la deformació unitària (ε), expressada en tant per mil,així com el tram rectilini de la seva fase

plàstica,d’equació:

s= fcd, per 0.2% <e<0.35%.

Característiques mecàniques.  Mòdul de deformació longitudinal.

Per a la determinació dels estats de corriments de  l’estructura, s’han considerat els mòduls d’elasticitat longitudinal que es
detallen:

a) Càrregues instantànies o ràpidament variables.

Ej = 21000 f
j

On

Ej és el mòdul d’elasticitat inicial del formigó, a la edat de j dies, i
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fj és la resistència característica a compressió del formigó, a la edat de j dies.

b) Mòdul instantani de deformació longitudinal secant:

Ej = 19000 f
j

On

Ej y fj pren els mateixos valors que en el subapartat anterior, sempre i quan les
tensions fj de servei no sobrepassin el valor 0.5 fj.

c) Mòdul de deformació considerat per càrregues durables:

E = 7600 f
ck

On

fck és la resistència característica del formigó.

Característiques mecàniques. Retracció.

La retracció es comptabilitza en aquells casos en els que és presumible una alteració del comportament de determinats
elements, causada pel fenomen que es discuteix.

Els valors tinguts en compte en aquests casos són conseqüència de sotmetre al formigó a deformacions unitàries de 2.5
10-4.

Donades les similituds de la retracció amb els efectes produïts per la dilatació tèrmica, els criteris d’aplicació en les accions
resultants són idèntics als tinguts en compte a les accions tèrmiques.

Característiques Mecàniques. Fluència.

La fluència del material es té en compte afectant el mòdul d’elasticitat per un coeficient, el qual oscil·la entre els valors 2/5 i
2/3, segons els criteris establerts a la EHE-08.

No obstant, si la situació ho requereix, la fluència s’incorpora al càlcul mitjançant processos molt més complexes, d’acord
amb els criteris que s’esbossen en els comentaris de la mateixa Norma.

Coeficient de Poisson.

S’observa un valor de 0,2

Coeficient de Dilatació Tèrmica.

Es té en compte un valor igual a 10-5

1.4.2.2 Característiques generals de l’acer corrugat.

S’utilitza principalment per a la confecció del formigó armat, encara que en determinades ocasions també es requereix el
seu ús en elements especials (ancoratges, tirants, etc.), la qual cosa figura explícitament en els plànols de projecte. Les
seves característiques més rellevants són les que es detallen a continuació:

Límit elàstic de l’acer.
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El límit elàstic de l’acer utilitzat per a la confecció de les armadures del formigó es fixa en 400N/mm2, la seva definició y
concreció s’adequa als criteris que fixa la Instrucció EHE-08.

Límit elàstic de l’acer de pretesat.

El límit elàstic de l’acer utilitzat per a la confecció de les armadures del formigó es fixa en 1.860N/mm2, la seva definició y
concreció s’adequa als criteris que fixa la Instrucció EHE-08.

Diagrama s-e de càlcul.

Els diagrames tensió-deformació considerats es representen a la figura 2, corresponents als acers de duresa natural i els
deformats en fred. Per els primers es té en compte un diagrama bilineal, en el que el seu tram inclinat observa una
pendent de E= 210.000 N/mm2, vàlid per a llindar de tensió compresos entre

-fyd< s <fyd

essent fyd la resistència de càlcul del material, obtinguda després d’aplicar en el límit elàstic detallat en el coeficient de
minoració de resistència.

Per als acers deformats en fred el diagrama observa un primer tram elàstic amb la mateixa pendent que la dels acers de
duresa natural, i un segon tram no lineal, d’equació:

On

e és la deformació unitària,
s és la tensió,
E és el mòdul d’elasticitat i
f0.2 és la tensió del material en període de càrrega, quan llur deformació total

assoleix una component remanent de valor 0.2%.

Figura 2.- Diagrames de càlcul de l’acer.

Característiques del material i assaigs.

Les característiques dels materials que es detallen, així com els assaigs a que hauran de sotmetre’s, resten determinats
en els Plecs de Condicions.
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1.5. ACCIONS A LA EDIFICACIÓ

En l’avaluació d’accions per a determinar el comportament estructural de l’edifici que es presenta, s’ha tingut en compte la
Normativa CTE- SE-AE Accions a la Edificació del Codi Tècnic de la Edificació, la instrucció EHE-08, el CTE-SE-C de
fonaments, així com la Normativa NCSR-02, "Norma de Construcción Sismorresistente".

1.5.1. Pesos propis de materials de construcció

A continuació s’exposa una taula amb les densitats dels materials utilitzats habitualment en la construcció, ja sigui
conformant elements estructurals o com a elements d’acabat que suposen una càrrega sobre l’estructura. La taula s’ha
extret de l’annex C del llibre CTE-SE-AE d’Accions a la Edificació del Codi Tècnic.

Taula C.1Pes específic aparent de materials de construcció (Segons CTE-SE-AE)

1.5.2. Accions permanents

1.5.2.1. Pesos propis sostres

A continuació s’exposen els pesos propis dels elements estructurals considerats en el projecte que ens ocupa, que actuen
com a concàrregues en el càlcul de l’estructura. Els valors s’expressen per kN/m2, i s’extreuen de ponderar la proporció
ponderada per metre quadrat dels diferents elements que composen els sostres de projecte.

TIPUS DE SOSTRE CANTELL NERVIS ALLEUGERIDOR PES PONDERAT

Sostre unidireccional 25+5cm 12cm Ceràmica 3,15kN/m2

Llosa massissa 30cm 7,50kN/m2

1.5.2.2. Càrregues permanents

Com a càrregues permanents entenem aquelles càrregues que actuaran de forma continuada durant la vida útil de l’edifici.
En el càlcul, depenent de la seva naturalesa, es poden aplicar com a càrregues superficials, lineals o puntuals.

Com a càrregues superficials entenem els paviments, les impermeabilitzacions, pendents i tractaments de les cobertes i
els cels rasos.

Com a càrregues lineals s’apliquen en el càlcul, les càrregues de les façanes i les baranes de balcons o escales.

Les càrregues puntuals es poden trobar en alguns casos com una pèrgola, maquinària molt específica o elements similars
no estructurals recolzats sobre l’edifici o en algun punt del mateix.

MATERIALS Pes (kN/m3) Pes (kN/m3)
Materials ram de paleta Metalls
Sorrenca 21.0 a 27.0 Acer 77.0 a 78.5

Basalt 27.0 a 31.0 Alumini 27.0

Marbres 28.0 Coure 87.0 a 89.0

Diorites, gneis 30.0 Estany 74.0

Granit 27.0 a 30.0 Ferro colat 71.0 a 72.5

Terracota compacte 21.0 a 27.0 Ferro sostre 76.0

Fustes Plom 112.0 a 114.0

Tipus de C14 a C40 3.5 a 5.0 Zenc 71.0 a 72.0

Laminada encolada 3.7 a 4.4 Altres
Taulell contraxapat 5.0 Asfalt 24.0

Taulell de fibres 8.0 a 10.0 Pissarra 29.0

Taulell lleuger 4.0 Vidre 25.0
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TIPUS DE
CÀRREGA

DEFINICIÓ ACCIÓ DE CÀLCUL

Superficial Acabat de coberta 1,50kN/m2

1.5.2.3. Pretesat

S’ha considerat una força de pretesat de 195kN per cada cable de 0,6”, amb unes pèrdues total del 20%.

1.5.3. Accions variables

1.5.3.1. Sobrecàrregues d’ús

Les sobrecàrregues d’ús engloben el pes de tot el que pot gravitar sobre l’edifici en funció de l’ús al qual es destini. Per
regla general, les sobrecàrregues degudes a l’ús s’assimilen a una càrrega superficial distribuïda uniformement. D’acord
amb l’ús majoritari al que es destini cada zona, el valor característic s’extreu de la taula 3.1 del CTE-SE-AE.
Sobrecàrregues molt concretes, com maquinaries, materials de biblioteques, magatzems o indústries, no estan englobats
per la norma i es defineixen amb l’estudi concret de l’edifici.

A continuació s’exposen els valors de sobrecàrrega d’ús que s’apliquen en aquest projecte:

Taula 3.1 Valors característics de les sobrecàrregues d’ús (Segons CTE-SE-AE)

CATEGORIA D’ÚS SUBCATEGORIA DEFINICIÓ CÀRREGA UNIFORME CÀRREGA PUNTUAL

F- cobertes Manteniment 1,00kN/m2

1.5.3.2. Sobrecàrregues de neu

La distribució i la intensitat de càrrega de la neu depèn del clima del lloc, el tipus de precipitació, la geometria de la coberta
o edifici, els efectes del vent i els intercanvis tèrmics dels paràmetres exteriors.

La normativa defineix la formulació necessària per calcular la acumulació de neu i aplicar-la com una sobrecàrrega de
l’edifici a la CTE-SE-AE. La inclinació de la coberta i la forma poden afavorir o no, l’acumulació de la neu.

La norma permet, en edificis de sostres amb coberta plana, situats en altituds inferiors a 1.000m, considerar una
sobrecàrrega de neu uniformement distribuïda de 1.0 kN/m2, que és el valor de càlcul que s’ha pres en aquest projecte.

LOCALITAT SANT PERE DE RIBES

ZONA HIVERNAL ZONA 2

ALTITUD TOPOGRÀFICA H=44m (Inferior a 1.000m)

CÀRREGA CARACTERÍSTICA DE NEU 0,50kN/m2

FACTOR DE FORMA 1

1.5.3.3. Accions del vent

Són les produïdes per el vent sobre els elements exposats a ell. Per llur determinació es considera que aquest actua
horitzontalment sobre els elements i amb una direcció que forma un angle de ±10° respecte a l’horitzontal.

La intensitat de la seva acció s’avalua directament a partir de la velocitat amb la que pot desplaçar-se i topar contra un
element resistent, segons les consideracions de l’article 3.3 del CTE SE-AE (Codi Tècnic de l’Edificació).

L’acció concreta sobre un element superficial es dedueix aplicant els articles 3.3.2, 3.3.3,3.3.4 i 3.3.5 de l’anterior
Normativa, relatius a la determinació del coeficient eòlic, tant en construccions tancades com obertes, i a la influència de
l’esveltesa dels elements.
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L’acció del vent, en general una força perpendicular a la superfície de cada punt exposat, o pressió estàtica, qe pot
expressar-se com:

qe = qb · Ce · Cp

En el cas particular que es discuteix, els paràmetres considerats són els que es detallen:

- “qb” Pressió dinàmica del vent (segons annex D Figura D1):

qb=0.52kN/m2(Zona C)

- “Ce” Coeficient d’exposició (segons taula 3.3):

Grau d’aspror: III
Alçada del punt considerat: 3.00m

Taula 3.3 Valors del coeficient d’exposició Ce(Segons CTE-SE-AE)

GRAU D’ASPROR DE L’ENTORN
Alçada del punt considerat (m)

3 6 9 12 15 18 24 30

I.-Límit del mar o d’un llac, amb una superfície
d’aigua en la direcció del vent de com a mínim 5Km
de longitud.

2.2 2.5 2.7 2.9 3.0 3.1 3.3 3.5

II.-Terreny rural pla sense obstacles ni arbrat
d’importància.

2.1 2.5 2.7 2.9 3.0 3.1 3.3 3.5

III.-Zona rural accidentada o plana amb alguns
obstacles aïllats, com arbres o construccions
petites.

1.6 2.0 2.3 2.5 2.6 2.7 2.9 3.1

IV.-Zona urbana en general, industrial o forestal. 1.3 1.4 1.7 1.9 2.1 2.2 2.4 2.6

V.-Centre de negocis de grans ciutats, amb profusió
d’edificis en alçada.

1.2 1.2 1.2 1.4 1.5 1.6 1.9 2.0

Ce= 1,6

“Cp” Coeficient eòlic (segons 3.3.4.):

Amplada considerada x: 29.00m
Amplada considerada y: 6.40m

Esveltesa Kx: (h/x) : 0.10
Esveltesa Ky: (h/y) : 0.46

Taula 3.4 Coeficient eòlic en edificis de pisos (Segons CTE-AE)

Esveltesa en el pla paral·lel al vent

<0.25 0.50 0.75 1.00 1.25 ≤5.00

Coeficient eòlic de
pressió, Cp

0.7 0.7 0.8 0.8 0.8 0.8

Coeficient eòlic de
succió, Cs

-0.3 -0.4 -0.4 -0.5 -0.6 -0.7

Coeficient Cpx: +0.7 qpx= qb x Ce x Cpx = 0.58kN/m2

Coeficient Csx: -0.3 qsx= qb x Ce x Csx = 0.25kN/m2

Coeficient Cpy: +0.7 qpy= qb x Ce x Cpy = 0.58kN/m2

Coeficient Csy:- -0.4 qsy= qb x Ce x Csy = 0.33kN/m2

El criteri d’eixos x/y coincideix amb l’indicat en el quadre de pilars.



pàgina 18 de 37
JM6110-Informe preexistències (V1)

1.5.3.4. Accions tèrmiques

L’estructura de l’edifici que ens ocupa s’ha dissenyat de manera que les seves dimensions no superin les
recomanades per la Normativa vigent per tal de no realitzar el càlcul tèrmic de l’estructura.

1.5.4. Accidentals

1.5.4.1. Accions sísmiques

En la determinació de les accions sísmiques s’ha considerat la Normativa vigent:
NCSR-02: “Norma de construcción sismorresistente. (Parte general y edificación). Real Decreto 997/2002 de 27 de
Septiembre”.

Per a la determinació de la pertinència del càlcul sísmic per a la construcció que ens ocupa, la Norma estableix cinc
criteris perceptius de índole general que corresponen a:

- Classificació de les construccions. (Apartat 1.2.2.)
- Criteris d’aplicació de la Norma. (Apartat 1.2.3.)
- Compliment de la Norma. (Apartat 1.3.)
- Mapa de perillositat sísmica. Acceleració sísmica bàsica. (Apartat 2.1.)
- Acceleració sísmica de càlcul. (Apartat 2.2.)

Classificació de la construcció (article 1.2.2)

Importància moderada: són les
que presenten una baixa
probabilitat que el seu
col·lapse per causa d’un
terratrèmol pugui causar
víctimes, interrompre un servei
primari o produir danys
econòmics rellevants a tercers.

Importància normal: són aquelles, la
destrucció de les quals per causa
d’un terratrèmol pot ocasionar
víctimes, interrompre un servei pe la
col·lectivitat o produir importants
pèrdues econòmiques, sense que
en cap cas es tracti d’un servei
imprescindible ni pugui donar lloc a
efectes catastròfics.

Importància especial: són
aquelles la destrucció de les
quals per causa d’un
terratrèmol pugui interrompre
un servei imprescindible o
donar lloc a efectes
catastròfics.

El coeficient  de contribució (K) té en compte la influència dels diferents tipus de terratrèmols i la
perillositat sísmica de cada punt. A nivell de tot Catalunya K = 1.0. Fora d’aquest àmbit mirar l’annex 1
de la Norma
En cas de dubtes a l’annex 1 es detallen tots els municipis que tinguin uns valors d’acceleració bàsica
iguals o superiors a 0.04 g.

Acceleració sísmica (article 2.2)  Ac = S · ρ · ab

On “ab“és l’acceleració sísmica bàsica definida a la norma en el mapa sísmic de l’apartat 2.1.

“ρ“ és un coeficient adimensional de risc
Importància normal = 1

Importància especial = 1.3

C = és el coeficient I Roca compacta, sòl cimentat o granulat molt dens 1.0
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del terreny (art 2.4)
II

Roca molt fracturada, sòls granulats densos o amb
cohesió i dur

1.3

III
Sòl granular mig compactat, o cohesió i consistència
ferma o molt ferma

1.6

IV Sòl granulat solt, o amb cohesió tova 2.0

“S” és el coeficient
d’amplificació del
terreny

ρ ·ab≤ 0,1g
25,1

C
S 

0,1g<ρ ·ab< 0,4g )
25,1

1()1,0(33,3
25,1

C
x

g

a
xx

C
S b  

0,4g ≤ ρ · ab S = 1.0

El criteri d’aplicació de la norma (art 1.2.3) és:

Construccions
d’importància
moderada

NO cal aplicar la norma

ab<0.04 g NO cal aplicar la norma

0.04 g ≤ab<0.08 g Cal aplicar la norma

Excepcions: No cal aplicar la norma en edificis de normal importància
sempre que:
- disposin d’estructura de pòrtics arriostrats, amb característiques de
resistència i rigidesa similars en les dues direccions, per resistir esforços
horitzontals en qualsevol direcció
- No es fonamenti l’edifici sobre terrenys potencialment inestables.
No obstant, la Norma serà d’aplicació en els edificis de més de set plantes
si l’acceleració sísmica de càlcul ac≥ 0.08

ab≥0.08 g Cal aplicar la norma sense excepcions

En el nostre cas tenim:

Localitat Sant Pere de Ribes.

Importància normal

ab 0.04

ρ 1.0

C 1.6

S 1.28

Per tant l’acceleració de càlcul serà:

Ac = S · ρ · ab = 0.0512 g

Com que ab<0.08 g i la construcció del nostre cas és d’importància normal, la norma NCSE-02 no és aplicable.
L’estructura està formada per pòrtics rígids i travats horitzontalment amb una capa de compressió.

1.5.4.2. Accions d’incendi i impacte

Les accions causades per l’incendi o l’impacte són considerades accions accidentals segons la normativa. En el cas del
projecte que ens ocupa, no s’ha tingut en consideració cap d’aquests dos efectes al tractar-se d’un tipus d’edificació sense
cap condicionant especial a aquest respecte.

1.5.5. Altres accions

1.5.5.1. Accions reològiques
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Als elements de formigó armat, en els casos que el procés constructiu ho ha aconsellat, s’ha considerat l’efecte de la
retracció. Aquest efecte s’ha materialitzat aplicant sobre l’estructura un estat de deformacions de valor igual a la que
provoca el coeficient de retracció que es defineix a l’apartat anterior.



pàgina 21 de 37
JM6110-Informe preexistències (V1)

1.6. Geometria dels elements.

1.6.1. Fonamentació.

La fonamentació s’ha comprovat que són sabates superficials, recolzades, a manca de confirmar pel nou estudi geològic a
realitzar, a l’estrat A, descrit a l’estudi de l’any 2017 com a graves i sorres, donant valors de resistència de 230kN/m2 per
sabates aïllades i 190kN/m2 per sabates corregudes.

La cala realitzada de la fonamentació s’ha realitzat en un dels pilars centrals, per l’interior i per l’exterior de l’edifici.

CALA PER L’INTERIOR DE LA SABATA      CALA PER L’EXTERIOR DE LA SABATA
La dimensió mínima determinada “in situ” de la sabata ha estat de 1,80m x 1,80m, amb un cantell mínim comprovat de
50cm. No s’ha realitzat assaig de resistència del formigó, però en el cas de les sabates, aquest valor acostuma a no ser
crític. Per la comprovació s’ha considerat una resistència mínima de 15N/mm2.
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S’ha considerat que la sabata es recolza a l’estrat A descrit a l’estudi geològic. Aquesta dada es podrà veure modificada en
base al nou estudi que es realitzi pel projecte d’ampliació.

1.6.2. Solera.
S’ha comprovat que la solera existent es situa 30cm per sobre del nivell exterior i es recolza sobre una sub-base de
materials d’aportació que cal suposar han estat compactats.
La solera és de formigó armat d’aproximadament 18cm de gruix i amb una malla d’armat a la seva cara inferior.
Aquest element NO presenta patologies ni assentaments detectables en una inspecció visual.

IMATGE DE LA SOLERA

1.6.3. Pilars.
S’ha realitzat una cala en un dels pilars dels pòrtics centrals i s’ha pogut comprovar que tenen una secció quadrada de
30x30cm i amb un armat perimetral amb 4 barres de diàmetre 12mm i uns estreps de diàmetre 6mm cada 24cm.

IMATGE DEL PILAR

1.6.4. Jàsseres.
S’ha realitzat una cala en una de les jàsseres dels pòrtics centrals i s’ha pogut comprovar que tenen una secció
rectangular de 20x60cm i s’ha observat la existència d’un armat actiu amb dos cordons de 0,6” i un estrebat de diàmetre
10mm cada 17cm aproximadament.
S’ha suposat que el cantell de la jàssera inclou el cap de compressió embegut a nivell de sostre.
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IMATGE DE LA CALA DE LA JÀSSERA

1.6.5. Sostres.
S’ha pogut observar el sostre existent per la seva part inferior.
S’ha observat que es tracta d’un sostre unidireccional de semi-bigues pre-comprimides amb continuïtat en els trams contigus,
cassetons ceràmics i un cantell total, mesurat pel cantell exterior de l’edifici, estimat en 30cm.
El entre eix de les bigues és de 70cm i l’edifici disposa d’un vol perimetral projectat amb llosa de formigó massissa.

Existeix un punt singular a l’accés dels vestidors, on s’han col·locat dos pilars rodons metàl·lics. Aquesta zona no s’ha
inspeccionat però si que s’ha incorporat en el model de càlcul.

TROBADA PILAR-JÀSSERA TROBADA SOSTRE-JÀSSERA
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VISTA DE L’EXTERIOR DES DEL CAMP DE FUTBOL
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1.7. Justificació de càlcul dels elements.
Per poder disposar dels esforços i reaccions dels elements que conformen l’estructura s’ha realitzat un model de càlcul que
correspon a l’estructura indicada a la figura.

Model 3D

Planta amb les referències
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1.7.1. Fonamentació.
La reacció en el suport que s’ha executat la cala (pilar 3 del model) té un valor de 230kN.

La dimensió de la sabata comprovada és de 1,80m x 1,80m.

Així la tensió mitja d’aquesta sabata té un valor de: 71kN/m2, valor molt inferior al màxim recomanat per l’estudi que té un
valor de 230kN/m2. DIMENSIONAT CORRECTE

1.7.2. Solera.
Es desconeix el grau de compactació de la sub-base executada però la solera en cap estància de les revisades presenta
deformacions o fissures que indiquin un mal comportament de la mateixa. S’ha comprovat que la solera de 18cm de cantell
disposa d’una malla d’acer a la seva part inferior que li configura un cert grau de flexibilitat a aquest element.

1.7.3. Pilars.
S’adjunta la justificació de càlcul del pilar on s’ha executat la cala (pilar 9 del model). Es pot comprovar que tots els pilars
presenten el mateix armat a nivell de resultat de càlcul.
El model realitzat ha contemplat l’articulació del nus entre jàssera i pilar.

1.- MATERIALES

1.1.- Hormigones

Elemento Hormigón
fck

(MPa)
gc

Tamaño máximo del árido
(mm)

Ec

(MPa)

Todos H-175, Control Normal 17 1.50 15 24623

1.2.- Aceros por elemento y posición

1.2.1.- Aceros en barras

Elemento Acero
fyk

(MPa)
gs

Todos AEH-400, Control Normal 402 1.15

1.2.2.- Aceros en perfiles

Tipo de acero para perfiles Acero
Límite elástico
(MPa)

Módulo de elasticidad
(GPa)

Acero conformado S235 235 210

Acero laminado S275 275 210

2.- ARMADO DE PILARES Y PANTALLAS

2.1.- Pilares
Tramo: Nivel inicial / nivel final del tramo entre plantas.
Armaduras:

Primer sumando: Armadura de esquina.
Segundo sumando: Armadura de cara X.
Tercer sumando: Armadura de cara Y.

Estribos: Se indica solamente el estribo perimetral dispuesto. Si existen otros estribos y ramas debe consultar el
dibujo del cuadro de pilares. Pueden existir distintas separaciones en cabeza, pie y nudo, que puede consultar en opciones
y despiece de pilares.

H: Altura libre del tramo de pilar sin arriostramiento intermedio.

Hpx: Longitud de pandeo del tramo de pilar en dirección 'X'.
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Hpy: Longitud de pandeo del tramo de pilar en dirección 'Y'.

Pésimos: Esfuerzos pésimos (mayorados), correspondientes a la peor combinación que produce las mayores
tensiones y/o deformaciones. Incluye la amplificación de esfuerzos debidos a los efectos de segundo orden y excentricidad
adicional por pandeo.

Referencia: Esfuerzos pésimos (mayorados), correspondientes a la peor combinación que produce las mayores
tensiones y/o deformaciones. Incluye la amplificación de esfuerzos debidos a los efectos de segundo orden (no incluye
pandeo).

Nota:
Los esfuerzos están referidos a ejes locales del pilar.

Pilar Planta
Dimensión
(cm)

Tramo
(m)

Armaduras Estribos
H
(m)

Hpx
(m)

Hpy
(m)

Pésimos Referencia

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

P1 Forjado 1 30x30 0.00/3.30 4Ø12 Ø6c/15 cm 3.30 3.30 3.30 216.9 10.2 24.4 216.9 5.6 18.9

P2 Forjado 1 30x30 0.00/3.30 4Ø12 Ø6c/15 cm 3.30 3.30 3.30 312.0 6.4 17.2 312.0 1.3 10.3

P3 Forjado 1 30x30 0.00/3.30 4Ø12 Ø6c/15 cm 3.30 3.30 3.30 291.3 4.8 19.7 291.3 0.4 13.0

P4 Forjado 1 30x30 0.00/3.30 4Ø12 Ø6c/15 cm 3.30 3.30 3.30 291.3 4.8 19.7 291.3 0.4 13.0

P5 Forjado 1 30x30 0.00/3.30 4Ø12 Ø6c/15 cm 3.30 3.30 3.30 312.0 6.4 17.1 312.0 1.3 10.3

P6 Forjado 1 30x30 0.00/3.30 4Ø12 Ø6c/15 cm 3.30 3.30 3.30 216.9 10.2 24.4 216.9 5.6 18.9

P7 Forjado 1 30x30 0.00/3.30 4Ø12 Ø6c/15 cm 3.30 3.30 3.30 211.5 10.2 18.2 211.5 5.7 13.1

P8 Forjado 1 30x30 0.00/3.30 4Ø12 Ø6c/15 cm 3.30 3.30 3.30 309.7 6.4 21.5 309.7 1.4 14.3

P9 Forjado 1 30x30 0.00/3.30 4Ø12 Ø6c/15 cm 3.30 3.30 3.30 261.6 4.3 20.5 261.6 0.3 14.3

P10 Forjado 1 30x30 0.00/3.30 4Ø12 Ø6c/15 cm 3.30 3.30 3.30 261.8 4.3 20.5 261.8 0.4 14.3

P11 Forjado 1 30x30 0.00/3.30 4Ø12 Ø6c/15 cm 3.30 3.30 3.30 309.5 6.4 21.5 309.5 1.4 14.3

P12 Forjado 1 30x30 0.00/3.30 4Ø12 Ø6c/15 cm 3.30 3.30 3.30 211.5 10.2 18.2 211.5 5.7 13.1

P13 Forjado 1 CHS 200.0x8.0 0.00/3.70 3.70 3.70 3.70 96.5 0.4 3.0 96.5 0.4 3.0

P14 Forjado 1 CHS 200.0x8.0 0.00/3.70 3.70 3.70 3.70 96.7 -0.4 3.0 96.7 -0.4 3.0

3.- PÉSIMOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS

3.1.- Pilares

Tramo: Nivel inicial / nivel final del tramo entre plantas.

Piso superior: Es la sección correspondiente a la base del tramo superior al tramo anterior.

Pésimos: Esfuerzos pésimos, correspondientes a las combinaciones que cumplen para el armado actual, pero no
cumplen con el anterior armado de la tabla. Incluye la amplificación de esfuerzos debidos a los efectos de segundo orden y
excentricidad adicional por pandeo. Las columnas de pésimos que estén vacías indican que el pilar no cumple.

Referencia: Esfuerzos pésimos, correspondientes a las combinaciones que cumplen para el armado actual, pero
no cumplen con el anterior armado de la tabla. Incluye la amplificación de esfuerzos debidos a los efectos de segundo
orden (no incluye pandeo).

Nota:
Los esfuerzos están referidos a ejes locales del pilar.

Pilar Planta
Dimensión
(cm)

Tramo
(m)

Pésimos Referencia

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

P1 Forjado 1 30x30 0.00/3.30 236.7 11.3 14.6 236.7 6.3 9.2
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Pilar Planta
Dimensión
(cm)

Tramo
(m)

Pésimos Referencia

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

216.9 10.2 24.4 216.9 5.6 18.9

213.7 12.4 13.1 213.7 7.7 8.3

185.9 8.4 22.3 185.9 4.5 17.5

151.5 7.3 20.4 151.5 4.0 16.5

148.4 9.4 9.3 148.4 6.0 5.9

120.6 5.5 18.2 120.6 2.9 15.1

117.2 7.6 7.2 117.2 4.9 4.6

225.1 11.8 12.5 225.1 6.9 7.6

203.0 11.7 11.2 203.0 7.2 6.8

P2 Forjado 1 30x30 0.00/3.30 346.3 7.1 13.9 346.3 1.5 2.0

312.0 6.4 17.2 312.0 1.3 10.3

311.9 12.5 7.1 311.9 3.3 1.8

259.7 5.3 16.5 259.7 1.1 10.6

259.5 10.4 6.8 259.5 3.1 2.2

219.1 8.8 4.8 219.1 3.0 1.1

166.9 3.4 13.8 166.9 0.7 9.8

166.8 6.7 4.3 166.8 2.7 1.4

334.7 7.1 13.5 334.7 1.6 5.1

P3 Forjado 1 30x30 0.00/3.30 323.8 5.4 13.0 323.8 0.5 6.0

291.4 7.6 11.7 291.4 2.4 5.4

291.3 4.8 19.7 291.3 0.4 13.0

243.0 6.7 10.3 243.0 2.4 5.3

242.9 4.0 18.7 242.9 0.4 12.9

204.6 6.1 8.2 204.6 2.3 3.5

156.1 5.2 6.6 156.1 2.2 3.4

156.0 2.6 14.9 156.0 0.2 11.0

312.2 5.2 16.2 312.2 0.5 9.4

149.4 3.7 8.6 149.4 1.1 5.3

P4 Forjado 1 30x30 0.00/3.30 323.8 5.4 13.0 323.8 0.5 6.0

291.4 7.6 11.7 291.4 2.5 5.4

291.3 4.8 19.7 291.3 0.4 13.0

243.0 6.7 10.3 243.0 2.4 5.3

242.9 4.0 18.7 242.9 0.4 12.9

204.6 6.1 8.2 204.6 2.3 3.5

156.1 5.2 6.6 156.1 2.2 3.4

156.0 2.6 14.9 156.0 0.2 11.0

312.2 5.2 16.2 312.2 0.5 9.4

149.4 3.7 8.6 149.4 1.1 5.3

P5 Forjado 1 30x30 0.00/3.30 346.3 7.1 13.9 346.3 1.5 2.0

312.0 6.4 17.1 312.0 1.3 10.3

311.9 12.5 7.1 311.9 3.3 1.8

259.7 5.3 16.5 259.7 1.1 10.6

259.5 10.4 6.7 259.5 3.1 2.2

219.1 8.8 4.8 219.1 3.0 1.1

166.9 3.4 13.8 166.9 0.7 9.8
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Pilar Planta
Dimensión
(cm)

Tramo
(m)

Pésimos Referencia

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

166.8 6.7 4.3 166.8 2.7 1.4

334.7 7.1 13.5 334.7 1.6 5.1

P6 Forjado 1 30x30 0.00/3.30 236.7 11.4 14.6 236.7 6.3 9.2

216.9 10.2 24.4 216.9 5.6 18.9

213.8 12.4 13.2 213.8 7.7 8.3

185.9 8.4 22.3 185.9 4.5 17.6

151.5 7.3 20.4 151.5 4.0 16.5

148.4 9.4 9.3 148.4 6.0 5.9

120.6 5.5 18.2 120.6 2.9 15.1

117.2 7.6 7.2 117.2 4.9 4.6

225.1 11.9 12.4 225.1 7.0 7.5

203.0 11.7 11.2 203.0 7.2 6.8

P7 Forjado 1 30x30 0.00/3.30 230.8 11.4 6.4 230.8 6.5 2.2

211.5 10.2 18.2 211.5 5.7 13.1

208.0 12.5 5.7 208.0 7.9 2.0

181.0 8.5 16.5 181.0 4.7 12.0

177.5 10.8 3.9 177.5 6.8 1.0

148.1 7.2 16.4 148.1 4.0 12.7

144.8 9.5 4.2 144.8 6.1 1.5

117.4 5.5 14.7 117.4 3.0 11.7

114.2 7.7 2.4 114.2 5.1 0.5

110.1 5.6 13.2 110.1 3.2 10.4

219.2 12.0 9.8 219.2 7.2 5.3

201.0 10.8 13.7 201.0 6.4 9.1

197.3 11.9 8.8 197.3 7.4 4.7

138.0 8.6 6.3 138.0 5.4 3.4

P8 Forjado 1 30x30 0.00/3.30 344.5 7.1 13.8 344.5 1.5 4.7

310.1 9.1 12.5 310.1 3.4 4.2

309.9 5.5 12.5 309.9 0.7 4.3

309.7 6.4 21.5 309.7 1.4 14.3

258.5 8.0 10.4 258.5 3.2 4.3

258.0 5.3 20.6 258.0 1.1 14.4

217.8 8.8 6.6 217.8 3.0 2.6

166.1 6.7 6.0 166.1 2.8 2.8

165.6 3.4 17.0 165.6 0.7 12.9

332.8 7.2 13.4 332.8 1.7 2.4

P9 Forjado 1 30x30 0.00/3.30 273.0 3.9 11.0 273.0 0.0 3.2

261.6 4.3 20.5 261.6 0.3 14.3

246.1 6.3 9.9 246.1 2.0 2.9

218.1 3.6 19.6 218.1 0.3 14.3

201.8 5.9 8.1 201.8 2.2 3.0

189.3 3.3 17.9 189.3 0.4 13.2

173.8 7.0 5.1 173.8 2.0 1.9

157.5 2.9 13.3 157.5 0.5 9.5

145.8 2.5 17.0 145.8 0.3 13.3



pàgina 30 de 37
JM6110-Informe preexistències (V1)

Pilar Planta
Dimensión
(cm)

Tramo
(m)

Pésimos Referencia

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

129.4 5.2 4.4 129.4 2.1 1.9

114.0 2.4 12.3 114.0 0.5 9.5

P10 Forjado 1 30x30 0.00/3.30 273.3 3.9 11.0 273.3 0.0 3.2

261.8 4.3 20.5 261.8 0.4 14.3

246.3 6.3 9.9 246.3 2.0 2.9

218.3 3.6 19.7 218.3 0.3 14.4

189.4 3.3 17.9 189.4 0.4 13.2

173.9 7.0 5.1 173.9 2.0 1.9

157.7 2.9 13.3 157.7 0.4 9.5

145.9 2.5 17.0 145.9 0.3 13.3

129.6 5.2 4.4 129.6 2.1 1.9

114.1 2.3 12.3 114.1 0.5 9.5

P11 Forjado 1 30x30 0.00/3.30 344.3 7.1 13.8 344.3 1.5 4.7

309.9 9.1 12.5 309.9 3.4 4.2

309.7 5.5 12.4 309.7 0.7 4.3

309.5 6.4 21.5 309.5 1.4 14.3

258.4 8.0 10.4 258.4 3.2 4.3

257.9 5.3 20.6 257.9 1.1 14.4

217.7 8.7 6.6 217.7 3.0 2.6

166.0 6.7 6.0 166.0 2.8 2.7

165.5 3.4 17.0 165.5 0.7 12.9

332.6 7.2 13.4 332.6 1.7 2.4

P12 Forjado 1 30x30 0.00/3.30 230.9 11.5 6.4 230.9 6.5 2.2

211.5 10.2 18.2 211.5 5.7 13.1

208.1 12.5 5.7 208.1 7.9 2.0

181.0 8.5 16.4 181.0 4.7 12.0

177.5 10.8 3.9 177.5 6.8 1.0

148.2 7.2 16.4 148.2 4.0 12.7

144.8 9.5 4.2 144.8 6.2 1.5

117.4 5.5 14.7 117.4 3.0 11.7

114.2 7.7 2.4 114.2 5.1 0.5

110.1 5.6 13.2 110.1 3.2 10.4

219.2 12.1 9.8 219.2 7.2 5.3

201.0 10.8 13.7 201.0 6.4 9.1

197.3 11.9 8.8 197.3 7.5 4.7

138.0 8.6 6.3 138.0 5.5 3.5

P13 Forjado 1 CHS 200.0x8.0 0.00/3.70 43.3 0.3 -0.6 43.3 0.3 -0.6

73.0 0.6 -1.1 73.0 0.6 -1.1

53.9 0.5 -0.7 53.9 0.5 -0.7

83.6 0.7 -1.1 83.6 0.7 -1.1

43.4 -0.4 -0.6 43.4 -0.4 -0.6

73.1 -0.2 -1.1 73.1 -0.2 -1.1

50.8 -0.3 -0.6 50.8 -0.3 -0.6

80.6 -0.1 -1.1 80.6 -0.1 -1.1

54.0 0.0 -0.6 54.0 0.0 -0.6
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Pilar Planta
Dimensión
(cm)

Tramo
(m)

Pésimos Referencia

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

83.7 0.2 -1.1 83.7 0.2 -1.1

43.2 1.1 -0.7 43.2 1.1 -0.7

72.9 1.3 -1.1 72.9 1.3 -1.1

50.6 1.2 -0.7 50.6 1.2 -0.7

80.3 1.4 -1.1 80.3 1.4 -1.1

53.8 0.9 -0.7 53.8 0.9 -0.7

83.6 1.1 -1.1 83.6 1.1 -1.1

27.2 0.5 -4.7 27.2 0.5 -4.7

57.0 0.8 -5.1 57.0 0.8 -5.1

34.7 0.6 -4.7 34.7 0.6 -4.7

64.4 0.9 -5.2 64.4 0.9 -5.2

44.3 0.6 -3.1 44.3 0.6 -3.1

74.0 0.8 -3.5 74.0 0.8 -3.5

59.3 0.1 3.4 59.3 0.1 3.4

89.0 0.3 3.0 89.0 0.3 3.0

66.7 0.2 3.4 66.7 0.2 3.4

96.5 0.4 3.0 96.5 0.4 3.0

63.5 0.3 1.8 63.5 0.3 1.8

93.3 0.6 1.3 93.3 0.6 1.3

42.2 -0.6 0.6 42.2 -0.6 0.6

71.2 -1.0 1.0 71.2 -1.0 1.0

52.8 -0.8 0.6 52.8 -0.8 0.6

81.8 -1.2 1.0 81.8 -1.2 1.0

42.3 0.1 0.6 42.3 0.1 0.6

71.3 -0.3 1.0 71.3 -0.3 1.0

49.7 -0.1 0.5 49.7 -0.1 0.5

78.7 -0.5 0.9 78.7 -0.5 0.9

52.9 -0.4 0.5 52.9 -0.4 0.5

81.9 -0.8 0.9 81.9 -0.8 0.9

42.1 -1.3 0.6 42.1 -1.3 0.6

71.1 -1.7 1.0 71.1 -1.7 1.0

49.5 -1.5 0.6 49.5 -1.5 0.6

78.5 -1.9 1.0 78.5 -1.9 1.0

52.7 -1.3 0.6 52.7 -1.3 0.6

81.7 -1.7 1.0 81.7 -1.7 1.0

26.1 -1.0 4.4 26.1 -1.0 4.4

55.1 -1.4 4.8 55.1 -1.4 4.8

33.6 -1.2 4.4 33.6 -1.2 4.4

62.6 -1.6 4.8 62.6 -1.6 4.8

43.2 -1.1 2.9 43.2 -1.1 2.9

72.2 -1.5 3.3 72.2 -1.5 3.3

58.2 -0.2 -3.2 58.2 -0.2 -3.2

87.2 -0.6 -2.8 87.2 -0.6 -2.8

65.6 -0.4 -3.3 65.6 -0.4 -3.3

94.6 -0.8 -2.9 94.6 -0.8 -2.9
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Pilar Planta
Dimensión
(cm)

Tramo
(m)

Pésimos Referencia

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

62.4 -0.6 -1.7 62.4 -0.6 -1.7

91.4 -1.0 -1.3 91.4 -1.0 -1.3

P14 Forjado 1 CHS 200.0x8.0 0.00/3.70 43.4 -0.3 -0.6 43.4 -0.3 -0.6

73.2 -0.5 -1.1 73.2 -0.5 -1.1

54.1 -0.4 -0.7 54.1 -0.4 -0.7

83.9 -0.7 -1.1 83.9 -0.7 -1.1

43.3 -1.1 -0.6 43.3 -1.1 -0.6

73.1 -1.3 -1.1 73.1 -1.3 -1.1

50.8 -1.1 -0.7 50.8 -1.1 -0.7

80.6 -1.4 -1.1 80.6 -1.4 -1.1

54.0 -0.9 -0.7 54.0 -0.9 -0.7

83.8 -1.1 -1.1 83.8 -1.1 -1.1

43.5 0.4 -0.6 43.5 0.4 -0.6

73.3 0.2 -1.1 73.3 0.2 -1.1

51.0 0.3 -0.6 51.0 0.3 -0.6

80.8 0.1 -1.1 80.8 0.1 -1.1

54.1 -0.0 -0.6 54.1 -0.0 -0.6

84.0 -0.2 -1.1 84.0 -0.2 -1.1

27.4 -0.5 -4.7 27.4 -0.5 -4.7

57.2 -0.8 -5.1 57.2 -0.8 -5.1

34.9 -0.6 -4.7 34.9 -0.6 -4.7

64.7 -0.8 -5.1 64.7 -0.8 -5.1

44.5 -0.6 -3.1 44.5 -0.6 -3.1

74.3 -0.8 -3.5 74.3 -0.8 -3.5

59.4 -0.1 3.4 59.4 -0.1 3.4

89.2 -0.3 3.0 89.2 -0.3 3.0

66.9 -0.2 3.4 66.9 -0.2 3.4

96.7 -0.4 3.0 96.7 -0.4 3.0

63.7 -0.3 1.8 63.7 -0.3 1.8

93.5 -0.5 1.3 93.5 -0.5 1.3

42.3 0.6 0.6 42.3 0.6 0.6

71.4 1.0 1.0 71.4 1.0 1.0

53.0 0.8 0.6 53.0 0.8 0.6

82.0 1.2 1.0 82.0 1.2 1.0

42.2 1.3 0.6 42.2 1.3 0.6

71.3 1.7 1.0 71.3 1.7 1.0

49.7 1.5 0.6 49.7 1.5 0.6

78.7 1.9 1.0 78.7 1.9 1.0

52.9 1.2 0.6 52.9 1.2 0.6

82.0 1.6 1.0 82.0 1.6 1.0

42.4 -0.1 0.6 42.4 -0.1 0.6

71.5 0.3 1.0 71.5 0.3 1.0

49.9 0.0 0.5 49.9 0.0 0.5

79.0 0.4 0.9 79.0 0.4 0.9

53.0 0.4 0.5 53.0 0.4 0.5
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Pilar Planta
Dimensión
(cm)

Tramo
(m)

Pésimos Referencia

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

N
(kN)

Mx
(kN·m)

My
(kN·m)

82.1 0.8 0.9 82.1 0.8 0.9

26.3 1.0 4.4 26.3 1.0 4.4

55.4 1.4 4.8 55.4 1.4 4.8

33.8 1.1 4.4 33.8 1.1 4.4

62.9 1.5 4.8 62.9 1.5 4.8

43.4 1.1 2.9 43.4 1.1 2.9

72.5 1.5 3.3 72.5 1.5 3.3

58.3 0.2 -3.2 58.3 0.2 -3.2

87.4 0.6 -2.8 87.4 0.6 -2.8

65.8 0.3 -3.3 65.8 0.3 -3.3

94.8 0.7 -2.9 94.8 0.7 -2.9

62.6 0.6 -1.7 62.6 0.6 -1.7

91.6 1.0 -1.3 91.6 1.0 -1.3

El valors obtinguts permeten dir que el DIMENSIONAT és CORRECTE.
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1.7.4. Jàsseres.
Seguidament s’adjunta el resultat de l’anàlisi de la jàssera on s’ha executat la cala.

Moments de disseny. Tallant de disseny.
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Armat longitudinal a flexió:

Així la capacitat mecànica obtinguda a l’anàlisi té un valor de:

Us = 1400mm2 x 400N/mm2 x 1/1,15 = 486,9kN

La capacitat mecànica observada a la cala té un valor de:

Us = 300mm2 x 1860N/mm2 x 1/1,15 = 485,9kN

Armat transversal de tallant:

L’estrebat detectat és molt superior al determinat pel càlcul.

1eɸ10c/17cm ; Ast = 923mm2 / m    >>>   1eɸ8c/28cm ; Ast = 357mm2 / m

El valors obtinguts permeten dir que el DIMENSIONAT és CORRECTE.
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1.7.5. Sostres.

No s’ha considerat pertinent la realització de cales en el sostre donat el disseny del projecte, executat amb bigues continues i
amb un cantell superior al recomanat per la normativa vigent.

El cantell mínim recomanat ha de ser superior a: 580/26 = 22,3cm

El cantell del sostre és de 30cm, cantell obtingut del cantell del sostre en els seus extrems exteriors.

L’anàlisi del sostre amb continuïtat ha donat valors d’esforços adients al dimensionat executat.

L’anàlisi realitzat permet dir que el DIMENSIONAT és CORRECTE.
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1.8. Conclusions.

En base als resultats obtinguts i explicitats en el present document, l’estructura existent presenta un comportament adient per
l’ús a la que està destinada, complint amb els requeriments bàsics normatius.

I aquest és l’informe de preexistències que emet, segons el seu lleial saber i entendre, el Tècnic que el subscriu i que,
sotmetent-lo a qualsevol altre més ben fonamentat, signa a Barcelona, a 9 d’abril de 2021.

Manel Fernández Pérez

Arquitecte, col·legiat 30.058-6

BERNUZ-FERNÁNDEZ ARQUITECTES SLP.


	AN1 ACCESSIBILITAT
	AN 2 MESURES PROTECCIO CONTRA INCENDI
	portada annex
	2127EX 60 compliment SI 01
	Páginas desde2127EX 60 compliment SI 00
	2127EX 29.1 DBSI1 01
	2127EX 29.2 DBSI2 01
	2127EX 29.3 DBSI3 02
	2127EX 29.4 DBSI4 02
	2127EX 29.6 DBSI6 02


	AN3 SOSTENIBILITAT
	AN 4 db HE
	portada annex
	2127EX CEE 01
	2127EX HE0 01
	2127EX HE1 01
	2127EX 22 HE2 00
	2127EX 23 HE3 00
	2127EX HE4 01
	2127EX 25 HE5 00

	AN 5 ús i manteniment
	AN 6 Estudi geotècnic
	AN 7 Estructures
	AN 7 ESTRUCTURES
	MEMÒRIA TÈCNICA DE L'ESTRUCTURA
	COBRIMENT DEL PATI


	AN 8 INSTAL.LACIONS
	portada annex
	2127EX 10 memoria 02
	2127EX 30 annex de calcul 01

	AN 9 Gestió Residus
	AN 10 Pla d'obra
	AN 11 Control qualitat
	AN 12 justificació de preus
	AN 13 ESS
	AN14 DIAGNOSI ESTRUCTURAL
	AN 2 MESURES PROTECCIO CONTRA INCENDI.pdf
	portada annex
	2127EX 60 compliment SI 01
	2127EX 29.1 DBSI1 01
	2127EX 29.2 DBSI2 01
	2127EX 29.3 DBSI3 01
	2127EX 29.4 DBSI4 01
	2127EX 29.5 DBSI5 01
	2127EX 29.6 DBSI6 01


	AN 7 Estructures.pdf
	AN 7 ESTRUCTURES
	MEMÒRIA TÈCNICA DE L'ESTRUCTURA
	COBRIMENT DEL PATI



		2023-10-13T11:26:17+0200
	Segell
	CRIPTOLIB




