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1 INTRODUCCIÓ I OBJECTE DEL PROJECTE 

Aquest Projecte forma part dels treballs de consultoria encarregats per AGBAR a l'empresa Drenatges Urbans del 
Besòs, amb l’objectiu d’elaborar el Projecte de l’Actuació número 16: Col·lector de xarxa de clavegueram als Carrers 
Barcelona, Jaume I i Narcís Montoriol, al terme municipal de Sant Pere de Ribes a la comarca del Garraf. 

L’objecte d’aquest Projecte és, d’acord amb els criteris establerts per les normes vigents i els criteris fixats per 
l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes a l’empresa Drenatges Urbans del Besòs, el dimensionament hidràulic del 
col·lector així com el seu encaix geomètric per a un correcta valoració econòmica de les obres la definició de les 
obres, que permetran la renovació i construcció d’una nova xarxa de clavegueram de diàmetres entre DN800mm i 
DN400mm de formigó armat en el tram de col·lector a substituir que transcorre pel carrer Miquel Servet, carrer Narcís 
Montoriol, Carrer Jaume I i carrer Barcelona, amb el propòsit de donar solució als problemes hidràulics de falta de 
capacitat actuals, segons el Pla Director Hidràulic del Municipi, i les problemàtiques que actualment pateixen els veïns 
del carrer Jaume I de retorns d’aigua residual des de les escomeses particulars. 

Les actuacions definides es dissenyaran/redactaran amb el nivell de detall suficient que permeti assegurar la posterior 
construcció de les Obres. 

2 ANTECEDENTS 

El municipi de St. Pere de Ribes disposa d'un Pla Director de la xarxa de Clavegueram, redactat per l'empresa Sorea 
l'any 2.015. 

El mes d'octubre de 2.021 Agbar redacta una Memòria Valorada per a pressupostar 4 actuacions en la xarxa de 
drenatge del municipi, actuacions que el Pla Director considerava prioritàries: 

 Actuació 1: Nou col·lector pluvial al carrer Cards de St Pere de Ribes 

 Actuació 2: Nou col·lector pluvial als carrers Joan Maragall i Garcelan de St Pere de Ribes 

 Actuació 3: Nou col·lector pluvial  als carrers Barcelona, Jaume I i Montoriol de Les Roquetes 

 Actuació 4: Nou col·lector pluvial a la Av Les Roquetes de Les Roquetes 

Amb aquests antecedents Agbar sol·licita a Drenatges Urbans del Besòs (d’ara en endavant DUB) la redacció del 
projecte de l’actuació 3 inclosa a la Memòria Valorada redactada per Agbar, que correspon a l’Actuació 16 del Pla 
Director Hidràulic, redactat per l'empresa Sorea l'any 2.015. 

Respecte a les actuacions descrites en aquest Projecte, es tracta d’una actualització de la MEMÒRIA VALORADA 
DE PROPOSTA D’ACTUACIONS A LA XARXA DE CLAVEGUERAM AL MUNICIPI DE SANT PERE DE RIBES 

d’octubre del 2021, redactada per AGBAR, que a la vegada es una actualització de la “MV-1704. Proposta 
d’actuacions a la xarxa d’aigua potable al municipi de Sant Pere de Ribes” del Gener de 2016. 

3 AMBIT DEL PROJECTE 

El terme municipal de Sant Pere de Ribes se situa a la província de Barcelona a la part meridional del massís del 
Garraf, dins de la comarca del mateix nom. Ribes i les Roquetes són els nuclis urbans més importants del municipi 
juntament amb els nuclis  històrics de Puigmoltó, Vilanoveta i les Torres, i de tot un seguit d’urbanitzacions que 
s’estenen al llarg del municipi. El terme municipal ocupa una superfície de 40,7 Km2 i presenta una població censada 
d’aproximadament 31.500 habitants. Limita al nord amb els municipis de Canyella i Olivella, a l’est amb el d’Olivella, 
al sud amb Sitges i amb una petita franja de la Mediterrània, i a l’oest amb Vilanova i la Geltrú. 

Hidrològicament, el terme municipal està creuat de nord a sud, per nombroses rieres i torrents, entre les quals 
destaquen les de Vilafranca i Begues, que a l’alçada del nucli de Ribes s’uneixen i canvien de nom per anomenar-se 
de Ribes, rodegen al nucli i aigües avall del nucli de Ribes rep la riera de Jafra per la seva esquerra, juntes 
desemboquen a la Mediterrània. Al sector de Roquetes destaca el torrent Terrosa que envolta el nucli de Roquetes 
pel seu costat oest, aigües avall del nucli, es connecta per la dreta al Torrent de la Piera per desembocar, 
posteriorment a la Mediterrània. Aquests torrents i rieres són per on discorren la majoria dels col·lectors generals que 
recullen les aigües residuals del municipi. 
A l’any 2021 segons l’IDESCAT hi ha 31.525 habitants censats, abastats per el Servei Municipal d’Aigua Potable, 
que compta amb uns 12.934 abonats aproximadament repartits entre la vila pròpiament dita i diverses urbanitzacions 
properes, com són: Rocamar, Mas Alba, Les Roquetes, Ribes, Els Cards, Minivilles, Els Colls, Mas d’en Serra, Los 
Viñedos i Puigmoltó. 

Pel que respecta al seu sanejament, Sant Pere de Ribes pertany als sistemes de Sant Pere de Ribes - Sitges i al de 
Vilanova i la Geltrú. La major part del terme municipal està connectat al sistema de sanejament municipal, encara 
que resta alguna petita urbanització per connectar-s’hi. Els sistemes de sanejament dels dos nuclis principals, Sant 
Pere de Ribes i Les Roquetes són unitaris purs, encara que a Roquetes hi ha algun carrer amb sistema separatiu. A 
la major part dels nuclis de població més petits el sistema existent és únicament el residual com són els casos de 
Mas d’en Serra, Puigmoltó o les Torres. En canvi, a Vilanoveta el sanejament és unitari. 
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Figura 1: Vista general de l’àmbit del Projecte. 

4 PROBLEMÀTICA ACTUAL I DESCRIPCIÓ DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM 
EXISTENT 

Les problemàtiques existents a la xarxa de clavegueram estan descrites al Pla Director de Clavegueram redactat 
l’any 2015 per SOREA. 
L'evacuació de les aigües residuals i pluvials d’una població està directament lligada i condicionada a la ubicació, a 
la tipologia i a l’estat de la xarxa de clavegueram. Des del punt de vista de la problemàtica es diferencien els dos 
nuclis principals: els de Sant Pere de Ribes i el de Roquetes. 

En aquest projecte ens centrarem amb l’Actuació número 16 a l’àmbit de Roquetes. 

Les Roquetes s’ubica entre la urbanització de Mas d’en Serra i el torrent Terrosa, que és l’eix drenant principal de la 
seva conca. Aquesta disposició condiciona molt el comportament hidrològic de la població, ja que Mas d’en Serra, 
que és una urbanització amb gran pendent i baixa impermeabilitat, i únicament presenta xarxa d’aigües residuals, 

porta la major part del seu cabal de pluja per superfície a Les Roquetes. Encara que a l’entrada de Les Roquetes 
existeixen reixes interceptores, aquestes no són suficients per captar tota l’aigua que li arriba, de manera que l’aigua 
de pluja de Mas d’en Serra discorre per superfície generant problemes a Les Roquetes. Per altra banda Les Roquetes 
és una població on la seva meitat sud presenta molt pendent, mentre que la seva meitat nord és bastant plana. La 
seva xarxa de sanejament és majoritàriament unitària, excepte en algun carrer on existeix una petita xarxa de pluvials. 
La xarxa és unitària però amb seccions bastant petites, situació que dificulta l’evacuació de les aigües, sobretot a la 
zona més planera. Un altre factor negatiu és que la urbanització de les Roquetes és molt densa amb una alta 
impermeabilitat (pràcticament no hi ha zones verdes), de manera que el cabal d’aigua de pluja, que s’ha d’evacuar 
serà major perquè la infiltració del terreny és menor. Finalment comentar que des del punt de vista mediambiental 
també s’ha observat que hi ha connexions errònies d’aigües residuals als tubs de pluvials i d’aigües pluvials 
(embornals, baixants de terrasses) a tubs destinats per a aigües residuals. 

Aquest  Projecte també tindrà en compte la canalització de les aigües superficials del pati, que desemboquen a l’àmbit 
de les escales de l’Escola de Santa Eulàlia, ja que actualment hi ha queixes de l’escorrentia d’aigües superficials per 
les escales de l’escola de Santa Eulàlia, que dificulten el pas en èpoques de pluja. 

La xarxa de clavegueram existent es pot consultar a l’ Annex núm. 06 Estudi xarxa de sanejament existent, on hi ha 
les taules de les dades característiques tant de pous com dels trams objecte d’aquest  Projecte. 

5 TOPOGRAFIA 

S’ha realitzat un aixecament de tota la traça, a escala 1 / 250. La memòria d’aquest aixecament topogràfic així com 
els plànols resultants es recullen a l’Annex 04. Topografia. 

6 GEOLOGIA I GEOTÈCNIA DEL SECTOR 

Degut a la falta d’un estudi Geotècnic, i segons antecedents a l’àmbit d’estudi, a l’hora de realitzar el pressupost 
s’estableix una estimació del 25% de l’excavació amb roca. 

A l’Annex núm. 18 Pressupost per al coneixement de l’administració, es preveu un 1% del P.E.M. per a realitzar un 
Estudi Geotècnic prèvi a l’inici de les obres. 

Per tant i segons els resultats de l’estudi Geotècnic, el Pressupost d’aquest  Projecte es podria veure modificat tant 
a l’alça com a la seva disminució. 

En l’Annex núm. 05. Geologia i geotècnia es detalla la geologia del sector. Les dades que s’inclouen a l’Annex 
referenciat, referents a Geologia i Geotècnia, han estat extretes de la web de l’Institut Cartogràfic i Geològic de 
Catalunya. 
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7 CRITERIS DE DISSENY 

Els cabals d’escorrentia s’han calculat com ja s’ha comentat amb el model matemàtic: 
 Per a la delimitació de les conques tributaries s’ha partit de la xarxa de clavegueram municipal en 

format GIS, actualitzant-les a dia d’avui amb les visites a camp realitzades. 
 La pluviometria s’ha establert a partir de les dades del Pla Director Hidràulic existent del 2015, i es 

manté la pluja de disseny, de període de retorn de 10 anys. 
 Per a la determinació dels coeficients d’escorrentia s’ha partit de la tipologia de la superfície de sòl 

aportada de la base del Cadastre per a sòl urbà i del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions 
Forestals (CREAF) per a sòl rural 

 

A continuació s’exposen les bases de disseny utilitzades pels col·lectors i pous de registre: 

 Dissenyar canonades i pous amb materials que compleixin amb criteris de resistència i durabilitat establerts. 

 Minimitzar les afectacions als veïns i a les propietats privades, pel que fa al traçat del clavegueram. 

 Degut a la cota restrictiva de connexió per a l’Actuació 3, connexió a un pou nou aigües avall del pou 410, 
s’assumeix en el tram entre els pous 410 i 309, que les connexions de les escomeses domiciliaries existents 
podran ser connectades a la generatriu de la nova canonada. 

 Establir l’ús de FORMIGÓ ARMAT ASTM C-76 gruix B per al tub d’aigües residuals. 

 Les canonades seran de formigó armat fabricades per compressió radial, classe III ASTM amb endoll de 
campana i, extrem mascle fresat amb canal per a allotjament de la junta d’estanquitat DS GRV antiarrels. 

 Les conduccions tant de xarxes unitàries com separatives es calcularan i dissenyaran de manera que 
treballin en règim de làmina lliure, amb un ompliment màxim del 75% de la secció per al cabal màxim de 
càlcul a evacuar. 

 Establir una pendent mínima per a col·lectors DN300 - DN600 de 5:1000 i una pendent màxima de 5:100. 

 Establir una pendent mínima per a col·lectors DN600 – DN1000 de 3:1000 i una pendent màxima de 3:100. 

 Establir una velocitat mínima per a col·lectors de formigó armat de 0,6 m/s i una velocitats màxima de 4 m/s. 

 Establir un recobriment mínim de 1m, sempre que sigui possible. 

 Per a recobriments inferiors a 0,6m, s’estableix la protecció de la canonada amb una llosa de formigó armat. 

 Els pous de registre seran de formigó armat, prefabricats, s/UNE EN 1917:2002. El ciment a emprar en la 
seva fabricació serà del tipus “SR”, resistent als sulfats i a l’aigua de mar. 

 Per a diàmetres de conduccions de sortida de 300 a 600 mm, els pous hauran de tenir diàmetres interiors 
de base 1.200 mm i alçats de 1.200 mm. 

 Per a diàmetres de conduccions de sortida de 800 mm, els pous hauran de tenir diàmetres interiors de base 
1.500 mm i alçats de 1.200 mm. 

 L’espessor mínim de paret serà de 16 cm en l’alçat i entre 16 i 25 cm en les bases, per als pous prefabricats. 

 Els pous hauran de reunir condicions adequades d’estanqueïtat, especialment en la unió amb la conducció 
de sanejament. La unió serà elàstica mitjançant junta de goma de triple llavi per a tot tipus de xarxa. 

 Les junts entre anells de pous prefabricats hauran d’incorporar una junta estanca. 

 La boca d’accés al pou serà circular o quadrada, de pas no inferior a 600 mm, tancada amb tapa de fosa 
nodular normalitzada. 

 L’accés a l’interior del pou s’efectuarà mitjançant “pates” normalitzats de polipropilè amb ànima d’acer i amb 
separació entre ells de 30 cm. 

A l’annex 11: Traçat, es pot consultar el resum de les característiques dels elements del projecte, pous i trams. 

A continuació s’exposen els criteris utilitzats per la resta del Projecte, pel que fa als amidaments que desenvoluparan 
el pressupost: 

 Es considera l’asfaltat de tota la calçada del Carrer Narcís Montoriol i Carrer Jaume I. 

 Per la resta de la traça del clavegueram, es considera l’asfaltat només de la rasa afectada (+ 0,25m per 
costat de resguard) 

 Renovació de les reixes i/o embornals existents que no compleixen amb l’estàndard establert. 

 Recol·locació de les reixes i/o embornals existents que si compleixen amb l’estàndard establert. 

A l’Annex núm. 10 Càlculs Mecànics i estructurals, es poden consultar les fitxes de característiques dels materials 
considerats en aquest Projecte. 

8 SOLUCIÓ ADOPTADA I DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

A continuació es fa una breu descripció de les obres proposades. 

Segons s’ha indicat, al Pla Director Hidràulic, la capacitat hidràulica de la xarxa de clavegueram existent és insuficient, 
i com a solució es preveu solucionar la falta de capacitat hidràulica ampliant el diàmetre de la xarxa de clavegueram 
de l’actuació 16, segons l’Annex 09: Càlculs hidràulics. 
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Actuació 16: 

L’obra preveu la connexió de la xarxa unitària de l’actuació 16 al carrer Miquel Servet, seguint pel carrer Narcís 
Montoriol, carrer Jaume I i carrer Barcelona, pel mateix traçat que el clavegueram existent, però a més profunditat 
per tal de poder fer l’ampliació del diàmetre existent, i assegurar la reconnexió de totes les escomeses existents. Cal 
destacar que el traçat que discorre pel carrer Barcelona entre els pous 113-112 i 352, no s’ha seguit l’existent, degut 
a que entre els pous 112 i 352 la canonada existent el seu material es de Fibrociment, i per tal de no fer la seva 
demolició, el traçat de proposta entre els pous 113 i 352, s’ha fet discorre fora de la seva traça existent. 

Entre els PK 0+093.30 i el PK 0+161.7 (pous 308 i 309), degut al baix recobriment de la canonada de DN800mm, es 
preveu executar una llosa de formigó armat de protecció. 

Actuació àmbit xarxa de clavegueram nova Escales Escola Santa Eulàlia: 

Pel que fa a l’àmbit de l’escola, veient que l’escorrentia superficial d’aigües pluvials del pati aboca directament a les 
escales d’àmbit públic, aquestes es projecta canalitzar-les fins al pou 44, mitjançant una canonada de polietilè 
corrugat DN315mm exterior , segons els estàndards de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes. 

Un cop revisada la inspecció de càmera de circuit tancat en aquest àmbit, es detecta que entre el pou 109 i el pou 
44, hi ha un seguit de juntes obertes amb falta d’estanqueïtat, es projecta aquí la seva reparació puntual mitjançant 
part linning (el detall descriptiu es pot consultar a l’Annex núm. 10 Càlculs Mecànics i estructurals). També es detecta 
que aigües amunt del pou 44 ens trobem amb masses d’arrels que fan que la secció hidràulica es vegi afectada, es 
realitza la simulació hidràulica corresponent i es determina que el dimensionament de la canonada en aquest tram 
és correcte, per tant es mantindrà el seu diàmetre, com que la traça existent discorre un tram per terrenys privats, es 
projecta una nova traça per àmbit públic i es realitza una nova simulació hidràulica per a la nova traça i el seu nou 
pendent, es projecta una canonada de polietilè corrugat DN500 exterior, segons els estàndards de l’Ajuntament de 
Sant Pere de Ribes. 
El detall dels les actuacions es poden visualitzar en el Document 2. Plànols.  

A continuació es fa un resum dels materials considerats en el projecte: 

MATERIAL 
TUB 

DIÀMETRE  
INTERIOR Ø 

(mm) 

DIÀMETRE  
EXTERIOR 

Ø (mm) 

ESPESSOR 
DEL TUB 

(mm) 

LONGITUT 
(M) Àmbit Actuació 

FORMIGÓ 
ARMAT 400 520 60 108,67 

Actuació 16 Pla Director 
Hidràulic 

FORMIGÓ 
ARMAT 600 750 75 85,903 

FORMIGÓ 
ARMAT 800 984 92 120,987 

POLIETILE 
CORRUGAT 269,5/273 313,2/316   9,746 Xarxa Pluvials Escola Santa 

Eulàlia  

POLIETILE 
CORRUGAT 426,7/433,5 497/501,5   40 Xarxa Clavegueram Nova Escales 

Escola Santa Eulàlia 

Taula 1 Materials emprats 

Escorrentia superficial 

S’analitza la disposició actual dels embornals en l’àmbit del Projecte i veiem que hi ha un espaiat òptim, per 
això es projecta mantenir els embornals i reixes existents, no obstant, es proposa la substitució d’aquells que no 
siguin nous, per la reixa tipus Barcino. Per tal de mantenir la simetria i veient que el carrer Barcelona la seva calçada 
te bombeig a ambdós costats del carrer, es proposa la instal·lació d’un element de captació nou. 

Pel que fa a l’escorrentia superficial a les escales de l’Escola, es comprova que tot el pati de l’escola  
desaigua directament a les escales, provocant inundacions i limitant el pas de vianants en aquell sector, així doncs 
es projecta la canalització fins al pou 44 de les aigües pluvials de l’escola, tots els detalls es poden observar al 
Document 2: Plànols. 

8.1.1 POUS DE REGISTRE 

Actuació 16: 

Es preveu la construcció de 13 pous de registre nous, a la mateixa ubicació que els existents aproximadament, però 
a més profunditat, no obstant i per canvis de traçat es desplaça el pou 352 i el pou 112, i sorgeix un nou pou, el pou 
410-3. 

D’entre els pous proposats, hi ha 3 pous de salt i dos de ressalt, els detalls constructius es troben al Document 2: 
Plànols. 

Actuació àmbit xarxa de clavegueram nova Escales Escola Santa Eulàlia: 

Es preveu la construcció de 3 pous de registre nous, ubicats a la rampa existent en l’àmbit de l’Escola de Santa 
Eulàlia.  

La taula de característiques es pot consultar en l’Annex 11. Traçat. 

8.1.2 REIXA INTERCEPTORA I EMBORNALS 

S’observa que hi ha reixes interceptores i embornals amb models menys eficients, i per tant es projectarà la seva 
substitució. 

Per als embornals a substituir es projecta el model BARCINO D400, es tracta d’un sistema de drenatge mitjançant 
reixes que garantitzen la màxima absorció i absència de soroll, amb una apertura lliure de 910x408mm. 

A l’Annex 11. Traçat. Es detallen les reixes interceptores i embornals existents a substituir. 
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9 SERVEIS AFECTATS  

Per determinar els serveis existents que es troben afectats per les obres projectades s’han realitzat un seguit de 
sol·licituds als organismes competents encarregats de la gestió de cada un del serveis. 

Paral·lelament, s’ha dut a terme efectuant una presa de dades sobre el terreny de tots els serveis i instal·lacions 
visibles. 

Durant la redacció del projecte s’han avaluat les afectacions que la realització de la nova infraestructura pot tenir 
sobre els diversos serveis existents. 

No obstant i abans de l’inici de les obres es durà a terme un estudi mitjançant cales, per a localitzar correctament els 
serveis a les immediacions del traçat projectat. 

A l’Annex 7. Serveis afectats es recull tota la documentació relativa als serveis existents a la zona d’actuació.  

10 AFECCIONS 

A l’annex 7 de Serveis Afectats i Afeccions s’analitza de forma expressa si hi ha afecció o no a les següents zones 
i/o béns: 

 Llera pública. 
 Espais d’interès natural. 
 Béns Arquitectònics, Jaciment Arqueològic i/o Jaciment Paleontològic catalogats. 
 Veïns 
 Infraestructures públiques 

10.1 AFECCIONS A PEIN, XARXA NATURA 2000, ENPE, ZMT I DPMT. 

S’ha avaluat la incidència ambiental sobre les zones catalanes ambientalment protegides concloent que 
l’emplaçament de l’actuació no queda dins del Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN), XARXA NATURA 2000 ni Espais 
Naturals de Protecció Especial (ENPE).  

10.2 AFECCIONS DOMINI PÚBLIC MARÍTIM – TERRESTRE (DPMT) I ZONA MARÍTIMA – 
TERRESTRE (ZMT) 

Pel que fa a la nostra zona de projecte, no s’inclou dins la DPMT o ZMT, donat que la línia de costa queda molt 
allunyada de l’àmbit de les obres. 

10.3 AFECCIONS A LLERA 

El Projecte que ens ocupa no té afecció a cap llera, ja que discorre per la calçada del carrer de carrers urbans de 
Sant Pere de Ribes. 

10.4 AFECCIONS A BÉNS ARQUITECTÒNICS, JACIMENT ARQUEOLÒGIC I/O JACIMENT 
PALEONTOLÒGIC CATALOGATS 

En la zona del col·lector que transcorre pels carrers de St Pere de Ribes, no s’afecta cap dels Béns Arquitectònics, 
Jaciment Arqueològic i/o Jaciment Paleontològic catalogats dins del portal de Cultura de la Generalitat de Catalunya 
(font extreta de https://sig.gencat.cat/portalsigcultura.html). 

A l’Annex 7 Serveis Afectats i Afeccions es detalla la imatge amb els béns arquitectònics, jaciments arqueològics i/o 
jaciments paleontològics catalogats més propers en l’àmbit de projecte. 

10.5 AFECCIONS A LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES I/O VEÏNS 

Donat que les obres del clavegueram discorren per calçada, es produiran afeccions a la circulació dels vehicles. Es 
preveu l’execució de les obres en varies fases per tal de minimitzar l’afecció a la circulació de vehicles.  

Durant les obres, es mantindrà en tot moment el pas de vianants i veïns a les seves propietats sempre que sigui 
possible, i s’instal·laran les mesures de seguretat adequades per evitar situacions de perill durant la realització de 
l’obra. 

A l’Annex 07 Serveis afectats i Afeccions, hi ha tot el detall d’afeccions. 

11 ASPECTES MEDIAMBIENTALS. 

Segons els criteris establerts en la Llei 9/2018, de 5 de desembre, per la qual es modifica la Llei 21/2013, de 9 
de desembre, d'avaluació ambiental, la Llei 21/2015, de 20 de juliol, per la qual es modifica la Llei 43 / 2003, de 21 
de novembre, de Montes i la Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim del comerç de drets d'emissió 
de gasos d'efecte hivernacle (BOE 6 de Desembre del 2018), les actuacions objecte del present Projecte Constructiu 
no es troben sotmeses a Avaluació ambiental. 

12 ACCESSIBILITAT I SUPRESSIÓ DE BARRERES 

En la reposició de paviment en calçada i vorera es mantindran les mateixes pendents i característiques que les 
existents en l’entorn proper a l’obra. 

13 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

L’Estudi de Seguretat i Salut estableix, durant la construcció de l’obra, les previsions respecte a prevenció de riscos 
d'accidents i malalties professionals, així com els derivats dels treballs de reparació, conservació, manteniment, i les 
instal·lacions preceptives d'higiene i benestar dels treballadors. L’Estudi s’ha redactat d’acord les prescripcions 
incloses al RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut a les 
obres de construcció. 

El Pressupost d’Execució Material de Seguretat i Salut corresponent a aquestes obres ha estat calculat suposant una 
durada de les mateixes de 17 Setmanes i suma la quantitat de CINC MIL DOS CENTS SET EUROS AMB SETANTA-
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UN CÈNTIMS (5.207,71  sense Iva) i un Pressupost d’Execució per Contracte (13% de Despeses Generals + 6% 
de Benefici Industrial) de 6.197,17  sense Iva.  

A l’Annex 15. Estudi de Seguretat i Salut, es presenta l’esmentat estudi, essent obligació del Contractista la redacció 
del seu propi Pla de Seguretat i Salut que haurà de ser aprovat abans del començament de les obres. 

14 GESTIÓ DE RESIDUS 

A partir de l’estudi dels residus generats en la construcció i enderroc, s’estableix un Pla de Gestió de Residus d’acord 
amb les exigències de la normativa vigent, per tal d’establir la quantitat i tipus de residus que es generaran durant 
l’execució de l’obra i el seu posterior tractament.  

Així, el Pressupost d’Execució Material de la Gestió de Residus del present projecte constructiu, resultant de 
desglossar la classificació, càrrega i deposició dels diferents residus de l’obra, dona un Pressupost d’Execució 
Material de NOU CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS (942,29 ). 

Al igual que en l’estudi de seguretat i salut, aquests costos s’han incorporat al Pressupost d’Execució Material de les 
Obres mitjançant la corresponent partida alçada.  

A l’Annex 16. Gestió de Residus es presenta l’esmentat estudi, essent obligació del contractista la presentació del 
Pla de Gestió de Residus que haurà de ser aprovat abans de l’inici de les obres. 

15 PLA DE CONTROL DE QUALITAT 

El Pla d’Assaigs té per objecte organitzar i valorar els assaigs a realitzar per les diferents unitats d’obra i materials 
utilitzats en les obres i és independent del Pla d’Autocontrol de Qualitat que fixi el contractista. 

El Pressupost d’Execució Material del Pla de Control de Qualitat suma la quantitat de CINC MIL QUATRE CENTS 
QUINZE EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS (5.415,89  sense Iva) 

A l’Annex 17. Control de Qualitat es presenta l’esmentat estudi, essent obligació del contractista la presentació del 
Pla de Gestió de Qualitat que haurà de ser aprovat abans de l’inici de les obres. 

16 TERMINI D’EXECUCIÓ 

A l’annex 14. Pla d’Obra del present projecte es presentarà un diagrama de Gantt amb una descripció més detallada 
de les activitats amb la seva corresponent durada, la seva distribució temporal i la correspondència amb les altres 
activitats. El pla s’elaborarà tenint en compte els procediments constructius previstos per a cada unitat d’obra. 

El desenvolupament dels treballs previstos per a la realització de les obres definides en aquest projecte contempla la 
seva execució en un termini de 85 dies, que fan un total de 17 setmanes. 

17 DOCUMENTS QUE FORMEN EL PROJECTE 

Aquest projecte conté els següents documents: 

Document núm. 1: MEMÒRIA I ANNEXES 
Memòria 
Annexes: 
Annex núm. 1 Antecedents i Informació existent 
Annex núm.  2 Resum Característiques Projecte 
Annex núm.  3 Reportatge fotogràfic 
Annex núm.  4 Topografia 
Annex núm.  5 Geologia i Geotècnia 
Annex núm.  6 Estudi xarxa de sanejament existent 
Annex núm.  7 Serveis Afectats i afeccions 
Annex núm.  8 Implantació d’obra 
Annex núm.  9 Càlculs hidràulics 
Annex núm.  10 Càlculs Mecànics i estructurals 
Annex núm.  11 Traçat 
Annex núm.  12 Processos Constructius 
Annex núm.  13 Justificació de preus 
Annex núm.  14 Pla d'obra 
Annex núm. 15 Estudi de seguretat i salut  
Annex núm. 16 Estudi Gestió de residus 
Annex núm. 17 Pla de control de qualitat 
Annex núm. 18 Pressupost per al coneixement de l’administració 
 
Document núm. 2: PLÀNOLS 

1. Índex, Situació i emplaçament 
2. Xarxa de Clavegueram existent: Planta General; Planta i Perfil Longitudinal 
3. Topografia 
4. Serveis Existents: Planta General i Planta Detall 
5. Xarxa de Clavegueram Proposta: Planta General; Planta i Perfil Longitudinal; Seccions Transversals 
6. Enderrocs i Reposicions 
7. Estudi de superfícies de Captació en reixes i embornals 
8. Afeccions trànsit en fase d’obra 

 
Document núm.3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 
Plec d’especificacions tècniques  
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Document núm.4: PRESSUPOST 
Amidaments 
Quadre de preus núm. 1 
Quadre de preus núm. 2 
Pressupost 
Resum de pressupost 
Últim full 

18 CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

D'acord amb el RD 773/2015, de 28 d’agost, es proposa la següent classificació del Contractista per a la realització 
de les obres: 

GRUP E: Obres hidràuliques.  
Subgrup 1: Abastaments i sanejaments. 
Categoria: 3 

19 PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

El Pressupost d’Execució Material de les obres objecte d’aquest Projecte, incloent la partida corresponent a 
seguretat i salut, gestió de residus i pla de control de qualitat puja a la quantitat de TRES CENTS CINQUANTA-CINC 
MIL CINC CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS (355.592,02 Euros) (IVA Exclòs),. 

Aplicant els coeficients de Despeses Generals d’empresa (13%) i de Benefici industrial (6%), s’obté el Pressupost 
General d’Execució per Contracte (IVA Exclòs), que puja a la quantitat de QUATRE CENTS VINT-I-TRES MIL 
CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS (423.154,50 Euros). 

El Pressupost per al Coneixement de l’Administració de les obres del “l’ACTUACIÓ NÚMERO 16:COL·LECTOR 
XARXA DE CLAVEGUERAM ALS CARRERS BARCELONA I NARCÍS MONTURIOL, AL TM DE SANT PERE DE 
RIBES”, ascendeix a la quantitat  de CINC CENTS QUARANTA-QUATRE MIL DOS CENTS VUITANTA-SIS EUROS 
AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS (544.286,92 ), inclòs IVA. 

20 CONCLUSIONS 

Amb tot el que s’ha exposat en la present Memòria, es considera que s’ha facilitat una correcta descripció del Projecte, 
per a la correcta execució de les Obres. 
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1. OBJECTE 

El present annex té per objecte realitzar una recopilació i anàlisi de tots els estudis, informes i/o qualsevol altra 
informació relacionada amb la infraestructura objecte d’aquest Projecte constructiu que pugui ser utilitzada en el 
decurs de la seva redacció. 

D’aquesta manera s’exposa una relació dels antecedents i es citen les diferents fonts d’on s’han extret les dades de 
partida per a l’elaboració del present projecte. 

2. INTRODUCCIÓ 

El Projecte de l’ACTUACIÓ NÚMERO 16:COL·LECTOR DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM ALS CARRERS BARCELONA I 

NARCÍS MONTURIOL, AL TM DE SANT PERE DE RIBES té com a objecte definir les actuacions necessàries per a 
l’execució de l’obra. 

3. RECOPILACIÓ DE LA INFORMACIÓ EXISTENT 

Per a la redacció del present  Projecte es parteix de la següent documentació (facilitada per Agbar): 

 Memòria valorada de Proposta d’actuacions a la xarxa de clavegueram del municipi de Sant Pere de 
Ribes, redactat per Agbar en data Octubre 2.021. 

 Pla Director de Clavegueram del Municipi de Sant Pere de Ribes, redactat per Sorea en data Agost del 
2.015. 

 Plec de Prescripcions Tècniques Particulars de la Xarxa de Clavegueram (V1/11) de l’Ajuntament de Rubí, 
elaborat per Sorea. 

 Aixecament topogràfic amb sistema de projecció ETRS89 (s’adjunta a l’Annex 04 Topografia i al Document 
núm. 2 Plànols). 

 Inspecció amb càmera CCTV d’un tram objecte de l’ Projecte SPR_008_Jaume I (s’adjunta en aquest 
Annex com a Apèndix I), realitzat per Agbar en data 25 de gener 2.022. 

 Croquis i fitxes dels pous de registre del tram objecte de l’ Projecte (s’adjunta a l’Annex 06 Estudi Xarxa 
Sanejament Existent), realitzats per Agbar en data febrer 2.022. 

 Xarxa de clavegueram municipal en format Gis. 

4. ANALISI DOCUMENTACIÓ EXISTENT 

4.1. MEMÒRIA VALORADA 

Per tal de determinar l’objecte d’aquest Projecte es revisa la Memòria Valorada de l’Octubre del 2.021 redactada 
per Agbar, aquesta es tracta d’una actualització de la Memòria Valorada “MV-1704. Proposta d’actuacions a la 
Xarxa d’aigua potable al Municipi de Sant Pere de Ribes del Gener 2.016”. 

On s’indica que les problemàtiques existents a la xarxa de clavegueram estan descrites al Pla Director de 
clavegueram redactat l’any 2.015. on diferencien dos nuclis principal: els de Sant Pere de Ribes i el de Roquetes. 

En aquest estudi, ens centrem amb les problemàtiques de Roquetes, concretament a Mas d’en Serra. 

A Mas d’en Serra, zona alta de la conca, l’escorrentiu de pluja discorre superficialment ja que únicament presenta 
clavegueram d’aigües residuals. Al límit amb Les Roquetes, l’aigua de pluja s’introdueix dintre de la xarxa a través 
d’unes reixes interceptores, per passar a discórrer per la xarxa de drenatge de Les Roquetes. En aquest punt 
s’inicia l’eix principal que discorre al llarg del carrer Federico García Lorca en el tram comprés  entre els carrers 
Barcelona i Numancia. (ACTUACIÓ PARCIALMENT EXECUTADA) 

Al Pla Director de Clavegueram de Sant Pere de Ribes de 2015, es descriuen les obres a realitzar en tot l’àmbit del 
municipi per tal de solucionar els problemes existents en els diferents nuclis. En aquesta memòria es mostren les 
actuacions que el Pla Director catalogava com a prioritàries, aquelles que tenen una major repercussió en les 
afectacions, principalment en episodis de pluja. 

4.2. PLA DIRECTOR HIDRÀULIC DE CLAVEGUERAM 

Es fa la revisió del Pla Director Hidràulic i es comprova que hi ha una actuació prevista en l’àmbit d’Estudi a Les 
Roquetes: Actuació número 3: 

 Aquesta actuació començarà al C. Barcelona, i recollirà les conques d’aigües amunt. 

 Una part de les aigües es conduiran al col·lector Ø 1000 mm de l’Av. Mas d’en Serra i altre part  al 
col·lector pluvial del Carrer Miquel Servet (Ø 800 mm, Ø 1000 mm i Ø 1200 mm). 

 En l’encreuament amb el C. Jaume I el col·lector farà un gir per aquest carrer, i seguidament pel C. 
Montoriol cap al C. Miquel Servet. 

 A partir d’aquest punt, es continuarà instal·lant nou col·lector fins a connectar amb el col·lector de pluvials 
existent de Ø 1200 mm del C. Miquel Servet. Aquesta part de l’actuació s’ha executat l’any 2020. 

 380 m de col·lector Ø800 mm 

A l’Annex núm. 9 Càlculs hidràulics es desenvolupa l’actualització del Pla Director Hidràulic pel que fa a l’Actuació 
número 16. 
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4.3. TOPOGRÀFIC 

Per part dels redactors d’aquest  Projecte es sol·licita un aixecament topogràfic de l’àmbit d’estudi, per tal de 
verificar cotes de la xarxa de clavegueram existent. Així com un taquimètric per tal de realitzar els amidaments de 
les excavacions. 

4.4. INSPECCIÓ CCTV 

Es revisa la inspecció de càmera de circuit tancat realitzada en data 25 de gener del 2.022 per Agbar del carrer 
Narcís Montoriol i Jaume I fins a les escales de l’Escola Santa Eulàlia. 

 CCTV_SPR_0008_Jaume I 

En aquesta inspecció es determina que en la xarxa de clavegueram ubicada aigües amunt del pou 109 a les 
escales de l’Escola Santa Eulàlia, existeixen juntes obertes/desplaçades, així com arrels que disminueixen la secció 
hidràulica de la canonada. 

Pel que fa a les escomeses de l’informe, podem extreure que: 

 Del pou 309 en direcció aigües amunt al pou 109 hi ha: 

Escomeses a mà esquerra: 4 ut 

Escomeses a mà dreta: 2 ut 

 Del pou 309 en direcció aigües avall al pou 308.2 hi ha: 

Escomeses a mà esquerra: 5 ut 

Escomeses a mà dreta: 5 ut 

 Del pou N.01 en direcció aigües amunt al pou 415 hi ha: 

Escomeses a mà esquerra: 3 ut 

Escomeses a mà dreta: 6 ut 

S’adjunta com a Apèndix I l’Informe de les inspeccions de càmera de circuit tancat. 

Es conclou que el tram amb juntes desplaçades s’haurà de subsanar mitjançant packers i el tram amb arrels 
s’haurà de fressar i fer la col·locació dels packers a les juntes afectades. No obstant com que es determina fer un 
canvi de traçat, aigües amunt del 44 (tram afectat per arrels), es conclou no fer actuacions a la xarxa existent 
afectada. 

4.5. CROQUIS I FITXES DELS POUS DE REGISTRE DEL TRAM EN ESTUDI 

Es fa la revisió dels croquis i fitxes dels pous de registre, que serveix per actualitzar la xarxa de clavegueram 
existent en l’àmbit de l’ Projecte, aquests s’adjunten a l’Annex 06: Xarxa Existent. 

4.6. XARXA DE CLAVEGUERAM MUNICIPAL EN FORMAT GIS 

Es revisen les dades facilitades pel Gis aportades mitjançant una base de dades, on existeixen les diferents entitats 
(pous, trams, embornals i reixes) i s’actualitza amb les dades topogràfiques, croquis i fitxes dels pous de registre, 
per a poder dibuixar la xarxa de clavegueram existent. 

4.7. INFORMACIÓ DE CAMP 

Durant el Gener del 2.022, l’equip redactor de Drenatges Urbans del Besòs va realitzar visites a camp en tota la 
traça del col·lector projectat. Aquesta informació ha estat utilitzada per redactar el present  Projecte. 
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APÈNDIX 1. Informe Inspecció de Càmera de Circuit Tancat. 
 



P44 P45

P1266/P1269 P737/P139

P740/P742
P108/P109

P307/P309
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P495/P497



AGBAR SANT PERE DE RIBES
  

Proyecto
Nombre del proyecto SPR_0008_JAUME 1
Fecha de proyecto 25/01/2022
Fecha de final 26/01/2022

Cliente

Empresa AGBAR SANT PERE DE RIBES
Persona al cargo
Calle
Ciudad
Teléfono
Correo electrónico

Nota

Página C-1

AGBAR SANT PERE DE RIBES
  

Página P-1

Número de tramos de colectores 8

Longitud total de la red de saneamiento 185,00 m

Longitud de la red de saneamiento inspeccionada 183,40 m

Longitud de la red de saneamiento no inspeccionada 2,10 m

Total inspecciones abandonadas 7

Número de fotos de inspección de la sección 52

Número de vídeos de inspección de la sección 8

Número de escaneos de inspección de la sección 0

Número de mediciones de inclinación en la sección 0

Nombre de sección 25/01/2022 9:34:18 Pozo de flujo ascendente P-740
Ciudad o población SANT PERE DE RIVES Pozo de flujo descendente P-44
Calle JAUME 1 Perfil circular 400mm
m 1,9 Material Plásticos de tipo no identificado

m + OP Código Incidencia, Observaciones

1 0,40 BCDA Tipo de nudo de comienzo, registro,, P-44

2 1,90 BDB Observación general / POZO DE REGISTRO

3 1,90 BDCZ Inspection abandonada,
Nombre de sección 25/01/2022 9:34:18 Pozo de flujo ascendente P-44
Ciudad o población SANT PERE DE RIVES Pozo de flujo descendente P-108
Calle JAUME 1 Perfil circular 400mm
m 32,9 Material Hormigón

m + OP Código Incidencia, Observaciones

1 0,40 BCDA Tipo de nudo de comienzo, registro,, P-44

2 29,60 BAJA Junta desplazada, longitudinal,, 30mm a 8 Reloj

3 30,70 BAJA Junta desplazada, longitudinal,, 20mm a 5 Reloj
4 32,90 BDB Observación general / POZO LLEGADA
5 32,90 BDCZ Inspection abandonada,

Nombre de sección 25/01/2022 9:34:18 Pozo de flujo ascendente P-495
Ciudad o población SANT PERE DE RIVES Pozo de flujo descendente P-740
Calle JAUME 1 Perfil circular 400mm
m 11,7 Material Hormigón

m + OP Código Incidencia, Observaciones

1 0,40 BCDA Tipo de nudo de comienzo, registro,, P-740

2 10,20 BBAC Masa compleja de raíces, reduccíon de la seccíon transversal, 30% a 4 Reloj

3 10,40 BDCA Inspección abandonada, obstrucción / NO PASA CAMARA POR RAICES
4 11,70 BBAC Masa compleja de raíces, reduccíon de la seccíon transversal, 30% desde 4 Reloj a 8 Reloj

Resumen de Colectores
Fecha de proyecto

25/01/2022
Nombre del proyecto Número del proyecto
SPR_0008_JAUME 1



AGBAR SANT PERE DE RIBES
  

Página P-2

Nombre de sección 25/01/2022 9:34:18 Pozo de flujo ascendente P-108
Ciudad o población SANT PERE DE RIVES Pozo de flujo descendente P-307
Calle JAUME 1 Perfil circular 500mm
m 27,1 Material Plásticos de tipo no identificado

m + OP Código Incidencia, Observaciones

1 0,10 BDB Observación general / ACOMETIDA LADO IZQUIERDO

2 0,40 BCDA Tipo de nudo de comienzo, registro,, P-307

3 4,30 BDB Observación general / ACOMETIDA LADO DERECHO
4 9,70 BDB Observación general / ACOMETIDA LADO IZQUIERDO
5 12,30 BDB Observación general / ACOMETIDA LADO DERECHO
6 18,50 BDB Observación general / ACOMETIDA LADO IZQUIERDO
7 21,40 BDB Observación general / ACOMETIDA LADO IZQIUERDO
8 27,10 BDB Observación general / POZO FINAL
9 27,10 BDCZ Inspection abandonada,

Nombre de sección 25/01/2022 9:34:18 Pozo de flujo ascendente P-307
Ciudad o población SANT PERE DE RIVES Pozo de flujo descendente P-306
Calle JAUME 1 Perfil circular 400mm
m 37,7 Material Hormigón

m + OP Código Incidencia, Observaciones

1 0,00 BCDA Tipo de nudo de comienzo, registro,, P-307

2 2,20 BDB Observación general / ACOMETIDA LADO IZQUIERDO

3 4,20 BDB Observación general / ACOMETIDA LADO DERECHO
4 8,10 BDB Observación general / ACOMETIDA LADO IZQUIERDO
5 14,20 BDB Observación general / ACOMETIDA LADO DERECHO
6 15,00 BDB Observación general / ACOMETIDA LADO IZQIUERDO
7 21,80 BDB Observación general / ACOMETIDA LADO IZQIUERDO
8 21,80 BDB Observación general / ACOMETIDA LADO DERECHO
9 25,20 BDB Observación general / ACOMETIDA LADO DERECHO

10 29,00 BDB Observación general / ACOMETIDA LADO IZQUIERDO
11 36,70 BDB Observación general / ACOMETIDA LADO DERECHO
12 37,20 BDCZ Inspection abandonada,
13 37,70 BDB Observación general / POZO FINAL
Nombre de sección 25/01/2022 9:34:18 Pozo de flujo ascendente P-307
Ciudad o población SANT PERE DE RIVES Pozo de flujo descendente P-306
Calle JAUME 1 Perfil circular 400mm
m 37,1 Material Hormigón

m + OP Código Incidencia, Observaciones

1 -0,50 BCDA Tipo de nudo de comienzo, registro,, P-306

2 37,10 BDB Observación general / POZO FINAL

Nombre de sección 25/01/2022 9:34:18 Pozo de flujo ascendente P-306
Ciudad o población SANT PERE DE RIVES Pozo de flujo descendente P-N-2
Calle JAUME 1 Perfil circular 600mm
m 2,2 Material Plásticos de tipo no identificado

m + OP Código Incidencia, Observaciones

1 0,00 BCDA Tipo de nudo de comienzo, registro,, P-306

2 2,20 BDB Observación general / POZO FINAL

3 2,20 BDCZ Inspection abandonada,

Resumen de Colectores
Fecha de proyecto

25/01/2022
Nombre del proyecto Número del proyecto
SPR_0008_JAUME 1

AGBAR SANT PERE DE RIBES
  

Página P-3

Nombre de sección 25/01/2022 9:34:18 Pozo de flujo ascendente P413
Ciudad o población SANT PERE DE RIVES Pozo de flujo descendente P-N 1
Calle JAUME 1 Perfil circular 600mm
m 34,4 Material Plásticos de tipo no identificado

m + OP Código Incidencia, Observaciones

1 0,40 BCDA Tipo de nudo de comienzo, registro,, P-N 1

2 2,10 BDB Observación general / ACOMETIDA DERECHA

3 9,60 BDB Observación general / ACOMETIDA LADO DERECHO
4 15,20 BDB Observación general / ACOMETIDA LADO IZQUIERDO
5 15,80 BDB Observación general / ACOMETIDA LADO DERECHO
6 20,00 BDB Observación general / ACOMETIDA LADO DERECHO
7 20,20 BDB Observación general / ACOMETIDA LADO IZQUIERDO
8 21,90 BDB Observación general / ACOMETIDA LADO IZQUIERDO
9 25,70 BDB Observación general / ACOMETIDA LADO DERECHO

10 27,80 BDB Observación general / ACOMETIDA LADO DERECHO
11 34,10 BDCZ Inspection abandonada,
12 34,40 BDB Observación general / POZO FINAL

Resumen de Colectores
Fecha de proyecto

25/01/2022
Nombre del proyecto Número del proyecto
SPR_0008_JAUME 1



AGBAR SANT PERE DE RIBES
  

Resumen de la Inspección de Colectores - 25/01/2022 - 25/01/2022 9:34:18

Página 1

Ciudad SANT PERE DE RIVES Pozo de flujo asc. P-740 Longitud (m) 0 00,
Calle JAUME 1 Pozo de flujo desc. P-44 m 1 90,
Localización Material Plásticos de tipo no identificado Inspeccionado (m) 1 50,

Perfil circular 400mm Construcción
Uso  
Sistema Limpio
Comentarios

1:50 m + OP Código Incidencia, Observaciones Grado

0.40 BCDA Tipo de nudo de comienzo, registro,, P-44

1.90 BDB Observación general / POZO DE REGISTRO

1.90 BDCZ Inspection abandonada,

Fecha N°Nombre de secciónPrecipitación de agua

VehículoNombre del proyecto

Camara

Operador
25/01/2022, 9:38 25/01/2022 9:34:18 1

6457KVKSPR_0008_JAUME 1

MIDI

FRANCISCO HERMOLSEL

P-44

P-740

BCDA - 0,40 m

BDB - 1,90 m

BDB - 1,90 m

AGBAR SANT PERE DE RIBES
  

Página 2

Fotos de la sección - 25/01/2022 - 25/01/2022 9:34:18

SANT PERE DE RIVES JAUME 1 25/01/2022 25/01/2022 9:34:18 1

25_01_2022
9_34_18_1c8d0433-c643-4ea6-93e2-d04045b0b936_202201
25_093902_187.jpg, 00:00:09, 0.40m

25_01_2022
9_34_18_ef5f492e-fd18-4cba-9e25-c94e491f6c89_20220125
_094135_316.jpg, 00:01:40, 1.90m

25_01_2022
9_34_18_9d6af57c-2ab6-4797-bab3-3f2e9c1cac9e_20220125
_094101_886.jpg, 00:01:40, 1.90m

Ciudad o población Calle Fecha Nombre de sección N°



AGBAR SANT PERE DE RIBES
  

Resumen de la Inspección de Colectores - 25/01/2022 - 25/01/2022 9:34:18

Página 3

Ciudad SANT PERE DE RIVES Pozo de flujo asc. P-44 Longitud (m) 0 00,
Calle JAUME 1 Pozo de flujo desc. P-108 m 32 90,
Localización Material Hormigón Inspeccionado (m) 32 50,

Perfil circular 400mm Construcción
Uso  
Sistema Limpio
Comentarios

1:228 m + OP Código Incidencia, Observaciones Grado

0.40 BCDA Tipo de nudo de comienzo, registro,, P-44

29.60 BAJA Junta desplazada, longitudinal,, 30mm a 8 Reloj

30.70 BAJA Junta desplazada, longitudinal,, 20mm a 5 Reloj

32.90 BDB Observación general / POZO LLEGADA

32.90 BDCZ Inspection abandonada,

Fecha N°Nombre de secciónPrecipitación de agua

VehículoNombre del proyecto

Camara

Operador
25/01/2022, 9:58 25/01/2022 9:34:18 2

6457KVKSPR_0008_JAUME 1

MIDI

FRANCISCO HERMOLSEL

P-44

P-108

BCDA - 0,40 m

BAJA - 29,60 m

BAJA - 30,70 m

BAJA - 30,70 m

BDB - 32,90 m

BDB - 32,90 m

AGBAR SANT PERE DE RIBES
  

Página 4

Fotos de la sección - 25/01/2022 - 25/01/2022 9:34:18

SANT PERE DE RIVES JAUME 1 25/01/2022 25/01/2022 9:34:18 2

25_01_2022
9_34_18_909b7022-d1df-498d-8c13-78472ebd46e6_2022012
5_095827_121.jpg, 00:00:00, 0.40m

25_01_2022
9_34_18_a8a74930-8540-4176-b5eb-11e7c2a15ebe_202201
25_100405_030.jpg, 00:04:30, 30.70m

25_01_2022
9_34_18_d423ad6b-9529-49ed-b101-019d4476a1f8_2022012
5_100543_412.jpg, 00:05:48, 32.90m

25_01_2022
9_34_18_85d95fc5-7576-4fa0-aa43-6751f804e9ad_20220125
_100302_640.jpg, 00:03:49, 29.60m

25_01_2022
9_34_18_8f38c0f8-dc27-4863-bc75-f702fe361b28_20220125
_100416_898.jpg, 00:04:30, 30.70m

25_01_2022
9_34_18_b338531c-0f95-4b3e-a705-49222b772fde_2022012
5_100555_803.jpg, 00:05:48, 32.90m

Ciudad o población Calle Fecha Nombre de sección N°



AGBAR SANT PERE DE RIBES
  

Resumen de la Inspección de Colectores - 25/01/2022 - 25/01/2022 9:34:18

Página 5

Ciudad SANT PERE DE RIVES Pozo de flujo asc. P-495 Longitud (m) 0 00,
Calle JAUME 1 Pozo de flujo desc. P-740 m 11 70,
Localización Material Hormigón Inspeccionado (m) 11 30,

Perfil circular 400mm Construcción
Uso  
Sistema Limpio
Comentarios

1:81 m + OP Código Incidencia, Observaciones Grado

0.40 BCDA Tipo de nudo de comienzo, registro,, P-740

10.20 BBAC Masa compleja de raíces, reduccíon de la seccíon
transversal, 30% a 4 Reloj

10.40 BDCA Inspección abandonada, obstrucción / NO PASA
CAMARA POR RAICES

11.70 BBAC Masa compleja de raíces, reduccíon de la seccíon
transversal, 30% desde 4 Reloj a 8 Reloj

11.70 Fin de la Tubería

Fecha N°Nombre de secciónPrecipitación de agua

VehículoNombre del proyecto

Camara

Operador
25/01/2022, 10:28 25/01/2022 9:34:18 3

6457KVKSPR_0008_JAUME 1

MIDI

FRANCISCO HERMOLSEL

P-740

P-495

BCDA - 0,40 m

BBAC - 10,20 m

BBAC - 11,70 m

AGBAR SANT PERE DE RIBES
  

Página 6

Fotos de la sección - 25/01/2022 - 25/01/2022 9:34:18

SANT PERE DE RIVES JAUME 1 25/01/2022 25/01/2022 9:34:18 3

25_01_2022
9_34_18_27d901e0-e606-41f1-8ca4-047ea1814e42_2022012
5_102845_946.jpg, 00:00:00, 0.40m

25_01_2022
9_34_18_8b823b59-53e1-49e9-bff9-b13bf87140d9_20220125
_103432_035.jpg, 00:04:55, 11.70m

25_01_2022
9_34_18_3d8645e7-a4ad-4c37-a153-01e2279fb404_2022012
5_103104_358.jpg, 00:01:59, 10.20m

Ciudad o población Calle Fecha Nombre de sección N°



AGBAR SANT PERE DE RIBES
  

Resumen de la Inspección de Colectores - 25/01/2022 - 25/01/2022 9:34:18

Página 7

Ciudad SANT PERE DE RIVES Pozo de flujo asc. P-108 Longitud (m) 0 00,
Calle JAUME 1 Pozo de flujo desc. P-307 m 27 10,
Localización Material Plásticos de tipo no identificado Inspeccionado (m) 27 00,

Perfil circular 500mm Construcción
Uso  
Sistema Limpio
Comentarios

1:188 m + OP Código Incidencia, Observaciones Grado

0.10 BDB Observación general / ACOMETIDA LADO
IZQUIERDO

0.40 BCDA Tipo de nudo de comienzo, registro,, P-307

4.30 BDB Observación general / ACOMETIDA LADO
DERECHO

9.70 BDB Observación general / ACOMETIDA LADO
IZQUIERDO

12.30 BDB Observación general / ACOMETIDA LADO
DERECHO

18.50 BDB Observación general / ACOMETIDA LADO
IZQUIERDO

21.40 BDB Observación general / ACOMETIDA LADO
IZQIUERDO

27.10 BDB Observación general / POZO FINAL

27.10 BDCZ Inspection abandonada,

Fecha N°Nombre de secciónPrecipitación de agua

VehículoNombre del proyecto

Camara

Operador
25/01/2022, 11:03 25/01/2022 9:34:18 4

6457KVKSPR_0008_JAUME 1

MIDI

FRANCISCO HERMOLSEL

P-307

P-108

BDB - 0,10 m

BCDA - 0,40 m

BDB - 4,30 m

BDB - 9,70 m

BDB - 12,30 m

BDB - 18,50 m

AGBAR SANT PERE DE RIBES
  

Resumen de la Inspección de Colectores - 25/01/2022 - 25/01/2022 9:34:18

Página 8

Fecha N°Nombre de secciónPrecipitación de agua

VehículoNombre del proyecto

Camara

Operador
25/01/2022, 11:03 25/01/2022 9:34:18 4

6457KVKSPR_0008_JAUME 1

MIDI

FRANCISCO HERMOLSEL

BDB - 21,40 m BDB - 27,10 m BDCZ - 27,10 m



AGBAR SANT PERE DE RIBES
  
 

Página 9

Fotos de la sección - 25/01/2022 - 25/01/2022 9:34:18

SANT PERE DE RIVES JAUME 1 25/01/2022 25/01/2022 9:34:18 4

25_01_2022
9_34_18_f7e12dc7-c297-41e2-ab69-0c8da8a6e56e_2022012
5_110528_125.jpg, 00:00:34, 0.10m

25_01_2022
9_34_18_547c59d0-9e31-4ddb-8754-5ecbb7a17a33_202201
25_110649_869.jpg, 00:01:52, 4.30m

25_01_2022
9_34_18_a315b633-1e0e-4134-83c7-d89b0d1e3dd4_202201
25_110909_622.jpg, 00:03:29, 12.30m

25_01_2022
9_34_18_c731f771-2f5a-4445-b6f5-1c482db31114_20220125
_110401_390.jpg, 00:00:10, 0.40m

25_01_2022
9_34_18_d0e167bc-d3e5-4496-99b9-671c3c199d66_202201
25_110757_187.jpg, 00:02:39, 9.70m

25_01_2022
9_34_18_218af91d-bd68-4804-a71a-2e5c788c05a0_2022012
5_111028_924.jpg, 00:04:27, 18.50m

Ciudad o población Calle Fecha Nombre de sección N°

AGBAR SANT PERE DE RIBES
  
 

Página 10

Fotos de la sección - 25/01/2022 - 25/01/2022 9:34:18

SANT PERE DE RIVES JAUME 1 25/01/2022 25/01/2022 9:34:18 4

25_01_2022
9_34_18_c0dd3e30-7c78-4d4e-9dbe-a49b76029be7_202201
25_111153_483.jpg, 00:05:31, 21.40m

25_01_2022
9_34_18_c28b9b97-ee3f-44d3-835b-06e49748be86_2022012
5_111444_184.jpg, 00:07:55, 27.10m

 

25_01_2022
9_34_18_30eecb9d-c413-476d-a286-f0dce2857c22_2022012
5_111414_522.jpg, 00:07:32, 27.10m

Ciudad o población Calle Fecha Nombre de sección N°



AGBAR SANT PERE DE RIBES
  

Resumen de la Inspección de Colectores - 25/01/2022 - 25/01/2022 9:34:18

Página 11

Ciudad SANT PERE DE RIVES Pozo de flujo asc. P-307 Longitud (m) 0 00,
Calle JAUME 1 Pozo de flujo desc. P-306 m 37 70,
Localización Material Hormigón Inspeccionado (m) 37 70,

Perfil circular 400mm Construcción
Uso  
Sistema Limpio
Comentarios

1:261 m + OP Código Incidencia, Observaciones Grado

0.00 BCDA Tipo de nudo de comienzo, registro,, P-307

2.20 BDB Observación general / ACOMETIDA LADO
IZQUIERDO

4.20 BDB Observación general / ACOMETIDA LADO
DERECHO

8.10 BDB Observación general / ACOMETIDA LADO
IZQUIERDO

14.20 BDB Observación general / ACOMETIDA LADO
DERECHO

15.00 BDB Observación general / ACOMETIDA LADO
IZQIUERDO

21.80 BDB Observación general / ACOMETIDA LADO
IZQIUERDO

21.80 BDB Observación general / ACOMETIDA LADO
DERECHO

25.20 BDB Observación general / ACOMETIDA LADO
DERECHO

29.00 BDB Observación general / ACOMETIDA LADO
IZQUIERDO

36.70 BDB Observación general / ACOMETIDA LADO
DERECHO

37.20 BDCZ Inspection abandonada,

37.70 BDB Observación general / POZO FINAL

37.70 Fin de la Tubería

Fecha N°Nombre de secciónPrecipitación de agua

VehículoNombre del proyecto

Camara

Operador
25/01/2022, 11:23 25/01/2022 9:34:18 5

6457KVKSPR_0008_JAUME 1

MIDI

FRANCISCO HERMOLSEL

P-307

BCDA - 0,00 m

BDB - 2,20 m

BDB - 4,20 m

BDB - 8,10 m

BDB - 14,20 m

BDB - 15,00 m

AGBAR SANT PERE DE RIBES
  

Resumen de la Inspección de Colectores - 25/01/2022 - 25/01/2022 9:34:18

Página 12

Fecha N°Nombre de secciónPrecipitación de agua

VehículoNombre del proyecto

Camara

Operador
25/01/2022, 11:23 25/01/2022 9:34:18 5

6457KVKSPR_0008_JAUME 1

MIDI

FRANCISCO HERMOLSEL

BDB - 21,80 m BDB - 21,80 m BDB - 25,20 m BDB - 29,00 m

BDB - 36,70 m BDCZ - 37,20 m BDB - 37,70 m



AGBAR SANT PERE DE RIBES
  
 

Página 13

Fotos de la sección - 25/01/2022 - 25/01/2022 9:34:18

SANT PERE DE RIVES JAUME 1 25/01/2022 25/01/2022 9:34:18 5

25_01_2022
9_34_18_9feac320-7ec1-4a74-acec-f78da9b8821f_20220125
_112410_571.jpg, 00:00:10, 0.00m

25_01_2022
9_34_18_24e406ed-b173-4ed5-bfc3-7620c244bad0_2022012
5_112622_081.jpg, 00:01:42, 4.20m

25_01_2022
9_34_18_ae893976-0b7d-4e0a-9fc0-291af6a0528c_2022012
5_112850_791.jpg, 00:03:14, 14.20m

25_01_2022
9_34_18_e03bcc38-4243-4a0b-9b1c-4aab4370f279_2022012
5_112523_006.jpg, 00:01:02, 2.20m

25_01_2022
9_34_18_cb952a9e-ce9e-4c48-b2b1-5d77e7bf58fa_2022012
5_112745_598.jpg, 00:02:25, 8.10m

25_01_2022
9_34_18_2489fc2d-8dbe-4ac4-8755-4e351890d618_2022012
5_112925_872.jpg, 00:03:34, 15.00m

Ciudad o población Calle Fecha Nombre de sección N°

AGBAR SANT PERE DE RIBES
  
 

Página 14

Fotos de la sección - 25/01/2022 - 25/01/2022 9:34:18

SANT PERE DE RIVES JAUME 1 25/01/2022 25/01/2022 9:34:18 5

25_01_2022
9_34_18_30afd7fb-d279-430e-b1e3-3a893915ffb6_20220125
_113026_521.jpg, 00:04:18, 21.80m

25_01_2022
9_34_18_7070815e-f558-482a-bd44-66c63a1c2797_2022012
5_113152_107.jpg, 00:05:11, 25.20m

25_01_2022
9_34_18_55b9d0a6-54e7-4e41-b0d5-d933ffaaf632_20220125
_113440_198.jpg, 00:07:12, 36.70m

25_01_2022
9_34_18_8003b6e0-34d7-4cde-911c-b4e33a330b31_202201
25_113102_123.jpg, 00:04:37, 21.80m

25_01_2022
9_34_18_5bfa6c2c-32b3-4cf7-9ac3-0be241a46d03_20220125
_113253_923.jpg, 00:05:47, 29.00m

25_01_2022
9_34_18_cdebf044-494d-4e5f-842a-d6f6d662aeaa_20220125
_113627_158.jpg, 00:08:27, 37.20m

Ciudad o población Calle Fecha Nombre de sección N°



AGBAR SANT PERE DE RIBES
  

Página 15

Fotos de la sección - 25/01/2022 - 25/01/2022 9:34:18

SANT PERE DE RIVES JAUME 1 25/01/2022 25/01/2022 9:34:18 5
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Ciudad o población Calle Fecha Nombre de sección N°

AGBAR SANT PERE DE RIBES
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Ciudad SANT PERE DE RIVES Pozo de flujo asc. P-307 Longitud (m) 0 00,
Calle JAUME 1 Pozo de flujo desc. P-306 m 37 10,
Localización Material Hormigón Inspeccionado (m) 37 60,

Perfil circular 400mm Construcción
Uso  
Sistema Limpio
Comentarios TUBO LATERAL

1:257 m + OP Código Incidencia, Observaciones Grado

-0.50 BCDA Tipo de nudo de comienzo, registro,, P-306

37.10 BDB Observación general / POZO FINAL

Fecha N°Nombre de secciónPrecipitación de agua

VehículoNombre del proyecto

Camara

Operador
25/01/2022, 11:54 25/01/2022 9:34:18 6

6457KVKSPR_0008_JAUME 1

MIDI

FRANCISCO HERMOLSEL

P-306

P-307

BCDA - -0,50 m

BDB - 37,10 m

BDB - 37,10 m
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Fotos de la sección - 25/01/2022 - 25/01/2022 9:34:18

SANT PERE DE RIVES JAUME 1 25/01/2022 25/01/2022 9:34:18 6

25_01_2022
9_34_18_791dd553-c2aa-48cd-b5a0-27ca76ec7eb6_2022012
5_115417_093.jpg, 00:00:01, -0.50m

25_01_2022
9_34_18_74e47c2d-45d9-49a7-9e76-42dfbbc17f1d_2022012
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Ciudad o población Calle Fecha Nombre de sección N°

AGBAR SANT PERE DE RIBES
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Ciudad SANT PERE DE RIVES Pozo de flujo asc. P-306 Longitud (m) 0 00,
Calle JAUME 1 Pozo de flujo desc. P-N-2 m 2 20,
Localización Material Plásticos de tipo no identificado Inspeccionado (m) 2 20,

Perfil circular 600mm Construcción
Uso  
Sistema Limpio
Comentarios

1:50 m + OP Código Incidencia, Observaciones Grado

0.00 BCDA Tipo de nudo de comienzo, registro,, P-306

2.20 BDB Observación general / POZO FINAL

2.20 BDCZ Inspection abandonada,

Fecha N°Nombre de secciónPrecipitación de agua

VehículoNombre del proyecto

Camara

Operador
25/01/2022, 12:12 25/01/2022 9:34:18 7

6457KVKSPR_0008_JAUME 1

MIDI

FRANCISCO HERMOLSEL

P-306

BCDA - 0,00 m

BDB - 2,20 m

BDCZ - 2,20 m
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Fotos de la sección - 25/01/2022 - 25/01/2022 9:34:18

SANT PERE DE RIVES JAUME 1 25/01/2022 25/01/2022 9:34:18 7
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Ciudad o población Calle Fecha Nombre de sección N°
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Ciudad SANT PERE DE RIVES Pozo de flujo asc. P413 Longitud (m) 0 00,
Calle JAUME 1 Pozo de flujo desc. P-N 1 m 34 40,
Localización Material Plásticos de tipo no identificado Inspeccionado (m) 34 00,

Perfil circular 600mm Construcción
Uso  
Sistema Limpio
Comentarios

1:239 m + OP Código Incidencia, Observaciones Grado

0.40 BCDA Tipo de nudo de comienzo, registro,, P-N 1

2.10 BDB Observación general / ACOMETIDA DERECHA

9.60 BDB Observación general / ACOMETIDA LADO
DERECHO

15.20 BDB Observación general / ACOMETIDA LADO
IZQUIERDO

15.80 BDB Observación general / ACOMETIDA LADO
DERECHO

20.00 BDB Observación general / ACOMETIDA LADO
DERECHO

20.20 BDB Observación general / ACOMETIDA LADO
IZQUIERDO

21.90 BDB Observación general / ACOMETIDA LADO
IZQUIERDO

25.70 BDB Observación general / ACOMETIDA LADO
DERECHO

27.80 BDB Observación general / ACOMETIDA LADO
DERECHO

34.10 BDCZ Inspection abandonada,

34.40 BDB Observación general / POZO FINAL

34.40 Fin de la Tubería

Fecha N°Nombre de secciónPrecipitación de agua

VehículoNombre del proyecto

Camara

Operador
25/01/2022, 12:25 25/01/2022 9:34:18 8

6457KVKSPR_0008_JAUME 1

MIDI

FRANCISCO HERMOLSEL

P-N 1

P413

BCDA - 0,40 m

BDB - 2,10 m

BDB - 9,60 m

BDB - 15,20 m

BDB - 15,80 m

BDB - 20,00 m
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Fecha N°Nombre de secciónPrecipitación de agua

VehículoNombre del proyecto

Camara

Operador
25/01/2022, 12:25 25/01/2022 9:34:18 8

6457KVKSPR_0008_JAUME 1

MIDI

FRANCISCO HERMOLSEL

BDB - 20,20 m BDB - 21,90 m BDB - 25,70 m BDB - 27,80 m

BDB - 34,40 m BDB - 34,40 m
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Fotos de la sección - 25/01/2022 - 25/01/2022 9:34:18
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Fotos de la sección - 25/01/2022 - 25/01/2022 9:34:18
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 Annex 02 – Característiques del Projecte 

ACTUACIÓ NÚMERO 16:COL·LECTOR DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM ALS CARRERS BARCELONA I NARCÍS MONTURIOL, AL TM DE SANT PERE DE RIBES Pàgina 1 

1. OBJECTE 

El present annex té per objecte descriure les principals característiques relatives al Projecte de l’ACTUACIÓ 

NÚMERO 16:COL·LECTOR DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM ALS CARRERS BARCELONA I NARCÍS MONTURIOL, AL 

TM DE SANT PERE DE RIBES, es presenta a continuació a mode de croquis. 



Descripció de le obres:

Renovació i construcció d’una nova xarxa de
clavegueram de formigó armat en el tram de
col·lector a substituir que transcorre pel carrer
Miquel Servet, carrer Narcís Montoriol, Carrer
Jaume I i carrer Barcelona.

Objecte:

ACTUACIÓ NÚMERO 16:COL·LECTOR XARXA DE CLAVEGUERAM ALS CARRERS BARCELONA I NARCÍS MONTURIOL, 

AL TM DE SANT PERE DE RIBES

• Excavació en roca i terra: 
1.484,94 m3

• Llit de graveta 10cm

• Col·lector FA Ø800mm: 121 ml 
• Col·lector FA Ø600mm: 86 ml
• Col·lector FA Ø400mm: 109 ml

• 10cm de graveta sobre la clau
del col·lector

• Tot-ú al 98%PM
• Llosa de protecció FA HA30

pk 0+093,3 a pk 0+161,7

• Paviment Mescla Bituminosa: 
8cm (4+4)

Longitud total del nou col·lector:

316 ml

Termini execució obres:

17 setmanes

Pressupost Execució per Contracte 
(Exclòs IVA):

423.154,50  

Pressupost Coneixement Administració
(Inclòs IVA):

544.286,92 
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 Annex 03 – Reportatge fotogràfic 

ACTUACIÓ NÚMERO 16:COL·LECTOR DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM ALS CARRERS BARCELONA I NARCÍS MONTURIOL, AL TM DE SANT PERE DE RIBES Pàgina 1 

1. INTRODUCCIÓ 

En el present annex es recullen les fotografies de l’àmbit del projecte on s’actuarà i les seves particularitats, així 
com també de les infraestructures existents. 

2. FOTOGRAFIES CARRER MIQUEL SERVET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografia 1: Carrer Miquel Servet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 2: Carrer Miquel Servet, 

 mirant aigües amunt al carrer Narcís Montoriol 

3. FOTOGRAFIES CARRER NARCÍS MONTORIOL 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 3: Carrer Narcís Montoriol direcció carrer Miquel Servet, cruïlla amb carrer Jaume I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografia 4: Carrer Narcís Montoriol des del carrer Jaume I 

Pou 410-2 Pou 410-1 

Pou 410 

Pou 410 
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Fotografia 5: Carrer Narcís Montoriol direcció carrer Miquel Servet 

4. FOTOGRAFIES CARRER JAUME I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografia 6: Carrer Jaume I, en direcció al carrer Narcís Montoriol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografia 7: Carrer Jaume I, cruïlla amb carrer Narcís Montoriol, direcció aigües amunt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fotografia 8: Carrer Jaume I. en direcció al carrer Narcís Montoriol, cruïlla amb Carrer Barcelona 

Pou 309 

Pou 308 

Pou 308-2 
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Fotografia 9: Carrer Jaume I. en direcció al Carrer Barcelona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografia 10: Carrer Jaume I, guillotina per a l’entrada d’aigua a les vivendes 

5. FOTOGRAFIES CARRER BARCELONA 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 11: Carrer Jaume I. cruïlla Carrer Barcelona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografia 12: Carrer Barcelona, direcció carrer Miguel de Unamuno 

Pou 309 

Pou 109 
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Fotografia 13: Carrer Barcelona, direcció carrer Miguel de Unamuno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografia 14: Carrer Barcelona, direcció Jaume I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografia 15: Carrer Barcelona, cruïlla Carrer Miguel de Unamuno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografia 16: Carrer Barcelona, direcció carrer Puigmal 
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Fotografia 17: Carrer Barcelona, direcció carrer Puigmal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fotografia 18: Carrer Barcelona, direcció Carrer Puigmal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografia 19: Carrer Barcelona, direcció carrer Miguel de Unamuno 

6. FOTOGRAFIES ESCALES ESCOLA SANTA EULÀLIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografia 20: Escales Escola Santa Eulàlia, direcció carrer Barcelona 
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Fotografia 21: Escales Escola Santa Eulàlia, direcció carrer Puigmal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografia 22: Escales Escola Santa Eulàlia, direcció carrer Puigmal 

7. FOTOGRAFIES CARRER PUIGMAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografia 23: Carrer Puigmal, cruïlla carrer Montgrí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fotografia 24: Carrer Puigmal cruïlla escales Escola Santa Eulàlia 

Pou 739 

Pou 739 

Pou 44 

Pou 44 
Sortida Pluvials escola 
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Fotografia 25: Carrer Puigmal direcció carrer Miquel Servet 
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ACTUACIÓ NÚMERO 16:COL·LECTOR DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM ALS CARRERS BARCELONA I NARCÍS MONTURIOL, AL TM DE SANT PERE DE RIBES Pàgina 1 

1. INTRODUCCIÓ I OBJECTE 

El present annex recull l’aixecament topogràfic que s’ha encarregat a l’empresa de topografia SI2 GEOMÀTICA I 
TOPOGRAFIA, SL , per a l'obtenció del model digital en 3 dimensions, línies de trencament del terreny i la definició 
geomètrica a escala 1//250 de l'àmbit dels terrenys afectats pel Projecte de l’"ACTUACIÓ NÚMERO 16:COL·LECTOR 
DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM ALS CARRERS BARCELONA I NARCÍS MONTURIOL, AL TM DE SANT PERE DE RIBES 
". 

 
L’estudi s’adjunta a continuació com a Apèndix I. 
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ACTUACIÓ NÚMERO 16:COL·LECTOR DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM ALS CARRERS BARCELONA I NARCÍS MONTURIOL, AL TM DE SANT PERE DE RIBES Pàgina 1 

1 OBJECTE 

El present annex té per objecte descriure les característiques del terreny de l’àmbit del projecte per al disseny de 
l’execució de l’obra. 

2 INTRODUCCIÓ 

La zona del Projecte es troba situada a Sant Pere de Ribes, en concret a les Roquetes, les Roquetes s’ubica entre 
la urbanització de Mas d’en Serra i el torrent Terrosa. 

El terme municipal de Sant Pere de Ribes se situa a la província de Barcelona a la part meridional del massís del 
Garraf, dintre de la comarca del mateix nom. Ribes i les Roquetes són els nuclis urbans més importants del 
municipi juntament amb els nuclis  històrics de Puigmoltó, Vilanoveta i les Torres, i de tot un seguit d’urbanitzacions 
que s’estenen al llarg del municipi. El terme municipal ocupa una superfície de 40,7 Km2 i presenta una població 
censada d’aproximadament 31.500 habitants. Limita al nord amb els municipis de Canyella i Olivella, a l’est amb el 
d’Olivella, al sud amb Sitges i amb una petita franja de la Mediterrània, i a l’oest amb Vilanova i la Geltrú. 

3 METODOLOGIA 

El programa a consistit en un treball de tipus bibliogràfic, recollint-se tota la documentació geològica disponible del 
projecte i la relativa al context geològic de l’àrea d’estudi. 

S’han utilitzat els plànols obtinguts a l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICG), aquests recopilen tota la 
informació geològica a partir de la col·laboració de diferents departaments de la Generalitat. en concret els 
següents mapes: 

 Mapa geològic de Catalunya 1:25.000, Vilanova i la Geltrú 447-2-2 (70-34), Geotreball IV. Mapa de sòls. 
 Mapa geològic comarcal de Catalunya 1:50.000, Garraf 17 
 Mapa geològic de Catalunya 1:25.000, Sant Pere de Ribes, Vilanova i la Geltrú 447-2-1 (70-33), 447-2-2 

(70-34), Geotreball I. Mapa geològic. 
 Mapa geològic de Catalunya 1:250.000 

 

S’adjunta com a Apèndix I els mapes esmentats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Portada Mapa geològic de Catalunya. Comarcal del Garraf i de Sant Pere de Ribes. Mapa de sòls 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Portada Mapa geològic de Catalunya, 1:25.000 i  1:250.000 
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4 MARC GEOLOGIC 

4.1 GEOLOGIA REGIONAL 

L’àrea objecte d’estudi es localitza a la comarca del Garraf, al Terme Municipal de Sant Pere de Ribes. Sant Pere 
de Ribes és a la part meridional del massís del Garraf, que a la vegada representa l'extrem sud de la Serralada 
Litoral, en una zona on el relleu se suavitza i forma una depressió de sediments quaternaris, amb una sèrie de 
pujols i elevacions que configuren el paisatge: el Pedrell (75 m), el puig de les Prubelles (168 m), la penya del Bisbe 
(200 m), el pujol de les Codines (206 m), el Fons de l'Infern (211 m), la Savina (215 m), el puig de la Llebreta (238 
m), el pla de Jorba (250 m), el puig dels Sumidors (285 m), la penya Riscla (308 m) i el Montgròs (elevació màxima 
del terme municipal amb 359,2 m), situat al nord-oest, el qual fa de línia divisòria amb Canyelles. 

El relleu més destacat del paisatge de Garraf és el modelat càrstic. El relleu càrstic és el propi de les regions 
calcàries on l'acció erosiva de l'aigua s'exerceix principalment mitjançant fenòmens de corrosió superficial i 
subterrània de les calcàries, tot originant unes formes de relleu específiques i uns determinats fenòmens de 
circulació hídrica. Per extensió, també s'anomena càrstic tot relleu caracteritzat per processos de corrosió de les 
roques gipsoses (gruix) i salines. 

4.2 DETALL DE LA GEOLOGIA REGIONAL 

A partir del portal de consulta del ICGC i segons el mapa geològic de Catalunya 1:25.000, Vilanova i la Geltrú 447-
2-2 (70-34) i també el mapa geològic Comarcal del Garraf, a continuació es descriuen les principals unitats 
geològiques que trobem al municipi de Sant Pere de Ribes.  

El projecte se situa a la columna 395 i a les files 4566 i 4565 del Mapa geològic de Catalunya 1:25.000, Vilanova i 
la Geltrú 447-2-2 (70-34), i pertany dues unitats cartogràfiques: 

 CAT/SLR Catllar-Solers, complex de Xerortent lític, franca, carbonàtica, tèrmica i de Calcixerept 
petrocàlcic, franca carbonàtica, tèrmica, superficial. Complex de Regosòl lèptic (calcàric) i de Calcisòl 
pètric. 

 GRT Guirreta, Haploxerept fluvèntic, franca grossa, mesclada, tèrmica. Cambisòl flúvic (calcàric). 
 NMas, Serraval·lià-Tortonià, argiles blaves molt plàstiques i sorres 
 Qv, ventalls al·luvials antics, plistocè. 
 NMSbr, Bretxes calcàries. La unitat és constituïda per un dipòsit bretxoide d’aparença massiva i sense 

ordenació interna, que es troba de poc a mitjanament cimentat. Les bretxes són formades per clasts 
angulosos, predominantment calcaris i heteromètrics, de fins a mida de bloc immersos en una matriu 
gresosa i argilosa groquenca, a vegades vermellosa. 

 QPfv3, graves, llims i sorres. La unitat és formada principalment per graves amb una relació relativament 
alta de llims sorrencs. 

 Q3E, Quaternari Holocè, llims i còdols. 
 N1B, Neogen, calcàries bioclàstiques. 

5 HIDROGEOLOGIA 

Seguint la definició del Mapa d’Àrees Hidrogeològiques de Catalunya, 1:250.000 (MAH250M v1.0, 2017) constitueix 
una versió revisada i actualitzada del mapa publicat en primera edició l’any 1992. Aquesta actualització s’ha 
realitzat des de l’ICGC amb la col·laboració de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), la zona objecte d’estudi està 
situada a l’àrea 308 Garraf Bonastre i l’àrea 307 Penedès. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3: Mapa d’Àrees Hidrogeològiques de Catalunya, 1:250.000 

Les formacions hidrogeologiques que s’observen a la zona són les següents: 

 Aqüífers mixts de les depressions neògenes i quaternàries. 
 Aqüífers en formacions de calcaries i dolomies. 
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6 RECOMANACIONS GEOTÈCNIQUES 

6.1 EXCAVABILITAT DEL TERRENY 

Pel que fa a les condicions d’excavabilitat, al no disposar de cap estudi geotècnic de detall de l’àmbit del projecte, 
només podem afirmar que en l’àmbit del projecte que discorri per la mateixa traça i profunditat que el col·lector 
existent, el terreny serà ripable i excavable fàcilment, no obstant per la traça del col·lector nova no es descarta 
l’existència de roques, així com en els trams on el col·lector va a més profunditat que l’existent. 

6.2 REUTILITZACIÓ DELS MATERIALS 

Els materials a emprar en els reblerts seran els sòls que s’obtingui de préstec i no els obtinguis en l’excavació, 
només en els que reuneixin les condicions de qualitat dictaminades en el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars i per la Direcció Facultativa serà possible utilitzar-lo com a reblert. S’entén que aquests es troben 
subordinats al que esposa al PG-3 sobre sòls inadequats, tolerables, adequats i seleccionats. 
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1 OBJECTE I INTRODUCCIÓ 

El present annex té per objecte realitzar un estudi de la xarxa de sanejament existent. 

2 ANTECEDENTS 

Per antecedents tenim el Pla Director de Clavegueram de Sant Pere de Ribes de 2015, on es descriuen les obres a 
realitzar en tot l’àmbit del municipi per tal de solucionar els problemes existents en els diferents nuclis. En la que 
mitjançant una memòria valorada de “Proposta d’actuacions a la xarxa de clavegueram del municipi de Sant Pere 
de Ribes, redactat per Agbar en data Octubre 2.021”, es mostren les actuacions que el Pla Director catalogava com 
a prioritàries, aquelles que tenen una major repercussió en les afectacions, principalment en episodis de pluja. 

Així doncs amb aquests antecedents, sorgeix la necessitat de realitzar aquest  Projecte Constructiu per a 
desenvolupar les actuacions del Pla Director, i es fa necessari l’estudi de la xarxa de clavegueram existent. 

3 INFORME DE LA INSPECCIÓ DE CÀMERA CTTV DE L’ESTAT ACTUAL 

En l’Annex 01 Antecedents i informació existent, s’adjunta com a Apèndix I l’informe de les inspeccions 
CCTV_SPR_0008_Jaume I, portades a terme en data 25 de gener 2.022 per Agbar. 

Es fa inspecció de 183,4 metres de xarxa de clavegueram municipal, amb un total de 8 trams inspeccionats, des del 
pou 415 (del carrer Narcís Montoriol) fins aigües amunt del pou 497 (Escales de l’Escola Santa Eulàlia). Així doncs 
s’inspecciona el carrer Narcís Montoriol, Carrer Jaume I i les escales de l’Escola Santa Eulàlia), no existeix 
inspecció del carrer Barcelona. 

A les inspeccions realitzades es determina que el seu estat estructural és deficient aigües amunt del pou 109 
(cruïlla carrer Barcelona amb carrer Jaume I i escales Escola Santa Eulàlia), hi ha múltiples juntes obertes i entrada 
d’arrels, es preveu en aquest  Projecte la subsanació d’aquestes deficiències mitjançant el fressat d’arrels i 
l’execució del Sistema Part Linning a les juntes amb falta d’estanqueïtat, si fos necsessàri, o substitució del tram de 
xarxa de clavegueram, segons convingui. 

A continuació es pot observar alguna de les incidències detectades a les inspeccions de CCTV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 1: Incidències detectades: junta desplaçada i arrels 

4 XARXA DE SANEJAMENT EXISTENT 

A continuació es fa una descripció de la xarxa de sanejament existent per a l’actuació 16, on la xarxa de 
sanejament municipal discorre per la calçada longitudinalment al vial del carrer Miquel Servet, el carrer Narcís 
Montoriol, carrer Jaume I i carrer Barcelona fins arribar a l’alçada del número 28 del carrer Barcelona. 

La xarxa de l’Actuació 16, esta formada per canonades de diàmetres entre 600mm i 300mm, de diferents materials 
com el formigó, el polietilè corrugat, plàstic i en algun tram de fibrociment, amb pendents variables entre 0,57% i 
10,76% i dos trams en contrapendent del pou 308 al pou 308.3 amb una pendent de -14,63% i del pou 739 al pou 
116 amb una pendent de -0,44%. Les profunditats de recobriment varien entre 0,53 m i 2,135 m. 

Tota l’actuació 16 és una xarxa de clavegueram unitària (és a dir que les aigües pluvials i residuals discorren per la 
mateixa canonada) i al llarg de tot el carrer hi ha embornals i reixes ubicats de forma regular al llarg de la calçada. 
No obstant al carrer Miquel Servet es disposa de doble xarxa de clavegueram, amb una xarxa pluvial i una altra 
residual que discorren en paral·lel. 

Després d’una inspecció de camp es detecta que hi ha dos trams de canonada de fibrociment del pou 308-2 al pou 
309, i del pou 352 al pou 112, per tal de detectar si aquests contenen amiant, s’hauria de realitzar una cala i portar-
la al laboratori, d del desconeixement, assumim que aquests dos trams son de fibrociment amb amiant.  

De la inspecció realitzada amb CCTV s’observa que hi desguassen un total de 25 escomeses. Es tracta 
d’escomeses de particulars i d’embornals/reixes. No obstant la inspecció de càmera de circuit tancat no s’ha 
realitzat en la totalitat de l’actuació 16, per tant es farà una estimació d’escomeses a la xarxa de clavegueram 
projectada. 

S’adjunten les fitxes dels pous de registre existents a l’Apèndix I, i com a Apèndix II els croquis entregats per Agbar 
de la xarxa de sanejament existent. 
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A continuació s’adjunta la taules de característiques tant de trams com de pous de la xarxa de sanejament existent 
en l’àmbit de l’actuació 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Taula 1 Principals característiques dels POUS existents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 2 Principals característiques dels TRAMS existents. 

5 PLA DIRECTOR DE CLAVEGUERAM 

Es fa la revisió del Pla Director Hidràulic redactat a l’Agost del 2.015, per Sorea, i es comprova que en el seu punt 
“6.2.3. Diagnòstic per a una pluja de període de retorn T=2 anys amb l’actual desenvolupaments urbanístics”, pel 
que fa a la zona de Roquetes les conclusions són les següents: 

 Apareixen greus problemes de desbordaments a la claveguera que recorre els carrers Miguel de Unamuno, 

Jaume I, Monturiol i Guimerà. S’ha de dir que a partir del carrer Jaume I la claveguera està formada per dos 

tubs de 300 mm de diàmetre connectades a diferent nivell. Encara així es revela clarament insuficient com es 

pot observar a la figura 22. 
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Figura 2: Perfil Longitudinal Actuació 16, diagnòstic per a una pluja de disseny de T=2 anys 

 

Així doncs en el “punt 7. Descripció de les actuacions proposades” del Pla Director Hidràulic del 2.015, hi ha 

l’actuació 16, com a prioritat Alta a Les Roquetes. 

 

En l’Annex 09: Càlculs Hidràulics del present  Projecte, es faran els càlculs Hidràulics que desenvolupen aquesta 
actuació. 
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APÈNDIX I. Fitxes pous de registre existents 
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APÈNDIX II. Croquis Xarxa existent 
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1. OBJECTE DEL PRESENT DOCUMENT 

La finalitat del present document és determinar la identificació dels serveis existents que poden resultar afectats per 
la construcció de les obres relatives al present  Projecte, i l’estudi de les reposicions a realitzar, durant l’execució de 
les obres, per garantir el correcte funcionament de les xarxes de serveis, un cop acabades les actuacions a la zona. 

El present annex també té per objectiu conèixer de forma expressa si hi ha afecció o no a les següents zones i/o 
béns: 

 Llera pública. 
 Espais d’interès natural. 
 Béns Arquitectònics, Jaciment Arqueològic i/o Jaciment Paleontològic catalogats. 
 Veïns 
 Infraestructures públiques 

2. SERVEIS AFECTATS EXISTENTS 

2.1. TREBALLS DESENVOLUPATS 

Es descriu en aquest capítol l’estudi realitzat sobre les instal·lacions i serveis existents que les obres del projecte 
obligaran a modificar i/o restituir, independentment que la seva titularitat sigui pública o privada. 

La identificació dels serveis existents a la zona s’ha realitzat a partir de la sol·licitud d’informació de les xarxes de 
serveis existents a traves de plataforma digital eWise de ACEFAT. 

Tota la informació recollida es pot consultar a l’apèndix 1 del present annex i al DOCUMENT Nº2 PLÀNOLS.  

En l’apèndix del present annex s’adjunta la informació rebuda per part de les companyies anteriors. Amb tot el 
contractista, abans del començament de les obres, haurà de demanar a les entitats corresponents els plànols dels 
serveis urbans que puguin ser afectats i els corresponents permisos i desviaments si s’escau. 

La informació facilitada per les companyies no garanteix la ubicació exacta dels serveis per tant el contractista haurà 
de verificar aquesta informació. 

2.2. DESCRIPCIÓ DELS SERVEIS EXISTENTS, AFECCIONS I REPOSICIONS 

D’acord a la informació obtinguda s’han detectat les següents xarxes de serveis: 

- Xarxa d’aigua potable de SOREA 

- Xarxa de gas de NEDGIA 

- Xarxa aèria de línies elèctriques de baixa tensió (BT) d’ENDESA 

- Xarxa subterrània de línies elèctriques de baixa tensió (BT) d’ENDESA 

- Xarxa subterrània de línies elèctriques de mitja tensió (MT) d’ENDESA 

- Xarxa de telecomunicacions de Telefónica 

De les xarxes existents es preveu l’afectació per la intersecció d’algunes canalitzacions amb el traçat del col·lector 
projectat. A les zones on es produeixi aquesta situació es procedirà a definir la localització real de la canalització 
subterrània mitjançant georadar i una cala de localització de serveis a la zona. Una vegada localitzats els 
encreuaments a terreny de les canalitzacions existents es procedirà al seu estintolament per evitar que resultin 
danyades. 

A continuació es descriuen els serveis amb afectació, on s’haurà de preveure el seu estintolament per a executar 
l’obra. 

 Xarxa d’aigua potable de SOREA: 

- Creuament carrer Narcís Montoriol amb Miquel Servet. 

- Carrer Narcís Montoriol, alçada número 3. 

- Carrer Jaume I amb carrer Narcís Montoriol. 

 Xarxa de GAS de NEDGIA: 

- Carrer Narcís Montoriol, alçada número 5. 

- Carrer Jaume I, alçada número 9. 

- Carrer Barcelona amb Jaume I 

- Carrer Barcelona amb Miguel de Unamuno, alçada número 1 del Carrer Miguel de Unamuno 

- Carrer Barcelona amb Miguel de Unamuno, alçada número 46. 

 Xarxa subterrània d’ENDESA; Baixa Tensió: 

- Creuament carrer Narcís Montoriol amb Miquel Servet. 

- Carrer Jaume I amb carrer Narcís Montoriol. 

- Carrer Jaume I amb carrer Barcelona. 

- Carrer Barcelona amb carrer Miguel de Unamuno. 

 Xarxa aèria d’ENDESA; Baixa Tensió: es preveuen afectacions, ha tenir en compte per a la maquinària 
d’obra. 
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Si durant les obres apareix alguna afecció no contemplada en aquest annex, les solucions adoptades s’hauran 
d’acordar amb els serveis tècnics de les companyies afectades, per deixar els mateixos en les condicions de 
reglamentació i seguretat necessàries en relació amb la nova infraestructura viària. 

3. AFECCIONS 

3.1. AFECCIONS A LA LLERA PÚBLICA 

En aquest apartat s’estudia si hi ha afecció de les obres projectades a la llera pública, cosa que no succeeix, ja que 
el col·lector discorre pel mig de la calçada en àmbit urbà. 

3.2. AFECCIÓ A ESPAIS D’INTERÈS NATURAL 

En aquest apartat s’estudia l’afecció del traçat del col·lector sobre els principals espais d’interès natural. 

3.2.1. DESCRIPCIÓ DELS PRINCIPALS ESPAIS D’INTERÉS NATURAL 

En el present apartat s’analitza la possible afectació a espais d’interès naturals, considerant com a tals els següents: 

 Espais inclosos a la Xarxa Natura 2000. 
La xarxa natura 2000 és una xarxa ecològica europea d’àrees de conservació de la biodiversitat, establerta 
mitjançant la Directiva 92/43/CE, relativa a la conservació dels hàbits naturals i de la fauna i la flora, i 
vinculada, així mateix, a la Directiva 2009/147/CE relativa a la conservació de les aus silvestres. Directives 
que han sigut transposades a l’ordenament jurídic intern mitjançant la Llei 42/2007, de 13 de desembre, del 
Patrimoni Natural i de la Biodiversitat. 
 
L’objectiu de la xarxa natura 2000 és, per tant, garantir la conservació, en un estat favorable, de determinants 
tipus d’hàbitat i espècies en les seves àrees de distribució natural, mitjançant zones especials per a la seva 
protecció i conservació com són les Zones Especials de Conservació (ZEC), els Llocs d’Importància 
Comunitària (LIC) fins la seva transformació en ZEC i les Zones de Protecció per a les aus (ZEPA). 
 

 Zones humides incloses al Conveni de Ramsar. 
El conveni relatiu als aiguamolls d’importància internacional especialment com hàbitat d’aus aquàtiques, és 
un tractat intergovernamental aprovat el 2 de febrer de 1971 i entrat en vigor en 1975 que integra les bases 
sobre les quals assentar i coordinar les principals directrius relacionades en la conservació dels aiguamolls 
inclosos a la llista Ramsar. 
 

 Zones del Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) i d’ Espais Naturals de Protecció Especial (ENPE). 
La protecció jurídica de la natura a Catalunya s’estructura en tres nivells de disposicions. 
 
Un primer grau és constituït per un conjunt de disposicions normatives d’aplicació general a tot el territori del 
país, com són les espècies protegides, el control de la contaminació i de l’impacte ambiental, la regulació 
de l’accés motoritzat al medi natural, l’urbanisme, les aigües, les costes, els forestals, etc. 
 

El segon estadi correspon precisament al Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN), regulat per la Llei del 
Parlament de Catalunya 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals. Engloba aquells espais que contenen 
valors naturals d’interès general i estableix un règim jurídic destinat a garantir la seva conservació enfront 
de les causes de degradació potencials que poden afectar-los significativament. 
 
El tercer nivell de protecció és el dels anomenats genèricament espais naturals de protecció especial 
(ENPE), també regulats per la llei 12/1985, com són, els parcs nacionals, els parcs naturals, els paratges 
naturals d’interès nacional i les reserves naturals, establert també per la Llei d’espais naturals. Es tracta 
d’espais que, tot i que també formen part del PEIN, precisen d’una regulació jurídica pròpia i d’una gestió 
individualitzada i especialment acurada. 

 

 Zones humides catalogades pel departament de Territori i Sostenibilitat. 
La Llei 12/1985 també estableix una definició de zona humida basada en la que dóna el Conveni de Ramsar, 
entenent-se, segons l’article 11, com a zones humides, les zones naturals de maresma, aiguamoll, torbera 
o aigües rases, permanents o temporals, d'aigües estancades o corrents, dolces, salabroses, salines, amb 
la inclusió de les zones d'aigües marines la profunditat de les quals no excedeix els sis metres. 
El mateix article 11 determina que totes les zones humides han de ser preservades de les activitats 
susceptibles de provocar-ne la recessió i la degradació, mitjançant les normes corresponents aprovades 
pels Departaments competents. 

 

Establerts els fonaments jurídics de cada espai d’interès natural, a continuació, s’analitza les possibles afeccions 
produïdes sobre aquests.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Zona PEIN, ENPE, Xarxa Natura 2000 

Àmbit Projecte 
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3.2.2. AFECCIÓ A LA ZONA PEIN I ENPE 

En l’àmbit del projecte no hi haurà afecció a la zona PEIN, on la zona PEIN més propera és el massís del Garraf i les 
costes del Garraf, ni en la zona ENPE, on la zona més propera és el Parc Natural de la Serra de Collserola (informació 
extreta https://sig.gencat.cat/visors/enaturals.html). 

3.3. AFECCIÓ A LA XARXA NATURA 2000 

Fora de l’àmbit d’estudi es localitza l’espai de la Xarxa Natura 2000 del massís del Garraf i les costes del Garraf. 
(informació extreta https://sig.gencat.cat/visors/enaturals.html). 

3.4. AFECCIONS DOMINI PÚBLIC MARÍTIM – TERRESTRE (DPMT) I ZONA MARÍTIMA – 
TERRESTRE (ZMT) 

La constitució senyala que la zona marítim-terrestre, les platges, les aigües interiors, el mar territorial i els recursos 
naturals de la zona econòmica y la plataforma continental son bens de la DPMT, i la llei de costes precisa aquets 
conceptes. Per tant es la llei de costes la que determina la existència dels bens de la DPMT. Es un domini públic 
natural, o sigui que els bens que la integrant o fan per les seves característiques naturals. 

Pel que es refereix a la ZMT la integren els següents espais: 

 Franja de terreny que poden assolir les onades del mar en forts temporals. 

 Zones d’aiguamolls situats prop de la costa. 

 Marges de rius fins on es faci sensible l’efecte de la marea. 

Pel que fa a la nostre zona de projecte, no s’inclou dins la DPMT o ZMT. 

3.3. AFECCIÓ A BÉNS ARQUITECTÒNICS, JACIMENT ARQUEOLÒGIC I/O JACIMENT 
PALEONTOLÒGIC CATALOGATS 

En la zona del projecte que s’analitza no s’afecta cap dels Béns Arquitectònics, Jaciment Arqueològic i/o Jaciment 
Paleontològic catalogats dins del portal de Cultura de la Generalitat de Catalunya (font extreta de 
https://sig.gencat.cat/portalsigcultura.html). 

A continuació es fa un resum dels béns Arquitectònics, Jaciment Arqueològic i/o Jaciment Paleontològic catalogats 
més propers en l’àmbit del projecte. 

Informació del 
Punt 

Béns 
Arquitectònics 

Jaciment 
Arqueològic 

Jaciment 
Paleontològic 

BÒBILA 
ROCA No Si No 

 

 

 

Imatge 1. Inventari jaciments arqueològics i paleontològics, i béns arquitectònics en l’àmbit del Projecte 

4. DESCRIPCCIÓ DE LES AFECCIONS URBANES 

Per la correcta execució de les obres contingudes en el present  projecte és necessari realitzar l’ocupació temporal 
de la superfície necessària per portar a terme les obres de les diferents instal·lacions que composen el col·lector de 
clavegueram projectat, així com per a la zona d’acopis de l’obra. Respecte a l’afectació de Servitud de Pas i 
Aqüeducte, la Servitud de Pas i Aqüeducte serà la mateixa que el traçat existent. 

Es realitza un estudi de les afeccions urbanes en l’àmbit d’estudi. 

4.2. AFECCIÓ A LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES 

Es preveu l’afectació a la circulació de vehicles als següents carrers 

 Carrer Miquel Servet: carrer de doble circulació. 
 Carrer Narcís Montoriol: carrer de sentit únic 
 Carrer Jaume I: carrer de sentit únic 
 Carrer Barcelona: carrer de sentit únic 

Àmbit Projecte 
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El present Projecte preveu organitzar les obres en sis fases d’execució correlatives, per tal d’afectar en el menor grau 
possible als veïns i usuaris de l’espai públic en general. En tot moment es donarà accés als habitatges i guals privats 
de vehicles amb la instal·lació de planxes metàl·liques per facilitar l’accés als mateixos.  

Les obres s’executaran d’aigües avall a aigües amunt. 

La Fase 1 comprèn el tram de col·lector al Carrer Miquel Servet. 

Es tallarà el carrer Miquel Servet, en l’àmbit del projecte, es canviarà el sentit de circulació al carrer Narcís 
Montoriol a la cruïlla del carrer Jaume I, també es canviarà el sentit de circulació al carrer Angel Guimerà fins arribar 
al carrer Sagunt. 

Seguidament s’executarà la Fase 2, la qual comprèn el tram de col·lector al carrer Narcís Montoriol (aquest quedarà 
tallat) fins al carrer Jaume I. 

Es tallarà el carrer Narcís Montoriol, i l’accés al carrer Jaume I serà només per a veïns. Es mantindrà el 
canvi de sentit de circulació al carrer Angel Guimerà fins al carrer Sagunt. 

Després s’executarà la Fase 3, que comprèn el carrer Jaume I. 

En aquesta fase no hi haurà canvis de sentit de circulació en cap carrer.  

La Fase 4 compren el carrer Barcelona, entre Jaume I i el carrer Miguel de Unamuno. 

Es tallarà el carrer Barcelona, en l’àmbit de la fase. Es farà un canvi de sentit de circulació al carrer 
Tarragona. Es farà el desviament de vehicles pel carrer Jaume I. 

La Fase 5 comprendrà el carrer Barcelona des del carrer Miquel de Unamuno fins a l’inici de la xarxa de clavegueram. 

Es mantindrà el canvi de sentit de circulació del carrer Tarragona. Es farà el desviament de vehicles pel 
carrer Jaume I. 

Finalment s’executarà la Fase 6 que comprèn la resta de les obres a les escales de l’escola de Santa Eulàlia. En 
aquesta fase no hi haurà restriccions a la circulació de vehicles. 

4.3. AFECCIÓ A LES ÀREES D’ESTACIONAMENT 

Per permetre el correcte moviment de la maquinaria per l’àmbit de l’obra es prohibirà temporalment l’estacionament 
de vehicles al carrer Miquel Servet, carrer Narcís Montoriol, carrer Jaume I i al carrer Barcelona. 

4.4. AFECCIÓ A LES ÀREES DE CÀRREGA I DESCÀRREGA 

Es preveuen afectacions de càrrega i descàrrega al Carrer Barcelona. Es sol·licitarà a l’Ajuntament la seva reubicació 
temporal. 

4.5. AFECCIÓ A LES ÀREES DE CONTENIDORS DE RECICLATGE SELECTIU 

Es veurà afectat un àmbit de contenidors de reciclatge selectiu als següents carrers:  

 Carrer Barcelona a l’alçada del número 28 
 Carrer Barcelona cruïlla amb el Carrer Miguel de Unamuno. 

S’ha de preveure el seu desplaçament i reubicació fora de l’àmbit d’obra. 

4.6. AFECCIÓ ALS APARCAMENTS PRIVATS I ZONES RESERVADES PER A MINUSVÀLIDS  

Es preveu l’afectació temporal a l’accés de varis aparcaments privats i per a minusvàlids.  

Pel que fa a les zones reservades per a minusvàlids, aquestes es troben al carrer Jaume I, i s’hauran de reubicar al 
carrer més pròxim possible durant la fase d’execució de les obres. 

4.7. AFECCIÓ A NEGOCIS PRIVATS 

Es preveu l’afectació temporal a la terrassa del Bar ubicat al carrer Jaume I, aquesta haurà d’estar temporalment fora 
de servei. 

4.8. AFECCIÓ A LA CIRCULACIÓ DE VIANANTS 

Durant les obres, es mantindrà en tot moment el pas de vianants i veïns a les seves propietats, i s’instal·laran les 
mesures de seguretat adequades per evitar situacions de perill durant la realització de l’obra. 

4.9. AFECCIÓ ELEMENTS EMPLAÇATS A LA VIA PÚBLICA 

Durant l’Actuació 16 no es preveu afectació d’elements emplaçats a la via pública, si a la calçada on hi ha les bandes 
reductores de velocitat, aquestes es retiraran i s’abassegaran, per tornar a instal·lar al finalitzar les obres  Tot el 
contrari, en l’actuació de les escales de l’Escola Santa Eulàlia que es preveu el desmuntatge de tres pilones, una 
paperera i un banc, aquestes s’abassegaran i es tornaran a instal·lar al finalitzar les obres. 

4.10. AFECCIÓ A LES MARQUES VIÀRIES URBANES 

Es veurà afectada la senyalització horitzontal dels carrers objecte de les obres, a continuació es detalla la 
senyalització afectada i la seva ubicació, aquesta s’haurà de tornar a pintar a la finalització de l’obra. 

Marques viàries urbanes afectades: 

 Pas de vianants amb línia de detenció al carrer Narcís Montoriol, a la cruïlla del carrer Narcís Montoriol amb 
el carrer Jaume I, al carrer Barcelona cruïlla carrer Jaume I, carrer Barcelona cruïlla carrer Miquel de 
Unamuno, al carrer Barcelona a l’alçada de l’escola de Santa Eulalia.  

 Marca groga de prohibit estacionar al carrer Jaume I, parcel·la privada de la terrassa del Bar i estacionament 
de minusvàlids. 

 Senyalització especifica àmbit escolar. 
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Figura 2. Normativa per a repintar marques viàries urbanes. Pas vianants sense semàfor 

El color utilitzat per a marques viàries serà Pintura ACRIPUR antilliscant amb dues capes de pintura de dotació 700-
800 g/m2 , color normalitzat RAL9003, RGB 244-244-244. 

La senyalització horitzontal de les vies públiques constitueix, juntament amb la senyalització vertical, un ajut per a la 
mobilitat de tot tipus d’usuaris. Un requisit essencial de la senyalització, a banda de la seva conformitat amb el marc 
reglamentari, és la seva homogeneïtat, a fi de facilitar la comprensió immediata dels missatges per tot tipus d’usuari. 
A diferència de la senyalització de carreteres, no existeix una reglamentació de la senyalització horitzontal de les vies 
urbanes que reculli la multiplicitat d’usos, missatges i informacions que cal transmetre als ciutadans, no obstant partim 
de les dades extretes del Dossier tècnic de seguretat viària: marques viàries urbanes del Servei Català de Trànsit de 
la Generalitat de Catalunya, Departament d’Interior, relacions Institucionals i Participació, no obstant la Norma 8.2-IC 
del Ministeri de Foment defineix les característiques formals de les marques viàries, de les quals ens hem basat. 

3. CONCLUSIONS 

En el moment d’execució del projecte, el contractista de les obres entregarà un programa detallat de les fases de 
treballs a l’Ajuntament, donant rellevància a les afeccions a la vialitat pública. També inclourà una proposta de 
senyalització horitzontal i/o vertical pel trànsit i pels vianants. 

Es consensuarà amb l’Ajuntament tot el tema de desviaments de trànsit de vehicles i canvis de sentit dels carrers 
corresponents, així com els corresponents als vianants. 
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APÈNDIX 1. DOCUMENTACIÓ REBUDA DE SERVEIS EXISTENTS 
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SOREA  
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TELEFÒNICA  
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FECSA e-DISTRIBUCIÓN: BAIXA TENSIÓ  
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1. INTRODUCCIÓ I OBJECTE 

El present annex serveix de guia per a la Implantació d’Obra en fase d’execució, sent un conjunt d’operacions per al 
bon desenvolupament de l’organització de l’obra. 

2. GUIA IMPLANTACIÓ D’OBRA 

A  continuació es farà una breu descripció amb els principis generals d’organització dels mitjans tècnics, tallers i 
instal·lacions a l’espai de l’obra per a cada fase del procés constructiu: 

 El pla general d’implantació de l’obra 
o Reunió prèvia amb la Direcció d’obra i l’Ajuntament 

 Elements condicionants 
o Circulació de vehicles i desviaments de trànsit 
o Estacionaments afectats 
o Contenidors de reciclatge a reubicar 
o Negocis privats afectats 
o Circulació de vianants 

 Requeriments 
o Llicència d’obres 
o Acta de replanteig 

 Principis generals d’organització 
o Instal·lacions 

 Casetes d’obra de vestuaris, menjador... determinant número i ubicació dins l’obra 
o Àrees d’emmagatzematge i acopi de materials i maquinària 

 Contenidors adequats per a cada residu identificat. 
o Instal·lacions provisionals a serveis 
o Circulació interior  
o Emplaçament dels locals 

3. ORGANITZACIÓ DE LES OBRES 

L’obra s’organitzarà de manera que prevalguin les condicions de seguretat i salut dels vianants, treballadors i vehicles. 
En tot moment es garantirà l’accés de vianants a través de passos puntuals i/o recorreguts alternatius degudament 
indicats i senyalitzats. El conjunt de l’obra quedarà clarament delimitat i senyalitzat i només es permetrà l’accés a 
l’obra pels vianants en els passos definits com a tal i que hauran de quedar ben senyalitzats. 

La implantació de l’obra s’ha de planificar i organitzar per tal de minimitzar l’afectació a l’espai públic, i el contractista 
i el seu personal les han d’executar amb la màxima cura i sensibilitat envers els ciutadans. L’ocupació inicial del 
terreny ha de coincidir amb l’autoritzada i amb els condicionants definits per l’organisme competent. 

L’espai destinat a casetes d’obra i càrrega i descàrrega de material quedaran definits als plànols inclosos al Pla de 
Seguretat i Salut i es podran modificar sempre que siguin acceptats per la direcció facultativa i el coordinador de 
seguretat i salut. En qualsevol cas, aquest espai quedarà dintre de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra. 

Les operacions de càrrega i descàrrega, l’estacionament provisional dintre de l’obra i el moviment de maquinària o 
vehicles pesats serà controlat i dirigit en tot moment pel personal responsable de l’obra seguint les indicacions del 
Pla de Seguretat i Salut. 

Qualsevol element de mobiliari urbà, semàfors o enllumenat que no estigui previst treure o substituir, i que interfereixi 
en el correcte desenvolupament de les obres, s’haurà de retirar i emmagatzemar adequadament per la seva reposició 
a la finalització de l’obra. 

No es podran acumular residus a l’obra per un període de temps superior a tres dies. En cas que es produeixi aquesta 
acumulació es disposaran espais adequats i degudament senyalitzats i delimitats. Tota la runa s’haurà de dipositar 
en contenidors homologats disposats amb aquesta finalitat tot seguint els criteris de l’Estudi de Gestió de Residus. 
Aquest residus es lliuraran a un gestor autoritzat. Es farà una neteja diària de l’obra amb la retirada de petit material, 
runa i terres de les zones de treball, i l’acopi de material es farà en llocs controlats i delimitats. Es regarà l’obra a diari, 
tants cops com sigui necessari, i especialment després d’operacions de càrrega i descàrrega o de treballs que 
produeixin pols. Es tindrà una cura especial amb l’emissió de partícules sòlides. 

Per evitar l’emissió de soroll s’estableix un horari màxim de treball de 8:00 a 20:00 hores dels dies laborables. Fora 
d’aquest horari només es permetran fer activitats que no produeixin soroll. 

Es complirà el termini d’obra fixat al Pla d’Obres. Finalitzades les obres es retiraran totes les instal·lacions, elements 
i materials de la via pública i es reposarà qualsevol element de l’entorn que pugui haver sofert desperfectes en el 
transcurs d’aquesta, d’acord amb el servei responsable de l’Ajuntament. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de desenvolupar tots els aspectes que afecten a la seguretat de les persones i a 
garantir l’accessibilitat als habitatges i guals que puguin quedar afectats per la intervenció. Es seguiran tots els criteris 
de seguretat inclosos a l’Estudi de Seguretat i Salut així com les prescripcions detallades al Manual de Qualitat de 
les Obres. Implantació i Incidència en l’Àmbit del Domini Públic. Sector Urbanisme. 

Es garantirà durant l’execució de les obres l’accessibilitat als vehicles d’emergència. 

Cal adaptar l’execució i programació de les obres als condicionants de mobilitat i d’altres obres existents a la zona 
en el moment de programar els treballs i als efectes de realitzar-ne la coordinació adient. 

4. INCIDÈNCIA EN L’ÀMBIT DE DOMINI PÚBLIC 

S’estableixen, a continuació, les variants que cal considerar en funció d’una sèrie de característiques pròpies de cada 
obra o de factors externs. 

Aquests aspectes a considerar són els següents:  

• L’emplaçament de l’obra  

Es distingeix entre:  

- Obres en estructura urbana de nucli antic  

- Obres en estructura urbana 
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- Obres en estructura urbana de zona industrial  

• L’especial impacte sobre la circulació de vehicles i vianants  

Es distingeix:  

- Vies d’elevada intensitat de vianants  

- Vies d’elevada intensitat de vehicles  

- Àrees i vies de marcat caràcter comercial  

• L’especial impacte sobre el paisatge urbà  

• La tecnologia especial a emprar en l’execució de l’obra  

 

En qualsevol cas, s’haurà de tenir en compte la situació específica de cada obra en relació amb l’àmbit concret en 
què s’ha d’executar.  

 

Especificacions  

Aquestes Normes contenen especificacions i normes d’actuació per a cadascuna de les tipologies d’obra.  

Els aspectes bàsics comuns són:  

• INFORMACIÓ A L’OBRA  

Rètols  

Etiqueta de llicència d’obra  

• ÀMBIT D’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA  

Ocupació del tancament de l’obra  

Situació de casetes i contenidors, elements mecànics (grues)  

Canvis de la zona ocupada  

• TANCAMENT DE L’OBRA  

Tanques  

Accés a l’obra  

• OPERACIONS QUE AFECTEN L’ÀMBIT PÚBLIC  

Entrades i sortides de vehicles i maquinària  

Càrrega i descàrrega  

Amuntegament i evacuació de terres i runa 

Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública  

Apuntalaments  

• INCIDÈNCIA SOBRE L’ENTORN  

Neteja  

Sorolls. Horari dels treballs  

Pols  

Residus  

• CIRCULACIÓ DE VEHICLES I VIANANTS  

Senyalització i protecció  

Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants  

Senyals i elements de balisament i defensa  

Àmbits de senyalització. Trams i itineraris  

Eliminació temporal de la senyalització i el sistema semafòric existent  

Elements de protecció del pas de vianants  

Balisament i defensa dels passos per a vehicles  

Enllumenat i elements de balisament lluminós  

Paviments provisionals  

Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda  

Acessibilitat a edificis i guals afectats per les obres  

Manteniment  

Retirada de la senyalització i el balisament i semàfors  

• PROTECCIÓ O TRASLLAT D’ELEMENTS EMPLAÇATS A LA VIA PÚBLICA 

Arbres i jardins  

Parades d’autobús, quioscos, bústies  

Mobiliari urbà, enllumenat públic, semàfors  

• DESPERFECTES OCASIONATS PER LES OBRES  

Reposició Inspecció municipal  

• DURADA D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

 

Plànols i esquemes  

Les especificacions es complementen amb plànols i esquemes de les situacions, dispositius, elements, cartells, 
senyals, proteccions, tanques, etc., als quals es fa referència, a fi de facilitar la seva comprensió i aplicació.  

En el cas de rètols, senyals, elements de balisament, elements urbans, etc., per a la seva concreció i implantació, 
caldrà recórrer a la normativa específica de què es deriven 
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5. ORGANITZACIÓ I IMPLANTACIÓ DE LES OBRES PROJECTADES 

Les obres projectades transcorren en àmbit urbà. Es preveu realitzar l’actuació de les obres projectades al mig 
de la calçada dels carrers Miquel Servet, carrer Narcís Montoriol, carrer Jaume I i carrer Barcelona.  

L’impacte sobre la circulació del trànsit de vianants per les voreres no es veurà afectat, garantint un pas mínim d’1,50 
metres d’amplada. La delimitació de l’obra es preveu amb tanques metàl·liques d’obra homologades de 2,5 metres 
de llargària. La caseta d’obres i la zona d’acopis es preveu implantar al carrer Miquel Servet. També està prevista 
una zona d’acopi de material al carrer Barcelona. Aquest espai quedarà delimitat per tanques tipus Rivisa de 2 metres 
d’alçada.  

Pel que fa a l’impacte sobre la circulació de vehicles, es preveuen afectacions al trànsit de vehicles al llarg de tots els 
carrer del Projecte, aquests es quedaran tallats durant el transcurs de cada fase d’obra, afectant-se així  les franges 
d’estacionament als carrers objecte d’aquest projecte a ambdós costats. També es preveu fer canvis de sentit de 
circulació als carrers propers de l’àmbit del projecte, per tal d’assegurar una bona circulació de vehicles. No obstant 
sempre que sigui possible es deixarà l’accés als aparcaments privats dels veïns. 

Per tal de fer el canvi de sentit de circulació dels carrers afectats, es disposaran una sèrie de cartells anunciant les 
modificacions de mobilitat. 

En tot moment es minimitzarà la incidència sobre l’entorn dins l’àmbit del projecte, establint tasques de neteja regulars 
de l’àmbit d’obra. 

Durant l’Actuació 16 no es preveu afectació d’elements emplaçats a la via pública, si a la calçada on hi ha les bandes 
reductores de velocitat, aquestes es retiraran i s’abassegaran, per tornar a instal·lar al finalitzar les obres. Tot el 
contrari, en l’actuació de les escales de l’Escola Santa Eulàlia que es preveu el desmuntatge de tres pilones, una 
paperera i un banc, aquestes s’abassegaran i es tornaran a instal·lar al finalitzar les obres. 

També es veuran afectats una sèrie de contenidors de residus urbans, que es reubicaran al carrer més proper. Així 
com els estacionaments de càrrega i descàrrega afectats. 

Les especificacions es complementen amb el Document 2: plànols del present projecte constructiu, amb els elements, 
cartells, senyals, proteccions, tanques, etc., als quals es fa referència, a fi de facilitar la seva comprensió i aplicació.  
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1 INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 

L’objecte del present annex és justificar la solució adoptada en el drenatge i clavegueram del “ACTUACIÓ NÚMERO 
16: COL·LECTOR XARXA DE CLAVEGUERAM ALS CARRERS BARCELONA I NARCÍS MONTURIOL, AL TM DE 
SANT PERE DE RIBES. 

L’estudi hidràulic-hidrològic s’ha basat en la utilització d’un programa de modelització hidràulica.  

El software emprat per al present Projecte és l’Infoworks CS, de Wallingford Software Ltd. Es tracta d’un model de 
gran precisió, integrat en GIS de tal manera que permet treballar directament sobre la cartografia informàtica sense 
necessitat de realitzar importacions, i de contrastada solvència a nivell mundial, essent en l’actualitat un referent en 
la modelització de xarxes de clavegueram. 

Així, el model de simulació permet modelar l’escolament i la propagació dels cabals resultants per la xarxa, resolent 
en el millor dels casos les equacions de Saint-Venant completes i considerant de manera encertada els diferents 
elements singulars tals com sobreeixidors, unions i derivacions o d’altres. 

El procés que s’ha seguit per a realitzar aquest estudi ha estat:  

- Establiment dels cabals d’escorrentia, mitjançant el hietograma sintètic extret del Pla Director Hidràulic de 
Sant Pere de Ribes, revisant les conques d’aportació i actualitzant-les en cas de ser necessari. 

- Dimensionament hidràulic dels elements projectats a partir del model hidràulic. 

2 DETERMINACIÓ DEL CABAL DE DISSENY 

2.1 METODOLOGIA UTILITZADA 

Els cabals d’escorrentia s’han calculat com ja s’ha comentat amb el model matemàtic: 
 Per a la delimitació de les conques tributaries s’ha partit de la xarxa de clavegueram municipal en 

format GIS, actualitzant-les a dia d’avui amb les visites a camp realitzades. 
 La pluviometria s’ha establert a partir de les dades del Pla Director Hidràulic existent del 2015, i es 

manté la pluja de disseny, de període de retorn de 10 anys. 
 Per a la determinació dels coeficients d’escorrentia s’ha partit de la tipologia de la superfície de sòl 

aportada de la base del Cadastre per a sòl urbà i del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions 
Forestals (CREAF) per a sòl rural 

2.2 CÀLCUL DEL CABAL D’ESCORRENTIA 

2.2.1 Pluja de Projecte 

En el present annex es presenta la metodologia seguida per a l’obtenció de la pluja de disseny emprada en 
l’elaboració del present  Projecte.  

La pluja de disseny és una pluja sintètica, i que per tant no es correspon a un succés de precipitació real, però que 
incorpora les característiques de les pluges que succeeixen efectivament en l’àmbit amb una probabilitat d’ocurrència 
determinada. S’utilitzaran les pluges de disseny associades al període de retorn per a 10 anys.  

Com s’ha comentat anteriorment el hietograma sintètic s’ha extret del Pla Director Hidràulic existent, concretament 
del seu annex 2 Justificació de la Pluja de Càlcul, que s’adjunta en aquest Annex com a Apèndix I. 

A continuació s’adjunta el càlcul del hietograma de pluja acumulada per interval, a partir de la corba IDF per una pluja 
de període de retorn T = 10 anys, del Pla Director Hidràulic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taula 1. Hietograma basat en pluja de T = 10 anys. 

   VALORS    mmca 
T=10 t (min) I (mm/h) I (t)  t (min) I(mm/h) Volum pluja 

 5 126 176  0 24 2,03 
 10 126 126  5 29 2,45 
 15 55 103  10 38 3,15 
 20 45 88  15 55 4,61 
 25 38 78  20 126 10,51 
 30 33 71  25 126 10,51 
 35 29 65  30 45 3,72 
 40 27 60  35 33 2,75 
 45 24 56  40 27 2,22 
 50 22 53  45 22 1,87 
 55 21 50  50 21 1,74 
 60 20 47  55 20 1,63 

Taula 2. Càlcul de les intensitats de pluja per cada interval 
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Per mitjà del mètode dels blocs alterns tenim el hietograma que s’usarà per introduir com a dades de pluja al programa 
de simulació 

2.2.2 Delimitació geomètrica de les conques d’aportació pluvial 

A partir del Model digital d’elevacions (MDT) de 2 metres de resolució de malla, obtingut mitjançant l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya, s’han calculat les línies de desaigua preferent i s’han determinat els fluxos d’aigua principals 
en l’àmbit d’estudi. S’han pogut definir/delimitar així les conques rurals, que s’ha complementat amb les visites a 
camp per comprovar quines d’aquestes conques rurals tributa (aporta aigua) a la xarxa de clavegueram i quin és el 
seu punt d’entrada a la xarxa. 

D’aquesta manera s’han identificat les conques naturals amb pendent cap a l’entorn urbà, i dins d’aquestes s’ha 
identificat aquelles que suposen una aportació d’aigua d’escorrentia al clavegueram municipal. 

A l’Apèndix II, del present Annex es mostra el Plànol on es poden consultar les conques pluvials delimitades i 
considerades. 

2.2.3 Usos del sòl i coeficients d’escorrentia 

Amb l’objectiu de caracteritzar de manera detallada els diferents coeficients d’escorrentia i en base a la tipologia de 
la superfície de sòl aportada de la base del Cadastre per a sòl urbà i del Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions 
Forestals (CREAF) per a sòl rural, es procedeix a dividir el sòl de l’àmbit d’estudi en les següents categories recollides 
a la següent taula: 

 
Tipus de superfície Coef. escorrentia 

Vials 0,85 

Terrats 0,90 

Zones urbanes impermeables (places dures, patis impermeables…) 0,75 

Zones urbanes semipermeables (patis, jardins privats, zones verdes… 
amb certa presencia de cobertura vegetal) 

0,50 

Zones urbanes permeables (corresponents a zones urbanes sense 
pavimentació ni vegetació, descampats, parcs urbans…) 

0,30 

Zones verdes i conques rurals 0,20 

Exclusió (piscines) 0 

Taula 3. Tipus de superfícies i coeficient d’escorrentia corresponent 

 
La delimitació dels usos del sòl establerta es pot observar a l’Annex III que acompanya a aquest annex. 

2.3 TRANSFORMACIÓ PLUJA D’ESCORRENTIA 

Per a la caracterització dels cabals pluvials, és necessari caracteritzar el procés pluja-escorrentia. Aquesta 
escorrentia, generada per la pluja que cau sobre el terreny és calculada per el model d’Infoworks en base a una 
discretització de la superfície de cada subconca que permet assignar-li un coeficient d’escorrentia mitjà. 

El software emprat per al present  Projecte es l’Infoworks CS, de Wallingford Software Ltd. Es tracta d’un model de 
gran precisió, integrat en GIS de tal manera que permet treballar directament sobre la cartografia informàtica sense 
necessitat de realitzar importacions, i de contrastada solvència a nivell mundial, essent en l’actualitat un referent en 
la modelització de xarxes de clavegueram. 

3 PROGNOSIS DEL FUNCIONAMENT HIDRÀULIC: SOLUCIÓ DE L’ PROJECTE 
ACTUACIÓ 16 

En les següents imatges es poden observar els perfils hidràulics del col·lector projectat per a l’actuació 16, obtinguts 
de la simulació per a un període de retorn de 10 anys. 

 

 
Figura 1 Perfil Hidràulic per a  T= 10 anys, des del pou 114 al pou 410-1 
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Figura 2 Perfil Hidràulic per a  T= 10 anys, des del pou 308 al pou 410-3 de la xarxa de residuals 

 
Figura 3 Perfil Hidràulic per a  T= 10 anys, des del pou 309 al pou 411-2, sobreeixidor del tram projectat cap a la xarxa de Pluvials 

existent 

4 PROGNOSIS DEL FUNCIONAMENT HIDRÀULIC: ÀMBIT ESCOLA 

En les següents imatges es pot observar el perfil hidràulic del col·lector projectat per a l’àmbit de l’escola i la 
substitució de la xarxa de sanejament entre el pou 44 i el pou 116, per a la xarxa projectada amb una pendent de 
5%, obtinguts de la simulació per a un període de retorn de 10 anys. 

 
Figura 4 Perfil Hidràulic per a  T= 10 anys, des del pou 44 al pou 116, àmbit escola 

5 ESCORRENTIA SUPERFICIAL 

Donat que hi ha problemes d’inundació a les finques del carrer Jaume I, així com en l’àmbit de les escales 
de l’Escola, es farà una anàlisi de l’escorrentia superficial en l’àmbit de tot l’ Projecte, en cas de requerir-se, es 
proposaran actuacions necessàries a la infraestructura de clavegueram municipal de la zona afectada. 

El disseny del sistema de captació de l’escorrentiu ha de ser tal que garanteixi la seguretat de les activitats 
ciutadanes durant un episodi de pluja. Els carrers, com a conjunt de voreres i calçades, pel gran escorrentiu que 
generen, són els elements que més cabal aporten i la seva seguretat s'ha d'avaluar. En conseqüència, s'ha de 
disposar d’un nombre d'embornals tal, que encara no recollint el 100% de l’escorrentiu, la part que no recullin, no 
generi un perill en la superfície del carrer.  
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Per garantir la seguretat, s'han proposat en els últims anys, diversos criteris de disseny d’embornals en 
funció de la velocitat de pas de l'aigua i dels cabals circulants, similars als emprats en l'àmbit de la hidràulica fluvial 
(encara que les làmines d'aigua en vials urbans mai arriben als nivells d'inundació d'un riu, ja que s'està en l'ordre 
dels centímetres, i la velocitat en carrers de gran pendent pot ser major o igual a 4 m/s). Una velocitat elevada és un 
factor a destacar pel risc respecte de l'estabilitat al lliscament i a la bolcada d'un vianant a l'hora de creuar un carrer, 
per exemple.  

Per això, el flux circulant per carrers i voreres ha de ser tal, que els paràmetres hidràulics com el calat, la 
velocitat o la combinació dels dos, es mantinguin per sota de certs valors límit aconsellables. 

S’analitza la disposició actual dels embornals en l’àmbit de l’ Projecte i veiem que hi ha un espaiat òptim, 
per això es projecta mantenir els embornals i reixes existents, no obstant, es proposa la substitució d’aquells que no 
siguin nous, per la reixa tipus Barcino D400. Per tal de mantenir la simetria i veient que el carrer Barcelona la seva 
calçada te bombeig a ambdós costats del carrer, es proposa la instal·lació d’un element de captació nou. Al Document 
2: Plànols es pot observar les superfícies de captació de les reixes interceptores i embornals en l’àmbit de l’Actuació 
16. 

Pel que fa a l’escorrentia superficial a les escales de l’Escola, es comprova que tot el pati de l’escola  
desaigua directament a les escales, provocant inundacions i limitant el pas en aquell sector, així doncs es projecta la 
canalització fins al pou 44 de les aigües pluvials de l’escola, tots els detalls es poden observar al Document 2: Plànols. 

6 CONCLUSIONS 

La capacitat hidràulica de la xarxa de clavegueram existent a l’Actuació 16 és insuficient, i com a solució es preveu 
solucionar la falta de capacitat hidràulica ampliant el diàmetre de la xarxa de clavegueram, segons els diàmetres 
obtinguts a la prognosis d’aquest Annex. 

Pel que fa a la xarxa de clavegueram de les escales de l’Escola de Santa Eulàlia, aquesta té capacitat suficient, no 
obstant es preveu canviar la traça a l’àmbit públic i es projecta la reparació del tram entre els pous 109 al 44 mitjançant 
packers. 
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Pla Director de Clavegueram de Sant Pere de Ribes 

1. INTRODUCCIÓ 

En el present annex es presenta la metodologia seguida fins a l’obtenció de les 

diverses pluges de disseny emprades en l’elaboració d’aquest document. Les dades de 

precipitacions s’han extret de la publicació de l’any 2005: “Mapes de precipitació màxima 

diària esperada a Catalunya per a diferents períodes de retorn”, del Servei Meteorològic 

de Catalunya (SMC). 

D’aquesta publicació s’extreu la pluja diària màxima (Pd màx.) de Sant Pere de 

Ribes associada a diferents períodes de retorn, de la qual es poden estimar les corbes 

Intensitat – Durada -Freqüència (IDF) de la zona d’estudi. Finalment es calcularan els 

hietogrames de disseny que s’empraran en l’estudi per a conèixer el clavegueram de la 

població. 

 

2. OBTENCIÓ DE LA PLUJA DIÀRIA MÀXIMA (PD MAX) 

La publicació del SMC representa un recull de les dades primàries obtingudes tant 

des de la xarxa d’observadors com des dels equipaments automàtics que gestiona el 

SMC, tractades estadísticament per la distribució de valors extrems de Gumbel i 

grafiades en forma d’isohietes mitjançant un SIG (Sistema d’Informació Geogràfica). 

D’aquesta manera es pot consultar la pluja diària màxima “esperable” per a uns certs 

períodes de retorn a qualsevol regió de Catalunya. 

A continuació es mostren els valors de pluja diària màxima associats al municipi 

de Sant Pere de Ribes pels diferents períodes de retorn i els mapes d’isohietes 

associades als períodes de retorn de T=2 i T=10 anys: 

T (anys) Pd (mm) 

2 62,21 

5 88,6 

10 106,1 

25 128,2 

50 144,6 
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Figura 1. Mapa d’isohietes de Catalunya pel període de retorn de 2 anys. 
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Figura 2. Mapa d’isohietes de Catalunya pel període de retorn de 10 anys. 
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3. ESTIMACIÓ DE CORBES IDF 

Un cop obtingudes les precipitacions diàries que corresponen als diferents 

períodes de retorn, és necessari avaluar les precipitacions relatives a altres duracions de 

pluja. És a dir, s'han d'establir les corbes Intensitat-Duració- Freqüència (IDF). 

En aquest Pla de Clavegueram s'ha decidit emprar un procediment d’estimació 

simplificat per a obtenir les corbes IDF. El mètode emprat és el proposat per J.R. Témez 

a la publicació del MOPU (Direcció General de Carreteres) titulada "Càlcul 

hidrometeorològic de cabals màxims en petites conques naturals" (1978). 

Segons aquesta publicació, s'ha comprovat experimentalment que totes les corbes 

IDF d'una mateixa estació corresponents als diferents períodes de retorn són afins, 

diferenciant-se entre sí, tan sols, en l'escala de les intensitats. 

En conseqüència, es pot reduir a una llei única adimensional, si els valors de cada 

corba s'expressen en un percentatge corresponent a una duració donada que es tria com 

a referència. 

Aquesta llei, gràcies al seu caràcter adimensional, és independent dels valors 

absoluts de la pluja, el que, segons Témez, a més de permetre la seva aplicació a 

qualsevol període de retorn, facilita la seva extrapolació cap a altres llocs a on no sigui 

possible obtenir-la per manca de pluviògraf. 

Per facilitar aquesta extrapolació, Témez escull com a valor de referència el relatiu 

a la pluja diària: 

24
d

d
PI  

Essent: 

Id Intensitat mitja diària (mm/h) 

Pd Precipitació diària (mm) 

 

Aquest valor de referència s’escull degut a què el valor de Pd és el que resulta 

més fàcil d’obtenir, encara que no es disposi de pluviògrafs registradors, ja que solen 

proporcionar-lo totes les estacions dotades de pluviòmetres totalitzadors. 
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D'aquesta manera, la llei adimensional proposada per Témez adopta la forma: 

)(Df
I
I

d

 

Essent: 

I Intensitat en mm/h corresponent a la duració D en hores 

 

Aquesta llei és, doncs, característica de cada estació i depèn de la distribució 

temporal dels seus aiguats tipus. 

Témez ha comprovat que les corbes adimensionals de les diferents estacions que 

ha analitzat poden expressar-se, amb suficient aproximació, per mitjà d'una llei general 

amb un paràmetre indeterminat, K, variable d'uns llocs a uns altres, és a dir: 

 

),( KDf
I
I

d

 

Per caracteritzar les diverses corbes de la família, Témez tria un paràmetre de 

clara significació física: 

 

dI
IK 1  

essent I1 la intensitat horària corresponent. 

 

Amb aquestes consideracions, l'expressió universal que proposa Témez per a 

qualsevol corba IDF és: 

 

4,0
28

1

1,01,0 t

dd I
I

I
I

 

 

On 

I és la intensitat durant un temps t 

Id és Pd/24, intensitat mitja diària. 

I1 és la intensitat durant 1 hora. 
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t és la duració del interval expressat en hores. 

 

Per tant, en cada estació s'ha d'estimar el valor del paràmetre característic del lloc 

geogràfic, I1/Id, que representa la relació de la intensitat horària a la diària del mateix 

període de retorn corresponent al lloc considerat. 

En l'esmentat treball de Témez, s’obté un factor regional definit pel mapa de la 

figura 3. El factor regional pels municipis de Catalunya té un valor de 11. 

 

 
Figura 3. Mapa per l’obtenció del factor regional I1/Id 

 

Amb aquest valor fixat de K = I1/Id = 11, i l'expressió de les corbes IDF 

proposades per Témez, és immediat deduir les IDF que interessen en aquest Projecte, a 

partir de les dades de Pd que es disposen per a tota la conca. 

Per tant l'obtenció de les IDF que s'empren en aquest Pla, es realitza a partir de la 

fórmula proposada per Témez, amb I1/Id = 11, és a dir: 

128
28

1
1,0

1,01,0 t

dd

t

I
I

I
I
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Aplicació al municipi de Sant Pere de Ribes. 
Les corbes IDF calculades segons aquest procediment es representen a la figura 4: 
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Figura 4. Corbes IDF per a diferents períodes de retorn  
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4. PLUJA DE DISSENY 

Es denomina pluja de disseny a aquella que generada de forma artificial, partint 

d'unes premisses, i no corresponent a cap pluja real observada, és capaç, tanmateix, 

d'emular les característiques globals (volum, intensitat punta, forma, freqüència,...) de la 

precipitació a la zona. És clar que serà millor el disseny de l'hietograma quants més 

paràmetres de la precipitació pugui incorporar, i amb més exactitud. No obstant, des del 

punt de vista hidrològic, no és tan important com que els seus efectes sobre la conca en 

estudi siguin allò més semblants als de les pluges reals. 

Les bases de partida per a la generació de l'hietograma sintètic han estat les 

següents: 

 

- Període de retorn ( 2 i 10 anys). 

- Duracions de 60 minuts, major que el major temps de concentració de les 

conques en què es divideix Sant Pere de Ribes per l’estudi. 

- Intensitat punta situada entre els 20 i 25 minuts de l'inici de la pluja, en base a la 

comparació respecte altres pluges de règim mediterrani. 

- La branca creixent de l'hietograma té intensitats majors respectivament que les de 

la branca decreixent, també a partir de la comparació respecte altres pluges de 

règim mediterrani. 

 

Existeixen diversos tipus d'hietogrames sintètics. L'hietograma sintètic proposat 

per Keifer-Chu i per Chicago al 1957 té com a principal característica que la seva 

intensitat mitja màxima en qualsevol interval de temps és igual a la intensitat donada per 

la corba IDF per aquest interval. Els paràmetres variables d'aquest hietograma són el seu 

període de retorn, la seva duració i la posició de la intensitat punta. 

Fixats aquests paràmetres, l'hietograma de Keifer-Chu queda definit  analíticament 

a partir de l'expressió de la corba IDF del període de retorn considerat. Tanmateix, aquest 

tipus de definició és poc interessant a l'hora de treballar amb models numèrics. 

Els models acostumen a necessitar una entrada de dades de pluja constant en 

successius intervals de precipitació constant. És a dir, necessiten un hietograma no 

continu, sinó discretitzat en intervals de temps d’igual magnitud. 
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La discretització d’hietogrames continus no és una qüestió evident. Una 

discretització poc afortunada pot desvirtuar la forma de la pluja, sobre tot a l’entorn del 

màxim on pot incrementar o amortir artificialment la intensitat punta. Per aquest motiu, el 

valor màxim de la corba IDF correspon a intensitat per una pluja de t = 5 min, es 

negligeix, i es considera que el valor immediatament inferior.  

Càlcul del hietograma de projecte 

Per mitjà del mètode dels blocs alterns es calcularà el hietograma que s’usarà per 

introduir com a dades de pluja al programa de simulació. Els objectius del mètode són: 

- Obtenir una pluja artificial de manera que en cap cas es superin els valors de 

precipitació d’una corba IDF donada. 

- La funció Intensitat Mitja Màxima enfront a la duració de l’esdeveniment ha de 

coincidir com a un punt de partida. 

Les etapes pel càlcul seran: 

1. Determinar el període de retorn (T), la duració total de la pluja (DT) i els intervals 

de càlcul ( t). 

2. Calcular les intensitats per a cada duració segons la corba IDF pel període de 

retorn establert. 

3. Calcular la precipitació total acumulada per cada duració: 

P(D)=I(D)·D 

4. Calcular la precipitació aportada durant cada interval: 

P( t)=P(D)-P(D- t) 

5. Calcular la intensitat per cada instant: I(t)=P( t)/ t 

6. Les tres intensitats més baixes són les que es col·locaran a la cua del hietograma, 

i la resta s’aplicarà el mètode dels blocs alterns.  

 

Per exemplificar el càlcul, s’annexa el càlcul del hietograma de pluja acumulada 

per interval, a partir de la corba IDF per una pluja de període de retorn T = 2 anys. 
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Duració 
(min)

I(IDF) en 
mm/h

P total acumulada 
(mm)

P aportada interval 
(mm)

I interval 
(mm/h) Ordre

5 83,78 6,98 0,00 83,78 5
10 83,78 13,96 6,98 83,78 6
15 67,58 16,90 2,93 35,18 4
20 57,71 19,24 2,34 28,11 7
25 50,90 21,21 1,97 23,65 3
30 45,84 22,92 1,71 20,54 8
35 41,89 24,44 1,52 18,21 2
40 38,71 25,80 1,37 16,40 9
45 36,06 27,05 1,24 14,93 1
50 33,83 28,19 1,14 13,73 10
55 31,91 29,25 1,06 12,71 11
60 30,24 30,24 0,99 11,85 12  

Taula 1. Càlcul de les intensitats de pluja per cada interval 
 

Instant I(mm/h) Volum pluja en l'interval 
(mm)

0:05 14,93 1,24
0:10 18,21 1,52
0:15 23,65 1,97
0:20 35,18 2,93
0:25 83,78 6,98
0:30 83,78 6,98
0:35 28,11 2,34
0:40 20,54 1,71
0:45 16,40 1,37
0:50 13,73 1,14
0:55 12,71 1,06
1:00 11,85 0,99  

Taula 2. Càlcul del volum de pluja caigut per cada interval  
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Taula 3. Hietograma basat en pluja de T = 2 anys. 

 
Aquest procés exemplificat en detall, s’ha realitzat per pluges amb diferents períodes de 

retorn, de forma que en la següent figura s’agrupen els hietogrames per cada període de 

retorn: 

 

ANNEX 2 

 
 

Justificació de la pluja de càlcul  14 

 
 

 
 

Pla Director de Clavegueram de Sant Pere de Ribes 

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55
T=2

T=500,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

16,00

Pluja (mm)

t (min)

període de retorn 
(anys)

Hietogrames en funció del període de retorn

T=2
T=5
T=10
T=50
T=100

T=2 1,19 1,44 1,85 2,70 6,16 6,16 2,18 1,61 1,30 1,10 1,02 0,95

T=5 1,69 2,05 2,63 3,85 8,78 8,78 3,10 2,30 1,85 1,56 1,45 1,36

T=10 2,03 2,45 3,15 4,61 10,51 10,51 3,72 2,75 2,22 1,87 1,74 1,63

T=50 2,77 3,34 4,29 6,28 14,33 14,33 5,06 3,75 3,02 2,55 2,37 2,22

T=100 3,08 3,72 4,78 6,99 15,94 15,94 5,64 4,17 3,36 2,84 2,64 2,47

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55

 
Figura 5. Gràfic i taula de dades dels hietogrames de disseny per a Sant Pere de Ribes 
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Apèndix II: Conques d’aportació pluvial 
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Apèndix III: Usos del sòl 
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1 INTRODUCCIÓ  

Al present annex s’adjunten els apèndix que fan referència als càlculs estructurals i mecànics realitzats per 
l’Avantprojecte de l’ACTUACIÓ NÚMERO 16:COL·LECTOR DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM ALS CARRERS 
BARCELONA I NARCÍS MONTURIOL, AL TM DE SANT PERE DE RIBES. 

Actuació 16 

El present Projecte preveu la renovació del tram de col·lector del carrer Narcís Montoriol a la seva cruïlla amb el 
Carrer Miquel Servet, carrer Jaume I, i carrer Barcelona fins a la plaça prèvia de la cruïlla amb el carrer Puigmal. 

Es projecta un nou col·lector de formigó armat de 800mm, 600mm, 500mm i 400mm  de diàmetre interior (i la 
retirada de l’existent), amb pendents variables d’entre 1% i 5%. 

D’altra banda, es preveu la demolició de 13 pous de registre existents i construcció de 13 pous de registre 
prefabricat, a la mateixa ubicació que els existents (menys el pou 352 i el pou 112, que es modifica lleugerament la 
seva ubicació) 

Àmbit Escola Santa Eulàlia 

Es projecta el canvi de traça des del pou 44 al pou 116, ubicant-la per terreny públic, així doncs tindrem una 
canonada de polietilè corrugat DN500mm exterior, amb pendents del 5%.  I una canonada de polietilè corrugat 
DN315mm exterior per a la recollida d’aigües pluvials de l’escola i la seva canalització al pou 44. 

1 OBJECTE. 

L’objecte del present Annex és mostrar els càlculs mecànics per a la canonada proposada a l’Avantprojecte, així com 
tots els càlculs estructurals que són necessaris per a l’execució de l’obra, que es detallen a continuació: 

 Càlcul Mecànic/Estructurals i/o fitxes dels materials: Canonada de Formigó  

2 CANONADA DE FORMIGÓ 

Per a la nova xarxa projectada de l’Actuació 16, es preveu una canonada de formigó armat Ø800mm, 600mm, 
500mm i 400mm amb ciment tipus “SR” fabricada per compressió radial, classe III ASTM amb endoll de campana i 
junta d’estanqueïtat tipus Delta segons norma UNE-EN 681-1, extrem mascle fresat amb una acanaladura per allotjar 
la junta de goma i evitar el seu desmuntatge. Aquesta es proposa del fabricant Arenzana Prefabricados, o equivalent. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Taula 1 Canonada FA proposada 

2.1 CÀLCULS ESTRUCTURALS CANONADA DE FORMIGÓ. 

Segons les dades del fabricant, el tub de formigó armat compleix les quanties mínimes d’armat de la norma 
ASTM C76 M, està fabricat a compressió radial i amb l’extrem mascle fresat amb acanaladura per allotjar la junta de 
goma. 

Fabricat en base a les normes ASTM C 76 M, UNE EN 1916 i Plecs de Prescripcions Tècniques (D.F.B., C.A.B.B, 
D.F.G, C.H.N, etc). 

La dosificació del ciment mai és inferior a 300 Kg/m³ de formigó. La resistència a compressió del formigó a 28 
dies, a proveta cilíndrica Ø15x30cm no serà inferior a 300 Kg/m³. 

L’acer utilitzat a l’armadura principal serà grafilat. Normalment s’empraran diàmetres de 6, 8 i 10mm de qualitat 
B 500 T, amb el seu certificat d’adherència (Norma UNE 36099/96). L’armadura secundària és de filferro llis de 
diàmetre 6 o 7mm. 

S’utilitzarà com a hipòtesis de càlcul els següents valors: 

 Instal·lació en rasa. 
 Recobriment mínim 1 metre. 
 Reblert granular compactat a 90º. 
 Llit d’assentament granular compactat assentable. 
 Carrega de tràfic pesat (camió de 60Tones, cas més desfavorable). 
 Rodet de compactació, estàtic VM5 (sobre la clau de la canonada s’ha de compactar sense vibrador) 
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Figura 1: Tipus de compactadora mono cilíndrica 

Amb els càlculs realitzats, que s’adjunten a l’Apèndix I, s'obté una classe resistent III, per als diàmetres de 
800mm, 600mm, 500mm i una classe resistent  IV ASTM, per al tram de diàmetre 400mm, sempre que hi hagi un 
recobriment mínim de 1 metre. A criteri dels Projectistes es considera apropiat emprar la classe III ASTM per a tota 
la traça, ja que pel tram de diàmetre 400mm, els recobriments son molt superiors a 1 metre, i per al tram on els 
recobriments són inferiors a 1metre es proposa executar una llosa de formigó armat, per tal de protegir la canonada. 

- Canonada Formigó Armat DN 400…………… CL. IV ASTM C76M / EN 1916 

- Canonada Formigó Armat DN 500…………… CL. III ASTM C76M / EN 1916 
- Canonada Formigó Armat DN 600…………… CL. III ASTM C76M / EN 1916 
- Canonada Formigó Armat DN 800…………… CL. III ASTM C76M / EN 1916 

3 CANONADA DE POLIETILÈ CORRUGAT  

Per a la nova xarxa de sanejament en l’àmbit de l’escola Santa Eulàlia es projecta una canonada de polietilè 
corrugat SN8 de DN500mm exterior per a substituir la xarxa existent entre els pous 44 i 116, que actualment discorra 
per terreny privat i la nova traça projectada discorrerà per àmbit públic, concretament per la rampa en l’àmbit de 
l’escola Santa Eulàlia. 

Per la canalització de les aigües pluvials de l’Escola Santa Eulàlia al pou 44, es projecta una canonada de polietilè 
corrugat SN8 de DN315mm exterior. 

4 REIXES INTERCEPTORES I EMBORNALS 

Per a les reixes interceptores i embornals a substituir es projecta el model BARCINO D400, es tracta d’un sistema 
de drenatge mitjançant reixes que garantitzen la màxima absorció i absència de soroll, amb una apertura lliure de 
910x408mm, modulable per a una màxima absorció 

 
 
 
 

Figura 2: Reixa BARCINO 

5 PART LINNING 

En els casos que existeixi la necessitat de realitzar la reparació d’una canonada per culpa de defectes aïllats, 
aconsellem la rehabilitació puntual a través del sistema Part-Lining. Es projecta doncs entre els pous 109 i 44, la 
reparació mitjançant aquest sistema de 4 juntes. 

La tècnica del Part-Lining consisteix en inspeccionar prèviament, mitjançant càmera de TV, la canonada a 
rehabilitar per a detectar la patologia existent. Un cop localitzat el defecte s ’introdueix dins el tub, fins el punt on hi 
ha que fer la intervenció, una mànega neumàtica (denominada packer) recoberta d ’un encamisat de fibra de vidre 
bidireccional Advantex® (qualitat ECR) amb un pes aproximat de 1.387 g/m2, impregnat amb resines a base de 
silicats (adherents a superfícies humides, sense saponificar i resistents a aigües agressives, àcids i lleixius) amb una 
longitud compresa entre els 40 y 50 cm. Aquesta mànega s’infla a pressió per a adaptar-se a les parets interiors del 
tub, fixant -se a les mateixes. Un cop s’ha endurit i solidificat la resina, es desinfla la mànega i es retira de la canonada 
deixant la fibra de vidrio col·locada a l’interior del tub, segellant d’aquesta manera la canonada. 
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Figura 3: Detall de la seqüencia de col·locació del packer envoltat en fibra de vidre. 

Aquest sistema permet rehabilitar puntualment canalitzacions d’aigua, xarxes de clavegueram i 
canalitzacions industrials de qualsevol tipus de material amb diàmetres compresos entre els 50 y 1.200 mm. 

Part-Lining és un sistema de reparació per a canalitzacions amb diversos anys d ’experiència i provada 
eficàcia, composat per fibra de vidre trenada i resina epoxídica de 2 components. 

Amb el sistema de rehabilitació sense obres Part -Lining es poden reparar danys tals com esquerdes, 
fissures, parets degradades amb el pas de l ’aigua, forats o la falta d ’estancament en juntes, sense necessitat d’obrir 
rasa i amb el mínim esforç. 
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APÈNDIX I. Càlculs estructurals Canonada de Formigó Armat 
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APÈNDIX II. Fitxa Tècnica Canonada de Formigó armat 
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APÈNDIX III. Plànols Canonada de Formigó Armat 
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APÈNDIX IV. Fitxa Tècnica Canonada de Polietilè Corrugat 
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APÈNDIX V. Especificacions Tècnica Canonada de Polietilè Corrugat 
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APÈNDIX VI. Fitxa Tècnica Embornals 
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1. INTRODUCCIÓ 

El present annex recull les dades necessàries per la definició geomètrica en alçat, del traçat de les conduccions del 
present  Projecte. 

El projecte contempla l’execució del col·lector al carrer Miquel Servet, Carrer Narcís Montoriol, Carrer Jaume I i Carrer 
Barcelona. 

El traçat de la canonada s’ha definit mitjançant el software AutoCAD Civil 3D. 

Al mateix temps es detalla les dades característiques tant dels pous com dels trams a executar. 

2. LLISTAT DEL TRAÇAT 

A continuació s’adjunten els llistats del programa AutoCAD Civil 3D on es donen els llistats del perfil longitudinal de 
la rasant així com el desmunt existent entre les conduccions i el terreny natural en cada un dels punts de les 
conduccions. 

aula de volums totals EIX ACTUACIÓ 3 

P.K. Àrea 
desmunt 

Vol. 
desmunt 

Vol. 
desmunt 

acum. 
Volum net 

0+035.000 5,39 0 0 0 
0+040.000 4,2 23,97 23,97 23,97 
0+042.934 11,79 23,46 47,43 47,43 
0+046.000 5,52 22,08 69,51 69,51 
0+047.852 7,91 12,43 81,94 81,94 
0+050.000 5,74 14,44 96,39 96,39 
0+060.000 5,2 54,68 151,06 151,06 
0+070.000 4,66 49,28 200,34 200,34 
0+080.000 4,2 44,3 244,64 244,64 
0+090.000 3,81 40,09 284,72 284,72 
0+093.298 6,73 17,4 302,12 302,12 
0+100.000 3,7 32,14 334,25 334,25 
0+110.000 3,78 37,43 371,69 371,69 
0+120.000 3,97 38,76 410,45 410,45 
0+130.000 4,28 41,25 451,7 451,7 
0+134.149 6,09 21,51 473,21 473,2 
0+140.000 4,17 29,97 503,17 503,17 
0+150.000 4,72 44,45 547,62 547,62 
0+160.000 5,22 49,7 597,32 597,32 
0+161.704 9 12,11 609,43 609,43 
0+170.000 3,63 49,14 658,57 658,57 

0+180.000 3,5 35,65 694,22 694,22 
0+190.000 3,49 34,96 729,19 729,19 
0+200.000 3,52 35,07 764,26 764,26 
0+202.114 4,74 8,73 772,99 772,99 
0+202.115 4,71 0,01 772,99 772,99 
0+210.000 3,46 32,2 805,2 805,2 
0+220.000 3,45 34,55 839,74 839,74 
0+230.000 3,76 36,05 875,79 875,79 
0+237.460 5,95 36,22 912,02 912,02 
0+240.000 3,97 12,36 924,38 924,38 
0+247.603 6,14 38,43 962,81 962,81 
0+250.000 2,95 9,74 972,55 972,55 
0+260.000 3,8 33,76 1006,3 1006,3 
0+270.000 4,88 43,43 1049,73 1049,73 
0+280.000 5,83 53,56 1103,29 1103,29 
0+288.603 9,85 67,42 1170,71 1170,71 
0+290.000 3,64 9,42 1180,13 1180,13 
0+300.000 4,13 38,8 1218,94 1218,93 
0+310.000 4,57 43,48 1262,42 1262,41 
0+320.000 5,01 47,9 1310,32 1310,32 
0+324.651 8,01 30,28 1340,6 1340,6 
0+330.000 3,61 31,07 1371,67 1371,67 
0+340.000 3,94 37,72 1409,39 1409,39 
0+350.000 4,24 40,9 1450,29 1450,29 
0+356.256 6,76 34,4 1484,69 1484,69 

 
 

Taula de volums totals EIX ESCOLA 

P.K. Àrea 
desmunt 

Vol. 
desmunt 

Vol. 
desmunt 

acum. 
Volum net 

0+000.196 1,73 0 0 0 
0+001.568 1,05 1,91 1,91 1,9 
0+005.137 2,45 6,24 8,15 8,14 
0+007.835 3,87 8,46 16,61 16,6 
0+010.000 2,36 6,58 23,18 23,18 
0+020.000 2,86 26,09 49,28 49,27 
0+030.000 3,44 31,53 80,81 80,8 
0+040.000 3,12 32,84 113,65 113,64 
0+044.835 5,63 21,17 134,81 134,8 
0+046.400 2,09 5,96 140,77 140,76 
0+047.835 3,26 3,83 144,6 144,6 
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3. XARXA DE CLAVEGUERAM PROPOSADA 

3.1. TAULA DADES POUS PROJECTATS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. TAULA DADES TRAMS PROJECTATS 
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4. XARXA DE CLAVEGUERAM PROPOSADA: OBRES SINGULARS 

Entre els PK 0+093.30 i el PK 0+161.7, degut al baix recobriment de la canonada de DN800mm, es preveu executar 
una llosa de formigó armat de protecció 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Secció entre els PK 0+093.30 i el PK 0+161.7 

 

5. REIXES INTERCEPTORES I EMBORNALS 

A continuació es fa un resum de reixes interceptores i embornals a substituir pel model BARCINO D400, que al ser 
modulable, pot obtenir varies configuracions per a maximitzar la seva absorció. 

 

 

 

 

 

REIXA INTERCEPTORA a substituir pel model 
BARCINO D400 

 

Longitud de la Reixa 
(ml) 

Carrer Barcelona 4,21 

Carrer Barcelona amb 
Carrer Jaume I 

4,22 

Carrer Jaume I amb 
Carrer Narcís Montoriol 

4,28 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Reixa model BARCINO D400 

A continuació un resum d’embornals a substituir pel model BARCINO D400 o a posar nous. 

EMBORNALS a substituir pel model BARCINO D400 

 

embornal existent a 
substituir (ut) 

embornal 
NOU (ut) 

Carrer Barcelona 3 1 
Carrer  Jaume I 0 0 
Carrer Narcís Montoriol 1 0 

 

I per últim la reixa interceptora del Carrer Miquel Servet es mantindrà la mateixa i aquesta es reposarà. 

6. PART LINNING 

Degut a les insuficiències estructurals observades entre el pou 109 i el pou 44 de juntes obertes i la seva falta 
d’estanqueïtat, es projecta la reparació d’aquestes mitjançant el sistema part Linning, en total es projecten 4 juntes 
reparades. 

El detall descriptiu dels Sistema Part Linning es pot consultar a l’Annex 7: Càlculs Mecànics i Estructurals. 
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1. INTRODUCCIÓ 

El present Annex identifica les principals unitats d’obra a executar corresponents a les obres de l’ACTUACIÓ NÚMERO 
16:COL·LECTOR DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM ALS CARRERS BARCELONA I NARCÍS MONTURIOL, AL TM DE SANT 
PERE DE RIBES així com l’estudi de l’organització i el desenvolupament de les obres, per tal d’aconseguir que les 
afectacions al trànsit, als veïns i a l’usuari de la via publica en general siguin les mínimes possibles. 

L’Annex contempla l’estructuració de les diferents fases d’obra proposades per tal de minimitzar l’afectació. 

1 PROCÉS CONSTRUCTIU 

Resulta fonamental, en l’organització de l’obra tenir en compte els terminis de subministrament de les peces que 
conformen la solució com els anells del nou col·lector o pous de registre.  

Amb aquest punt de partida, es preveu l’inici de les obres una setmana abans per tal de dur a terme la senyalització 
prèvia d’avis. La setmana següent s’iniciarà les obres en el dia designat per la direcció. 

 Implantació a obra 

o Tancament general d’obra 

o Senyalització desviaments de vehicles i de vianants en cada una de les fases 

o Implantació de casetes d’obra, vestuaris, menjadors, serveis, etc. 

o Implantació zona gestió de residus. 

 Implantació de totes les mesures de Seguretat i Salut 

 Replanteig topogràfic de la traça del col·lector  

Per cada una de les fases hi haurà el següent procés constructiu 

 Execució de l’obra civil 

o Excavació per a la localització de serveis existents (senyalització, excavació i moviment de terres 
de la zona d’actuació)  

o Obturació del col·lector existent i bombament d'aigües residuals al pou següent en cas de ser 
necessari, per tal de fer el desviament de les aigües residuals mentre s’executa la connexió al 
col·lector existent. 

o Tall i enderroc del paviment: Tall i demolició del paviment, excavació del terreny fins a localitzar els 
serveis afectats per procedir als estintolaments dels serveis a mesura que es vagin localitzant. 

o Construcció del col·lector i dels pous de registre. Primer es disposarà una capa de reblert amb 
gravetes de 10 cm de gruix, es construirà el col·lector i se l’hi realitzaran les proves d’estanqueïtat 
pertinents, un cop comprovat la correcte instal·lació del col·lector es recobrirà el tub amb gravetes 
fins a 10 cm per sobre la clau, es completarà amb material tot-ú d’aportació. El pou de registre es 
construirà sobre una base de formigó de neteja de 10 cm. Es construirà la base i anells i es coronarà 
amb el bastiment i tapa. 

o Reposició del terreny amb graveta i material tot-ú d’aportació i posterior compactació. 

o Reconnexió i col·locació noves reixes d’embornals BARCINO. 

 Execució de l’obra d’urbanització. 

o Execució de una base amb material tot-ú. 

o Execució d’una llosa de protecció de formigó armat per falta de recobriment, entre els pk 0+093,3 
i pk 0+161,7 

o Execució de l’aglomerat amb paviment mescla bituminosa. 

o Execució de remats, reposició d’elements urbans. 

2 FASES CONSTRUCTIVES 

El present Projecte preveu organitzar les obres en sis fases d’execució correlatives, per tal d’afectar en el menor grau 
possible als veïns i usuaris de l’espai públic en general. En tot moment es donarà accés als habitatges i guals privats 
de vehicles amb la instal·lació de planxes metàl·liques per facilitar l’accés als mateixos.  

Les obres s’executaran d’aigües avall a aigües amunt. 

La Fase 1 comprèn el tram de col·lector al Carrer Miquel Servet. 

Es tallarà el carrer Miquel Servet, en l’àmbit del projecte, es canviarà el sentit de circulació al carrer Narcís 
Montoriol a la cruïlla del carrer Jaume I, també es canviarà el sentit de circulació al carrer Angel Guimerà fins arribar 
al carrer Sagunt. 

Seguidament s’executarà la Fase 2, la qual comprèn el tram de col·lector al carrer Narcís Montoriol (aquest quedarà 
tallat) fins al carrer Jaume I. 

 Es tallarà el carrer Narcís Montoriol, i l’accés al carrer Jaume I serà només per a veïns. Es mantindrà el canvi 
de sentit de circulació al carrer Angel Guimerà fins al carrer Sagunt. 

Després s’executarà la Fase 3, que comprèn el carrer Jaume I. 

 En aquesta fase no hi haurà canvis de sentit de circulació en cap carrer.  

La Fase 4 compren el carrer Barcelona, entre Jaume I i el carrer Miguel de Unamuno. 
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 Es tallarà el carrer Barcelona, en l’àmbit de la fase. Es farà un canvi de sentit de circulació al carrer 
Tarragona. Es farà el desviament de vehicles pel carrer Jaume I. 

La Fase 5 comprendrà el carrer Barcelona des del carrer Miquel de Unamuno fins a l’inici de la xarxa de clavegueram. 

 Es mantindrà el canvi de sentit de circulació del carrer Tarragona. Es farà el desviament de vehicles pel 
carrer Jaume I. 

Finalment s’executarà la Fase 6 que comprèn la resta de les obres a les escales de l’escola de Santa Eulàlia. En 
aquesta fase no hi haurà restriccions a la circulació de vehicles. 

 

NETEJA URBANA. 

Durant l’execució de les obres de la Fase 4 quedarà afectat dues bateries de contenidors de recollida selectiva 
de residus emplaçades a la calçada del Carrer Barcelona cantonada Miguel de Unamuno i al carrer Barcelona a 
l’alçada del carrer Puigmal, al terme municipal de Sant Pere de Ribes. S’haurà de preveure el seu desplaçament 
provisional durant la durada dels treballs, per tal de mantenir el servei als veïns, tot segons els criteris dels tècnics de 
l’Ajuntament. 
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1. INTRODUCCIÓ 

El present annex recull la relació de preus descompostos per elements simples: maquinària, mà d’obra i materials. 

Els preus emprats per a la confecció del Pressupost del present projecte han seguit les següents criteris: 

- Banc BEDEC de l’ITEC. 

En el cas dels preus que no es trobaven en l’esmentat banc de preus, s’ha demanat ofertes als fabricants dels 
corresponents elements. 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 26,19000 €
A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 26,19000 €
A01-FEPH h Ajudant muntador 26,19000 €
A0D-0007 h Manobre 24,63000 €
A0E-000A h Manobre especialista 25,46000 €
A0F-000B h Oficial 1a 29,50000 €
A0F-000F h Oficial 1a encofrador 29,50000 €
A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 29,50000 €
A0F-000R h Oficial 1a muntador 30,49000 €
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 23,19000 €
A0F-000T h Oficial 1a paleta 29,50000 €

ACTUACIÓ NÚMERO 16:COL·LECTOR DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM ALS CARRERS BARCELONA I NARCÍS MONTURIOL,
AL TERME MUNICIPAL DE SANT PERE DE RIBES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C111-0055 h Compressor amb un martell pneumàtic 16,35000 €
C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 17,21000 €
C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 70,89000 €
C131-005E h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 57,15000 €
C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 75,62000 €
C135-00LX h Miniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5.9 t 55,89000 €
C136-00F4 h Motoanivelladora petita 67,76000 €
C136-00F5 h Motoanivelladora mitjana 74,91000 €
C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 102,96000 €
C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 84,88000 €
C139-00LJ h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t 168,44000 €
C139-00LK h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a 20 t 95,69000 €
C13A-00FP h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 6,04000 €
C13A-00FQ h Safata vibrant amb placa de 60 cm 5,96000 €
C13A-00FR h Compactador duplex manual de 700 kg 8,43000 €
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 56,69000 €
C13C-00LQ h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb martell trencador 78,66000 €
C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 48,37000 €
C152-003B h Camió grua 50,52000 €
C154-003M h Camió per a transport de 12 t 43,71000 €
C15G-00DC h Grua autopropulsada de 20 t 64,61000 €
C170-0036 h Camió cisterna per a reg asfàltic 30,80000 €
C173-005K h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat pneumàtic 68,36000 €
C174-00GD h Escombradora autopropulsada 46,07000 €
C175-00G4 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 59,63000 €
C176-00FW h Formigonera de 250 l 3,12000 €
C176-00FX h Formigonera de 165 l 1,93000 €
C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 9,18000 €
C17A-00JL h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 1,54000 €
C17H-HXO8 u Desplaçament d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent en horari diürn 820,51000 €
C1B0-006D h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual 29,48000 €
C20B-00HC h Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a

màxim
8,92000 €

C20G-00DT h Màquina taladradora 3,88000 €
C20H-00DN h Martell trencador manual 3,78000 €
CZ15-00E4 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 9,31000 €
CZ15-H4NI h Grup electrògen d'1 a 5 kVA 2,76000 €
CZ16-00EG h Màquina de raig d'aigua a pressió.

Servei de camió mixt de neteja hidrodinámica i aspiració.Jornada de camió de 3 eixos mixt de
neteja
hidrodinàmica amb o sense sistema de reciclatge d'aigua (Inclou desplaçament i fins 7 hores
d'intervenció d'equip compost per tècnic i operari especialistes).

93,25000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B011-05ME m3 Aigua 1,67000 €
B03C-05NK m3 Sauló garbellat, subministrat en sacs de 0,8 m3 29,15000 €
B03F-05NW m3 Tot-u artificial 16,94000 €
B03J-0K7V t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 17,39000 €
B03J-0K88 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària màxima 20 mm, per a formigons 20,32000 €
B03J-0K8T t Grava de pedrera, de 5 a 12 mm 19,99000 €
B03L-05MQ t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 17,57000 €
B03L-05MS t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 19,32000 €
B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 18,46000 €
B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 18,86000 €
B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,26000 €
B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 179,55000 €
B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 115,73000 €
B057-06IH kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4

IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808
0,29000 €

B057-06IQ kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tipus
C60B3/B2 ADH, segons UNE-EN 13808

0,27000 €

B067-2A9V m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, HL-150/B/20

67,62000 €

B069-2A9O m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 20 mm, HNE-15/P/20

67,76000 €

B06E-11O5 m3 Formigó HA-30/B / 20 / IIa + Qb de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 350 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa + Qb

98,96000 €

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

69,78000 €

B06E-12CD m3 Formigó HM-20/P / 40 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >=
200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

68,00000 €

B06E-12D9 m3 Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

72,75000 €

B06E-12MW m3 Formigó HM-35/P / 20 / I + Qc de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 325 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I + Qc

97,31000 €

B079-06TC kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres 0,93000 €
B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons norma

UNE-EN 998-2
39,42000 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma
UNE-EN 998-2

36,07000 €

B0AK-07AS kg Clau acer 1,48000 €
B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 1,45000 €
B0AN-07J3 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable 5,05000 €
B0B8-1089 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500SD

UNE-EN 10080
6,67000 €

B0B8-108B m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080

9,03000 €

B0D21-07OY m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,42000 €
B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 306,52000 €
B0D70-0CEP m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,65000 €
B0D80-0CNV m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,28000 €
B0DC0-0CMK m2 Plafó metàl·lics d'acer per a 200 usos, per a estrebades de rases fins 3 m de fondària, amb

estampidors extensibles
0,61000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MATERIALS

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 2,70000 €
B971-0GUF u Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 20x20x4 cm, per a rigoles 0,71000 €
B9E2-0HOS m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 8,54000 €
B9F3-0HQA m2 Llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt 11,27000 €
B9H1-0HTR t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de

penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític
66,47000 €

B9H1-0HWM t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari

61,03000 €

BBA0-0SD6 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec 1,78000 €
BBA0-HOPP kg Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols 2,92000 €
BBA1-2XWQ kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 2,80000 €
BD53-0M88 m Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer de 80x80x8 mm i traves de passamà

de 60 mm cada m
33,85000 €

BD5K-1KKK u Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 980x490x70 mm, classe D400 segons norma UNE-EN
124 i 22 dm2 de superfície d'absorció

93,83000 €

BD72-0LCZ m Tub de formigó armat de 400 mm de diàmetre classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de campana
amb anella elastomèrica

33,12000 €

BD72-0LD0 m Tub de formigó armat de 500 mm de diàmetre classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de campana
amb anella elastomèrica

52,37000 €

BD72-0LD2 m Tub de formigó armat de 600 mm de diàmetre classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de campana
amb anella elastomèrica

47,47000 €

BD72-0LD4 m Tub de formigó armat de 800 mm de diàmetre classe 3 o 4, segons ASTM C 76 amb unió de
campana amb anella elastomèrica

114,60000 €

BD72-PLIN m Part-Lining de fins a 400 mm de diàmetre, segons homologació de l'Institut Alemany de Tècniques
de Construcció Z-42.3-388. Inclou Desplaçament maquinaria de Part linning. iNCLOU JORNADA
D'OPERARI ESPECIALISTA PER A TREBALLS DE REHABILITACIÓ PART LINNING EN
ESPAIS CONFINATS O NO.Inclou equips especials de seguretat (detector de gasos, tripode, anti
caigudes, equips de respiració autonoms... i tot el necessàri per a executar fressat i packers.
També inclou equip d'inspecció amb àmera de circuit tancat robotitzada MIDI/ORION necessaari
per als treball de rehabilitació, inclou video d'enregistrament.

354,70000 €

BD76-2AA8 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

25,03000 €

BD76-2AAE m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

6,33000 €

BD76-2AAF m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B,
àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la
norma UNE-EN 13476-3

10,46000 €

BDD0-H62P u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa recolzada de fosa en forma de motlle
reblerta de formigó, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124

118,17000 €

BDD4-0LVJ u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 mm 5,14000 €
BDD4-H4XN u Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes 3,94000 €
BDD5-0M31 m Peça de formigó armat per a pou circular de diàmetre 120 cm, prefabricada 150,00000 €
BDD5-0M32 m Peça de formigó armat per a pou circular de diàmetre 150 cm, prefabricada 195,18000 €
BDD5-H4LT u Llosa de transició de formigó prefabricat de 150X60X80 cm de dimensions per a brocal de pou,

amb junt encadellat
185,65000 €

BDD5-H4X1 u Cubeta formigó prefabricat armat de 120 cm de diàmetre i de 80 cm d'alçària per a base pou
circular, amb junta de goma

274,48000 €

BDD5-H4X2 u Cubeta formigó prefabricat armat de 150 cm de diàmetre i de 80 cm d'alçària per a base pou
circular, amb junta de goma

325,48000 €
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MATERIALS

BDD5-H4XQ u Con de formigó prefabricat de 120X60X80 cm de dimensions per a brocal de pou, amb junt
encadellat

96,73000 €

BFYD-0CA8 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de formigó armat prefabricat, de 600 mm de
diàmetre i classe 3 segons ASTM C 76, amb unió de campana amb anella elastomèrica

4,10000 €

BFYD-0CAA u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de formigó armat prefabricat, de 800 mm de
diàmetre i classe 3 segons ASTM C 76, amb unió de campana amb anella elastomèrica

5,78000 €

BFYD-0CAC u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de formigó armat prefabricat, de 400 mm de
diàmetre i classe 3 segons ASTM C 76, amb unió de campana amb anella elastomèrica

2,18000 €

BFYD-0CAD u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de formigó armat prefabricat, de 500 mm de
diàmetre i classe 3 segons ASTM C 76, amb unió de campana amb anella elastomèrica

3,12000 €
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ELEMENTS COMPOSTOS

B06D-0L92 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

Rend.: 1,000 86,26000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,900 /R x 25,46000 = 22,91400

Subtotal: 22,91400 22,91400
Maquinària

C176-00FW h Formigonera de 250 l 0,450 /R x 3,12000 = 1,40400

Subtotal: 1,40400 1,40400
Materials

B03L-05MS t Sorra de pedrera de pedra granítica per a formigons 0,650      x 19,32000 = 12,55800
B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,150      x 115,73000 = 17,35950

B011-05ME m3 Aigua 0,180      x 1,67000 = 0,30060
B03J-0K88 t Grava de pedrera de pedra granítica, de grandària

màxima 20 mm, per a formigons
1,550      x 20,32000 = 31,49600

Subtotal: 61,71410 61,71410

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,22914

COST DIRECTE 86,26124

COST EXECUCIÓ MATERIAL 86,26124

B06D-0L9C m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

Rend.: 1,000 91,27000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,100 /R x 25,46000 = 28,00600

Subtotal: 28,00600 28,00600
Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,600 /R x 1,93000 = 1,15800

Subtotal: 1,15800 1,15800
Materials

B03J-0K7V t Grava de pedrera de pedra calcària, de grandària
màxima 20 mm, per a formigons

1,550      x 17,39000 = 26,95450

B03L-05MQ t Sorra de pedrera de pedra calcària per a formigons 0,650      x 17,57000 = 11,42050
B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,200      x 115,73000 = 23,14600

B011-05ME m3 Aigua 0,180      x 1,67000 = 0,30060



ACTUACIÓ NÚMERO 16:COL·LECTOR DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM ALS CARRERS BARCELONA I NARCÍS MONTURIOL,
AL TERME MUNICIPAL DE SANT PERE DE RIBES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7

ELEMENTS COMPOSTOS

Subtotal: 61,82160 61,82160

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,28006

COST DIRECTE 91,26566

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,26566

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 87,07000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 25,46000 = 25,46000

Subtotal: 25,46000 25,46000
Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,93000 = 1,35100

Subtotal: 1,35100 1,35100
Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,67000 = 0,33400
B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,630      x 18,86000 = 30,74180
B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,250      x 115,73000 = 28,93250

Subtotal: 60,00830 60,00830

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,25460

COST DIRECTE 87,07390

COST EXECUCIÓ MATERIAL 87,07390

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 100,04000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,000 /R x 25,46000 = 25,46000

Subtotal: 25,46000 25,46000
Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,700 /R x 1,93000 = 1,35100

Subtotal: 1,35100 1,35100
Materials

B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,520      x 18,86000 = 28,66720
B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,67000 = 0,33400
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B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,380      x 115,73000 = 43,97740

Subtotal: 72,97860 72,97860

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,25460

COST DIRECTE 100,04420

COST EXECUCIÓ MATERIAL 100,04420

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 184,74000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,050 /R x 25,46000 = 26,73300

Subtotal: 26,73300 26,73300
Maquinària

C176-00FX h Formigonera de 165 l 0,725 /R x 1,93000 = 1,39925

Subtotal: 1,39925 1,39925
Materials

B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R
segons UNE-EN 197-1, en sacs

0,200      x 115,73000 = 23,14600

B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 400,000      x 0,26000 = 104,00000
B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,530      x 18,86000 = 28,85580
B011-05ME m3 Aigua 0,200      x 1,67000 = 0,33400

Subtotal: 156,33580 156,33580

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,26733

COST DIRECTE 184,73538

COST EXECUCIÓ MATERIAL 184,73538
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PARTIDES D'OBRA

G21DZ010P-1 m Buidat de residus i aigua residual de claveguera de
fins a 100 cm pèvia a la seva demolició. Inclou
transport de residus a abocador especialitzat, canon
d'abocament i manteniment de l'abocador. (mesurat
per m de canonada a demolir).

Rend.: 1,000 1,43 €

COST DIRECTE 1,34906
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,08094

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,4300
________________________________________________________________________________________________________________

P191-HP4BP-2 u Cala de 1x1 m per a localització de serveis, amb
enderroc de paviment, excavació de terres fins a
localització de serveis a una fondària màxima d'1,30
m, reblert amb sauló, formació de base de formigó i
càrrega de materials sobre camió o contenidor, sense
incloure reposició de paviment

Rend.: 1,000 265,17 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 2,000 /R x 29,50000 = 59,00000
A0D-0007 h Manobre 2,3333 /R x 24,63000 = 57,46918

Subtotal: 116,46918 116,46918
Maquinària

C135-00LX h Miniexcavadora sobre cadenes de 2 a 5.9 t 1,000 /R x 55,89000 = 55,89000
C13A-00FP h Picó vibrant amb placa de 30x30 cm 1,000 /R x 6,04000 = 6,04000
C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 1,000 /R x 17,21000 = 17,21000

Subtotal: 79,14000 79,14000
Materials

B03C-05NK m3 Sauló garbellat, subministrat en sacs de 0,8 m3 1,300      x 29,15000 = 37,89500
B069-2A9O m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a

compressió15 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-15/P/20

0,220      x 67,76000 = 14,90720

Subtotal: 52,80220 52,80220

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 1,74704

COST DIRECTE 250,15842
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 15,00951

COST EXECUCIÓ MATERIAL 265,16792

P2143-4RR7P-3 m2 Arrencada de paviment de llambordins sobre terra,
amb mitjans mecànics i càrrega de material sobre
camió o contenidor

Rend.: 1,000 2,40 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0399 /R x 56,69000 = 2,26193

Subtotal: 2,26193 2,26193
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 2,26193
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,13572

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,39765

P2146-DJ30P-4 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins
a 20 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió amb mitjans mecànics

Rend.: 1,000 4,42 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,0033 /R x 102,96000 = 0,33977
C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,054 /R x 70,89000 = 3,82806

Subtotal: 4,16783 4,16783

COST DIRECTE 4,16783
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,25007

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,41790

P2146-DJ4EP-5 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la
demolició de la base, d'amplària fins a 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
sobre camió amb mitjans mecànics

Rend.: 1,000 6,10 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,019 /R x 56,69000 = 1,07711
C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,066 /R x 70,89000 = 4,67874

Subtotal: 5,75585 5,75585

COST DIRECTE 5,75585
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,34535

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,10120

P2146-HZ50 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la
demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb
compressor i càrrega sobre camió amb mitjans
manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat,
en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o
calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària,
amb afectació per serveis o elements de mobiliari
urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

Rend.: 1,000 43,31 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,7207 /R x 25,46000 = 18,34902
A0D-0007 h Manobre 0,7207 /R x 24,63000 = 17,75084
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Subtotal: 36,09986 36,09986
Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,245 /R x 17,21000 = 4,21645

Subtotal: 4,21645 4,21645

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,54150

COST DIRECTE 40,85781
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,45147

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,30928

P2149-HYLZP-6 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada
sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans
manuals sobre camió o contenidor, en entorn urbà
amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m

Rend.: 1,000 19,62 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,3114 /R x 25,46000 = 7,92824
A0D-0007 h Manobre 0,3114 /R x 24,63000 = 7,66978

Subtotal: 15,59802 15,59802
Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,1557 /R x 17,21000 = 2,67960

Subtotal: 2,67960 2,67960

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23397

COST DIRECTE 18,51159
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,11070

COST EXECUCIÓ MATERIAL 19,62229

P214W-FEMIP-7 m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de
fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb
disc de diamant per a paviment, per a delimitar la
zona a demolir

Rend.: 1,000 4,64 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,125 /R x 25,46000 = 3,18250

Subtotal: 3,18250 3,18250
Maquinària

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,125 /R x 9,18000 = 1,14750

Subtotal: 1,14750 1,14750
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04774

COST DIRECTE 4,37774
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,26266

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,64040

P214W-HXLT m Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts
amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar
la zona a demolir

Rend.: 1,000 5,53 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,1489 /R x 25,46000 = 3,79099

Subtotal: 3,79099 3,79099
Maquinària

C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a
paviment

0,1489 /R x 9,18000 = 1,36690

Subtotal: 1,36690 1,36690

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05686

COST DIRECTE 5,21475
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,31289

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,52764

P21G3-DJ1AP-8 m Demolició de claveguera de fins a 100 cm de
diàmetre o fins a 60x90 cm, de formigó vibropremsat,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 2,88 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,048 /R x 56,69000 = 2,72112

Subtotal: 2,72112 2,72112

COST DIRECTE 2,72112
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,16327

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,88439

P21G6-H844P-9 m Enderroc d'interceptor, de 50 cm d'amplària i 90 cm
de fondària, com a màxim, a ma i amb martell picador
i càrrega manual i mecànica de runes sobre camió o
contenidor. Inclou desmuntatge de bastiment i reixa

Rend.: 1,000 6,36 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,100 /R x 25,46000 = 2,54600
A0D-0007 h Manobre 0,100 /R x 24,63000 = 2,46300

Subtotal: 5,00900 5,00900
Maquinària
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C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,050 /R x 17,21000 = 0,86050
C138-00KR h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,0007 /R x 84,88000 = 0,05942

Subtotal: 0,91992 0,91992

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07514

COST DIRECTE 6,00406
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,36024

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,36430

P21G7-49KCP-10 m Demolició de pou de diàmetre 100 cm, de parets de
15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

Rend.: 1,000 7,99 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,133 /R x 56,69000 = 7,53977

Subtotal: 7,53977 7,53977

COST DIRECTE 7,53977
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,45239

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,99216

P21GM-FID2P-11 m Enderroc de clavegueró de formigó de 27x36 cm o de
diàmetre 30 cm, com a màxim, sense solera, amb
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor

Rend.: 1,000 4,11 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,040 /R x 25,46000 = 1,01840
A0D-0007 h Manobre 0,100 /R x 24,63000 = 2,46300

Subtotal: 3,48140 3,48140
Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,020 /R x 17,21000 = 0,34420

Subtotal: 0,34420 0,34420

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05222

COST DIRECTE 3,87782
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,23267

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,11049

P21Q1-HBNBP-12 u Desmuntatge d'element d'equipament fix o mòbil, de
500 kg de pes, com a màxim i a una alçària de 5 m,
com a màxim, amb mitjans manuals i mecànics i
aplec de materials per a la seva reutilització, sense
incloure embalatges

Rend.: 1,000 106,55 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra
A0D-0007 h Manobre 2,000 /R x 24,63000 = 49,26000

Subtotal: 49,26000 49,26000
Maquinària

C152-003B h Camió grua 1,000 /R x 50,52000 = 50,52000

Subtotal: 50,52000 50,52000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,73890

COST DIRECTE 100,51890
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 6,03113

COST EXECUCIÓ MATERIAL 106,55003

P21Q2-8GXUP-13 u Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó,
i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 9,13 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,250 /R x 25,46000 = 6,36500

Subtotal: 6,36500 6,36500
Maquinària

C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 0,125 /R x 17,21000 = 2,15125

Subtotal: 2,15125 2,15125

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09548

COST DIRECTE 8,61173
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,51670

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,12843

P21Q2-HBAJP-14 u Desmuntatge per a recol·locació posterior de banc
metàl·lic, de fins a 3 m de llargària, col·locat amb
fixacions mecàniques amb mitjans manuals i aplec

Rend.: 1,000 32,03 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,550 /R x 29,50000 = 16,22500
A0D-0007 h Manobre 0,550 /R x 24,63000 = 13,54650

Subtotal: 29,77150 29,77150

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,44657

COST DIRECTE 30,21807
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,81308

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,03116
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PARTIDES D'OBRA

P21Q2-HBANP-15 u Desmuntatge per a recol·locació posterior de
paperera trabucable de fins a 45 cm de diàmetre,
ancorada a terra amb fixacions mecàniques sobre
daus de formigó, enderroc dels daus amb martell
pneumàtic i aplec

Rend.: 1,000 13,60 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,180 /R x 29,50000 = 5,31000
A0D-0007 h Manobre 0,180 /R x 24,63000 = 4,43340

Subtotal: 9,74340 9,74340
Maquinària

C111-0055 h Compressor amb un martell pneumàtic 0,180 /R x 16,35000 = 2,94300

Subtotal: 2,94300 2,94300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,14615

COST DIRECTE 12,83255
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,76995

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,60250

P2214-HYZ2P-16 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny fluix
(SPT <20), realitzada amb pala excavadora i càrrega
directa sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de 0.2 a 2 m3

Rend.: 1,000 9,58 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C139-00LK h Pala excavadora giratoria sobre pneumàtics de 15 a
20 t

0,0944 /R x 95,69000 = 9,03314

Subtotal: 9,03314 9,03314

COST DIRECTE 9,03314
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,54199

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,57513

P221B-EL8BP-17 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Rend.: 1,000 9,25 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,154 /R x 56,69000 = 8,73026

Subtotal: 8,73026 8,73026
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 8,73026
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,52382

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,25408

P221B-HP90P-18 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en
terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió, en
entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <=
3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3

Rend.: 1,000 18,43 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,3067 /R x 56,69000 = 17,38682

Subtotal: 17,38682 17,38682

COST DIRECTE 17,38682
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,04321

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,43003

P221B-HYY1P-19 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en
roca de resistència a la compressió alta (> 50 MPa),
realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador
i càrrega mecànica sobre camió, en entorn urbà amb
dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m
d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3

Rend.: 1,000 105,01 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,453 /R x 56,69000 = 25,68057
C13C-00LQ h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb

martell trencador
0,9329 /R x 78,66000 = 73,38191

Subtotal: 99,06248 99,06248

COST DIRECTE 99,06248
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,94375

COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,00623

P2241-HYDOP-20 m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb
compactació del 95% PM, en entorn urbà sense
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions d'1 a 10 m2

Rend.: 1,000 3,04 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària
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PARTIDES D'OBRA

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,019 /R x 67,76000 = 1,28744
C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,0209 /R x 75,62000 = 1,58046

Subtotal: 2,86790 2,86790

COST DIRECTE 2,86790
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,17207

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,03997

P2241-HZ53 m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb
compactació del 95% PM, en entorn urbà amb
dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m
d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

Rend.: 1,000 3,30 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,0206 /R x 67,76000 = 1,39586
C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,0227 /R x 75,62000 = 1,71657

Subtotal: 3,11243 3,11243

COST DIRECTE 3,11243
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,18675

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,29918

P2242-53C9P-21 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 2 m
d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació del
95 % PM

Rend.: 1,000 4,88 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,120 /R x 24,63000 = 2,95560

Subtotal: 2,95560 2,95560
Maquinària

C131-005E h Corró vibratori autopropulsat, de 8 a 10 t 0,028 /R x 57,15000 = 1,60020

Subtotal: 1,60020 1,60020

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04433

COST DIRECTE 4,60013
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,27601

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,87614
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PARTIDES D'OBRA

P2252-549HP-22 m3 Estesa i piconatge de tot-u artificial d'aportació, en
tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb
compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori
autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

Rend.: 1,000 25,97 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,036 /R x 24,63000 = 0,88668

Subtotal: 0,88668 0,88668
Maquinària

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,014 /R x 48,37000 = 0,67718
C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,009 /R x 102,96000 = 0,92664
C136-00F5 h Motoanivelladora mitjana 0,007 /R x 74,91000 = 0,52437
C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,014 /R x 75,62000 = 1,05868

Subtotal: 3,18687 3,18687
Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,050      x 1,67000 = 0,08350
B03F-05NW m3 Tot-u artificial 1,200      x 16,94000 = 20,32800

Subtotal: 20,41150 20,41150

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01330

COST DIRECTE 24,49835
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,46990

COST EXECUCIÓ MATERIAL 25,96825

P2255-DPICP-23 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i
fins a 1,5 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12
mm, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant
picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Rend.: 1,000 47,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,080 /R x 25,46000 = 2,03680

Subtotal: 2,03680 2,03680
Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1389 /R x 56,69000 = 7,87424
C13A-00FR h Compactador duplex manual de 700 kg 0,100 /R x 8,43000 = 0,84300

Subtotal: 8,71724 8,71724
Materials

B03J-0K8T t Grava de pedrera, de 5 a 12 mm 1,700      x 19,99000 = 33,98300

Subtotal: 33,98300 33,98300
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03055

COST DIRECTE 44,76759
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,68606

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,45365

P233-55V9P-24 m2 Estrebada de rasa fins a 3 m de fondària, amb
mòduls metàl·lics d'acer

Rend.: 1,000 20,40 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,120 /R x 30,49000 = 3,65880
A0D-0007 h Manobre 0,240 /R x 24,63000 = 5,91120

Subtotal: 9,57000 9,57000
Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,1449 /R x 56,69000 = 8,21438

Subtotal: 8,21438 8,21438
Materials

B0DC0-0CM m2 Plafó metàl·lics d'acer per a 200 usos, per a
estrebades de rases fins 3 m de fondària, amb
estampidors extensibles

2,000      x 0,61000 = 1,22000

Subtotal: 1,22000 1,22000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,23925

COST DIRECTE 19,24363
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,15462

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,39825

P2R4-DYOLP-25 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de roques
contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins
a 20 km

Rend.: 1,000 10,27 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C154-003M h Camió per a transport de 12 t 0,190 /R x 43,71000 = 8,30490
C139-00LJ h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t 0,0082 /R x 168,44000 = 1,38121

Subtotal: 9,68611 9,68611

COST DIRECTE 9,68611
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,58117

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,26728
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PARTIDES D'OBRA

P2R4-DYOPP-26 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres
contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins
a 20 km

Rend.: 1,000 8,65 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C139-00LJ h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t 0,0069 /R x 168,44000 = 1,16224
C154-003M h Camió per a transport de 12 t 0,160 /R x 43,71000 = 6,99360

Subtotal: 8,15584 8,15584

COST DIRECTE 8,15584
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,48935

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,64519

P312-D4W4P-27 m3 De rases i pous de fonaments, amb formigó HM-20/B
/ 20 / I de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte
per a classe d'exposició I, abocat des de camió

Rend.: 1,000 91,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,250 /R x 24,63000 = 6,15750

Subtotal: 6,15750 6,15750
Materials

B06E-12D9 m3 Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

1,100      x 72,75000 = 80,02500

Subtotal: 80,02500 80,02500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09236

COST DIRECTE 86,27486
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,17649

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,45135

P3C1-D6WFP-28 m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20
cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

Rend.: 1,000 10,49 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,033 /R x 29,50000 = 0,97350
A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,033 /R x 26,19000 = 0,86427

Subtotal: 1,83777 1,83777
Materials

B0B8-1089 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN
10080

1,200      x 6,67000 = 8,00400
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B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0204      x 1,45000 = 0,02958

Subtotal: 8,03358 8,03358

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02757

COST DIRECTE 9,89892
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,59393

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,49285

P3C1-D6WHP-29 m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20
cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

Rend.: 1,000 13,49 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 0,033 /R x 29,50000 = 0,97350
A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 0,033 /R x 26,19000 = 0,86427

Subtotal: 1,83777 1,83777
Materials

B0B8-108B m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN
10080

1,200      x 9,03000 = 10,83600

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,0204      x 1,45000 = 0,02958

Subtotal: 10,86558 10,86558

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02757

COST DIRECTE 12,73092
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,76385

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,49477

P3C2-4247P-30 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a lloses de fonaments Rend.: 1,000 35,57 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEOZ h Ajudant encofrador 0,550 /R x 26,19000 = 14,40450
A0F-000F h Oficial 1a encofrador 0,500 /R x 29,50000 = 14,75000

Subtotal: 29,15450 29,15450
Materials

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,030      x 2,70000 = 0,08100
B0D21-07O m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,9997      x 0,42000 = 1,25987
B0AK-07AS kg Clau acer 0,1501      x 1,48000 = 0,22215
B0D70-0CE m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix,

per a 10 usos
1,100      x 1,65000 = 1,81500

B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,0019      x 306,52000 = 0,58239

Subtotal: 3,96041 3,96041
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,43732

COST DIRECTE 33,55223
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,01313

COST EXECUCIÓ MATERIAL 35,56536

P3C5-DNDWP-31 m3 Formigó per a lloses de fonaments,
HA-30/B/20/IIa+Qb, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

Rend.: 1,000 132,38 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,350 /R x 29,50000 = 10,32500
A0D-0007 h Manobre 0,420 /R x 24,63000 = 10,34460

Subtotal: 20,66960 20,66960
Materials

B06E-11O5 m3 Formigó HA-30/B / 20 / IIa + Qb de consistència tova,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 350
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa +
Qb

1,050      x 98,96000 = 103,90800

Subtotal: 103,90800 103,90800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31004

COST DIRECTE 124,88764
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 7,49326

COST EXECUCIÓ MATERIAL 132,38090

P3Z3-D532P-32 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de
formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Rend.: 1,000 13,88 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,150 /R x 24,63000 = 3,69450
A0F-000B h Oficial 1a 0,075 /R x 29,50000 = 2,21250

Subtotal: 5,90700 5,90700
Materials

B067-2A9V m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3
de ciment, consistència tova i grandària màxima del
granulat 20 mm, HL-150/B/20

0,105      x 67,62000 = 7,10010

Subtotal: 7,10010 7,10010

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08861

COST DIRECTE 13,09571
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,78574

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,88145
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P92A-DX8EP-33 m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del
material al 98% del PM

Rend.: 1,000 29,33 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,060 /R x 24,63000 = 1,47780

Subtotal: 1,47780 1,47780
Maquinària

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,035 /R x 67,76000 = 2,37160
C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,025 /R x 48,37000 = 1,20925
C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,040 /R x 75,62000 = 3,02480

Subtotal: 6,60565 6,60565
Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,050      x 1,67000 = 0,08350
B03F-05NW m3 Tot-u artificial 1,150      x 16,94000 = 19,48100

Subtotal: 19,56450 19,56450

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02217

COST DIRECTE 27,67012
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,66021

COST EXECUCIÓ MATERIAL 29,33032

P93R-HZ52 m3 Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una
proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb
filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra
calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment,
en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres
> 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única >
7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2
m3

Rend.: 1,000 160,88 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,4118 /R x 23,19000 = 9,54964
A0D-0007 h Manobre 1,6474 /R x 24,63000 = 40,57546

Subtotal: 50,12510 50,12510
Materials

B06D-0L9C m3 Formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum
1:3:6, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra calcària de grandària
màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb formigonera de
165 l

1,100      x 91,26566 = 100,39223

Subtotal: 100,39223 100,39223
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DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,25313

COST DIRECTE 151,77046
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 9,10623

COST EXECUCIÓ MATERIAL 160,87668

P961-6071P-34 m Col·locació de vorada sobre base de formigó
HM-20/P/40/I, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb
morter mixt 1:2:10

Rend.: 1,000 37,89 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,660 /R x 24,63000 = 16,25580
A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,330 /R x 29,50000 = 9,73500

Subtotal: 25,99080 25,99080
Materials

B06E-12CD m3 Formigó HM-20/P / 40 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,132      x 68,00000 = 8,97600

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,0021      x 184,73538 = 0,38794

Subtotal: 9,36394 9,36394

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38986

COST DIRECTE 35,74460
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,14468

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,88928

P977-DSXCP-35 m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de
ciment monocapa de color blanc, de 20x20x4 cm,
col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de
ciment blanc

Rend.: 1,000 10,91 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 24,63000 = 1,23150
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,200 /R x 23,19000 = 4,63800

Subtotal: 5,86950 5,86950
Maquinària

C17A-00JL h Mesclador continu per a morter preparat en sacs 0,050 /R x 1,54000 = 0,07700

Subtotal: 0,07700 0,07700
Materials

B971-0GUF u Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de
20x20x4 cm, per a rigoles

5,050      x 0,71000 = 3,58550

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en
sacs, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

0,0126      x 39,42000 = 0,49669

B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons
UNE 80305, en sacs

0,001      x 179,55000 = 0,17955



ACTUACIÓ NÚMERO 16:COL·LECTOR DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM ALS CARRERS BARCELONA I NARCÍS MONTURIOL,
AL TERME MUNICIPAL DE SANT PERE DE RIBES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 25

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 4,26174 4,26174

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08804

COST DIRECTE 10,29628
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,61778

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,91406

P9E1-HZ51 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb
morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en
entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3
i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i
<= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

Rend.: 1,000 66,20 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,9038 /R x 24,63000 = 22,26059
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 1,1914 /R x 23,19000 = 27,62857

Subtotal: 49,88916 49,88916
Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,001      x 1,67000 = 0,00167
B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R

segons UNE-EN 197-1, en sacs
0,0031      x 115,73000 = 0,35876

B9E2-0HOS m2 Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior 1,020      x 8,54000 = 8,71080
B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0315      x 87,07390 = 2,74283

Subtotal: 11,81406 11,81406

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,74834

COST DIRECTE 62,45156
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,74709

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,19865

P9ER-HZ4ZP-36 m2 Reposició de paviment de panot, amb panot gris de
20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a
l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base,
repàs i piconatge de caixa de paviment, amb
compactació del 95% PM i execució de la base de
gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una
proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb
dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m
d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

Rend.: 1,000 135,89 €

Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra

P214W-HXL m Tall en paviment de peces amb màquina tallajunts
amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar
la zona a demolir

1,2649      x 5,21475 = 6,59614
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P9E1-HZ51 m2 Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb
morter ciment 1:6 i beurada de ciment pòrtland, en
entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3
i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i
<= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

1,000      x 62,45156 = 62,45156

P93R-HZ52 m3 Base de vorera amb formigó de 200 kg/m3, amb una
proporció en volum 1:3:6, amb ciment pòrtland amb
filler calcari CEM II/B-L 32,5 R i granulat de pedra
calcària de grandària màxima 20 mm, elaborat a
l'obra amb formigonera de 165 l, abocat manualment,
en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres
> 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única >
7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2
m3

0,100      x 151,77046 = 15,17705

P2146-HZ50 m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre
base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la
demolició de la base, d'amplària fins a 2 m, amb
compressor i càrrega sobre camió amb mitjans
manuals, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat,
en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o
calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària,
amb afectació per serveis o elements de mobiliari
urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

1,000      x 40,85781 = 40,85781

P2241-HZ53 m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb
compactació del 95% PM, en entorn urbà amb
dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m
d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

1,000      x 3,11243 = 3,11243

Subtotal: 128,19499 128,19499

COST DIRECTE 128,19499
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 7,69170

COST EXECUCIÓ MATERIAL 135,88669

P9F4-HYY9P-37 m2 Paviment de llambordí monocapa de formigó, de
forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu
alt, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb rebliment
de junts amb sorra fina i compactació del paviment
acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en
voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única
<= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

Rend.: 1,000 30,70 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,2145 /R x 23,19000 = 4,97426
A0D-0007 h Manobre 0,3861 /R x 24,63000 = 9,50964
A0E-000A h Manobre especialista 0,0429 /R x 25,46000 = 1,09223

Subtotal: 15,57613 15,57613
Maquinària

C13A-00FQ h Safata vibrant amb placa de 60 cm 0,0429 /R x 5,96000 = 0,25568
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Subtotal: 0,25568 0,25568
Materials

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 0,076      x 18,46000 = 1,40296
B9F3-0HQA m2 Llambordí monocapa de formigó, de forma

rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt
1,020      x 11,27000 = 11,49540

Subtotal: 12,89836 12,89836

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23364

COST DIRECTE 28,96381
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,73783

COST EXECUCIÓ MATERIAL 30,70164

P9H5-E83WP-38 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 32 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base i
granulat calcari, estesa i compactada

Rend.: 1,000 69,03 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,016 /R x 23,19000 = 0,37104
A0D-0007 h Manobre 0,072 /R x 24,63000 = 1,77336

Subtotal: 2,14440 2,14440
Maquinària

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,010 /R x 75,62000 = 0,75620
C173-005K h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat

pneumàtic
0,010 /R x 68,36000 = 0,68360

C175-00G4 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,008 /R x 59,63000 = 0,47704

Subtotal: 1,91684 1,91684
Materials

B9H1-0HW t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32
base B 50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria grossa per a capa base i granulat
calcari

1,000      x 61,03000 = 61,03000

Subtotal: 61,03000 61,03000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03217

COST DIRECTE 65,12341
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,90740

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,03081

P9H5-E84CP-39 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Rend.: 1,000 74,80 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,016 /R x 23,19000 = 0,37104

ACTUACIÓ NÚMERO 16:COL·LECTOR DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM ALS CARRERS BARCELONA I NARCÍS MONTURIOL,
AL TERME MUNICIPAL DE SANT PERE DE RIBES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 28

PARTIDES D'OBRA

A0D-0007 h Manobre 0,072 /R x 24,63000 = 1,77336

Subtotal: 2,14440 2,14440
Maquinària

C175-00G4 h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 0,008 /R x 59,63000 = 0,47704
C173-005K h Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat

pneumàtic
0,010 /R x 68,36000 = 0,68360

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,010 /R x 75,62000 = 0,75620

Subtotal: 1,91684 1,91684
Materials

B9H1-0HTR t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16
surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític

1,000      x 66,47000 = 66,47000

Subtotal: 66,47000 66,47000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03217

COST DIRECTE 70,56341
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,23380

COST EXECUCIÓ MATERIAL 74,79721

P9HC-HR3OP-40 u Desplaçament d'equip d'estesa i fresat de mescla
bituminosa en calent en horari diürn

Rend.: 1,000 869,74 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C17H-HXO8 u Desplaçament d'equip d'estesa i fresat de mescla
bituminosa en calent en horari diürn

1,000 /R x 820,51000 = 820,51000

Subtotal: 820,51000 820,51000

COST DIRECTE 820,51000
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 49,23060

COST EXECUCIÓ MATERIAL 869,74060

P9L1-E97YP-41 m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

Rend.: 1,000 0,49 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,003 /R x 25,46000 = 0,07638

Subtotal: 0,07638 0,07638
Maquinària

C170-0036 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,003 /R x 30,80000 = 0,09240
C174-00GD h Escombradora autopropulsada 0,0005 /R x 46,07000 = 0,02304

Subtotal: 0,11544 0,11544
Materials

B057-06IQ kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum
asfàltic, per a reg d'adherència tipus C60B3/B2 ADH,
segons UNE-EN 13808

1,000      x 0,27000 = 0,27000
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Subtotal: 0,27000 0,27000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00115

COST DIRECTE 0,46297
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,02778

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,49074

P9L1-E983P-42 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica
tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2

Rend.: 1,000 0,70 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,004 /R x 25,46000 = 0,10184

Subtotal: 0,10184 0,10184
Maquinària

C170-0036 h Camió cisterna per a reg asfàltic 0,004 /R x 30,80000 = 0,12320

Subtotal: 0,12320 0,12320
Materials

B057-06IH kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum
asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4 IMP
amb un contingut de fluidificant >3%, segons
UNE-EN 13808

1,500      x 0,29000 = 0,43500

Subtotal: 0,43500 0,43500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00153

COST DIRECTE 0,66157
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 0,03969

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,70126

PBAM-HP6LP-43 u Actuacions puntuals de jornada completa en
superfície <= 50 m2, pintat sobre paviment de marca
vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en
sec, tipus P - R, amb pintura acrílica de color blanc,
per a marques vials i microesferes de vidre, amb
addició de micropartícules amb cantells angulosos de
vidre en pols, aplicada amb màquina d'accionament
manual

Rend.: 1,000 1.126,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 8,000 /R x 29,50000 = 236,00000
A0D-0007 h Manobre 16,000 /R x 24,63000 = 394,08000

Subtotal: 630,08000 630,08000
Maquinària

C1B0-006D h Màquina per a pintar bandes de vial, d'accionament
manual

8,000 /R x 29,48000 = 235,84000

Subtotal: 235,84000 235,84000
Materials
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BBA1-2XWQ kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 36,000      x 2,80000 = 100,80000
BBA0-HOPP kg Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en

pols
15,000      x 2,92000 = 43,80000

BBA0-0SD6 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a
marques vials retrorreflectants en sec

24,000      x 1,78000 = 42,72000

Subtotal: 187,32000 187,32000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 9,45120

COST DIRECTE 1.062,69120
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 63,76147

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.126,45267

PD52-51B4P-44 m Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de
perfil d'acer S235JR de 80x80x8 mm i traves de
passamà de 60 mm cada m, ancorat al formigó

Rend.: 1,000 49,77 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,270 /R x 24,63000 = 6,65010
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,270 /R x 23,19000 = 6,26130

Subtotal: 12,91140 12,91140
Materials

BD53-0M88 m Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de
perfil d'acer de 80x80x8 mm i traves de passamà de
60 mm cada m

1,000      x 33,85000 = 33,85000

Subtotal: 33,85000 33,85000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19367

COST DIRECTE 46,95507
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,81730

COST EXECUCIÓ MATERIAL 49,77238

PD56-E3QQP-45 m Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de
15 cm de gruix de formigó HM-20 / P / 20 / I, sobre
solera de 15 cm de formigó HM-20 / P / 20 / I

Rend.: 1,000 75,16 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,847 /R x 23,19000 = 19,64193
A0D-0007 h Manobre 0,847 /R x 24,63000 = 20,86161

Subtotal: 40,50354 40,50354
Materials

B0D80-0CN m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,200      x 1,28000 = 1,53600
B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica,

grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,3982      x 69,78000 = 27,78640

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,174      x 2,70000 = 0,46980

Subtotal: 29,79220 29,79220
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,60755

COST DIRECTE 70,90329
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,25420

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,15749

PD5U-4806P-46 u Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 980x490x70
mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124 i 22
dm2 de superfície d'absorció col·locada sobre
bastiment

Rend.: 1,000 102,24 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,054 /R x 24,63000 = 1,33002
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,054 /R x 23,19000 = 1,25226

Subtotal: 2,58228 2,58228
Materials

BD5K-1KKK u Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 980x490x70
mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124 i 22
dm2 de superfície d'absorció

1,000      x 93,83000 = 93,83000

Subtotal: 93,83000 93,83000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03873

COST DIRECTE 96,45101
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,78706

COST EXECUCIÓ MATERIAL 102,23808

PD73-HYO0P-47 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa, en entorn urbà amb dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de 10 a 100 m

Rend.: 1,000 38,78 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 0,4505 /R x 26,19000 = 11,79860
A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,4505 /R x 30,49000 = 13,73575

Subtotal: 25,53435 25,53435
Materials

BD76-2AAF m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1,020      x 10,46000 = 10,66920

Subtotal: 10,66920 10,66920
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,38302

COST DIRECTE 36,58657
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,19519

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,78176

PD73-HZ1RP-48 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 500 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa, en entorn urbà amb dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions de 10 a 100 m

Rend.: 1,000 78,08 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,8366 /R x 30,49000 = 25,50793
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,8366 /R x 26,19000 = 21,91055

Subtotal: 47,41848 47,41848
Materials

BD76-2AA8 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1,020      x 25,03000 = 25,53060

Subtotal: 25,53060 25,53060

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,71128

COST DIRECTE 73,66036
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,41962

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,07998

PD73-HZ1SP-49 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret
interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE,
tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal
exterior 250 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de
maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al
fons de la rasa, en entorn urbà amb dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions d'1 a 10 m

Rend.: 1,000 67,83 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01-FEPH h Ajudant muntador 1,000 /R x 26,19000 = 26,19000
A0F-000R h Oficial 1a muntador 1,000 /R x 30,49000 = 30,49000
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Subtotal: 56,68000 56,68000
Materials

BD76-2AAE m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea
aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3

1,020      x 6,33000 = 6,45660

Subtotal: 6,45660 6,45660

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,85020

COST DIRECTE 63,98680
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,83921

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,82601

PD7F-HZ1TP-50 m Tub de formigó armat de 800 mm de diàmetre
nominal classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de
campana amb anella elastomèrica, col·locat al fons
de la rasa, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat,
en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o
calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària,
amb afectació per serveis o elements de mobiliari
urbà, en actuacions de 10 a 100 m

Rend.: 1,000 222,25 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,5187 /R x 30,49000 = 15,81516
A01-FEPH h Ajudant muntador 0,5187 /R x 26,19000 = 13,58475
A0D-0007 h Manobre 1,0374 /R x 24,63000 = 25,55116

Subtotal: 54,95107 54,95107
Maquinària

C15G-00DC h Grua autopropulsada de 20 t 0,5187 /R x 64,61000 = 33,51321

Subtotal: 33,51321 33,51321
Materials

BD72-0LD4 m Tub de formigó armat de 800 mm de diàmetre classe
3 o 4, segons ASTM C 76 amb unió de campana amb
anella elastomèrica

1,000      x 114,60000 = 114,60000

BFYD-0CAA u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub
de formigó armat prefabricat, de 800 mm de diàmetre
i classe 3 segons ASTM C 76, amb unió de campana
amb anella elastomèrica

1,000      x 5,78000 = 5,78000

Subtotal: 120,38000 120,38000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,82427

COST DIRECTE 209,66855
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 12,58011

COST EXECUCIÓ MATERIAL 222,24866
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PD7F-HZ1VP-51 m Tub de formigó armat de 600 mm de diàmetre
nominal classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de
campana amb anella elastomèrica, col·locat al fons
de la rasa, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat,
en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o
calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària,
amb afectació per serveis o elements de mobiliari
urbà, en actuacions de 10 a 100 m

Rend.: 1,000 105,17 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,3624 /R x 30,49000 = 11,04958
A0D-0007 h Manobre 0,7248 /R x 24,63000 = 17,85182

Subtotal: 28,90140 28,90140
Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,3624 /R x 50,52000 = 18,30845

Subtotal: 18,30845 18,30845
Materials

BFYD-0CA8 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub
de formigó armat prefabricat, de 600 mm de diàmetre
i classe 3 segons ASTM C 76, amb unió de campana
amb anella elastomèrica

1,000      x 4,10000 = 4,10000

BD72-0LD2 m Tub de formigó armat de 600 mm de diàmetre classe
3, segons ASTM C 76 amb unió de campana amb
anella elastomèrica

1,000      x 47,47000 = 47,47000

Subtotal: 51,57000 51,57000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,43352

COST DIRECTE 99,21337
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,95280

COST EXECUCIÓ MATERIAL 105,16617

PD7F-HZ1WP-52 m Tub de formigó armat de 400 mm de diàmetre
nominal classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de
campana amb anella elastomèrica, col·locat al fons
de la rasa, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat,
en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o
calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària,
amb afectació per serveis o elements de mobiliari
urbà, en actuacions de 10 a 100 m

Rend.: 1,000 68,98 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,2265 /R x 30,49000 = 6,90599
A0D-0007 h Manobre 0,453 /R x 24,63000 = 11,15739

Subtotal: 18,06338 18,06338
Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,2265 /R x 50,52000 = 11,44278

Subtotal: 11,44278 11,44278
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Materials
BD72-0LCZ m Tub de formigó armat de 400 mm de diàmetre classe

3, segons ASTM C 76 amb unió de campana amb
anella elastomèrica

1,000      x 33,12000 = 33,12000

BFYD-0CAC u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub
de formigó armat prefabricat, de 400 mm de diàmetre
i classe 3 segons ASTM C 76, amb unió de campana
amb anella elastomèrica

1,000      x 2,18000 = 2,18000

Subtotal: 35,30000 35,30000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27095

COST DIRECTE 65,07711
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,90463

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,98174

PD7F-HZ2JP-53 m Tub de formigó armat de 500 mm de diàmetre
nominal classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de
campana amb anella elastomèrica, col·locat al fons
de la rasa, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat,
en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma
única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m

Rend.: 1,000 97,60 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000R h Oficial 1a muntador 0,2786 /R x 30,49000 = 8,49451
A0D-0007 h Manobre 0,5554 /R x 24,63000 = 13,67950

Subtotal: 22,17401 22,17401
Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,2786 /R x 50,52000 = 14,07487

Subtotal: 14,07487 14,07487
Materials

BD72-0LD0 m Tub de formigó armat de 500 mm de diàmetre classe
3, segons ASTM C 76 amb unió de campana amb
anella elastomèrica

1,000      x 52,37000 = 52,37000

BFYD-0CAD u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub
de formigó armat prefabricat, de 500 mm de diàmetre
i classe 3 segons ASTM C 76, amb unió de campana
amb anella elastomèrica

1,000      x 3,12000 = 3,12000

Subtotal: 55,49000 55,49000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33261

COST DIRECTE 92,07149
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 5,52429

COST EXECUCIÓ MATERIAL 97,59578
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PDB3-E9ETP-54 u Solera amb mitja canya de formigó HM-35/P/20/I+Qc
de 15 cm de gruix mínim i de planta 1.2x1,2 m per a
tub de diàmetre 40 cm

Rend.: 1,000 69,97 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,360 /R x 24,63000 = 8,86680
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,360 /R x 23,19000 = 8,34840

Subtotal: 17,21520 17,21520
Materials

B06E-12MW m3 Formigó HM-35/P / 20 / I + Qc de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 325 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició I + Qc

0,4988      x 97,31000 = 48,53823

Subtotal: 48,53823 48,53823

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25823

COST DIRECTE 66,01166
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,96070

COST EXECUCIÓ MATERIAL 69,97236

PDB3-E9F5P-55 u Solera amb mitja canya de formigó HM-35/P/20/I+Qc
de 15 cm de gruix mínim i de planta 1.2x1,2 m per a
tub de diàmetre 50 cm

Rend.: 1,000 73,14 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,369 /R x 23,19000 = 8,55711
A0D-0007 h Manobre 0,369 /R x 24,63000 = 9,08847

Subtotal: 17,64558 17,64558
Materials

B06E-12MW m3 Formigó HM-35/P / 20 / I + Qc de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 325 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició I + Qc

0,525      x 97,31000 = 51,08775

Subtotal: 51,08775 51,08775

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,26468

COST DIRECTE 68,99801
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,13988

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,13789

PDB3-E9FDP-56 u Solera amb mitja canya de formigó HM-35/P/20/I+Qc
de 15 cm de gruix mínim i de planta 1.2x1,2 m per a
tub de diàmetre 60 cm

Rend.: 1,000 75,01 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,378 /R x 23,19000 = 8,76582
A0D-0007 h Manobre 0,378 /R x 24,63000 = 9,31014

Subtotal: 18,07596 18,07596
Materials

B06E-12MW m3 Formigó HM-35/P / 20 / I + Qc de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 325 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició I + Qc

0,5387      x 97,31000 = 52,42090

Subtotal: 52,42090 52,42090

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27114

COST DIRECTE 70,76800
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,24608

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,01408

PDB3-E9GKP-57 u Solera amb mitja canya de formigó HM-35/P/20/I+Qc
de 20 cm de gruix mínim i de planta 1.2x1,2 m per a
tub de diàmetre 80 cm

Rend.: 1,000 83,71 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,423 /R x 24,63000 = 10,41849
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,423 /R x 23,19000 = 9,80937

Subtotal: 20,22786 20,22786
Materials

B06E-12MW m3 Formigó HM-35/P / 20 / I + Qc de consistència
plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb
>= 325 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició I + Qc

0,6006      x 97,31000 = 58,44439

Subtotal: 58,44439 58,44439

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30342

COST DIRECTE 78,97567
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 4,73854

COST EXECUCIÓ MATERIAL 83,71421

PDB7-8F51P-58 m Paret per a pou circular de D= 120 cm, de peces
prefabricades de formigó, col·locades amb morter de
ciment 1:4

Rend.: 1,000 194,00 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,450 /R x 24,63000 = 11,08350
A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,450 /R x 29,50000 = 13,27500

Subtotal: 24,35850 24,35850
Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,135 /R x 56,69000 = 7,65315
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Subtotal: 7,65315 7,65315
Materials

BDD5-0M31 m Peça de formigó armat per a pou circular de diàmetre
120 cm, prefabricada

1,000      x 150,00000 = 150,00000

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0064      x 100,04420 = 0,64028

Subtotal: 150,64028 150,64028

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36538

COST DIRECTE 183,01731
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 10,98104

COST EXECUCIÓ MATERIAL 193,99835

PDB7-8F52P-59 m Paret per a pou circular de D= 150 cm, de peces
prefabricades de formigó, col·locades amb morter de
ciment 1:4

Rend.: 1,000 241,89 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,450 /R x 24,63000 = 11,08350
A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,450 /R x 29,50000 = 13,27500

Subtotal: 24,35850 24,35850
Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,135 /R x 56,69000 = 7,65315

Subtotal: 7,65315 7,65315
Materials

BDD5-0M32 m Peça de formigó armat per a pou circular de diàmetre
150 cm, prefabricada

1,000      x 195,18000 = 195,18000

B07F-0LT5 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:4 i 10 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,0064      x 100,04420 = 0,64028

Subtotal: 195,82028 195,82028

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,36538

COST DIRECTE 228,19731
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 13,69184

COST EXECUCIÓ MATERIAL 241,88915

PDBC-H981P-60 u Cubeta base per a pou de registre formada per una
peça prefabricada de formigó, de diàmetre interior
120 cm i d'alçària 80 cm, amb junta de goma, sobre la
qual es col·locaran anells de pou prefabricats,
col·locada sobre la solera de formigó HM-20/P/20/I de
15 cm de gruix, inclós col·locació de graons

Rend.: 1,000 334,71 €

Unitats Preu Parcial Import



ACTUACIÓ NÚMERO 16:COL·LECTOR DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM ALS CARRERS BARCELONA I NARCÍS MONTURIOL,
AL TERME MUNICIPAL DE SANT PERE DE RIBES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 39

PARTIDES D'OBRA

Ma d'obra
A0D-0007 h Manobre 0,380 /R x 24,63000 = 9,35940
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,380 /R x 23,19000 = 8,81220

Subtotal: 18,17160 18,17160
Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,110 /R x 50,52000 = 5,55720

Subtotal: 5,55720 5,55720
Materials

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,095      x 69,78000 = 6,62910

BDD4-0LVJ u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de
300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 mm

2,000      x 5,14000 = 10,28000

BDD5-H4X1 u Cubeta formigó prefabricat armat de 120 cm de
diàmetre i de 80 cm d'alçària per a base pou circular,
amb junta de goma

1,000      x 274,48000 = 274,48000

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,002      x 184,73538 = 0,36947

Subtotal: 291,75857 291,75857

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27257

COST DIRECTE 315,75994
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 18,94560

COST EXECUCIÓ MATERIAL 334,70554

PDBC-H982P-61 u Cubeta base per a pou de registre formada per una
peça prefabricada de formigó, de diàmetre interior
150 cm i d'alçària 80 cm, amb junta de goma, sobre la
qual es col·locaran anells de pou prefabricats,
col·locada sobre la solera de formigó HM-20/P/20/I de
15 cm de gruix, inclós col·locació de graons

Rend.: 1,000 388,77 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,380 /R x 24,63000 = 9,35940
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,380 /R x 23,19000 = 8,81220

Subtotal: 18,17160 18,17160
Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,110 /R x 50,52000 = 5,55720

Subtotal: 5,55720 5,55720
Materials

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I

0,095      x 69,78000 = 6,62910

BDD4-0LVJ u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de
300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 mm

2,000      x 5,14000 = 10,28000

BDD5-H4X2 u Cubeta formigó prefabricat armat de 150 cm de
diàmetre i de 80 cm d'alçària per a base pou circular,

1,000      x 325,48000 = 325,48000
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amb junta de goma
B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM

II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,002      x 184,73538 = 0,36947

Subtotal: 342,75857 342,75857

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,27257

COST DIRECTE 366,75994
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 22,00560

COST EXECUCIÓ MATERIAL 388,76554

PDBD-H86MP-62 u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de
250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter
de ciment 1:6, elaborat a l'obra

Rend.: 1,000 20,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,300 /R x 24,63000 = 7,38900
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,300 /R x 23,19000 = 6,95700

Subtotal: 14,34600 14,34600
Materials

BDD4-H4XN u Graó per a pou de registre de polipropilè de
250x350x250 mm i 3 kg de pes

1,000      x 3,94000 = 3,94000

B07F-0LT4 m3 Morter de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L i sorra, amb 250 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:6 i 5 N/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra

0,009      x 87,07390 = 0,78367

Subtotal: 4,72367 4,72367

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21519

COST DIRECTE 19,28486
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 1,15709

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,44195

PDBE-H98NP-63 u Brocal per a pou format per un con asimètric de
formigó prefabricat de dimensions 120X60X80 cm,
amb junt encadellat, col·locat sobre anell de pou de
registre, inclús segellat de junts i graons de pates
amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigó
de 165 l

Rend.: 1,000 151,83 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,600 /R x 23,19000 = 13,91400
A0D-0007 h Manobre 0,600 /R x 24,63000 = 14,77800

Subtotal: 28,69200 28,69200
Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,115 /R x 50,52000 = 5,80980



ACTUACIÓ NÚMERO 16:COL·LECTOR DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM ALS CARRERS BARCELONA I NARCÍS MONTURIOL,
AL TERME MUNICIPAL DE SANT PERE DE RIBES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 41

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 5,80980 5,80980
Materials

BDD5-H4XQ u Con de formigó prefabricat de 120X60X80 cm de
dimensions per a brocal de pou, amb junt encadellat

1,000      x 96,73000 = 96,73000

BDD4-0LVJ u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de
300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 mm

2,000      x 5,14000 = 10,28000

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,007      x 184,73538 = 1,29315

Subtotal: 108,30315 108,30315

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,43038

COST DIRECTE 143,23533
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 8,59412

COST EXECUCIÓ MATERIAL 151,82945

PDBE-H9LTP-64 u Llosa de Transició per a pou format per una llosa
asimètrica de formigó prefabricat de dimensions
150X60X80 cm, amb junt encadellat, col·locat sobre
anell de pou de registre, inclús segellat de junts i
graons de pates amb morter mixt 1:2:10, elaborat a
l'obra amb formigó de 165 l

Rend.: 1,000 246,08 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,600 /R x 24,63000 = 14,77800
A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,600 /R x 23,19000 = 13,91400

Subtotal: 28,69200 28,69200
Maquinària

C152-003B h Camió grua 0,115 /R x 50,52000 = 5,80980

Subtotal: 5,80980 5,80980
Materials

BDD4-0LVJ u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de
300x300x300 mm, amb rodó de D= 18 mm

2,000      x 5,14000 = 10,28000

BDD5-H4LT u Llosa de transició de formigó prefabricat de
150X60X80 cm de dimensions per a brocal de pou,
amb junt encadellat

1,000      x 185,65000 = 185,65000

B07F-0LT6 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió, elaborat a l'obra

0,007      x 184,73538 = 1,29315

Subtotal: 197,22315 197,22315

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,43038

COST DIRECTE 232,15533
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 13,92932

COST EXECUCIÓ MATERIAL 246,08465
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PDBF-H83RP-65 u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre
i tapa recolzada de fosa en forma de motlle reblerta
de formigó, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe
D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb
morter

Rend.: 1,000 150,50 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000T h Oficial 1a paleta 0,410 /R x 29,50000 = 12,09500
A0D-0007 h Manobre 0,410 /R x 24,63000 = 10,09830

Subtotal: 22,19330 22,19330
Materials

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a
granel, de designació (G) segons norma UNE-EN
998-2

0,0357      x 36,07000 = 1,28770

BDD0-H62P u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre
i tapa recolzada de fosa en forma de motlle reblerta
de formigó, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe
D400 segons norma UNE-EN 124

1,000      x 118,17000 = 118,17000

Subtotal: 119,45770 119,45770

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,33290

COST DIRECTE 141,98390
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 8,51903

COST EXECUCIÓ MATERIAL 150,50293

PFN0-9LNXP-66 u Part-Lining de fins a 400 mm de diàmetre, segons
homologació de l'Institut Alemany de Tècniques de
Construcció Z-42.3-388. Inclou Desplaçament
maquinaria de Part linning. iNCLOU JORNADA
D'OPERARI ESPECIALISTA PER A TREBALLS DE
REHABILITACIÓ PART LINNING EN ESPAIS
CONFINATS O NO.Inclou equips especials de
seguretat (detector de gasos, tripode, anti caigudes,
equips de respiració autonoms... i tot el necessàri per
a executar fressat i packers. També inclou equip
d'inspecció amb càmera de circuit tancat robotitzada
MIDI/ORION necessaari per als treball de
rehabilitació, inclou video d'enregistrament.
Inclou hidroneteja de la canonada abans i després

Rend.: 1,000 483,57 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,150 /R x 29,50000 = 4,42500
A0E-000A h Manobre especialista 0,150 /R x 25,46000 = 3,81900

Subtotal: 8,24400 8,24400
Maquinària

CZ16-00EG h Màquina de raig d'aigua a pressió.
Servei de camió mixt de neteja hidrodinámica i
aspiració.Jornada de camió de 3 eixos mixt de neteja
hidrodinàmica amb o sense sistema de reciclatge
d'aigua (Inclou desplaçament i fins 7 hores
d'intervenció d'equip compost per tècnic i operari
especialistes).

1,000 /R x 93,25000 = 93,25000
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Subtotal: 93,25000 93,25000
Materials

BD72-PLIN m Part-Lining de fins a 400 mm de diàmetre, segons
homologació de l'Institut Alemany de Tècniques de
Construcció Z-42.3-388. Inclou Desplaçament
maquinaria de Part linning. iNCLOU JORNADA
D'OPERARI ESPECIALISTA PER A TREBALLS DE
REHABILITACIÓ PART LINNING EN ESPAIS
CONFINATS O NO.Inclou equips especials de
seguretat (detector de gasos, tripode, anti caigudes,
equips de respiració autonoms... i tot el necessàri per
a executar fressat i packers. També inclou equip
d'inspecció amb àmera de circuit tancat robotitzada
MIDI/ORION necessaari per als treball de
rehabilitació, inclou video d'enregistrament.

1,000      x 354,70000 = 354,70000

Subtotal: 354,70000 354,70000

COST DIRECTE 456,19400
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 27,37164

COST EXECUCIÓ MATERIAL 483,56564

PQ1Y-HYZ3P-67 u Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic de 2
a 3 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en
entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres >
3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i
<= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u

Rend.: 1,000 124,55 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 1,6011 /R x 24,63000 = 39,43509
A0F-000B h Oficial 1a 1,6011 /R x 29,50000 = 47,23245

Subtotal: 86,66754 86,66754
Maquinària

C20G-00DT h Màquina taladradora 1,6011 /R x 3,88000 = 6,21227
CZ15-H4NI h Grup electrògen d'1 a 5 kVA 1,6011 /R x 2,76000 = 4,41904

Subtotal: 10,63131 10,63131
Materials

B0AN-07J3 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol,
volandera i femella d'acer inoxidable

4,000      x 5,05000 = 20,20000

Subtotal: 20,20000 20,20000

COST DIRECTE 117,49885
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 7,04993

COST EXECUCIÓ MATERIAL 124,54878

ACTUACIÓ NÚMERO 16:COL·LECTOR DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM ALS CARRERS BARCELONA I NARCÍS MONTURIOL,
AL TERME MUNICIPAL DE SANT PERE DE RIBES

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 44

PARTIDES D'OBRA

PQ22-DJJXP-68 u Recol·locació Paperera Existent de peu de planxa
desplegada d'acer galvanitzat, de 60 l de capacitat,
ancorada amb dau de formigó

Rend.: 1,000 42,82 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,750 /R x 24,63000 = 18,47250
A0F-000B h Oficial 1a 0,400 /R x 29,50000 = 11,80000

Subtotal: 30,27250 30,27250
Maquinària

C20H-00DN h Martell trencador manual 0,750 /R x 3,78000 = 2,83500

Subtotal: 2,83500 2,83500
Materials

B06D-0L92 m3 Formigó de 150 kg/m3, amb una proporció en volum
1:4:8, amb ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L 32,5 R i granulat de pedra granítica de
grandària màxima 20 mm, elaborat a l'obra amb
formigonera de 250 l

0,0792      x 86,26124 = 6,83189

Subtotal: 6,83189 6,83189

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,45409

COST DIRECTE 40,39348
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 2,42361

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,81709

PQ4Y-HYBRP-69 u ReCol·locació de Banda de Reducció de Velocitat
existent amb màquina taladradora amb broca de
diamant, ancorada >= 20 cm amb morter polimèric de
ciment amb resines sintètiques i fibres, en entorn urbà
sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m
d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u

Rend.: 1,000 70,36 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,850 /R x 24,63000 = 20,93550
A0F-000B h Oficial 1a 0,850 /R x 29,50000 = 25,07500

Subtotal: 46,01050 46,01050
Maquinària

CZ15-00E4 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 0,850 /R x 9,31000 = 7,91350
C20B-00HC h Màquina taladradora amb broca de diamant

refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com
a màxim

0,850 /R x 8,92000 = 7,58200

Subtotal: 15,49550 15,49550
Materials

B079-06TC kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i
fibres

4,000      x 0,93000 = 3,72000
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Subtotal: 3,72000 3,72000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 1,15026

COST DIRECTE 66,37626
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,98258

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,35884

PQ4Y-HYZ9P-70 u Col·locació de pilona de forma prismàtica o cilíndrica
amb màquina taladradora amb broca de diamant,
ancorada >= 20 cm amb morter polimèric de ciment
amb resines sintètiques i fibres, en entorn urbà sense
dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o
calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions d'1 a 5 u

Rend.: 1,000 55,34 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,6578 /R x 29,50000 = 19,40510
A0D-0007 h Manobre 0,6578 /R x 24,63000 = 16,20161

Subtotal: 35,60671 35,60671
Maquinària

C20B-00HC h Màquina taladradora amb broca de diamant
refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com
a màxim

0,6578 /R x 8,92000 = 5,86758

CZ15-00E4 h Grup electrògen de 20 a 30 kVA 0,6578 /R x 9,31000 = 6,12412

Subtotal: 11,99170 11,99170
Materials

B079-06TC kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i
fibres

4,000      x 0,93000 = 3,72000

Subtotal: 3,72000 3,72000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,89017

COST DIRECTE 52,20858
DESPESES INDIRECTES 6,00 % 3,13251

COST EXECUCIÓ MATERIAL 55,34109
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XPAGR01 pa Partida alçada a justificar per la gestió de residus a
l'obra. D'acord amb l' annex corresponent de Gestió
de residus

Rend.: 1,000 942,29 €

COST DIRECTE 942,29000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 942,2900
________________________________________________________________________________________________________________

XPAGR02 pa Partida alçada a justificar per la gestió de residus a
l'obra, referents a la canonada de fibrociment
d'amiant.Desmuntatge de canonada de Fibrociment
amb amiant, amb medis i equips adequats, i càrrega
mecànica sobre camió.

Inclou: Humectació de la baixant amb una solució
aquosa. Desmuntatge de l'element.Plastificat,
etiquetatge i paletitzat dels elements a zona
delimitada i protegida.
Càrrega mecànica del material desmuntat i restes
dobra sobre camió.
Criteri de mesurament de projecte: Longitud
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà, en
projecció horitzontal, la longitud realment desmuntada
segons especificacions de projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el
desmuntatge del material de subjecció, dels
accessoris i de les peces especials, els mesuraments
d'amiant (ambientals i personals) i el plastificat,
l'etiquetatge i el paletitzat dels elements a zona
delimitada i protegida.
*Jornada Mini Giratòria Case CX85
*Transport Màquina extra ràdi
*Carpa de protecció per extracció d'amiant.
*Certificat Gestió del residu.
*PLA ESPECÍFIC: per a treballs de més de 1 dia (+
de 4h seguides de treball) o per més de 100m2 de
superfície de retirada d'amiant.
*Dutxa descontaminant amb tina d'escorregut
integrada, de 1,60 m², composta per:
estructura de PVC d'alta resistència de ràpid
muntatge i desmuntatge, 5 polvoritzadors, dues
pantalles laterals. El preu inclou la neteja i el
manteniment de la caseta durant el període de lloguer.
*(170605) Fibrociment planxes, baixants, fragments
trencats i tubs de diàmetre inferior a 150mm. A partir
de 1500kg. (Taxa abocador)
*Transport de residu a abocador autoritzat. Fins a
3500 kg.

Rend.: 1,000 10.000,00 €

COST DIRECTE 10.000,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10.000,0000
________________________________________________________________________________________________________________

XPAAC010 pa Partida alçada a justificar per a accessos provisionals
de veïns i desviaments del trànsit

Rend.: 1,000 2.500,00 €

COST DIRECTE 2.500,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.500,0000
________________________________________________________________________________________________________________
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XPAAS010 pa Partida alçada a justificar per a afecció a serveis
d'altres companyies

Rend.: 1,000 7.000,00 €

COST DIRECTE 7.000,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7.000,0000
________________________________________________________________________________________________________________

XPADE010 pa Partida alçada a justificar per als treballs de
desviament i control d'aigües residuals durant el
procés d'execució de les obres. La partida inclou la
realització d'obturacions provisionals en els pous
aigües amunt, subministre i col·locació de bombes
d'impulsió, subministre elèctric mitjançant generadors
o escomesa a la xarxa, canonades d'impulsió i
gravetat fins a la connexió al pou corresponent aigües
avall així com el mantenimient i la revisió de la
instal·lació provisional al llarg de les obres. La partida
inclou la vigilància del sistema durant les 24h.

Rend.: 1,000 3.350,00 €

COST DIRECTE 3.350,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3.350,0000
________________________________________________________________________________________________________________

XPAIM010 pa Partida alçada a justificar per a imprevistos durant les
obres

Rend.: 1,000 15.000,00 €

COST DIRECTE 15.000,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15.000,0000
________________________________________________________________________________________________________________

XPASS010 pa Partida alçada a justificar per la seguretat i salut a
l'obra.D'acord amb l'Annex Corresponent

Rend.: 1,000 5.207,71 €

COST DIRECTE 5.207,71000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5.207,7100
________________________________________________________________________________________________________________
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1. INTRODUCCIÓ 

En compliment de l’article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, s’elabora el 
present Annex del Pla de les Obres, on s’estudia amb caràcter indicatiu el possible desenvolupament de les obres, 
essent l’adjudicatari de les obres, el que proposarà el seu Pla de les Obres, en funció dels mitjans dels que disposi. 

2. PLA DE TREBALLS 

El termini total previst d’obres és de 17 setmanes. 

Seguidament, s’adjunta un diagrama de barres amb les principals tasques de les obres del Projecte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Id Nom de l'activitat Durada Predecesoras
1 ACTUACIÓ NÚMERO 16:COL·LECTOR DE LA XARXA DE 

CLAVEGUERAM ALS CARRERS BARCELONA I NARCÍS MONTURIOL, 
AL TM DE SANT PERE DE RIBES

85 días

2 TREBALLS PREVIS 3 días

3 Acta de Replanteig i Inici d'Obra 1 día

4 Implantació d'Obra: Casetes, Senyalització viària 1 día 3

5 Topografia i Replanteig 1 día 4

6 ACTUACIÓ 16 83 días

7 Treballs previs: Cales localització de serveis 2 días 5CC

8 Tall i enderroc del paviment 1 día 7CC

9 Excavacions i moviment de terres 60 días 8CC+1 día

10 Enderroc del Col·lector i Pous existents 60 días 9CC+1 día

11 Construcció col·lector DN400mm, DN600mm i DN800mm i 
constructió pous de registre

60 días 10CC+1 día

12 Reconnexió escomeses particulars 36 días 11CC+8 días

13 Proves d'estanqueïtat 4 días 12FC-1 día;11

14 Rebliment  amb graveta i material TOT-ú 58 días 13CC-50 días

15 Execució reixes interceptores 8 días 13

16 Preparació caixa de paviment 4 días 14;15

17 Paviment d'aglomerat asfaltic 1 día 16

18 Execució remats 3 días 17

19 Zona Escales Escola Santa Eulàlia 12 días

20 Treballs previs: Cales localització de serveis 1 día 14

21 Enderroc del paviment 2 días 20CC

22 Excavacions i moviment de terres 8 días 21CC

23 Enderroc del Col·lector i Pous existents 8 días 22CC+1 día

24 Construcció col·lector DN400mm i constructió pous de registre 7 días 23CC+1 día

25 Reconnexió escomeses particulars 2 días 24CC+4 días

26 Proves d'estanqueïtat 1 día 24

27 Rebliment  amb graveta i material TOT-ú 8 días 28FC-8 días;26FC-8
días

28 Execució reixes interceptores 1 día 26

29 Paviment 3 días 27FC-2 días

30 Execució remats 3 días 29CC

31 Fita de final de l'Obra (inclou informes inspecció CTTV) 0 días 2;6;19

32 GESTIÓ DE RESIDUS 85 días

33 SEGURETAT I SALUT 85 días

34 CONTROL DE QUALITAT 85 días
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TREBALLS PREVIS

ACTUACIÓ 16

28/04
Zona Escales Escola Santa Eulàlia

Fita de final de l'Obra (inclou informes inspecció CTTV)

semana -2 semana -1 semana 1 semana 2 semana 3 semana 4 semana 5 semana 6 semana 7 semana 8 semana 9 semana 10 semana 11 semana 12 semana 13 semana 14 semana 15 semana 16 semana 17 semana 18 se

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Progreso

Fecha límite

Projecte Actuació número 16 Col·lector de la xarxa de clavegueram dels carrers Barcelona i Narcis Montoriol, al TM de Sant Pere de Ribes
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Annex 15. Estudi de seguretat i salut.   
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1 MEMÒRIA 

1.1 OBJECTE DE L’ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la prevenció de 
riscos professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del Projecte objecte d’aquest 
estudi, així com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb 
la finalitat de facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s 
Contractista/es.  

En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a l'execució 
de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat de les persones en 
l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el 
seu article 18.3.h). D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques 
per a les quals el/s Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans 
necessaris per a l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al 
seu Pla d’Acció Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de 
quedar tot allò recollit al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i 
Salut en fase d’Execució, amb antelació a l’inici de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de 
Declaració d’Obertura davant l’Autoritat Laboral.  

En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a petició 
expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista elaborarà el 
corresponent annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà les mesures de 
seguretat a dur a terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin 
d'aplicació si n'és el cas. 

Estableix, durant l’execució d'aquesta obra, les previsions respecte a prevenció de riscos d'accidents i 
malalties professionals, així com els derivats dels treballs de reparació, conservació, entreteniment i 
manteniment, i les instal·lacions preceptives d’higiene i benestar dels treballs. 

Els objectius d’aquesta memòria són els següents: 

 Conèixer el projecte a construir i definir la tecnologia adequada per a la realització tècnica de l’obra. 
 Analitzar totes les unitats d’obra contingudes al projecte a construir. 
 Definir tots els riscos, humanament detectables, que puguin aparèixer al llarg de la realització dels 

treballs. 
 Dissenyar les línies preventives a posar en pràctica, és a dir, la protecció col·lectiva i equips de 

protecció individual a implantar durant tot el procés de construcció. 
 Divulgar la prevenció decidida per a aquesta obra, a través del seu corresponent Pla de Seguretat i 

Salut a tots els que intervenen en el procés de construcció. 

 Crear un ambient de salut laboral a l’obra. 
 Definir les actuacions a seguir en el cas de que es produeixi l’accident. 
 Dissenyar una línia formativa per a prevenir els accidents. 
 Fer arribar la prevenció de riscos, a cada empresa subcontractista o autònoms que treballin en l’obra. 
 Dissenyar la metodologia necessària per a efectuar, en les degudes condicions de seguretat i salut, 

els treballs de reparació, conservació i manteniment. 

1.2 CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA 

1.2.1 UBICACIÓ DE LES OBRES 

L’àmbit geogràfic on es desenvolupa el projecte constructiu és el terme municipal de Sant Pere de Ribes, 
situat a la comarca del Garraf  

Es tracta d’una zona urbana. 

1.2.2 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

Les principals actuacions a realitzar són les següents: 

Actuació 16: 

L’obra preveu la connexió de la xarxa unitària de l’actuació 16 al carrer Miquel Servet, seguint pel carrer Narcís 
Montoriol, carrer Jaume I i carrer Barcelona, pel mateix traçat que el clavegueram existent, però a més 
profunditat per tal de poder fer l’ampliació del diàmetre existent, i assegurar la reconnexió de totes les 
escomeses existents. Cal destacar que el traçat que discorre pel carrer Barcelona entre els pous 113-112 i 
352, no s’ha seguit l’existent, degut a que entre els pous 112 i 352 la canonada existent el seu material es de 
Fibrociment, i per tal de no fer la seva demolició, el traçat de proposta entre els pous 113 i 352, s’ha fet discorre 
fora de la seva traça existent. 

Entre els PK 0+093.30 i el PK 0+161.7 (pous 308 i 309), degut al baix recobriment de la canonada de 
DN800mm, es preveu executar una llosa de formigó armat de protecció. 

Actuació àmbit xarxa de clavegueram nova Escales Escola Santa Eulàlia: 

Pel que fa a l’àmbit de l’escola, veient que l’escorrentia superficial d’aigües pluvials del pati aboca directament 
a les escales d’àmbit públic, aquestes es projecta canalitzar-les fins al pou 44, mitjançant una canonada de 
polietilè corrugat DN315mm exterior , segons els estàndards de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes. 

Un cop revisada la inspecció de càmera de circuit tancat en aquest àmbit, es detecta que entre el pou 109 i el 
pou 44, hi ha un seguit de juntes obertes amb falta d’estanqueïtat, es projecta aquí la seva reparació puntual 
mitjançant part linning (el detall descriptiu es pot consultar a l’Annex núm. 10 Càlculs Mecànics i estructurals). 
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També es detecta que aigües amunt del pou 44 ens trobem amb masses d’arrels que fan que la secció 
hidràulica es vegi afectada, es realitza la simulació hidràulica corresponent i es determina que el 
dimensionament de la canonada en aquest tram és correcte, per tant es mantindrà el seu diàmetre, com que 
la traça existent discorre un tram per terrenys privats, es projecta una nova traça per àmbit públic i es realitza 
una nova simulació hidràulica per a la nova traça i el seu nou pendent, es projecta una canonada de polietilè 
corrugat DN500 exterior, segons els estàndards de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes. 

1.2.3 DESCRIPCIÓ PROCÉS CONSTRUCTIU: 

Es preveu organitzar les obres en SIS fases d’execució correlatives la proposta s’explica en detall a l’Annex 
12: Processos constructius. 

En tot moment es donarà accés als habitatges i guals privats de vehicles amb la instal·lació de planxes 
metàl·liques per facilitar l’accés als mateixos i s’han previst rutes alternatives de circulació dels vehicles. 

Les obres s’executaran d’aigües avall a aigües amunt.  

1.2.4 AUTORS DEL PROJECTE CONSTRUCTIU 

Els autors del Projecte de l’ACTUACIÓ NÚMERO 16:COL·LECTOR XARXA DE CLAVEGUERAM ALS 
CARRERS BARCELONA I NARCÍS MONTURIOL, AL TM DE SANT PERE DE RIBES són l’Enginyer de 
Camins Canals i Ports Sr. Alberto Soriano Gaitero, amb número de col·legiat 22.124 i l’Enginyera Tècnica 
d’Obres Públiques Sra. Cristina Gómez Mestres, amb número de col·legiada 35.135C. 

1.2.5 COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT I DIRECCIÓ DE LES OBRES 

El coordinador de seguretat serà designat per la propietat. Aquest coordinador de seguretat i salut, un cop 
validi el document, realitzarà l’informe favorable, podent realitzar-se llavors l’aprovació del pla per part de 
l’administració i la corresponent l’obertura al centre de treball. 

Quedarà prohibit l’inici dels treballs sense la corresponent aprovació del pla de seguretat i salut i sense la 
confirmació per escrit del Coordinador de Seguretat i Salut de l’inici d’obra. 

1.2.6 TERMINI D’EXECUCIÓ 

El termini d’execució previst de l’obra és de 17 setmanes.  

L’horari de treball estarà comprès principalment entre les 7:00 i les 19:00 hores. L’horari s’adaptarà als 
possibles requeriments necessaris que puguin sorgir durant el desenvolupament de les obres. 

1.2.7 PRESSUPOST DE LES OBRES 

El Pressupost d’Execució Material de les obres objecte d’aquest Projecte, incloent la partida corresponent a 
seguretat i salut, gestió de residus i pla de control de qualitat puja a la quantitat de TRES CENTS CINQUANTA-
CINC MIL CINC CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS (355.592,02 Euros) (IVA Exclòs),. 

Aplicant els coeficients de Despeses Generals d’empresa (13%) i de Benefici industrial (6%), s’obté el 
Pressupost General d’Execució per Contracte (IVA Exclòs), que puja a la quantitat de QUATRE CENTS VINT-
I-TRES MIL CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA CENTIMS (423.154,50 Euros). 

El Pressupost per al Coneixement de l’Administració de les obres del “l’ACTUACIÓ NÚMERO 
16:COL·LECTOR XARXA DE CLAVEGUERAM ALS CARRERS BARCELONA I NARCÍS MONTURIOL, AL 
TM DE SANT PERE DE RIBES”, ascendeix a la quantitat  de CINC CENTS QUARANTA-QUATRE MIL DOS 
CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS (544.286,92 ), inclòs IVA. 

1.2.8 PERSONAL I ORGANIZTACIÓ DE L’EQUIP D’OBRA 

El personal adscrit a l’obra quedarà definit en el corresponent procés de licitació segons el contractista 
adjudicatari i en el corresponent pla de seguretat i salut. No obstant a això, s’estima que per a la realització 
de les obres es disposarà bàsicament de ma d’obra així com la utilització de maquinària d’obra civil, 
elements auxiliars i eines manuals. Existirà un encarregat d’obra i operaris. Per sobre d’aquests existirà un 
cap d’obra que no hi serà a temps complert a obra però que seguirà de prop el desenvolupament de la mateixa, 
restant en tot moment a disposició de la propietat, direcció i coordinació per a qualsevol aspecte relacionat 
amb l’obra. S’estima una previsió de mitja de 5 treballadors, amb una punta màxima de 10. 

Abans de l’inici de l’obra, mitjançant un acta estandarditzada per la pròpia empresa adjudicatària, es realitzarà 
la designació del recurs preventiu en obra, enviant còpia de la mateixa al Coordinador de Seguretat i Salut de 
l’obra per al seu coneixement i efecte. 

El pla de seguretat i salut a realitzar pel contractista haurà de detallar el personal adscrit a l’obra. Així mateix, 
en obra, el contractista comunicarà qualsevol nova entrada a obra de treballadors, la realització de noves 
activitats, canvis en l’execució de treballs, entrada de maquinària, permisos, documentació així com de qui 
faci us o sigui responsable del seu control i manipulació. 

El pla de seguretat i salut també definirà les empreses subcontractistes que pretengui contractar durant l’obra. 
Així mateix, en fase d’obra, qualsevol modificació d’aquestes seran comunicades amb anterioritat a la  
propietat, direcció i coordinació, realitzant-se  la  corresponent  adhesió al pla de seguretat i salut, així com la 
obtenció de justificants d’aptitud, reconeixement mèdic, formació. 

1.2.9  ACCESSOS A L’OBRA 

La principal via de comunicació és la c-32 o la C-31 
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L’accés a la zona d’obra haurà de quedar convenientment tancat durant tota l’obra i únicament obrir-se en el 
moment d’accedir o sortir maquinària o material de l’obra, sempre amb supervisió de personal de l’obra. 

1.2.10  IL·LUMINACIÓ DE L’OBRA 

Ja que l’obra està prevista realitzar-la a l’exterior i principalment durant el dia, es disposarà de llum natural. 
En cas de requerir-se enllumenat provisional, s’adaptaran els mecanismes necessaris per assegurar el 
correcte desenvolupament de les obres. 

1.2.11  CASETES I ZONES D’APLEC 

Es proposa una zona d’aplec de materials en la zona que queda paral·lela a l’obra.  

Per motius de seguretat, aquest acopi es procurarà que es situï en un recinte delimitat i en cas de ser necessari 
tancat. 

L’aplec de Gestió de Residus, les casetes d’obra i instal·lacions provisionals, seguiran el mateix criteri de 
col·locació i organització que el del material d’aplec, quedant aquestes situades en la mateixa alineació. 

1.2.12  TANCAMENTS I RECORREGUTS 

Les característiques de l’àmbit d’actuació són rellevants ja que l’execució d’obra te una gran importància 
organitzativa. En les zones on s’actua, el transit de vehicles és constant. Durant totes les obres, es garanteix 
un pas lliure per les carreteres de la població, sempre per alguna de les seves carreteres.  

Les diferents afeccions a la mobilitat detectades són les següents: 

Afecció a la circulació de vehicles: 

 La Fase 1 comprèn el tram de col·lector al Carrer Miquel Servet. 

Es tallarà el carrer Miquel Servet, en l’àmbit del projecte, es canviarà el sentit de circulació al carrer 
Narcís Montoriol a la cruïlla del carrer Jaume I, també es canviarà el sentit de circulació al carrer 
Angel Guimerà fins arribar al carrer Sagunt. 

 Seguidament s’executarà la Fase 2, la qual comprèn el tram de col·lector al carrer Narcís Montoriol 
(aquest quedarà tallat) fins al carrer Jaume I. 

Es tallarà el carrer Narcís Montoriol, i l’accés al carrer Jaume I serà només per a veïns. Es mantindrà 
el canvi de sentit de circulació al carrer Angel Guimerà fins al carrer Sagunt. 

 Després s’executarà la Fase 3, que comprèn el carrer Jaume I. 

En aquesta fase no hi haurà canvis de sentit de circulació en cap carrer.  

 La Fase 4 compren el carrer Barcelona, entre Jaume I i el carrer Miguel de Unamuno. 

Es tallarà el carrer Barcelona, en l’àmbit de la fase. Es farà un canvi de sentit de circulació al carrer 
Tarragona. Es farà el desviament de vehicles pel carrer Jaume I. 

 La Fase 5 comprendrà el carrer Barcelona des del carrer Miquel de Unamuno fins a l’inici de la xarxa 
de clavegueram. 

Es mantindrà el canvi de sentit de circulació del carrer Tarragona. Es farà el desviament de vehicles 
pel carrer Jaume I. 

 Finalment s’executarà la Fase 6 que comprèn la resta de les obres a les escales de l’escola de Santa 
Eulàlia. En aquesta fase no hi haurà restriccions a la circulació de vehicles. 

En tot moment es donarà accés als habitatges i guals privats de vehicles amb la instal·lació de 
planxes metàl·liques per facilitar l’accés als mateixos. 

1.2.13 INTERFERÈNCIES I SERVEIS AFECTATS 

A partir de la informació obtinguda del servei e-Wise, s’ha estimat les afeccions a serveis urbans públics o 
privats tal com es descriu a l’ANNEX 07: Serveis afectats i al DOCUMENT Nº2: PLÀNOLS. 

De les xarxes existents es preveu l’afectació per la intersecció d’algunes canalitzacions amb el traçat del 
col·lector. S’han assenyalat als plànols de plantes de serveis la ubicació aproximada dels punts d’intersecció 
entre les xarxes subterrànies de serveis existents i la xarxa de clavegueram projectada. A les zones on es 
produeixi aquesta situació es procedirà a definir la localització real de la canalització subterrània mitjançant 
una cala de localització de serveis a la zona. Una vegada localitzats els encreuaments a terreny de les 
canalitzacions existents es procedirà al seu estintolament per evitar que resultin danyades. 

S’inclou dins del PEM de projecte una valoració de les cales de localització de serveis per poder localitzar-los 
i definir la cota real de fondària i dels mitjans d’estintolament de les canalitzacions i les obres a realitzar. 

Si durant les obres apareix alguna afecció no contemplada en l’annex corresponent, les solucions adoptades 
s’hauran d’acordar amb els serveis tècnics de les companyies afectades, per deixar els mateixos en les 
condicions de reglamentació i seguretat necessàries en relació amb la nova infraestructura viària. 

1.3 PROCEDIMENTS, EQUIPS TÈCNICS I MITJANS AUXILIARS A UTILITZAR EN L’EXECUCIÓ DE 
L’OBRA 

En coherència amb el resum per capítols del pressupost de l’obra i el pla d’execució de l’obra es defineixen 
els següents procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars a utilitzar en l’execució de l’obra. 

Moviment de terres, excavacions i terraplens 
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 Maquinària d’excavació 
 Maquinària de moviment de terres 
 Maquinària de compactació 
 Camions de trabuc 
 Compressors i martells pneumàtics 
 Serres de disc 
 Eines manuals 
 Grups electrògens 
 Grues 
 Plataforma elevadora 

Demolicions i enderrocs 

 Maquinària de càrrega 
 Camions de trabuc 
 Compressors i martells pneumàtics 
 Eines manuals 

Estructures de formigó fetes “in situ” 

 Encofrats 
 Acers 
 Formigoneres 
 Bombes de formigó 
 Grues 
 Eines manuals 
  

Drenatges, sanejament i canalitzacions 

 Formigoneres 
 Tubs i canonades 
 Recobriments 
 Grues 
 Plataforma Elevadora 
 Eines manuals 

Acabaments, barreres, vorades, senyalització, mobiliari urbà. 

 Formigoneres 
 Col·locació paviments 
 Prefabricats 
 Camions 
 Grues 
 Eines manuals 

1.4 ANÀLISIS I AVALUACIÓ INICIAL DELS RISCOS 

Al present capítol es realitza l’anàlisi i avaluació inicial dels riscos, tal com ho demana el Reial Decret 
1627/1997 de 24 d’octubre pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de 
construcció. Article 5. 

La següent anàlisi i avaluació inicial de riscos s’ha realitzat en base al projecte de l’obra i com a conseqüència 
de la tecnologia decidida per a construir, que pot ser variada per cada Contractista adjudicatari en el seus 
Plans de Seguretat i Salut, quan ho adapti a la tecnologia de construcció que li sigui pròpia. 

En tot cas, els riscos aquí analitzats, es podran controlar mitjançant la protecció col·lectiva necessària, els 
equips de protecció individual i la senyalització oportuna. 

El Pla de Seguretat i Salut que composi el Contractista adjudicatari respectarà la metodologia i concreció 
aconseguides per aquest treball. El Plec de Condicions Tècniques i Particulars, recull les condicions i qualitat 
que ha de reunir la proposta que es presenti en el seu moment a l’aprovació d’aquesta autoria de seguretat i 
salut. 

S'estima la magnitud del risc a través dels criteris objectius de la gravetat i probabilitat. 

Les probabilitats s’han qualificat com: 

Baixa(B) Es molt estrany que es produeixi la creació del risc 
Mitjana(M) El risc es preveu que es materialitzi en algunes ocasions 

Alta(A) Per les característiques del treball, el risc es pot produir de forma continuada 

 

Es refereix a la gravetat de les conseqüències en el cas que el risc es materialitzés i s'expressa en tres graus: 
baixa, de conseqüències menys greus; mitjana, de conseqüències greus i alta, de conseqüències 
extremadament greus. 

En el quadre següent, a manera d'exemple, es detallen les lesions i danys que han d'enquadrar-se en cada 
grau: 

GRAVETAT CONSEQÜÈNCIES: LESIONS I DANYS 
 

 
Lleugerament 

danyós 
(LD) 

 Talls i cops petits 
 Irritació dels ulls per pols 
 Mal de cap 
 Desconfort 
 Molèsties e irritacions 
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Danyós 
(D) 

 

 Talls 
 Cremades 
 Commocions 
 Revinclades importants 
 Fractures Menors 
 Sordera 
 Asma 
 Dermatitis 
 Trastorns musculars-esquelètics 
 Infermetat que comporta a una incapacitat menor 

 
 

Extremadament 
danyós 

(DE) 

 

 Amputacions 
 Fractures majors 
 Intoxicacions 
 Lesions múltiples 
 Lesions fatals 
 Càncer i altres infermetats cròniques  

 

La magnitud del risc es troba comparant els graus que s'atribueixin a cadascuna de variables gravetat i 
probabilitat segons el quadre següent: 

 

MAGNITUT DEL RISC 

GRAVETAT 

lleugerament 
danyós danyós extremadament 

danyós 

 
PROBABILITAT 

Alta Risc trivial Risc tolerable Risc moderat 
Mitjana Risc tolerable Risc moderat Risc important 
Baixa Risc moderat Risc important Risc intolerable 

Cadascuna de les variables precedents té un significat relatiu a la major o menor exigència de 
controlar el risc, la qual cosa condueix necessàriament a dissenyar un quadre de prioritats on s’indiqui el 
procediment a seguir: 

A cada risc se l’assigna el tipus de protecció a aplicar: 

 Protecció col·lectiva 
 Protecció individual 

 
Els riscos s’analitzen i s’avaluen per activitats, per oficis que intervenen, per medis auxiliars a utilitzar, per la 
maquinària que intervé, per les instal·lacions de l’obra, per les instal·lacions provisionals de l’obra, pel 
manteniment posterior en el període de garantia, per els riscos de danys a tercers. 

 

RISC SIGNIFICAT 

 
Trivial (T) 

 

Per a l’execució de l’activitat plantejada, en fase de projecte es considera que el risc 
generat no és rellevant, no sent necessari estudiar cap mesura concreta. 

 
 

Tolerable (TO) 

Degut a les característiques d’aquesta activitat, en fase d’obra serà necessari que el pla 
de seguretat valori les proteccions individuals i col·lectives per a l’execució d’aquesta 
activitat en fase d’obra i que es segueixin els principis de l’acció preventiva i el 
compliment de les mesures generals de seguretat. 

 
 
 

Moderat (M) 

El projecte incorporarà especificacions concretes o mesures preventives per a 
l’execució d’aquest capítol en fase d’obra. El pla de seguretat haurà d’estudiar l’activitat 
i les especificacions de projecte millorant-les en la mesura de lo possible per a minimitzar 
el risc existent. El pla indicarà les mesures preventives, proteccions individuals i 
col·lectives a aplicar, recursos tècnics i humans que seran d’aplicació en l’execució de 
l’activitat. 

 
 
 

Important (I) 

 

En el projecte estudia amb detall l’activitat a executar, no sent possible realitzar un procés 
constructiu o organització que minimitzi el possible  risc  a  generar. El projecte incorpora 
mesures preventives i especificacions concretes per  a l’execució d’aquest capítol en 
fase d’obra. El pla de seguretat haurà de realitzar un estudi  específic  amb  detall  plantejant  
sistemes  organitzatius  o  recursos  que permetin baixar el risc existent o en cas de que 
no sigui possible, acotar i controlar els risc. El pla indicarà les mesures preventives, 
proteccions individuals i col·lectives a aplicar, recursos tècnics i humans que seran 
d’aplicació de forma estricta en l’execució de l’activitat. 

 

Intolerable (IN) 

No es pot tolerar el risc. Convé evitar el plantejament d’aquestes activitats o modificar 
el sistema d’execució per a baixar la magnitud del risc generat. En cas d’excepcions, 
aquestes han de quedar clarament justificades. 
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1.4.1 RISCOS CLASSIFICATS PER ACTIVITATS 
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1.4.2 RISCOS PER OFICIS QUE INTERVENEN 
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1.4.3 RISCOS PER MEDIS AUXILIARS 

 

 

1.4.4 RISCOS CLASSIFICATS PER LA MAQUINÀRIA A INTERVENIR 
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1.4.5 RISCOS PER LES INSTAL·LACIONS DE L’OBRA 
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1.4.6 RISCOS DE LES INSTAL·LACIONS PROVISIONALS DE L’OBRA 

 

Als riscos analitzats a les pàgines anteriors s’ha d’afegir els d’incendi i explosió. 

Aquests riscos adquiriran especial rellevància quan en el traçat de l’obra hagi d’interferir amb instal·lacions de 
gas o elèctriques. 

Sempre es tindran en compte els riscos propis del lloc, factors de forma i d’ubicació del tall a la instal·lació de 
les canonades, així com el canvis que pateixin en la seva periodicitat. 

Al Plec de Condicions Tècniques i Particulars, es donen les normes a complir pel Contractista adjudicatari al 
seu Pla de Seguretat i Salut, amb l’objectiu de posar-les en pràctica durant la realització de l’obra. 

1.4.7 RISCOS PER AL MANTENIMENT POSTERIOR DEL CONSTRUÏT 

Una vegada executada l’obra i en servei es preveu que els riscos seran molt baixos, degut a què el personal 
que l’executarà serà qualificat i preparat amb formació específica per al seu treball. En termes generals es 
centraran en la precaució de senyalitzar la zona a treballar i prendre les mesures de protecció individual 
adequades. 

Com a prevenció col·lectiva, durant el manteniment posterior del construït es cuidarà la senyalització de la 
zona de treball, si aquesta és a la via pública. 

Com mitjans de protecció més eficaços per al treballador ens podem remetre als medis de protecció individual 
com són els guants, vestits impermeables, mascarilles, segons el casos. És important que la professionalitat 
dels treballadors sigui evident i que aquests tinguin uns costums de treball que facin reduir els sinistres de 
forma important. 

1.4.8 RISCOS DE DANYS A TERCERS 

Els deguts a la localització de l’obra, a la proximitat de trànsit de vianants i rodat a la proximitat de l’obra. 

Els derivats de la circulació dels vehicles d'excavació i transport de materials i de l'obertura de rases i pous. 

A més, els derivats de la possibilitat de projecció de materials sobre persones i vehicles. 

1.5 MITJANS PER A L’ELIMINACIÓ I PREVENCIÓ DE RISCOS 

1.5.1 PROTECCIONS COL·LECTIVES A UTILITZAR EN L’OBRA 

De l’anàlisi de riscos laborals que s’ha realitzat i els problemes específics que planteja la construcció de l’obra, 
es preveu utilitzar les contingudes al següent llistat: 

 
 Enderrocs o arrencada d’elements 

 Topall per descàrrega de camions. 
 Llumenera de senyalització 
 Barana de balisament. 
 Senyals acústiques i lluminoses d'avís en maquinària. 
 Senyals de tràfic. 
 Senyals de seguretat. 
 Cinta d’abalisament. 

 
 En excavació i explotació de pedreres 

 Xarxes metàl·liques de protecció per a esllavissades localitzades. 
 Barana de limitació i protecció. 
 Cinta de balisament. 
 Entibacions per a rases. 
 Senyals acústiques i lluminoses d'avís en maquinària. 
 Baranes. 
 Senyals de tràfic. 
 Senyals de seguretat. 
 Detectors de corrents erràtiques. 
 Marquesines o passadissos de seguretat. 
 Regat de pistes. 
 Topalls d'abocadors. 
 Detector mesurador tubular de gasos “Drager” o similar. 

 
 En transport, abocament, estesa i compactació 

 Tanques de limitació i protecció. 
 Barana de balisament. 
 Senyals acústiques i lluminoses d'avís en maquinària. 
 Senyals de tràfic. 
 Senyals de seguretat. 
 Regat de pistes. 

 
 En col·locació de canonades, pous i elements soterrats 

 Topall de descàrrega de camions. 
 Tanques de limitació i protecció. 
 Llumenera de senyalització. 
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 Senyals de tràfic. 
 Senyals de seguretat. 
 Cons de plàstic. 
 Cinta d’abalisament. 

 
 En perforació horitzontal (hincat) de canonades 

 Topall de descàrrega de camions. 
 Tanques de limitació i protecció. 
 Llumenera de senyalització. 
 Senyals de tràfic. 
 Senyals de seguretat. 
 Senyals acústiques i lluminoses d'avís en maquinària. 
 Detectors de corrents erràtiques. 
 Marquesines o passadissos de seguretat. 

 
 En formigons 

 Il·luminació d'emergència. 
 Passadís de seguretat. 
 Barana de limitació i protecció. 
 Cinta de balisament. 
 Senyals de seguretat. 
 Baranes. 
 Cables de subjecció de cinturons de seguretat. 

 
 En soldadures 

 Vàlvules antirretrocès. 
 

 En paviments i elements d’urbanització 
 Topall de descàrrega de camions. 
 Llumenera de senyalització. 
 Senyals de seguretat. 
 Cons de plàstic. 
 Cinta d’abalisament. 

 
 En riscos elèctrics 

 Interruptors diferencials. 
 Preses de terra. 
 Transformadors de seguretat. 
 Pòrtics limitadors de gàlib per a línies elèctriques. 

 
 En incendis 

 Extintors portàtils. 
En les zones conflictives, hauran d'establir-se itineraris obligatoris pel personal. 

Hauran de senyalitzar-se les conduccions elèctriques, les del gas i les de l'aigua. 

Les rases, forats, desguassos, etc., hauran de protegir-se amb tanques o baranes i senyalitzar-se 
adequadament. Si la seva profunditat és major d’1,50 metres, s'hauran d'estudiar les possibles alteracions del 
terreny abans de començar l'excavació. En tot cas, hauran d'instal·lar-se escales de mà cada 15 metres com 
a màxim. 

En les proximitats de línies elèctriques no es treballarà amb maquinària la part més sortint de la qual pugui 
quedar a menys de dos metres de les mateixes, excepte si està tallat el corrent elèctric. En aquest cas serà 
necessari curt-circuitar la línia i posar-la a terra mitjançant una presa de terra de coure de 35 mil·límetres 
quadrats de secció mínima, connectada amb una pica ben humida. 

Si la línia té més de 25 KV, la proximitat màxima serà de 6 metres. 

Hauran d'inspeccionar-se les zones on puguin produir-se fissures, esquerdes, erosions, eixamplaments, etc., 
per si fos necessari prendre mesures, independentment de la seva correcció si procedís. 

Es farà una revisió i manteniment periòdic de les Proteccions Col·lectives. 

Per a manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de treball específic. 

No balancejar les càrregues suspeses. 

Sol·licitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment de l’obra. 

Tenir l’obra en perfecte ordre i neteja. Organitzar les zones de pas i emmagatzematge. 

No treballar ni estar al radi d’acció de les càrregues suspeses. 

Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la realitza. 

Suspensió de les feines en condicions extremes. 

No soldar sobre contenidors de materials inflamables o explosius (pintures, dissolvents, etc.) 

En el Pla de Seguretat, el contractista farà un anàlisi de les mesures col·lectives, dissenyant-les i estudiant-
les adequadament als medis que farà servir, adaptant el que s’exposa en el present estudi de seguretat. 

1.5.2 PROTECCIONS INDIVIDUALS 

De l’anàlisi de riscos efectuat, es desprèn que existeix una sèrie d’ells que no s’han pogut resoldre amb la 
instal·lació de la protecció col·lectiva. Són riscos intrínsecs de les activitats individuals a realitzar pels 
treballadors i per la resta de persones que intervenen a l’obra. Conseqüentment s’ha decidit utilitzar les 
contingudes al següent llistat: 

 Cascos: d'ús obligatori per a tots els treballadors i visitants. 
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 Peces reflectants. 
 Botes de seguretat de lona (classe III). 
 Botes de seguretat de cuir (classe III). 
 Botes impermeables a l'aigua i a la humitat. 
 Botes dielèctriques: per a tot el personal que manipuli càrregues elèctriques. 
 Guants de cuir: guants per a ús general, hauran d'utilitzar-se en totes les operacions. 
 Guants de goma. 
 Guants de soldador 
 Guants dielèctrics. 
 Faixa contra les vibracions. 
 Cinturó de seguretat de subjecció: si fos necessari treballar a nivell superior al del sòl, i si no existís 

cap altre tipus de protecció. 
 Cinturó de seguretat de caiguda. 
 Cinturó antivibratori. 
 Armilla reflectant. 
 Màscara antipols: en els treballs de descàrrega de material purulent, així com en els quals el nivell 

de pols sigui apreciable. 
 Canellera contra les vibracions. 
 Ulleres contra impactes i antipols: hauran d'utilitzar-se en totes les operacions en que puguin 

esllavissar-se partícules agressives o pols, molt especialment en els treballs amb martell pneumàtic.. 
 Protectors auditius. 
 Pantalla de seguretat per a soldador elèctric: en esmolat o tall de material metàl·lic. 
 Polaines de soldador. 
 Maniguets de cuir. 
 Roba de treballs (granotes o bussos de cotó). 
 Davantals de cuir: en els treballs de soldadura i esmolat o tall de materials metàl·lics. 
 Ulleres per a soldadura autògena. 
 Vestit d'aigua: molt especialment en aquells treballs que no puguin suspendre's en condicions 

meteorològiques adverses. El seu color serà groc viu. 
 Botes d'aigua: en les mateixes circumstàncies que els vestits d'aigua, i quan s'hagi de treballar en 

sòls enfangats o mullats, així com en els treballs de formigonat. 
 Granota: es tindran en compte les reposicions al llarg de l'obra, segons Conveni Col·lectiu Provincial. 

 

1.5.3 PREVENCIÓ ESPECÍFICA 

 Cops i atrapaments per demolicions 

El personal anirà equipat amb casc i roba de treball. El calçat serà especial, amb botes de cuir de mitja canya. 
S'utilitzaran guants per evitar lesions a les mans. 

S'utilitzaran cordes auxiliars quan es necessiti enderrocar parets per tal d'evitar equilibris inestables, que 
puguin donar lloc a moviments inesperats. Es mantindran les distàncies a les demolicions en el moment de 
les mateixes, restringint l'accés a la zona si fos necessari. 

 Atropellaments per màquines o vehicles 

Es senyalitzaran els talls amb cartells de seguretat per tal d'evitar la presència de persones i evitar riscs. 

En els talls de compactació d'aglomerat i terres, es col·locaran cartells adossats a les màquines i portàtils, 
prohibint la presència de personal en el seu entorn. 

Al front dels estenedors, segons l'avanç, es col·locaran cartells prohibint-ne la presència de personal en aquest 
front, per tal d'evitar atropellament per part dels camions que facin marxa enrere. 

En les cruïlles amb carreteres i camins es senyalitzaran les zones de treball, els desviaments i els treballs en 
calçades i vorades de les mateixes. 

El personal que treballi en els enllaços i cruïlles utilitzarà armilles reflectants sempre que sigui necessari. 

 Col·lisions i bolcades de màquines i camions 

Les pistes, cruïlles i incorporacions a vies públiques es senyalitzaran segons normativa vigent. Qualsevol 
senyalització que afecti la via pública serà autoritzada per la Direcció Facultativa de l'Obra u organismes 
autònoms pertinents. 

Els talls de càrrega i descàrrega es senyalitzaran marcant espais per a maniobres i aparcaments. 

Els cantells de pista que presentin riscs de bolcades es protegiran adequadament. 

Quan la descàrrega de camions es faci a abocadors, hauran de col·locar-se topalls. 

 Pols per circulació, vent, etc. 

Les pistes i traçats per on circulin màquines es regaran periòdicament amb cisterna d'aigua. 

El personal que treballi en ambient de pols utilitzarà caretes o ulleres antipols. 

 Atrapaments 

Les màquines que girin: retroexcavadores, grues, carregadores, etc. portaran cartells indicatius, prohibint 
quedar-se sota el radi d'acció de la màquina. 

Pel maneig de grans peces suspeses: tubs, etc., s'utilitzaran cordes auxiliars, guants i calçat de seguretat. 

Els ganxos que s'utilitzin en els elements auxiliars d'elevació portaran sempre pestell de seguretat. 

Totes les instal·lacions i màquines de taller portaran les seves transmissions mecàniques protegides. 

 Caigudes a diferent nivell 

S'utilitzaran escales de ma amb dispositius antirrelliscants per l'accés a interiors 



Annex 15. Estudi de seguretat i salut.   

 

ACTUACIÓ NÚMERO 16:COL·LECTOR XARXA DE CLAVEGUERAM ALS CARRERS BARCELONA I NARCÍS MONTURIOL, AL TM DE SANT PERE DE RIBES                                                                           21 

 

d'excavacions, etc. 

Les excavacions es senyalitzaran amb cordó de balisament. 

 Caigudes al mateix nivell 

El personal haurà d'utilitzar botes de seguretat adequades al treball que realitzi. 

Per al creuament de rases es disposaran passarel·les. Les màquines portaran en els accessos a cabines 
plaques antirrelliscants. En tots el treballs d'altura serà obligatori l’ús de cinturó de seguretat. 

 Caigudes d'objectes 

Tot el personal de l'obra utilitzarà casc. Quan es treballi en altura amb risc de caiguda d'objectes i pugui haver 
o passar treballadors per nivells inferiors s'acotarà una zona a nivell de terra. 

Els aplecs de tubs a prop de les excavacions, rases, etc. estaran calçats. 

En els treballs amb grues, especialment si són repetitius, es situaran cartells que recordin la prohibició de 
circular o de quedar-se sota càrregues suspeses. 

Les plataformes de treball i cantells d'estructures al buit portaran baranes amb el seu corresponent sòcol. 

Si hi ha esllavissades en talussos, s'utilitzaran paranys amb malla metàl·lica. 

De manera general, es senyalitzaran els talls recordant la necessitat d'ORDRE i NETEJA. 

Quan el personal hagi de caminar per ferralla hauran d'habilitar-se passarel·les de fusta. 

 Electrocucions 

Els quadres elèctrics de distribució s'instal·laran amb interruptor diferencial de mitja sensibilitat (300 mA) i 
presa de terra. 

Les màquines elèctriques de ma i la xarxa d'enllumenat aniran protegides amb 

interruptor diferencial d'alta sensibilitat (30mA). Cadascuna de les màquines elèctriques disposarà de presa 
de terra. 

Els electricistes tindran a la seva disposició guants dielèctrics. 

 Eczemes, causticacions 

El personal que treballi en llocs humits o amb aigua, en formigonat de fonaments, soleres, fossats, gunitat, 
etc., utilitzarà botes i d'aigua i guants. 

Igualment, el personal de taller en contacte amb olis portarà guants. 

Els encarregats dels líquids desencofrants portaran guants, ulleres i caretes. 

 Projecció de partícules 

S'utilitzaran ulleres en els treballs següents: 

 En els treballs de taller mecànic, pedra d'esmeril, desbarbadores, etc. 
 Per obrir regates, caixetins, etc. amb punter i maça, martell picador o martell i escarpa. 
 Al realitzar demolicions per tal d'evitar projeccions i cops als ulls. 
 Al realitzar treballs de neteja amb aire a pressió. 

 Cremades 

Els operaris encarregats de la bituminadora utilitzaran específicament davantal i guants. 

Els treballadors encarregats de l'estesa d'aglomerat utilitzaran calçat de seguretat que atenuï la calor que els 
arribi als peus. 

 Incendis-Explosions 

Les barraques d'oficines, magatzem general, magatzem de fungibles, tallers, instal·lacions, serveis del 
personal, disposaran d'extintors d'incendis segons el tipus de foc previsible. 

Els equips oxicetilènics portaran incorporats vàlvules d'antirretrocés. 

 Vibracions, lumbàlgies 

Els operaris de màquines de moviment de terres, els conductors de camions de trabuc, els operaris de 
piconadores, especialment les vibrants, i els treballadors que utilitzin martells trencadors, portaran cinturó 
antivibratori. 

 Punxades i talls 

Tot el personal portarà calçat de seguretat, que haurà de portar plantilla anticlaus, en els treballs amb els 
encofrats de fusta i en els de ferralla. 

 Interferència amb línies elèctriques, telèfons, enllumenat 

Si la interferència es produeix per circulació de vehicles o màquines sota la línia, s'utilitzaran gàlibs en ambdós 
costats de la mateixa i cartells avisadors del risc. 

 Sorolls 

Totes les màquines i camions disposaran de silenciador adequat que esmorteeixi el soroll. 

Quan no sigui possible reduir o anul·lar el soroll de la font, el personal portarà proteccions acústiques. 
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 Ensorraments d'excavacions 

Els talussos adequats al tipus de terreny o en el seu cas els estreps necessaris per tal d'evitar ensorraments 
no es defineixen ni dimensionen en aquest Estudi de Seguretat i Salut. Correspon al Contractista la 
responsabilitat sobre les mesures necessàries a adoptar a fi i efecte de reduir el risc d’ensorrament, mesures 
que han de ser aprovades per la Direcció Facultativa. 

 Intoxicacions per fums, pintures, etc. 

Quan existeixin concentracions de fums per soldadures es disposarà de ventilació i els operaris utilitzaran 
caretes. 

 Interferències amb servei d'aigua i xarxa de clavegueres 

És fonamental la utilització de botes quan s'està treballant en rases, així com casc i guants, augmentant les 
precaucions si dits treballs es realitzen en zona urbana i amb proximitat de línies elèctriques, intercalant 
pantalles si fos necessari al costat on pugui produir-se el contacte. 

Aquestes rases hauran de senyalitzar-se i protegir-se adequadament per a informació dels ciutadans, acotant 
la zona de treball i aplecs de materials per tal d'evitar tot tipus de perill. 

1.5.4 SENYALITZACIÓ DELS RISCOS 

La prevenció dissenyada, per a millorar la seva eficàcia, requereix la utilització d’una senyalització adequada. 
A continuació s’adjunta una relació de les més comuns segons la seva finalitat. 

Senyalització dels riscos del treball 

Com complement de la protecció col·lectiva i dels equips de protecció individual previstos, es decideix la 
utilització d’una senyalització normalitzada que recordi en tot moment els riscos existents a tots els que 
treballen a l’obra. El plec de condicions defineix el necessari per a l’ús d’aquesta senyalització. La senyalització 
escollida és la del llistat que s’ofereix a continuació, a mode informatiu. 

 Advertència risc elèctric 
 Advertència explosió 
 Banda d’advertència de perill 
 Prohibit el pas a vianants. 

 

Senyalització vial 

Si els treballs a realitzar originen riscos importants per als treballadors de l’obra, per la presència de veïnat o 
trànsit rodat, serà necessari instal·lar l’oportuna senyalització vial, que organitzi la circulació de vehicles de la 
forma més segura possible. El Plec de Condicions defineix el necessari per a l’ús d’aquesta senyalització. 

Les excavacions properes a carreteres, camins, zones urbanes, etc., es senyalitzaran per tal d'evitar accidents 
de curiosos. 

La senyalització haurà de ser aprovada per la Direcció Facultativa, i pot estar sotmesa a variacions al llarg de 
l'obra, en base a necessitats o modificacions que puguin presentar-se. Hauran, en tot cas, d'ajustar-se a la 
instrucció 8-3 I.C.: Senyalització d'Obres. 

1.5.5 FORMACIÓ I INFORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT 

La formació i informació dels treballadors en els riscos laborals i en els mètodes de treball a utilitzar, són 
fonamentals per a l’èxit de la prevenció. 

El Contractista adjudicatari està legalment obligat a formar a tot el personal al seu càrrec, de tal forma, que 
tots els treballadors tindran coneixement dels riscos propis de la seva activitat laboral, de les conductes a 
observar en determinades maniobres, de l’ús correcte de les proteccions col·lectives i del dels equips de 
protecció individual necessaris per a la seva protecció. 

A la contractació de cada treballador i periòdicament, s'informarà de les mesures de seguretat i salut que 
hauran d'adoptar-se en el treball, així com de l’obligatorietat que tenen de complir-les. 

Abans de començar el treball haurà de comprovar-se que cada operari coneix perfectament l'ús de les eines, 
útils i maquinària que se'l faciliti, i que les utilitza sense perill per si mateix i per les persones de l'entorn. En 
altre cas s'haurà de facilitar l'ensenyament i les normes necessàries per garantir el citat fi. 

1.5.6 SERVEIS COMUNS 

Es disposarà de vestuaris, serveis higiènics i menjadors degudament dotats. 

El vestuari disposarà de caselles individuals amb clau, seients i calefacció. 

Els serveis higiènics tindran lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per cada deu treballadors, i un WC 
per cada vint-i-cinc treballadors, disposant de miralls i calefacció. 

El menjador disposarà de taules i seients amb espatllera, piques de rentar plats, escalfador de menjars, 
calefacció i un recipient per deixalles. 

Per a la neteja i conservació dels locals, es disposarà d'un treballador amb la dedicació necessària. 

1.5.7 SERVEIS SANITARIS I PRIMERS AUXILIS 

 Reconeixement mèdic 

Tot el personal que comenci a treballar en l'obra haurà de passar un reconeixement mèdic previ al treball, i 
que serà repetit en el període d'un any. 
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S'analitzarà l'aigua destinada al consum dels treballadors per tal de garantir la seva potabilitat, si no procedeix 
de la xarxa de proveïment de la població. 

 Farmaciola 

Es disposarà d'una farmaciola contenint el material especificat en l'Ordenança General de Seguretat i Higiene 
en el Treball. 

 Assistència a accidentats 

S'haurà d'informar a l'obra de l'emplaçament dels diferents Centres Mèdics a on hauran de traslladar-se els 
accidentats pel seu més ràpid i efectiu tractament. 

És molt convenient disposar a l'obra, i en lloc ben visible, d'una llista de telèfons i direccions dels centres 
assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc., per garantir un ràpid transport dels accidentats als centres 
d'assistència. 

1.5.8 PREVENCIÓ DE RISCS DE DANYS A TERCERS 

Es senyalitzaran els accessos a l'obra d'acord amb la normativa vigent. 

De la mateixa manera, es col·locaran cartells que prohibeixin l'entrada de persones i vehicles aliens a les 
obres. 

1.6 INSTAL·LACIONS PROVISIONALS I ÀREES AUXILIARS 

Segons el volum de treballadors previst, es defineixen a continuació les instal·lacions provisionals per a l’ús 
dels treballadors. 

Les instal·lacions provisionals per als treballadors s’allotjaran a l’interior de mòduls metàl·lics prefabricats, 
comercialitzats en xapa emparedada amb aïllant tèrmic i acústic. 

Es muntaran sobre una cimentació lleugera de formigó o sobre la superfície existents si té la suficients solidesa 
salvaguardant la seva integritat. Tindran un aspecte senzill però digne. El plec de condicions, els plànols i els 
amidaments aclareixin les característiques tècniques d’aquests mòduls. Han de retirar-se al finalitzar l’obra i 
hauran d’arreglar-se els possibles desperfectes que la seva ubicació hagi produït. 

Amb referència a les escomeses provisionals d’aigua potable, elèctrica i de desguàs, s’instal·laran les 
necessàries segons les condicions d’infraestructura que ofereix el lloc de treball. 

1.7 SISTEMA PROJECTAT PER A LA PREVENCIÓ 

1.7.1 SISTEMA DECIDIT PER AL CONTROL DEL NIVELL DE SEGURETAT I SALUT, I DOCUMENTS 
DE NOMENAMENTS 

El Pla de Seguretat i Salut és el document que haurà de recollir-lo exactament, segons les condicions 
contingudes al Plec de Condicions Tècniques i Particulars de Seguretat i Salut. 

El sistema escollit, és el de “llistes de seguiment i control” per a ser complementades pels mitjans del 
Contractista adjudicatari i que es defineixen al Plec de Condicions Tècniques i Particulars. 

La protecció col·lectiva i la seva posta en obra es controlarà mitjançant l’execució del pla d’obra previst i les 
llistes de seguiment i control esmentades al punt anterior. 

El control de lliurament d’equips de protecció individual es realitzarà: 

1º Mitjançant la signatura del treballador que els rep, en una part de magatzem que es defineix al Plec 
de Condicions Tècniques i Particulars. 

2º Mitjançant la conservació en apilament, dels equips de protecció individual utilitzats, ja inservibles, 
fins que la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut pugui amidar les quantitats rebutjables. 

Es preveu fer servir els mateixos documents que utilitzi normalment per a aquesta funció el Contractista 
adjudicatari, les formalitats recollides al Plec de Condicions Tècniques i Particulars i ser coneguts i aprovats 
per la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut com parts integrants del Pla de Seguretat i Salut que com a 
mínim, són els continguts al següent llistat (això afectarà tant als contractistes com als subcontractistes): 

 Document de nomenament de l’Encarregat de seguretat. 
 Document de nomenament del senyalista de maniobres. 
 Documents d’autorització del manejament de diverses màquines que així ho requereixin o que 

s’estableixi mitjançant el Plec de Condicions Tècniques i Particulars. 
 Certificat mèdic que acrediti l’aptitud dels treballadors per als treballs que van a realitzar. 
 Certificat que acrediti que els treballadors han rebut la formació necessària en matèries de prevenció, 

referent als treballs que van a realitzar i al tipus d’obra en la que van a intervenir i d’acord amb el que es 
cita a l’apartat següent. 

1.7.2 PREVENCIÓ ASSISTENCIAL EN CAS D’ACCIDENT LABORAL 
 Local farmaciola de primer auxilis 

Donada les característiques d’aquesta obra i la concentració de treballadors prevista, és necessari dotar-la 
d’un local farmaciola de primers auxilis, en el que es donen les primeres atencions sanitàries als possibles 
accidentats. 

El contingut, característiques i ús queden definits pel Plec de Condicions Tècniques i Particulars de Seguretat 
i Salut i en les literatures dels amidaments i pressupost. 
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A més, al Pla de Seguretat i Salut que elabori el Contractista s’haurà de fer constar la ubicació, així com la 
dotació de dita farmaciola. 

 Medicina Preventiva 

El Contractista adjudicatari, en compliment de la legislació laboral vigent, realitzarà els reconeixements mèdics 
previs a la contractació dels treballadors d’aquesta obra i els preceptius de ser realitzats a l’any de la seva 
contractació. I així mateix, exigirà puntualment aquest compliment, a la resta de les empreses que siguin 
subcontractades per ell per a aquesta obra. 

Al Plec de Condicions Tècniques i Particulars s’expressen les obligacions empresarials en matèria d’accidents 
i assistència sanitària. 

 Evacuació d’accidentats 

L’evacuació d’accidentats, que per les seves lesions així ho requereixin, està prevista mitjançant la 
contractació d’un servei d’ambulàncies, que el Contractista adjudicatari definirà exactament, a través del seu 
Pla de Seguretat i Salut, tal i com es diu al Plec de Condicions Tècniques i Particulars. 

Centres hospitalaris més pròxims: 

EMERGÈNCIES Telèfon general 112 

HOSPITAL SANT ANTONI ABAT 

1.7.2.1 Direcció 

C/ Sant Josep 21-23 
Vilanova i la Geltrú 08800 

1.7.2.2 Des de Sant Pere de Ribes i Sitges 

Autobús PLANA L72 
Connecta Sitges, Sant Pere de Ribes, Les Roquetes i Vilanova i la Geltrú. Arriba a les estacions de tren 
RENFE de Sitges i de Vilanova i la Geltrú. 

Consultar horaris i rutes a les marquesines de les parades d'autobús o a través d'aquest 
enllaç: http://www.empresaplana.cat/descargas 

1.7.2.3 Des de Barcelona 

Autobús PLANA E15.1 
Des de Ronda Universitat, Plaça Espanya o Bellvitge. 
Baixar a la segona parada: Hospital Sant Antoni Abat. 

Autobús PLANA E15.2 
Des de Diagonal. 
Baixar a la segona parada: Hospital Sant Antoni Abat. 

Consultar horaris i rutes. 

1.7.2.4 Aparcament 

L'hospital compta amb un pàrquing gratuït. 
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CAP VILANOVA I LA GELTRÚ 

 Carrer Manuel Marquès, 08800 Vilanova i la Geltrú, Barcelona 

 

 

 

 

 

 

 

CAP DE ROQUETES 

Av. de Catalunya, 11, 08812 Sant Pere de Ribes, Barcelona 

 

 

 

 

 

 

 

1.8 PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT 

El pressupost d’Execució Material de Seguretat i Salut és de CINC MIL DOS CENTS SET EUROS AMB 
SETANTA-UN CÈNTIMS (5.207,71 ) (iva Exclòs). 

 

Barcelona, Agost  de 2022, 
Autors de ESS projecte 

 

 

 

Alberto Soriano Gaitero 

ECCP (col·legiat 22.124) 

 

 

 

 

Cristina Gómez Mestres 

ETOP (col·legiat 21.389C) 
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3 PLEC DE CONDICIONS
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3.1 OBJECTIUS 

El present Plec de Condicions Tècniques i Particulars de Seguretat i Salut, és un document contractual 
d’aquesta obra que té per objecte: 

 
1º Exposar totes les obligacions del Contractista adjudicatari amb respecte a aquest Estudi de Seguretat 

i Salut. 

 
2º Concretar la qualitat de la prevenció decidida i el seu muntatge correcte. 

 
3º Exposar les normes preventives d’obligat compliment en determinats casos o exigir al Contractista 

adjudicatari que incorpori al seu Pla de Seguretat i Salut, aquelles que no són pròpies del seu sistema 
de construcció per a aquesta obra. 

 
4º Concretar la qualitat de la prevenció decidida per al manteniment posterior del construït. 

 
5º Definir el sistema d’avaluació de les alternatives o propostes fetes pel Pla de Seguretat i Salut, a la 

prevenció continguda a aquest Estudi de Seguretat i Salut. 

 
6º Fixar uns determinats nivells de qualitat de tota la prevenció que es preveu utilitzar, amb la fi de garantir 

el seu èxit. 

 
7º Definir les formes d’efectuar el control de la posada en obra de la prevenció decidida i la seva 

administració. 

 
8º Establir un determinat programa formatiu en matèria de Seguretat i Salut, que serveixi per a implantar 

amb èxit la prevenció dissenyada. 

 

Tot això amb l’objectiu global d’aconseguir la realització d’aquesta obra, sense accidents ni malalties 
professionals, al complir els objectius fixats a la Memòria de Seguretat i Salut i que s’han d’entendre transcrits 
com a norma fonamental d’aquest document contractual. 

3.2 LEGISLACIÓ APLICABLE A L’OBRA 

Essent tan variades i àmplies les normes aplicables a la Seguretat i Salut en el Treball, s'establiran els principis 
que segueixen. En cas de diferència o discrepància, predominarà la de major rang jurídic, i predominarà la 
més moderna sobre la més antiga. 

Són d'obligat compliment totes les disposicions que segueixen: 

 
 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de construcció (Reial Decret 1627/1997, de 24 

d’octubre) (BOE 25-10-1997) 
 
 Disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de construcció (Reial Decret 773/1997 

 
 Reglament dels serveis de prevenció (Reial Decret 39/1997, de 17 de gener) 

 
 Llei de Prevenció de Riscs Laborals (Llei 31/1995, de 8 de novembre) 

 
 “Reglamento de Seguridad en las Máquinas" (Reial Decret 1495/1986, 25 de maig) (BOE 21-07-1986). 

 
 “Norma sobre Señalización de Seguridad en los centros locales de trabajo" (Reial Decret 1403/1986, 9 

de maig) (BOE 08-07-1986). 
 
 Estatut dels Treballadors (Llei 8/1980 de 10 de març) (BOE 14-03-1980). 

 
 Reglament d'Aparells Elevadors per a Obres (O.M. 23-05-1977) ( BOE 17-06-1977). 

 
 Reglamentació Electrotècnica per Baixa Tensió (Decret 2413/1972, 20 de setembre). Instruccions 

Complementàries (O.M. 31-10-1973). (RD842/2002) 
 
 Homologació de mitjans de protecció personal dels treballadors (Normes Tècniques Reglamentàries NT) 

(BOE 29-05-1974). 
 
 Comitès de Seguretat i Higiene en el Treball (Decret 423/1971 de 11 de març) (BOE 16-03-1971). 

 
 Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball (O.M. 09-03-71) (BOE 16-03-1971). 

 
 Pla Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball (O.M. 09-03-1971) (BOE 11-03-1971). 

 
 Ordenança de Treball de la Construcció, Vidre i Ceràmica (O.M. 28-08-1970) (BOE 5/7/8/9-09-1970). 

 
 Reglament Tècnic de Línies Elèctriques Aèries d'Alta Tensió (Decret 3151/1968, 28 de novembre). 

 
 Reglament dels Serveis Mèdics d'Empreses (O.M. 21-11-1959) (BOE 27-11-1959). 
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 Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Indústria de la Construcció i Obres Públiques (O.M. 

20-05-1952) (BOE 15-06-1952). 
 
 Conveni Col·lectiu Provincial de la Construcció. 

 
 Altres disposicions oficials relatives a la Seguretat i Higiene i Medicina del Treball, que puguin afectar als 

treballadors que realitzin l'obra, a tercers o al medi ambient. 
 

I totes aquelles Normes i Reglaments en vigor durant l'execució de les obres, que puguin no coincidir amb les 
vigents en el moment de la redacció de l'Estudi. 

 

3.3 OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA ADJUDICATARI 

1º Complir i fer complir a l’obra, totes les obligacions exigides per la legislació vigent de l’Estat Espanyol 
i les seves Comunitats Autònomes, referida a la seguretat i salut en el treball i concordants, d’aplicació 
a l’obra. 

 
2º Elaborar en el menor termini possible i sempre abans de començar l’obra, un Pla de Seguretat complint 

amb l’articulat del Reial Decret 1627/1997, pel que s’estableixen les disposicions mínimes de Seguretat 
i Salut a les obres de construcció. En dit Pla es respectarà el nivell de prevenció definit als documents 
d’aquest Estudi de Seguretat i Salut per a aquesta obra. Requisit sense el que no podrà ser aprovat. 

 
3º Incorporar al Pla de Seguretat i Salut, el “Pla d’Execució de l’obra” que es pensa seguir, incloent 

desglossades, les partides de seguretat amb la finalitat de poder realitzar-se a temps i de forma eficaç; 
per a això seguirà fidelment com model, el Pla d’Execució d’obra que es subministra. 

 
4º Presentar dit Pla de Seguretat i Salut, per a la seva aprovació, a la Direcció Facultativa de Seguretat i 

Salut. 

 
5º Notificar a la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut, amb quinze dies d’antelació, la data en la que 

es pensa començar els treballs, amb la finalitat de poder programar les seves activitats i assistir a la 
signatura de l’acta de replanteig, doncs aquest document, és el que posa en vigència el contingut del 
Pla de Seguretat i Salut que s’aprovi. 

 
6º En el cas de que pogués existir alguna diferència entre els pressupostos de l’Estudi i el del Pla de 

Seguretat i Salut que presenti el Contractista adjudicatari, acordar les diferencies i donar-les la solució 
més oportuna, amb l’autoria de l’Estudi de Seguretat i Salut abans de la signatura de l’acta de 
replanteig. 

 
7º Transmetre la prevenció convinguda al Pla de Seguretat i Salut aprovat, a tots els treballadors propis, 

subcontractistes i autònoms de l’obra i fer-les complir amb les condicions i prevenció en ell 
expressades. 

 
8º Lliurar a tots els treballadors de l’obra independentment de la seva afiliació empresarial principal, 

subcontractada o autònoma, els equips de protecció individual definits en aquest Plec de Condicions 
Tècniques i Particulars del Pla de Seguretat i Salut aprovat, per a que puguin usar-se de forma 
immediata i eficaç. 

 
9º Muntar a temps totes les proteccions col·lectives definides al Plec de Condicions Tècniques i Particulars 

del Pla de Seguretat i Salut aprovat, segons el contingut al Pla d’Execució d’obra; mantenir-la en bon 
estat, canviar-la de posició i retirar-la, amb el coneixement de que s’ha dissenyat per a protegir a tot 
els treballadors de l’obra, independentment de la seva afiliació empresarial principal, subcontractistes 
o autònoms. 

 
10º Muntar a temps segons el contingut al Pla d’Execució d’obra, contingut al Pla de Seguretat i Salut 

aprovat: les “instal·lacions provisionals per als treballadors”. Mantenir-les en bon estat de confort i 
neteja; realitzar els canvis de posició necessaris, les reposicions del material fungible i la retirada 
definitiva, tenint en compte que es defineixen i calculen aquestes instal·lacions, per a ser utilitzades 
per tots els treballadors de l’obra, independentment de la seva afiliació empresarial principal, 
subcontratistes o autònoms. 

 
11º Complir fidelment amb l’expressat al Plec de Condicions Tècniques i Particulars del Pla de Seguretat i 

Salut aprovat, en l’apartat: “accions a seguir en cas d’accident laboral”. 

 
12º Informar d’immediat dels accidents: lleus, greus, mortals o sense víctimes a la Direcció Facultativa de 

Seguretat i Salut, tal com queda definit a l’apartat “accions a seguir en cas d’accident laboral”. 

 
13º Disposar en apilament d’obra, abans de ser necessària la seva utilització, tots els articles de prevenció 

continguts i definits en aquest Estudi de Seguretat i Salut, en les condicions que expressament 
s’especificaran dins d’aquest Plec de Condicions Tècniques i Particulars de Seguretat i Salut. 

 
14º Col·laborar amb la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut, en la solució tècnica preventiva, dels 

possibles imprevistos del projecte o motivats pels canvis d’execució decidits sobre la marxa, durant 
l’execució de l’obra. 

 
15º Incloure al Pla de Seguretat i Salut que presentarà per a la seva aprovació, les mesures preventives 

implantades a la seva empresa i que són pròpies del seu sistema de construcció, unides a les que es 
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subministren per al muntatge de la protecció col·lectiva i equips, dins d’aquest Plec de Condicions 
Tècniques i Particulars, formaran un conjunt de normes específiques d’obligat compliment en l’obra. 

 
16º Composar al Pla de Seguretat i Salut, una declaració formal d’estar disposat a complir amb aquestes 

obligacions en particular i amb la prevenció i el seu nivell de qualitat, contingudes en aquest Estudi de 
Seguretat i Salut. Sense el compliment d’aquest requisit, no podrà ser atorgada l’aprovació del Pla de 
Seguretat i Salut. 

 
17º Composar al Pla de Seguretat i Salut l’anàlisi inicial dels riscos tal com exigeix la Llei 31 de 8 de 

novembre de Prevenció de Riscos Laborals, per a que sigui conegut per la Direcció Facultativa de 
Seguretat i Salut. 

 
18º Al llarg de l’execució de l’obra, realitzar i donar conta d’ell a la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut 

així com l’anàlisi permanent de riscos al que com empresari està obligat per mandat de la Llei 31 de 8 
de novembre de Prevenció de Riscos Laborals, amb la finalitat de conèixer-ho i prendre les decisions 
que siguin oportunes. 
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3.4 CONDICIONS TÈCNIQUES DELS MITJANS DE PROTECCIÓ I SALUT 

3.4.1 EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

3.4.1.1 CONDICIONS GENERALS 

Com norma general, s’han escollit equips de protecció individual còmodes i operatius, per a evitar els rebuigs 
al seu ús per part dels treballadors. El pressupost contemplarà qualitats que en cap moment podran ser 
rebaixades, doncs anirà en contra d’aquest objectiu general. Per l’exposat s’especifica com condició expressa 
que: tots els “equips de protecció individual” utilitzables en aquesta obra, compliran les següents condicions 
generals: 

 
1º Tindran la marca "CE" o, en el seu defecte i un cop autoritzats per aquesta autoria de Seguretat i Salut, 

serà necessari: 

 
A. Que estiguin homologats "MT". 

 
B. Que estigui en possessió d’una homologació equivalent de qualsevol dels Estats Membres de la 

Unió Europea. 

 
C. Si no hagués la homologació descrita al punt anterior, seran admeses les homologacions 

equivalents dels Estats Units de Nord Amèrica. 

 

De no complir-se en cadena, cap dels suposats expressats, s’ha d’entendre que aquest equip de 
protecció individual està expressament prohibit per al seu ús a aquesta obra. 

 
2º Els equips de protecció individual, tenen autoritzat el seu ús durant el seu període de vigència. Arribant 

a la data de caducitat, es constituirà un apilament ordenat, que serà revisat per la Direcció Facultativa 
de Seguretat, per a que autoritzi la seva eliminació de l’obra. 

 
3º Tot equip de protecció individual en ús que estigui deteriorat o trencat, serà reemplaçat d’immediat, 

restant constància en l’oficina d’obra del motiu del canvi i el nom de l’empresa i de la persona que rep 
el nou equip de protecció individual, per a donar la màxima serietat possible a la utilització d’aquestes 
proteccions. 

Tanmateix, s’investigaran els abandonaments d’aquests equips de protecció, per a raonar amb el 
usuaris i fer-los veure la importància que realment tenen per a ells. 

 

4º Els equips de protecció individual, amb les condicions expressades, han estat valorats segons les 
fórmules de càlcul de consums d’equips de protecció individual, en coherència amb les utilitzades pel 
grup d’empreses SEOPAN., subministrats en al Manual per a Estudis i Plans de Seguretat i Salut 
Construcció del INSHT.; per consegüent, s’entenen valorades totes les utilitzables pel personal i 
comandaments del contractista principal, subcontractistes i autònoms si els hagués. 

 
5º Si el Contractista adjudicatari varia la previsió de treballadors calculada a la memòria d’aquest Estudi 

de Seguretat i Salut, resta obligat a presentar al seu Pla de Seguretat i Salut els càlculs realitzats. 
Aquesta presentació tindrà un aspecte clar i semblant al que es subministra a la memòria esmentada. 

3.4.2 MITJANS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA 

3.4.2.1 CONDICIONS GENERALS 

A la memòria d’aquest Estudi de Seguretat i Salut, s’han definit els mitjans de protecció col·lectiva. El 
Contractista adjudicatari és el responsable de que a l’obra, compleixin tots ells, amb les següents condicions 
generals: 

 
1º La protecció col·lectiva d’aquesta obra, ha estat dissenyada als Plànols de Seguretat i Salut. El Pla de 

Seguretat i Salut els respectarà fidedignament, excepte si existís una proposta diferent prèviament 
aprovada. 

 
2º Les possibles propostes alternatives que es presenten al Pla de Seguretat i Salut, requereixen per a 

poder ser aprovades, justificació raonada i una representació tècnica de qualitat en forma de plànols 
d’execució d’obra. 

 
3º Les proteccions col·lectives d’aquesta obra, estaran en apilament disponible per a ús immediat, dos 

dies abans de la data decidida per al seu muntatge, segons el previst al Pla d’Execució d’Obra. 

 
4º Seran noves, a estrenar, si els seus components tenen caducitat d’ús reconeguda, o si així s’especifica 

al seu apartat corresponent dins d’aquest “Plec de Condicions Tècniques i Particulars de Seguretat i 
Salut”. Idèntic principi al descrit s’aplicarà als components de fusta. 

 
5º Abans de ser necessari el seu ús, estaran en apilament real a l’obra amb les condicions idònies 

d’emmagatzemament per a la seva bona conservació. Seran examinades per la Direcció Facultativa 
de Seguretat i Salut, per a comprovar si la seva qualitat es correspon amb la definida en aquest Estudi 
de Seguretat i Salut o amb la del Pla de Seguretat i Salut que arribi a aprovar-se. 
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6º Seran instal·lades prèviament a l’inici de qualsevol treball que requereixi el seu muntatge. Resta 
prohibida la iniciació d’un treball o activitat que requereixi protecció col·lectiva, fins que aquesta estigui 
muntada per complet en l’àmbit del risc que neutralitza o elimina. 

 
7º El Contractista adjudicatari, queda obligat a incloure i subministrar al seu “Pla d’Execució d’Obra”, la 

data de muntatge, manteniment, canvi d’ubicació i retirada de cadascuna de les proteccions col·lectives 
que es contenen a aquest Estudi de Seguretat i Salut, seguint l’esquema del Pla d’Execució d’Obra 
que subministrarà inclòs als documents tècnics esmentats. 

 
8º Serà desmuntada d’immediat, tota protecció col·lectiva en ús en la que s’apreciïn deterioraments amb 

minva efectiva de la seva qualitat real. Es substituirà a continuació el component deteriorat i es tornarà 
a muntar la protecció col·lectiva una vegada resolt el problema. Entre tant es realitza aquesta operació, 
es suspendran els treballs protegits pel tram deteriorat i s’aïllarà de forma eficaç la zona per a evitar 
accidents. Aquestes operacions restaran protegides mitjançant l’ús d’equips de protecció individual. 

 
9º Durant la realització de l’obra, pot ser necessari variar el tipus o la disposició de la instal·lació de la 

protecció col·lectiva prevista al Pla de Seguretat i Salut aprovat. Si això ocorre, la nova situació serà 
definida als plànols de Seguretat i Salut, per concretar exactament la nova disposició o forma de 
muntatge. Aquests Plànols hauran de ser aprovats per la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut. 

 
10º Les proteccions col·lectives projectades en aquest treball, estan destinades a la protecció dels riscos 

de tots els treballadors i visitants de l’obra; és a dir: treballadors de l’empresa principal, els de les 
empreses subcontractistes, empreses col·laboradores, treballadors autònoms i visites dels tècnics de 
Direcció d’Obra o de la Propietat, així com visites de les inspeccions d’organismes oficials o de 
convidats per diverses causes. 

 
11º El Contractista adjudicatari, en virtut de la legislació vigent, està obligat al muntatge, manteniment en 

bon estat i retirada de la protecció col·lectiva pels seus medis o mitjançant subcontractació, responent 
davant la Propietat de l’Obra, segons les clàusules penalitzadores del contracte d’adjudicació d’obra i 
del Plec de Condicions Tècniques i Particulars del projecte. 

 
12º El muntatge i ús correcte de la protecció col·lectiva definida en aquest Estudi de Seguretat i Salut, és 

preferible a l’ús d’equips de protecció individual per a defendre’s d’idèntic risc; en conseqüència, no 
s’admetrà el canvi d’ús de protecció col·lectiva pel d’equips de protecció individual. 

 
13º El Contractista adjudicatari, queda obligat a conservar en la posició d’ús prevista i muntada, les 

proteccions col·lectives que fallen per qualsevol causa, fins que es realitzi la investigació amb 
l’assistència expressa de la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut. En cas de fallada per accident de 
persona o persones, es procedirà segons les normes legals vigents, avisant a més a més sense 
demora, immediatament, desprès d’ocórrer els fets, a la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut. 

3.4.3 INSTAL·LACIÓ I ÚS DE LES PROTECCIONS COL·LECTIVES 

Dins l’apartat corresponent de cada protecció col·lectiva, que s’inclouen als diversos apartats del text següent, 
s’especifiquen les condicions tècniques d’instal·lació i ús, junt amb la seva qualitat, definició tècnica de la unitat 
i les normes d’obligat compliment que s’han creat per a que siguin complides pels treballadors que han de 
muntar-les, mantenir-les, canviar-les de posició i retirar-les. 

El Contractista adjudicatari, recollirà obligatòriament al seu “Pla de Seguretat i Salut”, les condiciones 
tècniques i demés especificacions esmentades a l’apartat anterior. Si el Pla de Seguretat i Salut presenta 
alternatives a aquestes previsions, ho farà amb idèntica composició i format, per a facilitar la seva comprensió 
i en el seu cas, la seva aprovació. 

3.4.4 MITJANS AUXILIARS, MÀQUINES I EQUIPS 

Es prohibeix el muntatge dels medis auxiliars, màquines i equips, de forma parcial; és a dir, ometent l’ús 
d’algun o varis dels components amb els que es comercialitzen per a la seva funció. 

L’ús, muntatge i conservació dels medis auxiliars, màquines i equips, es farà seguint estrictament les 
condicions de muntatge i utilització segura, contingudes al manual d’ús editat pel seu fabricant. 

Tots els medis auxiliars, màquines i equips a utilitzar en aquesta obra, tindran incorporats el seus propis 
dispositius de seguretat exigibles per aplicació de la legislació vigent. Es prohibeix expressament la introducció 
al recinte de l’obra, de medis auxiliars, màquines i equips que no compleixin la condició anterior. 

Si el mercat dels medis auxiliars, màquines i equips, ofereix productes amb la marca "CE", el Contractista 
adjudicatari, al moment d’efectuar l’estudi per a presentació de l’oferta d’execució de l’obra, els ha de tenir 
presents i intentar incloure’ls, per que són per si mateixos, més segurs que els que no la posseeixin. 

3.4.5 SENYALITZACIÓ DE L’OBRA 

3.4.5.1 SENYALITZACIÓ DE RISCOS EN EL TREBALL 

Aquesta senyalització complirà amb el contingut del Reial Decret 485 de 14 d’abril del 1997. Desenvolupa els 
preceptes específics sobre senyalització de riscos en el treball segons la Llei 31 de 8 de novembre del 1995 
de Prevenció de Riscos Laborals. 

A les “literatures” dels amidaments i pressupost, s’especifiquen: el tipus, model, tamany i material de cadascun 
dels senyals previstos per a ser utilitzats en l’obra. Aquests textos han de tenir-se per transcrits a aquest Plec 
de Condicions Tècniques i Particulars, com normes d’obligat compliment. 

Seran noves i amb la finalitat d’economitzar costos s’escullen i valoren els models adhesius en tres tamanys 
comercialitzats: petit, mitjà i gran. 
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Senyal de riscos al treball normalitzada segons el Reial Decret 485 del 1977 de 14 d’abril. 

Amb la finalitat de no augmentar innecessàriament el text d’aquest Plec de Condicions de Seguretat i Salut, 
s’han de tenir per transcrites en ell, les literatures dels amidaments referents a la senyalització de riscos en el 
treball. La seva reiteració és innecessària. 

3.4.5.2 NORMES PER AL MUNTATGE DELS SENYALS 
1º Els senyals s’ubicaran segons el descrit als plànols. 
 
2º Al Pla de Seguretat que redacti el Contractista es preveurà la mobilitat dels senyals, en funció de 

l’evolució de l’obra. 
 
3º Els senyals romandran cobertes per elements opacs quan el risc, recomanació o informació que 

anuncien sigui innecessari i no convingui per qualsevol causa la seva retirada. 
 
4º S’instal·laran als llocs i a les distàncies que s’indiquen als plànols específics de senyalització. 
 
5º Es mantindrà permanentment un tall de neteja i manteniment de senyals, que garanteixi la seva 

eficàcia. 

3.4.5.3 NORMES PER ALS MUNTADORS DE LA SENYALITZACIÓ D’OBRA 

Es donaran instruccions concretes als muntadors dels senyals, per a que puguin realitzar el muntatge amb 
absoluta eficàcia. En cas de que aquesta operació comporti riscos, se’ls dotarà dels equips necessaris per a 
evitar possibles accidents. Se’ls farà signar un rebut de recepció, tant de les instruccions com dels equips, que 
restarà arxivat a disposició de la Direcció Facultativa de Seguretat i en el seu cas, de l’Autoritat Laboral. 

3.4.5.4 SENYALITZACIÓ VIAL 

Aquesta senyalització complirà amb el nou “Codi de la Circulació” i amb el contingut de la “Norma de carreteres 
8.3-IC, senyalització, balisament, defensa, neteja i acabament d’obres fixes fora de poblat” promulgada pel 
“Ministerio de Fomento”. 

Encara que la norma 8.3-IC està prevista per a obres fora de poblat, a aquest Plec s’assumeix la tipologia dels 
senyals recollides en ella per a les obres objecte del present Projecte. 

A les “literatures” dels amidaments i pressupost, s’especificaran: el tipus, model, tamany i material de cadascun 
dels senyals previstos per a ser utilitzats en l’obra. Aquests textos s’han de tenir per transcrits a aquest Plec 
de Condicions Tècniques i Particulars com característiques d’obligat compliment. 

3.4.5.5 NORMES PER AL MUNTATGE DELS SENYALS 
1º No s’instal·laran en els passeigs o voreres, doncs això constituiria un obstacle fix temporal per a la 

circulació. 
 
2º Queda prohibit immobilitzar-les amb pedres apilades o amb materials solts, s’instal·laran sobre peus 

drets metàl·lics i trípodes. 
 
3º Els senyals romandran cobertes per elements opacs quan el risc, recomanació o informació que 

anuncien sigui innecessari i no convingui per qualsevol causa la seva retirada. 
 
4º S’instal·laran als llocs i a les distàncies que s’indiquen als plànols específics de senyalització vial. 
 
5º Es mantindrà permanentment un tall de neteja i manteniment de senyals, que garanteixi l’eficàcia de la 

senyalització vial instal·lada. 
 
6º En qualsevol cas i malgrat el previst als plànols de senyalització vial, es tindran en compte els 

comentaris i possibles recomanacions que facin les autoritats municipals al llarg de la realització de 
l’obra. 

3.4.6 INSTAL·LACIONS PROVISIONALS I ÀREES AUXILIARS 

3.4.6.1 CONDICIONS GENERALS 

Aquests serveis resten resolts mitjançant la instal·lació de mòduls metàl·lics prefabricats comercialitzats en 
xapa emparedada amb aïllament tèrmic i acústic, muntats sobre soleres lleugeres de formigó que garantiran 
la seva estabilitat i bon anivellament. Els plànols i les “literatures” i contingut dels amidaments, aclareixen les 
característiques tècniques que han de reunir aquests mòduls, la seva ubicació i instal·lació. Es considera unitat 
d’obra de seguretat, la seva recepció, instal·lació, manteniment, retirada i demolició de la solera de cimentació. 

Aquestes instal·lacions estaran disposades segons el detall dels plànols d’aquest Estudi de Seguretat i Salut 
i reuniran les següents característiques: 

3.4.6.2 OBRA CIVIL 
 Cimentació de formigó en massa de 200 Kg (HM-20) de ciment "portland". 

 
 Mòduls metàl·lics comercialitzats en xapa metàl·lica aïllant pintada contra la corrosió. S’han previst en 

l’opció de lloguer mensual, contenint la distribució i instal·lacions necessàries expressades al quadre 
informatiu. Dotats de la fusteria metàl·lica necessària per a la seva ventilació, amb cristalls simples a les 
finestres, que a l’hora, estaran dotades amb fulls practicables de corredora sobre guies metàl·liques, 
tancades mitjançant tanques de pressió per mordassa simple. 
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 Fusteria i portes de pas formades per cèrcols directes per a mampara i fulls de pas de fusta, sobre quatre 
perns metàl·lics. Els fulls de pas de les comunes i dutxes, seran de les de tipus esquinçat a 50 cm, sobre 
el paviment. Les portes d’accés tindran pany amb clau. 

3.4.6.3 INSTAL·LACIONS 
 Mòduls dotats d’instal·lació, de fontaneria per a aigua calenta i freda i desguassos, amb les oportunes 

aixetes, claveguerons, desguassos, aparells sanitaris i dutxes. Totes les conduccions seran previstes en 
"PVC". 

 
 També disposen d’instal·lació elèctrica des del quadre de distribució, dotat dels interruptors 

magnetotèrmics i diferencial de 30 mA; distribuïda amb mànega contra la humitat i dotada de fil de presa 
de terra. Es calcula un endoll per a cada dos lavabos. 

3.4.6.4 ESCOMESES 

Es realitzaran als punts disponibles més propers del lloc de treball. Les condicions tècniques i econòmiques 
considerades en aquest Estudi de Seguretat i Salut, són les mateixes que les assenyalades per a l’ús 
d’aquests serveis al Plec de Condicions Tècniques i Particulars del projecte de l’obra o del contracte 
d’adjudicació. 

El subministrament d’energia elèctrica al començament de l’obra i abans de que es realitzi l’oportuna 
escomesa elèctrica de l’obra, es realitzarà mitjançant la posada en funcionament d’un grup electrògen 
generador trifàsic, accionat per un motor de gasoil. Se’l considera un mitjà auxiliar necessari per a l’execució 
de l’obra, conseqüentment no es valora al pressupost de seguretat. L’escomesa d’aigua potable, es realitzarà 
a la canonada de subministrament especial per a l’obra, que té idèntic tractament econòmic que el descrit al 
punt anterior. 

3.4.7 MANTENIMENT POSTERIOR DEL CONSTRUÏT 

Les condicions tècniques que han de complir les proteccions decidides per al manteniment posterior del 
construït ja especificats a la memòria seran els mateixos que les descrites a les proteccions de l’obra. 

 

3.5 NORMES D’OBLIGAT COMPLIMENT PER A LA PREVENCIÓ GENERAL DE RISCOS 

3.5.1 PER OFICIS QUE INTERVENEN 

3.5.1.1 OFICI DE PALETA 

Les condicions prèvies que ha de reunir el tall són: 

 
 Mantenir els buits existents al sòl protegits en prevenció de caigudes. 

 
 Els petits buits per a instal·lacions es destaparan per al seu aplomat. Una vegada realitzada aquesta 

operació s’executarà el tancament definitiu del buit, en prevenció de riscos per absència de proteccions. 

 
 Els buits estaran constantment protegits, les proteccions deteriorades es repararan immediatament o es 

substituiran per altres en bon estat. 

 
 On existeixi perill de caiguda d’alçada, s’instal·laran les senyalitzacions de “PERILL DE CAIGUDA DES 

D’ALÇADA" i " OBLIGATORI UTILITZAR CINTURÓ DE SEGURETAT", assenyalant als plànols la posició 
dels senyals. 

 
 S’il·luminaran convenientment totes les zones a les que s’hagi de treballar, si s’ha d’utilitzar portàtils, 

estaran alimentats a 24 volts en prevenció de risc elèctric. 

 
 Es retiraran les runes de les zones de treball diàriament. 

 
 Els accessos a les zones de treball seran sempre segurs, prohibint els ponts mitjançant un tauló. 

 
 Estarà prohibit el balanceig de les càrregues suspeses. 

 
 S’hissaran els materials ceràmics sense treure els embolcalls amb els que es subministren de fàbrica 

(fleix, embolcall de PVC, etc.). 

 
 S’hissaran els materials solts apilats ordenadament a l’interior de plataformes emplintades. 

 
 Es desmuntaran les proteccions perimetrals únicament per a introduir els materials, reposant-les 

immediatament desprès de realitzada la descàrrega. 

 
 S’indicaran les zones d’apilament de materials. 

 
 Es prohibirà llençar enderrocs. 

 
 Els taulons es carregaran a l’espatlla de tal forma que al caminar l’extrem que va per davant es trobi per 

sobre de l’alçada del casc de qui el transporta. 

 
 S’utilitzaran màscares de respiració als llocs en els que es pot produir pols ambiental. 

 



Annex 15. Estudi de seguretat i salut.   

 

ACTUACIÓ NÚMERO 16:COL·LECTOR XARXA DE CLAVEGUERAM ALS CARRERS BARCELONA I NARCÍS MONTURIOL, AL TM DE SANT PERE DE RIBES                                                                           38 

 

3.5.1.2 ELECTRICISTES I INSTAL·LADORS 
 Al magatzem per a apilament de material elèctric s’ubicarà al lloc senyalat als plànols. 

 
 A la fase d’obra d’obertura i tancament de rases es tindrà cura l’ordre i la neteja de l’obra, per a evitar els 

riscos de trepitjades i ensopegades. 

 
 El muntatge d’aparells elèctrics (magnetotèrmics, disjuntors, etc.) serà executat sempre per personal 

especialista, en prevenció dels riscos per muntatges incorrectes. 

 
 La il·luminació als talls no serà inferior als 100 lux, mesurats a 2 m del terra. 

 
 La il·luminació mitjançant portàtils s’efectuarà utilitzant “portalàmpades estancs amb mànec aïllant” i 

reixa de protecció de la bombeta, alimentats a 24 volts. 

 
 Es prohibeix el connexionat de cables als quadres de subministrament elèctric d’obra sense la utilització 

de les clavilles mascle - femella. 

 
 Les escales de ma a utilitzar, seran del tipus de “tisora”, dotades amb sabates antilliscants i cadeneta 

limitadora d’obertura, per a evitar els riscos per treballs realitzats sobre superfícies insegures i estretes. 

 
 Es prohibeix la formació de bastides utilitzant escales de ma a mode de cavallets, per a evitar riscos per 

treballs sobre superfícies insegures i estretes. 

 
 La realització del cablejat, colgada i connexió de la instal·lació elèctrica de l’escala, sobre escales de ma 

(o bastides sobre cavallets), s’efectuarà una vegada protegit el buit de la mateixa amb una xarxa 
horitzontal de seguretat, per a eliminar el risc de caiguda des d’alçada. 

 
 La instal·lació elèctrica en terrasses, tribunes, balcons, bolcades, etc, sobre escales de ma (o bastides 

amb cavallets), s’efectuarà un cop instal·lada una xarxa tensa de seguretat entre les plantes “sostre” i la 
de recolzament a la que s’executen els treballs, per a eliminar el risc de caiguda des d’alçada. 

 
 Es prohibeix en general a aquesta obra, la utilització d’escales de ma o de bastides sobre cavallets, en 

llocs amb risc de caiguda des d’alçada durant els treballs d’electricitat, si abans no s’han instal·lat les 
proteccions de seguretat adequades. 

 
 L’eina a utilitzar pels electricistes instal·ladors, estarà protegida amb material aïllant normalitzat contra 

els contactes amb l’energia elèctrica. 

 
 Les eines dels instal·ladors elèctrics amb l’aïllament deteriorat seran retirades i substituïdes per altres en 

bon estat, de forma immediata. 

 
 Per a evitar la connexió accidental a la xarxa, de la instal·lació elèctrica, l’últim cablejat que s’executarà 

serà el que va del quadre general al de la “companyia subministradora” guardant en lloc segur els 
mecanismes necessaris per a la connexió, que seran els últims en instal·lar-se. 

 
 Les proves de funcionament de la instal·lació elèctrica seran anunciades a tot el personal de l’obra abans 

de ser iniciades, per a evitar accidents. 

 
 Abans de fer entrar en càrrega a la instal·lació elèctrica, es farà una revisió en profunditat de les 

connexions de mecanismes, proteccions i entroncaments dels quadres generals elèctrics directes o 
indirectes, d’acord amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

3.5.2 PER ACTIVITATS PREVISTES 

3.5.2.1 ABOCAMENT DIRECTE DE FORMIGONS MITJANÇANT CANALETA 

 
 Abans d’iniciar el formigonat revisar el perfecte estat i estabilitat dels encofrats. 

 
 L’abocament del formigó es farà per tongades regulars evitant sobrecarregar puntals que puguin 

deformar-se o rebentar l’encofrat. 

 
 Detenir el formigonat si es detecta algun fallo en l’encofrat. 

 
 La maniobra d’abocament la dirigirà un capatàs que evitarà que es realitzin maniobres perilloses. 

 
 Instal·lar topalls de final de recorregut per als camions formigonera. 

 
 Prohibir que els operaris es situïn darrera el camió formigonera durant el retrocés. 

 

3.5.2.2 TREBALLS EN PROXIMITAT DE LÍNIES ELÈCTRIQUES SOTERRADES 

 
 Es treballarà sempre sota el control d’algun tècnic de la companyia propietària de la línia. 

 
 Si la línia està soterrada es mantindrà una distància de seguretat de 0,50 m. 
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 En cas de trobar una conducció no prevista, prendre les següents mesures: 

 
· Suspendre els treballs d’excavació propers a la conducció. 

 
· Avisar a la companyia propietària de la línia. 

 
 En tot cas, si això no fos possible, sota control d’un tècnic capacitat, actuar de la següent manera: 

 
· Descobrir la conducció sense deteriorar-la i amb molta precaució. 

 
· Protegir la conducció per a evitar deterioraments. 

 
· No desplaçar els cables fora de la seva posició, ni tocar, recolzar-se o passar sobre ells al verificar 

la instal·lació. 
 

· Tant si es detecta la línia deteriorada com si es produeix un trencament pels treballs d’excavació, es 
paralitzaran els treballs, s’impedirà l’accés de personal a la zona, s’intentarà avisar a la companyia 
propietària i, si això no fos possible, s’avisarà a les autoritats competents. 

 
· Si una màquina excavadora entra en contacte amb alguna part metàl·lica de la mateixa, amb una 

línia elèctrica en tensió, el conductor haurà de romandre a la cabina fins que no existeixi perill. 
 

3.5.2.3 REPLENS DE TERRES EN GENERAL 
 Quan una màquina de moviment de terres estigui treballant, no es permetrà l’accés al terreny compres 

en el seu radi de treball, si romandre estàtica, es senyalarà la seva zona de perillositat actuant-se en el 
mateix sentit. 

 
 No s’abandonarà la màquina sense haver deixat abans reposada al sòl la cullera o la pala, aturat el 

motor, treta la clau de contacte i posat el fre. 

 
 No es permetrà el transport de persones sobre aquestes màquines. 

 
 Aniran equipades amb extintor. 

 
 No es procedirà a reparacions sobre la màquina amb el motor en marxa. 

 

 Davant la presència de conductors elèctrics sota tensió, s’impedirà l’accés de la màquina a punts on 
pogués entrar en contacte amb ells. 

 
 Diàriament s’inspeccionarà el motor, frens, direcció, xassís, sistema hidràulic, transmissions i perns, 

llums i neumàtics o cadenes, donant compte del seu estat al cap d’obra. 

 
 Les passarel·les i graons d’accés per a conducció o manteniment romandran netes de greix, fang i oli. 

 
 Es senyalitzarà amb topalls de seguretat el lloc d’aproximació màxim a la vora del tall de rasa o de buidat 

per a les operacions de càrrega o descàrrega indirectament o per basculació. 

 
 Expressament queda prohibit el transport de persones sobre els motovolquets autopropulsats (dumpers), 

amb excepció del conductor. Se’ls instal·larà plaques de límit de velocitat màxima (40 Km/h). 

 
 Queden prohibits els apilaments de terra i/o materials a la vora d’excavacions. 

 
 Totes les vores d’excavació efectuades quedaran senyalitzades a un mínim de 2 m del tall del terreny, 

quedant prohibida l’estada o el pas de persones al tros de terreny intermig. 

 
 Els camins de circulació interna es senyalitzaran amb claredat per a evitar cops o rascades, posseiran 

el pendent màxim autoritzat pel fabricant per a la màquina que menor pendent admeti. 

 
 No es realitzaran ni amidaments ni replanteigs a les zones on estiguin treballant màquines, fins que 

estiguin aturades. 

 
 Els dumpers hauran de ser conduïts per una persona proveït del preceptiu carnet de conduir classe B. 

 
 Es prohibeix sobrepassar les càrregues màximes especificades de cada equip de transport. 

 
 Als dumpers es prohibeix les càrregues que impedeixin la correcta visió del conductor i el remuntat de 

pendents sota càrrega s’efectuarà sempre marxa enrere, per a evitar pèrdues d’equilibri o bolcada. 

 
 Tota la maquinària emprada haurà d’estar en perfectes condicions d’ús. L’empresa es reserva el dret 

d’admissió a l’obra en funció de la posada al dia de la documentació oficial del vehicle. 

 
 Als camions, les càrregues es repartiran sobre la capsa amb suavitat, evitant descàrregues brusques 

que desnivellin l’horitzontalitat de la càrrega. 
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 Al transportar s’evitarà que la càrrega superi un pendent ideal en tot el contorn del 5%. 

 
 Per a evitar la projecció de partícules, no emplenar la cullera a vessar ni fer moviments bruscos ni treballs 

amb el vent en contra. 

 
 Els riscos d’incendi i explosió els tindran en compte revisant periòdicament els sistemes elèctrics i davant 

la presència de combustibles es col·locarà el rètol "NO FUMAR". 

També s’analitzarà la presència de conduccions de gas, i es procedirà al balisament i senyalització del 
seu traçat. 

 
 El manteniment periòdic de motors i escapes i el mantenir la cabina tancada pal·liaran els efectes del 

soroll. 

En aquest sentit no s’arrossegaran culleres o fulles pel terra. 

 
 Es procurarà emprar seients anatòmics per a atenuar les vibracions. 

 
 El reg periòdic i moderat de la zona de treball i el mantenir la cabina de conducció tancada evitarà 

l’exposició a la pols. 

 
 Per a evitar cremades, els canvis d’oli es faran sempre en fred i els hidràulics es buidaran abans de 

manipular en ells. 

 
 No es manipularan les bateries sense la utilització de guants per a evitar lesions. Amb líquids corrosius 

s’hauran d’emprar ulleres i guants. 

3.5.2.4 CONDUCTOR DE CAMIÓ 
 Si no ha manegat abans un vehicle de la mateixa marca i model, sol·licitar la instrucció adequada. 

 
 Abans de pujar a la cabina per a engegar, s’inspeccionarà el vehicle al voltant i per sota, per si hagués 

alguna anomalia. 

 
 Fer sonar el clàxon immediatament abans d’iniciar la marxa. 

 
 Comprovar els frens desprès d’un rentat o d’haver travessat zones amb aigua. 

 

 No circular per la vora d’excavacions o talussos. 

 
 No circular mai en punt mort. 

 
 Mai circular massa pròxim al vehicle que el precedeixi. 

 
 Mai transportar passatgers fora de la cabina. 

 
 Baixar el basculant immediatament desprès d’efectuar la descàrrega, evitant circular amb ell aixecat. 

 
 Si s’ha d’inflar un pneumàtic, situar-se a un costat, fora de la possible trajectòria del cèrcol si sortís 

projectat. 

 
 No realitzar revisions o reparacions amb el basculant aixecat sense haver-lo calçat prèviament. 

 
 Realitzar totes les operacions que l’afectin reflectides a la Norma de Manteniment. 

3.5.2.5 CONDUCTOR DE MOTOVOLQUET 
 Utilitzar l’equip de protecció personal que se l’assigni. 

 
 Comunicar al seu superior qualsevol anomalia que observi i anotar-la al parte de treball. 

 
 Circular a velocitat moderada, en funció de la càrrega transportada i de l’estat del paviment. 

 
 Si l’encesa és amb maneta, al efectuar aquèlla, donar l’estrebada cap a dalt. 

 
 Prohibit transportar persones. 

 
 Prohibit transportar càrregues que puguin impedir la visibilitat. 

 
 Prohibit transportar càrregues que sobresurtin de la capsa. 

 
 Per a descàrregues a un nivell inferior, col·locar topalls a la vora i baixar del vehicle, previ frenat del 

mateix. 

 
 Mai fer operacions de manteniment, reparació o neteja amb el motor en marxa. 
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3.5.2.6 CONDUCCIÓ PALES CARREGADORES 
 Si no ha manegat mai una màquina de la mateixa marca i tipus, sol·licitar la instrucció necessària. 

 
 Abans d’iniciar el moviment de la màquina, cerciorar-se de que no hi ha ningú a les rodalies i de que la 

barra de seguretat està en posició de marxa, travada amb el passador corresponent. 

 
 Revisar el funcionament de llums, frens i clàxon, abans de començar el seu torn. 

 
 Posarà en coneixement del seu superior qualsevol anomalia observada en el funcionament de la 

màquina i fer-lo constar al parte de treball. 

 
 Prohibit transportar passatgers. 

 
 Al desplaçar la màquina, mirar sempre en el sentit de la marxa. 

 
 No carregar els vehicles de forma que el material pugui caure durant el transport. 

 
 No baixar de la màquina sense deixar-la frenada i amb la cullera recolzada al terra. 

 
 Quan efectuï operacions de reparació, engreixat o repostatge, el motor de la màquina ha d’estar aturat i 

la cullera recolzada al terra. 

 
 Quan obri el tap del radiador, eliminar la pressió interior com primera mesura i protegir-se de les possibles 

cremades. 

3.5.2.7 RECEPCIÓ DE MAQUINÀRIA - MITJANS AUXILIARS I MUNTATGES 

 
 Tant la maquinària, com la resta de mitjans auxiliars i muntatges emprats en l’obra hauran d’estar en 

perfectes condicions d’ús. L’empresa es reservarà el dret d’admissió en l’obra en funció de l’estat de 
conservació dels elements o en el seu cas de la posada al dia de la documentació oficial del vehicle. 

 
 La maquinària i equips que estiguin subjectes a revisions periòdiques segons la normativa vigent, hauran 

d’aportar les certificacions corresponents acreditant el seu estat abans de la seva entrada en l’obra. 

 

3.5.2.8 MUNTATGE DE BLINDATGES METÀL·LICS PER A RASES I POUS 

 

Les normes d’execució, des del punt de vista preventiu, les definirà el contractista en funció del sistema concret 
que vagi a utilitzar. 

A més, seran d’aplicació les normes generals corresponents a excavació de rases i entibacions. 

 

3.5.2.9 INSTAL·LACIÓ DE CANONADES 

 
 Els tubs per a les conduccions s’apilaran en una superfície el més horitzontal possible sobre dorments 

de fusta, en un receptacle delimitat per varis peus drets que impedeixin que per qualsevol causa els 
conductors llisquin o rodin. 

 
 Com per a la seva col·locació s’empraran camions-grua s’hauran d’aplicar les recomanacions 

corresponents a la manipulació de càrregues suspeses per a evitar cops o atrapaments. 

 
 En cas de ser imprescindible la manipulació manual dels tubs es realitzarà entre vàries persones. 

 
 A més, es formarà al personal sobre el mètodes correctes de manipulació de càrregues. 

 
 El personal anirà equipat amb casc, calçat de seguretat, guants, ... 

3.5.2.10 FORMIGONAT DE FERMS D’URBANITZACIÓ I OBRA CIVIL 

 
 Al planejar la seguretat d’una obra d’aquest tipus es necessita considerar tres principis bàsics: 

 
· Protecció màxima per als treballadors de l’obra. 

 
· Protecció màxima per al públic. 

 
· Inconvenients mínims per al públic. 

 
 És fonamental el disposar d’una bona senyalització de la zona en obres. Aquesta senyalització ha de ser 

clara i que no comporti confusió. Serà necessari senyalitzar tant el trànsit com els riscos interns de l’obra, 
així com els possibles desviaments o limitacions per al trànsit habitual de vehicles i persones que es 
pugui veure afectat. 
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 El formigonat es realitzarà mitjançant l’abocament directe amb canaleta, desprès seran d’aplicació totes 
les mesures analitzades per a aquest procés. 

 
 També serà necessari combatre les possibles irritacions a la pell que pugui produir el formigonat 

mitjançant una adequada protecció (guants, botes, …). Quan existeixi risc d’esquitxada s’empraran 
ulleres. 

3.5.2.11 EXCAVACIÓ DE TERRES A MÀQUINA EN RASES 

 
 Interrompre immediatament el treball si es sospita la presència de gasos nocius o falta d’oxigen en 

l’interior de l’excavació. 

 
 Evitar treballar amb motors de combustió interna en l’interior de les excavacions. 

 
 No col·locar a les vores materials o eines que puguin caure sobre les persones que estiguin treballant 

en el seu fons. Situar les terres procedents de l’excavació, com norma general, a partir d’una distància 
igual a la meitat de la seva profunditat. 

 
 Seguir els procediments més adequats per a la col·locació dels sistemes d’entibació i apuntalament. 

 
 Cap persona treballarà sota masses que sobresurtin horitzontalment. 

 
 Les parets de l’excavació i, en el seu cas, l’entibació, han d’examinar-se diàriament, i sobre tot, quan 

existeixi una interrupció del treball de més d’un dia, s’executi una voladura, hagi hagut una esllavissada, 
s’hagi produït danys en el talús o en l’entibació per qualsevol causa, o desprès d’intenses gelades o 
fortes pluges. 

 
 Si s’utilitzen màquines a l’excavació, aquestes es situaran com a mínim a 1 m de la seva vora. Si una 

màquina es troba excavant una paret, s’hauran de regular prèviament les cotes de treball, de manera 
que pugui arribar com a mínim fins un metre per sota de la vora superior i sempre que aquesta hagi estat 
netejada i explanada. 

 
 L’aigua produïda per pluja, filtracions o altres causes ha de ser eixugada de la forma més convenient i 

segura. S’ha de dotar als treballadors de l’equip personal de protecció adequat per a aquests 
circumstàncies. 

 
 L’accés i sortida d’una rasa s’efectuarà mitjançant una escala sòlida, ancorada a la vora superior de la 

rasa i estarà recolzada sobre una superfície sòlida de repartiment de càrregues. L’escala sobrepassarà 
en 1 m, la vora de la rasa. 

 
 Quan la profunditat de la rasa sigui igual o superior a 1,5 m, s’entibarà. 

 
 Quan la profunditat d’una rasa sigui igual o superior als 2 m es protegiran les vores de coronació 

mitjançant una barana reglamentària situada a una distància mínima de 2 m de la vora. 

 
Si els treballs requereixen il·luminació s’efectuarà mitjançant torretes aïllades amb presa de terra, en les que 
es muntaran projectors d’intempèrie. Si s’empren portàtils, la seva alimentació es realitzarà a 24 V i tindran 
carcassa protectora i mànec protegits elèctricament. 

 

L’excavació en rases i trinxeres s’efectuarà, tenint en compte que les mesures preventives, els sistemes 
auxiliars emprats i els procediments de control hauran d’ajustar-se a les dimensions de la rasa i al volum dels 
materials que es manipulin. 

En cas de no utilitzar les entibacions d’excavació en trinxeres o rases, s’utilitzarà l’estudi geotècnic disponible, 
o es realitzaran els assaigs precisos, dels terrenys que han de ser programats, executats i interpretats per 
personal especialitzat que domini les tècniques corresponents per a determinar l’angle de lliscament intern 
dels terrenys. 

En terrenys coherents ha de procedir-se amb gran prudència al fixar el valor de la cohesió, ja que varia amb 
el grau d’humitat del terreny, disminuint ràpidament. Si no s’efectua determinació directa de les 
característiques del terreny, es pot prendre els valors de la següent taula. 

 

En aquesta taula, els talussos admissibles d’excavació es donen en funció de l’angle de lliscament dels 
terrenys. 

 

3.5.2.12 ENTIBACIONS DE FUSTA 

(Amb taules horitzontals) 
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 Desenvolupar les entibacions per taules horitzontals en trams de 4 m, de longitud màxima, i a cada tram 
disposar al menys de tres taulons verticals amb separacions recomanables d’1 a 1,2 m, dos als extrems 
i un al centre. 

 
 Els puntals amb que es recolzin els muntants, es col·locaran a distàncies tals que no destorbin l’execució 

dels treballs a realitzar en l’interior de l’excavació, sense que per a això deixin d’exercir les funcions de 
contenció a que estan destinats. 

 
 Si els puntals a emprar no són metàl·lics, s’utilitzaran fustes rodones (rulls). 

 
 Situar els muntats a 0,30 - 0,50 m dels extrems de les taules horitzontals d’entibació per al més adequat 

repartiment de l’empenta de les parets de l’excavació. 

 
 No posar mai una sola taula horitzontal, ja que la seva eficàcia en solitari és pràcticament nul·la. 

 

(Amb taules verticals en terreny bo) 

 
 Desenvolupar les entibacions per taules verticals per trams de 4 m, de longitud màxima i la disposició 

d’elles serà una junt a l’altre, de forma que quedin folrades la totalitat de les parets de l’excavació. És el 
que es coneix també per entibació per enfundat. 

 
 Els puntals amb que es recolzen els marcs o taules horitzontals es col·locaran a distàncies tals que no 

destorbin l’execució dels treballs, sense que per a això deixin d’exercir les funcions de contenció a que 
estan destinats. 

 
 Per a les entibacions amb taules verticals s’utilitzaran preferentment fustes rodones. 

 

(Amb taules verticals en terreny dubtós o dolent) 

 
 Desenvolupar les entibacions per taules verticals per trams de 4 m de longitud màxima i la disposició de 

les mateixes serà una junt a l’altre, de forma que quedin folrades la totalitat de les parets de l’excavació. 

 
 Els puntals amb que es recolzen els marcs o taules horitzontals es col·locaran a distàncies tals que no 

destorbin l’execució dels treballs, sense que per això deixin d’exercir les funcions de contenció a que 
estan destinats. 

 
 Per a les entibacions amb taules verticals utilitzar preferentment fustes rodones. 

 

3.5.2.13 CONSTRUCCIÓ D’ARQUETES 

 
 L’accés i sortida de l’arqueta s’efectuarà mitjançant una escala sòlida, ancorada a la part superior de 

l’excavació i dotada de sabates antilliscants. L’escala sobresortirà 1 m per l’excavació. 

 
 Queden prohibits el apilaments en un cercle de 2 m (com norma general) al voltant de l’excavació de 

l’arqueta. 

 
 Quan la profunditat de l’arqueta sigui superior a 1,3 m s’entibarà el perímetre en prevenció 

d’enfonsaments. Si la profunditat fos inferior a 1,3 m s’estudiarà la possibilitat de disposar entibació en 
funció de les sol·licitacions existents a l’entorn de l’arqueta. 

 
 Es disposarà una senyalització de perill al voltant de l’arqueta. Si la seva profunditat fos superior als 2 m 

es disposaria una barana sòlida de 90 cm d’alçada, dotada de llistó intermig i sòcol. 

 
 Durant la seva excavació seran d’aplicació totes les recomanacions relatives al moviment de terres i a la 

maquinària que intervé en ell. 

 
 Per a la seva construcció i depenent del tipus d’arqueta del que es tracti s’atendran a les mesures 

preventives referents a: 

 
· Obra de Paleta (arquetes de fàbrica de totxo). 

 
· Treballs d’encofrat, ferrallat i formigonat (arquetes de formigó). 

 
· Treballs amb prefabricats (arquetes prefabricades). 

 

3.5.3 PELS MITJANS AUXILIARS, MAQUINÀRIA I EINES 

3.5.3.1 ESCALES DE MA DE FUSTA O METÀL·LIQUES 

 
 Es prohibeix l’ús d’escales de fusta. 

 
 Estaran fermament lligades per la part superior a l’estructura a la que donen accés. 

 
 Sobrepassaran en 0,90 m. l’alçada a salvar. Aquesta cota es mesurarà en vertical des del plànol del 

desembarcament, a l’extrem superior del travesser. 

 
 S’instal·laran de tal forma que el seu recolzament inferior disti de la projecció vertical del superior, 1/4 de 

la longitud del travesser entre recolzaments. 
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 Es prohibeix transportar pesos a ma, iguals o superiors a 25 kg sobre escales de ma. 

 
 No es recolzaran les escales de ma sobre llocs o objectes poc ferms, que puguin disminuir l’estabilitat 

d’aquesta. 

 
 Es prohibeix l’ús de l’escala per part de dos o més persones al mateix temps. 

 
 L’ascens o descens a través de l’escala de ma es farà frontalment, és a dir, mirant directament cap als 

graons. 

 
 Es prohibeix l’ús d’escales de tisora. 

 
 Mai s’arribaran a posar el peus als tres últims graons. Si fos necessari, es substituirà l’escala per altre 

de major alçada. 

 
 S’utilitzaran muntades sempre sobre superfícies horitzontals. 

 
 No s’afegiran suplements soldats a les escales metàl·liques. 

 
 Estaran dotades al seu extrem inferior de sabates antilliscants de seguretat. 

 

3.5.3.2 FORADADOR PORTÀTIL 

 
 Seleccionar la broca correcta per al material que es vagi a foradar. 

 
 Si la broca és prou llarga com per travessar el material, haurà de resguardar-se la part posterior per a 

evitar possibles lesions directes o per fragments. 

 
 Utilitzar casc i ulleres de seguretat. 

 

3.5.3.3 RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR, (RUPTURA DE PAVIMENTS, LLOSES) 

 
 No treballar en pendents superiors al 50%. 

 
 Quan es circuli per pistes cobertes d’aigua, temptejar el terreny amb la cullera, per a evitar caure en 

algun desnivell. 

 

 Circular amb precaució i amb la cullera en posició de trasllat. 

 
 La cabina disposarà permanentment de cristalls irrompibles, per a protegir de la caiguda de materials de 

la cullera. 

3.5.3.4 PISTOLA GRAPADORA 
 El personal encarregat de la pistola pneumàtica serà coneixedor de la seva correcte utilització i 

funcionament. 

 
 Es comprovarà el perfecte estat de la pistola i que no pateixi mancança de cap dels seus elements 

constitutius. 

 
 Es collaran correctament els elements de connexió al circuit de pressió. 

 
 L’aparell es posarà en pressió suaument. 

 
 Es comprovarà que els controls funcionen correctament. 

 
 No s’intentarà grapar peces entre sí subjectant-les manualment. 

 
 No s’intentarà disparar al límit de les peces. 

 
 Utilitzar cascos protectors auditius. 

 
 No s’abandonarà l’eina connectada al circuit de pressió. 

 
 No es permetrà que el personal es situï cap el costat pel que s’expulsen els fragments de filferro de 

subjecció dels claus o grapes. 

 
 No es permetrà que altre persona manipuli o utilitzi la màquina. 

 
 Les grapadores estaran dotades d’elements que obliguin a que s’abandoni l’aparell per a poder realitzar 

la connexió al circuit de pressió. A més a més estaran dotades de palpador. 

 
 A més a més disposaran d’un desembussador ràpid que permeti retirar sense riscos les grapes 

obstruïdes. 

3.5.3.5 PISTOLA FIXA - CLAUS 
 El treballador tindrà al menys 18 anys i coneixerà perfectament l’ús de l’aparell, així com les mesures de 

seguretat a prendre. 
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 Serà capaç de desmuntar i muntar l’eina per a la seva neteja. 

 
 De no explosionar la càrrega durant l’ús de la mateixa, es mantindrà el canó recolzat contra la superfície 

de treball en posició de tir, rearmant l’eina i realitzant el tret. De fallar de nou, es mantindrà la mateixa en 
posició de treball, almenys 20 segons i s’esperarà 2 minuts abans de treure la càrrega. 

 
 Una vegada es procedeixi a eliminar la càrrega, es mantindrà la pistola aliena de persones i apuntant al 

terra. 

 
 Les càrregues no s’extrauran amb utensili, sinó que es seguiran les instruccions del fabricant. 

 
 Les càrregues explosives es manipularan sempre amb precaució, no essent transportades a les 

butxaques ni emmagatzemades juntament amb fonts de calor. 

 
 L’eina es revisarà, almenys, una vegada a l’any. 

 
 No s’usarà en recintes on existeixin vapors inflamables o explosius. 

 
 Abans de carregar l’eina es comprovarà que l’interior del portaclaus i l’allotjament de la càrrega, estiguin 

nets i no continguin cossos estranys. 

 
 La pistola es carregarà just abans de disparar, de no usar-se es descarregarà i es guardarà al seu estoig 

corresponent. 

 
 La màquina carregada no es dipositarà en cap lloc. 

 
 S’haurà de conèixer si existeixen canalitzacions ocultes o subterrànies, al punt en que s’hagi d’utilitzar la 

pistola. 

 
 Comprovar que a l’eix de tir de la pistola, darrera de la superfície de treball, no hi ha persones. 

 
 La pistola no s’usarà sobre materials durs o trencadissos (marbre, granit, vidre, etc.). 

 
 S’usaran les mesures de seguretat reglamentàries per al seu ús. 

3.5.3.6 PETITES COMPACTADORES (PISONS MECÀNICS) 
 Abans de posar-la en funcionament assegurar-se de que estan muntades totes les tapes i carcasses de 

protecció. 

 

 Portar el pisó en direcció frontal, evitar desplaçaments laterals. 

 
 Regar la zona a aplanar i/o utilitzar màscares antipols. 

 
 Usar protectors auditius. 

 
 Usar calçat amb puntera reforçada. 

 
 L’operari que manegui el pisó coneixerà perfectament la màquina i el seu funcionament. 

 
 No deixar el pisó a cap operari inexpert. 

 
 Utilitzar una faixa elàstica per a evitar lumbàlgia. 

 
 Les zones de compactació quedaran tancades al pas mitjançant senyalització. 

 

3.5.3.7 TAULES DE SERRA CIRCULAR PER A TALL DE FUSTA 
 La subjecció de la peça a tallar a la taula de recolzament no ha de realitzar-se mai manualment, sinó 

amb premsors adequats que garanteixin en qualsevol circumstància una sòlida fixació. 

 
 El disc estarà protegit amb una pantalla transparent que permeti observar el tall. 

 
 La pantalla ha de garantir la protecció en repòs del disc, durant el funcionament ha de deixar el descobert 

únicament la part del disc necessària per al tall. 

 
 La pantalla tindrà la robustesa suficient per a evitar la projecció de partícules i fragments del disc. 

 
 L’accionament del disc serà de pulsació continua, per a garantir que el disc no giri en buit en la posició 

de repòs del mateix. 

 
 Usar ulleres protectores. 

 

3.5.3.8 MARTELLS PNEUMÀTICS 
 La mànega d’aire comprimit ha de situar-se de forma que ningú ensopegui amb ella, ni que pugui ser 

danyada per vehicles que passin per sobre. 

 
 Abans de desarmar el martell s’ha de tallar la pressió d’aire. 
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 No tallar l’aire doblant la mànega. 

 
 Mantenir el martell en bona cura i engreixat. 

 
 No apuntar mai amb el martell a un lloc on es trobi altra persona. 

 
 Si el martell posseeix dispositiu de seguretat, posar-lo sempre que el martell no s’utilitzi. 

 
 No recolzar tot el pes sobre el martell quan es treballi amb ell. 

 
 Assegurar la bona fixació de l’eina d’atac al martell. 

 
 Utilitzar el martell agafat a l’alçada de la cintura - pit. Si per la broca té major alçada, utilitzar una bastida. 

 
 No fer esforç de palanca amb el martell en marxa. 

 

3.5.3.9 MÀQUINES-EINA EN GENERAL: RADIALS, CISALLES, TALLADORES I ASSIMILABLES 
 Escollir la màquina i el disc d’acord amb el treball a realitzar. 

 
 Informar al treballador dels riscos que tenen la màquina, i forma de prevenir-los. 

 
 Comprovar que el disc a utilitzar està en bones condicions. 

 
 Emmagatzemar els discos en llocs secs, sense patir cops i seguint les instruccions del fabricant. 

 
 Utilitzar sempre la coberta protectora de la màquina. 

 
 No sobrepassar la velocitat de rotació prevista i indicada a la mola. 

 
 Utilitzar un diàmetre de mola compatible amb la potència i característiques de la màquina. 

 
 No sotmetre el disc a sobreesforços laterals o de torsió, o per aplicació d’una pressió excessiva. 

 
 Si es treballa sobre peces petites o en equilibri inestable, assegurar la peça de manera que no pateixi 

moviments imprevistos. 

 
 Aturar la màquina totalment abans de deixar-la, millor si es disposa d’un suport especial per a deixar-la. 

 
 No utilitzar la màquina en posicions que obliguin a mantenir-la per sobre del nivell de les espatlles. 

 
 Situar l’empunyadura lateral en funció del treball a realitzar, o utilitzar una empunyadura pont. 

 
 Si s’usen plats de polir, instal·lar a l’empunyadura lateral la corresponent protecció per a la ma. 

 
 Per a treballs de precisió utilitzar suports de taula, que permetin fixar convenientment la peça i graduar 

la profunditat i inclinació del tall. 

 
 Utilitzar ulleres de protecció tancades. 

 

3.5.3.10 MAQUINÀRIA PER A MOVIMENT DE TERRES (EN GENERAL) 
 Els maquinistes seran competents i qualificats, i coneixeran perfectament les característiques de la 

màquina. 

 
 Abans de moure la màquina comprovar el bon funcionament dels controls, així com l’absència de 

persones i obstacles a la zona de treball de la màquina. 

 
 La col·locació de la màquina a l’obra serà determinada per l’encarregat o tècnic responsable, no pel 

maquinista. 

 
 Prohibir entrar a la cabina a altre persona que no sigui el maquinista mentre s’està treballant. No es 

permet tampoc el transport de persones. 

 
 L’operador no podrà, sota cap concepte, abandonar la màquina sense recolzar l’equip al terra, aturar el 

motor i col·locar el fre, conservant la clau de contacte amb ell en tot moment. 

 
 No baixar de la cabina mentre l’embragatge general estigui engranat. 

 
 No abandonar la màquina carregada, amb el motor en marxa o amb la cullera  pujada. 

 
 No emmagatzemar productes combustibles a la cabina. 

 
 Col·locar un equip extintor portàtil i farmaciola de primers auxilis a la màquina en llocs de fàcil accés. El 

maquinista estarà degudament ensinistrat en el seu ús. 

 
 Comprovar els frens desprès d’haver rentat el vehicle, o d’haver passat per una zona embassada. 
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 Fer les operacions de gir sense brusquedats i amb bona visibilitat, i, en el seu defecte, amb ajuda d’un 
altre operari, mitjançant senyals per a evitar cops a persones o coses. 

 
 Quan existeixin línies elèctriques aèries a les proximitats de la zona de treball, prendre les mesures 

oportunes, de forma que es mantingui en tot moment la distància de seguretat mínima. 

 
 No realitzar tasques amb inclinacions laterals o en pendent si la cabina no disposa de pòrtic de seguretat. 

 
 Posar major cura als cantons superiors dels talussos, ja que el pes de la màquina i les vibracions que 

transmet al terreny poden ser causa d’enfonsaments. El perill disminueix si l’aproximació a la vora del 
talús es en angle recte. 

 
 No tractar de fer ajustatges o reparacions quan la màquina estigui en moviment o amb el motor 

funcionant. 

 
 A les màquines hidràuliques mai alterar els valors de regulació de pressió indicats, així com tampoc els 

precintes de control. 

 
 Al finalitzar el servei i abans de deixar el vehicle, el conductor haurà de: posar el fre de ma, engranar una 

marxa curta i, en cas necessari, bloquejar les rodes mitjançant falques. 

 
 Sempre que existeixin interferències als treballs entre màquines o vehicles, s’ordenaran i controlaran 

mitjançant personal auxiliar degudament ensinistrat, que vigili i dirigeixi els seus moviments. 

 
 Per a algunes maniobres és necessària la col·laboració d’altre persona que es col·locarà a més de 6 m. 

del vehicle en un lloc on no pugui ser atrapat. 

 
 Mai hi haurà més d’una persona senyalitzant els treballs. 

 
 Instal·lació d’un dispositiu (nivell) que indiqui en tot moment la inclinació tant transversal com longitudinal 

que el terreny produeix a la màquina. 

 
 Seient anatòmic, per a disminuir les probables lesions d’esquena del conductor i el cansament físic 

innecessari. 

 
 Instal·lació d’agafadors i passarel·les que facilitin l’accés a la màquina. 

 
 Instal·lació de clàxon o llums que funcionin automàticament sempre que la màquina es desplaci marxa 

enrere. 

 

 Blocatge de comandaments independents per a evitar la posada en marxa accidental d’elements que no 
siguin necessaris per al treball que s’estigui realitzant. 

 
 Instal·lació de cabina antibolcada. La cabina ideal es la que protegeix de la inhalació de pols, contra la 

sordesa produïda pel soroll de la màquina i contra l’estrès tèrmic o insolació a l’estiu. 

 
 Si la màquina circula per carreteres, haurà d’anar provista dels senyals corresponents i complir les 

normes que exigeix el Codi de Circulació. 

 
 Tots els engranatges i demés parts mòbils de la maquinària han d’estar resguardats adequadament. 

 
 Apropar-se només quan l’equip descansi al terra i la màquina estigui aturada. 

 
 Carregar els materials als camions pels costats o per la part de darrera. 

 
 La cullera de l’excavadora mai passarà per sobre de la cabina. 

 
 En el cas anterior, el conductor abandonarà la cabina del camió i es situarà fora de la zona de perillositat 

a menys que la cabina estigui reforçada. 

 
 A la proximitat de línies elèctriques aèries de menys de 66.000 V. la distància de la part més sortint de 

la màquina a l’estesa serà com a mínim de 3 m i 5 m per a les de més de 66.000 V. 

 
 Si la línia està soterrada es mantindrà una distància de seguretat de 0,50m. 

 
 En cas de trobar una conducció no prevista, prendre les següents mesures: 

· Suspendre els treballs d’excavació propers a la conducció. 
· Descobrir la conducció sense deteriorar-la i amb molta precaució. 
· Protegir la conducció per a evitar deterioraments. 

 
 En cas de trencar o aixafar una conducció, s’interrompran immediatament els treballs i s’avisarà al 

propietari de la línia i a les autoritats competents. S’acordonarà la zona si fos necessari. 

 
 A l’entrar en contacte alguna part metàl·lica de la màquina amb una línia elèctrica en tensió, el conductor 

haurà de romandre a la cabina fins que no existeixi perill. 

 
 Verificacions periòdiques: 

· Cada jornada de treball verificar: 
· Nivell del dipòsit del fluid hidràulic. 
· Nivell d’oli al càrter del motor. 
· Control de l’estat d’embús dels filtres hidràulics. 
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· Control de l’estat del filtre de l’aire. 
· Estat i pressió dels pneumàtics. 
· Funcionament dels frens. 
· L’estat del circuit hidràulic. 

 
 Al final de la jornada procedir al rentat del vehicle, especialment als trens motors. 

 
 A la revisió general del vehicle i el seu manteniment, seguir les instruccions assenyalades pel fabricant. 

 
 Els vehicles han de disposar de frens hidràulics amb doble circuit independent, tant per a l’eix posterior 

com anterior i rodes amb dibuix en bones condicions. 

 

3.5.3.11 ESPADONS, (SERRES PER A PAVIMENTS, LLOSES I CAPES DE RODADURA) 
 El personal que governi aquestes serres serà especialista en la seva utilització. 

 
 Abans de procedir al tall s’estudiaran les possibles interferències amb que es poden trobar. Desprès es 

procedirà al replanteig exacte de la línia de secció a executar. 

 
 Els espadons tindran tots els seus òrgans mòbils protegits amb la carcassa dissenyada pel fabricant. 

 
 Per a evitar el risc derivat de la pols i partícules ambientals, els espadons efectuaran el tall en via humida. 

 
 El manillar de govern, es folrarà amb triple capa roscada a base de cinta aïllant autoadhesiva, per a evitar 

possibles contactes fortuïts amb l’energia elèctrica. 

 
 El combustible s’abocarà a l’interior del dipòsit del motor mitjançant un embut. A més es prohibeix 

expressament fumar durant les operacions de càrrega de combustible. 

 
 El manejament i emmagatzemament dels combustibles líquids es farà amb molta cura, col·locant la 

senyalització oportuna i els mitjans d’extinció adequats en cas d’incendi. 

 

3.5.3.12 DUMPER - MOTOVOLQUET AUTOTRANSPORTAT 
 Baixar el basculant immediatament desprès d’efectuar la descàrrega, però si per causes de força major 

s’ha de circular amb la capsa aixecada, s’instal·larà un gàlib davant els obstacles d’alçada reduïda, i amb 
un indicador òptic al tauler d’instruments. 

 
 Al vascular en abocadors, col·locar sempre uns topalls que limitin el recorregut marxa enrere. El 

conductor comprovarà, abans d’iniciar l’operació, que el fre d’aparcament està accionat. 

 
 Al circular pendent avall ha d’estar engranada una marxa, mai ha de fer-se en punt mort. 

 
 Si el basculant ha de romandre aixecat algun temps, s’accionarà el dispositiu de subjecció o es calçarà, 

en previsió d’un descens intempestiu. 

 

3.5.3.13 COMPRESSOR 
 Es situarà als llocs assenyalats per a això als plànols. La seva situació no s’ha de deixar a la improvisació. 

 
 El transport per arrossegament del compressor es farà a una distància mai inferior a 2 m del costat de 

coronació de talls i talussos. 

 
 El compressor quedarà en estació amb la llança d’arrossegament en posició horitzontal i amb les rodes 

subjectes mitjançant tacs antilliscants. 

 
 Els compressors seran silenciosos i les carcasses protectores estaran sempre tancades durant el seu 

funcionament, per a disminuir la contaminació acústica de l’obra. 

 
 La zona a la que està el compressor estarà acordonada en un radi de 4 m., instal·lant-se senyals de: 

"OBLIGATORI L’ÚS DE PROTECTORS AUDITIUS", per a sobrepassar la línia de limitació. 

 
 Els compressors no silenciosos s’ubicaran a una distància mínima, del tall de martells o vibradors, no 

inferior a 15 m. 

 
 Les operacions de càrrega de combustible es faran amb el motor aturat. 

 
 Les mànegues estaran sempre en perfectes condicions d’ús. 

 
 Els mecanismes de connexió amb les mànegues es faran mitjançant racors de pressió segons càlcul. 

 
 Las mànegues de pressió es mantindran elevades als creuaments sobre els camins de l’obra i s’evitarà 

el pas de mànegues de pressió sobre runes de fàbrica o roca. 

 

3.5.3.14 CAMIÓ FORMIGONERA 
 La neteja de la cisterna i canaletes s’efectuarà fora de l’obra en zones aptes per a la tasca, en prevenció 

de riscos per la realització de treballs en zones que s’hagi de garantir l’ordre i la neteja de l’entorn. 
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 La posada en estació i els moviments del camió formigonera durant les operacions d’abocament, seran 
dirigits per un senyalista, en prevenció dels riscos per maniobres incorrectes. 

 

3.5.3.15 CAMIÓ AMB GRUA 
 Els cables, politges i ranures on enrotllen els cables han d’estar perfectament engreixats. 

 
 Quan la màquina estigui realitzant desplaçaments de translació, el fre de rotació haurà d’estar accionat. 

 
 Quan es treballi en pendent la tracció ha d’estar frenada. 

 
 Mai s’elevaran càrregues superiors a les màximes. 

 
 S’ha de tenir en compte que el motor d’aquestes màquines te la potència suficient com per a bolcar-les. 

 
 Per a hissar tots aquells elements que no tinguin un punt especialment projectat per a ser penjats, 

s’hauran d’utilitzar eslingues amb varis punts de subjecció, fixos o mòbils. 

 
 Es prohibirà romandre al radi d’acció de les grues. 

 
 Les màquines només han de ser utilitzades per personal especialitzat i designat per a tal funció. 

 
 Tots aquells elements de les màquines que poden originar riscos d’atrapaments hauran de ser 

degudament protegits, i mai es treballarà sense estar aquestes proteccions col·locades. 

 
 Els treballs amb càrregues importants es faran lentament i sense moviments bruscos que puguin bolcar 

la màquina o danyar els cables. 

 
 El maquinista abans d’abandonar el seu lloc haurà de realitzar les següents operacions: 

· Accionar fre de rotació i de tracció. 
· Accionar el trinquet de seguretat del tambor de la ploma. 
· Desembragatge del motor. 
· Totes les palanques es deixaran en punt mort. 

 
 El transport de càrregues es farà sempre amb el tren de rodatge aturat, maniobrant únicament amb la 

ploma. 

 
 Per a dirigir càrregues a un punt determinat es farà mitjançant cordes, mantenint-se sempre l’operari a 

una distància prudencial. 

 

 La revisió de les politges del cap de la ploma es farà tots els dies. Per a això es baixarà la ploma fins el 
terra subjectant-la amb cavallets. 

 
 La baixada lliure de culleres i de càrregues es farà sempre utilitzant el fre del tambor. 

 
 El cable sempre estarà tens, del contrari s’enrotllarà malament al tambor, deteriorant-lo. 

 
 Quan es baixi la ploma es col·locarà paral·lela a l’eix de les erugues. 

 
 La cabina estarà insonoritzada. 

 
 Quan la càrrega estigui molt vertical es vigilarà que un despreniment d’aquesta no la llenci contra la 

cabina. 

 
 No es treballarà a menys de 2 m d’un talús. 

 
 Els operaris que pugin als pals i a la ploma portaran cinturó de seguretat. 

 
 Durant les operacions de manteniment la màquina romandrà aturada. 

 
 A les grues muntades sobre rodes s’han de col·locar els gats i estabilitzadors abans de realitzar qualsevol 

operació, de forma que les rodes no toquin el terra. 

 
 L’àrea de treball sempre estarà senyalitzada i desembarassada. 

 

3.5.3.16 CAMIÓ DE TRANSPORT DE MATERIALS 
 Cap camió estarà estacionat dins de la zona de perillositat. 

 
 Carregar els materials als camions per les vores o per la part de darrera. 

 
 La cullera de l’excavadora mai passarà per sobre de la cabina. 

 
 En aquest cas, el conductor abandonarà la cabina del camió i es situarà fora de la zona de perillositat a 

menys que la cabina estigui reforçada. 
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3.5.4 PER LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL D’OBRA 

3.5.4.1 CONDICIONS QUE HA DE REUNIR LA INSTAL·LACIÓ 
 Es contractarà amb la companyia elèctrica el subministrament d’energia necessària durant el transcurs 

de l’obra. 

 
 L’escomesa serà, si és possible, aèria. Aquesta no sobrevolarà zones de circulació de vehicles ni zones 

de moviment de les grues. 

 
 Si és soterrada es protegirà per a evitar trencaments per enfonsaments. 

 
 S’instal·larà el quadre general de protecció, estanc i protegit de la intempèrie i de possibles cops. 

Contindrà els comptadors i fusibles tarats per a la potència contractada. 

 
 La línia de derivació individual anirà des del quadre general de protecció fins el quadre general d’obra, 

que també estarà protegit de la intempèrie i de cops. 

 
 Aquest quadre estarà tancat sota clau i estarà dotat de presa de terra. 

 
 Del quadre general partiran les línies de derivació individual als quadres secundaris. 

 
 Es dotaran de preses i punts d’enllumenat a les casetes d’obra, tallers d’encofrat i ferrallat, i hi haurà un 

quadre secundari a cada zona necessària. 

 
 Les preses de corrent elèctric seran estanques. 

 

3.5.4.2 PROTECCIÓ DE LÍNIES ELÈCTRIQUES 
 Es tindrà perfecte coneixement de la situació de totes les línies elèctriques que travessen la zona de 

treball. 

 
 Els operaris hauran d’estar informats del risc existent per la presència de línies elèctriques i coneixeran 

la manera de procedir en cas d’accident. 

 
 La retirada d’una línia ha de ser autoritzada per la companyia elèctrica propietària de la mateixa, la qual 

s’encarregarà de portar-la a terme. 

 
 Aïllament dels conductors d’una línia. 

Ha de ser autoritzat per la companyia elèctrica propietària de la línia, la qual s’encarregarà de portar-lo 
a terme. 

 
 Es guardaran les distàncies de seguretat. 

En cap cas serà una distància inferior a 6 m. 
 
 Dispositius de seguretat. 

Limiten els moviments de la maquinària, no permetent que s’acosti a la línia 
elèctrica. 

Utilitzats per a elements d’alçada que actuïn immobilitzats sobre el terreny (grua torre). 
 
 Resguards en torn a la línia. 

· Seran panells de reixa, bastides de fusta o xarxes, etc. 
· Estaran calculats per a hipòtesi de vent i impacte. 
· S’atirantaran per a impedir l’abatiment sobre la línia. 
· Si te parts metàl·liques estaran posades a terra. 

 
 Col·locació d’obstacles a la zona de treball. 

· Impedeixen l’entrada de maquinària a la zona de prohibició. 
· Es dimensionaran d’acord amb les característiques de la màquina de forma que no puguin ser 

excedits inadvertidament. 

 
Utilització de grups generadors elèctrics. 
 
 S’instal·laran de forma que resultin inaccessibles a persones no especialitzades ni autoritzades per al 

seu ús. 

 
 El lloc d’instal·lació estarà perfectament ventilat per a evitar la formació d’atmosferes tòxiques o 

explosives. 

 
 El neutre ha d’estar posat a terra al seu origen. 

 
 La massa del grup ha de connectar-se a terra per mitjà d’una presa elèctricament independent de 

l’anterior, excepte que es disposi d’aïllament de protecció o reforçat. 

 
 El grup alimentarà un quadre general que a més de l’aparellatge d’ús i protecció de la instal·lació 

disposarà de: 

 
a. sistema per a posada a terra general de les masses, d’instal·lació elèctricament independent de les 
anteriors. 
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b. sistema de protecció diferencial de sensibilitat acord a la resistència elèctrica de la posada a terra, la 
sensibilitat mínima serà de 300 mA. 

 
 A la posada a terra general es connectaran les masses de la maquinària elèctrica de la instal·lació. 

 
 Quan la potència instal·lada ho aconselli, el quadre general alimentarà a quadres parcials, que compliran 

els requisits exigits al general. 

 
 Tots els elements de control hauran de conservar-se en perfecte estat d’ús. 

 
 Les operacions de manteniment, reparació, etc., hauran de fer-se amb la màquina aturada i únicament 

per personal especialitzat. 

 

3.5.5 PREVENCIÓ D’INCENDIS EN L’OBRA 

S’estableix com mètode d’extinció d’incendis, l’ús d’extintors complint la norma UNE 23.110, aplicant-se per 
extensió, la norma NBE CP1-96. 

Queda prohibida la realització de fogueres, la utilització de encenedors, realització de soldadures i assimilables 
en presència de materials inflamables, si abans no es disposa de l’extintor idoni per a l’extinció del possible 
incendi. 

Els treballs de soldadura requeriran l’expedició prèvia d’un permís de treballs per part de l’encarregat del tall 
corresponent. 

El Contractista adjudicatari respectarà, al seu Pla de Seguretat i Salut, el nivell de prevenció dissenyat, encara 
que se l’atorga la llibertat per a modificar-lo segons la conveniència dels seus propis sistemes de construcció 
i d’organització. 

3.6 EL PLA DE SEGURETAT I SALUT 

El Pla de Seguretat i Salut serà redactat pel Contractista adjudicatari, complint els següents requisits sense 
els quals, l’aprovació del Pla de Seguretat i Salut no podrà ser atorgada: 

 
1. Complirà les especificacions del R. D. 1627/1997, confeccionant-lo abans de la signatura de l’acta de 

replanteig. Essent requisit indispensable, el que es pugui aprovar abans de procedir a la signatura de 
l’esmentada acta, que recollirà expressament el compliment de tal circumstància. 

 

2. Respectarà acuradament el contingut de tots els documents integrants d’aquest Estudi de Seguretat i 
Salut, limitant-se a realitzar l’adaptació a la tecnologia de construcció que és pròpia del Contractista 
adjudicatari, analitzant i completant tot allò que cregui menester per a aconseguir el compliment dels 
objectius continguts en aquest Estudi de Seguretat i Salut. A més està obligat a subministrar, els 
documents i definicions que en ell se l’exigeixen, especialment el Pla d’Execució d’Obra, contenint de 
forma desglossada les partides de seguretat i salut. Per a això, prendrà com model de mínims el Pla 
d’Execució d’Obra. 

 
3. Respectarà l’estructura d’aquest Estudi de Seguretat i Salut. 

 
4. Subministrarà plànols de qualitat tècnica i d’execució d’obra amb els detalls oportuns per a la seva 

millor comprensió. 

 
5. Si s’inclouen croquis de tipus formatiu, descriptiu, etc, seran de qualitat tècnica i tipogràfica suficient i 

tindran la categoria de plànols de seguretat. 

 
6. No podrà ser substituït per cap altre tipus de document, que no s’ajusti a lo especificat als apartats 

anteriors. 

 
7. L’empresa del Contractista adjudicatari estarà identificada a cada pàgina i a cada plànol del Pla de 

Seguretat i Salut. 

 
8. El nom de l’obra que preveu, apareixerà a l’encapçalament de cada pàgina i al caixetí identificatiu de 

cada plànol. 

 
9. Es presentarà enquadernat a tamany DIN A4, amb anelles, cargols o filferro continu. 

 
10. Els documents: Memòria, Plec de Condicions Tècniques i Particulars i Pressupost, estaran segellats 

en la seva última pàgina amb el segell oficial del contractista adjudicatari de l’obra. Els plànols, tindran 
imprès el segell esmentat al seu caixetí identificatiu o caràtula. 

 

3.6.1 CRITERIS DE SELECCIÓ, FORMACIÓ I FUNCIONS DEL PERSONAL DE PREVENCIÓ 

3.6.1.1 PERSONAL DE PREVENCIÓ 

 
 Encarregat de Seguretat i Salut 

 
D’acord amb l’establert a la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals, així com al R.D. 39/1997, pel que 
s’aprova el reglament dels Serveis de Prevenció, el Contractista adjudicatari deixarà explicitat al Pla de 
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Seguretat i Salut com te organitzat el seu Servei de Prevenció, des del punt de vista empresarial, i de quina 
manera intervindrà dit servei al control de la prevenció de l’obra. 

Com a mínim es designarà a una persona per a que, per delegació de dit servei de prevenció, realitzi les 
funcions d’Encarregat de Seguretat i Salut a l’obra. 

S’ha de significar que aquesta figura de “l’Encarregat de Seguretat i Salut" no té res a veure amb la del 
“Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra” regulada al R.D. 1627/1997. Aquest és un tècnic 
designat pel Promotor o Propietat, i integrat en la Direcció Facultativa de l’obra, i l’anterior és un representant 
del Contractista adjudicatari, amb un perfil i funcions que s’especifiquen més avall. 

A aquesta obra, amb la finalitat de poder controlar dia a dia i puntualment la prevenció i protecció decidides, 
és necessària l’existència d’un Encarregat de Seguretat, que serà contractat pel Contractista adjudicatari de 
l’obra, amb càrrec al definit per a això. 

 
 Perfil del lloc de treball d’Encarregat de Seguretat 

 
Auxiliar Tècnic d’obra, amb capacitat d’entendre i transmetre els continguts del Pla de Seguretat i Salut. 

Amb capacitat de dirigir als treballadors de l’obra. 

En condicions normals, l’Encarregat de Seguretat hauria de coincidir amb l’encarregat general del Contractista. 
Lògicament, tal i com exigeix el Reglament dels Serveis de Prevenció, la persona designada haurà de tenir 
una formació en prevenció de riscos, de nivell bàsic, com a mínim. 

 
 Funcions de l’Encarregat de Seguretat 

L’Autoria d’aquest Estudi de Seguretat i Salut, considera necessària la presència continua en l’obra d’un 
Encarregat de Seguretat que garanteixi amb la seva tasca quotidiana, els nivells de prevenció plasmats en 
aquest Estudi de Seguretat i Salut amb les següents funcions tècniques, que es defineixen al conjunt de riscos 
i prevenció detectats per a l’obra. 

Les funcions que realitzarà l’Encarregat de Seguretat seran: 

 
1. Seguirà les instruccions de la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut. 

 
2. Informarà puntualment de l’estat de la prevenció desenvolupada a la Direcció Facultativa de Seguretat 

i Salut. 

 

3. Controlarà i dirigirà, seguint les instruccions del Pla que origini aquest Estudi de  Seguretat i Salut, el 
muntatge, manteniment i retirada de les proteccions col·lectives. 

 
4. Dirigirà i coordinarà la quadrilla de seguretat i salut (si existeix). 

 
5. Controlarà les existències i consums de la prevenció i protecció decidida al Pla de Seguretat i Salut 

aprovat i lliurarà als treballadors i visites els equips de protecció individual. 

 
6. Mesurarà el nivell de seguretat de l’obra, complimentant les llistes de seguiment i control, que lliurarà 

a la jefatura d’obra per al seu coneixement i a la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut, per a que 
prengui les decisions oportunes. 

 
7. Realitzarà els amidaments de les certificacions de seguretat i salut, per a la Jefatura d’Obra. 

 
8. S’incorporarà com vocal, al Comitè de Seguretat i Salut de l’obra (si aquest existeix), si els treballadors 

de l’obra no posen inconvenients per a això i, en qualsevol cas, amb veu però sense vot si els 
treballadors opinen que no ha de prendre part en les decisions d’aquest òrgan de prevenció de riscos. 

 
 Quadrilla de seguretat 

Estarà formada per un oficial i dos peons. El Contractista adjudicatari, queda obligat a la formació d’aquestes 
persones en les normes de seguretat que s’inclouen dins del Pla que origini aquest Estudi de Seguretat i Salut 
per a garantir, dins de lo humanament possible, que realitzi el seu treball sense accidents. 

 

3.6.1.2 FORMACIÓ I INFORMACIÓ ALS TREBALLADORS 

El Contractista adjudicatari està legalment obligat a formar en el mètode de treball correcte a tot el personal 
al seu càrrec; és a dir, en el mètode de treball segur; de tal manera que tots els treballadors d’aquesta obra 
hauran de tenir coneixement dels riscos propis de la seva activitat laboral, així com de les conductes a observar 
en determinades maniobres, de l’ús correcte de les proteccions col·lectives i del dels equips de protecció 
individual necessaris per a la seva protecció. 

Pel mateix motiu, haurà d’exigir als subcontractistes que proporcionin als seus treballadors la formació i 
informació necessàries, relacionades amb els treballs que van a desenvolupar a l’obra. 

Independentment de la formació que rebin de tipus convencional aquesta informació específica se’ls donarà 
per escrit, utilitzant els textos que per a aquesta finalitat s’incorporen a aquest Plec de Condicions Tècniques 
i Particulars. 

Per aquest motiu han de realitzar-se uns cursos de formació per als treballadors, per a cobrir els següents 
objectius generals: 
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 Divulgar els continguts preventius d’aquest Estudi de Seguretat i Salut, una vegada convertit en Pla de 

Seguretat i Salut aprovat. 

 
 Comprendre i acceptar la seva necessitat d’aplicació. 

 
 Crear entre els treballadors, un autèntic ambient de prevenció de riscos laborals. 

 
Tant al cas del contractista com dels subcontractistes, la formació i informació que hagin proporcionat als 
treballadors haurà de quedar certificada i arxivada per a la seva constància i a efectes de presentació davant 
l’autoritat laboral competent. 

Per l’exposat, s’estableixen els següents criteris, per a que siguin desenvolupats pel Pla de Seguretat i Salut: 

 
1. El Contractista adjudicatari subministrarà al seu Pla de Seguretat i Salut, les dates en les que 

s’impartiran els cursos de formació en la prevenció de riscos laborals, respectant els criteris que al 
respecte subministra aquest Estudi de Seguretat i Salut, als seus apartats de “normes d’obligat 
compliment". 

 
2. El Pla de Seguretat recollirà l’obligació de comunicar a temps als treballadors, les normes d’obligat 

compliment i l’obligació de signar al marge de l’original de l’esmentat document, l’oportú “rebut”. Amb 
aquesta acció es compleixen dos objectius importants: formar de forma immediata i deixar constància 
documental de que s’ha efectuat aquesta formació. 

 

3.6.1.3 NORMES D’ACCEPTACIÓ DE RESPONSABILITATS DEL PERSONAL DE PREVENCIÓ 
1. Les persones designades ho seran amb la seva expressa conformitat, una vegada conegudes les 

responsabilitat i funcions que accepten i que en síntesi es resumeixen en aquesta frase: “realitzar el 
seu treball el millor que puguin, amb la màxima precaució i seguretat possibles, contra els seus propis 
accidents". Tenen les mateixes responsabilitats de qualsevol altre ciutadà, que treballi a l’obra; és a 
dir, com tots els espanyols, tenen la mateixa obligació de complir amb la legislació vigent. 

 
2. El Pla de Seguretat i Salut, recollirà els següents documents per a que siguin signats pels respectius 

interessats. Aquests documents tenen per objecte revestir de l’autoritat necessària a les persones, que 
pel general no estiguin acostumades a donar recomanacions de prevenció de riscos laborals o no l’han 
fet mai. Es subministra a continuació per a això, un sol document tipus, que el Contractista adjudicatari 
ha d’adaptar al seu Pla, a les figures de: Encarregat de Seguretat i Salut, quadrilla de seguretat i per al 
Tècnic de Seguretat en el seu cas. 

 

Nom del lloc de treball de prevenció: 
Data: 
Activitats que ha d’acomplir: 
Nom de l’interessat: 
Aquest lloc de treball, compte amb tot el recolzament tècnic, de la Direcció Facultativa de Seguretat i 
Salut, juntament amb el de la jefatura de l’obra. 
Signatures: La Direcció Facultativa de Seguretat i Salut. El cap d’obra. Accepto el nomenament, 
L’interessat. 
Segell del Constructor adjudicatari: 

 
3. Aquests documents, es signaran per triplicat. L’original quedarà arxivat a l’oficina de l’obra. La primera 

copia, es lliurarà signada i segellada en original, a la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut; la tercera 
copia, es lliurarà signada i segellada en original a l’interessat. 

 
4. Les persones designades, si no la tenen, hauran de rebre una formació en prevenció de riscos laborals 

que s’ajusti a les funcions que van a desenvolupar, segons estableix el Reglament dels Serveis de 
Prevenció. 

 

3.6.2 PROCEDIMENTS PER AL CONTROL I SEGUIMENT DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT 

3.6.2.1 . CRONOGRAMA DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT 

El Contractista adjudicatari, subministrarà al seu Pla de Seguretat i Salut, el cronograma de complimentació 
de les llistes de control del nivell de seguretat de l’obra. La forma de presentació preferida és la d’un gràfic 
coherent amb el que mostra el Pla d’Execució de l’Obra subministrat en aquest Estudi de Seguretat i Salut. 

 

3.6.2.2 LLISTA DE CONTROL DE SEGUIMENT DEL PLA 

Amb la finalitat de respectar al màxim la llibertat empresarial i la pròpia organització dels treballs, s’admetran 
previ anàlisi d’operativitat, les llistes de control que composi o tingui en ús comú el Contractista adjudicatari. 
El contingut de les llistes de control serà coherent amb l’execució material de les proteccions i amb el lliurament 
i ús dels equips de protecció individual. 

Si el Contractista adjudicatari manca dels esmentats llistats o es veu impossibilitat per a composar-lo, haurà 
de comunicar-ho immediatament desprès de l’adjudicació de l’obra, a aquesta autoria de l’Estudi de Seguretat 
i Salut, amb la finalitat de que el subministri els oportuns models per a la seva confecció i implantació posterior 
en ella. 
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El Contractista adjudicatari, inclourà al seu Pla de Seguretat i Salut, el model del “parte de lliurament 
d’equips de protecció individual" que tingui per costum utilitzar a les seves obres. Si no ho posseeix 
haurà de composar-lo i presentar-lo a l’aprovació de la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut. 
Contindrà com a mínim les següents dades: 
1. Número del parte 
2. Identificació del Contractista principal. 
3. Empresa afectada pel control, sigui principal, subcontractista o autònom. 
4. Nom del treballador que rep els equips de protecció individual. 
5. Ofici o tasca que acompleix. 
6. Categoria professional. 
7. Llistat dels equips de protecció individual que rep el treballador. 
8. Signatura del treballador que rep l’equip de protecció individual. 
9. Signatura i segell de l’empresa principal. 

 

Aquests partes estaran confeccionats per duplicat. L’original d’ells, quedarà arxivat en poder de l’Encarregat 
de Seguretat i Salut, la copia es lliurarà a la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut. 

 

3.6.2.2.1. Manteniment, canvis de posició, reparació i substitució de la protecció col·lectiva i dels equips de 
protecció individual 

 

El Contractista adjudicatari proposarà a la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut, dins del seu Pla de 
Seguretat i Salut, un “programa d’avaluació” del grau de compliment del disposat al text d’aquest Plec de 
Condicions en matèria de prevenció de riscos laborals, capaç de garantir l’existència de la protecció decidida 
al lloc i temps previstos, la seva eficàcia preventiva real i el manteniment, reparació i substitució, en el seu 
cas, de totes les proteccions que s’ha decidit utilitzar. Aquest programa contindrà com a mínim: 

 
1. La metodologia a seguir segons el propi sistema de construcció del Contractista adjudicatari. 

 
2. La freqüència de les observacions o dels controls que va a realitzar. 

 
3. Els itineraris per a les inspeccions plantejades. 

 
4. El personal que preveu utilitzar en aquestes tasques. 

 
5. L’informe anàlisi, de l’evolució dels controls efectuats. 

No obstant l’escrit a l’apartat anterior, es reitera el contingut dels apartats Nº1 i 2 de l’índex d’aquest Plec de 
Condicions Tècniques i Particulars de Seguretat i Salut. 

 

3.6.2.2.2. Autorització d’ús de maquinària i d’eines 

 
Està demostrat per l’experiència, que molts dels accidents de les obres ocorren entre altres causes, pel 
voluntarisme mal entès, la falta d’experiència o de formació ocupacional i la imperícia. Per a evitar en el 
possible aquestes situacions, s’implanta en aquesta obra l’obligació real d’estar autoritzat a utilitzar una 
màquina o una determinada màquina-eina. 

El Contractista adjudicatari, resta obligat a composar el següent document, recollir-lo al seu Pla de Seguretat 
i posar-lo en pràctica: 

 

DOCUMENT D’AUTORITZACIÓ D’UTILITZACIÓ DE LES MÀQUINES I EINES 

Data: 
Nom de l’interessat que queda autoritzat: 
Se l’autoritza l’ús de les següents màquines per estar capacitat per a elles: 
Llista de màquines que pot usar: 
Signatures: L’interessat. El Cap d’obra. 
Segell del constructor adjudicatari. 

 

Aquests documents es signaran per triplicat. L’original quedarà arxivat a l’oficina de l’obra. La copia, es lliurarà 
signada i segellada en original a la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut; la tercera copia, es lliurarà signada 
i segellada en original a l’interessat. 

 

3.6.2.3 ACCIONS A SEGUIR EN CAS D’ACCIDENT LABORAL 

El Contractista adjudicatari crearà el sistema de primers auxilis per a actuar a l’obra en cas de necessitat. 
Aquest sistema, que vindrà especificat al seu Pla de Seguretat i Salut, consistirà, com a mínim en: 
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 Designació d’un equip de primers auxilis amb personal ensinistrat per a això. 

 
 Dotació del material de farmaciola mínim per a aquests primers auxilis. Aquesta dotació dependrà de la 

capacitat d’actuació del personal de primers auxilis. 

 
 Definició del procediment per a la prestació dels primers auxilis i per a l’evacuació de l’accidentat. 

 
El Contractista adjudicatari resta obligat a recollir dins del seu Pla de Seguretat i Salut els següents 
principis de socors: 

 
1. L’accidentat és el primer. Se l’atendrà d’immediat amb la finalitat d’evitar l’agreujament o progressió de 

les lesions. 

 
2. En cas de caiguda des d’alçada o a diferent nivell i en el cas d’accident elèctric, es suposarà sempre, 

que puguin existir lesions greus, en conseqüència, s’extremaran les precaucions d’atenció primària en 
l’obra, aplicant les tècniques especials per a la immobilització de l’accidentat fins l’arribada de 
l’ambulància i de reanimació en el cas d’accident elèctric. 

 
3. En cas de gravetat manifesta, s’evacuarà al ferit en llitera i ambulància; s’evitaran en el possible segons 

el bon criteri de les persones que atenguin primerament a l’accidentat, la utilització dels transports 
particulars, pel que impliquen de risc i incomoditat per a l’accidentat. 

 
4. El Contractista adjudicatari comunicarà, a través del Pla de Seguretat i Salut que redacti, la 

infraestructura sanitària pròpia, mancomunada o contractada amb la que compte, per a garantir 
l’atenció correcta als accidents i la seva més còmoda i segura evacuació d’aquesta obra. 

 
5. El Contractista adjudicatari comunicarà, a través del Pla de Seguretat i Salut que redacti, el nom i 

direcció del centre assistencial més proper, previ per a l’assistència sanitària dels accidentats, segons 
sigui la seva organització. 

 
6. El Contractista adjudicatari, queda obligat a instal·lar una sèrie de rètols amb caràcters visibles a 2 m 

de distància, en el que es subministri als treballadors i resta de persones participants a l’obra, la 
informació necessària per a conèixer el centre assistencial, la seva adreça, telèfons de contacte, etc.; 
aquest rètol contindrà com mínim les dades del quadre següent, amb una realització material que 
queda a la lliure disposició del Contractista adjudicatari: 

 

 

7. El Contractista adjudicatari instal·larà el rètol precedent de forma obligatòria als següents llocs de 
l’obra: accés a l’obra en sí, a l’oficina d’obra, al vestuari lavabo del personal, al menjador i en tamany 
full DIN A4 i a l’interior de cada maletí farmaciola de primers auxilis. Aquesta obligatorietat es considera 
una condició fonamental per a aconseguir l’eficàcia de l’assistència sanitària en cas d’accident laboral. 

 

Amb referència a l’itinerari, el Contractista adjudicatari queda obligat a incloure al seu Pla de Seguretat i Salut, 
un itinerari recomanat per a evacuar als possibles accidentats, amb la finalitat d’evitar errors en situacions límit 
que poguessin agreujar les possibles lesions de l’accidentat. 

El Contractista adjudicatari també queda obligat a realitzar les accions i comunicacions que es recullen al 
quadre explicatiu informatiu següent, que es consideren accions clau per a un millor anàlisi de la prevenció 
decidida i la seva eficàcia: 

 

COMUNICACIONS IMMEDIATES EN CAS D’ACCIDENT LABORAL. 
El Contractista adjudicatari inclourà, al seu Pla de Seguretat i Salut, la següent obligació de comunicació 
immediata dels accidents laborals: 
Accidents de tipus lleu. 
A la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut: de tots i cadascun d’ells, amb la finalitat d’investigar les 
seves causes i adoptar les correccions oportunes. 
A l’Autoritat Laboral: a les formes que estableix la legislació vigent en matèria d’accidents laborals. 
Accidents de tipus greu. 
A la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut: de forma immediata, amb la finalitat d’investigar les seves 
causes i adoptar les correccions oportunes. 
A l’Autoritat Laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en matèria d’accidents laborals. 
Accidents mortals. 
Al jutjat de guàrdia: per a que pugui procedir-se a l’aixecament del cadàver i a les investigacions judicials. 

EN CAS D’ACCIDENT ACUDIR A: 

Nom del centre assistencial: Hospital Sant Antoni Abat 

Direcció: Carrer de Sant Josep 21-23, Vilanova i la Geltrú 
Telèfon d’ambulàncies: - 
Telèfon d’urgències:  

Telèfon d’informació hospitalària: - 
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A la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut: de forma immediata, amb la finalitat d’investigar les seves 
causes i adoptar les correccions oportunes. 
A l’Autoritat Laboral: en les formes que estableix la legislació vigent en matèria d’accidents laborals. 

 

Amb la finalitat d’informar a l’obra de les seves obligacions administratives en cas d’accident laboral, el 
Contractista adjudicatari queda obligat a recollir al seu Pla de Seguretat i Salut, una relació de les actuacions 
administratives a les que està legalment obligat. 

Per últim el Contractista tindrà a l’obra i als llocs assenyalats als plànols, un maletí farmaciola de primers 
auxilis, contenint tots els articles que s’especifiquen a continuació: 

Aigua oxigenada; alcohol de 96 graus; tintura de iode; "mercurocrom" o "cristalmina"; amoníac; gasa estèril; 
cotó hidrófil estèril; esparadrap antial·lèrgic; torniquets antihemorràgics; bossa per a aigua o gel; guants 
esterilitzats; termòmetre clínic i apòsits autoadhesius. 

Aquesta dotació podrà augmentar-se amb material més específic, sempre que existeixi en l’obra personal 
capacitat per al seu ús i administració. 

 

3.6.2.4 LLIBRE D’ORDRES 

Les ordres de seguretat i salut, les donarà la Direcció Facultativa de Seguretat i Salut, mitjançant la utilització 
del “Llibre d’Ordres i Assistències” de l’obra. Les anotacions així exposades, tenen rang d’ordres o comentaris 
necessaris d’execució d’obra i en conseqüència hauran de ser respectades pel Contractista adjudicatari de 
l’obra. 

 

3.6.2.5 LLIBRE D’INCIDÈNCIES 

Estarà sempre a l’obra i el seu ús i control es realitzarà en funció de l’establert a l’article 13 del R.D. 1627/1997. 

 

3.6.3 AVALUACIÓ DE DECISIÓ SOBRE LES ALTERNATIVES PROPOSADES PEL PLA DE 
SEGURETAT I SALUT 

L’autoria de l’Estudi de Seguretat i Salut, per a avaluar les alternatives proposades pel contractista adjudicatari 
al seu Pla de Seguretat i Salut, utilitzarà els següents criteris tècnics. 

 

 

3.6.3.1 RESPECTE A LA PROTECCIÓ COL·LECTIVA 
 El muntatge, manteniment, canvis de posició i retirada d’una proposta alternativa, no tindran més riscos 

o de major entitat, que els que te la solució d’un risc decidida a aquest treball. 
 La proposta alternativa, no exigirà fer un major número de maniobres que les exigides per la que pretén 

substituir; es considera que: a major número de maniobres, major quantitat de riscos. 
 No pot ser substituïda per equips de protecció individual. 
 No augmentarà els costos econòmics previstos. 
 No implicarà un augment del termini d’execució d’obra. 
 No serà de qualitat inferior a la prevista en aquest Estudi de Seguretat i Salut. 
 Les solucions previstes en aquest Estudi de Seguretat, que estiguin comercialitzades amb garanties de 

bon funcionament, no podran ser substituïdes per altres de tipus artesanat, (fabricades en taller o en 
l’obra), excepte que aquestes es justifiquin mitjançant un càlcul exprés, la seva representació en plànols 
tècnics i la signatura d’un tècnic competent. 

3.6.3.2 RESPECTE ALS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 Les propostes alternatives no seran d’inferior qualitat a les previstes en aquest Estudi de Seguretat. 
 No augmentaran els costos econòmics previstos, excepte si s’efectua la presentació d’una completa 

justificació tècnica, que raoni la necessitat d’un augment de la qualitat decidida en aquest Estudi de 
Seguretat. 

3.6.3.3 RESPECTE A ALTRES ASSUMPTES 
 El PSS, ha de contestar fidelment a totes les obligacions contingudes en aquest Estudi de Seguretat i 

Salut. 
 El PSS, reproduirà l’estructura d’aquest Estudi de Seguretat i Salut, amb la finalitat d’abreujar en tot el 

possible, el temps necessari per a realitzar la seva anàlisi i procedir als tràmits d’aprovació. 
 El PSS, subministrarà el "PEO” que proposa al Contractista adjudicatari com a conseqüència de l’oferta 

d’adjudicació de l’obra, contenint com a mínim, totes les dades que conté el d’aquest Estudi de Seguretat 
i Salut. 

3.6.4 NORMES D’AMIDAMENT, CERTIFICACIÓ I SANCIONS APLICABLES 

3.6.4.1 AMIDAMENT DE LES PARTIDES DE SEGURETAT I SALUT 

Els amidaments dels components i equips de seguretat es realitzaran en l’obra, mitjançant l’aplicació de les 
unitats físiques i patrons, que les defineixen, és a dir: m, m2, m3, l, Ut, i h. No s’admetran altres suposats. 
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L’amidament dels equips de protecció individual utilitzats, es realitzaran mitjançant l’anàlisi de la veracitat dels 
partes de lliurament definits a aquest Plec de Condicions Tècniques i Particulars, juntament amb el control de 
l’apilament dels equips retirats per ús, caducitat o trencament. 

No s’admetran els amidaments de proteccions col·lectives, equips i components de seguretat, de qualitats 
inferiors a les definides en aquest Plec de Condicions. 

 

3.6.4.2 CERTIFICACIÓ DE LES PARTIDES DE SEGURETAT I SALUT 

La certificació del pressupost de seguretat de l’obra, està subjecta a les normes de certificació, que han 
d’aplicar-se a la resta de les partides pressupostaries del projecte d’execució, segons el contracte de 
construcció signat entre la Propietat i el Contractista adjudicatari. Aquestes partides a les que ens referim, són 
part integrant del projecte d’execució per definició expressa de la legislació vigent. 

 

3.6.4.3 SANCIONS ECONÒMIQUES CAP EL CONTRACTISTA 

S’hauran d’incloure en aquest apartat les mateixes sancions que per incompliment de qualitat, vici ocult i 
retard, es troben contingudes a les bases del concurs de l’obra o al contracte d’adjudicació de l’obra. 

Les imposarà la Propietat al Contractista adjudicatari per incompliments del contingut del Pla de Seguretat i 
Salut aprovat. 

 

3.7 APÈNDIX I. PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 

ÍNDEX 
 
B - MATERIALS 

B1 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I 
ASISTÈNCIES TÈCNIQUES 
B14 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS 
B1Z - MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT 

B1Z0 - MATERIALS BÀSICS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT 
B1Z4 - MATERIALES AUXILIARS D'ESTRUCTURES PER A SEGURETAT I SALUT 
B1ZM - MATERIALS AUXILIARS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS PER A SEGURETAT 
I SALUT 

BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL EXTERIOR 

BBC - ABALISAMENT 
BBC1 - ABALISAMENT DE SEGURETAT LABORAL 
BBM - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
BBM2 - BARRERES 

BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BGY - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS 
ELÈCTRIQUES 
BGYD - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ 
A TERRA 

BM - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
BM3 - EXTINTORS 
BM31 - EXTINTORS 

BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
BQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA 
BQU2 - MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 
BQUA - EQUIPAMENT MÈDIC 
 

H - PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT 
H1 - PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES EN EL TREBALL 

H14 - PROTECCIONS INDIVIDUALS 
H15 - PROTECCIONS COL·LECTIVES 

HB - SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 
HB2 - BARRERES DE SEGURETAT 
HB2C - ELEMENTS LONGITUDINALS MÒBILS RÍGIDS PER A BARRERES DE SEGURETAT 
HBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL 

HM - INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
HM3 - EXTINTORS 

HQ - EQUIPAMENTS 
HQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 
HQU1 - MÒDULS PREFABRICATS 
HQU2 - MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA  
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B - MATERIALS 
B1 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I ASISTÈNCIES 
TÈCNIQUES 
B14 - MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B1411111,B1421110,B1442012,B144B104,B1432012,B1451110,B1462241,B1461122,B1481131,B1487350
,B1488580,B148C580,B1423230,B142AC60,B148E700. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos riscos que puguin 
amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l’aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l’aparell auditiu 
- Proteccions per a l’aparell respiratori 
- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o la 
integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l’ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d’esport 
- El material d’autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Es tracta d’uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari, 
destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia 
fora de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI. 
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de control que incideixi amb la 
part del cos protegida per l’ usuari, a la seva correcta utilització i manteniment, així com a la formació i voluntat 
del beneficiari per al seu emprament en les condicions previstes pel fabricant. La seva utilització haurà de 
quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu 
defecte SPC d’eficàcia equivalent. Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que 
motiven el seu ús, sense suposar por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. 
 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les orelles i el coll, o bé 
amb visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de complir els següents requisits: 
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i oïdes. 
- Estaran formats per l’envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d’arnès o atallatge d’adaptació al cap, el 
qual constitueix la seva part en contacte i va proveït d’una barballera ajustable a la mida. Aquest atallatge, 
serà regulable a les diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant una llum lliure de 
2 a 4 cm entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A l’interior del frontis de 
l’atallatge, s’haurà de disposar d’ un dessuador de "cuirson" o material astringent similar. Les parts en contacte 
amb el cap hauran de ser reemplaçables fàcilment. 
- Han de ser fabricats amb material resistent a l’impacte mecànic, sense perjudici de la lleugeresa, no 
sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes 
- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions calorífiques i hauran de ser 
incombustibles o de combustió lenta; s’hauran de protegir de les radiacions calorífiques i descàrregues 
elèctriques fins als 17.000 voltis sense perforar-se 
- S’hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no se’ls hi apreciï 
exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment del material en el termini d’uns quatre anys, 
transcorreguts els quals des de la data de fabricació (injectada en relleu a l’interior) s’ hauran de donar de 
baixa, encara que no estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats 
- Han de ser d’ús personal, podent-se acceptar en construcció l’ús per altres usuaris posteriors, previ el seu 
rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges interiors per altres, totalment nous 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l’ aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o viseres. 
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents: 
- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a l’escalfor, incombustibles, 
còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva resistència i eficàcia. 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i ajustades a la 
cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos d’ambients agressius de pols grossa i líquids, seran 
com els anteriors, però portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els dames 
casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser perforades per a una millor 
ventilació. 
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- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de protecció tipus 
"panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent. 
- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica (tipus 
picapedrer) per impedir l’entelament. 
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus: 
- Pantalla abatible amb arnès propi 
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció 
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles 
- Pantalles sostingudes amb la mà 
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, transparent, lliures 
d'estries, ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o proveïdes d’un visor amb vidre 
inestellable. 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla haurà d’estar construït 
amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada 
intempestiva de l'arc elèctric. 
Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant (l'amiant i 
teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la 
temperatura que haurà de suportar. 
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades preferentment amb 
polièster reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada. 
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a l’exterior, a fi d'evitar 
els contactes accidentals amb la pinça de soldar. 
Vidres de protecció: 
- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic transparent (orgànic) hauran 
de ser òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, ondulacions i altres defectes, i les incolores hauran 
de transmetre no menys del 89% de les radiacions incidents. 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de visor 
més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d’acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de 
picapedrer. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els equips protectors de l’aparell respiratori compliran les següents característiques: 
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc. 
- S’adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions. 
- Determinaran les mínimes molèsties a l’usuari. 
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de neoprè per evitar la 
irritació de l’epidermis. 

- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, pels usuaris que necessitin l'ús d’ulleres amb 
vidres correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu portavidres, subministrats a l’efecte pel fabricant de 
l’equip respiratori, i els oculars correctors específics per l'usuari. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mà negues, mitjons i maniguets seleccionats 
per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit 
termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les 
característiques o riscos del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries plàstiques que 
portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual han estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ú s de botes de seguretat amb reforços 
metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola de 
cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment tractat i s’haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la unió 
del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la puntera 
metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres i realització 
d'estructures i enderroc. 
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o acer, la tanca serà 
per poder desfer-se’n ràpid per tal d’obrir-la ràpidament davant l'eventual introducció de partí cules 
incandescents. 
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de cobriment de peus i 
polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug. 
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de materials 
transpirables i disposaran de plantilles anticlaus. 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els cinturons reuniran les següents característiques: 
- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d’alta tenacitat apropiada, sense 
reblons i amb costures cosides. 
- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el més reduïda possible. 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que 
comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m o quan la 
data de fabricació sigui superior als 4 anys. 
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes mitjançant 
reblons. 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La sirga d’amarrador 
també serà de poliamida, però de 16 mm de diàmetre. 
PROTECCIÓ PER TREBALL A LA INTEMPÈRIE: 
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Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les següents 
característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d’aireació. 
Les peces impermeables disposaran d’esclavines i registres de ventilació per a permetre l’evaporació de la 
suor. 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les següents característiques: 
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments. 
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor. 
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada. 
- Facilitat d’aireació. 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
ELECCIÓ: 
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques relacionades amb l’ usuari, 
tenint en compte les tasques implicades i les dades proporcionades pel fabricant. 
Tant el comprador com l’usuari hauran de comprovar que l’EPI ha estat dissenyat i fabricat de la forma 
següent: 
- La peça de protecció disposa d’un disseny i dimensions que per la seva estètica, no creí sensació de ridícul 
a l’usuari. 
Els materials i components de l’EPI no hauran d’ afectar adversament al beneficiari de la seva utilització. 
- Haurà d’oferir a l’usuari el major grau de comoditat possible que estigui en consonància amb la protecció 
adequada. 
- Les parts de l’EPI que entrin en contacte amb l’usuari hauran d’estar lliures de rugositats, cantells agut i 
ressalts que puguin produir irritacions o ferides. 
- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l’usuari i haurà de garantir que restarà en 
el seu lloc durant el temps d’empra ment previsible, tenint en compte els factors ambientals, junt amb els 
moviments i postures que l’usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de proveir-se dels mitjans 
apropiats, tal com sistemes d’ajustament o gamma de talles adequades, perquè permetin que l’EPI s’adapti a 
la morfologia de l’usuari. 
- L’EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i eficàcia del seu disseny. 
- Quan sigui possible, l’EPI tindrà una baixa resistència al vapor d’aigua. 

- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de control, en 
centímetres: 1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L’altura i la cintura. 
Per a l’elecció dels EPI, l’emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies: 
- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se suficientment per altres mitjans. 
Per a l’inventari dels riscos se seguirà l’esquema de l’Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció, tenint en compte la 
naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així com els factors addicionals de risc que puguin 
constituir els propis EPI o la seva utilització. Per a l’avaluació d’EPI se seguiran les indicacions de l’Annex IV 
del RD 773/1997, de 30 de maig. 
- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l’apartat anterior. 
Per a la normalització interna d’empresa dels EPI atenent a les conclusions de les actuacions prèvies 
d’avaluació de riscos, definició de característiques requerides i les existents en el mercat, l’emprador haurà de 
comprovar que compleixi amb les condicions i requisits establerts a l’Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, 
en funció de les modificacions significatives que l’evolució de la tècnica determini en els riscos, en les mesures 
tècniques i organitzatives, en els SPC i en les prestacions funcionals dels propis EPI. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball situats en altura, 
obres d’ encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i demolició. 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, obres i muntatges 
metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars. 
- Obres en foses, rases, pous i galeries. 
- Moviments de terra i obres en roca. 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçaments de runes. 
- Utilització de pistoles fixaclaus. 
- Treballs amb explosius. 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport. 
- Manteniment d’ obres i instal·lacions industrials. 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
Protecció de l’aparell ocular: 
- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb riscos de: 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids. 
- Acció de pols i fums. 
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
Protecció de la cara: 
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- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall. 
- Treballs de perforació i burinat. 
- Talla i tractament de pedres. 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte. 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts. 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica. 
- Treball amb raig projector d’abrasius granulars. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid. 
- Activitats en un entorn de calor radiant. 
- Treballs que desprenen radiacions. 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit. 
- Treballs de percussió. 
- Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l’aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents riscos: 
- Pols, fums i boires. 
- Vapors metàl·lics i orgànics. 
- Gasos tòxics industrials. 
- Monòxid de carboni. 
- Baixa concentració d’oxigen respirable. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de guants, aquests seran 
seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura. 
- Manipulació d’objectes amb arestes tallants. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins. 
- Treballs amb risc elèctric. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de calç at de 
seguretat, 

adaptat als riscos a prevenir en funció de l’activitat: 
Calçat de protecció i de seguretat: 
- Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres 
- Treballs en bastides 
- Obres de demolició d’obra grossa 
- Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat 
- Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge 
- Obres d’ensostrat 
- Treballs d’estructura metàl·lica 
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
- Treballs de transformació de materials lítics 
- Manipulació i tractament de vidre 
- Revestiment de materials termoaïllants 
- Prefabricats per a la construcció 
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
- Obres d’ensostrat 
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n ràpid en cas de penetració de masses en fusió: 
- Soldadors 
PROTECCIONS DEL COS: 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alçada, seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
- Treballs en bastides. 
- Muntatge de peces prefabricades. 
- Treballs en pals i torres. 
- Treballs en cabines de grues situades en altura. 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats: 
Peces i equips de protecció: 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius. 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent. 
- Manipulació de vidre pla. 
- Treballs de rajat de sorra. 
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- Treballs en cambres frigorífiques. 
Roba de protecció antiinflamable: 
- Treballs de soldadura en locals exigus. 
Davantals antiperforants: 
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se cap el cos. 
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
- Treballs de soldadura. 
- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament. 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats en funció 
de les 
següents activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d’explotació i transport elèctric 
 
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, etiquetats amb les següents 
dades: 
- Nom, marca comercial o altre mitjà d’identificació del fabricant o el seu representant autoritzat. 
- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi. 
- Designació de la talla. 
- Número de la norma EN específica. 
- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759. 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les 
instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l’emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la seva 
caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació 
(generalment estampillada a l’EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización 
y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, 
por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos 
de protección individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se actualiza 
el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 
Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza el 
anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología. 
 
B1Z - MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT 
B1Z0 - MATERIALS BÀSICS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B1Z0B700,B1Z0D230. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les característiques de 
la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P): ): 4 <= P <= 6 kN/m3 
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Contingut d'humitat (UNE 56-529): <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532): Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C): 0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi: Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet: Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534): <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres: >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres: >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537): >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant: >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539): >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal: ± 2 mm 
- Gruix: 

Classe 
Gruix nominal (mm) 

< 50 50 a 75 > 75 
Tolerància (mm) 

T1 ±3 ±4 +6,-3 
T2 ±2 ±3 +5,-2 
T3 ±1,5 ±1,5 ±1,5 

- Fletxa: ± 5 mm/m 
- Torsió: ± 2° 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe amb el 
terra. 
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
B1Z4 - MATERIALES AUXILIARS D'ESTRUCTURES PER A SEGURETAT I SALUT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B1Z4501A. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i tallats a mida o treballats a taller. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR , S275J0, 
S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat , rectangular o planxa, d'acer S275JR, 
S275J0, S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2 
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, 
segons UNE-EN 10210-1 
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, 
segons UNE-EN 10219-1 
- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JR C, segons UNE-EN 10025-
2 
- Perfils d’acer laminat en calent, en planxa, d’acer amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica 
S355J0WP o S355J2WP, segons UNE-EN 10025-5 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
- Amb soldadura 
- Amb cargols 
S’han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d’acer amb resistència millorada 
a la corrosió atmosfèrica): 
- Una capa d'emprimació antioxidant 
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- Galvanitzat 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització. 
PERFILS D’ACER LAMINAT EN CALENT: 
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de 
l’acer utilitzat en la fabricació de perfils, seccions i planxes, compleix les determinacions de les normes de 
condicions tècniques de subministrament següents: 
- Perfils d’acer laminat en calent: UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2 
- Perfils d’acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica: UNE-EN 10025-1 i PNE-
EN 10025-5 
Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les següents normes: 
- Perfil IPN: UNE-EN 10024 
- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM: UNE-EN 10034 
- Perfil UPN: UNE-EN 10279 
- Perfil L i LD: UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2 
- Perfil T: UNE-EN 10055 
- Rodó: UNE-EN 10060 
- Quadrat: UNE-EN 10059 
- Rectangular: UNE-EN 10058 
- Planxa: EN 10029 o UNE-EN 10051 
PERFILS FORADATS: 
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de 
l’acer utilitzat en la fabricació de perfils compleix les determinacions de les normes de condicions tècniques 
de subministrament següents: 
- Perfils foradats d’acer laminat en calent: UNE-EN 10210-1 
- Perfils foradats conformats en fred: UNE-EN 10219-1 
Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents normes: 
- Perfils foradats d’acer laminat en calent: UNE-EN 10210-2 
- Perfils foradats conformats en fred: UNE-EN 10219-2 
PERFILS CONFORMATS EN FRED: 
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de 
l’acer utilitzat en la fabricació de perfils i seccions, compleix les determinacions de les normes de condicions 
tècniques de subministrament del producte de partida. 
Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les especificacions de la norma UNE-
EN 10162. 
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB SOLDADURA: 
El material d’aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura. 

Les característiques mecàniques del material d’aportació han de ser superiors a les del material base. 
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material d’aportació 
ha de ser equivalent a la del material base. 
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són: 
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit 
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa 
- Per arc submergit amb fil/filferro 
- Per arc submergit amb elèctrode nu 
- Per arc amb gas inert 
- Per arc amb gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu 
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert 
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert 
- Per arc de connectors 
Les soldadures s’ han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons la UNE-
EN 287-1. 
Abans de començar a soldar s’ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés de 
soldadura i que estan lliures de fissures. 
Totes les superfícies a soldar s’han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat 
de la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S’han de mantenir seques i lliures de condensacions. 
S’ha d’evitar la projecció d’espurnes erràtiques de l’arc. Si es produeix s’ha de sanejar la superfície d’acer. 
S’ha d’evitar la projecció de soldadura. Si es produeix s’ha d’eliminar. 
Els components a soldar han d’estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant dispositius 
adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i visibles per al 
soldador. No s’han d’introduir soldadures addicionals. 
L’armat dels components estructurals s’ha de fer de manera que les dimensions finals estiguin dintre de les 
toleràncies establertes. 
Les soldadures provisionals s’han d’executar seguint les especificacions generals. S’han d’eliminar totes les 
soldadures de punteig que no s’incorporin a les soldadures finals. 
Quan el tipus de material de l’acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de la zona 
tèrmicament afectada s’ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s’ha d’ estendre 75 mm en 
cada component del metall base. 
No s’ha d’ accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials. 
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques. 
Els defectes de soldadura no s’han de tapar amb soldadures posteriors. S’han d’eliminar de cada passada 
abans de fer la següent. 
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i 
d'un raspall. 
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L’execució dels diferents tipus de soldadures s’ha de fer d’acord amb els requisits establerts a l’apartat 10.3.4 
del DBSE 
A i l’article 77 de la EAE per a obres d’edificació o d’acord amb l’article 640.5.2 del PG3 i l’article 77 de la EAE 
per a obres d’enginyeria civil. 
S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra. 
Les operacions de tall s’han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S’admet l’oxitall manual únicament 
quan el procediment automàtic no es pugui practicar. 
S’accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s’eliminin les restes d’escòria. 
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques del material 
no queden per sota dels valors especificats. 
Per al conformat en calent s’han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat o conformat 
no s’ha de fer durant l’ interval de calor blau (250ºC a 380ºC). 
El conformat en fred s’ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No s’admeten 
les martellades. 
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm. 
Toleràncies de fabricació: 
- En obres d’edificació: Límits establerts a l’apartat 11.1 de DB-SE A 
- En obres d’enginyeria civil: Límits establerts a l’article 640.12 del PG3 
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS: 
S’utilitzaran cargols normalitzats d’acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de la EAE 
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d’injecció s’han d’ utilitzar 
seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits addicionals establerts a l’article 29.2 de 
la EAE. 
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig local de les 
xapes, i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions. 
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm. 
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s’utilitzin com a calibrats. 
Després del collat l’espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície de 
recolzament de la femella i la part no roscada de l’espiga ha d’haver, com a mínim: 
- En cargols pretesats: 4 filets complerts més la sortida de la rosca 
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca 
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes. 
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d’estar situada per sota del cap del cargol. 
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si s’utilitzen 
han d’anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d’ estar situat en direcció al cap 
del cargol. 
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d’anar col·locades de la forma 
següent: 
 

- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella 
- Cargols 8.8: sota de l’element que gira 
Els forats per als cargols s’han de fer amb perforadora mecànica. S’admet un altre procediment sempre que 
proporcioni un acabat equivalent. 
Es permet l’execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a l’apartat 
10.2.3 del DB-SE A en obres d’edificació o els establerts a l’apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d’enginyeria 
civil. 
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més 
peces. 
Els forats allargats s’han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge de dos 
forats i posterior oxitall. 
Després de perforar les peces i abans d’unir-les s’han d’eliminar les rebaves. 
Els cargols i les femelles no s’han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions tècniques p 
articulars. 
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces 
armades i el contacte íntim de les peces d'unió. 
Les femelles s’ han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del muntatge. 
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s’ha de collar fins arribar al 
“collat a tocar” sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s’ha de fer progressivament 
començant pels cargols situats al centre. Si és necessari s’han de fer cicles addicionals de collat . 
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d’un grup s’han de collar d’acord amb el que s’ha indicat 
per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s’han de fer cicles addicionals de collat. 
S’han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins al pretesat 
mínim, s’afluixin. 
El collat dels cargols pretesats s’ha de fer seguint un dels procediments següents: 
- Mètode de la clau dinamomètrica. 
- Mètode de la femella indicadora. 
- Mètode combinat. 
Les operacions de tall s’han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S’admet l’oxitall manual únicament 
quan el 
procediment automàtic no es pugui practicar. 
S’accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s’eliminin les restes d’escòria. 
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques del material 
no queden per sota dels valors especificats. 
Per al conformat en calent s’han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat o conformat 
no s’ha de fer durant l’ interval de calor blau (250ºC a 380ºC). 
El conformat en fred s’ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No s’admeten 
les martellades. 
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm. 
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Toleràncies de fabricació: 
- En obres d’edificació: Límits establerts a l’apartat 11.1 de DB-SE A 
- En obres d’enginyeria civil: Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3 
PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT: 
La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la peça. 
No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes. 
Abans d’ aplicar la capa d’emprimació les superfícies a pintar han d’estar preparades adequadament d’acord 
amb les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3. 
Prèviament al pintat s’ha de comprovar que les superfícies compleixen els requisits donats pel fabricant per al 
producte a aplicar. 
La pintura d’ emprimació s’ha d’utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. No s’utilitzarà si ha superat 
el temps de vida útil o el temps d’enduriment després de l’obertura del recipient. 
Si s’aplica més d’una capa s’ha d’utilitzar per a cadascuna un color diferent. 
Després de l’ aplicació de la pintura les superfícies s’han de protegir de l’acumulació d’aigua durant un cert 
temps. 
No s’han d’utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm de 
la zona a soldar. 
Les soldadures i el metall base adjacent no s’han de pintar sense haver eliminat prèviament l’escòria. 
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s’ha de tractar fins que no 
s’hagi inspeccionat la unió. 
PERFILS GALVANITZATS: 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. 
No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
L a galvanització s’ha de fer d’acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 1461, segons 
correspongui. 
S’han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la galvanització. 
Si el component prefabricat té espais tancats s’han de disposar forats de ventilació o purga. 
Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s’han de netejar i tractar amb pintura anticorrosiva amb 
diluent àcid o amb raig escombrador. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos. 
Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense contacte directe amb el terra i 
protegits de la intempèrie, de manera que no s'alterin les seves condicions. 
No s’han d’ utilitzar si s’ha superat la vida útil en magatzem especificada pel fabricant. 
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris 
següents: 
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric 
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1: Condiciones 
técnicas generales de suministro. 
UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: Condiciones 
técnicas de suministro de los aceros estructurales no aleados. 
UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de grano 
fino. 
Parte I: condiciones técnicas de suministro. 
UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y de grano 
fino. Parte 1:Condiciones técnicas de suministro. 
UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de suministro. Tolerancias 
dimensionales y de la sección transversal. 
OBRES D’EDIFICACIÓ: 
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE). 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2. 
Documento Básico de Acero DB-SE-A 
UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificación. 
OBRES D’ENGINYERIA CIVIL: 
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE). 
Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de 
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a Hormigones y Acero. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D’ACER LAMINAT I 
PERFILS D’ACER BUITS: 
Cada producte ha d’anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 
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- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant la seva designació abreujada 
- Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d’inspecció per colades) i, si és aplicable, 
la mostra 
- El nom del fabricant o la seva marca comercial 
- La marca de l’organisme de control extern (quan sigui aplicable) 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de 
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
La marca ha d’estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada producte o en la secció 
transversal de tall. 
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s’ha de fer amb una etiqueta adherida al paquet 
o sobre el primer producte del mateix. 
PERFILS D’ACER LAMINAT EN CALENT: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació 
següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d’avaluació de conformitat aplicable, d’ acord amb 
el que disposa l’apartat 7.2.1 del CTE: 
- Productes per a ús en estructures metàl·liques o en estructures mixtes metall i formigó: 
- Sistema 2+: Declaració de conformitat del fabricant i Certificació de Control de la Producció en Fàbrica 
El símbol normalitzat CE (d’acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el producte acompanyat 
per: 
- El número d’identificació de l’organisme de certificació 
- El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant 
- Les dues ultimes xifres de l’any d’impressió del marcat 
- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica (si és procedent) 
- Referència a la norma EN 10025-1 
- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst 
- Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma: 
- Designació del producte d’acord amb la norma corresponent de toleràncies dimensionals, segons el capítol 
2 de la norma EN 10025-1 
- Designació del producte d’acord amb l’apartat 4.2 de les normes EN 10025-2 a EN 10025-6 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D’ACER 
CONFORMATS: 
Han d’anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble que contingui la següent 
informació: 
- Dimensions del perfil o número del plànol de disseny 
- Tipus i qualitat de l’acer 
- Referència que indiqui que els perfils s’han fabricat i assajat segons UNE-EN 10162; si es requereix, el 
marcatge CE 
- Nom o logotips del fabricant 

- Codi de producció 
- Identificació del laboratori d’assaigs extern (quan sigui aplicable) 
- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti amb un text clar 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS FORADATS: 
Cada perfil ha d’anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació: 
- La designació abreujada 
- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant 
- En el cas d’inspecció i assaigs específics, un número d’identificació, per exemple el número de comanda, 
que permeti relacionar el producte o la unitat de subministrament i el document corresponent (únicament 
aplicable als perfils foradats conformats en fred) 
Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una etiqueta adherida al paquet. 
OPERACIONS DE CONTROL: 
El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l’ 
establert en la DT. Aquest control ha de complir l’especificat en l’apartat 7.2 del CTE. 
Control de documentació: documents d’origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del 
fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions 
administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent. 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques 
de qualitat, ha d’aportar-ne la documentació corresponent 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d’una marca legalment reconeguda a un país 
de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les 
característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels 
assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol· licitar assaigs de control 
de recepció si ho creu convenient. 
Inspecció visual del material a la seva recepció. Es controlaran les característiques geomètriques com a mínim 
sobre un 10% de les peces rebudes. El subministrament del material es realitzarà amb la inspecció requerida 
(UNE-EN 10204). 
A efectes de control d’apilament, la unitat d’inspecció ha de complir les següents condicions: 
- Correspondència en el mateix tipus i grau d’acer 
- Procedència de fabricant 
- Pertany a la mateixa sèrie en funció del gruix màxim de la secció: 
- Sèrie lleugera: e <= 16 mm 
- Sèrie mitja: 16 mm <= e <= 40 mm 
- Sèrie pesada: e > 40 mm 
En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s’ ha de fer les comprovacions següents: 
- Les unitats d’inspecció seran fraccions de cada grup afí, amb un pes màxim de 20 t per lot. 
- Per a cada lot , es realitzaran els següents assaigs: 
- Determinació quantitativa de sofre (UNE 7-019) 
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- Determinació quantitativa fòsfor (UNE 7-029) 
- Determinació del contingut de nitrogen (UNE 36-317-1) 
- Determinació quantitativa del contingut de carboni (UNE 7014) 
- En una mostra d’acer laminat, per a cada lot , es realitzaran a més, els següents assaigs: 
- Determinació quantitativa de manganès (UNE 7027) 
- Determinació gravimètrica de silici (UNE 7028) 
- Assaig a flexió pel xoc d’una proveta de planxa d’acer (UNE 7475-1) 
- Determinació de la duresa brinell d’una proveta (UNE-EN-ISO 6506-1) 
- En una mostra de perfils d’acer buits, per a cada lot, es realitzaran a més, els següents assaigs: 
- Assaig d’aixafada (UNE-EN ISO 8492) 
- En el cas de perfils galvanitzats, es comprovarà la massa i gruix del recobriment (UNE-EN ISO 1461, UNE-
EN ISO 2178). 
OPERACIONS DE CONTROL EN UNIONS SOLDADES: 
Recepció del certificat de qualitat de les característiques dels elèctrodes. 
Abans de començar l’obra, i sempre que es canviï el tipus de material d’aportació: 
- Preparació d’una proveta mecanitzada, soldades amb el material d’aportació previst, i assaig a tracció ( UNE-
EN ISO 15792-2). Abans d’aquest assaig, es realitzarà una radiografia de la soldadura realitzada (UNE-EN 
1435), per tal de constatar que el cordó està totalment ple de material d’aportació. 
- Assaig de tracció del metall aportat(UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes 
- Assaig de resiliència del metall aportat (UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres pels assaigs químics es prendran de la unitat d’inspecció segons els criteris establerts a la norma 
UNEEN ISO 14284. 
En perfils laminats i conformats les mostres pels assaigs mecànics es prendran segons els criteris establerts 
en les UNE EN 10025-2 a UNE 10025-6. Les localitzacions de les mostres seguiran els criteris establerts en 
l’annex A de la UNE EN 10025-1. 
Per la preparació de les provetes s’ aplicaran els requisits establerts a la UNE-EN ISO 377. 
Per la preparació de provetes per assaig de tracció s’ aplicarà la UNE-EN 10002-1. 
En perfils laminats, per la preparació de provetes per assaig a flexió per xoc (resiliència) s’aplicarà la UNE 
10045-1. 
També son d’aplicació els següents requeriments: 
- Gruix nominal >12 mm: mecanitzar provetes de 10x10 mm 
- Gruix nominal <= 12 mm: l’ample mínim de la proveta serà de 5 mm 
Les mostres i provetes tenen que estar marcades de manera que es reconeguin els productes originals, així 
com la seva localització i orientació del producte. 
Les mostres i els criteris de conformitat per als perfils buits, queden establerts a la norma UNE-EN 10219-1 
seguint els paràmetres de la taula D.1 

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
No es podrà acceptar perfils que no estiguin amb les garanties corresponents i no vagin marcats 
adequadament. 
Si els resultats de tots els assaigs de recepció d’ un lot acompleixen el prescrit, aquest és acceptable. 
Si algun resultat no acompleix el prescrit, però s’ha observat en el corresponent assaig alguna anomalia no 
imputable al material (com defecte en la mecanització de la proveta, irregular funcionament de la maquinaria 
d’assaig...) l’assaig es considerarà nul i caldrà repetir-lo correctament amb una nova proveta. 
Si algun resultat no acompleix el prescrit havent-ho realitzat correctament, es realitzaran 2 contrassaigs 
segons UNEEN 10021, sobre provetes preses de dues peces diferents del lot que s’està assajant. Si ambdós 
resultats (dels contrassaigs) compleixen el prescrit, la unitat d’inspecció serà acceptable, en cas contrari es 
rebutjarà. 
Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control geomètric, es rebutjarà la peça 
incorrecta. A més a més, s’augmentarà el control, en l’apartat incomplet, fins a un 20% d’ unitats. Si encara 
es troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les 
unitats amb les oportunes actuacions segons el resultat. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN UNIONS SOLDADES: 
El material d’aportació complirà les condicions mecàniques indicades. 
En les provetes preparades amb soldadures, la línia de ruptura ha de quedar fora de la zona d’influència de 
la soldadura. 
 
B1ZM - MATERIALS AUXILIARS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS PER A SEGURETAT I 
SALUT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B1ZM1000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Accessoris per a instal·lacions de protecció contra incendis. 
S'han considerat els elements següents: 
- Part proporcional d'elements especials per a extintors. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a la instal·lació i no han de fer disminuir, en 
cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d’elements especials necessaris per al muntatge d’un element. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a 
organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el 
reglament CPI. 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de 
Protección contra Incendios. 
 
BB - MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
BBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL EXTERIOR 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBB2A001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una indicació o una 
obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjanç ant un senyal en forma de plafó, un color, un 
senyal lluminós o acústic, una comunicació verbal o un senyal gesticular, segons procedeixi. 
CONDICIONS GENERALS: 
La senyalització de seguretat es caracteritza per cridar ràpidament l’atenció sobre la circumstància a ressaltar, 
facilitant la seva immediata identificació per part del destinatari. La seva finalitat és la d’indicar les relacions 
causa-efecte entre el medi ambient de treball i la persona. 
La senyalització de seguretat pot tenir característiques diferents, així doncs, podem classificar-la de la següent 
forma: 

- Senyal de prohibició: Un senyal que prohibeix un comportament susceptible de provocar un perill. 
- Senyal d’advertència: Un senyal que adverteix d’un risc o perill. 
- Senyal d’obligació: Un senyal que obliga a un comportament determinat. 
- Senyal de salvament o de socors: Un senyal que proporciona indicacions relatives a les sortides de socors, 
als primers auxilis o als dispositius de salvament. 
- Senyal indicativa: Un senyal que proporciona altres informacions distintes a les anteriors. 
- Senyal en forma de plafó: Un senyal que, per la combinació d’una forma geomètrica, de colors i d’un símbol 
o pictograma, proporciona una determinada informació, la visibilitat de la qual està assegurada per una 
il·luminació de suficient intensitat. 
- Senyal addicional: Un senyal utilitzada junt a un altre senyal en forma de plafó i que facilita informacions 
complementàries. 
- Color de seguretat: Un color al qual s’atribueix una significació determinada en relació amb la seguretat i 
salut en el treball. 
- Símbol o pictograma: Una imatge que descriu una situació o obliga a un comportament determinat, utilitzada 
sobre un senyal en forma de plafó o sobre una superfície lluminosa. 
- Senyal complementària de “risc permanent”: Bandes obliqües (60º) grogues i negres (al 50%) en contorns i 
perímetres de buits, pilars, cantonades, molls de descàrrega i parts sortints d’equips mòbils. 
ELECCIÓ: 
Les condicions bàsiques d’eficàcia en l’elecció del tipus de senyalització de seguretat a utilitzar s’ han de 
centrar en: 
- Atraure l’atenció del destinatari. 
- Donar a conèixer el missatge amb suficient antelació. 
- Facilitar la suficient informació de forma que en cada cas concret se sàpiga com actuar. 
- Que existeixi la possibilitat real de posar en pràctica allò que s’ha indicat. 
- La senyalització ha de ser percebuda, compresa i interpretada en un temps inferior al necessari perquè el 
destinatari entri en contacte amb el perill. 
- Les disposicions mínimes relatives a les diverses senyalitzacions de seguretat estan especificades a l’Annex 
VII del RD 485/1997, de 14 d’abril, amb els següents epígrafs de referència: 
- Riscos, prohibicions i obligacions. 
- Riscos de caigudes, xocs i cops. 
- Vies de circulació. 
- Canonades, recipients i àrees d’emmagatzematge de substàncies i preparats perillosos. 
- Equips de protecció contra incendis. 
- Mitjans i equips de salvament i socors. 
- Situacions d’emergència. 
- Maniobres perilloses. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
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SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE: 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc assignat, 
seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l’empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l’ú s, com a 
actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no utilitzades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad 
y salud en el trabajo. 
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de sustancias 
nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 
Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: Señalización de 
Obras. 
Safety colours and safety signs 
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 
UNE 77204:1998 Calidad del aire. Aspectos generales. Vocabulario. 
UNE 1063:1959 Caracterización de las tuberías en los dibujos e instalaciones industriales 
Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-máquina, el marcado y la 
identificación. 
Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores. 
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos 
generales. 
 

BBC - ABALISAMENT 
BBC1 - ABALISAMENT DE SEGURETAT LABORAL 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBC1F501,BBC1A000,BBC1KJ04,BBC1JF00,BBC12302. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Materials per a reforç visual de la senyalització provisional d’obres en carreteres, amb la finalitat que siguin 
fàcilment perceptibles per els conductors els límits de les obres i els canvis de circulació que aquestes puguin 
provocar. 
S'han considerat els elements següents: 
- Con de plàstic reflector 
- Tetràpode de plàstic reflector 
- Piqueta de jalonament amb peça reflectora 
- Cinta d’abalisament reflectora o no 
- Garlanda reflectora 
- Garlanda lluminosa 
- Llum amb làmpada intermitent o llampegant 
- Tanca metàl·lica, mòbil 
- Barrera de PVC injectat, amb dipòsit d’aigua de llast 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material ha de ser resistent als cops i a les condicions ambientals desfavorables. 
Les dimensions del senyal i les característiques colorimètriques i fotomètriques han de garantir la bona 
visibilitat i comprensió. 
La part reflectora ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident. 
CON I TETRAPODE DE PLÀSTIC: 
Han de tenir una o dues bandes reflectants d’alta intensitat, unides al plàstic 
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l’estabilitat del con i la seva col·locació en posició 
vertical. 
LLUMS: 
Ha de disposar d’ un interruptor per activar o desactivar el seu funcionament. 
Les bateries han d’estar allotjades en un departament estanc. 
L’allotjament de les bateries i de la làmpada, han de ser fàcilment accessible per a permetre el seu recanvi. 
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La llum emesa pel senyal ha de produir un contrast lluminós adequat a l’entorn a on va destinada, en funció 
de les condicions d’us previstes. La intensitat ha de garantir la seva percepció inclús en condicions climàtiques 
desfavorables (pluja, boira, etc.), sense produir enlluernaments. 
Els lents han de ser resistents als cops. 
PIQUETA: 
La peça reflectora ha d’estar sòlidament unida al pal de suport. 
L’extrem del suport ha de permetre la seva fixació per clavament. 
CINTA: 
Ha de ser autoadhesiva. La qualitat de l’adhesiu ha de garantir el nivell fixació suficient sobre el suport a la 
que va destinada. 
La superfície ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la percepció de la senyal. 
El color ha de contrastar amb el color del suport al que va destinat. 
GARNALDA: 
Ha d’ estar formada per plaques de xapa amb bandes reflectores, unides entre elles per una corda. 
La superfície de les plaques ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la percepció de 
la senyal. 
La distància entre plaques ha de ser regular. 
La corda no ha de tenir defectes que puguin perjudicar la subjecció de les plaques. 
TANCA MOBIL METÀL·LICA 
Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada. 
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme. 
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials que puguin perjudicar el seu 
funcionament correcte. 
La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments. 
Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua. 
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de tenir esquerdes, exfoliacions 
ni despreniments del recobriment. 
Protecció de la galvanització: >= 385 g/m2 
Protecció de la galvanització a les soldadures: >= 345 g/m2 
Puresa del zinc: >= 98,5% 
Toleràncies: 
- Rectitud d'arestes: ± 2 mm/m 
- Planor: ± 1 mm/m 
- Angles: ± 1 mm 
BARRERA DE PVC: 
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l’estabilitat del elements que formen la barrera i la 
seva col·locació en posició vertical. 

 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CON TETRÀPODE, PIQUETA, GARLANDA: 
Subministrament: Embalat, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
LLUMS: 
Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves característiques. A l'exterior 
hi ha d'haver el nombre d'unitats que conté. 
Ha d’ anar acompanyat amb les instruccions d’utilització i manteniment. 
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
TANCA MOBIL METAL.LICA 
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i planor. 
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha 
d'estar en contacte amb el terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: Señalización de 
Obras. 
* UNE-EN 12352:2000 Equipamiento de regulación del tráfico. Dispositivos luminosos de advertencia de 
peligro y balizamiento. 
 
BBM - MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT 
BBM2 – BARRERES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBM2CBA0. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
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Barreres per a proteccions de vialitat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Per a control d'accés a aparcaments 
- De seguretat flexible de doble ona 
- Tipus New Jersey 
BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS: 
Barrera de control d'accés, d'acer laminat, d'accionament manual i sistema de bloqueig incorporat. 
Les dimensions del perfil, així com el sistema de bloqueig, han de ser les especificades en el projecte. 
La superfície del perfil ha de ser llisa, uniforme i sense defectes superficials. 
El gruix del perfil ha de ser uniforme en tota la seva llargària. 
Els pals de subjecció han d'estar protegits amb una capa de pintura antiòxid. Aquesta capa ha de complir les 
especificacions fixades a la seva partida d'obra. 
Tipus d'acer: S275JR 
BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
El contractista comunicarà per escrit a la DF, amb suficient antelació, la relació complerta de les empreses 
subministradores de tots els materials utilitzats, acompanyada amb els documents acreditatius de la marca de 
qualitat, si és el cas. 
Els elements de la barrera han d’estar marcats amb la identificació del fabricant. Aquest haurà d’acompanyar 
el subministrament de la barrera amb el corresponent certificat de qualitat on es garanteixi el compliment de 
les condicions especificades en el plec. 
Barrera de seguretat de doble ona, formada per una banda d'acer laminat galvanitzat en calent per un procés 
d'immersió contínua, conforme a les normes UNE 37501 i UNE 37508. 
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes a la superfície. 
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc. 
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes. 
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar. 
El tall de les bandes i terminals ha d'estar fet per mitjà d'oxitall. 
Els forats de les subjeccions han d'estar fets al taller amb trepant i el diàmetre ha de ser el que s'especifica a 
l projecte. 
Tipus de banda: UNE 135-121 
Les mides i toleràncies han de correspondre a les de la figura 1 de la UNE 135-121. 
Gruix de la banda base: 3 mm 
Tipus d'acer: S235JR (UNE-EN 10025-2) 
Protecció de galvanització (UNE-EN ISO 1461) : >= 505 g/m2 
Puresa del zinc (UNE-EN 1179): >= 98,5% 
Gruix del recobriment (UNE-EN ISO 1461): 70 micres 

Desenvolupament del perfil: 473 mm 
Contingut de silici i fòsfor: Si<=0,03% i Si+2,5P<=0,09% 
Resistència a flexió del perfil (Comprovació de la fletxa amb suports a 4 m, una càrrega situada al mig del buit 
i sobre 
8 cm2 de superfície): 
- Fletxa (amb l'ondulació cap amunt): 
- Per a una càrrega de 680 kg: <= 70 mm 
- Per a una càrrega de 900 kg: <= 140 mm 
- Fletxa (amb l'ondulació cap avall): 
- Per a una càrrega de 550 kg: <= 70 mm 
- Per a una càrrega de 720 kg: <= 140 mm 
Els elements de sustentació i suport compliran les condicions del plec corresponent. 
Toleràncies: 
- Gruix de la banda base: ± 0,1 mm 
- Desenvolupament del perfil: +6, -1 mm 
L'acer utilitzat per a fabricar amortidors i elements finals de la barrera ha de ser de les mateixes 
característiques que l'utilitzat en la fabricació de la barrera. 
L'acer utilitzat en la fabricació de pals de suport i altres accessoris conformats en fred han de ser del tipus 
S235JR (UNE-EN 10025-2). 
BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 
Ha d'estar formada per mòduls de formigó prefabricats o elaborats a l'obra, obtinguts per un procés 
d'emmotllament de perfil simètric per a barreres rígides i asimètric per a semibarreres rígides. 
En la fabricació de la peça s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, en especial les 
que fan referència a la seva durabilitat (art.8.2 i 37 de la EHE-08) en funció de les classes d'exposició. 
Tots els materials utilitzats en la fabricació de les peces han de complir les condicions fixades en les normes 
EHE-08 i UNE-EN 13369. 
Les dimensions de les peces han de ser les especificades en el projecte, d'acord amb la UNE 135111. 
No hi ha d'haver armadures vistes en cap punt. 
Han de tenir un aspecte homogeni, uniforme, sense fissures ni deformacions o d'altres defectes superficials. 
La seva base ha de ser plana. 
El sistema d'unió dels mòduls ha de ser per mitjà de perns metàl·lics cargolats. No s'admeten sistemes d'unió 
que precisin soldadura. 
Han d'estar armades per a resistir els esforços de manipulació. 
Les peces reflectores han d'estar adherides per mitjà de resina epoxi. 
Resistència del formigó: >= 25 N/mm2 
Tipus d'acer: B 400 
Separació entre les peces reflectores: <= 10 m 
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Recobriment de les armadures: >= 2 cm 
Tipus de ciment: Classe resistent >= 32,5 
El conglomerat utilitzat ha de complir les condicions establertes en el Plec RC-08. Ha de ser del tipus pòrtland 
o putzolànic d’una classe no inferior a la 32,5. 
No s’ha d’utilitzar ciment aluminós ni mescles de ciment de procedència diferent. L’ús de ciment d’altres tipus 
requereix una justificació especial. 
No s’han d’utilitzar, ni quan es pasta ni en la cura del formigó, aigü es que produeixin eflorescències o que 
originin pertorbacions en el procés d’adormiment i d’enduriment. 
La naturalesa dels granulats i la seva preparació han de permetre garantir d’ adequada resistència i durabilitat 
del formigó. 
Els granulats no han de tenir reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment, ni s’ han de descompondre a 
causa dels agents exteriors a que estan sotmesos a l’obra. 
No s'han d'utilitzar granulats provinents de terres toves, friables ni poroses, ni les que tinguin compostos 
ferrosos, guix, nòduls de pirita o de qualsevol altre tipus de clorurs, sulfurs o sulfits. Toleràncies: 
- Planor de la base (regle de 3 m): < 5 mm 
- Recobriment armadures: - 0 cm 
- Resistència característica del formigó: >= 80% Rn 
- Defectes superficials: <= 15% superfície 
- Cocons: <= 3/10 dm2 
- Fissures 
- Amplària: <= 0,1 mm 
- Llargària: <= 2 cm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS I BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
Subministrament: Els elements d'acer laminat han de portar gravades en relleu les sigles del fabricant i el 
símbol de designació de l'acer. 
Emmagatzematge: En el mateix lloc on s'ha de col·locar i de manera que no s'alterin les seves condicions. 
BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 
Subministrament: Protegida de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Emmagatzematge: En el mateix lloc on s'ha de col·locar i de manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de 
vehículos. 
* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-
08). 
* UNE 135111:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. Definiciones, 
clasificación, dimensiones y tolerancias. 
* UNE 135112:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. Materiales básicos y 
control de ejecución. 
BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas generales para 
obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 28 de diciembre de 1999 por la que se actualiza el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para obras de carreteras y puentes en lo relativo a señalización, balizamiento y sistemas de contención de 
vehículos. 
* UNE 135121:1999 Barreras metálicas. Valla de perfil de doble onda. Materiales, dimensiones, formas de 
fabricación y ensayos. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Recepció i aprovació de la documentació que justifica les condicions exigides al fabricant de les peces, com 
ara homologació del producte, autorització d’ús, aplicacions realitzades, etc. 
- Controls de fabricació: 
- La empresa subministradora ha d’avisar a la DF, al menys amb una setmana d’anticipació de l’inici de la 
campanya de fabricació, per tal d’enviar, si correspon, un inspector a fàbrica. 
- L’inspector enviat ha de tenir accés als registres de control de qualitat on figuren les mesures de paràmetres 
dimensionals o mecànics de l’element corresponent. En el transcurs d’aquesta visita, prèvia al començament 
de la producció, s’han de realitzar els controls següents: 
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- Comprovació de l’homologació del producte, de la fàbrica i dels procediments de fabricació i d’ autocontrol 
de qualitat segons ISO-9002, i de la seva vigència. 
- Examen del Manual i dels procediments del control de qualitat, amb especial èmfasi respecte als documents 
que identifiquen els controls realitzats sobre els elements acabats que es destinen a cada obra, i sobre la 
partida a què pertanyen. Criteris d’acceptació i rebuig, i tractament de les disconformitats. 
- Examen de la documentació que acompanya el lliurament de cada lot. Comprovació de que sigui suficient i 
en el seu defecte, demanar-ne més. 
- Comprovació del marcat identificador dels elements a lliurar, i de la correspondència entre aquesta marca i 
la identificació de les proves a què han estat sotmesos els materials corresponents i les peces del lot. 
- Seguiment de la fabricació en curs i observació de l’ aplicació efectiva dels controls. 
- Examen del parc d’aplegament i de la forma de manipulació , condicionament i càrrega de les peces. 
- Es podran realitzar més visites a fàbrica, si s’escau, per a fer un nou seguiment i comprovació de la fabricació 
corresponent a l’obra i dels controls efectuats. 
Controls de recepció a obra: 
- Per a cada lot de subministrament, es realitzaran les comprovacions següents: 
- Marcatge CE per a productes de la construcció com a conseqüència de l’aplicació de la Directiva 89/106/CEE. 
- Certificat CC - EHE, acreditatiu de la conformitat del producte amb les especificacions obligatòries de la 
Instrucció EHE-08 
- Examen, comprovació i contrast (si s’escau) de la documentació que empara l’entrega de cada lot, incloent 
els resultats dels assaigs corresponents a característiques mecàniques, geomètriques i altres que justifiquin 
l’adequació del producte a les exigències del plec de condicions. 
- Inspecció visual de les peces, examinant el seu aspecte, l’absència de danys o imperfeccions, etc. 
- Control dimensional sobre un 5 % de les peces rebudes. 
OPERACIONS DE CONTROL EN PERFILS LONGITUDINALS PER BARRERES DE SEGURETAT 
FLEXIBLES: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual del material subministrat amb observació de les marques que identifiquen el fabricant, i 
recepció del corresponent certificat de qualitat on es garanteixen les condicions indicades al plec. Atenció 
especial a l’aspecte superficial del galvanitzat. 
- Cada 256 m de barrera flexible (lot de control), es realitzaran els següents controls sobre peces escollides 
al atzar: 
- Control indirecte de l’espessor de la barrera mitjançant el pes dels perfils (pes teòric peça de barrera de 2,90 
mm de gruix i 473 mm de desenvolupament, descomptant forats i incloent el galvanitzat, es de 48,1 kg). Es 
pesaran individualment 25 peces corresponents al lot. 
- Comprovació del recobriment: assaigs d’adherència i massa del recobriment (mètodes no destructius) sobre 
10 peces del lot (assajos d’adherència conforme UNE 37501 i de recobriment conforme UNE EN ISO 1461) 
- Comprovació de les característiques geomètriques del perfil sobre 10 peces del lot (5 mesures en cada peça) 
- Cada 2000 m de barrera flexible (lot de control), es realitzaran els següents controls sobre peces escollides 
al atzar: 
- Identificació del tipus d’ acer de la barrera (AP-11), segons UNE-EN 10111 (1 determinació). 

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de la UE, 
s’ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats 
dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert a la marca de 
qualitat del producte. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN BARRERES I SEMIBARRERES TIPUS NEW JERSEY: 
Els controls s’ han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de 
procediment corresponents. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PERFILS LONGITUDINALS PER BARRERES DE SEGURETAT 
FLEXIBLES: 
Els controls s’ han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de 
procediment corresponents. 
Les comprovacions geomètriques dels perfils es realitzaran sobre la barrera abans de galvanitzar. El control 
de l’alçada del perfil i la longitud total de la barrera, es podrà realitzar, sobre aquesta, un cop galvanitzada. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOM PLIMENT EN BARRERES I 
SEMIBARRERES 
TIPUS NEW JERSEY: 
No s’ acceptaran els elements que incompleixin alguna de les condicions indicades en el Plec de Condicions 
Tècniques del Projecte, o que arribin a l’obra sense el certificat de garantia i identificacions corresponents. 
Els criteris d’acceptació, d’acceptació després de reparació, i de rebuig seran conformes amb les Normes 
vigents segons el Plec de condicions del Projecte, la seva addenda i el Contracte que regula l’execució de les 
obres. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONES EN CAS D’INCOMPLIMENT EN PERFILS 
LONGITUDINALS PER BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES: 
No s’acceptarà l’ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del 
fabricant. 
El resultat del control indirecte del gruix serà satisfactori si el pes mig dels perfils resulta superior al valor de 
referència 
i, a més, es compleix que: Q = (x - P) / s > 0,94 
X = Pes mig dels perfils dels lots 
P = Pes de referència 
s = Desviació estàndard (n-1), s^2 = s (xi – x) ^2/(n-1) 
essent xi el pes individual de cada perfil i n el nombre de perfils de la mostra. 
En cas d’incompliment es podrà, a criteri de la DF, ampliar la mostra d’assaig (analitzar més peces), acceptant-
se el lot si es verifica la condició anterior. 
L’aspecte visual del recobriment i el resultat dels assaigs d’adherència han de ser conformes a les 
especificacions del plec. La mitjana de les 10 determinacions de la massa del galvanitzat ha de ser superior 
al valor especificat, i tots els valors individuals mantenir-se per sobre del 95% de dita especificació. 
Si el valor mig de les 5 determinacions de característiques geomètriques corresponents a una peça, no resulta 
conforme a la norma UNE 135-121, es rebutjarà dita peça i s’ampliarà el control fins a un total de 25 peces 
per lot. En cas d’observar noves deficiències, es passarà a controlar aquest aspecte sobre la totalitat de peces 
del lot. 
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BG - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BGY - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 
BGYD - PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS ESPECIALS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A 
TERRA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BGYD1000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Part proporcional d'elements especials per a piquetes o per a plaques de connexió a terra. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a piques de connexió a terra o per a plaques 
de connexió a terra, i no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'una pica de connexió a terra, 
o d'una placa de connexió a terra. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
BM - MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 

BM3 - EXTINTORS 
BM31 – EXTINTORS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BM311611. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Aparell autònom que conté un agent extintor que pot esser projectat i dirigit sobre un foc per l’acció d’una 
pressió interna. Son extintors manuals els que han estat dissenyats per a utilitzar-se a ma o transportat, i que 
en condicions de funcionament te una massa menor o igual a 20 kg. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El fabricant, o l’importador en el seu cas, han de garantir que l’ extintor correspon a un tipus registrat davant 
l’Administració i que disposa d’un certificat estes per un organisme de control facultat per a l’aplicació del 
Reglament d’Aparells a Pressió, que acrediti que l’ extintor correspon plenament al del projecte presentat per 
a registrar el tipus. 
Ha de portar una placa oficial, fixada de forma permanent, on s’ha de gravar: 
- Indicació de l’administració que fa el control 
- La pressió de disseny (pressió màxima de servei) 
- El nombre de registre de l’aparell 
- La data de la primera prova i la marca de qui la realitzà 
- Els espais lliures per a proves successives 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, en funda de plàstic. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
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Orden de 31 de mayo de 1982 por la que se aprueba la Instrucción Técnica Complementaria ITC MIE-AP 5 
del Reglamento de Aparatos a Presión referente a extintores de incendios. 
Orden de 26 de octubre de 1983 por la que se modifican los artículos 2.0, 9.0 y 10 de la ITC MIE-AP 5 del 
Reglamento de Aparatos a Presión relativo a extintores de incendios. 
Orden de 31 de mayo de 1985 por la que se modifican los artículos 1, 4, 5, 7, 9 y 10, y adición de un nuevo 
artículo a la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP 5, del Reglamento de Aparatos a Presión, referente 
a extintores de incendios. 
Orden de 15 de noviembre de 1989 por la que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP5 
del Reglamento de Aparatos a Presión, Referente a Extintores de incendios. 
Orden de 10 de marzo de 1998 por la que se modifica la Instrucción Técnica Complementaria MIE-AP 5 del 
Reglamento de Aparatos a Presión sobre extintores de incendios. 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de 
Protección contra Incendios. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El cos de l’extintor ha de portar una etiqueta amb les dades següents: 
- Nom o raó social del fabricant o importador que ha registrat el tipus al que correspon l’extintor 
- Temperatura màxima i mínima de servei 
- Productes continguts i quantitat dels mateixos 
- Eficàcia per a extintors portàtils d’acord amb la norma UNE 23-110 
- Tipus de focs per als que no pot utilitzar-se l’extintor 
- Instruccions d’utilització 
- Data i contrasenya corresponents al registre de tipus 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al Reglament d’Instal·lacions 
de protecció contra incendis dels equips i materials emprats. 
- Sol·licitar a la empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal·lació s’ha executat segons 
normatives d’aplicació. 
- Control de la documentació tècnica subministrada. 
- Control de l’emmagatzematge d’extintors en obra fins a la seva col·locació. 
- Control final d’identificació de material i lloc d’emplaçament 
- Comprovar que els extintors compleixen els requisits especificats en projecte, s’ha de verificar: 
- Aprovació de tipus per la Direcció General d’Indústries siderometal·lúrgiques i la placa de timbre de la 
Delegació o els Serveis Territorials Autònoms d’Indústria. 
- Dades placa de disseny : 

- Pressió màxima de servei (disseny) 
- nº placa 
- Data 1a Prova i successives 
- Dades etiqueta de característiques: 
- Nom del fabricant importador 
- Temperatura màxima i mínima de servei 
- Productes continguts i quantitat d’equips 
- Eficàcia de l’extintor (Norma UNE 23110) 
- Tipus de foc amb el que no es pot utilitzar 
- Instruccions funcionament 
- Realització d’ informe amb els resultats del control efectuat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’ha de realitzar el control de tots els extintors que es rebin a obra. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, desviacions 
del projecte i variacions del què s’ha contractat amb l’empresa instal·ladora, s’ha de comunicar a DF, que 
haurà de decidir la substitució total o parcial del material rebut. 
 
BQ - MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS 
BQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA 
BQU2 - MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQU2E002,BQU2P000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior 
- Banc de fusta per a 5 persones 
- Taula de fusta amb tauler de melamina amb capacitat per a 10 persones 
- Nevera elèctrica 
- Planxa elèctrica per a escalfar menjars 
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- Recipient per a recollida d'escombraries 
ARMARI METÀL·LIC: 
Ha d’ estar format per un cos, una placa de muntatge i una porta. 
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials. 
El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegit amb pintura anticorrosiva. 
La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts. 
Ha de tenir un pany per a tancament amb clau. 
Dimensions de l'armari: 0,40 x 0,50 x 1,80 m 
BANC I TAULA DE FUSTA: 
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. 
L'acabat de fusta ha de ser de dues capes de pintura sintètica, amb una capa prèvia d'emprimació. 
Dimensions del banc: 3,5 x 0,4 m 
Dimensions de la taula: 3,5 x 0,8 m 
PLANXA ELÈCTRICA PER A ESCALFAR MENJARS: 
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Dimensions: 60 x 45 cm 
NEVERA ELÈCTRICA: 
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T. 
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits. 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Capacitat: 100 l 
RECIPIENT PER A RECOLLODA D'ESCOMBRARIES: 
Han de ser de materials fàcilment netejables. 
Capacitat: 100 l 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra en les condicions exigides. 
Emmagatzematge: en el seu embalatge, protegit de la intempèrie, d'impactes i sense contacte directe amb el 
terra. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 

Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI NORMATIVA GENERAL: 
 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 
NEVERA ELÈCTRICA I PLANXA ELÈCTRICA: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 
 
BQUA - EQUIPAMENT MÈDIC 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BQUA1100,BQUA3100. 
 
1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
 
Equipament mèdic necessari a l'obra segons l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Farmaciola d'armari 
- Farmaciola portàtil d'urgència 
- Material sanitari per a assortir una farmaciola 
- Llitera metàl·lica rígida amb base de lona, per a salvament 
- Manta de cotó i fibra sintètica 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de complir les condicions requerides per la DF. 
FARMACIOLA D'ARMARI O PORTÀTIL, I MATERIAL SANITARI DE REPISICIÓ: 
El contingut ha de ser l'establert a l'Ordenança General de Seguretat i Higiene en el Treball. 
El contingut ha de ser revisat mensualment i ha de ser reposat immediatament el material utilitzat. 
Ha de portar una indicació ben visible referent al seu ús. 
LLITERA METÀL·LICA: 
Els angles i les arestes han de ser arrodonits. 
MANTA: 
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Dimensions: 110 x 210 cm 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge, en llocs protegits contra els impactes i la intempèrie. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d’amidament: la indicada a la descripció de l’element 
Criteri d’amidament: quantitat necessària subministrada a l’obra 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 
 
H - PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT 
H1 - PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES EN EL TREBALL 
H14 - PROTECCIONS INDIVIDUALS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
H1411111,H1421110,H1442012,H144B104,H1432012,H1451110,H1462241,H1461122,H1481131,H148735
0,H1488580,H148C580,H1423230,H142AC60,H148E700. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d’un o diversos riscos que puguin 
amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Proteccions del cap 
- Proteccions per a l’aparell ocular i la cara 
- Proteccions per a l’aparell auditiu 
- Proteccions per a l’aparell respiratori 

- Proteccions de les extremitats superiors 
- Proteccions de les extremitats inferiors 
- Proteccions del cos 
- Protecció del tronc 
- Protecció per treball a la intempèrie 
- Roba i peces de senyalització 
- Protecció personal contra contactes elèctrics 
Resten expressament exclosos: 
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o la 
integritat física del treballador 
- Es equips dels serveis de socors i salvament 
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l’ordre 
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera 
- El material d’esport 
- El material d’autodefensa o de dissuasió 
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense suposar 
por si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A tal fi hauran de: 
- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball. 
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l’estat de salut del treballador. 
- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris. 
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests hauran de ser 
compatibles entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos corresponents. 
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos pre vistos pel fabricant. El responsable de la contractació 
del treballadors resta obligat a informar i instruir del seu ús adequat als treballadors, organitzant, si és 
necessari, sessions d’entrenament, especialment quan es requereixi la utilització simultània de diversos EPI, 
amb els següents continguts: 
- Coneixement de com posar-se i treure’s l’EPI 
- Condicions i requisits d’emmagatzematge i manteniment per part de l’usuari 
- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periòdiques 
- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel fabricant 
Les condicions en què l’EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de: 
- La gravetat del risc 
- El temps o freqüència d’exposició al risc 
- Les condicions del lloc de treball 
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- Les prestacions del propi EPI 
- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l’EPI, que no hagin pogut evitar-se 
L’ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els que es pugui garantir la 
higiene i salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas s’han de substituir les peces directament en contacte 
amb el cos de l’usuari i fer un tractament de rentat antisèptic. 
L’EPI s’ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i aplicant la formació i 
informació que al respecte haurà rebut l’usuari. 
L’usuari amb antelació a la utilització de l’EPI haurà de comprovar l’entorn en el qual ho ha d’utilitzar. 
L’EPI s’utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permès fer modificacions i/o 
decoracions que redueixin les característiques físiques de l’EPI o anul·lin o redueixin la seva eficàcia. 
L’EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari m entre subsisteixi el risc. 
PROTECCIONS DEL CAP: 
Quan existeixi risc de caiguda o de projecció violenta d’ objectes o topades sobre el cap, serà perceptiva la 
utilització de casc protector. 
Comprendrà la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ú s, la protecció específica d'ulls i oïdes. 
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Obres de construcció , i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball situats en altura, 
obres d’encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i demolició 
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, obres i muntatges 
metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars 
- Obres en foses, rases, pous i galeries 
- Moviments de terra i obres en roca 
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
- Utilització de pistoles per a fixar claus 
- Treballs amb explosius 
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport 
- Manteniment d’obres i instal·lacions industrials 
Als llocs de treball on existeixi risc d’enganxada de cabells, per la seva proximitat a mà quines, aparells o 
enginys en moviment, quan es produeixi acumulació permanent i ocasional de substàncies perilloses o brutes, 
serà obligatòria la cobertura dels cabells o altres mitjans adequats, eliminant-se els llaç os, cintes i adorns 
sortints. 
Sempre que el treball determini exposició constant al sol, pluja o neu, serà obligatori l’ús de cobriment de caps 
o passamuntanyes, tipus mànega elàstica de punt, adaptables sobre el casc (mai al seu interior). 
PROTECCIONS PER A L’APARELL OCULAR I LA CARA: 
La protecció de l’aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o viseres. 
Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats : 
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids. 
- Acció de pols i fums. 

- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos. 
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa. 
- Enlluernament 
S’han de tenir en compte els aspectes següents: 
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i ajustades a la 
cara, amb visor amb tractament anti-entelat 
- En els casos d’ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però portaran incorporats 
botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic 
- En els demés casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser perforades 
per a una millor ventilació. 
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de Protecció tipus 
panoràmiques, amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent. 
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica (tipus 
picapedrer) per impedir entelament. 
Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets i s'adequaran protegits contra 
fregament. 
Seran d'ús individual i no podran ser utilitzats per diferents persones. 
Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall 
- Treballs de perforació i burinat 
- Talla i tractament de pedres 
- Manipulació de pistoles fixaclaus d’impacte 
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts 
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica 
- Treball amb raig projector d’abrasius granulars 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius 
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid 
- Activitats en un entorn de calor radiant 
- Treballs que desprenen radiacions 
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió 
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones en tensió, l'aparell de la pantalla haurà d’estar construït 
amb material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada 
intempestiva de l'arc elèctric. 
Les utilitzades en previsió d’escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant (l'amiant i 
teixits asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la 
temperatura que haurà de suportar. 
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Als treballs de soldadura elèctrica es farà servir l'equip de pantalla de mà anomenada "Caixó de soldador" 
amb espiell de vidre fosc protegit per un altre vidre transparent, sent retràctil el fosc, per a facilitar la picada 
de l'escòria, i fàcilment recanviables ambdós. 
No tindran cap part metàl·lica a l’exterior, amb la fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de soldar. 
Als llocs de soldadura elèctrica que es necessiti i als de soldadura amb gas inert (Nertal), es faran servir les 
pantalles de cap de tipus regulables. 
Característiques dels vidres de protecció: 
- Quan al treball a realitzar existeixi risc d’ enlluernament, les ulleres seran de color o portaran un filtre per a 
garantir una absorció lumínica suficient 
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència i impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de visor 
més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d’acer, tipus sedà s, tradicional de les ulleres 
de picapedrer 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL AUDITIU: 
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats: 
- Treballs amb utilització de dispositius d’aire comprimit 
- Treballs de percussió 
- Treballs d’arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats 
Quan el nivell de soroll a un lloc o à rea de treball sobrepassi el marge de seguretat establert i en tot cas, quan 
sigui superior a 80 Db-A, serà obligatori la utilització d'elements o aparells individuals de protecció auditiva, 
sense perjudici de les mides generals d'aïllament i insonorització que calgui adoptar. 
Pels sorolls de molt elevada intensitat, es dotarà als treballadors que hagin de suportar-los, d'auriculars amb 
filtre, orelleres de coixinet, o dispositius similars. 
Quan el soroll sobrepassi el llindar de seguretat normal serà obligatori l'ús de taps contra soroll, de goma, 
plàstic, cera mal·leable o cotó. 
Les proteccions de l’aparell auditiu poden combinar-se amb les del cap i la cara, verificant la compatibilitat 
dels diferents elements. 
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual. 
PROTECCIONS PER A L’ APARELL RESPIRATORI: 
Els mitjans de protecció de l’ aparell respiratori es seleccionaran en funció dels següents riscos: 
- Pols, fums i boires 
- Vapors metàl·lics i orgànics 
- Gasos tòxics industrials 
- Monòxid de carboni 
- Baixa concentració d’oxigen respirable 
- Treballs en contenidors, locals exigus i forns industrials alimentats amb gas, quan puguin existir riscos 
d’intoxicació per gas o de insuficiència d’oxigen 
- Treballs de revestiment de forns, cubilots o culleres i calderes, quan pugui desprendre’s pols 
- Pintura amb pistola sense ventilació suficient 

- Treballs en pous, canals i altres obres subterrànies de la xarxa de clavegueram 
- Treballs en instal·lacions frigorífiques o amb condicionadors, en les que existeixi un risc de fuites del fluid 
frigorífic 
L'ús de caretes amb filtre s'autoritzarà sols quan estigui garantida a l’ambient una concentració mínima del 
20% d'oxigen respirable, en aquells llocs de treball en els quals hi hagi poca ventilació i alta concentració de 
tòxics en suspensió. 
Els filtres mecànics s’hauran de canviar amb la freqüència indicada pel fabricant, i sempre que el seu ús i nivell 
de saturació dificulti notablement la respiració. Els filtres químics seran reemplaçats després de cada ús, i si 
no s'arriben a fer-se servir, a intervals que no sobrepassin l'any. 
Sota cap concepte se substituirà l'ús de la protecció respiratòria homologada adequada al risc, per la ingestió 
de llet o qualsevol altra solució “tradicional”. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS: 
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, es seleccionaran en funció de les següents activitats: 
- Treballs de soldadura 
- Manipulació d’objectes amb arestes tallants, superfícies, abrasives, etc. 
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins 
- Treballs amb risc elèctric 
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mà negues, mitjons i maniguets seleccionats 
per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador. 
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit 
termoaïllant, punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les 
característiques o riscos del treball a realitzar. 
Per a les maniobres amb electricitat s’hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries plàstiques que 
portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim pel qual han estat fabricats. 
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià. 
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS: 
Per a la protecció del s peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de calçat de 
seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l’activitat: 
- Calçat de protecció i de seguretat: 

- Treballs d’obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres. 
- Treballs en bastides 
- Obres de demolició d’obra grossa 
- Obres de construcció de formigó i d’elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat 
- Activitats en obres de construcció o àrees d’emmagatzematge 
- Construcció de sostres 
- Treballs d’estructura metàl·lica 
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics 
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes 
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- Treballs de transformació de materials lítics 
- Manipulació i tractament de vidre 
- Revestiment de materials termoaïllants 
- Prefabricats per a la construcció. 

- Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant: 
- Construcció de sostres 

- Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant: 
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes 

- Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se’n ràpid en cas de penetració de masses en fusió: 
- Soldadors 

En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb reforços 
metàl·lics a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió. 
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola de 
cautxú, neoprè o poliuretà, cuir especialment tractat i s’haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la unió 
del cos al bloc del pis. 
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la puntera 
metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres i realització 
d'estructures o enderrocs. 
Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc elèctric, faran servir calçat aïllant sense cap element 
metàl·lic. 
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, la tanca permetrà desfer-se’n ràpidament del 
calçat, davant l'eventual introducció de partícules incandescents. 
Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran antilliscants. Als llocs que existeixi un alt 
grau de possibilitat de perforacions de les soles per claus, encenalls, vidres, etc. serà recomanable l'ús de 
plantilles d'acer flexible sobre el bloc del pis de la sola, simplement col·locades a l’interior o incorporades en 
el calçat des d’origen. 
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de polaines de cuir, 
cautxú o teixit ignífug. 
En els casos de riscos concurrents, les botes de seguretat cobriran els requisits màxims de defensa davant 
d’aquestes. 
PROTECCIONS DEL COS: 
En tot treball en altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2 m), serà perceptiu l’ús de cinturó de seguretat 
anticaigudes (tipus paracaigudista amb arnès). 
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d’alçada, seran seleccionats en funció de les següents 
activitats: 
- Treballs en bastides 
- Muntatge de peces prefabricades 
- Treballs en pals i torres 
- Treballs en cabines de grues situades en altura 

Aquests cinturons compliran les següents condicions: 
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que 
comprometin la seva resistència, calculada pel cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m. o quan la 
data de fabricació sigui superior als 4 anys 
- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes mitjançant 
reblons 
- La corda salvacaigudes serà de poliamida d’alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm 
- Queda prohibit per aquest fi el cable metàl·lic, tant pel risc de contacte amb línies elèctriques, com per la 
menor elasticitat per la tensió en cas de caiguda 
- La sirga d’amarrador també serà de poliamida, però de 16 mm de diàmetre 
Es vigilarà de manera especial, la seguretat de l'ancoratge i la seva resistència. La llargària de la corda 
salvacaigudes haurà de cobrir distàncies el més curtes possibles. 
El cinturó, si bé pot fer-se servir per diferents usuaris durant la seva vida útil, durant el temps que persisteixi 
el risc de caiguda d’alçada, estarà individualment assignat a cada usuari amb rebut signat per part del receptor. 
PROTECCIÓ DEL TRONC: 
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats: 
- Peces i equips de protecció: 

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius 
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d’aquestes i en ambient calent 
- Manipulació de vidre pla 
- Treballs de rajat de sorra 
- Treballs en cambres frigorífiques 

- Roba de protecció anti-inflamable: 
- Treballs de soldadura en locals exigus 

- Davantals antiperforants: 
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d’orientar-se cap el cos. 

- Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents: 
- Treballs de soldadura. 
- Treballs de forja. 
- Treballs de fosa i emmotllament. 

PROTECCIÓ PER A TREBALLS A LA INTEMPÈRIE: 
Els equips protectors integral pel cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les següents 
condicions: 
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 
- Facilitat de ventilació 
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La superposició indiscriminada de roba d’abric entorpeix els moviments, per tal motiu é s recomanable la 
utilització de pantalons amb pitrera i armilles, tèrmics. 
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ: 
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l’usuari compliran les següents característiques: 
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments 
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor 
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada 
- Facilitat de ventilació 
- Que siguin visibles a temps pel destinatari 
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS: 
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats en funció 
de les següents activitats: 
- Treballs de muntatge elèctric 
- Treballs de manteniment elèctric 
- Treballs d’explotació i transport elèctric 
Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips elèctrics en tensió o al seu voltant, faran servir roba 
sense accessoris metàl·lics. 
Faran servir pantalles facials dielèctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc aïllant, granota resistent al foc, 
guants dielèctrics adequats, sabates de seguretat aïllant, eines dielèctriques i bosses per al trasllat. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les 
instruccions del fabricant. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l’emprador. 
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l’ús, com a la seva 
caducitat, que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació 
(generalment estampillada a l’EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d’obra amb els criteris següents: 
Totes les unitats d’obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d’us segures 
durant tot el temps que l’obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d’aplec si son reutilitzables, 
o fins a l’abocador si no es poden tornar a utilitzar. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. 
Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización 
y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. 
Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, 
por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos 
de protección individual. 
Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se actualiza 
el anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 
Industrial. 
Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza el 
anexo IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología. 
 
H15 - PROTECCIONS COL·LECTIVES 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
H153A9F1,H152U000,H15Z2011. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats de forma 
solidà ria, destinat a l’apantallament i interposició física, que s’oposa a una energia natural que es troba fora 
de control, amb la 
finalitat d’impedir o reduir les conseqüències del contacte amb les persones o els béns materials circumdants, 
susceptibles de protecció. 
S’han considerat els tipus de protecció següents: 
- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes: 

- Protecció de forats verticals amb vela de lona 
- Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants 
- Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres 
- Protecció de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o taulers de fusta 
- Protecció de bastides i muntacàrregues amb malla de polietilè 
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- Protecció de zones inferiors de la caiguda d’objectes amb suports amb mènsula i xarxes 
- Protecció de zones inferiors de la caiguda d’objectes amb estructura i sostre de fusta 
- Protecció front a projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga i xarxa de seguretat 
- Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè 
- Protecció de projeccions per voladures amb matalàs de xarxa ancorada perimetralment 

- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes: 
- Baranes de protecció del perímetre del sostre, escales o buits a l’estructura 
- Barana de protecció a la coronació d’una excavació 
- Empara d’advertència amb xarxa de poliamida d’1 m d’alçada 
- Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 
- Plataforma de treball en voladís de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol 
- Línia per a subjecció de cinturons de seguretat 
- Passadís de protecció front a caigudes d’objectes, amb sostre i laterals coberts 
- Marquesines de protecció front a caigudes d’objectes, amb estructura i plataforma 
- Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i malla 
- Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora 

- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes 
- Plataforma per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 
- Comporta basculant per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres 
- Topall per a descàrrega de camions en zones d’excavació 
- Anellat per a escales de ma 
- Marquesina de protecció accés aparell elevadors 
- Pont volant metàl·lic amb plataforma de treball en voladís 

- Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics 
- Pantalla de protecció front al vent 
- Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol 

- Elements de protecció en l’ús de maquinaria 
- Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica 
CONDICIONS GENERALS: 
Els SPC s’instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als treballadors 
exposats a l’energia fora de control protegides pel SPC, i pels usuaris d’Equip, Màquines o Màquines Eines 
i/o per tercers, exposats a aquests. 
Han d’instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se incontroladament , posant 
en perill la seguretat de persones o bens. 

Han d’estar muntats tenint en compte la necessitat d’espai lliure entre els elements mòbils dels SPC i els 
elements fixos o mòbils del seu entorn. Els treballadors hauran de poder accedir i romandre en condicions de 
seguretat en tots els llocs necessaris per a utilitzar, ajustar o mantenir els SPC. 
Els SPC s’han d’utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel projectista i el fabricant del 
mateix. 
Si les instruccions d’us del fabricant o projectista del SPC indiquen la necessitat d’utilitzar algun EPI per a la 
realització d’alguna operació relacionada amb aquest, es obligatori utilitzar-lo en fer aquestes operacions. 
Quan s’emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits totalment, s’hauran 
d’adoptar les precaucions i utilitzar proteccions individuals apropiades per a reduir els riscos als mínims 
possibles. 
Els SPC deixaran d’utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres circumstàncies que comprometin la 
eficàcia de la seva funció. 
Quan durant la utilització d’un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un element perillós, 
l’operació 
haurà de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que garanteixin una distància de seguretat suficient. 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Protecció provisional dels buits verticals i perí metre de plataformes de treball, susceptibles de permetre la 
caiguda de persones o objectes des d’una alçada superior a 2 m. 
Ha d’estar constituïda per: 
- Muntants d’1 m d’alçada sobre el paviment fixats a un element estructural 
- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d’alçada, sòlidament ancorat al muntant. 
- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa electrosoldada), rigiditzat 
perimetralment, amb una llum màxima de retícula 0,15 m. 
- Entornpeu de 15 - 20 cm d’alçada. 
El conjunt de la barana de protecció tindrà sòlidament ancorats tots els seus elements entre si i a un element 
estructural estable, i serà capaç de resistir en el seu conjunt una empenta frontal de 1,5 kN/m. 
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma EN 1263 - 1, col·locats 
amb el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats superiorment per pescants, i subjectats inferiorment 
al sostre de la planta per sota de la que està en construcció. 
Lateralment les xarxes han d’estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de diàmetre. 
La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona u objecte que caigués no 
es dones un cop amb l’estructura. 
Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d’alta tenacitat, de 12 mm de diàmetre. 
La xarxa s’ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm. 
La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si no existís cap indicació. Han 
d’estar fixades verticalment a dues plantes inferiors, i a la planta que protegeix, amb peces d’acer encastades 
als sostres. 
PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D’OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS: 
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S’han de protegir els accessos o passos a l’ obra, i les zones perimetrals de la mateixa de les possibles 
caigudes d’objectes des de les plantes superiors o la coberta. 
L’estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de caiguda d’objectes i al pes 
màxim previsible d’aquests objectes. L’impacte previst sobre la protecció no haurà de produir una deformació 
que pugui afectar a les persones que estiguin per sota de la protecció. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans d’utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d’ús són les adequades al risc 
que es vol prevenir, i que la seva instal·lació no representa un perill per a tercers. 
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions del projectista, fabricant 
i/o subministrador. 
Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques adequades a l’operació 
a realitzar. La seva utilització i transport no implicarà riscos per a la seguretat dels treballadors. 
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels SPC que puguin suposar 
un perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després d’haver aturat l’activitat. 
Quan la parada no sigui possible, s’adoptaran les mesures necessàries perquè aquestes operacions es 
realitzin de forma segura o fora de les zones perilloses. 
S’ha de portar control del nombre d’utilitzacions i del temps de col·locació dels SPC i dels seus components, 
per tal de no sobrepassar la seva vida útil, d’acord amb les instruccions del fabricant. 
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d’eficàcia preventiva o hauran 
de prendre’s les mesures necessàries per a impossibilitar el seu ús. 
BARANES DE PROTECCIÓ: 
Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d’ estar protegits contra les caigudes d’alçada 
mitjançant proteccions individuals, quan a causa al procés, les baranes perdin la funció de protecció col·lectiva. 
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS: 
No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l’embossament de la xarxa resti a una alçada de 
terra suficient per tal que en cas de caiguda, la deformació de la xarxa no permeti que el cos caigut toqui al 
terra (normalment a partir del segon sostre en construcció per sobre del terra). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d’obra amb els criteris següents: 
Totes les unitats d’obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d’us segures 
durant tot el temps que l’obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d’aplec si son reutilitzables, 
o fins a l’abocador si no es poden tornar a utilitzar. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de la 
directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los estados miembros 
sobre máquinas. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, 
relativo a las disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, 
Vidrio y Cerámica. 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en 
la industria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la edificación 
UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los límites de instalación. 
 
HB - SENYALITZACIÓ PROVISIONAL 
HB2 - BARRERES DE SEGURETAT 
HB2C - ELEMENTS LONGITUDINALS MÒBILS RÍGIDS PER A BARRERES DE SEGURETAT 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HB2C2000. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Barreres rígides de protecció de trànsit rodat tipus New Jersey. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Barrera de peces prefabricades 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Peces prefabricades: 
- Replanteig 
- Col·locació de les peces 
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- Unió de les peces entre elles 
CONDICIONS GENERALS: 
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF el pla de muntatge en el que s'ha d'indicar el mètode i 
mitjans auxiliars previstos. 
Les peces disposades per al muntatge no han de presentar arestes descantellades, discontinuïtats en el 
formigó o armadures visibles. 
La barrera s'ha de situar a la posició indicada a la DT, amb les modificacions expressament aprovades per la 
DF al replanteig. 
La base de recolzament ha de ser estable i resistent. 
No hi ha d'haver peces que sobresurtin de l'alineació. 
Toleràncies d'execució: 
- Dimensions de la barrera: Segons UNE 135111 
- Replanteig: ± 3 cm 
- Ressalts entre trams: ± 10 mm 
- Nivells: ± 10 mm 
PREFABRICADA: 
Les peces de formigó han d'estar unides amb els dispositius subministrats pel fabricant. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans d'executar la partida ha d'estar feta la base, complint les especificacions de la DT. 
La col·locació de la peça s’ha de realitzar de manera que no rebi cops que la puguin afectar. 
Si el muntatge afectés el trànsit de vianants o vehicles, el contractista ha de presentar, amb la suficient 
antelació , a l'aprovació de la DF, el programa de tall, restricció o desviament del trànsit. 
Cal comprovar que dins el radi de gir de la grua no hi hagin línies elèctriques. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 135111:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. Definiciones, 
clasificación, dimensiones y tolerancias. 

* UNE 135112:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. Materiales básicos y 
control de ejecución. 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-
08). 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació , rebutjant les peces que presentin danys deguts 
al transport. 
- Replanteig de la situació de les peces. 
- Preparació de les superfícies o punts de recolzament, neteja i anivellament. 
- Col·locació de l’apuntalament, en cas que sigui necessari. 
- Anivellament i control topogràfic (si és el cas) de les peces col·locades. 
CONTROL D’EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les operacions de control s’han de realitzar segons les indicacions de la DF. 
CONTROL D’EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d’execució. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d’ acabat, segons l’article 
100. de la norma EHE-08. 
- Assaigs d’informació complementaria: 
- De les estructures projectades i construïdes d’acord a la EHE-08, en les que els materials i l’execució hagin 
assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten sotmetre’s a assaigs 
d’informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en els següents supòsits: 
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics de un tipus d’estructura o el plec de prescripcions 
tècniques particulars. 
- Quan degut a caràcter particular de l’estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix certes condicions 
específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars establirà els assaigs oportuns que 
s’han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de realitzar-los i la manera d’interpretar els resultats. 
- Quan a judici de la DF existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de l’estructura. 
CONTROL DE L’OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s’han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 de la norma EHE-
08. 
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CONTROL DE L’OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D’INCOMPLIMENT: 
Si s’aprecien deficiències importants en l’element construït, la DF podrà encarregar assaigs d’informació 
complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) per tal de tenir coneixement de les condicions de 
resistència assolides o altres característiques de l’element. 
 
HBB - SENYALITZACIÓ VERTICAL 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HBB21201,HBBAC017,HBB20005. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una indicació o una 
obligació relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal en forma de plafó o un color, segons 
procedeixi. 
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 
Principis generals: 
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s’ha de partir dels següents principis generals: 
- La senyalització mai no elimina el risc. 
- Una correcta senyalització no dispensa de l’adopció de mesures de seguretat i protecció per part dels 
projectistes i responsables de la seguretat en cada tall. 
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de senyalització. 
- La senyalització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, eliminant la seva 
eficàcia preventiva. 
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ: 
La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els establerts en el RD 
485/1997, de 14 d’abril, i estaran advertint, prohibint, obligant o informant en els llocs en què realment es 
necessiti, i solament en aquests. 
En aquelles obres en les quals la intrusió de persones alienes hi sigui una possibilitat, hauran de col·locar-se 
els senyals de seguretat, amb llegendes al seu peu (senyal addicional), indicatives del seus respectius 
continguts. 
S’instal·laran preferentment a una altura i posició adequades a l’angle visual dels seus destinataris, tenint en 
compte possibles obstacles, en la proximitat immediata del risc o objecte a senyalitzar o, quant es tracti d’ un 
risc general, en l’accés a la zona de risc. 
L’emplaçament del senyal serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible. 
No se situaran gaires senyals pròxims entre sí. Nota: Cal recordar que el rètol general enunciatiu dels senyals 
de seguretat, que acostuma a situar-se a l’entrada de l’obra, té únicament la consideració de plafó indicatiu. 

Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d’existir la situació que justificava el seu emplaçament. 
No s’ iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent senyalització, 
abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es 
correspondran amb l’ establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d’Elements de Senyalització, 
Abalisament i Defensa per a circulació vial. 
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S’exceptua el cas dels senyals “SENTIT 
PROHIBIT” i “SENTIT OBLIGATORI” en calçades divergents, que podran col·locar-se sobre un pal solament, 
a la mínima altura. 
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l’eix de la via, mai inclinats. 
El fons dels senyals provisionals d’obra serà de color groc. 
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, diferents dels que figuren en el Codi de Circulació. 
Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d’1 min. (s/velocitat 
limitada) i anul·lada en quant sigui possible. 
Tota senyalització d’obres que exigeixi l’ocupació de part de l’esplanada de la carretera, es composarà, com 
a mínim, dels següents elements: 
- Senyal de perill “OBRES” (Placa TP – 18) 
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l’esplanada 
La placa “OBRES” haurà d’estar, com a mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, en funció de 
la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals complementaris, que es necessitin 
col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se totalment, si no queda cap obstacle 
en la calçada. 
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les circumstàncies, els 
següents elements: 
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima permesa a la 
carretera fins la detenció total si fos necessari (Placa TR – 301). El primer senyal de limitació pot situar-se 
prèviament a la de perill “OBRES” 
- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP – 25, TR – 400, TR – 5, TR – 6, TR – 305) 
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR – 401). 
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada. 
No s’ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta de les vies, 
llevat del cas d’ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40 km/h. 
L’ordenació en sentit únic “ALTERNATIU” es durà a terme per un dels següents sistemes: 
- Establiment de la prioritat d’un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa vermella i negra. 
Quadrada, amb fletxa vermella i blanca. 
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es poden comunicar 
visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de “testimoni” està totalment proscrit. 
- Mitjançant semàfor regulador. 
Quan s’hagi de tallar totalment la carretera o s’estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la detenció serà 
regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent. 
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Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s’indicarà la desviació de l’obstacle 
amb una sèrie de senyals TR – 401 (direcció obligatòria), inclinades a 45º i formant en planta una alineació 
recta, l’angle de la qual amb el cantell de la carretera sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el 
tram. 
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran les recomanacions d’emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT. 
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc assignat, 
seguint les instruccions del fabricant i la DGT. 
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC. 
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un 
responsable delegat per l’empresa. 
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l’ú s, com a 
actuacions de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no utilitzades. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
PLAQUES, SENYALS, SEMÀFORS I BASTIDOR PER A SUPORT DE SENYALITZACIÓ MÒBIL: 
Unitat de quantitat instal·lada a la obra d'acord amb la DT. 
SUPORT RECTANGULAR D’ACER: 
m de llargària mesurat segons especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad 
y salud en el trabajo. 
Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de sustancias 
nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas. 
Orden de 31 de agosto de 1987 por la que se aprueba la Instrucción de Carreteras 8.3.-IC: Señalización de 
Obras. 
Safety colours and safety signs 
UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 
UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso. 

UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados. 
Identification of pipelines according to the fluid conveyed. 
UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-máquina, el marcado y la 
identificación. 
Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores. 
UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos 
generales. 
 
HM - INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT 
HM3 – EXTINTORS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HM31161J. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Extintors de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació del suport al parament. 
- Col·locació de l'extintor al suport. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i accessible. 
Alçària sobre el paviment de la part superior de l'extintor: <= 1700 mm 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició: ± 50 mm 
- Horitzontalitat i aplomat: ± 3 mm 
COL·LOCAT AMB SUPORT A LA PARET: 
El suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No hi ha condicions específiques del procés d’instal·lació. 
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de 
Protección contra Incendios. 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a 
organisme de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el 
reglament CPI. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació que l’empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d’empreses 
instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis. 
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació d’extintors mòbils 
- Control de la correcta situació dels extintors segons especificacions del projecte, verificar: 

- Col·locació d’extintors a una alçada de <= 1,7 m. 
- Accessibilitat i situació propera a una sortida 
- Situació a les zones amb més risc d’incendis 
- Distància a recórrer fins a arribar a un extintor <= 15 m. 
- Senyalització dels extintors 

- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S’ha de comprovar un nombre determinat d’extintors, fixat en cada cas per la DF. S’ha de procurar mostrejar 
les diferents zones, especialment aquelles amb un risc més elevat. Zones amb transformadors, motors, 
calderes, quadres elèctrics, sales de màquines, locals d’emmagatzematge de combustible i productes 
inflamables, etc. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT: 
En cas de resultats negatius i anomalies, s’han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas 
contrari s’ha de substituir el material afectat. 
 
HQ - EQUIPAMENTS 
HQU - EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA 

HQU1 - MÒDULS PREFABRICATS 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
HQU1521A,HQU1A50A,HQU2P001,HQU30002. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Casetes modulars prefabricades per a acollir les instal·lacions provisionals a utilitzar pel personal d’ obra, 
durant el temps de la seva execució, en condicions de salubritat i confort. 
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut es contemplen únicament les casetes modulars 
prefabricades, per a la seva utilització majoritàriament assumida en el sector. 
La seva instal·lació és obligatòria en obres en què es contracten a més de 20 treballadors (contractats + 
subcontractats + autònoms) per un temps igual o superior a 15 dies. Per tal motiu, respecte a les instal·lacions 
del personal, s’ha d'estudiar la possibilitat de poder incloure-hi al personal de subcontractada amb inferior 
número de treballadors, de manera que tot el personal que hi participi pugui gaudir d’ aquests serveis, 
descomptant aquesta prestació del pressupost de Seguretat assignat al Subcontractista o mitjançant qualsevol 
altra fórmula econòmica de tal manera que no vagi en detriment de cap de les parts. 
Si per les característiques i durada de l’obra, es necessités la construcció “in situ” d’aquest tipus d’implantació 
per al personal, les característiques, superfí cies habilitades i qualitats, es correspondran amb les habituals i 
comunes a les restants partides d’una obra d’edificació, amb uns mínims de qualitat equivalent al de les 
edificacions socials de protecció oficial, havent-se de realitzar un projecte i pressupost específic a tal fi, que 
s’adjuntarà a l’Estudi de Seguretat i Salut de l’obra. 
CONDICIONS D’UTILITZACIÓ: 
El contractista està obligat a posar a disposició del personal contractat, les instal·lacions provisionals de 
salubritat i confort, en les condicions d’utilització, manteniment i amb l’equipament suficient, digne i adequat 
per a assegurar les mateixes prestacions que la llei estableix per a tot centre de treball industrial. 
Els treballadors usuaris de les instal·lacions provisionals de salubritat i confort, estan obligats a utilitzar els 
esmentats serveis, sense menyspreu de la seva integritat patrimonial, i preservant en el seu àmbit personal 
d’utilització , les condicions d’ordre i neteja habituals del seu entorn quotidià. 
Diàriament es destinarà un personal mínim, per a fer-se càrrec del buidat de recipients d’escombraries i la 
seva retirada, així com el manteniment d’ordre, neteja i equipament de les casetes provisionals del personal 
d’ obra i el seu entorn d’implantació. 
Es tractarà regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts susceptibles de riscos higiènics 
o infeccions produïdes per bactèries, animals o paràsits. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Es seguiran escrupolosament les recomanacions de manteniment, fixats pel fabricant o llogater. 
Es reemplaçaran els elements deteriorats, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el 
lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant o llogater. 
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Per ordre d’importància, prevaldrà el “Manteniment Predictiu” sobre el “Manteniment Preventiu” i aquest sobre 
el “Manteniment Correctiu” (o reparació d’avaria). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
ELEMENTS AMIDATS PER MESOS: 
Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d’obra es comptabilitzaran per amortització 
temporal, en forma de Lloguer Mensual (intern d’empresa si les casetes són propietat del contractista), en 
funció d’un criteri estimat de necessitats d’utilització durant l’execució de l’obra. 
Aquesta repercussió de l’amortització temporal, serà ascendent i descendent en funció del volum de 
treballadors simultanis presents a cada fase d’obra. 
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS: 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y 
de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y 
salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados 
con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo. 
Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real Decreto 664/1997, 
de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes biológicos durante el trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el 
Trabajo. 
Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, 
Vidrio y Cerámica. 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 
REBT 2002 
Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en 
la industria de la construcción. 
Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la industria de la edificación 
 
HQU2 - MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

HQU2AF02,HQU2E001. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Armaris amb porta, pany i clau. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellament 
CONDICIONS GENERALS: 
L’armari ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts. 
L'armari ha de quedar recolzat al paviment. 
La porta ha d'obrir i tancar correctament. 
El pany ha d’obrir i tancar correctament. 
La posició ha de ser la fixada a la DT. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició: ± 20 mm 
- Aplomat: ± 2% 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte. 
Un cop col·locat l’armari, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, 
etc. 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

Barcelona, Agost  de 2022, 
Autors del ESS del projecte 

 

 

 

Alberto Soriano Gaitero 

ECCP (col·legiat 22.124) 

 

 

 

Cristina Gómez Mestres 

ETOP (col·legiada 21.389C) 
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4.1 ÍNDEX PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT 

AMIDAMENTS 
QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 
QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 
PRESSUPOST 
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Pressupost de Seguretat i Salut
ACTUACIÓ NÚMERO 16:COL·LECTOR DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM ALS CARRERS BARCELONA I NARCÍS MONTURIOL,
A ST PERE DE RIBES

PRESSUPOST Pàg.: 1

OBRA 01 ESS_Col·lectors St Pere de Ribes

CAPÍTOL 01 EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

1 H1411117 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, amb protectors auditius, homologat segons
UNE-EN 812 i UNE-EN 352-3 (P - 1)

31,02 5,000 155,10

2 H1414119 u Casc de seguretat, de polietilè, amb un pes màxim de 400 g, amb
pantalla facial amb visor de malla de reixeta metàl.lica, acoblada amb
arnès abatible, homologat segons UNE-EN 812 i UNE-EN 1731 (P - 2)

26,58 2,000 53,16

3 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 3)

5,99 5,000 29,95

4 H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D
foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN
169 (P - 4)

5,07 5,000 25,35

5 H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla
de reixeta metàl.lica, per acoblar al casc amb arnès abatible,
homologada segons UNE-EN 1731 (P - 5)

12,77 2,000 25,54

6 H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458 (P - 6)

0,23 5,000 1,15

7 H1433115 u Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 (P - 7)

14,94 5,000 74,70

8 H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140
(P - 8)

1,61 5,000 8,05

9 H144D205 u Filtre contra partícules, identificat amb banda de color blanc,
homologat segons UNE-EN 143 i UNE-EN 12083 (P - 9)

1,08 5,000 5,40

10 H144E406 u Filtre mixte contra gasos i partícules, homologat segons UNE-EN
14387 i UNE-EN 12083 (P - 10)

3,02 5,000 15,10

11 H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista,
amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420 (P -
11)

2,41 5,000 12,05

12 H1457520 u Parella de guants aïllants del fred i absorbents de les vibracions, de
PVC sobre suport d'escuma de poliuretà, folrats interiorment amb teixit
hidròfug reversible, amb maniguets fins a mig avantbraç, homologats
segons UNE-EN 511 i UNE-EN 420 (P - 12)

10,91 5,000 54,55

13 H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per
a estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats
segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420 (P - 13)

6,63 2,000 13,26

14 H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00,
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN
420 (P - 14)

21,20 2,000 42,40

15 H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del
formigó, amb plantilla metàl.lica, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 15)

15,93 2,000 31,86

16 H1464420 u Parella de botes de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 16)

6,34 5,000 31,70

17 H1465376 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a soldador,
resistents a la humitat, de pell rectificada adobada al crom, amb
turmellera encoixinada, amb llengüeta de manxa de despreniment
ràpid, puntera metàl.lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes
al taló i sense plantilla metàl.lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347
(P - 17)

26,32 2,000 52,64

EUR
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18 H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable (P - 18) 13,98 2,000 27,96
19 H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua

d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament dorsal,
elements d'enganxament, connector, element d'amarrament del
sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE EN 358, UNE EN
362, UNE EN 354 i UNE EN 364 (P - 19)

31,42 2,000 62,84

20 H147L005 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795 (P - 20)

47,18 2,000 94,36

21 H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar (P - 21) 23,64 2,000 47,28
22 H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),

color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 22)

19,74 2,000 39,48

23 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 23)

18,12 5,000 90,60

24 H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de
PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340 (P -
24)

4,39 2,000 8,78

TOTAL CAPÍTOL 01.01 1.003,26

OBRA 01 ESS_Col·lectors St Pere de Ribes

CAPÍTOL 02 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

1 H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i
amb el desmuntatge inclòs (P - 25)

5,84 25,000 146,00

2 H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre (P - 26)

2,39 25,000 59,75

3 H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i
excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge
inclòs (P - 27)

31,98 15,000 479,70

4 H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció
dels extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb
desmuntatge inclòs (P - 28)

0,23 100,000 23,00

5 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada
amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el
desmuntatge inclòs (P - 29)

24,59 4,000 98,36

6 H6452131 m Tanca d'alçària 2 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub
d'acer galvanitzat col.locats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el
desmuntatge inclòs (P - 30)

36,04 10,000 360,40

7 HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 31)

35,49 2,000 70,98

8 HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, adherit (P - 33)

5,52 2,000 11,04

9 HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 34)

43,34 2,000 86,68

10 HBBAB115 u Senyal de obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 32)

34,46 2,000 68,92

11 HBC19081 m Cinta d'abalisament, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge
inclòs (P - 35)

1,59 25,000 39,75

EUR
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12 HBC1D081 m Garlanda reflectora, amb un suport cada 5 m i amb el desmuntatge
inclòs (P - 36)

2,62 10,000 26,20

13 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 37)

45,81 1,000 45,81

TOTAL CAPÍTOL 01.02 1.516,59

OBRA 01 ESS_Col·lectors St Pere de Ribes

CAPÍTOL 03 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL DEL PERSONAL D'OBRA

1 HQU1531A mes Lloguer de mòdul prefabricat de sanitaris de 3,7x2,3x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat,
amb instal.lació de lampisteria, 1 lavabo col.lectiu amb 3 aixetes, 2
plaques turques, 2 dutxes, mirall i complements de bany, amb
instal.lació elèctrica, 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció
diferencial (P - 38)

205,40 4,000 821,60

2 HQU1A50A mes Lloguer de mòdul prefabricat de vestidors de 8,2x2,5x2,3 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de poliuretà de 35 mm de gruix, revestiment de
parets amb tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb
aïllament de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació elèctrica, 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 39)

131,16 4,000 524,64

3 HQU1H53A mes Lloguer de mòdul prefabricat de menjador de 6x2,3x2,6 m de plafó
d'acer lacat i aïllament de 35 mm de gruix, revestiment de parets amb
tauler fenòlic, paviment de lamel.les d'acer galvanitzat amb aïllament
de fibra de vidre i tauler fenòlic, amb instal.lació de lampisteria, aigüera
de 2 piques amb aixeta i taulell, amb instal.lació elèctrica, 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 40)

137,14 4,000 548,56

4 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat
per a 5 persones, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 41)

22,12 2,000 44,24

5 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 42)

19,04 1,000 19,04

6 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col.locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 43)

116,40 1,000 116,40

7 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col.locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 44)

46,56 1,000 46,56

8 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 45)

34,97 1,000 34,97

9 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col.locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 46) 1,95 5,000 9,75
10 HQUA1100 u Farmaciola d'armari, amb el contingut establert a l'ordenança general

de seguretat i salut en el treball (P - 47)
114,00 1,000 114,00

TOTAL CAPÍTOL 01.03 2.279,76

OBRA 01 ESS_Col·lectors St Pere de Ribes

CAPÍTOL 04 DESPESES CONTROL SALUT DEL PERSONAL

1 HQUAM000 u Reconeixement mèdic (P - 48) 70,00 3,000 210,00

TOTAL CAPÍTOL 01.04 210,00

OBRA 01 ESS_Col·lectors St Pere de Ribes

CAPÍTOL 05 DESPESES FORMACIÓ SEGURETAT PERSONAL

EUR

Pressupost de Seguretat i Salut
ACTUACIÓ NÚMERO 16:COL·LECTOR DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM ALS CARRERS BARCELONA I NARCÍS MONTURIOL,
A ST PERE DE RIBES

PRESSUPOST Pàg.: 4

1 HQUAP000 u Curset de primers auxilis i socorrisme (P - 49) 198,10 1,000 198,10

TOTAL CAPÍTOL 01.05 198,10

EUR



Pressupost de Seguretat i Salut
ACTUACIÓ NÚMERO 16:COL·LECTOR DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM ALS CARRERS BARCELONA I NARCÍS MONTURIOL,
A ST PERE DE RIBES

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 5.207,71

13 % Despeses Generals SOBRE 5.207,71....................................................................... 677,00

6 % Benefici Industrial SOBRE 5.207,71............................................................................ 312,46

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 6.197,17

21 % IVA SOBRE 6.197,17................................................................................................. 1.301,41

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 7.498,58

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

set mil quatre-cents noranta-vuit euros amb cinquanta-vuit cèntims

Autors del Pressupost de Seguretat i Salut del Projecte Constructiu, a Granollers Agost 2022

Alberto Soriano Gaitero                                                    Cristina Gómez Mestres
Enginyer de Camins, Canals i Ports                                  Enginyera Tècnica d´Obres Públiques
(núm. col·legiat 22.124)                                                    (núm. col·legiada 21.389C)
Drenatges Urbans del Besòs                                            Drenatges Urbans del Besòs



Annex 15. Estudi de seguretat i salut.   
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1. INTRODUCCIÓ 

És objecte d’aquest document la redacció de l’estudi de gestió dels residus de construcció i enderrocs, d’acord amb 
les exigències de la normativa vigent més recent per tal d’establir la quantitat i tipus dels residus que es generaran 
durant l’execució de l’obra i el seu posterior tractament. 

El present annex estableix un pla de gestió de residus amb la finalitat de fomentar, per aquest ordre, la seva prevenció, 
reutilització i reciclat o altres formes de valorització, i l’adequat tractament d’aquells destinats a eliminació. 

En primer lloc s’exposen les mesures per poder minimitzar i prevenir la quantitat de residus que es generen 
habitualment en les obres de construcció. A continuació s’estimen i tipifiquen els residus que s’han considerat en el 
projecte, i posteriorment es descriuen les operacions i instal·lacions previstes mínimes destinades a la gestió dels 
residus. Per últim, es pressuposta el cost d’aquesta gestió. 

L’esquema a seguir del pla de gestió de residus és el següent: 

 
Figura 1. Esquema a seguir del pla de gestió de residus. 

 

2. MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 

S’identifiquen en la següent fitxa les mesures de minimització dels residus que s’han considerat en el projecte, per 
tal de prevenir la generació de residus de construcció durant la fase d’obra i per reduir-ne la seva producció. 

 

Es busca la planificació de “residu nul”, és a dir, que la pròpia obra sigui lloc de digestió de tots els residus que origina. 

 

ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE 

1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzar-
la al mateix emplaçament. 

2 Alguns sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a obra 
sense gairebé generar residus. 

3 S’han optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant, la 
quantitat de material a emprar. 

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables. 

5 
S’han detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia obra. (La 
reutilització dels materials en la pròpia obra fa que perdin la consideració de residus. Cal reutilitzar 
aquells materials que continguin unes característiques físiques/químiques adequades i regulades 
en el Plec de Prescripcions Tècniques.) 

6 S’ha modulat el projecte per minimitzar els retalls. 

7 

S’ha dissenyat l’obra tenint en compte criteris de desconstrucció o desmuntabilitat. (Considerar 
en el procés de disseny unir de manera irreversible només aquells materials que tenen el mateix 
potencial de reciclabilitat, o bé preveure fixacions fàcilment desmuntables, de manera que sigui 
viable la seva separació una vegada finalitzada la seva vida útil). 

Per exemple, el formigó té un gran potencial de reciclabilitat i existeixen plantes recicladores 
d’aquest material. Però en el cas que es trobi unit a un material plàstic, la seva reciclabilitat es 
veurà dificultada si no s’ha previst que aquests materials es puguin separar amb facilitat: 
- solucions d’impermeabilització o d’aïllament tèrmic no adherit, 
- solucions d’estructures industrialitzades, 
- solucions de paviments continus. 

8 Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma global, s’han 
utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció. 

Taula 1 Accions de minimització i prevenció des de la fase de projecte 

3. ESTIMACIÓ I TIPOLOGIA DE RESIDUS 

L’estimació i tipologia dels residus està relacionada amb la naturalesa dels residus i amb la quantitat que es preveu 
generar per poder planificar la seva correcta gestió.  

A continuació es presenten, en forma de taula, els residus que es preveu que es generaran durant les obres, detallant:  

- Quantificació per tipologies i fases d’obra. 
- Valors en tones i en metres cúbics. 
- Codificació segons el Catàleg Europeu de Residus (codis CER). 
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Les principals fases constructives de l’obra, són 6, cada una d’elles per cada un dels carrers, així doncs tindríem les 
següents: 

- La primera fase consisteix en la renovació del col·lector al carrer Miquel Servet, així com la reconnexió dels 
embornals que connecten a pou les reixes d’interceptores existents que queden afectades dins de 
l’excavació.  

En aquesta fase, els residus generats seran bàsicament els procedents del moviment de terres, 
col·locació de la canonada. S’hi troben principalment: terra sobrera per la diferència de volum, les 
terres restants del garbellat que no es poden aprofitar pel reblert, restes de formigó, plàstics de 
peces sobrants, els embalatges i restes de cartró, morters i altres materials petris.  

- Una segona fase, que consistirà en la renovació del col·lector al carrer Narcís Montoriol, així com la 
reconnexió de les reixes d’interceptores existents que queden afectades dins de l’excavació i escomeses 
particulars. 

En aquesta fase, els residus generats seran bàsicament els mateixos que la fase 1. 

- Una tercera fase, que consistirà en la renovació del col·lector al carrer Jaume I, així com la reconnexió de 
les reixes d’interceptores existents que queden afectades dins de l’excavació i escomeses particulars. 

En aquesta fase, els residus generats seran bàsicament els mateixos que la fase 1. 

- Una quarta fase, que consistirà en la renovació del col·lector al carrer Barcelona fins a la cruïlla del carrer 
Miquel de Unamuno, així com la reconnexió de les reixes d’interceptores existents que queden afectades 
dins de l’excavació i escomeses particulars. 

En aquesta fase, els residus generats seran bàsicament els mateixos que la fase 1. 

- Una cinquena fase, que consistirà en la renovació del col·lector al carrer Barcelona fins a l’inici de la xarxa, 
així com la reconnexió de les reixes d’interceptores existents que queden afectades dins de l’excavació i 
escomeses particulars. 

En aquesta fase, els residus generats seran bàsicament els mateixos que la fase 1. 

- Una sisena fase, que consistirà en la renovació del col·lector a les escales de l’Escola Santa Eulàlia, així 
com la reconnexió de les reixes d’interceptores existents que queden afectades dins de l’excavació i 
escomeses particulars. 

En aquesta fase, els residus generats seran bàsicament els mateixos que la fase 1. 

 

- Cada una de les fases es completarà amb la pavimentació amb mescla bituminosa  
En aquesta fase de construcció els residus més comuns seran restes d’asfalt 

Per a la estimació del amidaments s’ha utilitzat el programa de Gestió de Residus V1.4 de l’ITEC (Institut de la 
tecnologia de la construcció de Catalunya).  

L’estimació de residus de l’obra es mostra a continuació, es mostrà l’agrupació de residus segons la separació 
selectiva segons els límits que marca el RD 105/208. 

És important destacar que, com s’aprecia a la taula, el residu més significatiu són les terres sobreres procedents de 
l’excavació de les rases i la canonada de formigó a substituir. La gestió d’aquests residus, degut a la seva rellevància 
i per a un millor seguiment i control en l’execució de l’obra, no es quantifica dins el pressupost de Gestió de Residus 
sinó que està inclòs en el pressupost general de l’obra. 

 

 
Taula 2 Estimació dels residus de l’obra. Separació selectiva mínima per tipus de residu 
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Taula 3 Estimació dels residus de l’obra. Codis LER (llista Europea de residus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Taula 4 Estimació dels residus de l’obra. Separació selectiva segons límits RD 105/208 



Annex 16 – Gestió de residus  

Pàgina 4 ACTUACIÓ NÚMERO 16:COL·LECTOR DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM ALS CARRERS BARCELONA I NARCÍS MONTURIOL, AL TM DE SANT PERE DE RIBES 

4. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS 

En aquest apartat s’inclouen les operacions i instal·lacions previstes mínimes destinades a la gestió dels residus. 

Caldrà realitzar però totes les operacions de reutilització, reciclatge, valorització i disposició de rebuig segons les 
determinacions del Plec de Prescripcions Tècniques del present projecte i del Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, 
per el que se regula la producció i gestió dels residus de construcció i enderroc i demés normativa vigent. 

 

 
Figura 2. Model Català de Residus de la Construcció 

 

El Model Català de Residus de la Construcció es fonamenta en les accions de prevenció i en la reutilització i 
valorització material màxima dels residus.  

Una obra té dos tipus de gestió, dins de l’obra i fora de l’obra. En aquest apartat es defineixen les operacions més 
adequades, ja siguin dins o fora de l’obra, atenent a: 

- L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra. 
- La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ. 
- La proximitat de valoritzadors de residus de la construcció i demolició i la distància als dipòsits controlats, 

els costos econòmics associats a cada opció de gestió, etc. 
 

L’objectiu del material inert d’excavació i d’enderroc, tal com maons, terres, formigó, etc., és que s’utilitzi al màxim 
possible com a material de reblert en el moviment de terres de la pròpia obra, ja que per una banda es redueix els 
residus generats i per l’altra s’estalvia en la compra de terreny de préstec. 

El decret preveu que en cas que els residus no s'utilitzin o que es reciclin a la mateixa obra, cal gestionar-los en 
instal·lacions de reciclatge o de disposició del rebuig. Les alternatives de gestió dels residus són diverses: reutilització, 
reciclatge, deposició en dipòsit controlat, etc. 

S’ha considerat l’abocament en dipòsits controlats com a última opció en la gestió de residus de construcció i 
demolició i, s’ha tendit, per aquest ordre, a la reutilització, al reciclatge i a la valorització. 

La gestió mínima de separació selectiva que es realitzarà durant les obres consistirà en la segregació dels residus 
Inerts, dels residus No Especials i dels residus Especials (aquests sempre han d’anar separats de la resta). 

A més, caldrà també separar a part els materials que es poden reutilitzar o reciclar dins la pròpia obra, o si es cal 
gestionar-los externament. 

La classificació en origen es realitzarà acuradament, obtenint residus el més homogenis possibles per facilitar-ne la 
gestió. 

Les possibilitats de reutilització d'elements de construcció són diverses i poc previsibles. Depenen de la possibilitat 
de reutilitzar-los a la pròpia obra, en una altra obra que es trobi situada a prop o de l'existència d'algú interessat a 
quedar-se'ls.  

El material que no es pugui utilitzar dins la pròpia obra, s’enviarà a gestor autoritzat perquè segueixi les següents 
vies de gestió orientatives en funció del tipus de residu: 

 

CER DESCRIPCIÓ 
VIES DE GESTIÓ ORIENTATIVES 

VALORITZACIÓ TRACTAMENT 

150101 Envasos de paper i cartró 

V11 

T12 
V51 

V85 

V61 

150110 Envasos que contenen restes de substàncies perilloses o 
estan contaminats per aquestes V51 

T21 

T36 

T13 

170101 Formigó V71 
T15 

T11 

170103 Teules i material ceràmic 
V71 T11 

V84 T15 

170201 Fusta 
V15 

- 
V61 

170203 Plàstic V12 T12 

170302 Mescles bituminoses diferents de les especificades en el 
codi 170301 V71 T12 

170407 Metalls mesclats V41 - 

170411 Cables diferents dels especificats en el codi 170410 V45 - 

170504 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 
170503 

V71 T15 

V84 T11 

 T12 

170904 Residus mesclats de construcció i demolició diferents dels 
especificats en els codis 170901, 170902 i 170903 V71 

T15 

T33 

T36 

Taula 5 Vies de gestió orientatives 
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La codificació segons ARC de les vies de gestió alternatives són: 

- V11 Reciclatge de paper i cartró. 
- V12 Reciclatge de plàstics. 
- V15 Reciclatge i reutilització de fustes. 
- V41 Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics. 
- V45 Recuperació de cables. 
- V51 Recuperació, reutilització i regeneració d'envasos. 
- V61 Utilització com a combustible. 
- V71Utilització en la construcció. 
- V85 Valorització amb procés anaerobi + compostatge. 
- T11 Deposició de residus inerts. 
- T12 Deposició de residus no especials. 
- T13 Deposició de residus especials. 
- T15 Deposició en dipòsit de terres i runes. 
- T21 Incineració de residus no halogenats. 

5. ESCENARIS DE GESTIÓ 

En aquest apartat s’inclou una fitxa d’identificació i definició dels escenaris interns de gestió a l’obra. Aquests escenari 
intern preveu les opcions de reutilització, valorització i eliminació dels residus a l’emplaçament de l’obra i es 
resumeixen en la següent taula: 

FITXA RESUM DE L’ESCENARI INTERN DE GESTIÓ 

1 
Separació 

segons tipologia 
de residus 

Separació selectiva prevista de les fraccions (RD 105/2008): 
 Formigó. 
 Maons, teules, ceràmics. 
 Metall. 
 Fusta. 
 Plàstic. 
 Paper i cartró. 

FITXA RESUM DE L’ESCENARI INTERN DE GESTIÓ 

Especials 

 zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui) 
La legislació de Residus Especials obliga ha tenir una zona adequada per a 
l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu. Entre d’altres recomanacions, es 
destaquen les següents: 

No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos. 
El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del 

trànsit habitual de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals. 
Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els 

envasos dels productes Especials, tenint en compte les incompatibilitats segons 
els símbols de perillositat representats en les etiquetes. 

Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc. 
Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, 

etc.) en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites. 
Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials. 

Inerts 

 contenidor per Inerts barrejats 
 contenidor per Inerts Ceràmica 
 contenidor per Inerts Formigó 
 contenidor per altres inerts 
 contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador 

No Especials 

 contenidor per metall 
 contenidor per plàstic 
 contenidor per fusta 
 contenidor per paper i cartró 
 contenidor per guix 
 contenidor per la resta de residus No Especials barrejats 

2 
Reciclatge de 
residus petris 

inerts en la 
pròpia obra 

Quantitat de residus petris que es preveu matxucar a l’obra per reutilitzar, 
posteriorment, en el mateix emplaçament: 
Quantitat que s’evita portar a abocador (m3): 0 
(Cal tenir en compte que l’àrid resultant, una vegada matxucat serà unes 3 vegades menor que el 
volum inicia de residus petris). 

3 Senyalització 
dels contenidors 

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que 
continguin, d’acord amb la separació selectiva prevista. 
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FITXA RESUM DE L’ESCENARI INTERN DE GESTIÓ 
 

Taula 6 Fitxa resum de l’escenari intern de gestió 

Fotografies exemple de la senyalització de diferents escenaris de gestió interns: 

 

 

 

 
Figura 3. Zones per gestionar els residus dins l’obra 

 

A la següent taula de gestió de residus s’inclou el destí del residu segons la seva tipologia, s’identifica als recicladors, 
valoritzadors o dipòsits propers a l’entorn de l’obra on es proposen gestionar els residus de construcció (Fitxa resum 
de la gestió fora de l’obra): 
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Taula 7 Fitxa resum de l’escenari extern de gestió  

6. GESTORS DE RESIDUS 

La deposició controlada de residus de la construcció s'ha de fer en abocadors específics (dipòsits controlats). La llista 
de gestors existents es pot consultar a la web www.gencat.cat. 

https://residus.gencat.cat/es/ambits_dactuacio/tipus_de_residu/residus_industrials/gestors/  

Al visor de la generalitat de gestors de residus, es pot consultar el mapa de Catalunya amb les instal·lacions per a la 
gestió de residus més propers a la Obra projectada (font: https://sig.gencat.cat/visors/residus.html). 

Es fa a continuació una proposta dels dipòsits controlats de la comarca: més propers a la zona de l’obra: 
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Residus inerts i no especials: 

 

Figura 4. Residus inerts i no especials 
Residus especials: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5. Residus especials 

 

7. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS DE GESTIÓ DE RESIDUS 
DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROCS 

A continuació s’adjunten les prescripcions del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte, adequades 
a la gestió de residus de construcció i enderroc i que regulen les feines d’emmagatzematge, maneig, separació i, en 
el seu cas, altres operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dintre de l’obra. 

 

7.1. DEFINICIONS 

Residu de construcció i demolició: 

Qualsevol substància u objecte que es generi a l’obra construint o demolint. 

 

Residu inert: 

És el residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o biològiques significatives, no és 
soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicament ni de cap altra forma que pugui donar lloc a la contaminació 
del medi ambient o perjudicar la salut humana. La lixiviabilitat total, el contingut de contaminants del residu i la 
ecotoxicitat del lixiviat deuran ser insignificants, i en particular, no deuran suposar un risc per a la qualitat de les 
aigües superficials o subterrànies. 

 

Residu no especial: 

És el residu que pot experimentar transformacions físiques, químiques o biològiques però sense perjudicar la salut 
humana o contaminar el medi ambient. 

 

Residu especial: 

És el residu que deurà tindre un tractament especial perquè pot ser contaminant o perillós per a la salut humana.  

 

Productor dels residus: 

El productor és tota persona física o jurídica que produeix residus amb la seva activitat constructora, encara que no 
es faci un enderrocament previ.  

 

Posseïdor dels residus: 

És el titular de l'empresa que efectua les operacions d'enderrocament, construcció, reforma, excavació o d'altres 
operacions generadores dels residus, o la persona física o jurídica que els té en possessió i que no té la condició de 
gestor de residus. El posseïdor és qui fa materialment els treballs de desmuntatge, desmantellament i enderrocament 
d'una construcció o els treballs d'excavació, per més que no rep aquesta consideració si, a més, és el gestor de 
residus.  
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Gestor del residu: 

És el titular de les instal·lacions en què s'efectuen les operacions de valorització dels residus i el titular de les 
instal·lacions en què s'efectua la disposició dels rebuigs. 

 

7.2. NORMATIVA 

A continuació es llista un resum de les principals Normatives d’aplicació: 

- Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, per el que se regula la producció i gestió dels residus de construcció 
i enderroc. 

- Reial Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en 
els edificis. 

- Reial Decret 396/2006, de 31 de Març, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut 
aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant. («BOE» 86, d'11-4-2006.) 

- Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions de valorització i eliminació de 
residus i la llista europea de residus. 

- Decret 201/1994, de 26 de juliol, modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny, regulador dels enderrocs i 
altres residus de la construcció. 

- Reial Decret 833/1988, pel que s’aprova el Reglament per a l’execució de la Llei 20/1986,  Bàsica de Residus 
Tòxics i Perillosos. 

- Llei 15/2003, de modificació de la Llei 6/199, reguladora dels residus. 
- Plan Nacional de residuos de la construcción y demolición (PNRCD) 2001-2006. 
- Ley 10/98, de 21 de abril, de residuos. 

 

7.3. OBLIGACIONS DEL PRODUCTOR I POSSEÏDOR DELS RESIDUS 

Per al productor i posseïdor dels residus es determinen les obligacions següents:  

a) Garantir que les operacions de reutilització, reciclatge, valorització i disposició dels rebuigs es duen a terme 
segons les determinacions del Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, per el que se regula la producció i gestió 
dels residus de construcció i enderroc i demés normativa vigent. 

b)  Garantir que en les operacions de gestió en origen dels residus es compleixen les prescripcions de 
l’esmentada normativa i del present plec. 

c) Abonar els costos que s'originin per a la gestió dels residus.  

El cost total de la gestió és la suma dels costos de destriament i recollida selectiva en el lloc, més els costos propis 
del transportista i del gestor, a causa de la valorització i disposició dels rebuigs. 

7.4. GESTIÓ DE RESIDUS 

Abans de començar l’obra, el contractista  haurà de presentar al client un Pla de Gestió de Residus que reflecteixi les 
seves obligacions en relació amb els residus de construcció i demolició que es vagin a produir, sempre seguint les 
prescripcions previstes a la Normativa d’aplicació. El pla una vegada aprovat per el Director d’obra i acceptat pel 
client serà un dels documents contractuals de l’obra.  

Els residus de construcció i demolició es destinaran preferentment, i per aquest ordre, a operacions de reutilització, 
reciclatge o a altres formes de valorització. 

Durant les obres es realitzarà una separació selectiva segregant primer dels residus Inerts, dels residus No Especials 
i dels residus Especials (aquests sempre separats de la resta). A més, caldrà també separar els materials que es 
poden reutilitzar o reciclar dins la pròpia obra, o els que cal gestionar-los externament. 

La classificació en origen es realitzarà acuradament, obtenint residus el més homogenis possibles per facilitar-ne la 
gestió.  

 

Els residus hauran de mantenir-se en condicions adequades d’higiene i seguretat, i s’haurà d’evitar la mescla de 
fraccions ja seleccionades que impedeixi o dificulti la seva posterior valorització o eliminació. 

S’incorporaran les operacions de destriament i recollida selectiva en el mateix lloc on es produeixin els residus. 

Els residus es separaran en les següents fraccions, quan, de forma individualitzada per cada una d’aquestes 
fraccions, la quantitat prevista de generació per al total de l’obra superi les següents quantitats: 

 

Formigó: 80 t. 

Maons, teules, ceràmics: 40 t. 

Metall: 2 t. 

Fusta: 1 t. 

Vidre: 1 t. 

Plàstic: 0,5 t. 

Paper i cartró: 0,5 t. 

 

Els contenidors s'hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d'acord amb la separació prevista. 

Quan els residus de construcció i demolició no puguin ser gestionats pel contractista, haurà d’entregar-los a un gestor 
de residus o participar en un acord voluntari o conveni de col·laboració per a la seva gestió.  

El lliurament dels residus de construcció i demolició haurà de constar en un document amb la identificació del 
propietari i el seu productor, l’obra de procedència i, en el seu cas, el número de llicencia de l’obra, la quantitat, 
expressada en tones o en metres cúbics, el tipus de residus entregats, codificats pel catàleg de europeu de residus i 
la identificació del gestor de les operacions de destí.   
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Quan el gestor a qui li siguin entregats els residus de construcció i demolició realitzi únicament operacions de 
recollida, emmagatzematge, transferència o transport, en el document d’entrega haurà de figurar també el gestor de 
valorització o d’eliminació posterior dels residus.   

Els residus que no es poden valoritzar caldrà disposar-los de manera que no puguin causar danys a les persones ni 
a la naturalesa, i que no es converteixin en factors agressius del paisatge. 

Si no són perillosos i no es poden valoritzar, o si no es poden valoritzar i estan formats per materials inerts, s'han de 
llençar en un abocador controlat.  

Si són perillosos s'han de dipositar adequadament en un abocador específic per a productes d'aquest tipus i, si cal, 
sotmetre'ls prèviament a un tractament a fi que resultin menys perillosos. 

7.5. PLÀNOL DE LA DISTRIBUCIÓ DE LES ZONES DE GESTIÓ DE RESIDUS 

A continuació es mostra un plànol a nivell de croquis de les instal·lacions que es preveuen a implantar en obra en 
funció de la documentació aportada en el present estudi, no obstant cal tenir en compte que el contractista adjudicatari 
podrà ajustar aquestes instal·lacions en funció del seu pla de gestió de residus i la disponibilitat de terreny i 
organització de l’obra. 

 
Figura 6. Plànol de la Distribució de les zones de gestió de residus a l’obra, exemple 

8. PRESSUPOST PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS DE L’OBRA 

Aplicant els preus unitaris que figuren als Quadres de Preus als Amidaments resultants de desglossar la classificació, 
càrrega i deposició dels diferents residus de l’obra de nova construcció, resulta un Pressupost d'Execució Material 
de l’Obra de NOU CENTS QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS (942,29 ). 

Aquest pressupost no inclou els costos de la gestió de residus relatius a les demolicions de paviments, d’elements 
existents a substituir, excedents de moviment de terres ni tampoc cap altre cost ja previst en les partides d’obres 
definides en el pressupost general.  

 

 

 

 

 

 

Granollers, Agost de 2022 

 
Autors del Projecte,  

 

 
 

 

 

 

Alberto Soriano Gaitero 

Enginyer de Camins, Canals i Ports             
(núm. col·legiat 22.124) 

Drenatges Urbans del Besòs 

 

 

 

 

 

 

 

Cristina Gómez Mestres 

Enginyera Tècnica d’Obres Públiques             
(núm. col·legiada 21.389C) 

Drenatges Urbans del Besòs 
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APÈNDIX I. MAPA D’INSTAL·LACIONS PER A LA GESTIO DE RESIDUS 
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Font : https://sig.gencat.cat/visors/residus.html 
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APÈNDIX II:PRESSUPOST 
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PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost PR_ST PERE DE RIBES_RESIDUS

Capítol 01 GESTIÓ DE RESIDUS A L'OBRA

1 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 1)

21,18 23,610 500,06

2 I2R642M0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 12 m3 de capacitat (P - 4)

14,24 23,610 336,21

3 I2R641U2 m3 Retirada de rasa i càrrega amb mitjans manuals de residus especials a
contenidor de 1 m3 de capacitat (P - 3)

35,84 0,400 14,34

4 I2R540S0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat (P - 2)

60,27 0,400 24,11

5 I2RA61H0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de formigó
inerts amb una densitat 1,48 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 5)

8,87 1,440 12,77

6 I2RA62F0 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus ceràmics inerts
amb una densitat 1,15 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 170103 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 6)

10,88 0,000 0,00

7 I2RA6680 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de metalls
barrejats no especials amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170407 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 7)

10,20 1,030 10,51

8 I2RA6770 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de plàstic no
especials amb una densitat 0,07 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170203 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 8)

0,23 0,060 0,01

9 I2RA6890 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de fusta no
especials amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170201 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002) (P - 9)

4,18 0,330 1,38

10 I2RA6970 t Deposició controlada a centre de reciclatge de residus de paper i
cartró no especials amb una densitat 0,07 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 150101 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 10)

0,09 0,040 0,00

11 I2RA85A0 t Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus
barrejats no especials amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 11)

32,25 0,710 22,90

12 I2RA8E00 kg Deposició controlada a centre de selecció i transferència de residus
barrejats especials, procedents de construcció o demolició, amb codi
170903* segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002) (P - 12)

0,08 250,000 20,00

TOTAL Capítol 01.01 942,29

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  GESTIÓ DE RESIDUS A L'OBRA 942,29
Obra 01 Pressupost PR_ST PERE DE RIBES_RESIDUS 942,29

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
942,29

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost PR_ST PERE DE RIBES_RESIDUS 942,29

942,29

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 942,29

13 % Despeses Generals SOBRE 942,29.......................................................................... 122,50

6 %  SOBRE 942,29........................................................................................................... 56,54

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1.121,33

21 % IVA SOBRE 1.121,33................................................................................................. 235,48

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 1.356,81

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

mil tres-cents cinquanta-sis euros amb vuitanta-un cèntims

Autors del Projecte, Agost de 2022

Alberto Soriano Gaitero                                       Cristina Gómez Mestres
Enginyer de Camins, Canals i Ports                     Enginyera Tècnica d´Obres Públiques
(núm. col·legiat 22.124)                                       (núm. col·legiat 21.389C)
Drenatges Urbans del Besòs                               Drenatges Urbans del Besòs



  
                                                           AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES 

 

  
Referència: 2021CBPE-P-0016-16  
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1. INTRODUCCIÓ 

El present annex “PLA DE CONTROL DE QUALITAT” té per objecte la definició de les mesures a dur a terme per a 
la correcta execució de l’obra, així com, l’assegurament de la qualitat de la mateixa. 

Per tal d’acomplir els esmentats objectius, s’estableixen un conjunt d’assaigs permetent verificar les propietats dels 
diferents materials emprats i garantint que els mateixos acompleixen les especificacions definides al projecte. 

D’altra banda, els elements que composen la instal·lació, reixes interceptores, tapes de registre etc. hauran de 
subministrar-se un cop passats els corresponents controls de qualitat que asseguren les propietats de cada element. 

Així doncs, l’assegurament de la qualitat de les diferents peces de la instal·lació es considera com a un procés més 
de la fabricació de les mateixes, el qual s’haurà de verificar amb els corresponents certificats de qualitat del fabricant. 

1 CONSIDERACIONS PRÈVIES 

El laboratori que realitzi els assaigs, anàlisis i proves referits en aquest Pla de Control de Qualitat haurà de disposar 
d’acreditació concedida per la Generalitat de Catalunya. 

Si s’empren materials amb distintiu de qualitat, segell o marca homologat, la Direcció d’Obra podrà simplificar la 
recepció dels materials, reduint-se la comprovació a les seves característiques aparents i a la comprovació de la seva 
identificació quan aquests materials arribin a l’obra. 

Aquells materials que hagin d’estar oficialment homologats acompliran allò establert per l’article 4.14 del Reglament 
General d’Actuacions del Ministeri d’Indústria i Energia, en el camp de la normalització i homologació, aprovat per 
Reial Decret 2548/1.981 de 18 de setembre, modificat per Reial Decret 105/1.986 de 12 de febrer i normativa legislada 
amb posterioritat. 

Aquells assaigs no previstos de realitzar en aquest Projecte, i que s’hagin de realitzar degut a que, per part del 
Contractista, no es presenten tots els documents exigits amb les condicions que han d’acomplir els materials, sigui 
necessari realitzar, seran per compte del Contractista, així com tots aquells assaigs que siguin necessaris per a 
materials similars. 

La qualificació de ‘similar’ d’un material respecte a un altre reflectit al Projecte, correspondrà únicament a la Direcció 
d’Obra. 

2 CONDICIONS DEL PROGRAMA DE CONTROL 

En aquest Pla de Control de Qualitat s’indiquen les característiques, mètodes d’assaig i condicions d’acceptació o 
rebuig dels materials, així com els assaigs a realitzar per tal de garantir la correcta execució de les obres. 

La Direcció d’Obra, durant el curs de la mateixa, podrà modificar segons el seu criteri, ampliant o reduint, els diferents 
capítols de control. De la mateixa manera, sempre que ho indiqui amb la suficient antelació, podrà variar els criteris 
d’acceptació o rebuig dels materials. 

Quan es trobin discrepàncies entre els continguts del present Programa de Control de Qualitat i les especificacions 
del Plec de Prescripcions Particulars d’aquest Projecte, s’estarà a allò disposat per la Direcció Facultativa. 
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3 NORMATIVA APLICADA 

La normativa aplicada per a l’elaboració del Programa de Control de Qualitat ha estat la següent: 

 Instrucción para la recepción de cementos (RC-08). 
 Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. 
 PG-3 i modificacions posteriors. 
 Normes UNE de metodologia d’assaig i de les característiques dels materials que es citen. 

4 BANC DE REFERÈNCIA 

Per la realització del Pla de Control de Qualitat s’han utilitzat en la major part els preus de referència de BEDEC. 

5 CONTROL DE QUALITAT 

5.1 MOVIMENTS DE TERRA 

5.1.1 EXCAVACIONS I RASES 

Objecte 

Caldrà comprovar que la superfície d’assentament d’un sòl, després de l’excavació, compleixi amb la normativa 
vigent. 

Normativa 

La normativa a complir és la PG-3. 

Assaigs i toleràncies 

El no compliment d'alguna de les especificacions serà condició suficient per a rebutjar el material. 

 

Control dels materials 

Per cada 2.500 m2 o per zona 2, EQUIVALENTS DE SORRA 

2, PERCENTATGE  DE MATERIAL QUE PASSA PEL TAMÍS 
0,080 UNE 

 1, PROCTOR NORMAL 

Per cada 5.000 m2 o per zona 1, ANÀLISIS GRANULOMÈTRIC 

 1, LÌMITS D’ATTERBERG 

Per cada 10.000 m2 o per zona 1, C.B.R. 

Control de la compactació 

La compactació exigida serà del 95% d'acord amb l'assaig amb l'assaig del P.N. 
Cada 100 m s’efectuarà 1, DENSITAT 

 1, HUMITAT 

5.1.2 REBLERTS 

Definició 

Consisteix en l’extensió i compactació de sòls procedents de l’excavació, en zones d’extensió tal, que no permet la 
utilització de maquinària d’alt rendiment. 

Normativa 

La normativa a complir és la PG-3. 

Materials 

Els materials a utilitzar en els reblerts seran sòls o materials locals que s’obtindran de les excavacions realitzades en 
l’obra o dels préstecs. 

Classificació dels sòls 

D’acord amb les característiques els sòls es classifiquen en: Sòls Inadequats, Sòls Tolerables, Sòls Adequats i Sòls 
Seleccionats. 

El no compliment d'alguna de les especificacions serà suficient per rebutjar el material. 
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Control dels materials 
 

Per cada 1.000 m3 de material, o un cop al dia 1, PROCTOR MODIFICAT 

Per cada 5.000 m3 de material, o cada 3 dies 1, ANÀLISIS GRANULOMÈTRIC 

Per cada 10.000 m3 de material, o un cop per setmana 1, C.B.R. 

1, MATÈRIA ORGÀNICA 

1, RESISTÈNCIA AL DESGAST (LOS ÁNGELES) 

1, ASSAIG DE CÀRREGA AMB PLACA 

Compactacions 
 

Cada 100 m s’efectuarà 1, DENSITAT 

 1, HUMITAT 
 

5.1.3 TOT-U ARTIFICIAL 

Definició 

Es defineix tot-u artificial, a la mescla d’àrids, total o parcialment matxucats, en la que la granulometria del conjunt 
dels elements que la formen és de tipus continu. 

Assaigs i toleràncies 

Són d’obligat compliment pels materials que formen el tot-ú. 

El no compliment d'alguna de les especificacions, serà condició suficient per a rebutjar el material. 

Cares de fractura (PG-3) 

Els materials procediran del matxuqueig i de la trituració d’àrids de gravera o grava natural. 

La fracció retinguda en el garbell 5 UNE, deurà tenir com a mínim, un 50% en pes d’elements matxucats que presentin 
2 o més cares de fractura. 

L’àrid estarà format per elements nets, sòlids i resistents d’uniformitat raonable, exempts de pols, brutícia, argila i 
altres matèries estranyes. 

Granulomètric (NLT-104) 

La fracció cernida pel garbell 0,080 UNE, serà inferior a la meitat de la fracció cernida pel garbell 0,40 UNE, en pes. 

La mida màxim no passarà de la meitat de l’espessor de la capa compactada. 

La corba granulomètrica dels materials estarà en: 

 
 

Coeficient de desgast: El coeficient de desgast dels àrids serà < a 35 

Plasticitat (NLT-105-6): El material no serà plàstic 

Equivalent de sorra: L’equivalent de sorra serà > a 30 

Índex C.B.R. (NLT-111): L’índex del C.B.R. serà > a 80 

Placa de càrrega:  En bases amb un graó de càrrega de 1,0 Kg/cm2, (NLT-357) 
El mòdul de compressibilitat serà de 1.000 Kg/cm2 

Control dels materials 
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Per cada 750 m3 de material, o un cop al dia 1, PROCTOR MODIFICAT 

1, ANÀLISIS GRANULOMÈTRIC 

2, EQUIVALENTS DE SORRA 

Per cada 1.500 m3 de material, o un cop cada 2 dies 1, PLASTICITAT 

Per cada 4.500 m3 de material, o un cop per setmana 1, C.B.R. 

1, COEFICIENT DE DESGAST 

2, CARES DE FRACTURA 

Matèries de control de les capes base 

Les matèries objecte de control de la capes de base són: 

 Materials constituents. 

 Comprovació de la superfície d'assentament. 

 Extensió. 

 Compactació. 

Control dels materials constituents 

Es comprovarà mitjançant un estudi d'identificació, que el material a utilitzar compleixi amb l'establert en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte. Els assaigs a efectuar seran: 

 1, ANÀLISIS GRANULOMÈTRIC 

1, PLASTICITAT 

1, EQUIVALENTS DE SORRA 

1, C.B.R. 

1, MATÈRIA ORGÀNICA 
 

S'examinaran els acopis procedents de la descàrrega dels camions, rebutjant aquells que presentin restes de terra 
vegetal, matèria orgànica, excés d'humitat, segregació, etc. 

Control de la superfície d'assentament 

Es comprovarà que la superfície d'assentament de la capa de tot-ú artificial, tingui la densitat deguda, efectuant-se 
els següents assaigs i controls: 

 Inspecció visual. 

 Observació de l'efecte del pas d'un camió carregat. 

 Assaigs de densitats, en les zones en que es cregui que existeix una descompactació. 

 

Control de l'extensió 

Es vigilarà que l'extensió de les capes, compleixin les condicions establertes en el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars, així com: 

 Que el gruix del tot-ú, tingui com a mínim 15 cm, amb les amplades mitges adients. 

 Que no hi hagi cap mena de segregació o contaminació del tot-ú. 

Control de la compactació 

Es comprovarà que la compactació de cada capa compleixi amb les condicions establertes en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars del Projecte. 

La compactació exigida serà del 100% d'acord amb l'assaig del P.M., efectuant-se una densitat cada 100 m. 

5.2 CANONADES DE FORMIGÓ ARMAT 

Definició  

Els tubs de Formigó armat seran rodons, d'endoll campana, fabricats pel procés de COMPRESSIÓ RADIAL i amb 
l'extrem mascle FRESAT amb una “acanaladura” per allotjar la junta de goma i evitar el seu desmuntatge. 

El ciment a emprar en la seva fabricació serà del tipus "SR", resistent als sulfats i a l'aigua de mar. 

Els diàmetres normalitzats són: DN/ID:(mm): 400 – 500 – 600 – 800 – 1000 – 1200 – 1300 – 1400 – 1500  

Els tubs aniran disposats amb unions flexibles per junta elastòmer tipus Delta de cautxú EPDM complint l'establert 
en la norma UNE-EN-681-1. 

Normativa 

Canonada de Formigó armat s/ASTM C 76 M gruix B. 

Control de materials 

En funció de la càrrega de fissuració i trencament a aixafament es triarà la classe resistent a emprar. La classe 
resistent mínima serà la CLASSE III o IV ASTM amb una càrrega de fissuració de 6.500 kg/m2 i una càrrega de 
trencament de 9.750 kg/m2. 

La totalitat dels tubs hauran de passar en fàbrica una prova d’estanqueïtat per aire o aigua. 

La desviació màxima admesa en cada unió entre tubs serà de 2º per a DN < 600, 1º per a DN 700 ÷ DN 1200 i 0,5º 
per a DN > 1200, en les mateixes condicions d’estanqueïtat.– 1600 – 1800 – 2000 

5.3 OBRES DE FÀBRICA I PAVIMENT 

Formigons   

Control d'execució   

Formigó HM-20 (Formigó de reblert i anivellació)   

Mesura de la consistència mitjançant Con d'Abrams i 
resistència a compressió. (Fabricació de fina a 4 provetes 
cilíndriques de 15x30 cms.) 

1/50 m3 1 
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Reposició de ferms   

Rodadura   

Control d'execució   

Assaig Marshal d'una mostra d'aglomerat prefabricat, fins a 
tres provetes, incloent: 

-Fabricació de les provetes 

-Determinació de la densitat aparent 

-Determinació de la resistència al lliscament 

-Trencament 

-Càlcul de la porositat. (NLT-159) 

1/1000 tm 1 

Contingut de lligant en una mostra d'aglomerant asfàltic 1/1000 tm 1 

Granulometria dels àrids extrets 1/1000 tm 1 

 

Control d'estesa i compactació 
  

Determinació de la temperatura d'estesa. 1/40 tm 1 

Determinació de la densitat aparent i espessor d'un testimoni. 
(NLT-168-164) 4/1000 tm 1 

 

5.4 AIGUA PER A FORMIGONS I MORTERS 

Control de materials 

1. Operacions de control 

Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, es faran els següents assaigs, a 
càrrec del contractista i fora del pressupost d’autocontrol: 

 Exponent d'hidrogen pH (UNE 7-234) 
 Contingut de substàncies dissoltes (UNE 7-130) 
 Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 7-131) 
 Contingut en ió clor Cl- (UNE 7-178) 
 Contingut d’hidrats de carboni (UNE 7-132) 
 Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7-235) 

Si la central de formigó disposa de control de producció i està en possessió d’un segell o Marca de Qualitat, oficialment 
reconegut, o bé, disposa d’un distintiu reconegut o un CC-EHE, no serà necessari el control de recepció en obra, dels 
seus materials components, d’acord a l’indicat a l’article 81 de la norma EHE. 

En cas de ser necessaris aquests assaigs, es realitzaran a càrrec del contractista, fora del pressupost d’autocontrol. 

2. Criteris de presa de mostra 

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la D.O. i la norma EHE. 

3. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 

No s’acceptarà l’aigua que no compleixi les especificacions, ni per l’amassat ni pel curat. 

Referències 

PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars 

EHE "Instrucción de Hormigón Estructural" (vigent a partir de 1 de juliol de 1999) 

NBE FL-90 

5.5 FORMIGÓ EN CAPES DE NETEJA I ANIVELLAMENT 

Control de materials 

1. Operacions de control 

 Aprovació de la dosificació presentada pel contractista 

 Control de les condicions de subministrament. 

 Comprovació de la consistència (con d’Abrams) (UNE 83-313) en cada camió que arribi a l’obra (màxim 4 
assaigs per dia). 

 Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcte. 

2. Criteris de presa de mostra 

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la D.O. i les indicacions de la norma EHE. 

3. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 

La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de condicions. 

No s’acceptarà el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec. 

L’assaig de consistència es considera satisfactori, si el valor mig de les dues mesures realitzades queda dins de 
l’interval estricte especificat, i els valors individuals es troben dins dels marges amb tolerància inclosa. En cas contrari, 
es rebutjarà l’amassada corresponent, procedint a la correcció de la dosificació. 

Control d’execució 

1. Operacions de control 

 Observació de la superfície sobre la que s’ha d’estendre la capa de neteja. 

 Inspecció del procés de formigonat amb control de la temperatura ambient. 

 Control de les condicions geomètriques d’acabat (gruix, nivell i planor). 

2. Criteris de presa de mostra 

Les operacions de control es realitzaran segons les indicacions de la D.O. 

3. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 

No es podrà iniciar el formigonat d’un element sense la corresponent aprovació de la D.O. 

Correcció, per part del contractista, de les irregularitats observades. 

Referències 
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EHE “Instrucción de Hormigón Estructural” (vigent a partir 1 de juliol de 1999) 

PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars 

5.6 FORMIGÓ ARMAT EN ESTRUCTURES 

Control de materials 

1. Operacions de control 

Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada dosificació estudiada 
es realitzaran 4 sèries de 2 provetes i s’assajaran a compressió a 28 dies segons UNE 83-301, 83-303 i 83-304. 

Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es realitzaran 6 sèries 
de 4 provetes que s’assajaran a compressió a 7 i 28 dies (2 provetes per a cada edat), segons UNE 83-301, 83-303 
i 83-304. No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada, o es disposa de suficient 
experiència en el seu ús. 

Abans de l’inici de l’obra, i sempre que sigui necessari segons l’article 37.3.2 de la norma EHE, es realitzarà l’assaig 
de la fondària de penetració d’aigua, segons UNE 83-309 EX i l’article 85.2 de la EHE. 

Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de subministrament. En 
particular, es controlarà el compliment de les limitacions en la relació a/c i en el contingut de ciment (control de 
durabilitat). 

Control estadístic (EHE). Cada 100 m3 de formigó del mateix tipus i dosificació, o cada dues setmanes si es consumeix 
menys material, es realitzaran 2 sèries de 5 provetes que s’assajaran a compressió, (2 provetes a 7 dies, 2 a 28 dies, 
deixant la cinquena en reserva), segons UNE 83-301, 83-303 i 83-304. 

Per cadascuna de les sèries, es controlarà la consistència del formigó amb la realització del Con d’Abrams, segons 
UNE 83-313. Aquest criteri suposa que la resistència del formigó és <=25 N/mm2, en altres casos cal revisar el nombre 
de sèries segons l’article 88.4 de la EHE. També segons aquest apartat, quan el formigó estigui fabricat en central 
amb disposició de segell o marca de qualitat, els límits de definició del lot poden augmentar-se al doble, amb les 
condicions allà indicades. 

Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcte. 

2. Criteris de presa de mostra 

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la D.O. i les indicacions de la norma EHE. 

3. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 

Es seguiran els criteris de la norma EHE: 

La mitjana de resistència a compressió obtinguda en els assaigs previs de laboratori (fcm), haurà de superar el valor 
exigit al formigó amb marge suficient, de manera que sigui raonable esperar que, amb la dispersió que introdueix 
l’execució en obra, la resistència característica real (fck) sigui superior a la de projecte. En primera aproximació, i 
segons les limitacions indicades als comentaris de l’apartat 86 de la EHE, es pot suposar que: 
 
fcm = fck + 8 (N/mm2) 
 
Els assaigs característics es consideren satisfactoris, quan els valors de resistència obtinguts en cada una de les 6 
sèries (xi), ordenats de forma que 

 
x1 = x2 = x3 = x4 = x5 = x6 

verifiquen: x1 + x2 - x3 = fck 
 
De no complir-se aquesta condició, s’introduiran les oportunes correccions a la dosificació i/o procés d’execució fins 
a obtenir assaigs característics acceptables. 

No s’acceptarà el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec. 

L’assaig de consistència es considera satisfactori si el valor mig de les dues mesures realitzades, queda dins de 
l’interval estricte especificat, i els valors individuals es troben dins dels marges amb tolerància inclosa. En cas contrari, 
es rebutjarà l’amassada corresponent, procedint a la correcció de la dosificació. 

El càlcul de la resistència estimada (fest) a partir dels assaigs de control es realitzarà d’acord a l’article 88.4 de la 
norma EHE. Els criteris d’acceptació o rebuig, article 88.5 de l’esmentada norma, es resumeixen a continuació: 
 
fest  0,9 fck LOT ACCEPTAT 

fest < 0,9 fck Actuacions possibles: 
 
Estudi de la seguretat de l’element amb una resistència igual a fest. 

Assaigs d’informació sobre el formigó endurit (testimonis, ultrasons, escleròmetre) (article 89 norma EHE). 

Assaig estàtic de prova de càrrega (article 99.2). 

Control d’execució 

1. Operacions de control 

Sense caràcter limitatiu, es destaquen les següents: 

 Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista. 

 Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d’obra abans del formigonat. 

 Observació de la superfície sobre la que s’ha d’estendre el formigó i de les condicions d’encofrat. 

 Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d’obra, entre els encofrats, abans de formigonar. 

 Verificació de la correcte disposició de l’armat i de les mesures constructives per tal d’evitar moviments de la 
ferralla durant el formigonat. 

 Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d’altres aspectes, de la temperatura i condicions 
ambientals. 

 Control del desencofrat i del procés i condicions de curat. 

 Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat. 

 Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d’acabat. 

2. Criteris de presa de mostra 

Els controls es realitzaran segons les indicacions de la D.O., i el contingut de l’article 95 de la norma EHE. 
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3. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 

No es podrà iniciar el formigonat d’un element sense la corresponent aprovació de la D.O. 

Correcció, per part del contractista, de les irregularitats observades. 

Si s’aprecien deficiències importants en l’element construït, la D.O. podrà encarregar assaigs informatius (testimonis, 
ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència 
assolides. 

Referències 

EHE “Instrucción de Hormigón Estructural” (vigent a partir 1 de juliol de 1999) 

PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars 
 

5.7 FORMIGÓ EN MASSA PER FONAMENTS, BARRERES DE SEGURETAT I REBLERTS 

Control de materials 

1. Operacions de control 

Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada dosificació estudiada 
es realitzaran 4 sèries de 3 provetes i s’assajaran a compressió a 28 dies segons UNE 83-301, 83-303 i 83-304. 

Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó es realitzaran 6 sèries 
de 3 provetes que s’assajaran a compressió 28 dies, segons UNE 83-301, 83-303 i 83-304. No seran necessaris 
aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada, o es disposa de suficient experiència en el seu ús. 

Control de les condicions de subministrament. 

Cada 100 m3 de formigó del mateix tipus i dosificació, o fracció setmanal si es consumeix menys material, es 
realitzaran 2 sèries de 3 provetes que s’assajaran a compressió 28 dies, segons UNE 83-301, 83-303 i 83-304. Per 
cadascuna de les sèries, es controlarà la consistència del formigó, segons UNE 83-313. 

Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació correcte. 

2. Criteris de presa de mostra 

Els controls es realitzaran segons les instruccions de la D.O. i les indicacions de la norma EHE08. 

3. Especificacions 

Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord amb les 
prescripcions de la EHE08 i el PG 3/75. El control dels components es realitzarà d’acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 
0701 i 1011. 

Subministrament: En camions formigonera. El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com 
a mínim, les dades següents: 

 Nom de la central que ha elaborat el formigó 
 Data de lliurament i número de sèrie del full 
 Adreça de subministrament i nom de l'usuari 

4ºEspecificacions del formigó 

 Resistència característica 
 Contingut màxim i mínim de ciment per m3 de formigó 
 Tipus, classe, categoria i marca del ciment 
 Consistència i relació màxima aigua/ciment 
 Mida màxima del granulat 
 Tipus d'additiu segons l'UNE 83-200 
 Quantitat de formigó de la càrrega 
 Hora de càrrega del camió 
 Identificació del camió 
 Hora límit per a utilitzar el formigó 

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja homogènia, sense 
segregacions i sense haver iniciat l'adormiment. 

Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 

La designació del formigó H-n°, indica la resistència característica a compressió en kp/cm2 als 28 dies. 

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 

Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. 

Tipus de ciment CEM I 

Classe del ciment >= 32,5 

Contingut de ciment: 

 150 kg/m3 

 400 kg/m3 

Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 

 Consistència seca 0 - 2 cm 
 Consistència plàstica 3 - 5 cm 
 Consistència tova 6 - 9 cm 
 Consistència fluida 10 - 15 cm 

Toleràncies: 

 Assentament en el con d'Abrams: 
 Consistència seca Nul·la 
 Consistència plàstica o tova ± 1 cm 
 Consistència fluida ± 2 cm 

Toleràncies respecte de la dosificació: 

 Contingut de ciment, en pes ± 1% 
 Contingut de granulats, en pes ± 1% 
 Contingut d'aigua ± 1% 
 Contingut d'additius ± 3% 
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4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 

Es seguiran els criteris de la norma EHE08: 

La mitjana de resistència a compressió obtinguda en els assaigs previs de laboratori (fcm), haurà de superar el valor 
exigit al formigó amb marge suficient, de manera que sigui raonable esperar que, amb la dispersió que introdueix 
l’execució en obra, la resistència característica real (fck) sigui superior a la de projecte. En primera aproximació, es 
poden acceptar els valors següents: 

 

Condicions previstes per a l’execució de l’obra 
Valor aproximat de la resistència mitjana fcm necessària 
en laboratori 

Normals fcm = 1,50 fck + 20 kp/cm2 

Bones fcm = 1,35 fck + 15 kp/cm2 

Molt bones fcm = 1,20 fck + 10 kp/cm2 

 

Els assaigs característics es consideren satisfactoris, quan els valors de resistència obtinguts en cada una de les 6 
sèries (xi), ordenats de forma que 

x1  x2  x3  x4  x5  x6 

verifiquen:    x1 + x2 - x3  fck 

De no complir-se aquesta condició, s’introduiran les oportunes correccions a la dosificació i/o procés d’execució fins 
a obtenir assaigs característics acceptables. 

No s’acceptarà el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec. 

L’assaig de consistència es considera satisfactori si el valor mig de les tres mesures realitzades, queda dins de 
l’interval estricte especificat, i els valors individuals es troben dins dels marges amb tolerància inclosa. En cas contrari, 
es rebutjarà l’amassada corresponent, procedint a la correcció de la dosificació. 

El càlcul de la resistència estimada (fest) a partir dels assaigs de control es realitzarà d’acord a l’article 69.3.2 de la 
norma EHE08. Els criteris d’acceptació o rebuig, article 69.4 de l’esmentada norma, es resumeixen a continuació: 
 
fest  0,9 fck LOT ACCEPTAT 

fest < 0,9 fck Actuacions possibles: 
 
Estudi de la seguretat de l’element amb una resistència igual a fest. 

Assaigs d’informació sobre el formigó endurit (testimonis, ultrasons, escleròmetre) (article 70 norma EHE08). 

Assaig estàtic de prova de càrrega (article 73.2) 

Control d’execució 

1. Operacions de control 

 Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista 

 Observació de la superfície sobre la que s’ha d’estendre el formigó i de les condicions d’encofrat. 

 Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d’obra abans del formigonat. 

 Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d’altres aspectes, de la temperatura i condicions 
ambientals. 

 Control del desencofrat i del procés i condicions de curat. 

 Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d’acabat. 

2. Criteris de presa de mostra 

Els controls es realitzaran segons les indicacions de la D.O. 

3. Especificacions 

El contractista ha de presentar al començament dels treballs un pla de formigonat per a cada element de l'obra, que 
ha de ser aprovat per la D.O. 

El pla de formigonat consisteix en la explicitació de la forma, mitjans i procés que el contractista ha de seguir per a la 
bona col·locació del formigó. 

En el pla hi ha de constar: 

Descomposició de l'obra en unitats de formigonat, indicant el volum de formigó a utilitzar en cada unitat. 

Forma de tractament dels junts de formigonat. 

Per a cada unitat hi ha de constar: 

 Sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament directe,...). 

 Característiques dels mitjans mecànics. 

 Personal. 

 Vibradors (característiques i nombre d'aquests, indicant els de recanvi per possible avaria). 

 Seqüència d'ompliment dels motlles. 

 Mitjans per evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones (passarel·les, bastides, 
taulons o d'altres). 

 Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control. 

 Sistema de curat del formigó. 

 Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament la part afectada. 

 La temperatura dels elements on es fa l'abocada ha de ser superior als 0°C. 

No s'ha de formigonar sense la conformitat de la D.O., un cop hagi revisat l'encofrat, la neteja de fons i costers, i hagi 
aprovat la dosificació, mètode de transport i posada en obra del formigó. 

Abocament amb bomba: 

La D.O. ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al formigonat. 
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El contractista ha de mantenir als talls de treball un superfluidificant, assajat prèviament, per afegir al formigó en cas 
d'excés en la tolerància a l'assentament del con d'Abrams per defecte. La D.O. pot refusar el camió amb aquest 
defecte o bé pot obligar al contractista a utilitzar el superfluidificant sense dret a percebre cap abonament. 

No pot transcórrer més d'1 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonat, a menys que la D.O. ho cregui 
convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària inferior a 1,5 m, sense que es produeixin disgregacions. 

Abocament des de camió o amb cubilot: 

L'abocada ha de ser lenta per evitar la segregació i el rentat de la mescla ja abocada. 

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti el formigó. Alhora 
s'ha de vibrar enèrgicament. 

El gruix de la tongada el fixarà la D.O. per tal d'assegurar l'efecte de vibrat a tota la massa. 

El gruix de la tongada no ha de ser superior a: 

 15 cm per a consistència seca 
 25 cm per a consistència plàstica 
 30 cm per a consistència tova 

La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonat s'ha de suspendre quan es prevegi que 
durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonat requereix 
precaucions explícites i l'autorització de la D.O. En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de 
l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida. 

El formigonant s'ha de suspendre en cas de vent fort o de pluja. Eventualment, la continuació dels treballs, en la 
forma que es proposi, ha de ser aprovada per la D.O. 

En cap cas s'aturarà el formigonant si no s'ha arribat a un junt adequat. 

Els junts de formigonat han de ser aprovats per la D.O. abans del formigonat del junt. 

En tornar a iniciar el formigonant del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant els granulats al descobert 
i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. 

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar. 

Quan la interrupció hagi estat superior a 48 h s'ha de recobrir el junt amb resina epoxi. 

La compactació s'ha de fer per vibratge. 

El vibratge ha de fer-se més intens a les cantonades i als paraments. 

Si s'espatllen tots els vibradors es continuarà la compactació per piconatge fins arribar a un junt adequat. 

Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 

No es poden corregir els defectes en el formigó (cocons, rentats, etc.) sense les instruccions de la D.O. 

Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides les superfícies del 
formigó. Aquest procés ha de ser com a mínim de: 

 7 dies en temps humit i condicions normals 
 15 dies en temps calorós i sec, o quan la superfície de l'element estigui en contacte amb aigües o filtracions 

agressives 

El sistema de curat ha de ser amb aigua, sempre que sigui possible. 

El curat amb aigua no s'ha d'executar amb regs esporàdics del formigó, sinó que cal garantir la constant humitat de 
l'element amb recintes que mantinguin una làmina d'aigua, materials tipus arpillera o geotèxtil permanentment 
amarats amb aigua, sistema de reg continu o cobriment complert mitjançant plàstics. 

En el cas que no sigui possible el curat amb aigua, s'han d'utilitzar productes filmògens, que han de complir les 
especificacions del seu plec de condicions. 

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració de l'element. 

Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues hores abans d'executar-los per tal 
que el formigó de l'element hagi assentat. 

El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 

La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de l'encofrat ni d'altres. 

Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, prèvia aprovació de la D.O.  

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 

Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, taques, o elements 
adherits. 

Toleràncies d'execució: 

 Planor dels paraments vistos ± 6 mm/2 m 
 Planor dels paraments ocults ± 25 mm/2 m 

Qualsevol dimensió real d’un element de formigó ha de quedar entre el 95% i el 105% de la dimensió projectada, 
sense que la diferència entre elles superi mai els 3 cm. En el cas de fonaments, no s’ha de tenir en compte cap 
limitació pel que fa a l’increment de les dimensions projectades. 

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 

No es podrà iniciar el formigonat d’un element sense la corresponent aprovació de la D.O. Qualsevol correcció de les 
irregularitats observades es durà a terme per part del contractista. 

Referències 

EHE-08, EH-91, PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars. 

5.8 BARRES CORRUGADES PER ARMAT DE FORMIGÓ 

Control de materials 

1. Operacions de control 

Per a cada partida de subministrament que arribi a l’obra: 

 Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons articles 31 i 32 de la norma 
EHE. 
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 Inspecció visual del material i observació de les marques d’identificació. 

Assaigs de control (control normal de la EHE): 

Les barres d’acer es classificaran en sèries en funció del seu diàmetre: sèrie fina, fins a 10 mm, mitjana entre 12 i 25 
mm, i grossa, superior a 25 mm. Es considera lot d’inspecció, el conjunt de barres d’acer del mateix subministrador, 
designació i sèrie amb un pes màxim de 20 t. Sobre dues provetes del lot es realitzaran els assaigs següents: 

 Comprovació de la secció equivalent. 

 Comprovació de les característiques geomètriques de les barres. 

 Aptitud al doblat-desdoblat (UNE 36-068). 

Al menys en dues ocasions al llarg de l’obra i sobre una proveta de cada diàmetre, tipus i subministrador, es 
determinaran les característiques mecàniques de l’acer (límit elàstic, càrrega i allargament de trencament) segons la 
norma UNE 7-474. 

En el cas d’existir empalmaments per soldadura caldrà verificar l’aptitud pel soldeig en obra (segons EHE apartat 
90.4), incloent la comprovació de la composició química de l’acer (UNE 36-068). 

En cas de que l’acer disposi de la Marca AENOR, CC-EHE, o altre legalment reconeguda a un país de la CEE, es 
podran augmentar al doble els límits de definició del lot, és a dir, es passarà de 20 a 40 t. La D.O. sol·licitarà en 
aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de producció establert en la 
marca de qualitat de producte. 

2. Criteris de presa de mostra 

La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la D.O., d’acord a la norma UNE 36-068 i a la EHE. El 
control plantejat es realitzarà abans de començar el formigonat de les estructures, en el cas de material sense marca 
de qualitat, o abans de la posta en servei en el cas de que disposi de l’esmentada marca de qualitat de producte. 

3. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 

No es podran utilitzar partides d’acer que no portin un certificat de garantia del fabricant segons el prescrit en l’article 
90.1 de la EHE. 

Interpretació dels assaigs de control (Segons criteris de l’article 90.5 de la EHE): 

Secció equivalent: El lot s’accepta quan les dues determinacions resulten correctes i es rebutja si les dues surten 
incorrectes. Quan només una de les dues determinacions resulta correcte, caldrà realitzar la comprovació sobre 4 
noves mostres del lot, que serà acceptat únicament, quan les quatre noves determinacions resultin correctes. 

Característiques geomètriques: S’han de complir les condicions establertes en el certificat específic d’adherència. 

Assaig de doblat-desdoblat: En cas d’algun resultat incorrecte, es realitzaran quatre noves determinacions 
corresponents al lot analitzat. Per tal d’acceptar-lo cal que les quatre determinacions resultin correctes. 

Característiques mecàniques: Si alguna determinació no compleix les condicions establertes, totes les barres d’aquell 
diàmetre existents a l’obra i les que es rebin posteriorment, seran classificades en lots de 20 t, analitzant-se dues 
provetes per lot. El lot s’accepta quan les dues comprovacions resulten correctes i es rebutja quan les dues resulten 
incorrectes. En cas d’un únic resultat correcte, s’analitzaran 16 provetes d’aquell lot. S’accepta aquest lot quan el 
valor mitjà dels dos resultats més baixos supera el valor garantit, i tots ells superen el 95% d’aquest valor. 

Aptitud al soldeig: En cas d’observar algun defecte en el soldeig en obra, es pararan les operacions de soldadura i 
es procedirà a la revisió completa del procés. 

Control d’execució 

1. Operacions de control 

 Recepció i aprovació de l’informe d’especejament aportat pel contractista. 

 Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d’obra estructurals amb observació dels següents punts: 

 Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres col·locades. 

 Rectitud. 

 Lligams entre les barres. 

 Rigidesa del conjunt. 

 Netedat de les barres. 

2. Criteris de presa de mostra 

Bàsicament el control de l’execució està confiat a la inspecció visual de les persones que l’exerceixen, amb la qual 
cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst. 

3. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 

Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades. 

Referències 

PG 3/75 amb les corresponents modificacions. 

EHE “Instrucción de Hormigón Estructural” (vigent a partir 1 de juliol de 1999). 

UNE 36-068-94 “Barras corrugadas de acero soldable para armaduras de hormigón armado.” i 1ª modificació: UNE 
36-068-96 1M. 
 

5.9 GRAONS PER A POUS DE REGISTRE 

Control de materials 

1. Operacions de control 

 Inspecció visual del material en cada subministrament, observació de les marques d’identificació del fabricant, 
d’acord a UNE 127-011 EX, i recepció del certificat de qualitat del fabricant on es garanteixen les condicions 
exigides al plec. 

 Control geomètric sobre un 10 % de les peces rebudes, segons UNE 127-011 EX. 

En el cas de graons d’acer, control del galvanitzat sobre un 10 % de les peces, amb determinació del gruix i la massa 
del recobriment (UNE 37-501), per mètodes magnètics. 
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En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la CEE, es podrà 
prescindir dels assaigs de control de recepció. La D.O. sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs 
corresponents al subministra rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte. 

2. Criteris de presa de mostra 

Es seguiran les indicacions de la D.O. 

3. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 

No s’acceptarà l’ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant. 

En cas de disconformitat d’un control geomètric o de recobriment, es rebutjarà la peça assajada i s’ampliarà el control, 
en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant deficiències, fins al 100% del subministrament. 

Control d’execució 

1. Operacions de control 

 Inspecció visual de totes les peces col·locades 

 Comprovació geomètrica de les toleràncies d’execució sobre un 10 % del graons col·locats. 

A criteri de la D.O., i al menys en 5 ocasions al llarg de l’obra (excepte en pous prefabricats), es realitzaran les 
comprovacions de resistència i deformació a càrregues horitzontals i verticals, segons UNE 127-011. 

2. Criteris de presa de mostra 

El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l’obra. 

3. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 

Correcció, per part del contractista, de les irregularitats observades. 

Referències 

UNE 127-011-95 EXP “Pozos prefabricados de hormigón para conducciones sin presión.” 

 

5.10 TUBS CIRCULARS PER A CLAVAGUERES I COL·LECTORS 

Control de materials 

1. Operacions de control 

En cada subministrament: 

 Inspecció visual de l’aspecte general dels tubs i peces per a junts. 

 Comprovació de les dades de subministra exigides (albarà o etiqueta). 

 Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d’acord a les condicions del plec. 

 Comprovació dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (tubs i unions).  

Per a cada peça es realitzaran: 

 5 determinacions del diàmetre interior. 

 5 determinacions de la longitud. 

 Desviació màxima respecte la generatriu. 

 5 determinacions del gruix. 

 5 determinacions de les dimensions de la zona d’acoblament. 

Per a cada tub de les mateixes característiques, es realitzaran els següents assaigs (Pliego de prescripciones 
técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones (MOPU)): 

 Assaig d’estanqueïtat del tub. 

 Resistència a l’aixafament. 

 Resistència a la flexió longitudinal. 

Per a cada tipus de junt que es proposi, es realitzarà un assaig d’estanqueïtat del conjunt format per dos trossos de 
tub units pel junt corresponent. 

En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la CEE, es podrà 
prescindir dels assaigs de control de recepció. La D.O. sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs 
corresponents al subministra rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat de producte. 

2. Criteris de presa de mostra 

Es seguiran les instruccions de la D.O. i els criteris del “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de 
saneamiento de poblaciones” (MOPU). 

3. Interpretació de resultats i actuacions en cas d’incompliment. 

No s’acceptaran materials que no arribin a l’obra correctament referenciats i acompanyats del corresponent certificat 
de qualitat del fabricant. 

Es rebutjaran les peces que no superin les condicions de la inspecció visual o les comprovacions geomètriques. En 
aquest darrer cas, s’incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-
se irregularitats, fins al 100% del subministrament. 

La comprovació del diàmetre interior, es considera satisfactòria si la mitjana de les 5 determinacions és superior al 
diàmetre nominal i cadascuna de les mesures es troba dins de les toleràncies fixades. 

En cas d’incompliment, es repetirà el control sobre dues peces més del mateix lot, acceptant-se el conjunt quan la 
mitjana dels 3 resultats sigui conforme a les especificacions. 

En cas d’incompliment en els assaigs de resistència i d’estanqueïtat, es repetirà el control sobre dues peces més del 
mateix lot, acceptant-se el conjunt quan el resultat d’ambdues determinacions sigui conforme a les especificacions. 

Control d’execució 

1. Operacions de control  

 Inspecció visual de la base sobre la que s’assentaran els tubs i comprovació de les toleràncies d’execució, en 
especial en referència a les pendents. 

 Inspecció visual de les peces abans de la seva col·locació, rebutjant les que presentin defectes. 
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 Control visual de les alineacions dels tubs col·locats i dels elements singulars, com ara unions amb pous i 
arquetes. 

 Control d’execució del reblert (veure àmbit de control 0505) 

En el cas de tubs en xarxa de clavegueram, es realitzaran, a més, les següents proves: 

 Prova de funcionament de la xarxa amb la realització de proves d’estanqueïtat sobre un 10 % de la seva longitud 
com a mínim (PPTG Tuberías de saneamiento de poblaciones (MOPU)). 

 Revisió general: Abans de la recepció provisional de l’obra, es comprovarà el bon funcionament de la xarxa 
abocant aigua des dels pous de registre de capçalera o, mitjançant cambres de descàrrega si existeixen, 
verificant el pas correcte de l’aigua en els pous de registre aigües avall. (PPTG Tuberías de saneamiento de 
poblaciones (MOPU)). 

2. Criteris de presa de mostra 

Es seguiran les instruccions de la D.O. en la realització dels controls previstos. 

3. Interpretació de resultats i actuacions en cas d’incompliment 

Correcció per part del contractista dels defectes observats. 

Referències 

PG 3/75 amb les corresponents modificacions 

EHE “Instrucción de Hormigón Estructural” (vigent a partir 1 de juliol de 1999) 

PPTG-TSP/86 “Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de saneamiento de poblaciones.” 

ASTM C 76M-83 "Standard Specification for reinforced concrete culvert, storm drain, and sewer pipe." 

5.11 ASSAIG DE PROVA D’ESTANQUEÏTAT 

Prova d’estanqueïtat  

Aquest prova es d’aplicació per els següents materials: 

- Tubs de formigó armat. 

- Tubs de PVC o Polietilè corrugat 

La conducció se sotmetrà a una prova d'estanqueïtat d'aigua a pressió per trams. Es procedirà abans de realitzar la 
prova a l'obturació total del tram.  

Els trams de prova estaran compresos entre pous de registre i podran incloure també el pou de registre d'aigües 
amunt. En tots dos casos, si la conducció o el pou de registre reben escomeses secundàries, aquestes queden 
excloses de la prova d'estanqueïtat. En cas d'escomeses directes a clavegueram o col·lector, es practicaran els 
orificis una vegada feta la prova. La conducció haurà d'estar parcialment recoberta, sent aconsellable assenyalar les 
juntes per facilitar la localització de pèrdues, cas que aquestes es produïssin.  

Realitzada l'obturació del tram, es procedirà a realitzar la prova d'estanqueïtat d'una de les dues formes següents: 

a) El tram de conducció inclou el pou de registre d'aigües amunt: L'ompliment d'aigua s'efectuarà des del pou de 
registre d'aigües amunt fins a aconseguir l'altura de la columna d'aigua desitjada (h). Aquesta operació haurà de 
realitzar-se de manera lenta i regular per permetre la total sortida d'aire de la conducció. 

b) El tram de conducció no inclou pou de registre: L’ompliment d’aigua es realitzarà des de l’obturador d’aigües avall 
per a facilitar la sortida d’aire de la conducció, i en el moment la prova s’aplicarà la pressió corresponent a l’alçada 
de columna d’aigua fixada per a la prova (h).  

En tots dos casos es deixarà transcórrer el temps necessari abans d'iniciar-se la prova per permetre que s'estabilitzi 
el procés d'impregnació del Formigó de la conducció. A partir d'aquest moment s'iniciarà la prova procedint, en el cas 
a) a restituir l'alçada "h" de columna d'aigua, i en cas b) a afegir el volum d'aigua necessari per mantenir la pressió 
fixada en la prova. Haurà de verificar-se que la pressió en l'extremitat d'aigües avall no superi la pressió màxima 
admissible. 

Criteris d’Acceptació 

Període d’impregnació vint-i-quatre hores per a tubs de Formigó. 

Pressió de prova Standard = 0,4 kg/cm2, equivalents a una alçada de columna d’aigua (h) de 4m., mesurada sobre 
la solera de conducció en el pou de registre d’aigües amunt. 

En cap cas la pressió màxima serà superior a 1kg/cm2. 

La prova serà satisfactòria si transcorreguts trenta minuts l’aportació en litres per a mantenir el nivell no és superior 
a: 
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6 PRESSUPOST DE CONTROL DE QUALITAT 

El pressupost per al control de qualitat estimat ascendirà a la quantitat de CINC MIL QUATRE CENTS QUINZE 
EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS (5.415,89 ). Percentualment suposa un 1,5% del Pressupost d’Execució 
Material (sense IVA). Aquests assaigs de control de qualitat seran executats per un Laboratori degudament 
homologat. 

A continuació es presenta el pressupost, els amidaments i el resum del pressupost. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROJECTE DE RENOVACIÓ DEL COL·LECTOR AL CARRER BARCELONA, JAUME I I NARCIS MONTORIOL
TERME MUNICIPAL DE SANT PERE DE RIBES
CONTROL DE QUALITAT

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost PCQ PROJECTE SANT PERE DE RIBES

Capítol 01 SÒLS

1 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 4)

70,72 5,000 353,60

2 J03D5205 U Comprovació de la no plasticitat d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103104 (P - 3)

39,59 5,000 197,95

3 J030E50A U Determinació del contingut aproximat de matèria orgànica d'una
mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 1744-1 (P - 2)

48,83 5,000 244,15

4 J0304503 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la
norma UNE-EN 933-1 (P - 1)

34,39 5,000 171,95

5 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 9)

14,96 5,000 74,80

TOTAL Capítol 01.01 1.042,45

Obra 01 Pressupost PCQ PROJECTE SANT PERE DE RIBES

Capítol 02 FORMIGONS I ACERS

1 J060770A u Mostreig, realització de con d'Abrams, elaboració de les provetes,
cura, recapçament i assaig a compressió d'una sèrie de cinc provetes
cilíndriques de 15x30 cm, segons la norma UNE-EN 12390-1, UNE-EN
12390-2, UNE-EN 12390-3, UNE-EN 12350-1 i UNE-EN 12350-2 (P -
6)

108,77 1,000 108,77

2 J056G30G u Determinació per destil·lació del residu d'una mostra d'emulsió
bituminosa, segons la norma UNE-EN 1431 (P - 5)

119,30 1,000 119,30

3 J0B25101 U Determinació del límit elàstic per a una deformació romanent del 0.2%,
resistència a la tracció, allargament i estricció d'una proveta d'acer per
a armar formigons, segons la norma UNE EN ISO 15630-1 (P - 7)

39,35 1,000 39,35

TOTAL Capítol 01.02 267,42

Obra 01 Pressupost PCQ PROJECTE SANT PERE DE RIBES

Capítol 03 PAVIMENTS

1 J9H1J10M U Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata,
d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 353 (P - 12)

65,95 1,000 65,95

2 J2VCT30R U Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300
mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 11)

156,84 1,000 156,84

3 J2VCT10R U Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE
103300 (P - 10)

6,69 1,000 6,69

4 J2VCQ10N U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra
d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 8)

40,08 1,000 40,08

5 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 4)

70,72 1,000 70,72

TOTAL Capítol 01.03 340,28

Obra 01 Pressupost PCQ PROJECTE SANT PERE DE RIBES

Capítol 04 SANEJAMENT

EUR

PROJECTE DE RENOVACIÓ DEL COL·LECTOR AL CARRER BARCELONA, JAUME I I NARCIS MONTORIOL
TERME MUNICIPAL DE SANT PERE DE RIBES
CONTROL DE QUALITAT

PRESSUPOST Pàg.: 2

1 PA0000406X h Inspecció amb càmara CTTV de l'interior del col·lector. Inclou
intervenció d'equip compost per tècnic i operaris especialistes, vídeo
de l'enregistrament i informe WinCan

Característiques de l’equip d’inspecció:
o Equip d’inspecció modular robotitzat amb gir rodes eix posterior
o Anti-reflectant automàtic i rotació 360º continua
o Diàmetre d’intervenció a partir de 200 mm fins 2.500 mm
o Longitud del cable fins 250 m
o Zoom: 10x òptic i 12x digital i sistema visió sempre vertical
o Llicencia software per inspecció canalitzacions Win Can
o Format de vídeo MPEG-4 i fotografia JPEG
o Possibilitat de registre i avaluació de pendent
o Possibilitat de mesurament làser del diàmetre interior canonada
o Braç d’elevació elèctric per centrar gravació
o Possibilitat Laser Scan: Mesurament continu del perfil de la
canonada (P - 15)

90,50 16,000 1.448,00

2 JFA1X303 u Comprovació de les característiques geomètriques d'un tub, amb
determinació del diàmetre interior, longitud, gruix i desviació màxima
respecte la generatriu (P - 14)

73,14 1,000 73,14

3 JFA1H301 u Assaig d'estanquitat tub de material de formigó amb DN<= 800,
segons indicacions de la DF.
Assaig d'estanquitat tub de material de Polietilè Corrugat amb DN<=
800, segons indicacions de la DF.  (P - 13)

374,10 6,000 2.244,60

TOTAL Capítol 01.04 3.765,74

EUR



PROJECTE DE RENOVACIÓ DEL COL·LECTOR AL CARRER BARCELONA, JAUME I I NARCIS MONTORIOL
TERME MUNICIPAL DE SANT PERE DE RIBES
CONTROL DE QUALITAT

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  SÒLS 1.042,45
Capítol 01.02  FORMIGONS I ACERS 267,42
Capítol 01.03  PAVIMENTS 340,28
Capítol 01.04  SANEJAMENT 3.765,74
Obra 01 Pressupost PCQ PROJECTE SANT PERE DE RIBES 5.415,89

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5.415,89

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost PCQ PROJECTE SANT PERE DE RIBES 5.415,89

5.415,89

EUR



PROJECTE DE RENOVACIÓ DEL COL·LECTOR AL CARRER BARCELONA, JAUME I I NARCIS MONTORIOL
TERME MUNICIPAL DE SANT PERE DE RIBES
CONTROL DE QUALITAT

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 5.415,89

13 % Despesses Generals SOBRE 5.415,89..................................................................... 704,07

6 % Benefici Industrial SOBRE 5.415,89............................................................................ 324,95

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 6.444,91

21 % IVA SOBRE 6.444,91................................................................................................. 1.353,43

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 7.798,34

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

set mil set-cents noranta-vuit euros amb trenta-quatre cèntims

Autors del Pla de Qualitat del Projecte Constructiu, a Granollers Agost 2022

Alberto Soriano Gaitero                                                    Cristina Gómez Mestres
Enginyer de Camins, Canals i Ports                                  Enginyera Tècnica d´Obres Públiques
(núm. col·legiat 22.124)                                                    (núm. col·legiada 21.389C)
Drenatges Urbans del Besòs                                            Drenatges Urbans del Besòs
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1. INTRODUCCIÓ 

A continuació es detalla el pressupost de l’actuació número 16, per al coneixement de l’administració. 

Per a realitzar el Pressupost d’execució material s’ha utilitzat el TCQ, que és un programar de construcció format per 
un conjunt d'aplicacions informàtiques per donar suport a les activitats de redacció, contractació, planificació i control 
de projectes i obres. És una metodologia per a la definició i el seguiment dels valors dels paràmetres de temps, cost, 
qualitat, i la formulació de la seguretat, la generació de residus i el cost energètic dels materials. 

El programa TCQ gestiona conjuntament i de forma integrada les dades tècniques, econòmiques i temporals que 
intervenen en el cicle de l'obra per mitjà de diferents mòduls d'aplicació, que també es poden fer servir de forma 
independent. 

S’ha utilitzat la Base de Preus de l’ITEC, Base de dades: BEDEC 2022-01, Volum obra: Enginyeria civil PEM 0,402M 
euros. 

Un cop s’ha obtingut el PEM (Pressupost d’Execució Material) de l’actuació, sobre aquest valor s’aplica: 

 13% de Despeses Generals 
 6% de Benefici Industrial 
 1,5% per a peritatge notarial estat cases Carrer Narcís Montoriol i Carrer Jaume I 
 4% per a la Direcció d’obra  
 2% per a Coordinació de Seguretat i Salut  
 21% d’IVA 

2. PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 

El Pressupost per al Coneixement de l’Administració de les obres de l’“ACTUACIÓ NÚMERO 16:COL·LECTOR DE LA 
XARXA DE CLAVEGUERAM ALS CARRERS BARCELONA I NARCÍS MONTURIOL, AL TM DE SANT PERE DE RIBES”, 
ascendeix a la quantitat de CINC CENTS QUARANTA-QUATRE MIL DOS CENTS VUITANTA-SIS EUROS AMB 
NORANTA-DOS CÈNTIMS (544.286,92 ), inclòs IVA. 
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REPLÉ DE RASA:
TOT-Ú ARTIFICIAL COMPACTAT AL 98% DEL PM.

L L E G E N D A

SUPORT I REPLÉ:
MATERIAL GRANULAR (GRAVETA)

SUBBASE: TOT-Ú ARTIFICIAL, AMB ESTESA
I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98% DEL PM.

8cm LLAMBORDÍ 10X20cm

5 cm SORRA

REG D'IMPRIMACIÓ AMB
EMULSIÓ BITUMINOSA
CATIÒNICA TIPUS C50BF4
IMP, AMB DOTACIÓ 1,5 Kg/m2

PAVIMENT DE MESCLA
BITUMINOSA CONTÍNUA EN
CALENT TIPUS AC 16 SURF B
50/70 D, AMB BETUM
ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ,
DE GRANULOMETRIA DENSA
PER A CAPA DE TRÀNSIT I
GRANULAT GRANÍTIC,
ESTESA I COMPACTADA

REG D'ADHERÈNCIA AMB
EMULSIÓ BITUMINOSA
CATIÒNICA TIPUS C60B3/B2
ADH, AMB DOTACIÓ 1
Kg/m2

TOT-Ú ARTIFICIAL, AMB
ESTESA I PICONATGE DEL
MATERIAL AL 98% DEL PM.
INCLOU EL
SUBMINISTRAMENT DEL
MATERIAL.

DETALL 1
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ASFALTAT TOT L'AMPLE DEL CARRER ALINEACIÓ ZONA ESCOLA SANTA EULÀLIA

DE PK 0+247.60 A PK 0+356.27 DE PK 0+035.00 A PK 0+042.93 DE PK 0+161.70 A PK 0+247.60

DE PK 0+093.30 A PK 0+161.70
DE PK 0+042.93 A PK 0+093.30

PAVIMENT DE MESCLA
BITUMINOSA CONTÍNUA EN
CALENT TIPUS AC 32 BASE
B 50/70 G, AMB BETUM
ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ,
DE GRANULOMETRIA
GROSSA PER A CAPA BASE
I GRANULAT CALCARI,
ESTESA I COMPACTADA
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DETALL "PATES" EN POUS DE REGISTRE
PATE DE POLIPROPILÈ REFORÇAT AMB BARETA D'ACER

0 12mm.
TIJA FERRUGINOSA

SECCIO B-B

RECUBRIMENT DE
POLIPROPILÉ

B

B

Canonades de formigó armat del fabricant Arenzana, o equivalent.

D e Dex

800 92 984

mides en mm

Característiques:
Els tubs de formigó armat seran rodons, d'endoll campana, fabricats
pel procès de COMPRESSIÓ RADIAL i amb l'extrem mascle FRESAT amb
una "acanaladura" per allotjar la junta de goma i evitar el seu
desmuntatge.
El ciment a emprar en la seva fabricació serà del tipus "SR", resistent als
sulfats i a l'aigua de mar.

Normativa:
Canonada de formigó armat s/ASTM C 76 M gruix B.
En funció de la càrrega de fissuració i trencament a aixafament es
triarà la classe resistent a emprar. La classe resistent serà la CLASSE IV
ASTM.

Pressió de prova en fàbrica:
La totalitat dels tubs hauran de passar en fàbrica una prova
d'estanqueïtat per aire o aigua.

Tipus de junta:
Els tubs aniran disposats amb unions flexibles per junta elastòmer tipus
Delta de cautxú EPDM complint l'establert en la norma UNE-EN-681-1.

DETALL CANONADA FORMIGÓ ARMAT

MODEL GEO PKSR D400 DECOR O EQUIVALENT

SPIT Ø12
4 Uds.

Ø850

PAVIMENT

ENCOFRAT BARRES
D'ACER CORRUGAT Ø6

FORMIGÓ HA-25
ENCOFRAT

SUPERFÍCIE
OBRA DE

FÀBRICA AMB
ACABAT RUGÓS 4 CARGOLS Ø12 MMAMB

TAC ANCORATGE MECÀNIC
I DOBLE FEMELLA PER
ANIVELLAMENT

DCampana

1160

400 60 520 670

3c
m

36cm

7c
m

21
.5

cm

4.5cm

3.55cm29.4cm3.55cm

D D
ex

e

500 67 634 780
600 75 750 870

PEAD CORRUGAT
DN Ø Int mm

272315
433500

PROVES FÍSIQUES (sobre el producte final i la matèria primera):

Índex de fluïdesa (Melt flow)- Norma ISO 1133: 1987 - (Paràmetres de prova: 190°C
/ 2.16 kg / 10 min) - Prova realitzada sobre la matèria primera IFM  1,6g/10min

Densitat - Norma UNE 53-020-73, ISO 1183 : 1987 - (Temperatura de prova: 23° C)
- Prova realitzada sobre la matèria primera Densitat  930 kg/m3

Estabilitat Tèrmica (O.I.T) - Norma EN 728 - (Temperatura de prova: 200° C) -Prova
realitzada sobre la matèria primera OIT  20 min.

Contingut en negre de fum (Master) - Norma ASTM D 1603 - (Paràmetre de prova:
Tª de 600° C en una atmosfera de nitrogen) - Prova realitzada sobre la metèria
primera i sobre la paret externa del producte acabat Master 2,0 - 2,5%

Assaig d'estufa(Oven test) - Norma ISO 12091 - (Temperatura de prova: 150±2 °C;
temps de prova: 30 min per e  8 mm i 60 min per e > 8 mm.) - Prova realitzada
sobre el producte acabat.
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B -  MATERIALS I COMPOSTOS 
 
B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B01 -  LÍQUIDS 
 
B011- -  AIGUA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B011-05ME. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 
- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per la pràctica. 
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de formigons sense 
armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix l'ús d'aquestes aigües, 
tret del cas que es facin estudis especials. 
Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a la pròpia 
central de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la seva densitat sigui 
<= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm 
L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de contenir cap substància 
perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats del formigó o a la protecció de 
l'armat. 
Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha antecedents 
de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar que acompleix totes 
aquestes característiques: 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952):  >= 5 
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956) 
     - Ciment tipus SR: <= 5 g/l  (5.000 ppm) 
     - Altres tipus de ciment: <= 1 g/l  (1.000 ppm) 
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178) 
     - Aigua per a formigó armat:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 
     - Aigua per a formigó pretesat:  <= 1 g/l  (1.000 ppm) 
     - Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració:  <= 3 g/l  (3.000 ppm) 
- Hidrats de carboni (UNE 7132):  0 
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235):  <= 15 g/l  (15.000 ppm) 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans de l'inici de l'obra i si no es tenen antecedents de l'aigua que es vol utilitzar, o es 
tenen dubtes, s'ha d'analitzar l'aigua per determinar: 
- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952) 
- Contingut de substàncies dissoltes (UNE 83957) 
- Contingut de sulfats, expressats en SO4 (UNE 83956) 
- Contingut en ió clor Cl- (UNE 7178) 
- Contingut d'hidrats de carboni (UNE 7132) 
- Contingut de substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235) 
En cas d'utilitzar aigua potable de la xarxa de subministrament, no serà obligatori realitzar 
els assajos anteriors. 
En altres casos, la DF o el Responsable de la recepció en el cas de centrals de formigó preparat 
o de prefabricats, s'ha de disposar la realització dels assajos en laboratoris contemplats en 
l'apartat 78.2.2.1 de l'EHE, per tal de comprovar el compliment de les especificacions de l'article 
27 de l'EHE. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE, realitzant-se 
la presa de mostres segons la UNE 83951. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'ha d'acceptar l'aigua que no compleixi les especificacions, ni per a l'amasat ni per al curat. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B03C- -  SAULÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B03C-05NK. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Sorra procedent de roca granítica meteoritzada, obtinguda per excavació. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que determini 
la DF. 
Els materials no han de ser susceptibles a meteorització o alteració física o química. Han de 
poder barrejar-se amb aigua sense donar lloc a dissolucions perjudicials per a l'estructura, per 
altres capes de ferm, o que puguin contaminar. 
Durant l'extracció s'ha de retirar la capa vegetal. No ha de tenir argiles, margues o d'altres 
matèries estranyes. 
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La fracció que passa pel tamís 0,08 (UNE 7050) ha de ser inferior a 2/3, en pes, de la que passa 
pel tamís 0,40 (UNE 7050). 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la 
partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF. 
A la vegada, els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica, i han de ser nets, resistents 
i de granulometria uniforme. 
Coeficient de desgast "Los Angeles" (NLT-149):  < 50 
Índex CBR (NLT-111):  > 20 
Contingut de matèria orgànica:  Nul 
Mida del granulat: 
- Sauló garbellat:  <= 50 mm 
- Sauló no garbellat:  <= 1/2 gruix de la tongada 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
Abans de començar l'obra, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència indicada 
durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material: 
- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres: 
     - Assaig granulomètric (UNE EN 933-1), 
     - Assaig d'equivalent de sorra (UNE EN 933-8) 
     - I en el seu cas, assaig de blau de metilè (UNE EN 933-9) 
- Per a cada 5000 m3, o 1 cop a la setmana si el volum executat és menor: 
     - Determinació dels límits d'Atterberg  (UNE 103103 i UNE 103104) 
     - Assaig Próctor Modificat (UNE 103501) 
     - Humitat natural (UNE EN 1097-5) 
- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor: 
     - Coeficient de desgast de "Los Angeles" (UNE-EN 1097-2) 
     - Assaig CBR (UNE 103502), cada 4500 m3 o cada setmana si el volum executat és menor. 
El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si considera que 
els materials són suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada 
s'han aprovat 10 lots consecutius. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 
en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions 
indicades, en cas contrari, no s'autoritzarà l'ús del material corresponent. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
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B03 -  GRANULATS 
 
B03F- -  TOT-U 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B03F-05NW. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Material granular de granulometria contínua. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tot-u natural: format bàsicament per partícules no triturades procedents de graveres o dipòsits 
naturals, sòls naturals o una barreja de tots dos. 
- Tot-u artificial: compost d'àrids procedents de la trituració, total o parcial, de pedra de 
cantera o de grava natural. 
- Tot-u artificial procedent de materials granulars reciclats. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la DT o en el seu defecte el que determini 
la DF. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la 
partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF. 
El granulat ha de tenir forma arrodonida o polièdrica, i ha de ser net, resistent i de granulometria 
uniforme. 
No ha de ser susceptible de cap tipus de meteorització o alteració física o química apreciable 
sota les condicions possibles més desfavorables. 
No ha de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin afectar a estructures, a d'altres 
capes de ferm, o contaminar el sòl o corrents d'aigua. 
Els materials estaran exempts de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar la durabilitat 
de la capa on es col·loqui. 
TOT-U PER A ÚS EN FERMS DE CARRETERES: 
S'utilitzarà tot-u artificial compost d'àrids procedents de la trituració, total o parcial, de 
pedra de cantera o de grava natural. 
Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de construcció i 
demolició, àrids siderúrgics, subproductes i productes inerts de rebuig per a les categories de 
trànsit pesat T2 a T4, sempre que compleixin amb les prescripcions tècniques exigides a l'article 
510 del PG3 vigent. 
Composició química: 
- Contingut ponderal en sofre total (S), segons UNE-EN 1744-1, en cas que el material estigui 
en contacte amb capes tractades amb ciment: < 0,5% 
- A la resta: < 1% 
- Contingut de sulfats solubles en aigua (SO3), segons UNE-EN 1744-1, en cas d'àrids reciclats 
procedents de demolicions de formigó: < 0,7% 
Proporció de partícules total i parcialment triturades de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5: 
ha de complir el fixat a la taula 510.1.a del PG3 vigent. 
Proporció de partícules totalment arrodonides de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5: ha de 
complir el fixat a la taula 510.1.b del PG3 vigent. 
Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3: < 35 
Coeficient de desgast "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2: 
- Categoria de trànsit pesat T00 a T2: 
     - Àrids per a tot-u: < 30 
     - Materials reciclats procedents de ferms de carretera o àrids siderúrgics (ZAD20): < 35 
- Categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: 
     - Àrids per a tot-u: < 35 
     - Materials reciclats procedents de ferms de carretera o àrids siderúrgics (ZAD20): < 40 
Contingut de fins de l'àrid gruixut que passa pel tamís 0,063 mm, segons UNE-EN 933-1: < 1% en 
massa 
Equivalent de sorra (SE4)(Annex A de l'UNE-EN 933-8): 
- Fracció 0/4 del material: 
     - T00 a T1: > 40 
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     - T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 35 
     - Vorals de T3 i T4: > 30 
Blau de metilè (Annex A de la UNE-EN 933-9) en cas d'incompliment de l'equivalent de sorra: 
- Fracció 0/0,125 del material: < 10 g/kg i a més: 
     - T00 a T1: > 35 
     - T2 a T4 i vorals de T00 a T2: > 30 
     - Vorals de T3 i T4: > 25 
Plasticitat: 
- Categoria de trànsit pesat T00 a T4: No plàstic, segons UNE 103103 i UNE 103104 
- Vorals sense pavimentar de les categories T32, T41 i T42: 
     - Índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104: < 10 
     - Límit líquid, segons UNE 103103: < 30 
Granulometria, segons UNE-EN 933-1, estarà compresa entre els següents valors: 
+------------------------------------------------+ 
¦            ¦  Tamisatge ponderal acumulat (%)  ¦ 
¦Tamís UNE-EN¦-----------------------------------¦ 
¦ 933-2 (mm) ¦     ZA 0/32  ZA 0/20  ZAD 0/20    ¦ 
¦------------¦-----------------------------------¦ 
¦     40     ¦       100       --       --       ¦ 
¦     32     ¦      88-100    100      100       ¦ 
¦     20     ¦      65-90    75-100   65-100     ¦ 
¦    12,5    ¦      52-76    60-86    47-78      ¦ 
¦      8     ¦      40-63    45-73    30-58      ¦ 
¦      4     ¦      26-45    31-45    14-37      ¦ 
¦      2     ¦      15-32    20-40     0-15      ¦ 
¦    0,500   ¦       7-21     9-24     0-6       ¦ 
¦    0,250   ¦       4-16     5-18     0-4       ¦ 
¦    0,063   ¦       0-9      0-9      0-2       ¦ 
+------------------------------------------------+ 
La fracció retinguda pel tamís 0.063 mm, segons UNE-EN 933-2, ha de ser inferior a 2/3 a la fracció 
retinguda pel tamís 0,250 mm, segons UNE-EN 933-2. 
Si el material procedeix de reciclatge de residus de construcció i demolició, haurà de complir: 
- Pèrdua en l'assaig de sulfat de magnesi, segons UNE-EN 1367-2: < 18% 
Si s'utilitza àrid siderúrgic d'acereries, haurà de complir: 
- Expansivitat, segons UNE-EN 1744-1: < 5% 
- Índex granulomètric d'envelliment segons NLT-361: < 1% 
- Contingut de calç lliure, segons UNE-EN 1744-1: < 0,5% 
Si s'utilitza àrid siderúrgic d'alt forn, haurà de complir: 
- Desintegració per silicat bicàlcic o per ferro, segons UNE-EN 1744-1: Nul 
Les característiques essencials del tot-u per a ús en capes estructurals de ferms, establertes 
a la taula ZA.1 de la norma UNE-EN 13242, compliran amb els valors declarats pel fabricant, assajats 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a 
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención 
de vehículos (PG-3). 
TOT-U PER A ÚS EN FERMS DE CARRETERES: 
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Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, 
de la Instrucción Técnica de Carreteras. 
UNE-EN 13242:2003+A1:2008 Áridos para capas granulares y capas tratadas con conglomerados 
hidráulicos para uso en capas estructurales de firmes. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Per a ús en ferms de carreteres ha de disposar del marcatge CE, segons l'Annex ZA de la norma 
UNE-EN 13242. 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho demana, la següent documentació, 
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable: 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que 
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, 
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no 
exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, 
reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de figurar les dades següents: 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposa la Directiva 93/68/CEE. El símbol normalitzat 
del Marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 
     - Número d'identificació de l'organisme notificat (només per al sistema 2+). 
     - Nom o marca d'identificació i direcció inscrita del fabricant. 
     - Dos últims dígits de l'any en que s'ha imprès el marcatge CE. 
     - Número de certificat de control de producció de fàbrica (només per al sistema 2+). 
     - Referència a la norma EN 13242. 
     - Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions,...i ús previst. 
     - Informació de les característiques essencials de la taula ZA.1 de la norma UNE-EN 13242. 
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana, 
la documentació que acrediti aquest contingut. 
OPERACIONS DE CONTROL: 
El control de recepció del material verificarà que les característiques dels materials són 
coincidents amb l'establert a la DT. 
S'ha d'examinar el material i es rebutjarà el que a primera vista contingui matèries estranyes 
o mides superiors al màxim acceptat en la fórmula de treball. 
Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat 
de garantia del fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat 
o autoritzacions administratives exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE 
quan sigui pertinent. 
Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda 
a un país de la CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de 
recepció de les característiques del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en 
aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut. En qualsevol cas, 
la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu convenient. 
En el cas d'àrids fabricats en el propi lloc de construcció de l'obra, de cada procedència es 
prendran mostres, segons UNE-EN 932-1 i per a cadascuna d'elles es determinarà: 
- Assaig granulomètric, segons UNE-EN 933-1. 
- Límit líquid i índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104. 
- Coeficient de "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2. 
- Equivalent de sorra, segons Annex A de la UNE EN 933-8 i, en el seu cas, blau de metilè, segons 
Annex A de la UNE-EN 933-9. 
- Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3. 
- Proporció de les cares de fractura de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5. 
- Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5. 
- Contingut ponderal en sofre total, segons UNE-EN 1744-1. 
- Contingut de fins de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-1. 
En el cas de tot-u fabricat en central que no tinguin marcatge CE, es realitzaran els següents 
assaigs d'identificació i caracterització del material: 
- Per a cada 1000 m3 o fracció diària i sobre 2 mostres: 
     - Assaig granulomètric, segons UNE EN 933-1. 
     - Humitat natural, segons UNE-EN 1097-5. 
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- Per a cada 5000 m3, o 1 cop a la setmana si el volum executat és menor: 
     - Pròctor Modificat, segons UNE-EN 13.286-2. 
     - Equivalent de sorra, segons Annex A de la UNE-EN 933-8 i, en el seu cas, blau de metilè, 
segons Annex A de la UNE-EN 933-9. 
     - En el seu cas, límit líquid i índex de plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104. 
     - Contingut de fins de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-1. 
- Per a cada 20000 m3 o 1 cop al mes si el volum executat és menor: 
     - Índex de llenques, segons UNE-EN 933-3. 
     - Proporció de les cares de fractura de l'àrid gruixut, segons UNE-EN 933-5. 
     - Coeficient de "Los Angeles", segons UNE-EN 1097-2. 
     - Contingut ponderal en sofre total, segons UNE-EN 1744-1. 
El Director de les obres podrà reduir a la meitat la freqüència dels assaigs si considera que 
els materials són suficientment homogenis, o si en el control de recepció de la unitat acabada 
s'han aprovat 10 lots consecutius. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
En el cas de tot-u fabricat en central es prendran mostres a la sortida del mesclador. En els 
altres casos es podran prendre mostres en els aplecs i es seguiran les instruccions de la DF i 
els criteris de les normes de procediment indicades a cada assaig . 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions 
indicades, en cas contrari, no s'autoritzarà l'ús del material corresponent. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B03J- -  GRAVA DE PEDRERA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B03J-0K8T,B03J-0K7V,B03J-0K88. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Granulats utilitzats per a algun dels usos següents: 
- Confecció de formigons 
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments 
- Material per a drenatges 
- Material per a paviments 
El seu origen pot ser: 
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural 
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals 
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire 
Els granulats naturals poden ser: 
- De pedra granítica 
- De pedra calcària 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir 
els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin 
requerits pel Director d'Obra, entre d'altres: 
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors. 
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control 
massa freqüent dels materials que se n'extraguessin. 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS 
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas restes provinents 
de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment aluminós, granulats amb sulfurs, 
sílice amorfa o corrosió de les armadures. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es defineix a la 
partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi explícitament la DF. 
Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme. 
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes. 
Diàmetre mínim:  98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2) 
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, 
els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats 
per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits: 
- Dimensió mínima permesa =  4 mm 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d'impureses: 
     - Material ceràmic:  <= 5% del pes 
     - Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 
     - Asfalt:  <= 1% del pes 
     - Altres:  <= 1,0 % del pes 
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de 
l'EHE. 
GRANULATS PROCEDENTS D'ESCORIES SIDERÚRGIQUES 
Contingut de silicats inestables:  Nul 
Contingut de compostos fèrrics:  Nul 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Es denomina grava a la barreja de les diferents fraccions de granulat gruixut que s'utilitzen 
per a la confecció del formigó 
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; 
Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat 
La grandària màxima D d'un granulat gruixut (grava) utilitzat per la confecció de formigó serà 
menor que les següents dimensions: 
- 0,8 de la distància lliure horitzontal entre beines o armadures que formin grup, o entre un 
parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle >45º (amb la direcció de formigonat) 
- 1,25 de la distància entre un parament de la peça i una beina o armadura que formi un angle 
<=45º (amb la direcció de formigonat) 
- 0,25 de la dimensió mínima de la peça que es formigona amb les excepcions següents: 
     - Lloses superiors de sostres, amb TMA < 0,4 del gruix mínim 
     - Peces d'execució molt curosa i elements en els que l'efecte de la paret de l'encofrat sigui 
reduït (sostres encofrats a una sola cara), amb TMA < 0,33 del gruix mínim 
Quan el formigó passi entre vàries armadures, l'àrid gruixut serà el mínim valor entre el primer 
punt i el segon del paràgraf anterior. 
Tot el granulat ha de ser d'una mida inferior al doble del límit més petit aplicable a cada cas. 
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró 
Fins que passen pel tamís 0,063 (UNE-EN 933-2): 
- Per a graves calcàries i granítiques:  <= 1,5% en pes 
- Granulats, reciclats de formigó o prioritariament naturals:  < 3% 
- Per a granulats reciclats mixtos:  < 5% 
L'índex de llenques per a un granulat gruixut segons UNE-EN 933-3: <= 35% 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 
(UNE EN 1744-1): 
- Granulats naturals <= 1% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Granulats naturals: <= 1% en pes 
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 2% en pes 
- Granulats reciclats mixtos:  <= 1% en pes 
- Granulats amb sulfurs de ferro oxidables en forma de pirrotina: <= 0,1% en pes 
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- Altres granulats:  <= 0,4% en pes 
Sulfats solubles en àcids, expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Granulats naturals: <= 0,8% en pes 
- Granulats d'escòries siderúrgiques: <= 1% en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Formigó armat o en massa amb armadura de fissuració:  <= 0,05% en massa 
- Formigó pretesat:  <= 0,03% en massa 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs:  0% 
Contingut d'ió Cl-: 
- Granulats reciclats mixtos:  < 0,06% 
El contingut de matèria orgànica que sura en un líquid de pes específic 2 segons la UNE-EN 
1744-1(Apart.) 14.2 serà <= 1% per a granulats gruixuts. 
Contingut de materials no petris (roba, fusta, paper...): 
- Granulats reciclats provinents de formigó o mixtos:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul 
Contingut de restes d'asfalt: 
- Granulat reciclat mixt o provinent de formigó:  < 0,5% 
- Altres granulats:  Nul 
Reactivitat: 
- Àlcali-sílici o àlcali-silicat (Mètode químic UNE 146-507-1 EX o Mètode accelerat UNE 146-508 
EX):  Nul·la 
- Àlcali-carbonat (Mètode químic UNE 146-507-2):  Nul·la 
Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 18% 
Resistència a la fragmentació segons UNE-EN 1097-2 (Assaig de los Ángeles): 
- Granulats gruixuts naturals:  <= 40 
Absorció d'aigua: 
- Granulats gruixuts naturals (UNE-EN 1097-6):  < 5% 
- Granulats reciclats provinents de formigó:  < 10% 
- Granulats reciclats mixtos:  < 18% 
- Granulats reciclats prioritariament naturals:  < 5% 
Pèrdua de pes amb cinc cicle de sulfat de magnesi segons UNE-EN 1367-2: 
- Granulats gruixuts naturals:  <= 18% 
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a 
comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus 
de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat 
de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 
146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig 
descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2. 
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, 
friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs 
oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE 
GRAVA PER A DRENATGES: 
El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxuqueig de roques naturals, o del 
reciclatge d'enderrocs. No ha de presentar restes d'argila, margues o altres materials estranys. 
La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE) i el garbellat ponderal acumulat 
pel tamís 0,08 UNE ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica ha de ser fixada explícitament 
per la DF segons les característiques del terreny per drenar i del sistema de drenatge. 
Plasticitat:  No plàstic 
Coeficient de desgast (assaig "Los Ángeles" UNE-EN 1097-2):  <= 40 
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8):  > 30 
Condicions generals de filtratge: 
- F15/d85:  < 5 
- F15/d15:  < 5 
- F50/d50:  < 5 
(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = grandària superior 
de la proporció x% del terreny a drenar) 
A més, el coeficient d'uniformitat del filtre ha de ser: 
- F60/F10:  <20 
Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de l'aigua: 
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- Per a tubs perforats:  F85/Diàmetre de l'orifici: > 1 
- Per a tubs amb juntes obertes:  F85/ Obertura de la junta: > 1,2 
- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l'àrid del tub: > 0,2 
- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1 
Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran filtres 
granulars compostos de vàries capes. La més gruixuda es col·locarà al costat del sistema 
d'evacuació. Aquesta complirà les condicions de filtre respecte a la següent i així successivament 
fins arribar al replè o al terreny natural. Es podrà recórrer a l'ús de filtres geotèxtils. 
Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a efectes del 
compliment de les condicions anteriors, s'atendrà únicament a la corba granulomètrica de la 
fracció del mateix inferior a 25 mm. 
Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material drenant haurà de 
complir, a més de les condicions generals de filtre, la condició:  F15 > 1 mm. 
Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o llims, les condicions 
de filtre 1 i 2 s'han de substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm 
En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les següents 
condicions: 
- Mida màxima de l'àrid:  Entre 20 mm i 80 mm 
- Coeficient d'uniformitat:  F60/F10 < 4 
Si s'utilitza granulats reciclats s'ha de comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-111)) sigui 
inferior al 2% (UNE 103502). 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Cada remesa de grava s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec 
Les graves de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat 
Els àrids s'emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant 
la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota 
cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
GRAVA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 
GRAVA PER A PAVIMENTS: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
GRAVA PER A DRENATGES: 
Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial 
de la Instrucción de Carreteras. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat 
pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades: 
- Identificació del subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
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- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Identificació del lloc de subministrament 
El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies 
de l'àrid subministrat. 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: 
Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser 
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres 
treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt 
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 
nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres 
treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt 
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 
nacionals de cada estat membre, 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: 
Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser 
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha 
d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar 
acompanyat de la següent informació: 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 
- Designació del producte 
- Informació de les característiques essencials aplicables 
A la documentació del marcatge haurà d'indicar: 
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 
- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge 
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no 
compleixen amb l'article 28.4.1. 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat 
per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el 
compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE. 
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat 
d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels 
contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions 
de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE. 
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient 
informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs. 
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, 
abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas 
necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de 
les especificacions: 
- Índex de llenques (UNE-EN 933-3). 
- Terrossos d'argila (UNE 7133) 
- Partícules toves (UNE 7134) 
- Coeficient de forma (UNE EN 933-4) 
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 
2 (UNE EN 1744-1). 
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 
- Contingut en ió clor Cl- (UNE-EN 1744-1) 
- Assaig petrogràfic 
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 
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- Estabilitat, resistència a l'atac del sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2). 
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6). 
- Resistència al desgast Los Angeles (UNE-EN 1097-2). 
- Assaig d'identificació per raigs X. 
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 
OPERACIONS DE CONTROL EN GRAVA PER A DRENATGES: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual del material i recepció del certificat de procedència i qualitat corresponent. 
- Abans de començar el reblert, quan hagi canvi de procedència del material, o cada 2000 m3 durant 
la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d'identificació del material: 
     - Assaig granulomètric del material filtrant (UNE EN 933-1) 
     - Assaig granulomètric del material adjacent (UNE 103101) 
     - Desgast de "Los Ángeles" (UNE EN 1097-2) 
S'ha de demanar un certificat de procedència del material, que en el cas d'àrids naturals ha de 
contenir: 
- Classificació geològica 
- Estudi de morfologia 
- Aplicacions anteriors 
- Assaigs d'identificació del material 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN GRAVA PER A DRENATGES: 
S'han de seguir les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades 
en cada assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptarà la grava que no compleixi totes les especificacions indicades al plec. Si la 
granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, 
s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIÓ EN CAS D'INCOMPLIMENT EN GRAVA PER A DRENATGES: 
Els resultats dels assaigs d'identificació han de complir estrictament les especificacions 
indicades, en cas contrari, no s'ha d'autoritzar l'ús del material corresponent en l'execució 
del reblert. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B03 -  GRANULATS 
 
B03L- -  SORRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B03L-05N7,B03L-05MQ,B03L-05N5,B03L-05MS. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent 
del reciclatge de residus de la construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per 
al tractament d'aquest tipus de residu. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Sorra de marbre blanc 
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 
Sorra per a confecció de formigons, d'origen: 
     - De pedra calcària 
     - De pedra granítica 
- Sorra per a confecció de morters 
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- Sorra per a reblert de rases amb canonades 
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir 
els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin 
requerits pel Director d'Obra, entre d'altres: 
- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors. 
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control 
massa freqüent dels materials que se n'extraguessin. 
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi 
explícitament la DF. 
No ha de tenir margues o altres materials estranys. 
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0% 
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró 
Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes 
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, 
friables, poroses, etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs 
oxidables, etc, en quantitats superiors a les contemplades a l'EHE 
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, 
els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats 
per a la fabricació de formigó reciclat estructural, complint una sèrie de requisits: 
- Dimensió mínima permesa =  4 mm 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6% 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40 
- Continguts màxims d'impureses: 
     - Material ceràmic:  <= 5% del pes 
     - Partícules lleugeres:  <= 1% del pes 
     - Asfalt:  <= 1% del pes 
     - Altres:  <= 1,0 % del pes 
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de 
l'EHE. 
SORRA DE MARBRE BLANC: 
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0% 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la 
confecció del formigó 
Designació: d/D - IL - N 
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim 
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja 
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; 
Q, traquita; I, fonolita; V, varis; A, artificial i R,  reciclat 
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm 
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 
(UNE EN 1744-1): <= 0,5% en pes 
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes 
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2) 
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 0,8% 
en pes 
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): 
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes 
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes 
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Estabilitat (UNE-EN 1367-2): 
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10% 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15% 
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Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe 
d'exposició H o F, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%:  <= 15% 
Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
- Per formigons d'alta resistència:  < 40 
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50 
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a 
comprovar-ho, s'ha de realitzar en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus 
de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si d'aquest estudi es dedueix la possibilitat 
de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE 
146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig 
descrit a l'UNE 146.507 EX Part 2. 
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent: 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦ 
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦ 
¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦ 
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦ 
¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦ 
¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦ 
+----------------------------------------------------------------------------+ 
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid. 
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 
- Granulat gruixut: 
     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 
- Granulat fí: 
     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 
     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna 
classe específica d'exposició: <= 6% en pes 
     - Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe 
específica d'exposició: <= 10% en pes 
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8): 
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 70 
- Resta de casos:  >= 75 
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5% 
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1): 
- Granulat gruixut: 
     - Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes 
- Granulat fí: 
     - Granulat arrodonit:  <= 6% en pes 
     - Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna classe 
específica d'exposició: <= 10% en pes 
     - Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe 
específica d'exposició: <= 16% en pes 
Valor blau de metilè(UNE 83130): 
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents: 
+-------------------------------------------------+ 
¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦ 
¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦ 
¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦ 
¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦ 
¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦ 
¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦ 
¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦ 
¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦ 
¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦ 
¦-----------¦------------------¦------------------¦ 
¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦ 
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¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦ 
¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦ 
+-------------------------------------------------+ 
Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt 
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2% 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS: 
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de 
la construcció. 
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química 
sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització. 
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes 
de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua. 
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades. 
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la direcció 
facultativa i la justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen les 
condicions requerides per a l'us al que es pretén destinar. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec. 
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat. 
Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant 
la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota 
cobert per evitar els canvis de temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a 
l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres tipus s'han d'emmagatzemar per separat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón. 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006. 
SORRES PER A ALTRES USOS: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat 
pel subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades: 
- Identificació del subministrador 
- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Nom de la cantera 
- Data del lliurament 
- Nom del peticionari 
- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE 
- Quantitat de granulat subministrat 
- Identificació del lloc de subministrament 
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El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies 
de l'àrid subministrat. 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: 
Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser 
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre, 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres 
treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt 
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 
nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres 
treballs d'obres públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt 
estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes administratives 
nacionals de cada estat membre, 
 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: 
Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser 
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha 
d'estar visible sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar 
acompanyat de la següent informació: 
- Número d'identificació de l'organisme de certificació 
- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant 
- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
- Referència a la norma (UNE-EN 12620) 
- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst) 
- Designació del producte 
- Informació de les característiques essencials aplicables 
A la documentació del marcatge haurà d'indicar: 
- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos 
- Data d'emissió del certificat 
- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge 
- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no 
compleixen amb l'article 28.4.1. 
L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació: 
- Naturalesa del material 
- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa 
- Presència d'impureses 
- Detalls de la seva procedència 
- Altre informació que resulti rellevant 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat 
per al seu ús es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el 
compliment de les especificacions del projecte i de l'article 28 de l'EHE. 
En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat 
d'assaig, de com a màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels 
contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE, que verifiqui el compliment de les especificacions 
de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE. 
La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient 
informació, ha de poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs. 
La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, 
abans del subministra de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas 
necessari, la DF ha de poder realitzar els assaigs següents per a verificar la conformitat de 
les especificacions: 
- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1). 
- Terrossos d'argila (UNE 7133). 
- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 
2 (UNE EN 1744-1). 
- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1). 
- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1). 
- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1). 
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- Assaig petrogràfic 
- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508). 
- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8). 
- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6). 
- Assaig d'identificació per raigs X. 
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) 
- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2) 
- Coeficient de friabilitat (UNE 83115) 
Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera 
necessari, s'han de prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents. 
S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat, 
cribatge o mescla, assoleixi les condicions exigides. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de 
condicions. Si la granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les 
dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i aprovar noves fórmules de treball. 
No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a: 
- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica d'exposició 
- 75, en la resta de casos 
En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques que 
no compleixin l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si l'assaig del 
blau de metilè (UNE-EN 933-9) compleix el següent: 
- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <= 0,6% 
en pes 
- Resta de casos: <= 0,3% en pes 
Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la 
presència d'argila en els fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecció 
i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi si les argiles són del tipus caolinita o illita, 
i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les d'un que tingui els mateixos 
components però sense els fins. 
S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries 
siderúrgiques adequades, en la fabricació de formigó d'ús no estructural. 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B054- -  CALÇ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B054-06DH. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant obtingut per calcinació de materials calcaris, format principalment per òxids o 
hidròxids de calci amb o sense òxids o hidròxids de magnesi i quantitats menors d'òxids de silici, 
ferro i alumini. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Calç aèria càlcica (CL): 
     - Hidratada en pols: CL 90-S 
     - Hidratada en pasta: CL 90-S PL 
- Calç hidràulica natural (NHL): 
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     - Calç hidràulica natural 2: NHL 2 
     - Calç hidràulica natural 3,5: NHL 3,5 
     - Calç hidràulica natural 5: NHL 5 
CALÇ AÈRIA HIDRATADA CL 90: 
Si conté additius, aquests no han d'afectar a les propietats dels morters. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas. 
Contingut de CaO + MgO, segons UNE-EN 459-2: >= 90 
Contingut de MgO, segons UNE-EN 459-2: <= 5 
Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: <= 2 
Contingut de CO2, segons UNE-EN 459-2: <= 4 
Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2: >= 80 
Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2: 
- Calç en pasta: compleix l'assaig 
- Calç en pols: 
     - Mètode de referència: <= 2 mm 
     - Mètode alternatiu: <= 20 mm 
Mida de partícula de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: 
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 7% 
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2% 
Penetració de la calç en pols, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm 
CALÇ AÈRIA HIDRATADA EN PASTA: 
Estarà amarada i barrejada amb aigua, en la quantitat adient per a obtenir una pasta de consistència 
adequada a l'ús destinat. 
No tindrà grumolls ni principis d'aglomeració. 
CALÇ HIDRÀULICA NATURAL: 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas. 
Resistència a compressió, segons UNE-EN 459-2: 
- Calç del tipus NHL 2: >= 2 a <= 7 Mpa, als 28 dies 
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 3,5 a <= 10 Mpa, als 28 dies 
- Calç del tipus NHL 5: 
     - Als 7 dies: >= 2 MPa 
     - Als 28 dies: >= 5 a <= 15 MPa 
Temps d'adormiment, segons UNE-EN 459-2: 
- Inicial: > 1 h 
- Final: 
     - Calç del tipus NHL 2: <= 40 h 
     - Calç del tipus NHL 3,5: <= 30 h 
     - Calç del tipus NHL 5: <= 15 h 
Contingut en aire segons UNE-EN 459-2: <= 5% 
Contingut de SO3, segons UNE-EN 459-2: =< 2 
Contingut de calç útil, segons UNE-EN 459-2: 
- Calç del tipus NHL 2: >= 35 
- Calç del tipus NHL 3,5: >= 25 
- Calç del tipus NHL 5: >= 15 
Estabilitat de volum, segons UNE-EN 459-2: 
- Mètode de referència: <= 2 mm 
- Mètode alternatiu: <= 20 mm 
Mida de partícula, segons UNE-EN 459-2: 
- Material retingut al tamís 0,09 mm: <= 15% 
- Material retingut al tamís 0,2 mm: <= 2% 
Penetració, segons UNE-EN 459-2: > 10 i < 50 mm  
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES: 
S'utilitzaran calçs aèries vives del tipus CL 90-Q i calçs aèries hidratades del tipus CL 90-S. 
Tindran un aspecte homogeni i no un estat grumollós o aglomerat. 
Compliran les especificacions de la taula 200.1 de l'article 200 del PG3, determinades segons 
la norma UNE-EN 459-2. 
Contingut d'aigua lliure de les calçs hidratades, segons UNE-EN 459-2: < 2% en pes. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: S'ha de transportar en cisternes pressuritzades dotades de mitjans pneumàtics 
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o mecànics que permetin el ràpid transvasament a sitges d'emmagatzematge. Aquestes han de ser 
estanques. 
A les obres de poc volum el subministrament podrà ser en sacs, de manera que no experimenti 
alteració de les seves característiques. 
Emmagatzematge: Es tindran en compte les normes indicades en les fitxes de seguretat per a les 
classes de calç. Aquestes fitxes de seguretat han de ser les recomanades oficialment o, en el 
seu defecte, les facilitades pel subministrador. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
UNE-EN 459-1:2016 Cales para la construcción. Parte 1: Definiciones, especificaciones y criterios 
de conformidad. 
* UNE-EN 459-2:2011 Cales para la construcción. Parte 2: Métodos de ensayo. 
CALÇ PER A ESTABILITZACIÓ DE TERRES EN CARRETERES: 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales 
básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de 
vehículos (PG-3). 
* UNE 80502:2014 Cales vivas o hidratadas utilizadas en la mejora y/o estabilización de suelos. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a preparació de conglomerant per a morters de ram de paleta, arrebossat i lliscat, 
per a la fabricació d'altres productes de construcció i per a aplicacions en enginyeria civil:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
Per a cada remesa caldrà un albarà i la informació d'etiquetatge i marcatge CE de la norma UNE-EN 
459-1. 
A l'albarà  hi ha de constar com a mínim la informació següent: 
- Nom i adreça del fabricant i de l'empresa subministradora 
- Data de subministrament i de fabricació 
- Identificació del vehicle de transport 
- Quantitat subministrada 
- Denominació comercial, quan la tingui, i tipus de calç subministrada (UNE-EN 459-1) 
- Nom i adreça del comprador i destí 
- Referència de la comanda 
- El marcatge CE  ha d'incloure, com a mínim, la informació següent: 
     - Símbol del marcatge CE 
     - Nombre identificador de l'organisme de certificació 
     - Nom o marca distintiva d'identificació i adreça registrada del fabricant 
     - Els dos darrers dígits de la data del primer marcatge 
     - Nombre de referència de la Declaració de Prestacions 
     - Referència a l'UNE EN 459-1 
     - Descripció del producte: nom genèric, tipus i ús previst 
     - Informació sobre les característiques essencials incloses a la norma UNE-EN 459-1 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció de les condicions de subministrament de la calç, i verificació documental de que els 
valors declarats pel fabricant en els documents que acompanyen el marcatge CE són conforme a les 
especificacions exigides. 
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- Si es detecten anomalies durant el transport, emmagatzematge o manipulació, la DF podrà disposar 
que es realitzin els següents assaigs de control de recepció, segons UNE-EN 459-2: 
     - Contingut d'òxids de calci i magnesi 
     - Contingut de diòxid de carboni 
     - Contingut de calç útil Ca (Oh) 2 
     - Mida de partícula 
- Control addicional quan la calç ha estat emmagatzemada en condicions atmosfèriques normals 
durant un període superior a 2 mesos, o inferior, quan ha estat emmagatzemada en ambients humits 
o condicions atmosfèriques desfavorables. Sobre una mostra representativa de la calç 
emmagatzemada es realitzaran els següents assaigs: 
     - Contingut de diòxid de carboni 
     - Mida de partícula 
Els mètodes d'assaigs es descriuen a la UNE-EN 459-2. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres s'han de prendre segons l'indicat a l'article 200 del PG3 i els criteris que exposi 
la DF. 
Es considera com un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc: 
- La quantitat de calç de la mateixa classe i procedència rebuda mensualment. 
- Si mensualment es reben més de 200 t, el lot serà aquesta quantitat o fracció. 
De cada lot es prendran dues mostres, segons el procediment indicat a la norma UNE-EN 459-2. Una 
per realitzar els assaigs de control de recepció i l'altra per als assaigs de contrast, que es 
conservarà durant almenys 100 dies en recipient adequat i estanc. Es prendrà una tercera mostra 
si el subministrador de calç ho sol·licita. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
La DF ha d'indicar les mesures a adoptar en el cas que no es compleixin les especificacions 
establertes al plec. 
La remesa no s'ha d'acceptar si, en el moment d'obrir el recipient que la conté apareix en estat 
grumollós o aglomerat. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B055- -  CIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B055-067M,B055-065W. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Conglomerant hidràulic format per diferents materials inorgànics finament dividits que, amassats 
amb aigua, formen una pasta que, mitjançant un procés d'hidratació, endureix i un cop endurit 
conserva la seva resistència i estabilitat fins i tot sota l'aigua. 
S'han considerat els ciments regulats per la norma RC-08 amb les característiques següents: 
- Ciments comuns (CEM) 
- Ciments d'aluminat de calci (CAC) 
- Ciments blancs (BL) 
- Ciments resistens a l'aigua de mar (MR) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de 
la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
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europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Ha de ser un material granular molt fi i estadísticament homogeni en la seva composició. 
El ciment ha de ser capaç, si es dosifica i barreja adequadament amb aigua i granulats, de produir 
un morter o un formigó que conservi la seva traballabilitat en un temps prou llarg i assolir, 
al final de períodes definits, els nivells especificats de resistència i mantenir estabilitat 
de volum a llarg termini. 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
En activitats manuals en les que hi hagi risc de contacte amb la pell i d'acord amb l'establert 
a l'Ordre Presidencial 1954/2004 de 22 de juny, no s'han d'utilitzar o comercialitzar ciments 
amb un contingut de crom (VI) superior a dos parts per milió del pes sec del ciment. 
CIMENTS COMUNS (CEM): 
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 
de 29 de desembre, 1328/1995 de 28 de juliol i 956/2008 de 6 de juny. 
Els components han de complir els requisits especificats en el capítol 5 de la norma UNE-EN 197-1. 
Tipus de ciments: 
- Ciment Pòrtland: CEM I 
- Ciment Pòrtland amb addicions: CEM II 
- Ciment Pòrtland amb escòries de forn alt: CEM III 
- Ciment putzolànic: CEM IV 
- Ciment compost: CEM V 
Alguns d'aquests tipus es divideixen en subtipus, segons el contingut de l'addició o barreja 
d'addicions presents en el ciment. Segons aquest contingut creixent els subtipus poden ser A, 
B o C. 
Addicions del clinker pòrtland (K): 
- Escòria de forn alt:  S 
- Fum de sílice:  D 
- Putzolana natural:  P 
- Putzolana natural calcinada:  Q 
- Cendra volant Sicília:  V 
- Cendra volant calcària:  W 
- Esquist calcinat:  T 
- Filler calcari L:  L 
- Filler calcari LL:  LL 
Relació entre denominació i designació dels ciments comuns segons el tipus, subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦  CEM I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦  CEM II/A-S  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-S  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦  CEM II/A-D  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦  CEM II/A-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-P  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-Q  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-Q  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦  CEM II/A-V  ¦ 
¦ volants                               ¦  CEM II/B-V  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-W  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-W  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb esquist           ¦  CEM II/A-T  ¦ 
¦ calcinat                              ¦  CEM II/B-T  ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb filler            ¦  CEM II/A-L  ¦ 
¦ calcari                               ¦  CEM II/B-L  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/A-LL ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-LL ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland mixt                  ¦  CEM II/A-M  ¦ 
¦                                       ¦  CEM II/B-M  ¦ 
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¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦  CEM III/A   ¦ 
¦ forn alt                              ¦  CEM III/B   ¦ 
¦                                       ¦  CEM III/C   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦  CEM IV/A    ¦ 
¦                                       ¦  CEM IV/B    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
¦                                       ¦  CEM V/B     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
En ciments pòrtland mixtos CEM II/A-M i CEM II/B-M, en ciments putzolànics CEM IV/A i CEM IV/B 
i en ciments compostos CEM V/A i CEM V/B els components principals a més del clinker han de ser 
declarats a la designació del ciment. 
La composició dels diferents ciments comuns ha de ser l'especificada al capítol 6 de la norma 
UNE-EN 197-1. 
Els ciments comuns han de complir les exigències mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat 
especificades al capítol 7 de la norma UNE-EN 197-1. 
CIMENTS D'ALUMINAT DE CALÇ (CAC): 
Ciment obtingut per una mescla de materials aluminosos i calcàris. 
Estaran subjectes al marcatge CE de conformitat amb el que disposa el Reial Decret 956/2008 de 
6 de juny. 
Han de complir les exigències mecàniques, físiques i químiques especificades a UNE-EN 14647. 
CIMENTS BLANCS (BL): 
Han d'estar subjectes al Reial Decret 1313/1988 i seran aquells definits a la norma UNE 80305 
i homòlegs de les normes UNE-EN 197-1 (ciments comuns) i UNE-EN 413-1 (ciments de ram de paleta) 
que compleixin amb l'especificació de blancor. 
Índex de blancor (UNE 80117):  >= 85 
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, 
han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques, químiques i de durabilitat que 
han de complir els ciments comuns blancs són les mateixes que les especificades per als ciments 
comuns a la norma UNE-EN 197-1. 
La composició, així com les prescripcions mecàniques, físiques i químiques que ha de complir el 
ciment blanc de ram de paleta (BL 22,5 X) són les mateixes que les especificades per al ciment 
homòleg a la norma UNE-EN 413-1. 
CIMENTS RESISTENTS A L'AIGUA DE MAR (MR): 
D'acord amb el Real Decret 1313/1988 de 28 d'octubre i L'Ordre Ministerial de 17 de gener de 1989, 
han de portar el Certificat de Conformitat amb Requisits Reglamentaris (CCRR). 
Relació entre denominació i designació dels ciments resistents a l'aigua de mar segons el tipus, 
subtipus i addicions: 
+------------------------------------------------------+ 
¦       Denominació                     ¦ Designació   ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland                       ¦      I       ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb escòria           ¦    II/A-S    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-S    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb fum de sílice     ¦    II/A-D    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb Putzolana         ¦    II/A-P    ¦ 
¦                                       ¦    II/B-P    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment pòrtland amb cendres           ¦    II/A-V    ¦ 
¦ volants                               ¦    II/B-V    ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment amb escòries de                ¦    III/A     ¦ 
¦ forn alt                              ¦    III/B     ¦ 
¦                                       ¦    III/C     ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
¦ Ciment putzolànic                     ¦    IV/A      ¦ 
¦                                       ¦    IV/B      ¦ 
¦---------------------------------------¦--------------¦ 
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¦ Ciment compost                        ¦  CEM V/A     ¦ 
+------------------------------------------------------+ 
Les especificacions generals en quan a composició i a exigències mecàniques, físiques, químiques 
i de durabilitat que han de complir són les corresponents als ciments comuns homòlegs de la norma 
UNE-EN 197-1. 
Han de complir els requisits addicionals especificats al capítol 7.2 de la norma UNE 80303-2. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: de manera que no s'alterin les seves característiques. 
Si el ciment es subministra a granel s'ha d'emmagatzemar en sitges. 
Si el ciment es subministra en sacs, s'han d'emmagatzemar en un lloc sec, ventilat, protegit de 
la intempèrie i sense contacte directe amb la terra, de manera que no s'alterin les seves 
condicions. 
Temps màxim d'emmagatzematge dels ciments: 
- Classes 22,5 i 32,5:  3 mesos 
- Classes 42,5 :  2 mesos 
- Classes 52,5 :  1 mes 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1313/1988, de 28 de octubre, por el se declara obligatoria la homologación de los 
cementos para la fabricación de hormigones y morteros para todo tipo de obras y productos 
prefabricados. 
Orden de 17 de enero de 1989 por la que se establece la certificación de conformidad a normas 
como alternativa de la homologación de los cementos para la fabricación de hormigones y morteros 
para todo tipo de obras y productos prefabricados. 
Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre, por el que se dictan disposiciones para la libre 
circulación de productos de construcción, en aplicación de la Directiva 89/106/CEE. 
Real Decreto 1328/1995, de 28 de julio, por el que se modifica, en aplicación de la Directiva 
93/68/CEE, las disposiciones para la libre circulación de productos de construcción, aprobadas 
por el Real Decreto 1630/1992, de 29 de diciembre. 
Real Decreto 956/2008, de 6 de junio, por el que se aprueba la instrucción para la recepción de 
cementos (RC-08). 
UNE-EN 197-1:2000 Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de 
los cementos comunes. 
UNE-EN 14647:2006 Cemento de aluminato de calcio. Composición, especificaciones y criterios de 
conformidad. 
UNE 80305:2001 Cementos blancos. 
UNE 80303-2:2001 Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua 
de mar. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS COMUNS (CEM) I CIMENTS DE CALÇ 
(CAC): 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a preparació de formigó, morter, beurades i altres mescles per a construcció 
i per a la fabricació de productes de construcció, 
 - Productes per a elaboració de formigó, morter, pasta i altres mescles per a construcció i per 
a la fabricació de productes de construcció:  
     - Sistema 1+: Declaració de Prestacions 
El símbol normalitzat del marcatge CE ha d'anar acompanyat de la següent informació com a mínim: 
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- el número identificador del organisme certificador que ha intervingut en el control de producció 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- número del certificat CE de conformitat 
- les dues últimes xifres de l'any en que el fabricant va posar el marcatge CE 
- indicacions que permetin identificar el producte així com les seves característiques i 
prestacions declarades atenent a les seves especificacions tècniques 
- referència a la norma harmonitzada corresponent 
- designació normalitzada del ciment indicant el tipus, subtipus (segons els components 
principals) i classe resistent 
- en el seu cas, informació addicional referent al contingut de clorurs, al límit superior de 
pèrdua per calcinació de cendra volant i/o additiu emprat 
Sobre el mateix embalatge, el marcatge CE es pot simplificar, i inclourà com a mínim: 
- el símbol normalitzat del marcatge CE 
- en el seu cas, el número del certificat CE de conformitat 
- nom o marca distintiva d'identificació i adreça enregistrada del fabricant 
- els dos últims dígits de l'any en que el fabricant va posar el marcatge 
- referència al número de la norma harmonitzada corresponent 
En aquest cas, la informació complerta del marcatge o etiquetat CE haurà d'apareixer també a 
l'albarà o documentació que acompanya al lliurament. 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí del ciment 
- identificació del fabricant i de l'empresa de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat conforme a la instrucció RC-08 
- quantitat que es subministra 
- en el seu cas, referència a los dades de l'etiquetat corresponent al marcatge CE 
- data de subministrament 
- identificació del vehicle que el transporta 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN CIMENTS BLANCS (BL) I CIMENTS RESISTENTS 
A L'AIGUA DE MAR (MR): 
A l'albarà hi han de figurar les dades següents: 
- número de referència de la comanda 
- nom i adreça del comprador i punt de destí dels ciment 
- identificació del fabricant i de l'adreça de subministrament 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- quantitat que es subministra 
- identificació del vehicle que transporta el ciment 
- en el seu cas, l'etiquetatge corresponent al marcatge CE 
- En el cas de ciments envasats, aquests han de mostrar als seus envasos la següent informació: 
- nom o marca identificativa i adreça complerta del fabricant i de la fàbrica 
- designació normalitzada del ciment subministrat segons el Reial Decret 956/2008 de 6 de juny 
- contrasenya del Certificat de Conformitat amb els Requisits Reglamentaris 
- dates de fabricació i d'envasat (indicant setmana i any) 
- condicions específiques aplicables a la manipulació i utilització del producte 
El fabricant ha de facilitar, si li demanen, les dades següents: 
- Inici i final d'adormiment 
- Si s'han incorporat additius, informació detallada de tots ells i dels seus efectes 
OPERACIONS DE CONTROL: 
La recepció del ciment haurà d'incloure al menys, dues fases obligatòries: 
- Una primera fase de comprovació de la documentació 
- Una segona fase d'inspecció visual del subministrament 
Es pot donar una tercera fase, si el responsable de recepció ho considera oportú, de comprovació 
del tipus i classe de ciment i de les característiques físiques químiques i mecàniques mitjançant 
la realització d'assaigs d'identificació i, si es el cas, d'assaigs complementaris. 
Per a la primera fase, al iniciar el subministrament el Responsable de recepció ha de comprovar 
que la documentació es la requerida. Aquesta documentació estarà compresa per: 
- Albarà o full de subministrament. 
- Etiquetatge 
- Documents de conformitat, com pot ser el marcatge CE o bé la Certificació de Conformitat del 
Reial Decret 1313/1988 
- Pel cas dels ciments no subjectes al marcatge CE, el certificat de garantia del fabricant signat. 
- Si els ciments disposen de distintius de qualitat, caldrà també la documentació precisa de 
reconeixements del distintiu. 
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En la segona fase, un cop superada la fase de control documental, cal sotmetre el ciment a una 
inspecció visual per comprovar que no ha patit alteracions o barreges indesitjades. 
La tercera fase s'activarà quan es pugui preveure possibles defectes o en el cas que el Responsable 
així ho estableixi per haver donat resultats no conformes en les fases anteriors o per haver 
detectat defectes en l'ús de ciments d'anteriors remeses. 
En aquest supòsit es duran terme, abans de començar l'obra i cada 200 t de ciment de la mateixa 
designació i procedència durant l'execució, assaigs d'acord amb l'establer en els Annexes 5 i 
6 de la RC-08. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres es prendran segons l'indicat en la RC-08. Per a cada lot de control sotmès a assaig 
s'extrauran tres mostres, una per tal de realitzar els assaigs de comprovació de la composició, 
l'altra per als assaigs físics, mecànics i químics i l'altra per a ser conservada preventivament. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
A efectes de la fase primera, no s'aprovarà l'ús de ciments els quals el etiquetatge i la 
documentació no es correspongui amb el ciment sol·licitat, quan la documentació no estigui 
completa i quan no es reuneixin tots els requisits establerts. 
A efectes de la segona fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que presentin símptomes de meteorització 
rellevant, que contingui cossos estranys i que no resulti homogènia en el seu aspecte o color. 
A efectes de la tercera fase, no s'aprovarà l'ús de ciments que no compleixin els criteris 
establerts en l'apartat A5.5 de la RC-08. 
Quan no es compleixi alguna de les prescripcions del ciment assajat, es repetiran els assaigs 
per duplicat, sobre dues mostres obtingudes de l'aplec existent a obra. S'acceptarà el lot 
únicament si els resultats obtinguts en les dues mostres són satisfactoris. 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B05 -  AGLOMERANTS I CONGLOMERANTS 
 
B057- -  EMULSIÓ BITUMINOSA PER FERMS I PAVIMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B057-06IH,B057-06IQ. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Lligants hidrocarbonats segons les definicions del PG 3. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Emulsions bituminoses 
- Betum modificat amb polímers 
L'emulsió bituminosa és un producte obtingut per la dispersió de petites partícules d'un lligant 
hidrocarbonat i eventualment un polímer en una solució aquosa, amb un agent emulsionant.  
EMULSIONS BITUMINOSES: 
Cal que tinguin un aspecte homogeni, sense separació de l'aigua ni coagulació del betum asfàltic 
emulsionat. 
Han de ser adherents sobre superfícies humides o seques. 
No han de sedimentar-se durant l'emmagatzematge fins el punt que no recuperin la seva consistència 
original mitjançant una agitació moderada. 
No ha de ser inflamable. 
EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA: 
Càrrega de partícules: Polaritat positiva 
No contindran quitrans, substàncies derivades de la destil·lació de productes carbonosos (hulla 
o d'altres), o betums oxidats. 
La denominació de les emulsions bituminoses s'expressarà d'acord amb l'UNE-EN 13808 segons el 
següent format: C _% Lligant_B_P_F_C. Trencament_Aplicació 
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- C: Indicatiu que és una emulsió bituminosa catiònica. 
- % Lligant: Contingut de lligant, segons UNE-EN 1428. 
- B: Incatiu que el lligant hidrocarbonat és un betum asfàltic. 
- P: Nomès si s'incorporen polímers. 
- F: Nomès si incorpora un contingut de fluidificant superior al 3%. 
- C.Trencament: Nombre d'una xifra (2 a 10) indica la classe de comportament al trencament, segons 
UNE-EN 13075-1. 
- Aplicació: Abreviació del tipus d'aplicació de l'emulsió: 
     - ADH: reg d'adherència 
     - TER: reg termoadherent 
     - CUR: reg de curat 
     - IMP: reg d'imprimació 
     - MIC: microaglomerat en fred 
     - REC: reciclat en fred 
Les emulsions catiòniques a utilitzar en obres de carreteres, segons UNE-EN 13808: 
- En regs d'adherència: C60B3 ADH, C60B2 ADH 
- En regs termoadherents: C60B3 TER, C60B2 TER 
- En regs d'imprimació: C60BF4 IMP, C50BF4 IMP 
- En regs de curat: C60B3 CUR, C60B2 CUR 
- En microaglomerats en fred: C60B4 MIC, C60B5 MIC 
- En reciclats en fred: C60B5 REC 
Les emulsions catiòniques modificades a utilitzar en obres de carreteres, segons UNE-EN 13808: 
- En regs d'adherència: C60BP3 ADH, C60BP2 ADH 
- En regs termoadherents: C60BP3 TER, C60BP2 TER 
- En microaglomerats en fred: C60BP4 MIC, C60BP5 MIC 
Característiques de les emulsions bituminoses catiòniques, segons UNE-EN 13808: 
 
Taula 214.3.a. Especificacions de les emulsions bituminoses catiòniques 
+-------------------------------------------------------------------------------+ 
¦Denominació           ¦C60B3  ¦C60B3  ¦C60B3  ¦C60BF4 ¦C50BF4  ¦C60B4  ¦C60B5  ¦ 
¦UNE-EN 13808          ¦ADH    ¦TER    ¦CUR    ¦IMP    ¦IMP     ¦MIC    ¦REC    ¦ 
¦-------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Caracterís-   ¦ UNE-¦U¦         Assajos sobre l'emulsió original               ¦ 
¦tiques        ¦ EN  ¦ ¦                                                        ¦ 
¦--------------¦---- ¦-¦--------------------------------------------------------¦ 
¦Índix         ¦13075¦ ¦70-155 ¦70-155 ¦70-155 ¦110-195¦ 110-195¦110-195¦>170   ¦ 
¦Trencament    ¦ -1  ¦ ¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe4¦Classe4 ¦Classe4¦Classe5¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦Contingut     ¦1428 ¦%¦58-62  ¦58-62  ¦58-62  ¦58-62  ¦48-52   ¦58-62  ¦58-62  ¦ 
¦lligant(aigua)¦     ¦ ¦Classe6¦Classe6¦Classe6¦Classe6¦Classe6 ¦Classe6¦Classe6¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦Contin.fluid. ¦1431 ¦%¦<=2,0  ¦<=2,0  ¦<=2,0  ¦<=10,0 ¦5-15    ¦<=2,0  ¦<=2,0  ¦ 
¦destil·lació  ¦     ¦ ¦Classe2¦Classe2¦Classe2¦Classe6¦Classe7 ¦Classe2¦Classe2¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦Temps fluèn-  ¦12846¦s¦40-130 ¦40-130 ¦40-130 ¦15-70  ¦15-70   ¦15-70  ¦15-70  ¦ 
¦cia(2mm,40ºC) ¦ -1  ¦ ¦Classe4¦Classe4¦Classe4¦Classe3¦Classe3 ¦Classe3¦Classe3¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦Residu tamís  ¦1429 ¦%¦<=0,1  ¦<=0,1  ¦<=0,1  ¦<=0,1  ¦<=0,1   ¦<=0,1  ¦<=0,1  ¦ 
¦(tamís 0,5 mm)¦     ¦ ¦Classe2¦Classe2¦Classe2¦Classe2¦Classe2 ¦Classe2¦Classe2¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦Tendència(7d) ¦12847¦%¦<=10   ¦<=10   ¦<=10   ¦<=10   ¦<=10    ¦<=10   ¦<=10   ¦ 
¦sedimentació  ¦     ¦ ¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3 ¦Classe3¦Classe3¦ 
¦--------------¦-----¦-¦-------¦-------¦-------¦-------¦--------¦-------¦-------¦ 
¦Adhesivitat   ¦13614¦%¦>=90   ¦>=90   ¦>=90   ¦>=90   ¦>=90    ¦>=90   ¦>=90   ¦ 
¦              ¦     ¦ ¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3¦Classe3 ¦Classe3¦Classe3¦ 
+-------------------------------------------------------------------------------+ 
Taula 214.3.b Especificacions del Betum asfàltic residual 
+----------------------------------------------------------------------------------+ 
¦Denominació  UNE-EN       ¦C60B3  ¦C60B3  ¦C60B3  ¦C60BF4 ¦C50BF4 ¦C60B4 ¦C60B5   ¦ 
¦13808                     ¦ADH    ¦TER    ¦CUR    ¦IMP    ¦IMP    ¦MIC   ¦REC     ¦ 
¦--------------------------¦-------------------------------------------------------¦ 
¦Caracterís-   ¦UNE- ¦  U  ¦        Assajos sobre lligant residual                 ¦ 
¦tiques        ¦EN   ¦     ¦                                                       ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------------¦ 
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¦Residu per evaporació, segons UNE-EN 13074-1                                      ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Penetració    ¦1426 ¦0,1mm¦<=330  ¦<=50   ¦<=330  ¦<=330  ¦<=330  ¦<=100  ¦<=330  ¦ 
¦25ºC          ¦     ¦     ¦Classe7¦Classe2¦Classe7¦Classe7¦Classe7¦Classe3¦Classe7¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Penetració    ¦1426 ¦0,1mm¦   -   ¦   -   ¦    -  ¦>300   ¦>300   ¦    -  ¦   -   ¦ 
¦15ºC          ¦     ¦     ¦       ¦       ¦       ¦Class10¦Class10¦       ¦       ¦ 
¦--------------¦-----¦-----¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦Punt de       ¦1427 ¦ ºC  ¦>=35   ¦>=50   ¦>=35   ¦<=35   ¦<=35   ¦>=43   ¦>=35   ¦ 
¦reblaniment   ¦     ¦     ¦Classe8¦Classe4¦Classe8¦Classe8¦Classe8¦Classe6¦Classe8¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Residu per evaporació, segons UNE-EN 13074-1, seguit d'estabilització             ¦ 
¦segons UNE-EN 13074-2                                                             ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------------------¦ 
¦Penetració    ¦1426 ¦0,1mm¦<=220  ¦<=50   ¦<=220  ¦<=220  ¦<=270  ¦<=100  ¦<=220  ¦ 
¦25ºC          ¦     ¦     ¦Classe5¦Classe2¦Classe5¦Classe5¦Classe6¦Clase3 ¦Classe6¦ 
¦--------------¦-----¦-----¦-------------------------------------------------------¦ 
¦Punt de       ¦1427 ¦ ºC  ¦>=35   ¦>=50   ¦>=35   ¦<=35   ¦<=35   ¦>=43   ¦>=35   ¦ 
¦reblaniment   ¦     ¦     ¦Classe8¦Classe4¦Classe8¦Classe8¦Classe8¦Classe6¦Classe8¦ 
+----------------------------------------------------------------------------------+ 
Taula 214.4.a Especificacions de les emulsions bituminoses catiòniques modificades 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦Denominació UNE-EN 13808              ¦C60BP3    ¦C60BP3   ¦C60BP4    ¦ 
¦                                      ¦ADH       ¦TER      ¦MIC       ¦ 
¦--------------------------------------¦-------------------------------¦ 
¦Característiques      ¦UNE-EN ¦Unitat ¦Assajos sobre emulsió original ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Índex de trencament   ¦13075-1¦       ¦70-155    ¦70-155   ¦110-195   ¦ 
¦                      ¦       ¦       ¦Classe 3  ¦Classe 3 ¦classe 4  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Contingut de lligant  ¦ 1428  ¦   %   ¦58-62     ¦58-62    ¦58-62     ¦ 
¦per contingut d'aigua ¦       ¦       ¦Classe 6  ¦Classe 6 ¦Classe  6 ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Contingut fluid.      ¦ 1431  ¦   %   ¦<=2,0     ¦<=2,0    ¦<=2,0     ¦ 
¦destil·lació          ¦       ¦       ¦Classe 2  ¦Classe 2 ¦Classe 2  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Temps de fluència     ¦ 12846 ¦   S   ¦40-130    ¦40-130   ¦15-70     ¦ 
¦(2 mm, 40ºC)          ¦  -1   ¦       ¦Classe  4 ¦Classe 4 ¦Classe 3  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Residu tamís          ¦ 1429  ¦   %   ¦<=0,1     ¦<=0,1    ¦<=0,1     ¦ 
¦(per tamís 0,5 mm)    ¦       ¦       ¦Classe 2  ¦Classe 2 ¦Classe    ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Tendència a la        ¦ 12847 ¦   %   ¦<=10      ¦<=10     ¦<=10      ¦ 
¦sedimentació (7D)     ¦       ¦       ¦Classe 3  ¦Classe 3 ¦Classe 3  ¦ 
¦----------------------¦------ ¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Adhesivitat           ¦ 13614 ¦   %   ¦>=90      ¦>=90     ¦>=90      ¦ 
¦                      ¦       ¦       ¦Clase 3   ¦Classe 3 ¦Classe 3  ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
Taula 214.4.b Especificacions del lligant residual 
+----------------------------------------------------------------------+ 
¦Denominació UNE-EN 13808              ¦C60BP3    ¦C60BP3   ¦C60BP4    ¦ 
¦                                      ¦ADH       ¦TER      ¦MIC       ¦ 
¦--------------------------------------¦-------------------------------¦ 
¦Característiques      ¦UNE-EN ¦Unitat ¦Assajos sobre lligant residual ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------¦ 
¦Residu per evaporació, segons UNE-EN 13074-1                          ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Penetració 25ºC       ¦  1426 ¦0,1 mm ¦<=330     ¦<=50     ¦<=100     ¦ 
¦                      ¦       ¦       ¦Classe 7  ¦Classe 2 ¦Classe 3  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Punt de               ¦  1427 ¦  ºC   ¦>=35      ¦>=55     ¦>=50      ¦ 
¦reblaniment           ¦       ¦       ¦Classe 8  ¦Classe 3 ¦Classe 4  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Cohesió per assaig    ¦ 13588 ¦ J/cm2 ¦>=0,5     ¦>=0,5    ¦>=0,5     ¦ 
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¦pèndul                ¦       ¦       ¦Classe 6  ¦Classe 6 ¦Classe 6  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Recuperació elàstica  ¦ 13398 ¦   %   ¦    DV    ¦>=50     ¦>=50      ¦ 
¦,25ºC                 ¦       ¦       ¦Classe 1  ¦Classe 5 ¦Classe 5  ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦----------¦---------¦----------¦ 
¦Residu per evaporació UNE-EN 13074-1, seguit d'estabilització         ¦ 
¦UNE-EN 13074-2                                                        ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Penetració 25ºC       ¦ 1426  ¦0,1 mm ¦<=220     ¦<=50     ¦<=100     ¦ 
¦                      ¦       ¦       ¦Classe 5  ¦Classe 2 ¦Classe  3 ¦ 
¦----------------------¦-------¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Punt de               ¦ 1427  ¦  ºC   ¦>=43      ¦>=55     ¦>=50      ¦ 
¦reblaniment           ¦       ¦       ¦Classe 6  ¦Classe 3 ¦Classe 4  ¦ 
¦----------------------¦------ ¦-------¦-------------------------------¦ 
¦Cohesió per assaig    ¦ 13588 ¦ J/cm2 ¦>=0,5     ¦>=0,5    ¦>=0,5     ¦ 
¦pèndul                ¦       ¦       ¦Classe 6  ¦Classe 6 ¦Classe 6  ¦ 
¦----------------------------------------------------------------------¦ 
¦Recuperació elàstica  ¦ 13398 ¦   %   ¦>=50      ¦    DV   ¦    DV    ¦ 
¦,25ºC                 ¦       ¦       ¦Classe 5  ¦Classe 1 ¦Classe 1  ¦ 
+----------------------------------------------------------------------+ 
DV: Valor declarat per el fabricant. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El sistema de transport i les instal·lacions d'emmagatzematge han de tenir l'aprovació de la DF 
que les comprovarà per tal que no es pugui alterar la qualitat del material. De no obtenir-ne 
l'aprovació corresponent, es suspendrà la utilització del contingut del tanc fins a la comprovació 
de les característiques que es cregui oportunes d'entre les indicades a la normativa vigent o 
al plec. 
EMULSIONS BITUMINOSES: 
Subministrament en cisternes, si aquestes han contingut altres líquids, hauran d'estar 
completament netes abans de la càrrega. Les cisternes disposaran d'un element adient que permeti 
prendre mostres. 
Emmagatzematge en un o diversos tancs aïllats entre si i amb boques de ventilació, comptaran amb 
aparells de mesura i seguretat, i disposaran de vàlvula per a presa de mostres. 
Les emulsions bituminoses de trencament lent (I.trencament 4 a 5), per a microaglomerats i 
reciclats en fred, es transportaran en cisternes completes (>=90%), a temperatura < 50ºC. 
En emulsions de trencament lent i termoadherents (TER) que s'emmagatzemin més de 7 dies, caldrà 
assegurar la seva homogeneïtat prèviament a la posada a obra. 
Quan els tancs no disposin de mitjans de càrrega propis, les cisternes de transport estaran dotades 
de mitjans pneumàtics o mecànics per al transvasament ràpid. 
Les canonades i bombes utilitzades en el transvasament de l'emulsió cal que estiguin disposades 
de tal manera que sigui fàcil netejar-les desprès de cada aplicació. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a 
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención 
de vehículos (PG-3). 
EMULSIÓ BITUMINOSA: 
UNE-EN 13808:2013 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las emulsiones bituminosas 
catiónicas. 
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UNE-EN 13808:2013/1M:2014 Betunes y ligantes bituminosos. Especificaciones de las emulsiones 
bituminosas catiónicas. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho demana, la següent documentació, 
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable: 
- Betums asfàltics convencionals, betums modificats amb polímers i emulsions bituminoses: 
 - Productes per a construcció i tractament superficial de carreteres:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
- Betums asfàltics durs: 
 - Productes per a construcció i manteniment de carreteres:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
- Betums asfàltics multigrau: 
 - Productes per a construcció i manteniment de carreteres, aeroports i àrees pavimentades: 
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
Cada cisterna que arribi a l'obra s'acompanyarà d'albarà i informació de l'etiquetat i marcatge 
CE corresponent. 
L'albarà ha d'incloure: 
- Nom i direcció de l'empresa subministradora. 
- Data de fabricació i subministrament. 
- Identificació del vehicle que ho transporta. 
- Quantitat subministrada. 
- Denominació comercial i tipus d'emulsió bituminosa, betum asfàltic o betum modificat 
subministrat. 
- Nom i direcció del comprador i destí. 
- Referència de la comanda. 
L'etiquetat i marcat CE ha d'incloure: 
- Símbol del marcatge CE. 
- Nombre d'identificació de l'organisme de certificació. 
- Nombre o marca identificativa i direcció del fabricant. 
- Dues últimes xifres de l'any en que es fixa el marcatge. 
- Nombre de referència de la declaració de prestacions. 
- Referència a la norma europea corresponent: 
     - Emulsions bituminoses: segons EN 13808. 
     - Betum asfàltic convencional: segons EN 12591. 
     - Betum asfàltic dur: segons EN 13924-1. 
     - Betum asfàltic multigrau: segons EN 13924-2. 
- Descripció del producte: nombre genèric, tipus i ús previst 
Certificat del fabricant que l'emulsió o lligant, no conté en la seva composició quitrans, ni 
substàncies derivades de la destil·lació de productes carbonosos, ni betums oxidats. 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN EMULSIONS BITUMINOSES 
L'etiquetatge i marcatge CE incorporarà a més informació de les següents característiques 
essencials incloses a la norma UNE-EN 13808: 
- Viscositat, segons UNE-EN 12846-1. 
- Adhesivitat, segons UNE-EN 13614. 
- Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1. 
- Estabilitat mescla amb ciment, segons UNE-EN 12848. 
- Característiques del lligant residual per evaporació, segons UNE-EN 13074-1: 
     - Consistència a temperatura de servei intermèdia (penetració a 25ºC, segons UNE-EN 1426). 
     - Consistència a temperatura de servei elevada (punt de reblaniment, segons UNE-EN 1427). 
     - Cohesió lligant residual en emulsiones bituminoses modificades (pèndol, segons UNE-EN 
13588). 
- Característiques del lligant residual per evaporació segons UNE-EN 13074-1, seguit 
d'estabilització segons UNE-EN 13074-2: 
     - Durabilitat consistència temperatura de servei intermèdia (penetració retinguda, segons 
UNE-EN 1426). 
     - Durabilitat consistència temperatura de servei elevada (increment punt reblaniment, segons 
UNE-EN 1427). 
     - Durabilitat cohesió en emulsions bituminoses modificades (pèndol, segons UNE-EN 13588). 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Control de recepció: 
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- Verificació documental del fet que els valors declarats pel fabricant en els documents que 
acompanyen el Marcatge CE son conforme a les especificacions exigides. 
Control addicional: 
- Verificació de les característiques especificades a l'apartat 1 d'aquest Plec, quan ho 
requereixi la DF, amb una freqüència d'1 vegada al mes i almenys 3 vegades durant l'execució de 
l'obra, per a cada tipus i composició d'emulsió o lligant. 
OPERACIONS DE CONTROL EN EMULSIONS BITUMINOSES: 
Control de recepció (quan la DF ho consideri oportú): 
- Càrrega de les partícules, segons UNE-EN 1430. 
- Propietats perceptibles, segons UNE-EN 1425. 
- Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1. 
- Contingut d'aigua, segons UNE-EN 1428. 
- Tamisatge, segons UNE-EN 1429. 
- Temps de fluència, segons UNE-EN 12846-1. 
Control en el moment d'utilització: 
- Càrrega de les partícules, segons UNE-EN 1430. 
- Propietats perceptibles, segons UNE-EN 1425. 
- Índex de trencament, segons UNE-EN 13075-1. 
- Contingut d'aigua, segons UNE-EN 1428. 
- Tamisatge, segons UNE-EN 1429. 
- Temps de fluència, segons UNE-EN 12846-1. 
Control addicional, en cas d'emmagatzematge > 15 dies o > 7 dies per a emulsions de trencament 
lent o termoadherents: 
- Tamisatge, segons UNE-EN 1429. 
- Contingut de lligant, segons UNE-EN 1428. 
CRITERI DE PRESA DE MOSTRES EN EMULSIONS BITUMINOSES: 
Control de recepció: 
- 2 mostres > = 2 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de transvasament 
al tanc d'emmagatzematge. 
- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra es conservarà durant un mínim 
de 15 dies per a realitzar assaigs de contrast, en cas que sigui necessari. 
Control en el moment d'utilització: 
- Es considera com a lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc: 
     - Quantitat de 30 t. 
     - Fracció diària, o fracció setmanal en cas d'ocupació en regs d'adherència, imprimació i 
curat. 
- 2 mostres > = 2 kg segons l'UNE-EN 58. Es prendran de cada cisterna, en el moment de transvasament 
al tanc d'emmagatzematge. 
- Els controls es realitzaran sobre una de les mostres, l'altra es conservarà durant un mínim 
de 15 dies per a realitzar assaigs de contrast, en cas que sigui necessari. 
Control addicional: 
- 2 mostres, una de la part superior i l'altra de la part inferior del tanc d'emmagatzematge. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
La DF indicarà les mesures a adoptar en cas que els lligants hidrocarbonats no compleixin alguna 
de les especificacions establertes a les taules de l'article corresponent del PG-3. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B06 -  FORMIGONS 
 
B067- -  FORMIGÓ DE NETEJA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B067-2A9V. 
 
Plec de condicions 
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren a millorar 
la durabilitat del formigó estructural (formigons de neteja) o aporten el volum necessari d'un 
material resistent per a conformar la geometria requerida per un fi concret. 
S'han considerat els materials següents: 
- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la dessecació del 
formigó estructural al procés d'abocat 
- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són: 
- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 
- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns 
- Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments comuns excepte 
CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 
Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o escòries 
siderúrgiques adequades. S'ha de poder utilitzar fins a un 100 % d'àrid gros reciclat, sempre 
que compleixi amb les especificacions de l'annex 15 de l'EHE-08 amb respecte a les condicions 
físico-mecàniques i als requisits químics. 
S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no estructural contenen 
poc ciment. 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar 
d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08. 
El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011. 
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del 
granulat. 
Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15 N/mm2, 
i es recomanable que la mida màxima del granulat sigui inferior a 40 mm. 
Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat. 
S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la DF indiqui el 
contrari. 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. 
Classe resistent del ciment:  >= 32,5 
Contingut de ciment: >= 150 kg/m3 
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 
Toleràncies respecte de la dosificació: 
- Contingut de ciment, en pes:  ± 3% 
- Contingut de granulats, en pes:  ± 3% 
- Contingut d'aigua:  ± 3% 
- Contingut d'additius:  ± 5% 
- Contingut d'addicions:  ± 3% 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una 
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres 
substàncies que puguin alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades 
següents: 
- Identificació del subministrador 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Nom de la central de formigó 
- Identificació del peticionari 
- Data i hora de lliurament 
- Quantitat de formigó subministrat 
- Designació del formigó d'acord amb l'annex 18 de l'EHE, indicant el tipus (HL- per a formigons 
de neteja i HNE- per a formigons no estructurals), la resistència a compressió o la dosificació 
de ciment, la consistència i la mida màxima del granulat. 
- Dosificació real del formigó incloent com a mínim la informació següent: 
     - Tipus i contingut de ciment 
     - Relació aigua ciment 
     - Contingut en addicions, si es el cas 
     - Tipus i quantitat d'additius 
     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
- Identificació del ciment, additius i addicions emprats 
- Identificació del lloc de subministrament 
- Identificació del camió que transporta el formigó 
- Hora límit d'ús del formigó 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Aprovació de la dosificació presentada pel contractista 
- Control de les condicions de subministrament. 
- Comprovació de la consistència (con d'Abrams) (UNE-EN 12350-2) 
- Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la 
dosificació correcta. 
La DF ha de poder eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó 
que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, 
o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de condicions. 
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions 
del plec. 
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó 
si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent. 
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui 
compresa dins de la tolerància exigida. 
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B06 -  FORMIGONS 
 
B069- -  FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B069-2A9O. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Formigons que no aporten responsabilitat estructural a la construcció, però col·laboren a millorar 
la durabilitat del formigó estructural (formigons de neteja) o aporten el volum necessari d'un 
material resistent per a conformar la geometria requerida per un fi concret. 
S'han considerat els materials següents: 
- Formigons de neteja, destinats a evitar la contaminació de les armadures i la dessecació del 
formigó estructural al procés d'abocat 
- Formigó no estructural destinat a conformar volums de material resistent 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els ciments que es poden utilitzar en formigó no estructural són: 
- Prefabricats no estructurals: Ciments comuns excepte CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM 
II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 
- Formigons de neteja i replens de rases: Ciments comuns 
- Altres formigons executats a l'obra: Ciment per a usos especials ESP VI-1 i ciments comuns excepte 
CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C 
Els àrids a utilitzar poden ser sorres i graves rodades o procedents de matxuqueig, o escòries 
siderúrgiques adequades. S'ha de poder utilitzar fins a un 100 % d'àrid gros reciclat, sempre 
que compleixi amb les especificacions de l'annex 15 de l'EHE-08 amb respecte a les condicions 
físico-mecàniques i als requisits químics. 
S'hauran d'utilitzar additius reductors d'aigua, ja que els formigons d'ús no estructural contenen 
poc ciment. 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar 
d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08. 
El control dels components s'ha de realitzar d'acord als àmbits 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011. 
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del 
granulat. 
Els formigons no estructurals han de tenir una resistència característica mínima de 15 N/mm2, 
i es recomanable que la mida màxima del granulat sigui inferior a 40 mm. 
Es tipificaran HNE-15/C/TM, on C= consistència i TM = mida màxima del granulat. 
S'ha d'utilitzar preferentment, formigó de resistència 15 N/mm2, tret que la DF indiqui el 
contrari. 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. 
Classe resistent del ciment:  >= 32,5 
Contingut de ciment: >= 150 kg/m3 
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 
Toleràncies respecte de la dosificació: 
- Contingut de ciment, en pes:  ± 3% 
- Contingut de granulats, en pes:  ± 3% 
- Contingut d'aigua:  ± 3% 
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- Contingut d'additius:  ± 5% 
- Contingut d'addicions:  ± 3% 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una 
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres 
substàncies que puguin alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades 
següents: 
- Identificació del subministrador 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Nom de la central de formigó 
- Identificació del peticionari 
- Data i hora de lliurament 
- Quantitat de formigó subministrat 
- Designació del formigó d'acord amb l'annex 18 de l'EHE, indicant el tipus (HL- per a formigons 
de neteja i HNE- per a formigons no estructurals), la resistència a compressió o la dosificació 
de ciment, la consistència i la mida màxima del granulat. 
- Dosificació real del formigó incloent com a mínim la informació següent: 
     - Tipus i contingut de ciment 
     - Relació aigua ciment 
     - Contingut en addicions, si es el cas 
     - Tipus i quantitat d'additius 
     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
- Identificació del ciment, additius i addicions emprats 
- Identificació del lloc de subministrament 
- Identificació del camió que transporta el formigó 
- Hora límit d'ús del formigó 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Aprovació de la dosificació presentada pel contractista 
- Control de les condicions de subministrament. 
- Comprovació de la consistència (con d'Abrams) (UNE-EN 12350-2) 
- Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la 
dosificació correcta. 
La DF ha de poder eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó 
que es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, 
o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de condicions. 
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No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions 
del plec. 
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó 
si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent. 
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui 
compresa dins de la tolerància exigida. 
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B06 -  FORMIGONS 
 
B06E- -  FORMIGÓ ESTRUCTURAL (EHE) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B06E-12CD,B06E-11O5,B06E-12MW,B06E-12C5. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una central 
formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 16 de juliol 
d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. 
CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar 
d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08. 
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per dosificació i 
s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o pretesat 
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP per al formigó 
pretesat 
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-55-60-70-80-90-100) 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica i S 
seca 
- TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la composició de la 
mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques especificades de grandària 
màxima del granulat, consistència i resistència característica, així com les limitacions 
derivades del tipus d'ambient especificat (contingut de ciment i relació aigua/ciment). 
En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la congruència de 
les característiques especificades de grandària màxima del granulat, consistència i contingut 
en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les haurà de garantir, indicant també, 
la relació aigua/ciment que ha emprat. 
En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a la designació, 
les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han d'especificar abans de 
l'inici del subministrament. 
El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 37.2.3 de la norma 
EHE-08. 
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Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contindre cendres volants 
sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta de fum de silici no podrà 
excedir el 10% 
Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot autoritzar l'us de 
cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures d'edificació, si s'utilitzen 
cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. Si s'utilitza fum de silici no ha 
de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat mínima de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 
de la norma EHE-08 
La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control sobre la producció 
segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de l'anàlisi a l'abast de la DF, 
o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut 
Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la norma UNE_EN 450. 
Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i complir l'UNE 
EN 934-2 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió: 
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a valors de resistència 
a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent: 
- fcm (t) = ßcc(t)·fcm 
- ßcc = exp s [1  (28/t)1/2] 
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de l'edat del formigó, 
t: edat del formigó en dies, s:  coeficient en funció del tipus de ciment (= 0,2 per a ciments 
d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 52,5R), = 0,25 per a ciments normals i 
d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM  42,5), = 0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))). 
Valor mínim de la resistència: 
- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, 
CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1),  Ciments per a usos especials ESP VI-1 (UNE 
80307) 
- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM II/A-W, CEM II/B-W, 
CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B  (UNE-EN 197-1) 
- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM II/A-P i  CEM 
II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 
- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els resistents als 
sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix calor d'hidratació (UNE-EN 
14216) 
Classe del ciment:  32,5 N 
Densitats dels formigons: 
- Formigons en massa (HM): 
     - 2.300 kg/m3  si fck <=50 N/mm2 
     - 2.400 kg/m3  si fck > 50 N/mm2 
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció 
de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima de ciment considerant el tipus 
d'exposició més favorable ha de ser: 
- Obres de formigó en massa:  >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat:  >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat:  >= 275 kg/m3 
- A totes les obres:  <= 500 kg/m3 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma EHE-08, en funció 
de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment considerant el tipus 
d'exposició més favorable ha de ser: 
- Formigó en massa:  <= 0,65 
- Formigó armat:  <= 0,65 
- Formigó pretesat:  <= 0,60 
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
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- Consistència fluida:  10-15 cm 
- Consistència líquida:  16-20 cm 
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu superfluidificant  
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment 
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment 
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al ciment: 
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3 
- Si l'aigua és reciclada: < 185 kg/m3 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 1 cm 
     - Consistència fluida:  ± 2 cm 
     - Consistència líquida:  ± 2 cm 
FORMIGONS PER A PILOTS FORMIGONATS "IN SITU" 
Tamany màxim del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment: 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment (A/C):  < 0,6 
- Contingut de fins d <0,125 (ciment inclòs): 
     - Granulat gruixut d > 8 mm:  >= 400 kg/m3 
     - Granulat gruixut d <= 8 mm:  >= 450 kg/m3 
Consistència del formigó: 
+------------------------------------------------------------+ 
¦  Assentament con   ¦            Condicions                 ¦ 
¦    d'Abrams(mm)    ¦               d'ús                    ¦ 
¦------------------------------------------------------------¦ 
¦   130 <= H <= 180  ¦ - Formigó abocat en sec               ¦ 
¦   H >= 160         ¦ - Formigó bombejat, submergit o       ¦ 
¦                    ¦   abocat sota aigua amb tub tremie    ¦ 
¦   H >= 180         ¦ - Formigó submergit, abocat sota      ¦ 
¦                    ¦   fluid estabilitzador amb tub tremie ¦ 
+------------------------------------------------------------+ 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant 
tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 
FORMIGONS PER A PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU" 
Contingut mímin de ciment en funció de la grandària màxima del granulat: 
+--------------------------+ 
¦  Grandària   ¦ Contingut ¦ 
¦  màxima del  ¦ mínim de  ¦ 
¦ granulat(mm) ¦ ciment(kg)¦ 
¦------------------------- ¦ 
¦      32      ¦    350    ¦ 
¦      25      ¦    370    ¦ 
¦      20      ¦    385    ¦ 
¦      16      ¦    400    ¦ 
+--------------------------+ 
Grandària màxima del granulat. El més petit dels següents valors: 
- <= 32 mm 
- <= 1/4 separació entre barres d'acer longitudinals 
Dosificacions de pastat: 
- Contingut de ciment en pantalles contínues de formigó armat: 
     - Formigons abocats en sec:  >= 325 kg/m3 
     - Formigons submergits:  >= 375 kg/m3 
- Relació aigua-ciment: 0,45 < A/C < 0,6 
- Contingut de fins d <=0,125 mm (ciment inclòs): 
     - Granulat gruixut D <= 16 mm:  <= 450 kg/m3 
     - Granulat gruixut D > 16 mm:  = 400 kg/m3 
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- Assentament al con d'Abrams: 160 < A < 220 mm 
El formigó ha de tenir la docilitat i fluïdesa adequada, i aquests valors s'han de mantenir durant 
tot el procés de formigonat, per tal d'evitar embussos als tubs de formigonar. 
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball 
i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta fórmula inclourà: 
- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec 
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 8 mm; 4 
mm; 2  mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm UNE EN 933-2. 
- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a amassada 
- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït. 
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà major de 450 kg/m3, 
inclòs el ciment. 
Contingut de ciment:  >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment:  <= 0,46 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313):  2 - 6 cm 
Proporció d'aire ocluït (UNE 83315): <= 6% 
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un inclusor d'aire, i 
en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà inferior al 4,5 % en volum. 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams:  ± 1 cm 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una 
barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres 
substàncies que puguin alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
PILOTS I PANTALLES FORMIGONADES "IN SITU" 
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 
314/2006. 
FORMIGÓ PER A PAVIMENTS 
Orden FOM/891/2004, de 1 de marzo, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a firmes y 
pavimentos (PG-3). 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades 
següents: 
- Identificació del subministrador 
- Número de sèrie de la fulla de subministrament 
- Data i hora de lliurament 
- Nom de la central de formigó 
- Identificació del peticionari 
- Quantitat de formigó subministrat 
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- Formigons designats per propietats d'acord a l'art. 39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim: 
     - Resistència a la compressió 
     - Tipus de consistència 
     - Grandària màxima del granulat 
     - Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de l'EHE-08 
- Formigons designats per dosificació d'acord a l'art.  39.2 de l'EHE-08, indicant com a mínim: 
     - Contingut de ciment per m3 
     - Relació aigua/ciment 
     - Tipus, classe i marca del ciment 
     - Contingut en addicions 
     - Contingut en additius 
     - Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
     - Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 
- Identificació del ciment, additius i addicions 
- Designació específica del lloc de subministrament 
- Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
- Hora límit d'us del formigó 
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
Determinació de la dosificació (si és el cas) mitjançant assaigs previs de laboratori. Per a cada 
dosificació estudiada es realitzaran 3 series de 4 provetes, procedents de 3 pastades fabricades 
a la central. 2 provetes s'assajaran a compressió i les altres 2 a l'assaig de penetració d'aigua. 
Assaigs característics de comprovació de la dosificació aprovada. Per a cada tipus de formigó 
es realitzaran 6 sèries de 2 provetes que s'assajaran a compressió a 28 dies, segons UNE EN 12390-3. 
No seran necessaris aquests assaigs si el formigó procedeix de central certificada,  o es disposa 
de suficient experiència en el seu ús. 
Abans del inici de l'obra, i sempre que sigui necessari segons l'article 37.3.3 de la norma EHE-08, 
es realitzarà l'assaig de la fondària de penetració d'aigua sota pressió, segons UNE EN 12390-8. 
Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la 
dosificació correcte. 
Per a totes les amassades es durà a terme el corresponent control de les condicions de 
subministrament.  
Control estadístic de la resistència (EHE-08): Per a formigons sense distintiu de qualitat, es 
realitzaran lots de control de com a màxim: 
- Volum de formigonament:  <= 100 m3 
- Elements o grups d'elements que treballen a compressió: 
     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 500 m2; Nombre de plantes 
<= 2 
- Elements o grups d'elements que treballen a flexió: 
     - Temps de formigonament <= 2 setmanes; superfície construïda <= 1000 m2; Nombre de plantes 
<= 2 
- Massissos: 
     - Temps de formigonament <= 1 setmana 
El número de lots no serà inferior a 3. Totes les pastades d'un lot procediran del mateix 
subministrador, i tindran la mateixa dosificació.  
En cas de disposar d'un distintiu oficialment reconegut, es podran augmentar els valors anteriors 
multiplicant-los per 2 o per 5, en funció del nivell de garantia per al que s'ha efectuat el 
reconeixement, conforme a l'article 81 de l'EHE-08.  
Control 100x100 (EHE-08): Serà d'aplicació a qualsevol estructura, sempre que es faci abans del 
subministrament del formigó. La conformitat de la resistència es comprova determinant la mateixa 
en totes les pastades sotmeses a control i calculant el valor de la resistència característica 
real. 
Control indirecte de la resistència (EHE-08): Només es podrà aplicar en formigons que disposin 
d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut i que s'utilitzin en: 
- Elements d'edificis de vivendes d'una o dues plantes, amb llums inferiors a 6,00 metres 
- Elements d'edificis de vivendes de fins a 4 plantes, que treballin a flexió, amb llums inferiors 
a 6,00 metres 
Haurà de complir, a més, que l'ambient sigui I o II, i que en el projecte s'hagi adoptat una 
resistència de càlcul a compressió Fcd no superior a 10 N/mm2. 
La DF podrà eximir la realització dels assaigs característics de dosificació quan el formigó que 
es vagi a subministrar estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, 
o quan es disposi d'un certificat de dosificació amb una antiguitat màxima de 6 mesos. 
OPERACIONS DE CONTROL EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
Determinació de la fórmula de treball. Per a cada dosificació analitzada es realitzarà: 
- Confecció de 2 sèries de 2 provetes, segons la norma UNE 83301. Per a cada sèrie es determinarà 
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la consistència (UNE 83313), la resistència a flexotracció a 7 i a 28 dies (UNE 83305) i, si és 
el cas, el contingut d'aire ocluit (UNE EN 12350-7). 
Si la resistència mitja a 7 dies resultés superior al 80% de l'especificada a 28 dies, i no 
s'haguessin obtingut resultats del contingut d'aire ocluït i de la consistència fora dels límits 
establerts, es podrà procedir a la realització d'un tram de prova amb aquest formigó. En cas 
contrari, s'haurà d'esperar als 28 dies i s'introduiran les modificacions necessàries en la 
dosificació, i es repetiran els assaigs de resistència. 
Control de fabricació i recepció. 
- Inspecció no sistemàtica a la planta de fabricació del formigó 
- Per a cada fracció d'àrid, abans de l'entrada al mesclador, es realitzaran amb la freqüència 
indicada, els següents assaigs: 
     - Com a mínim 2 cops al dia, 1 pel matí i un altre per la tarda: 
          - Assaig granulomètric (UNE-EN 933-1) 
          - Equivalent de sorra de l'àrid fi (UNE EN 933-8) 
          - Terrossos d'argila (UNE 7133) 
          - Índex de llenques de l'àrid gros (UNE EN 933-3) 
          - Proporció de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE EN 933-2) 
     - Com a mínim 1 cop al mes, i sempre que es canviï de procedència el subministrament: 
          - Coeficient de Los Ángeles de l'àrid gros (UNE EN 1097-2) 
          - Substàncies perjudicials (EHE) 
- Sobre una mostra de la mescla d'àrids es realitzarà cada dia un assaig granulomètric (UNE EN 
933-1) 
- Comprovació de l'exactitud de les bàscules de dosificació un cop cada 15 dies. 
- Inspecció visual del formigó en cada element de transport i comprovació de la temperatura. 
- Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada partida. 
- Es controlaran com a mínim 2 cops al dia (matí i tarda): 
     - Contingut d'aire ocluït en el formigó (UNE 83315) 
     - Consistència (UNE 83313) 
     - Fabricació de provetes per a assaig a flexotracció (UNE 83301) 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Cada sèrie de provetes es prendrà 
d'amassades diferents. 
Quan s'indica una freqüència temporal de 2 assaigs per dia, es realitzarà un pel mati i l'altre 
per la tarda. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
No s'ha d'acceptar el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions 
del plec. 
Control estadístic: La conformitat del lot en relació a la resistència es comprovarà a partir 
dels valors mitjos dels resultats obtinguts sobre 2 provetes agafades de cada una de les N pastades 
controlades d'acord amb: 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  <= 30 
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de 
l'EHE-08:  N >= 1 
     - Altres casos:  N >= 3 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 35 i <= 50 
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de 
l'EHE-08:  N >= 1 
     - Altres casos:  N >= 4 
- Resistència característica especificada en projecte Fck (N/mm2):  >= 50 
     - Formigons amb distintius de qualitat oficialment reconeguts conforme a l'article 81 de 
l'EHE-08:  N >= 2 
     - Altres casos:  N >= 6 
La presa de mostres es realitzarà aleatòriament entre les pastades de l'obra sotmesa a control. 
Un cop efectuats els assaigs, s'ordenaran els valors mitjos, xi, de les determinacions de 
resistència obtingudes per a cadascuna de les N pastades controlades: x1 <= x2 <= ... <= xn 
En els casos en que el formigó estigui en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment 
reconegut, s'acceptarà quan xi >= fck. A més, es considerarà com un control d'identificació, per 
tant els criteris d'acceptació en aquest cas tenen per objecte comprovar la pertinença del formigó 
del lot a una producció molt controlada, amb una resistència certificada i estadísticament 
avaluada amb un nivell de garantia molt exigent. 
Si el formigó no disposa de distintiu, s'acceptarà si: 
f(x) = x  K2rN   >= fck 
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on: 
- f(x) Funció d'acceptació 
- x Valor mig dels resultats obtinguts en les N pastades assajades 
- K2 Coeficient: 
Coeficient: 
- Número de pastades: 
     - 3 pastades: K2 1,02; K3: 0,85 
     - 4 pastades: K2 0,82; K3: 0,67 
     - 5 pastades: K2 0,72; K3: 0,55 
     - 6 pastades: K2 0,66; K3: 0,43 
- rN: Valor del recorregut mostral definit com a:  rN = x (N)  x (1) 
- x(1): Valor mínim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- x(N): Valor màxim dels resultats obtinguts en les últimes N pastades 
- fck: Valor de la resistència característica especificada en el projecte 
Si el formigó no disposa de distintiu, però es fabrica de forma contínua a central d'obra o són 
subministrats de forma contínua per la mateixa central de formigó preparat, en els que es controlen 
a l'obra més de 36 pastades del mateix formigó, s'acceptarà si: f(x(1)) = x(1)  K3s35*  >= fck. 
On:  s35* Desviació típica mostral, corresponent a les últimes 35 pastades 
Quan la consistència s'hagi definit pel seu tipus, segons l'art. 31.5, s'acceptarà el formigó 
si la mitjana aritmètica dels dos valors obtinguts està compresa dins del interval corresponent. 
Si s'ha definit pel seu assentament, s'acceptarà el formigó quan la mitjana dels dos valors estigui 
compresa dins de la tolerància exigida. 
El incompliment d'aquests criteris suposarà el rebuig de la pastada. 
Control 100x100: Per a elements fabricats amb N pastades, el valor de la fc,real correspon a la 
resistència de la pastada que, un cop ordenades les N determinacions de menor a major, ocupa el 
lloc n=0,05 N, arrodonint-se n per excés. Si el número de pastades a controlar és igual o inferior 
a 20, fc,real serà el valor de la resistència de la pastada més baixa trobada a la sèrie.  
S'acceptarà quan: fc,real >= fck 
Control indirecte: S'acceptarà el formigó subministrat quan es compleixi a la vegada que: 
- Els resultats dels assaigs de consistència compleixen amb els apartats anteriors 
- Es manté la vigència del distintiu de qualitat del formigó durant la totalitat del 
subministrament 
- Es manté la vigència del reconeixement oficial del distintiu de qualitat 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FORMIGÓ PER A PAVIMENTS: 
- Interpretació dels assaigs característics: 
Si la resistència característica a 7 dies resulta superior al 80 % de l'especificada a 28 dies, 
i els resultats del contingut d'aire ocluit i de la consistència es troben dins dels límits 
establerts, es podrà iniciar el tram de prova amb el formigó corresponent. En cas contrari, s'haurà 
d'esperar als resultats a 28 dies i, en el seu cas, s'introduiran els ajustos necessaris a la 
dosificació, repetint-se els assaigs característics. 
- Interpretació dels assaigs de control de resistència:  
- El lot s'accepta si la resistència característica a 28 dies és superior a l'exigida. En altre 
cas: 
     - Si fos inferior a ella, però no al seu 90%, el Contractista podrà escollir entre acceptar 
les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o sol·licitar la 
realització d'assaigs d'informació. Aquestes sancions no podran ser inferiors a l'aplicació d'una 
penalització al preu unitari del lot, la quantia de la qual sigui igual al doble de la merma de 
resistència, expressades ambdues en proporció. 
     - Si està per sota del 90%, es realitzaran, a càrrec del contractista, els corresponents 
assaigs d'informació. 
- Assaigs d'informació: 
Abans dels 54 dies d'acabada l'estesa del lot, s'extrauran 6 testimonis cilíndrics (UNE 83302) 
que s'assajaran a tracció indirecta (UNE 83306) a edat de 56 dies. La conservació dels testimonis 
durant les 48 hores anteriors a l'assaig es realitzarà segons la norma UNE 83302. 
El valor mig dels resultats dels assaigs d'informació del lot es compararan amb el resultat mig 
corresponent al tram de prova. El lot s'accepta si la resistència mitjana del lot és superior. 
En cas d'incompliment, cal distingir tres casos: 
     - Si fos inferior a ell, però no al seu 90%, s'aplicaran al lot les sancions previstes en 
el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 
     - Si fos inferior al seu 90%, però no al seu 70%, el Director de les Obres podrà aplicar 
les sancions previstes en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, o bé ordenar la demolició 
del lot i la seva reconstrucció, a càrrec del Contractista. 
     - Si fos inferior al seu 70% es demolirà el lot i es reconstruirà, a càrrec del Contractista. 
Les sancions referides no podran ser inferiors a l'aplicació d'una penalització al preu unitari 
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del lot, la quantia del qual sigui igual al doble de la merma de resistència, expressades ambdues 
en proporció. 
La resistència de cada pastada a una determinada edat, es determinarà com a mitjana de les 
resistències de les provetes fabricades amb un formigó de la pastada en qüestió i assajades a 
l'edat determinada. A partir de la mínima resistència obtinguda en qualsevol pastada del lot, 
es podrà estimar la característica multiplicant aquella per un coeficient donat per la taula 
següent: 
Coeficient (En funció del nombre de sèries que formen el lot): 
- 2 sèries:  0,88 
- 3 sèries:  0,91 
- 4 sèries:  0,93 
- 5 sèries:  0,95 
- 6 sèries:  0,96 
Quan l'assentament en el con d'Abrams no s'ajusti als valors especificats a la fórmula de treball, 
es rebutjarà el camió controlat. 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B07 -  MORTERS DE COMPRA 
 
B079- -  MORTER POLIMÈRIC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B079-06TC. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
MORTER POLIMÈRIC: 
El morter polimèric es un producte a base de ciment, resines sintètiques, fum de sílice i fibres 
de poliamida, d'alta resistència mecànica que s'utilitza per a la reparació i regularització 
d'elements de formigó. 
Granulometria:  0 - 2 mm 
Resistència a compressió a 28 dies :  5 - 6 kN/m2 
Resistència a flexotracció a 28 dies :  90 - 120 kg/m2 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: en envasos tancats hermèticament. 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra 
i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 
- Morter amb resines sintètiques o morter polimèric:  6 mesos 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, POLIMÉRIC O DE RESINES: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER SEC, D'ANIVELLAMENT, REFRACTARI, 
POLIMÉRIC O DE RESINES: 
A l'envàs hi ha de figurar les dades següents: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Instruccions d'utilització 
- Composició i característiques del morter 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B07 -  MORTERS DE COMPRA 
 
B07L- -  MORTER PER A RAM DE PALETA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B07L-1PY6,B07L-1PYA. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Barreja d'un o més conglomerants minerals amb granulats triats i additius especials. 
- Morter de ram de paleta 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
No ha de tenir grumolls ni principis d'aglomeració. 
MORTER DE RAM DE PALETA: 
Mescla formada per un o varis conglomerants inorgànics, granulats, aigua i addicions o additius 
(en el seu cas), per a fàbriques d'obra ceràmica (façanes, murs, pilars, envans) com a material 
d'unió i rejuntat. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Morter d'us corrent (G): sense característiques especials 
- Morter per a junts i capes fines (T): Morter dissenyat amb una mida màxima del granulat menor 
o igual al valor que figura especificat 
- Morter de ram de paleta lleuger (L): Morter dissenyat que la seva densitat (endurit i sec), 
es inferior o igual al valor que figura especificat 
La classe del morter es defineix per la lletra M seguida del valor de la resistència a compressió 
mínima declarada pel fabricant en N/mm2. 
En els morters prescrits, el fabricant declararà la proporció de tots els components de la mescla, 
en volum o en pes. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent: 
- Característiques dels morters frescos: 
     - Temps d'us (EN 1015-9) 
     - Contingut en ions clorur (EN-EN 1015-17): <= 0,1% 
     - Contingut en aire (EN 1015-7) o (EN 1015-6) si s'han utilitzat granulats porosos 
- Característiques dels morters endurits: 
     - Resistència a compressió (EN 1015-11) 
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     - Resistència d'unió (adhesió) (EN 1052-3) 
     - Absorció d'aigua (EN 1015-18) 
     - Permeabilitat al vapor d'aigua (EN 1745) 
     - Densitat (morter endurit i sec) (EN 1015-10) 
     - Conductivitat tèrmica (EN 1745) 
     - Durabilitat (resistència als cicles de gel/desgel) (comprovat segons les disposicions que 
li siguin aplicables) 
- Característiques addicionals per als morters lleugers: 
     - Densitat (UNE-EN 1015-10):  <= 1300 kg/m3 
- Característiques addicionals per als morters per a junts i capes fines: 
     - Mida màxima del granulat (EN 1015-1): <= 2 mm 
     - Temps obert o temps de correcció (EN 1015-9) 
- Reacció davant del foc: 
     - Material amb contingut de matèria orgànica <= 1,0%:  Classe A1 
     - Material amb contingut de matèria orgànica > 1,0%:  Classe segons UNE-EN 13501-1 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: en envasos tancats hermèticament. 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen i en llocs secs, sense contacte directe amb el terra 
i protegit de la intempèrie, de manera que no se n'alterin les condicions inicials. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
MORTER DE RAM DE PALETA: 
UNE-EN 998-2:2004 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para 
albañilería. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MORTER DE RAM DE PALETA: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a murs, pilars i particions (morters dissenyats*). * Morter amb una composició 
i sistema de fabricació escollits pel fabricant per tal d'obtenir les propietats especificades 
(concepte de prestació):  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a murs, pilars i particions (morters prescrits*). * Morter que es fabrica en 
unes proporcions predeterminades i que les seves propietats depenen de les proporcions dels 
components que s'han declarat (concepte de recepta):  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
A l'embalatge o a l'albarà de lliurament han de constar-hi les dades següents: 
- Referència a la norma UNE-EN 998-2 
- Nom del fabricant 
- Codi o data de fabricació 
- Tipus de morter 
- Temps d'us 
- Contingut en clorurs 
- Contingut en aire 
- Proporció dels components (morters prescrits) 
- Resistència a compressió o classe de resistència a compressió 
- Resistència d'unió (adhesió) 
- Absorció d'aigua 
- Permeabilitat al vapor d'aigua 
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- Densitat 
- Conductivitat tèrmica 
- Durabilitat 
- Mida màxima del granulat 
- Temps obert o temps de correcció 
- Reacció davant el foc 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol 
OPERACIONS DE CONTROL EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat del 
fabricant, segons les exigències del plec de condicions. 
Abans de l'inici de l'obra, i amb freqüència setmanal durant la seva execució, es comprovarà la 
consistència del morter mitjançant el mètode establert a l'UNE EN 1015-4, i es prepararà una sèrie 
de 3 provetes prismàtiques de 4x4x16 cm per tal d'obtenir la resistència a compressió (UNE-EN 
1015-11) 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la UNE-EN 1015-11. 
INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT, EN MORTERS DE RAM DE PALETA: 
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, 
d'acord a les condicions exigides. 
El valor de resistència a compressió obtingut ha de correspondre a les especificacions de projecte: 
- Si resulta superior al 90% de la de projecte, s'acceptarà el lot. 
- Si resulta inferior al 90% s'encarregarà un càlcul estructural que determini el coeficient de 
seguretat del element corresponent. S'acceptarà el lot si aquest coeficient no és inferior al 
90 % del previst en el projecte. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A -  FERRETERIA 
 
B0AK- -  CLAU 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0AK-07AS. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Elements metàl·lics per a subjectar coses introduint-los mitjançant cops o impactes. 
S'han considerat els elements següents: 
- Claus d'acer 
- Claus de coure 
- Claus d'acer galvanitzat 
Claus són tiges metàl·liques, punxagudes d'un extrem i amb una cabota a l'altre. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Han de tenir la forma, mides i resistències adequats als elements que han d'unir. 
Han de ser rectes, amb la punta afilada i regular. 
Els claus d'acer han de complir les determinacions de les normes UNE 17-032, UNE 17-033, UNE 17-034, 
UNE 17-035 i UNE 17-036. 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
El seu recobriment de zinc ha de ser llis, sense discontinuïtats, ni exfoliacions i no ha de tenir 
taques ni d'altres imperfeccions superficials. 
Protecció de galvanitzat:  >= 275 g/m2 
Puresa del zinc, en pes:  >= 98,5% 
Toleràncies dels claus i tatxes: 
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- Llargària:  ± 1 D 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
CLAUS I TATXES: 
UNE 17032:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana lisa. Medidas. 
UNE 17033:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana rayada. Medidas. 
UNE 17034:1966 Puntas redondeadas de cabeza plana ancha. 
UNE 17035:1966 Puntas de cabeza cónica. 
UNE 17036:1966 Puntas redondeadas de cabeza perdida. 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A -  FERRETERIA 
 
B0AM- -  FILFERRO 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0AM-078F. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Fil d'acer dolç, flexible i tenaç, obtingut per estiratge en fred o per trefilatge. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Filferro d'acer 
- Filferro d'acer galvanitzat 
- Filferro d'acer plastificat 
- Filferro recuit 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de ser de secció constant i uniforme. 
Ha de complir les especificacions de la norma UNE 36722. 
ACABAT SUPERFICIAL GALVANITZAT: 
El seu recobriment de zinc ha de ser homogeni, llis, sense discontinuïtats, escames, grans, 
rugositats o esquerdes, no ha de tenir taques ni d'altres imperfeccions superficials. 
La masa mínima del recobriment de zinc (UNE 37-504)ha de complir les especificacions de les taules 
I i II de l'UNE 37-506. 
Resisténcia a la tracció (UNE 37-504): 
- Qualitat G1 o G2:  1770 N/mm2 
- Qualitat G3:  1570 N/mm2 
Adherència del recobriment (UNE 37-504):  Ha de complir 
Puresa del zinc (UNE 37-504):  >= 98,5% 
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Toleràncies: 
- Diàmetre:  ± 2% diàmetre nominal 
FILFERRO D'ACER PLASTIFICAT: 
Filferro d'acer de baix contingut de carboni, galvanitzat en calent, amb un recobriment orgànic 
de PVC aplicat per extrusió o sinterització. 
El recobriment de PVC ha de complir les especificacions de l'apartat 6.3 de l'UNE 36-732. 
La concentricitat i l'adherència del recobriment de PVC ha de complir les especificacions del 
article 6.5 UNE 36-732. 
Característiques del galvanitzat:  G-1B (UNE 37-506) 
Resistència a la tracció: 
- Qualitat recuit:  =< 600 N/mm2 
- Qualitat dur:  > 600 N/mm2 
Toleràncies: 
- Diàmetre:  taula 1 UNE 36-732 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: En rotlles. A l'embalatge o albarà de lliurament hi han de constar les dades 
següents: 
- Identificació del fabricant o nom comercial 
- Identificació del producte 
- Diàmetre i llargària dels rotlles 
Emmagatzematge: En llocs secs i protegits de la intempèrie. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
FILFERRO D'ACER: 
* UNE 36722:1974 Alambre de acero de bajo contenido en carbono. Medidas y tolerancias. 
FILFERRO D'ACER GALVANITZAT: 
* UNE 37506:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente para usos generales. Designación de 
calidades. Caracterisicas generales. 
* UNE 37502:1983 Alambres de acero galvanizados en caliente. Condiciones técnicas de suministro. 
FILFERRO PLASTIFICAT: 
* UNE 36732:1995 Alambres de acero y productos de alambre para cerramientos. Recubrimientos 
orgánicos sobre el alambre. Recubrimientos de poli(cloruro de vinilo). 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0A -  FERRETERIA 
 
B0AN- -  TAC D'ACER QUÍMIC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0AN-07J3. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
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Conjunt d'una peça per a encastar (tac) i un cargol o un vis. El sistema de subjecció del tac 
pot ser per adherència química o per expansió produida per la deformació de la peça en ser 
comprimida pel cargol. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tac d'expansió de niló i vis d'acer 
- Tac d'expansió d'acer, amb vis, volandera i femella del mateix material 
- Fixació mecànica formada per una base metàl·lica cargolada, vis d'acer, beina de PVC, volanderes 
d'estanquitat i tap de cautxú 
- Tac químic format per una ampolla amb resina, cargol, volandera i femella 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El disseny del tac ha de ser l'adient al suport i als esforços que ha de suportar. 
Els cargols no han de tenir imperfeccions (rebaves, emprentes, etc) que impedeixin cargolar els 
elements. 
El vis ha d'anar protegit contra la corrosió. 
Els diàmetres del tac i vis han de ser compatibles. 
El perfil de la femella ha de ser segons el seu diàmetre (UNE 17-008). 
Cementació del vis:  > 0,1 mm 
TAC QUÍMIC: 
L'ampolla ha de ser de vidre i estanca. 
Ha de contenir un adhesiu de dos components: una resina de reacció i un enduridor d'aplicació 
en fred. 
El cargol ha de ser d'acer zincat. Ha de dur una marca per tal de conèixer la seva profunditat 
d'ús. El cap de l'extrem lliure ha de ser compatible amb l'adaptador de la perforadora. 
Diàmetre de l'ampolla:  14 mm 
Temps d'enduriment segons temperatura ambient: 
> 20°C: 10 min 
10°C - 20°C20 min 
0°C - 10°C: 1 h 
     - 5°C - 0°C: 5 h 
VOLANDERES: 
Diàmetre interior de la volandera: 
- Diàmetre del cargol 10 mm:  11 mm 
- Diàmetre del cargol 11 mm:  13 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: S'ha de subministrar conjuntament amb totes les peces necessàries per a la seva 
correcta col·locació en capses, on han de figurar: 
- Identificació del fabricant 
- Diàmetres 
- Llargàries 
- Unitats 
- Instruccions d'ús 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la pluja i la humitat. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0B -  ACER I METALL EN PERFILS O BARRES 
 
B0B8- -  MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0B8-1089,B0B8-108B. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Acer per a armadures passives d'elements de formigó: 
S'han considerat els elements següents: 
- Malla electrosoldada 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
En el cas de que el material s'utilitzi en obra pública, l'acord de Govern de la Generalitat de 
Catalunya de 9 de juny de 1998, exigeix que els materials siguin de qualitat certificada o puguin 
acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als estats membres de 
la Unió Europea o de l'Associació Europea de Lliure Canvi. 
També en aquest cas, es procurarà que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecològica 
europea, regulada en el Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea. 
Els productes d'acer per a armadures passives no han de tenir defectes superficials ni fissures. 
L'armadura ha de ser neta, sense taques de greix, d'oli, de pintura, de pols o de qualsevol altre 
matèria perjudicial. 
Els filferros llisos només es poden utilitzar com elements de connexió d'armadures bàsiques 
electrosoldades en gelosia. 
Les barres corrugades han de tenir al menys dues files de corrugues transversals, uniformement 
distribuïdes al llarg de tota la llargària. Dins de cada fila, les corrugues han d'estar 
uniformement espaiades. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Diàmetre nominal:  s'ha d'ajustar als valors especificats a la taula 6 de la UNE-EN 10080. 
     - Diàmetres nominals <= 10,00 mm:  Variació en intervals de mig mm 
     - Diàmetres nominals > 10,00 mm:  Variació en unitats senceres de mm 
- Dimensions i geometria de les corrugues:  Ha de complir l'especificat en l'apartat 7.4.2 de 
la UNE-EN 10080. 
- Massa per metre: El valor nominal ha de ser l'especificat en la taula 6 de la UNE-EN 10080, 
en relació amb el diàmetre nominal i l'àrea nominal de la secció transversal 
- Secció equivalent:  >= 95,5% Secció nominal 
- Aptitud al doblegat: 
     - Assaig doblegat amb angle >= 180º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1):  No s'ha d'apreciar 
trencaments o fissures 
     - Assaig doblegat -desdoblegat amb angle >= 90º (UNE-EN 10080, UNE-EN ISO 15630-1): No s'ha 
d'apreciar trencaments o fissures 
Tensió d'adherència (assaig de la biga UNE-EN 10080): 
- Tensió d'adherència: 
     - D < 8 mm:  >= 6,88 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (7,84-0,12 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 4,00 N/mm2 
- Tensió de última d'adherència: 
     - D < 8 mm:  >= 11,22 N/mm2 
     - 8 mm <= D <= 32 mm:  >= (12,74-0,19 D) N/mm2 
     - D > 32 mm:  >= 6,66 N/mm2 
- Composició química (% en massa): 
+---------------------------------------------------------+ 
¦          ¦  C   ¦  Ceq  ¦   S   ¦   P   ¦   Cu  ¦   N   ¦ 
¦          ¦ %màx.¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ %màx. ¦ 
¦----------¦------¦-------¦-------¦-------¦-------¦-------¦ 
¦Colada    ¦ 0,22 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,050 ¦ 0,800 ¦ 0,012 ¦ 
¦Producte  ¦ 0,24 ¦ 0,052 ¦ 0,055 ¦ 0,055 ¦ 0,850 ¦ 0,014 ¦ 
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+---------------------------------------------------------+ 
Ceq = Carboni equivalent 
Es pot superar el valor màxim per al Carboni en un 0,03% en massa, si el valor del Carboni equivalent 
disminueix en un 0,02% en massa. 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
FILFERROS CORRUGATS I FILFERROS LLISOS: 
Filferros corrugats son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a 
la fabricació de malles electrosoldades o armadures bàsiques electrosoldades en gelosia. 
Filferros llisos son els que compleixen els requisits establerts per la UNE-EN 10080 per a la 
fabricació d'elements de connexió en armadures bàsiques electrosoldades en gelosia. 
Els diàmetres nominals dels filferros corrugats s'han d'ajustar a la sèrie (mm): 
5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10-10,5-11-11,5-12-14 mm 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Característiques mecàniques: 
     - B 500 T 
          - Límit elàstic fy:  >= 500 N/mm2 
          - Càrrega unitària de trencament fs:  >= 550 N/mm2 
          - Allargament al trencament:  >= 8% 
          - Relació f/fy:  >= 1,03 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
Armadura formada per la disposició de barres corrugades o filferros corrugats, longitudinals i 
transversals, de diàmetre nominal igual o diferent, que es creuen entre sí perpendicularment i 
que els seus punts de contacte queden units mitjançant soldadura elèctrica, realitzada en una 
instal·lació industrial aliena a l'obra. 
La composició de la malla pot ser barres corrugades o filferros corrugats, però no la barreja 
d'ambdós. 
Els components d'un panell poden ser elements simples o aparellats. 
El producte s'ha de designar segons l'especificat en l'apartat 5.2 de la UNE-EN 10080: 
- Descripció de la forma 
- Referència a la norma EN 
- Dimensions nominals: Dimensions dels components, dimensions del panell, separació entre 
elements i sobrellargs 
- Classes tècniques dels acers 
Els components de la malla han de complir les especificacions que els hi son aplicables segons 
siguin barres o filferros. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Càrrega de desenganxament de les unions soldades (Fs):  0,25 fy x An  
- (An = Secció transversal nominal del més gran dels elements de la unió en malles simples o d'un 
dels elements aparellats, en malles dobles) 
- Diàmetres relatius dels elements: 
     - Malles simples: dmín <= 0,6 dmàx 
(dmín: diàmetre nominal de l'armadura transversal, dmàx: diàmetre nominal de l'armadura més 
gruixuda) 
     - Malles elements aparellats: 0,7 ds <= dt <= 1,25 ds 
(ds: diàmetre nominal de les armadures simples; dt: diàmetre nominal de les armadures aparellades) 
- Separació entre armadures longitudinals i transversals:  <= 50 mm 
- Sobrellargs (prolongació de les barres transversals més enllà de l'última barra longitudinal):  
25 mm 
Toleràncies: 
- Llargària i amplària:  ± 25 mm o ± 0,5% (la més gran) 
- Separació entre armadures:  ± 15 mm o ± 7,5% (la més gran) 
Les característiques anteriors s'han de determinar segons la norma UNE-EN ISO 15630-1. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Emmagatzematge: en llocs en els que restin protegits de la pluja, l'humitat del terra i l'eventual 
agressivitat de l'ambient. 
Es classificaran segons el tipus, qualitat, diàmetre i procedència. 
Abans de la seva utilització i en especial despres de períodes llargs d'emmagatzematge en obra, 
s'ha d'inspeccionar la superfície per tal de comprovar que no hi hagi alteracions superficials. 
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Pèrdua de pes desprès de l'eliminació d'òxid superficial amb raspall de filferros: < 1% 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
UNE-EN 10080:2006 Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón 
armado. Generalidades. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
Han de portar gravades, una marca que identifiqui el país d'origen i la fàbrica i una altra que 
identifica la classe tècnica (segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080), 
aquesta marca s'ha de repetir a intervals <= 1,5 m 
Cada partida d'acer ha d'anar acompanyada d'una full de subministrament que com a mínim, ha de 
contenir la informació següent: 
- Identificació del subministrador 
- Número d'identificació de la certificació d'homologació d'adherència (apartat 32.2 EHE-08) 
- Número de sèrie del full de subministrament 
- Nom de la fàbrica 
- Data d'entrega i nom del peticionari 
- Quantitat d'acer subministrat classificat per diàmetres i tipus d'acer 
- Diàmetres subministrats 
- Designació dels tipus d'acers subministrats segons EHE-08, UNE-EN 10080 
- Forma de subministrament: barra o rotlle 
- Identificació i lloc de subministrament 
- Sistema d'identificació adoptat segons EHE-08, UNE-EN 10080 
- Classe tècnica segons l'especificat en l'apartat 10 de la EHE-08, UNE-EN 10080 
- Indicació, en el seu cas, de procediments especials de soldadura 
El fabricant ha de facilitar un certificat d'assaig que garanteixi el compliment de les 
característiques anteriors, on s'ha d'incloure la informació següent: 
- Data d'emissió del certificat 
- Certificat de l'assaig de doblegat-desdoblegat 
- Certificat de l'assaig de doblegat simple 
- Certificat de l'assaig de fatiga en acers tipus SD 
- Certificat de l'assaig de deformació alternativa en acers tipus SD 
- Certificat d'homologació d'adherència en el cas en que es garanteixi les característiques 
d'adherència mitjançant l'assaig de la biga 
     - Marca comercial de l'acer 
     - Forma de subministrament: barra o rotlles 
En Malles electrosoldades, s'ha de facilitar a més: 
- Certificat de l'assaig de desenganxament dels nusos 
- Certificat de qualificació del personal que realitza la soldadura no resistent 
- Certificat d'homologació de soldadors i del procés de soldadura 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Per a cada partida de subministrament que arribi a l'obra: 
     - Recepció del certificat de garantia del fabricant, signat per persona física, segons 
article 32º de la norma EHE-08. 
     - Inspecció visual del material i observació de les marques d'identificació. 
- Quan l'acer disposi de marcatge CE es comprovarà la seva conformitat mitjançant la verificació 
documental de que els valors declarats en els documents del marcatge permetin deduir el compliment 
de les especificacions contemplades en el projecte i a l'article 32 de l'EHE-08. 
Mentre no estigui vigent el marcatge CE per acers corrugats destinats a l'elaboració d'armadures 
per a formigó armat, hauran de ser conformes a l'EHE-08 i a l'UNE-EN 10080. La demostració d'aquesta 
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conformitat es podrà efectuar mitjançant: 
     - La possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, conforme a l'article 81 
de l'EHE-08 
     - La realització d'assaigs de comprovació durant la recepció. Es farà en funció de la 
quantitat d'acer subministrat: 
          - Subministrament < 300 t: 
                - Es dividirà el subministrament en lots de com a màxim 40 t que siguin del mateix 
subministrador, fabricant, designació i sèrie, i es prendran 2 provetes on es realitzaran els 
següents assaigs: 
                - Comprovació de la secció equivalent 
                - Comprovació de les característiques geomètriques 
                - Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 
                - A més, es comprovarà com a mínim en una proveta de cada diàmetre, el tipus d'acer 
utilitzat i el seu fabricant, el límit elàstic, la càrrega de ruptura, l'allargament de ruptura, 
i l'allargament sota càrrega màxima. 
          - Subministrament >= 300 t: 
                - Es prendran 4 provetes per a la comprovació de les característiques mecàniques 
del cas anterior. 
                - Alternativament, el Subministrador podrà optar per facilitar un certificat de 
traçabilitat, signat per persona física, on es declarin els fabricants i les colades de cada 
subministrament. A més, facilitarà una còpia del certificat del control de producció del 
fabricant, on es recullin els resultats dels assaigs mecànics i químics de cada colada. En aquest 
cas, s'efectuaran assaigs de contrast de traçabilitat de colada, mitjançant la determinació de 
les característiques químiques sobre 1 de cada quatre lots, realitzant com a mínim 5 assaigs. 
                - La composició química podrà presentar les variacions següents respecte el 
certificat de control de producció per a ser acceptada: 
                - %Cassaig = %Ccertificat:  ±0,03 
                - %Ceq assaig = %Ceq certificat:  ±0,03 
                - %Passaig = %Pcertificat:  ±0,008 
                - %Sassaig = %Scertificat:  ±0,008 
                - %Nassaig = %Ncertificat:  ±0,002 
                - Un cop comprovada la traçabilitat de la colada, es farà la divisió en lots de 
com a mínim 15 barres. Par a cada lot, s'assajaran 2 provetes sobre les que es faran els següents 
assaigs: 
                - Comprovació de la secció equivalent 
                - Comprovació de les característiques geomètriques 
                - Assaig de doblat-desdoblat, o alternativament, el de doblat simple 
                - Comprovació del límit elàstic, la càrrega de ruptura, la relació entre ells, 
i l'allargament de ruptura 
- En el cas d'estructures sotmeses a fatiga, el comportament de l'acer es podrà demostrar 
mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que 
compleixin amb l'article 38.10, i realitzat en un laboratori acreditat 
- En el cas d'estructures situades en zona sísmica, el comportament de l'acer es podrà demostrar 
mitjançant la presentació d'un informe d'assaigs, de com a màxim un any d'antiguitat, que 
compleixin amb l'article 32º, i realitzat en un laboratori acreditat. 
- Comprovacions experimentals de les armadures elaborades durant el subministrament o la seva 
fabricació en obra: 
     - El control experimental de les armadures elaborades comprendrà la comprovació de les 
característiques mecàniques, les d'adherència, i les de les seves dimensions geomètriques, així 
com les característiques en cas de realitzar soldadura resistent. 
- En cas de disposar d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà eximir la 
realització de les comprovacions experimentals. 
- Es definirà com a lot de control experimental quan es compleixi: 
     - Pes del lot <= 30 t 
     - Les armadures fabricades a central aliena a l'obra, hauran de ser subministrades en remeses 
consecutives des de la mateixa instal·lació de ferralla 
     - Si es fabriquen a obra, les que s'hagin produït en un període d'1 mes 
     - Estar fabricades amb el mateix tipus d'acer i forma de producte 
Els assaigs per a realitzar el control, es realitzaran en laboratoris autoritzats. 
- Comprovació de la conformitat de les característiques mecàniques: 
     - Armadures fabricades sense processos de soldadura: es realitzarà l'assaig a tracció sobre 
2 provetes per a cada mostra corresponent a un diàmetre de cada sèrie. Si l'acer estigués en 
possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà realitzar els assaigs 
sobre una única proveta. En el cas que no s'hagin utilitzat processos de redreçat, es podrà eximir 
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la realització d'aquest assaigs. 
     - Armadures fabricades amb processos de soldadura: es prendran 4 mostres per lot, 
corresponents a les combinacions de diàmetres més representatius del procés de soldadura, 
realitzant-se: assaigs de tracció sobre 2 provetes dels diàmetres més petits de cada mostra, i 
assaigs de doblat simple, o el de doblat desdoblat, sobre 2 provetes dels diàmetres més grans. 
Si l'acer estigués en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, la DF podrà 
realitzar els assaigs sobre una única proveta. 
- Comprovació de la conformitat de les característiques d'adherència:  
-   Es prendrà una mostra de 2 provetes per a cada un dels diàmetres que formin part del lot d'acer 
redreçat, i es determinaran les característiques geomètriques. En el cas que l'acer disposi  d'un 
certificat de les característiques d'adherència segons l'annex C de l'UNE EN 10080, només caldrà 
determinar l'altura de la corruga. 
- Comprovació de la conformitat de les característiques geomètriques: 
Es realitzarà, sobre cada unitat a comprovar, una inspecció per determinar la correspondència 
dels diàmetres de les armadures i el tipus d'acer entre el indicat en el projecte i la fulla de 
subministrament. A més es revisarà que l'alineació dels seus elements rectes, les seves 
dimensions, i els diàmetres de doblat, no presentin desviacions observables a simple vista en 
els trams rectes, i que els diàmetres de doblat i les desviacions geomètriques respecte a les 
formes d'especejament del projecte són conformes amb les toleràncies establertes en el mateix, 
o conformes a l'annex 11 de l'EHE-08. 
- Comprovacions addicionals en cas de soldadura resistent:  
-   Si s'utilitza una soldadura resistent per a l'elaboració de l'armat a fàbrica, la DF haurà 
de demanar les evidències documentals de que el procés està en possessió d'un distintiu de qualitat 
oficialment reconegut. Si l'elaboració de l'armat es fa a obra, la DF permetrà la realització 
de la soldadura resistent només en el cas que es faci un control d'execució intens. 
-   A més, la DF haurà de disposar la realització d'una sèrie de comprovacions experimentals de 
la conformitat del procés, en funció del tipus de soldadura, d'acord amb 7.2 de l'UNE 36832. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
La presa de mostra es realitzarà seguint les indicacions de la DF, d'acord a la norma UNE 36-092 
i a l'EHE-08. El control plantejat es realitzarà abans de començar el formigonat de les 
estructures, en el cas de material sense marca de qualitat, o abans de la posta en servei en el 
cas de que disposi de l'esmentada marca de qualitat de producte. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
S'acceptarà el lot sempre que, en el cas del redreçat, les característiques mecàniques de 
l'armadura presentin resultats conformes als marges definits a l'EHE-08 (art. 32.2). En el cas 
d'altres processos, s'acceptarà el lot quan els assaigs de tracció i doblat compleixin amb les 
especificacions establertes. 
En cas de no complir-se alguna especificació, s'efectuarà una nova presa de mostres del mateix 
lot. Si es tornés a produir un incompliment d'alguna especificació, es rebutjaria el lot. 
En el cas de l'acer subministrat en barra, i respecte a les característiques d'adherència, 
s'acceptarà el lot si es compleixen les especificacions definides a l'art. 32.2 de l'EHE-08. En 
cas contrari, es tornarà a fer una presa de mostres del mateix lot, i si es tornés a donar un 
incompliment d'alguna especificació, es rebutjarà el lot sencer. 
La DF rebutjarà les armadures que presentin un grau d'oxidació excessiu que pugui afectar a les 
seves condicions d'adherència. Es considerarà oxidació excessiva quan mitjançant un raspallat 
amb pues metàl·liques, es determini una pèrdua de pes de la barra proveta superior al 1%. S'haurà 
de comprovar que un cop eliminat l'òxid, l'altura de la corruga compleix amb els límits establerts 
a l'art. 32.2 de l'EHE-08. 
En el cas de produir-se un incompliment en les característiques geomètriques, es rebutjarà 
l'armadura que presenti defectes, i es procedirà al repàs de tota la remesa. Si les comprovacions 
resulten satisfactòries, s'acceptarà la remesa, prèvia substitució de l'armadura defectuosa. En 
cas contrari, es rebutjarà tota la remesa. 
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B0D21- -  TAULÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D21-07OY. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Tauló de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
+----------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 
+----------------------------------------+ 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
- Torsió:  ± 2° 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe 
amb el terra. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
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Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D3 -  LLATES 
 
B0D31- -  LLATA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D31-07P4. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Llata de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, compactes i paral·leles. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
+----------------------------------------+ 
¦  Classe  ¦    Gruix nominal (mm)       ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
¦          ¦  < 50   ¦ 50 a 75 ¦  > 75   ¦ 
¦          ¦-----------------------------¦ 
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¦          ¦      Tolerància (mm)        ¦ 
¦----------------------------------------¦ 
¦    T1    ¦   ±3    ¦   ±4    ¦  +6,-3  ¦ 
¦    T2    ¦   ±2    ¦   ±3    ¦  +5,-2  ¦ 
¦    T3    ¦   ±1,5  ¦   ±1,5  ¦  ±1,5   ¦ 
+----------------------------------------+ 
- Fletxa:  ± 5 mm/m 
- Torsió:  ± 2° 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe 
amb el terra. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D7 -  TAULERS 
 
B0D70- -  TAULER 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D70-0CEP. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Taulers encofrats. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Tauler de fusta 
- Tauler aglomerat de fusta 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Les cares han de ser planes, escairades i han de tenir les arestes vives. 
Els extrems han d'estar acabats mitjançant tall de serra, a escaire. 
Ha de conservar les seves característiques per al nombre d'usos previstos. 
Toleràncies: 
- Llargària nominal: + 50 mm, - 25 mm 
- Amplària nominal:  ± 2 mm 
- Gruix:  ± 0,3 mm 
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m 
- Angles:  ± 1° 
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TAULERS DE FUSTA: 
Tauler de fusta que prové de troncs sans de fibres rectes, uniformes, apretades i paral·leles. 
No ha de tenir signes de putrefacció, corcs, fongs, nusos morts, estelles, semes ni descoloracions. 
Es poden admetre esquerdes superficials produïdes per la dessecació que no afectin les 
característiques de la fusta. 
Pes específic aparent (UNE 56-531) (P):  ):  4 <= P <= 6 kN/m3 
Contingut d'humitat (UNE 56-529):  <= 15% 
Higroscopicitat (UNE 56-532):  Normal 
Coeficient de contracció volumètrica (UNE 56533) (C):  0,35% <= C <= 0,55% 
Coeficient d'elasticitat: 
- Fusta de pi:  Aprox. 15000 N/mm2 
- Fusta d'avet:  Aprox. 14000 N/mm2 
Duresa (UNE 56-534):  <= 4 
Resistència a la compressió (UNE 56-535): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 10 N/mm2 
Resistència a la tracció (UNE 56-538): 
- En la direcció paral·lela a les fibres:  >= 30 N/mm2 
- En la direcció perpendicular a les fibres:  >= 2,5 N/mm2 
Resistència a la flexió (UNE 56-537):  >= 30 N/mm2 
Resistència a l'esforç tallant:  >= 5 N/mm2 
Resistència al clivellament (UNE 56-539):  >= 1,5 N/mm2 
TAULERS D'AGLOMERAT DE FUSTA: 
Tauler de fibres lignocel·lulòsiques aglomerades en sec per mitjà de resines sintètiques i premsat 
en calent. 
Ha d'estar fregat amb paper de vidre per ambdues cares. 
No ha de tenir defectes superficials. 
Pes específic:  >= 6,5 kN/m3 
Mòdul d'elasticitat: 
- Mínim:  2100 N/mm2 
- Mitjà:  2500 N/mm2 
Humitat del tauler (UNE 56710):  >= 7%, <= 10% 
Inflament en: 
- Gruix:  <= 3% 
- Llargària:  <= 0,3% 
- Absorció d'aigua:  <= 6% 
Resistència a la tracció perpendicular a les cares:  >= 0,6 N/mm2 
Resistència a l'arrencada de cargols: 
- A la cara:  >= 1,40 kN 
- Al cantell:  >= 1,15 kN 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: De manera que no es deformin i en llocs secs i ventilats, sense contacte directe 
amb el terra. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0D8 -  PLAFONS 
 
B0D80- -  PLAFÓ METÀL·LIC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0D80-0CNV. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Plafó d'acer per a encofrat de formigons, amb una cara llisa i l'altra amb rigiditzadors per a 
evitar deformacions. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de disposar de mecanismes per a travar els plafons entre ells. 
La superfície ha de ser llisa i ha de tenir el gruix, els rigiditzadors i els elements de connexió 
que calguin. No ha de tenir altres desperfectes que els ocasionats pels usos previstos. 
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni 
la seva posició. 
La connexió entre peces ha de ser suficientment estanca per no permetre la pèrdua apreciable de 
pasta pels junts. 
Toleràncies: 
- Planor: ± 3 mm/m, <= 5 mm/m 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, 
de manera que no s'alterin les seves condicions. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0DC -  ELEMENTS MODULARS PER A ESTREBADES I APUNTALAMENTS 
 
B0DC0- -  PLAFÓ METÀL·LIC D'ACER 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0DC0-0CMK. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Plafó metàl·lic amb estructura de rigidització, i elements d'apuntalament extensibles. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El seu disseny, seccions, col·locació d'elements d'estrebada, etc., han de ser els adequats per 
a garantir que suportarà les pressions del terreny en les condicions més desfavorables, sense 
deformacions. 
La superfície exterior del plafó ha de ser llisa, i no ha de tenir altres desperfectes que els 
ocasionats pels usos previstos. 
Ha de tenir un sistema d'ensamblatge amb els plafons del costat, que garanteixi la continuïtat 
del sistema una vegada muntat. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: Horitzontalment sobre posts de fusta, si s'apilen s'han de separar per fustes. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B0D -  MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0DZ -  MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS 
 
B0DZ1- -  DESENCOFRANT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B0DZ1-0ZLZ. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais 
de treball a les bastides i els encofrats. 
S'han considerat els elements següents: 
- Tensors per a encofrats de fusta 
- Grapes per a encofrats metàl·lics 
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics 
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- Desencofrants 
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de cassetons 
recuperables 
- Bastides metàl·liques 
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics 
- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc. 
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc. 
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o 
apuntalament i no han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant. 
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les toleràncies 
dimensionals i per a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que 
es puguin produir sobre aquests com a conseqüència del procès de formigonament i, especialment, 
per les pressions del formigó fresc o dels mètodes de compactació utilitzats. 
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient 
per a suportar les tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desemmotllat. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan 
es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut 
tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment  
DESENCOFRANT: 
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït. 
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes anàlegs. 
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del 
formigó ni impedir l'aplicació de revestiments. 
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements que 
s'hagin d'unir per a treballar de forma solidària. 
No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte, ni les armadures o 
l'encofrat, i no ha de produir efectes perjudicials al mediambient 
S'ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les característiques del producte i 
els seus possibles efectes sobre el formigó, abans de la seva aplicació 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions. 
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, 
de manera que no s'alterin les seves condicions. 
DESENCOFRANT: 
Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B9 -  MATERIAL PER A PAVIMENTS 
 
B97 -  MATERIALS PER A RIGOLES 
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B971- -  PEÇA DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B971-0GUF. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Peça prefabricada de morter de ciment blanc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície, amb els angles i les arestes 
rectes i la cara plana. 
No pot tenir imperfeccions a la cara vista. 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix. 
Absorció d'aigua (UNE 127002):  <= 7,5% 
Tensió de trencament a la flexió (UNE 127-006 i UNE 127-007): 
- Cara a tracció:  >= 5 N/mm2 
- Dors a tracció:  >= 4 N/mm2 
Gelabilitat (UNE 127004):  Absència de senyals de trencament o deteriorament 
Toleràncies: 
- Dimensions:  ± 1 mm 
- Gruix:  ± 3 mm 
- Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi:  ± 0,4 mm 
- Rectitud d'arestes:  ± 0,4 mm 
- Balcaments:  ± 0,5 mm 
- Planor:  ± 0,4 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades en palets. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* UNE 127001:1990 Baldosas de cemento. Definiciones, clasificación, características y recepción 
en obra. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana, 
la documentació que acrediti aquest contingut. 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents: 
     - Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339) 
i recepció del certificat de qualitat del fabricant. 
     - Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339) 
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 12 mostres (6 de 3 peces cadascuna i 6 de 6 
peces) per tal de realitzar els següents assaigs: 
     - Sobre 3 mostres de 3 peces (UNE-EN 1339): 
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          - Absorció d'aigua 
          - Gelabilitat 
          - Permeabilitat i absorció d'aigua per la cara vista 
          - Resistència al xoc 
     - Sobre 6 mostres de 6 peces cadascuna (UNE-EN 1339) 
          - Resistència a flexió 
          - Estructura 
En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de 
l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en 
aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control 
de producció establert a la marca de qualitat del producte. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma 
UNE-EN 1339. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament 
identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant. 
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les 
especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà el control, en primer lloc, fins 
al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del 
subministrament. 
En els assaigs de resistència a flexió i absorció d'aigua, s'han de complir, en cada una de les 
3 mostres, les condicions de valor mitjà i valor individual indicats a les especificacions. Si 
una sèrie no compleix aquest requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres més 
(de 3 peces cadascuna) procedents del mateix lot, acceptant-ne el conjunt si ambdues resulten 
conformes a l'especifica't. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B9 -  MATERIAL PER A PAVIMENTS 
 
B9E -  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PANOTS I MOSAICS HIDRÀULICS 
 
B9E2- -  PANOT PER A VORERA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9E2-0HOS. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Peça prefabricada feta amb ciment, granulats i eventualment amb colorants, per a pavimentació. 
S'han considerat les peces següents: 
- Panot gris per a voreres 
- Panot de color amb tacs per a pas de vianants 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles. 
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits. 
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra 
facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador. 
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb diferents tipus en la 
seva estructura principal i en la seva capa superficial. 
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes. 
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. 
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La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix. 
Llargària:  <= 1 m 
Relació entre la llargària total i el gruix:  > 4 
Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de 
la norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 3 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 3 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d'una mateixa peça:  <= 3 mm 
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 
mm): 
     - Classe 1 (marcat J): 
          - Llargària <= 850 mm: 5 mm 
          - Llargària > 850 mm: 8 mm 
     - Classe 2 (marcat K): 
          - Llargària <= 850 mm: 3 mm 
          - Llargària > 850 mm: 6 mm 
     - Classe 3 (marcat L): 
          - Llargària <= 850 mm: 2 mm 
          - Llargària > 850 mm: 4 mm 
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió màxima 
superior a 300 mm): 
     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  1,5 mm 
          - Concavitat màxima:  1 mm 
     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  2 mm 
          - Concavitat màxima:  1,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  2,5 mm 
          - Concavitat màxima:  1,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  4 mm 
          - Concavitat màxima:  2,5 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Empaquetats sobre palets. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: 
A1*. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple 
productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves 
modificacions), 
 - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront 
del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada, 
 - Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants 
i de vehicles:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data en que el producte és declarat apte per a l'ús en el cas de que es lliure amb anterioritat 
a la mencionada data 
- Identificació del producte segons la classificació de la norma UNE-EN 1339 i els valors declarats 
pel fabricant: 
     - Dimensions nominals 
     - Resistència climàtica 
     - Resistència a flexió 
     - Resistència al desgast per abrasió 
     - Resistència al lliscament/patinatge 
     - Càrrega de trencament 
     - Comportament davant el foc 
- Referència a la norma UNE-EN 1339 
- Identificació del producte 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre 
i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 
     - Nom o marca identificativa del fabricant 
     - Direcció registrada del fabricant 
     - Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
     - Referència a la norma EN 1339 
     - El tipus de producte i l'ús o usos previstos 
     - Informació sobre les característiques/mandats a declarar 
Per als productes destinats a àrees exteriors de circulació de vianants i vehicles, incloses les 
zones delimitades per als transports públics, ha de constar a més: 
     - Resistència al trencament 
     - Resistència al patinat/lliscament 
     - Durabilitat 
Per als productes destinats a paviments d'ús interior: 
     - Reacció al foc 
     - Resistència a la ruptura 
     - Resistència al patinat/lliscament 
     - Durabilitat 
     - Conductivitat tèrmica (si procedeix) 
Els productes destinats a ús en cobertes: 
     - Comportament davant del foc extern:es considera satisfactori 
OPERACIONS DE CONTROL: 
- En cada subministrament, es realitzaran els controls següents: 
     - Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE-EN 1339) 
i recepció del certificat de qualitat del fabricant. 
     - Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes (UNE-EN 1339) 
- Per a cada subministrador diferent, es prendran 9 mostres (6 de 3 peces cadascuna i 3 de 6 peces) 
per tal de realitzar els següents assaigs (UNE-EN 1339) 
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     - Sobre 3 mostres de 3 peces: 
          - Absorció d'aigua 
          - Gelabilitat 
          - Permeabilitat i absorció d'aigua per la cara vista 
          - Resistència al xoc 
     - Sobre 3 mostres de 6 peces cadascuna 
          - Resistència a flexió 
          - Estructura 
          - Resistència al desgast per abrasió (2 peces de cada mostra) 
- Recepció del certificat de garantia de qualitat del fabricant. En cas de que el material disposi 
de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la CEE, es podrà prescindir dels 
assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs 
corresponents al subministra rebut, segons control de producció establert en la marca de qualitat 
de producte. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les mostres es prendran a l'atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma 
UNE-EN 1339. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament 
identificades o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant. 
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les 
especificacions del plec. En cas d'incompliment, s'incrementarà el control, en primer lloc, fins 
al 20% de les peces rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del 
subministrament. 
En els assaigs de control del lot, el resultat de cada sèrie (valor mitjà dels resultats de les 
peces de cada mostra) ha de complir les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, 
es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres més procedents del mateix lot, acceptant-se 
el conjunt si ambdues resulten conformes a l'especificat. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

B9 -  MATERIAL PER A PAVIMENTS 
 
B9F -  MATERIALS PER A PAVIMENTS DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 
 
B9F3- -  PEÇA O LLAMBORDÍ DE FORMIGÓ DE FORMA REGULAR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9F3-0HQA. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Peça prefabricada de formigó per a paviments d'ús exterior. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La peça ha de tenir un color i una textura uniformes a tota la superfície. 
La cara vista no ha de tenir esquerdes, escantonaments ni altres defectes. 
Les cares horitzontals han de ser planes i paral·leles. 
El cantells de la cara vista han de ser bisellats o arrodonits. 
No han de ser visibles els granulats del morter en la capa vista. 
La textura i el color no han de presentar diferències significatives respecte de qualsevol mostra 
facilitada pel fabricant i aprovada pel comprador. 
Les peces poden ser monocapa, amb un sols tipus de formigó, o bicapa, amb diferents tipus en la 
seva estructura principal i en la seva capa superficial. 
En el cas de peces bicapa, no ha d'existir separació entre les dues capes. 
En les peces de color, pot estar acolorida la capa superficial o tota la peça. 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplària x gruix. 
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Gruix de la capa vista:  >= 4 mm 
RAJOLES: 
Llargària:  <= 1 m 
Relació entre la llargària total i el gruix:  > 4 
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de 
la norma UNE-EN 1339 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 5 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 2 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal: 
     - Classe 1 (marcat N):  ± 3 mm 
     - Classe 2 (marcat P): 
          - Dimensions nominals de la peça <= 600 mm:  ± 3 mm 
          - Dimensions nominals de la peça > 600 mm:  ± 3 mm 
     - Classe 3 (marcat R):  ± 2 mm 
- Diferència entre dues mesures de llargària, amplària i gruix d'una mateixa peça:  <= 3 mm 
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 
mm): 
     - Classe 1 (marcat J): 
          - Llargària <= 850 mm: 5 mm 
          - Llargària > 850 mm: 8 mm 
     - Classe 2 (marcat K): 
          - Llargària <= 850 mm: 3 mm 
          - Llargària > 850 mm: 6 mm 
     - Classe 3 (marcat L): 
          - Llargària <= 850 mm: 2 mm 
          - Llargària > 850 mm: 4 mm 
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió màxima 
superior a 300 mm): 
     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  1,5 mm 
          - Concavitat màxima:  1 mm 
     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  2 mm 
          - Concavitat màxima:  1,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 500 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  2,5 mm 
          - Concavitat màxima:  1,5 mm 
     - Dispositiu de mesura de 800 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  4 mm 
          - Concavitat màxima:  2,5 mm 
LLAMBORDINS: 
Dimensió horitzontal de qualsevol secció transversal a 50 mm del cantell:  >= 50 mm 
Relació entre la llargària total i el gruix:  <= 4 
Les característiques dimensionals, físiques i mecàniques han de complir les especificacions de 
la norma UNE-EN 1338 i s'han de determinar segons aquesta norma. 
Toleràncies: 
- Desviació de la llargària respecte de la llargària nominal: 
     - Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 2 mm 
     - Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 3 mm 
- Desviació de l'amplària respecte de l'amplària nominal: 
     - Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 2 mm 
     - Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 3 mm 
- Desviació del gruix respecte del gruix nominal: 
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     - Llambordins de gruix < 100 mm:  ± 3 mm 
     - Llambordins de gruix >= 100 mm:  ± 4 mm 
- Diferència entre dues mesures del gruix d'una mateixa peça:  <= 3 mm 
- Diferència màxima entre la llargària de dues diagonals (peces amb diagonals superiors a 300 
mm): 
     - Classe 1 (marcat J):  5 mm 
     - Classe 2 (marcat K):  3 mm 
- Desviació màxima sobre la planor i curvatura de la cara vista plana (peces de dimensió màxima 
superior a 300 mm): 
     - Dispositiu de mesura de 300 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  1,5 mm 
          - Concavitat màxima:  1 mm 
     - Dispositiu de mesura de 400 mm de llargària: 
          - Convexitat màxima:  2 mm 
          - Concavitat màxima:  1,5 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Embalades en palets. 
Emmagatzematge: En el seu embalatge fins a la seva utilització. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
LLAMBORDINS: 
UNE-EN 1338:2004 Adoquines de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
RAJOLES: 
UNE-EN 1339:2004 Baldosas de hormigón. Especificaciones y métodos de ensayo. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a usos interns incloent les premises de transport públic de Nivell o Classe: 
A1*. * Productes o materials que no necessiten sotmetre's a assaig de reacció al foc (per exemple 
productes o materials de la classe A1 conformement a la Decisió 96/603/CE, i les seves 
modificacions), 
 - Productes per a cobertes de Nivell o Classe: es considera que satisfan els requisits enfront 
del foc extern **. ** Decisió de la Comissió 2000/553/CE, modificada, 
 - Productes per a ús extern i acabat de carrers, cobrint àrees externes de circulació de vianants 
i de vehicles:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
A l'albarà de lliurament, hi ha de constar la següent informació com a mínim: 
- Identificació del fabricant o la fàbrica 
- Data en que el producte és declarat apte per a l'ús en el cas de que es lliure amb anterioritat 
a la mencionada data 
- Identificació del producte segons la clasificació de la norma UNE-EN 1339 per a les rajoles 
i UNE-EN 1338 per als llambordins: 
     - Dimensions nominals 
     - Resistència climàtica 
     - Resistència a flexió 
     - Resistència al desgast per abrasió 
     - Resistència al lliscament/patinatge 
     - Càrrega de trencament 
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     - Comportament davant del foc 
     - Conductivitat tèrmica 
- Referència a la norma UNE-EN 1339 en el cas de rajoles i a l'UNE-EN 1338 en el cas de llambordins 
- Identificació del producte 
- Marcatge CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre 
i 1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat CE s'ha d'acompanyar de la següent informació: 
     - Nom o marca identificativa del fabricant 
     - Direcció registrada del fabricant 
     - Les 2 últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
     - Referència a la norma: 
          - EN 1339 per a les lloses 
          - EN 1338 per als llambordins 
     - El tipus de producte i lluc a que es destina 
     - Informació sobre les característiques/mandats a declarar 
Per als productes destinats a àrees de circulació peatonal: 
     - Resistència al trencament 
     - Resistència al patinat/lliscament 
     - Durabilitat 
Per als productes destinats a paviments d'ús interior: 
     - Reacció al foc 
     - Resistència a la ruptura 
     - Resistència al patinat/lliscament 
     - Durabilitat 
     - Conductivitat tèrmica (si procedeix) 
Per als productes destinats a cobertes: 
     - Comportament davant del foc extern:es considera satisfactori 
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana, 
la documentació que acrediti aquest contingut. 
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B9 -  MATERIAL PER A PAVIMENTS 
 
B9H -  MATERIALS PER A PAVIMENTS BITUMINOSOS 
 
B9H1- -  MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B9H1-0HTR,B9H1-0HWM. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Combinació d'un lligant hidrocarbonat, granulats (inclòs els pols mineral) amb ganulometria 
continua i, eventualment, additius, de manera que totes les partícules del granulat quedin 
recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant, prèviament escalfats (excepte, eventualment, 
el pols mineral d'aportació), la qual posada en obra es realitza a una temperatura molt superior 
a la d'ambient. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Mescla bituminosa continua: Mescla tipus formigó bituminós, amb granulometria continua i 
eventualment additius. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
La mescla ha de tenir un aspecte homogeni, sense segregacions o escuma. No ha d'estar carbonitzada 
o sobreescalfada. 
Requisits dels materials constitutius: 
- Lligant utilitzat pot ser dels tipus següents: 
     - B: Betum de pavimentació segons UNE-EN 12591 
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     - PMB: Betum modificat amb polímers segons UNE-EN 14023 
     - Betum de grau alt segons UNE-EN 13924 
     - BC: Betum de pavimentació modificat amb cautxú 
     - PMBC: Betum modificat amb polímers, amb addició de cautxú segons UNE-EN 14023 
- Els granulats i el filler afegit utilitzats en la mescla han de complir les especificacions 
de la UNE-EN 13043, en funció de l'ús previst 
- La quantitat de filler afegit ha de ser l'especificada 
- En mescles amb asfalt reciclat s'ha d'especificar la mescla origen de l'asfalt. 
- La granulometria màxima dels granulats de l'asfalt reciclat no ha de ser més gran que la 
granulometria màxima de la mescla. Les propietats dels granulats de l'asfalt reciclat han de 
complir els requisits especificats per als granulats de la mescla. 
- Cal declarar la naturalesa i propietats dels additius utilitzats 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas: 
- Característiques generals de la mescla: 
     - Composició: La granulometria s'ha d'expressar en percentatge en massa del granulat total. 
Els continguts de lligant i d'additius s'han d'expressar en percentatges en massa de la mescla 
total. Els percentatges que passen pels tamisos, amb excepció del tamís de 0,063 mm, s'han 
d'expressar amb una aproximació de l'1%, per al contingut de lligant, el percentatge que passi 
pel tamís de 0,063 mm i qualsevol contingut d'additius, s'ha d'expressar amb una aproximació del 
0,1% 
     - Granulometria: Els requisits per a la granulometria s'han d'expressar en forma dels valors 
màxim i mínim per selecció dels percentatges que passen pels tamisos 1,4 D, D, 2 mm i 0,063 mm. 
     - El material quan es descarregui del mesclador, ha de tenir un aspecte homogeni amb els 
granulats totalment recoberts pel lligant i no han de tenir evidències d'aglomeracions dels 
granulats fins 
     - Reacció al foc: La classificació respecte a la reacció al foc (Euroclasses) s'ha de 
determinar d'acord amb la norma UNE-EN 13501-1. 
     - Resistència als combustibles, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  El material ha d'estar 
classificat en alguna de les categories següents: bona, moderada, pobre o sense requisit 
MESCLES CONTINUES: 
La designació del formigó asfàltic pot realitzar-se mitjançant dos sistemes: 
- Procediment empíric: Especificació de la dosificació i requisits dels materials constitutius 
- Procediment fonamental: Especificació de les característiques funcionals 
El Codi de designació de la mescla s'ha de formular: AC D surf/base/bin lligant granulometria: 
- AC: Formigó asfàltic 
- D: Granulometria màxima del granulat 
- surf/base/bin: ús previst, capa de rodadura/base/intermitja 
- lligant: designació del lligant utilitzat 
- granulometria: designació del tipus de granulometria al que correspon la mescla; densa (D), 
semidensa (S) o grossa (G) 
- MAM:si la mescla es de mòdul alt 
Requisits dels materials constitutius: 
- En les mescles amb especificació empírica, el grau del betum ha de complir amb els valors 
especificats. 
- En mescles amb especificació empírica per a capes de rodadura amb més del 10% en massa sobre 
el total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum de pavimentació, el lligant 
ha de complir amb l'especificat en l'apartat 4.2.2.2. de la UNE-EN 13108-1 
- En mescles amb especificació empírica per a capes base o intermèdies amb més del 20% en massa 
sobre el total de la mescla, d'asfalt reciclat provinent de mescles de betum de pavimentació, 
el lligant ha de complir amb l'especificat en l'apartat 4.2.2.3. de la UNE-EN 13108-1 
     - Els tamisos de mida D i de mides compreses entre D i 2 mm s'han de seleccionar dels següents: 
          - Sèrie bàsica més la sèrie 1 (UNE-EN 13043): 4 mm, 5,6 mm, 8 mm, 11,2 mm, 16 mm, 22,4 
mm, 31,5 mm 
          - Sèrie bàsica més la sèrie 2 (UNE-EN 13043): 4 mm, 6,3 mm, 8 mm, 10 mm, 12,5 mm, 14 
mm, 16 mm, 20 mm, 31,5 mm 
     El percentatge que passa pels tamisos D, 2 mm i 0,063 mm de la corba granulomètrica 
seleccionada, no ha d'excedir dels valors màxim i mínim especificats en la taula 1 o 2 de la UNE-EN 
13108-1 
     - Contingut de forats (UNE-EN 13108-20): Ha d'estar entre els valors màxim i mínim 
seleccionats de les categories del contingut de forats de les taules 3 i 4 de l'UNE-EN 13108-1. 
     - Sensibilitat a l'aigua (UNE-EN 13108-20): El valor declarat pel fabricant ha de ser igual 
o superior al corresponent a la categoria de coeficient de resistència a la tracció indirecta 
ITSR, segons l'especificat a la taula 5 de l'UNE-EN 13108-1. 
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     - Resistència a l'abrasió amb pneumàtics clavetejats (UNE-EN 13108-20): El valor declarat 
pel fabricant ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons 
l'especificat a la taula 6 de l'UNE-EN 13108-1. 
     - Resistència a la deformació permanent (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant 
ha de ser igual o inferior al corresponent a la categoria del material, segons l'especificat a 
les taules 7, 8 i 9 de l'UNE-EN 13108-1. 
     - Resistència als fluids anti-gel, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel 
fabricant ha de ser igual o superior al corresponent a la classificació del material en alguna 
de les categories especificades a la taula 10 de l'UNE-EN 13108-1. 
     - Temperatura de la mescla (UNE-EN 12697-13):  En betum de grau de pavimentació la 
temperatura màxima de la mescla declarada pel fabricant, ha de ser menor que el límit superior 
especificat a la taula 11 de l'UNE-EN 13108-1. El fabricant ha de declarar la temperatura mínima 
en el moment de distribució de la mescla. En betums modificats, de grau alt de duresa o additius, 
es pot aplicar temperatures diferents. En aquest cas aquestes temperatures han d'estar declarades 
pel fabricant. 
- Característiques de la mescla amb especificació empírica: 
     - Contingut d'asfalt reciclat procedent de mescles de betum modificat o amb additiu 
modificador i/o en mescles amb betum modificat o modificador: 
          - Capes de rodadura:  <= 10% en massa 
          - Capes de regularització, intermèdies o base:  <= 20% en massa 
     - Granulometria:  S'ha de complir l'especificat en l'article 5.3.1.2 de la UNE-EN 13108-1 
     - Contingut de lligant:  El valor declarat pel fabricant ha de ser com a mínim el corresponent 
a la categoria del producte segons l'especificat a la taula 13 de la UNE-EN 13108-1 
     - Additius:  El fabricant ha d'especificar el tipus i la quantitat de cada additiu 
constitutiu 
     - Valors Marshall, en aeroports (UNE-EN 13108-20):  Els valors declarats pel fabricant han 
de complir l'especificat a l'article 5.3.2 de l'UNE-EN 13108-1, en funció de la categoria del 
material. 
     - Percentatge de forats reblerts de betum (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant 
ha de complir els límits corresponents a la classificació del material en alguna de les categories 
especificades a les taules 18 i 19 de l'UNE-EN 13108-1. 
- Percentatge de forats en el granulat mineral (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant 
ha de ser igual o superior al corresponent a la classificació del material en alguna de les 
categories especificades a la taula 20 de l'UNE-EN 13108-1. 
- Contingut mínim de forats desprès de 10 revolucions (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel 
fabricant ha de complir els límits corresponents a la classificació del material en alguna de 
les categories especificades a la taula 21 de l'UNE-EN 13108-1. 
- Característiques de la mescla amb especificació fonamental: 
     - Contingut de lligant:  >=3% 
     - Rigidesa (UNE-EN 13108-20):  Els valors declarats pel fabricant han de complir els valors 
màxim i mínim corresponents a la classificació del material en alguna de les categories 
especificades a les taules 22 i 23 de l'UNE-EN 13108-1. 
     - Resistència a la deformació permanent. Assaig de compressió triaxial (UNE-EN 13108-20):  
Els valors declarats pel fabricant han de complir els valors màxims corresponents a la 
classificació del material en alguna de les categories especificades a la taula 24 de l'UNE-EN 
13108-1. 
     - Resistència a la fatiga (UNE-EN 13108-20):  El valor declarat pel fabricant ha de complir 
el límit corresponent a la classificació del material en alguna de les categories especificades 
a la taula 25 de l'UNE-EN 13108-1. 
MESCLES BITUMINOSES DE MÒDUL ALT: 
El contingut de materials procedents de fresat de mescles bituminoses en calent, no pot superar 
el 10% de la massa total de la mescla. 
Mòdul dinàmic a 20ºC (UNE-EN 12697-26):  >= 11.000 MPa 
Resistència a la fatiga (30Hz a 20ºC segons annex D UNE-EN 12697-24): >= 100 micres/m (valor de 
la deformació per a 1 milió de cicles) 
CARACTERÍSTIQUES DE LES MESCLES CONTÍNUES PER A ÚS EN CARRETERES: 
S'han considerat les mescles per a ferms de carreteres contemplades en l'article 542 del PG 3: 
- Mescla bituminosa: Formigó asfàltic per a ús en ferms com a capa de rodadura, intermèdia, 
regularització o base 
- Mescla bituminosa de mòdul alt: Formigó asfàltic per a ús en ferms com a capa intermèdia o base 
El tipus i composició de la mescla ha de complir amb les especificacions de la norma UNE-EN 13108-1 
complementades amb les indicacions dels epígrafs 542.3 i 542.5 del PG 3 vigent. 
El lligant ha de complir les especificacions del article 542.2.2 del PG 3; el tipus de lligant 
hidrocarbonat  segons la funció de la capa, ha d'estar entre els definits a les taules 542.1a 
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o 542.1b del PG 3 segons correspongui. 
Els granulats han de complir les indicacions del epígraf 542.2.3 del PG 3 vigent. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: La mescla s'ha de transportar amb camions de caixa llisa i estanca, neta i 
tractada per a evitar l'adherència de la mescla. 
La forma i alçària de la caixa ha de ser de manera que, en l'abocament en l'estenedora, el camió 
només la toqui mitjançant els rodets previstos per a aquest fi. 
Durant el transport s'ha de protegir la mescla amb lones o altres cobertures, per tal d'evitar 
el refredament. 
La mescla s'ha d'aplicar immediatament. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
Aquest criteri inclou l'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral d'aportació 
utilitzats en la confecció de la mescla bituminosa. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
MESCLES CONTINUES: 
UNE-EN 13108-1:2008 Mezclas bituminosas. Especificaciones de materiales. Parte 1: Hormigón 
bituminoso. 
MESCLES PER A ÚS EN CARRETERES: 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales 
básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de 
vehículos (PG-3). 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
A l'albarà d'entrega o en la documentació que acompanya al producte, ha de constar com a mínim, 
la informació següent: 
- Identificació del fabricant i de la planta de mescla 
- Codi d'identificació de la mescla 
- Com s'ha d'obtenir la totalitat dels detalls per tal de demostrar la conformitat amb l'UNE-EN 
- Detalls de tots els additius 
- Mescles continues 
     - Designació de la mescla segons l'apartat 7 de la UNE-EN 13108-1 
     - Detalls de la conformitat amb els apartats 5.2.8 i 5.2.9 de la UNE-EN 13108-1 en mescles 
per a ús en aeroports 
- Marca CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de desembre i 
1328/1995 de 28 de juliol. El símbol normalitzat del marcatge CE s'ha d'acompanyar de la següent 
informació: 
     - Número d'identificació de l'organisme de certificació 
     - Nom o marca d'identificació i direcció registrada del fabricant 
     - Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge 
     - El numero del certificat de conformitat CE o del certificat de control de producció en 
fàbrica 
     - Referència a la norma europea EN 
     - Descripció del producte: nom genèric, material i ús previst 
     - Informació de les característiques essencials segons annex ZA de l'UNE-EN 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
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 - Productes per a carreteres i altres vies de trànsit:  
     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: A***, 
D, E, F o CWFT****, 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: A***, 
D, E, F o CWFT****. **** CWFT Classificació sense més assajos (basat en una Decisió de la Comissió 
publicada):  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A, 
B, C)**. ** Materials el comportament dels quals enfront del foc no té perquè canviar durant el 
procés de producció:  
     - Sistema 3: Declaració de Prestacions 
 - Productes per a usos subjectes a reglamentacions sobre reacció al foc de Nivell o Classe: (A, 
B, C)*. * Materials el comportament dels quals enfront del foc pot ser que canviï durant el procés 
de producció (en general, aquells de composició química, per exemple, retardants del foc, o aquells 
en els quals un canvi en la seva composició pot dur a canvis en la seva reacció enfront del foc):  
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions 
En el cas que el material declari contingut reciclat, el fabricant ha de mostrar, si se li demana, 
la documentació que acrediti aquest contingut. 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN MESCLES BITUMINOSES PER A ÚS EN CARRETERES: 
El fabricant ha de lliurar per a la seva aprovació la documentació relativa a la fórmula de treball 
indicada al epígraf 542.5.1 del PG 3 vigent. 
OPERACIONS DE CONTROL EN MESCLES BITUMINOSES PER A ÚS EN CARRETERES: 
Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció de la documentació del fabricant. 
Cal fer una verificació documental de que els valors declarats en els documents que acompanyen 
el marcatge CE compleixen amb les especificacions definides en aquest plec. 
- MESCLES CONTINUES: 
- La DF pot disposar de les comprovacions o assaigs addicionals que consideri oportuns, en aquest 
cas s'han de realitzar segons l'especificat en l'apartat 542.9 del PG 3. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN MESCLES BITUMINOSES PER A ÚS EN CARRETERES: 
Els criteris de presa de mostres, per als assajos de materials i els de la mescla son els indicats 
als articles 542.9 i 543.9 del PG 3, segons correspongui. 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'han d'utilitzar en les obres mescles sense la documentació exigida. 
S'han de rebutjar les mescles que els valors declarats pel fabricant incompleixin amb les 
especificacions del plec de condicions. 
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BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BBA -  MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 
BBA0- -  MICROESFERES DE VIDRE PER A SENYALITZACIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBA0-HOPP,BBA0-0SD6. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Materials per a aplicació directa sobre la calçada d'una marca o sistema de senyalització vial 
horitzontal. 
S'han considerat els materials següents: 
- Materials base: 
     - Pintures acríliques, acríliques en base aigua i alcídiques 



ACTUACIÓ NÚMERO 16:COL·LECTOR DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM ALS CARRERS BARCELONA I NARCÍS MONTURIOL,  
AL TERME MUNICIPAL DE SANT PERE DE RIBES 
 
 
 

 
 Pàgina:  79 
 

     - Termoplàstics 
     - Plàstics en fred 
- Materials de post-barrejat: 
     - Microesferes de vidre 
MICROESFERES DE VIDRE: 
Partícules de vidre transparents i esfèriques que, mitjançant la retrorreflexió dels feixos de 
llum incidents dels llums d'un vehicle cap al seu conductor proporciona visibilitat nocturna a 
les marques vials. 
Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajats 
segons la norma corresponent, dins del límit de tolerància indicat, en el seu cas. 
- Índex de refracció, segons UNE-EN 1423: expressat com a classe 
     - Classe A: >= 1,5 
     - Classe B: >= 1,7 
     - Classe C: >= 1,9 
- Percentatge ponderat màxim de microesferes de vidre defectuoses, segons UNE-EN 1423: expressat 
com passa/no passa. 
     - Microesferes de vidre defectuoses: <= 20% 
     - Grans i partícules estranyes: <= 3% 
     - Avaluant per separat les microesferes de diàmetre <1 mm i les de diàmetre igual >= 1 mm. 
- Granulometria, segons UNE-EN 1423: expressada com a descripció tamís a tamís. Es determina 
mitjançant l'ús de tamisos seleccionats, d'acord amb les següents regles. 
+---------------------------------------+ 
¦        Tamís        ¦Massa retinguda  ¦ 
¦  (ISO 565 R 40/3)   ¦   acumulada     ¦ 
¦                     ¦  (% en pes)     ¦ 
¦---------------------¦-----------------¦ 
¦Superior de seguretat¦     0 a 2       ¦ 
¦Superior nominal     ¦     0 a 10      ¦ 
¦Intermedis           ¦  N1 a N2 (*)    ¦ 
¦Inferior nominal     ¦   95 a 100      ¦ 
+---------------------------------------+ 
* N2-N1 <= 40 
- Substàncies perilloses, segons UNE-EN 1423: expressada com a classe per a cadascuna de les 
substàncies perilloses (Arsènic, Plom i Antimoni). 
     - Classe 0: valor no requerit 
     - Classe 1: <= 200 ppm (mg/kg) 
- Resistència als agents químics; aigua, àcid clorhídric, clorur càlcic i sulfur sòdic, segons 
UNE-EN 1423: expressada com passa/no passa. Les microesferes de vidre no han de presentar cap 
alteració superficial (superfície blanquinosa i sense brillantor) quan entren en contacte amb 
l'aigua o els agents químics citats anteriorment. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
MICROESFERES DE VIDRE: 
Subministrament: En envàs tancat. 
Emmagatzematge: En el seu envàs d'origen, sense que s'alterin les seves condicions. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a 
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención 
de vehículos (PG-3). 
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* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de 
diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y 
pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
MICROESFERES DE VIDRE: 
UNE-EN 1423:2013 Materiales para señalización vial horizontal. Materiales de postmezclado. 
Microesferas de vidrio, áridos antideslizantes y mezclas de ambos. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L'albarà lliurat per l'administrador ha de contenir la següent informació: 
- Nom i direcció de l'empresa subministradora. 
- Identificació del fabricant. 
- Designació de la marca comercial. 
- Quantitat de materials que es subministra. 
- Identificació dels lots (referència) de cadascun dels materials subministrats. 
- Data de fabricació. 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DE LES MICROESFERES DE VIDRE: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a zones aptes per a la circulació:  
     - Sistema 1: Declaració de Prestacions 
Cada envàs ha de portar en un lloc visible el marcatge CE de conformitat amb els Reials Decrets 
1630/1992 de 29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol que a més haurà de tenir la següent 
informació: 
- Nom o marca d'identificació del fabricant i direcció registrada 
- Les dues últimes xifres de l'any de fabricació del producte 
- Número del certificat de conformitat CE 
- El número i any d'aquesta norma Europea (UNE-EN 1423) 
- Descripció del producte 
- El número de lot i massa neta 
- La presència eventual de tractaments superficials i la seva finalitat 
- Indicacions que permetin identificar les característiques harmonitzades del producte: 
     - Índex de refracció 
     - Granulometria 
     - Resistència a la fragmentació (per a granulats antilliscants) 
     - En cas de mescla de microesferes de vidre i granulats antilliscants, les proporcions 
d'ambdós. 
Declaració de prestacions d'acord amb el que estableix l'annex ZA de la norma UNE-EN 1423. 
Declaració del fabricant amb les característiques d'identificació que figuren a la norma UNE-EN 
12802. 
OPERACIONS DE CONTROL DE LES MICROESFERES DE VIDRE: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació de la documentació. 
- Inspecció visual del subministrament. 
- Determinació de les següents característiques, segons UNE-EN 1423: 
     - Granulometria 
     - Índex de refracció 
     - Percentatge de microesferes defectuoses 
     - Tractament superficial 
- La DF podrà determinar la realització dels assajos d'identificació descrits a la norma UNE-EN 
12802. 
CRITÈRI DE PRESA DE MOSTRES: 
Es seguiran els criteris de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades a cada 
assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es rebutjaran els aplecs amb documentació, acreditacions o característiques declarades que no 
compleixin amb els requisits especificats per a ells, i aquells sobre els s'hagin efectuat assajos 
d'identificació i no compleixin amb els requisits i toleràncies que estableix la norma UNE-EN 
12802. 
Els aplecs rebutjats podran presentar-se a una nova inspecció, amb els seus corresponents assajos 
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de control de qualitat, sempre que s'acrediti que s'han eliminat les partides defectuoses o s'han 
corregit els seus defectes. 
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BB -  MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ 
 
BBA -  MATERIALS PER A SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 
 
BBA1- -  PINTURA PER A MARQUES VIALS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BBA1-2XWQ. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Materials per a aplicació directa sobre la calçada d'una marca o sistema de senyalització vial 
horitzontal. 
S'han considerat els materials següents: 
- Materials base: 
     - Pintures acríliques, acríliques en base aigua i alcídiques 
     - Termoplàstics 
     - Plàstics en fred 
- Materials de post-barrejat: 
     - Microesferes de vidre 
PINTURES, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED: 
Pintura: producte líquid que conté lligants, pigments, estenedors, dissolvents i additius. Es 
subministra en forma mono o multicomponent. Quan s'aplica, es forma una pel·lícula cohesionada 
a través d'un procés d'evaporació del dissolvent i/o un procés químic. 
Termoplàstics: producte de marcatge, lliure de dissolvents, que es subministra en forma de bloc, 
gransa o pols. S'escalfa fins a fondre's i, en aquest moment, s'aplica. La pel·lícula cohesionada 
es forma mitjançant refredament. 
Plàstics en fred: Producte viscós que es subministra en dos components o en forma multicomponent 
(almenys un component principal i un enduridor) i lliure de dissolvents. La pel·lícula cohesionada 
es forma mitjançant reacció química després de barrejar els components. 
El fabricant ha de declarar, per a cada material base especificat, les següents característiques 
d'identificació definides a les normes UNE-EN 12802 i UNE-EN 1871, assajades segons la norma 
corresponent: 
- Densitat, segons UNE-EN ISO 2811-1: pintures, termoplàstics i plàstics en fred 
- Color, segons UNE-EN 1871: pintures, termoplàstics i plàstics en fred 
- Factor de luminància, segons UNE-EN 1871: pintures, termoplàstics i plàstics en fred 
- Poder de cobertura, segons UNE-EN ISO 2814: pintures 
- Contingut en sòlids, segons UNE-EN 12802: pintures 
- Contingut en lligant, segons UNE-EN 12802: pintures, termoplàstics i plàstics en fred 
- Contingut en dissolvents, segons UNE-EN 12802: pintures 
- Viscositat, segons UNE-EN 12802: pintures 
- Contingut en cendres, segons UNE-EN 12802: pintures, termoplàstics i plàstics en fred 
- Contingut en microesferes de vidre, segons UNE-EN 12802: termoplàstics i plàstics en fred 
Les pintures, termoplàstics i plàstics en fred de color blanc per a ús en marques vials de 
carreteres, han de complir els requisits per a les característiques físiques, assajats segons 
la norma corresponent: 
- Color, segons UNE-EN 1871: complirà els valors de la taula 700.2.a del PG 3 vigent 
- Factor de luminància, segons UNE-EN 1871: 
     - Pintures: classe LF7 
     - Termoplàstics i plàstics en fred: classe LF6 
- Estabilitat a l'emmagatzematge, segons UNE-EN 1871: 
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     - Pintures: >= 4 
- Envelliment artificial accelerat, segons UNE-EN 1871: 
     - Color: complirà els valors de la taula 700.2.a del PG 3 vigent 
     - Factor de luminància: classe UV1 
- Resistència al sagnat, segons UNE-EN 1871: 
     - Pintures: classe BR2 (exigible en aplicacions directes sobre paviment bituminós) 
- Resistència als àlcalis, segons UNE-EN 1871: passa (exigible en aplicacions directes sobre 
paviments de formigó) 
- Punt de reblaniment, segons UNE-EN 1871: 
     - Termoplàstics: classe >= SP3 
- Estabilitat a la calor (UNE-EN 1871): 
     - Termoplàstics: color com a la taula 700.2.a del PG 3 vigent i classe UV2 per al factor 
de luminància. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
PINTURA, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED: 
Subministrament: En envàs hermètic que conservi les propietats de la pintura. 
Emmagatzematge: L'envàs s'ha de col·locar en posició invertida, en llocs ventilats i no exposats 
al sol. No s'han d'emmagatzemar envasos que hagin estat oberts més de 18 h. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a 
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención 
de vehículos (PG-3). 
* Orden FOM/510/2018, de 8 de mayo, por la que se modifica la Orden FOM/2523/2014, de 12 de 
diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y 
pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3). 
PINTURA, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED: 
* UNE-EN 1871:2000 Materiales para señalización vial horizontal. Propiedades físicas. 
* UNE-EN 12802:2012 Materiales para señalización vial horizontal. Métodos de laboratorio para 
la identificación. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
L'albarà lliurat per l'administrador ha de contenir la següent informació: 
- Nom i direcció de l'empresa subministradora. 
- Identificació del fabricant. 
- Designació de la marca comercial. 
- Quantitat de materials que es subministra. 
- Identificació dels lots (referència) de cadascun dels materials subministrats. 
- Data de fabricació. 
CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ DE LES PINTURES, TERMOPLÀSTICS I PLÀSTICS EN FRED: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF la següent documentació que acredita el 
compliment de les prestacions exigides: 
Pintures, termoplàstics i plàstics en fred de color blanc: 
- Declaració de prestacions referit al sistema de senyalització vial del qual formi part, incloent 
la composició i identificació del sistema: material base, materials de pre-mesclat i/o 
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post-mesclat, dosificacions i instruccions d'aplicació, d'acord amb un dels següents 
procediments: 
     - Document d'Idoneïtat Técnica Europeu (DITE) 
     - Avaluació Tècnica Europea (ETE) 
- Declaració del fabricant amb les característiques físiques definides per a cada material base 
a la taula 700.3 del PG 3 vigent. 
- Declaració del fabricant amb les característiques d'identificació definides per a cada material 
base a la taula 700.5 del PG 3 vigent. 
Pintures, termoplàstics i plàstics en fred de color vermell i negre: 
- Declaració de prestacions en base a l'assaig de durabilitat, segons UNE-EN 13197 realitzat per 
un laboratori acreditat, que inclourà la identificació del sistema. 
- Declaració del fabricant amb les característiques d'identificació que figuren a la taula 700.5 
del PG 3 vigent per als colors negre i vermell. 
OPERACIONS DE CONTROL PER A PINTURA: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Comprovació de la documentació. 
- Inspecció visual del subministrament. 
- La DF podrà determinar la realització d'assajos d'algunes o totes les característiques 
especificades a la taula 700.5 del PG 3 vigent. 
CRITÈRI DE PRESA DE MOSTRES: 
Es seguiran els criteris de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades a cada 
assaig. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Es rebutjaran els aplecs amb documentació, acreditacions o característiques declarades que no 
compleixin amb els requisits especificats per a ells, i aquells sobre els s'hagin efectuat assajos 
d'identificació i no compleixin amb els requisits i toleràncies que estableix la norma UNE-EN 
12802. 
Els aplecs rebutjats podran presentar-se a una nova inspecció, amb els seus corresponents assajos 
de control de qualitat, sempre que s'acrediti que s'han eliminat les partides defectuoses o s'han 
corregit els seus defectes. 
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BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BD5 -  MATERIALS PER A DRENATGES 
 
BD53- -  BASTIMENT PER A INTERCEPTOR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD53-0M88. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials 
complementaris per a pous de registre. 
S'han considerat els elements següents: 
- Bastiment i reixa practicable o fixa per a embornals 
- Bastiment de perfil d'acer, amb o sense traves 
- Reixa practicable o fixa 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit. 
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de 
vehicles, s'han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents: 
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i 
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aparcaments de varis pisos per a cotxes. 
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s'extèn 
en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera 
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones 
d'aparcament per a tot tipus de vehícles. 
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments d'aeroports, 
molls, etc.). 
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports) 
Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió. 
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de 
ser utilitzat. 
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir 
una adherència satisfactoria. 
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir 
soroll al trepitjar-lo. 
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el 
bastiment. 
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la 
seva obertura. 
L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de 
ser com a mínim de 100 mm. 
La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la 
classe D 400 poden tenir una superfície cóncava. 
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han 
de complir les especificacions següents: 
- Un o dos elements: 
     - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 
     - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm 
- Tres o més elements: 
     - Franquícia del conjunt: <= 15 mm 
     - Franquícia de cada element individual: <= 5 mm 
Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm 
Toleràncies: 
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm 
- Dimensions:  ± 1 mm 
- Guerxament:  ± 2 mm 
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions 
següents: 
Superfície de ventilació: 
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure 
- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2 
Dimensions dels forats de ventilació: 
- Ranures: 
     - Llargària:  <= 170 mm 
     - Amplària: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-25 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  18-32 mm 
- Forats: 
     - Diàmetre: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-38 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  30-38 mm 
BASTIMENT: 
Ha de ser pla i ben escairat. 
Els perfils que el formen han de ser rectes quan el bastiment és rectangular. 
Ha de portar potes d'ancoratge distribuïdes uniformement i, com a mínim, una a cada angle si el 
bastiment és rectangular i tres si és circular. 
Separació entre potes d'ancoratge:  <= 60 cm 
Llargària dels elements de fixació:  >= 30 mm 
Toleràncies: 
- Alçària del bastiment:  ± 1,5 mm 
- Amplària (sempre que l'encaix de la reixa sigui el correcte):  <= 0,25% llargària 
- Rectitud dels perfils: Fletxa:  <= 0,25% llargària 
- Dimensions exteriors del bastiment:  ± 2 mm 
BASTIMENT D'ACER GALVANITZAT AMB TRAVES: 
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Ha d'anar reforçat amb traves soldades de tub de secció quadrada o de passamà del mateix material. 
Separació entre traves:  <= 100 cm 
Dimensions del tub de travada:  20 x 20 mm 
Alçària del passamà de travada:  60 mm 
DISPOSITIUS DE TANCAMENT D'ACER: 
Gruix:  >= 2,75 mm 
Gruix i massa del galvanitzat: 
- Gruix de l'acer >= 2,75 a < 5 mm:  >= 50 micres i 350 g/m2 
- Gruix de l'acer >= 5 mm:  >= 65 micres i 450 g/m2 
ELEMENTS D'ACER GALVANITZAT: 
Ha de ser de perfils conformats d'acer S235JR, soldats. 
El conjunt ha d'estar lligat sòlidament amb soldadura. 
El recobriment de zinc ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, sense discontinuïtats, exfoliacions 
ni taques. 
Límit elàstic de l'acer:  >= 240 N/mm2 
Resistència a tracció de l'acer:  >= 340 N/mm2 
Massa de recobriment del galvanitzat:  >= 360 g/m2 
Puresa del zinc de recobriment:  >= 98,5% 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BASTIMENT: 
Subministrament: Amb les proteccions necessàries perquè arribi a l'obra amb les condicions 
exigides i amb l'escairat previst. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar 
deformacions o danys que alterin les seves característiques. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por 
peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents: 
- El codi de la norma UNE EN 124 
- La classe segons la norma UNE EN 124 
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 
- Referència, marca o certificació si en tè 
OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de 
qualitat del fabricant. 
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i 
s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant 
deficiències, fins al 100% del subministrament. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BD5 -  MATERIALS PER A DRENATGES 
 
BD5K- -  REIXA DE FOSA DÚCTIL PER A DRENATGES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD5K-1KKK. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials 
complementaris per a pous de registre. 
S'han considerat els elements següents: 
- Bastiment i reixa practicable o fixa per a embornals 
- Bastiment de perfil d'acer, amb o sense traves 
- Reixa practicable o fixa 
S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes 
- Fosa gris 
- Fosa dúctil 
- Acer 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues del trànsit. 
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de vianants i/o de 
vehicles, s'han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de les classes següents: 
- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees d'estacionament i 
aparcaments de varis pisos per a cotxes. 
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de la vorera s'extèn 
en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera 
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals estabilitzats i zones 
d'aparcament per a tot tipus de vehícles. 
- Classe E 600: Zones per les que circul·len vehicles de gran tonelatje (paviments d'aeroports, 
molls, etc.). 
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments d'aeroports) 
Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la corrossió. 
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat per tal de 
ser utilitzat. 
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant. 
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, ambdós han de tenir 
una adherència satisfactoria. 
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no ha de produir 
soroll al trepitjar-lo. 
Les tapes o reixes han d'estar asegurades en la seva posició contra el desplaçament degut al trànsit 
amb una fondària d'encastament suficient o amb un dispositiu de tancament. 
La tapa o reixa ha de quedar asegurada dins del bastiment per algún dels següents procediments: 
- Amb un dispositiu de tanca 
- Amb suficient massa superficial 
- Amb una característica específica en el diseny 
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui obrir amb una eina 
d'us normal. 
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en relació amb el 
bastiment. 
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la tapa o reixa i la 
seva obertura. 
La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La pressió del recolzament 
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corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 N/mm2. El recolzament ha de contribuir 
a l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions d'us. 
L'alçària del bastiment dels dispositus de tancament de les classes D 400, E 600 i F 900, ha de 
ser com a mínim de 100 mm. 
La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les reixes de la 
classe D 400 poden tenir una superfície cóncava. 
La franquicia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i tancament, han 
de complir les especificacions següents: 
- Un o dos elements: 
     - Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 
     - Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm 
- Tres o més elements: 
     - Franquícia del conjunt: <= 15 mm 
     - Franquícia de cada element individual: <= 5 mm 
Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900):  >= 50 mm 
Toleràncies: 
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm 
- Dimensions:  ± 1 mm 
- Guerxament:  ± 2 mm 
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les condicions 
següents: 
Superfície de ventilació: 
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual a la pas lliure 
- Pas lliure > 600 mm:  >= 140 cm2 
Dimensions dels forats de ventilació: 
- Ranures: 
     - Llargària:  <= 170 mm 
     - Amplària: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-25 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  18-32 mm 
- Forats: 
     - Diàmetre: 
          - Classes A 15 a B 125:  18-38 mm 
          - Classes C 250 a F 900:  30-38 mm 
REIXA: 
Les dimensions dels intervals entre brèndoles han d'estar determinades en funció de la capacitat 
de desgüàs de la reixa i han d'estar uniformement repartits en l'obertura lliure. 
La superfície d'absorció no ha de ser menor que el 30% de l'obertura lliure. 
L'amplària i llargària màxims dels espais entre brèndoles, ha de complir l'especificat a l'apartat 
7.9.1 i 7.9.2 de l'UNE-EN 124. 
ELEMENTS AMB RECOBRIMENT DE PINTURA BITUMINOSA: 
El recobriment de pintura bituminosa, ha de formar una capa contínua que ha de cobrir a l'element 
completament. 
Ha de tenir un color, una lluentor i una textura uniformes. 
La pintura ha d'estar ben adherida al suport, no ha de tenir bullofes, escrostonament, ni altres 
defectes superficials. 
ELEMENTS DE FOSA: 
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu. 
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes 
fredes, etc.). 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
BASTIMENT I TAPA O REIXA: 
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre de peces que conté 
i les seves dimensions. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal d'evitar 
deformacions o danys que alterin les seves característiques. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
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Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación utilizadas por 
peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo, marcado, control de calidad. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
La tapa o reixa i el bastiment han de tenir marcades de forma indeleble les indicacions següents: 
- El codi de la norma UNE EN 124 
- La classe segons la norma UNE EN 124 
- El nom o sigles de fabricant i el lloc de fabricació 
- Referència, marca o certificació si en tè 
OPERACIONS DE CONTROL EN BASTIMENTS, TAPES I REIXES DE FOSA: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de 
qualitat del fabricant. 
En cas de disconformitat d'un control geomètric o de pes, es rebutjarà la peça assajada i 
s'incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces, i en cas de seguir observant 
deficiències, fins al 100% del subministrament. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BD7 -  TUBS PER A CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
 
BD72- -  TUB DE CAMPANA DE FORMIGÓ ARMAT AMB JUNT ELÀSTIC PER A CLAVEGUERES I 

COL·LECTORS (D) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BD72-0LD4,BD72-0LD2,BD72-0LCZ,BD72-0LD0,BD72-PLIN. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Tub cilíndric de formigó armat, amb un extrem llis i l'altre en forma de campana, per a una unió 
encadellada amb anella de goma i, en el seu cas, apta per a esforços de tracció. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El tub ha de ser recte. 
Ha de tenir una secció circular. L'ovalitat s'ha de mantenir dins dels límits de tolerància del 
diàmetre i l'excentricitat dins dels límits de tolerància del gruix de la paret. 
Els extrems han d'acabar amb un tall perpendicular a l'eix i sense rebaves. 
No ha de tenir incrustacions, fissures que travessin la paret, escrostonaments, ni defectes que 
indiquin imperfeccions del procés d'emmotllament. 
La superfície interior ha de ser regular i llisa. Es permeten petites irregularitats locals sempre 
que no disminueixin les qualitats intrínseques i funcionals dels tubs. 
Les característiques dels materials components han d'estar d'acord amb les especificacions de 
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la normativa vigent. 
La llargària ha de ser constant i ha de permetre un transport i muntatge fàcils. 
TUBS D'ACORD AMB LA NORMATIVA ASTM C 76M: 
Els tubs han de complir, segons la norma ASTM C 76M, les proves d'absorció i de permeabilitat. 
Totes les proves s'han de fer d'acord amb la norma ASTM C 497M. 
Cada tub ha de portar marcades de forma indeleble i ben visible les dades següents: 
- Classe de tub i designació 
- Data de fabricació 
- Nom o marca del fabricant 
- Identificació de la planta de producció 
- En el cas d'armadura asimètrica, s'ha d'indicar la generatriu que ha d'anar a la part superior. 
Resistència a l'aixafament (assaig de les tres arestes segons ASTM C 497 M): 
+----------------------------------------+ 
¦Classe¦Resistència mínima a l'aixafament¦ 
¦      ¦          (kg/m)                 ¦ 
¦------¦---------------------------------¦ 
¦  1   ¦         >= 6 x DN (mm)          ¦ 
¦  2   ¦         >= 7,5 x DN (mm)        ¦ 
¦  3   ¦         >= 10 x DN (mm)         ¦ 
¦  4   ¦         >= 15 x DN (mm)         ¦ 
¦  5   ¦         >= 17,5 x DN (mm)       ¦ 
+----------------------------------------+ 
Relació aigua-ciment (en pes):  <= 0,53 
Contingut de ciment:  >= 280 kg/m3 
Toleràncies: 
- Diàmetre interior: - 0 mm, + 3% diàmetre nominal 
- Llargària:  ± 13 mm 
- Llargària de dos costats oposats (DN = Diàmetre nominal en mm): 
     - DN < 2200 mm:  ± 16 mm 
     - DN >= 2200 mm:  ± 19 mm 
- Rectitud (alineació):  ± 10 mm/m 
TUBS DE FORMIGÓ ARMAT I FORMIGÓ AMB FIBRES D'ACER D'ACORD AMB NORMA UNE-EN 1916: 
El diàmetre màxim per als tubs de formigó de fibres d'acer és de 2000 mm. 
Els tubs de secció ovoide seran sempre armats. 
Els tubs de formigó armat tindran l'armat mínim que s'indica en UNE-127916 i complirà les 
característiques que s'indiquen en UNE-EN 1916 i UNE 127916 
- Càrrega de fisuració i trencament per a tubs de formigó armat i tubs de formigó amb fibres d'acer 
d'acord amb taules UNE 127916. 
Toleràncies: 
Tubs de secció circular: 
- Diàmetre interior: 
     - 150-200-250-300:  ±5mm 
     - 400:  ±6mm 
     - 500:  ±8mm 
     - 600:  ±9mm 
     - 700-800-900-1000:  ±10mm 
     - 1100:  ±11mm 
     - 1200:  ±12mm 
     - 1300-1400:  ±14mm 
     - 1500-1600-1800-2000-2500-3000:  ±15mm 
- Diferència entre generatrius: UNE 127916 
- Gruix parets. Les toleràncies són variables segons el diàmetre nominal UNE 127916. 
- Longitud interna del tub: 
     - Tubs de diàmetre nominal <1500:  ±1% 
- Diferència entre generatrius oposades: 
     - Tubs de diàmetre < 600mm:  6mm 
     - Tubs de diàmetre entre 600 i 2000 mm: 10mm/m i màxim 16mm. 
Tubs de secció ovoide: 
- Veure UNE 127916 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
CONDICIONS GENERALS: 
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Subministrament: Amb els extrems protegits de cops. S'han de deixar el més a prop possible de 
la seva posició definitiva. 
Emmagatzematge: S'han de protegir del sol, de les temperatures extremes, i dels impactes. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
TUBS D'ACORD AMB LA NORMATIVA ASTM C 76M: 
ASTM C 76M-2003 Standard Specification for Reinforced Concrete Culvert, Storm Drain, and Sewer 
Pipe. 
TUBS DE FORMIGÓ ARMAT I FORMIGÓ AMB FIBRES D'ACER D'ACORD AMB NORMA UNE-EN 1916: 
UNE-EN 1916:2003 Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, hormigón armado y hormigón 
con fibra de acero. 
UNE 127916:2004 Tubos y piezas complementarias de hormigón en masa, de hormigón armado y hormigón 
con fibra de acero. Complemento nacional a la Norma UNE-EN 1916:2008. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ: 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a instal·lacions per al transport, evacuació o emmagatzematge d'aigua no 
destinada al consum humà:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
A l'albarà i/o documentació comercial, hi ha de constar la següent informació: 
- Últims dígits en de l'any que es va realitzar el marcatge 
- Identificació de la norma europea UNE-EN 1916 
- Nom del fabricant , marca comercial o distintiva i lloc de fabricació 
- Identificació del material constituent de l'element 
- Classe resistent. 
- Identificació de les condicions d'ús si són diferents a les normals. 
- Identificació de la utilització particular prevista, si fos el cas. 
- Les paraules "Cizallamiento reducido" si s'ha utilitzat el mètode 4 per a demostrar la 
durabilitat del junt. 
El símbol CE ha d'anar acompanyat de la següent informació: 
- Ús previst 
- Resistència a l'aixafament. 
- Resistència longitudinal a flexió. 
- Estanqueïtat davant de l'aigua 
- Condicions de durabilitat 
- Durabilitat dels junts. 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- En cada subministrament: 
     - Inspecció visual de l'aspecte general dels tubs i peces per a junts. 
     - Comprovació de les dades de subministrament exigides (albarà o etiqueta). 
     - Recepció del certificat de qualitat del fabricant, d'acord a les condicions del plec. 
     - Comprovació de l'estanquitat del tub. 
     - Comprovació dimensional sobre un 10% de les peces rebudes (tubs i unions). Per a cada peça 
es realitzaran: 
          - 5 determinacions del diàmetre interior. 
          - 5 determinacions de la longitud. 
          - Desviació màxima respecte la generatriu. 
          - 5 determinacions del gruix. 
          - 5 determinacions de les dimensions de la zona d'acoblament. 
- Per a cada tub de les mateixes característiques, es realitzaran els següents assaigs (segons 
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MOPU: Plec de prescripcions tècniques generals per a canonades d'abastament d'aigua): 
     - Assaig d'estanquitat del tub. 
     - Resistència a l'aixafament. 
     - Resistència a la flexió longitudinal. 
- Per a cada tipus de junt que es proposi, es realitzarà un assaig d'estanquitat del conjunt format 
per dos trossos de tub units pel junt corresponent. 
En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de 
l'UE, s'ha de poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en 
aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control 
de producció establert a la marca de qualitat del producte. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris del "Plec de prescripcions tècniques generals 
per a canonades de sanejament de poblacions" (MOPU). 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No s'acceptaran materials que no arribin a l'obra correctament referenciats i acompanyats del 
corresponent certificat de qualitat del fabricant. 
Les peces que hagin sofert danys durant el transport o que presentin defectes, seran rebutjades 
a l'instant. 
Es rebutjaran les peces que no superin les condicions de la inspecció visual o les comprovacions 
geomètriques. En aquest darrer cas, s'incrementarà el control, en primer lloc, fins el 20% de 
les peces rebudes, i si es continuen observant irregularitats, fins el 100% del subministrament. 
La comprovació del diàmetre interior, es considera satisfactòria si la mitjana de les 5 
determinacions és superior al diàmetre nominal i cadascuna de les mesures es troba dins de les 
toleràncies fixades. 
En cas d'incompliment, es repetirà el control sobre dues peces més del mateix lot, acceptant-se 
el conjunt quan la mitjana dels 3 resultats sigui conforme a les especificacions. 
En cas d'incompliment en els assaigs de resistència i d'estanquitat, es repetirà el control sobre 
dues peces més del mateix lot, acceptant-se el conjunt quan els nous resultats siguin conformes 
a les especificacions. Si també falla una d'aquestes proves, es rebutjarà el lot assajat. 
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BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BDD -  MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE 
 
BDD4- -  GRAÓ PER A POU DE REGISTRE (D) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDD4-0LVJ,BDD4-H4XN. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o interceptors i materials 
complementaris per a pous de registre. 
S'han considerat els elements següents: 
- Complements per a pou de registre: 
     - Graó d'acer galvanitzat 
     - Graó de fosa 
     - Fleix d'acer inoxidable i anells d'expansió per a junt d'estanquitat entre el tub i el 
pou de registre 
ELEMENTS DE FOSA: 
Les peces han de ser netes, lliures de sorra solta, d'òxid o de qualsevol altre tipus de residu. 
No ha de tenir defectes superficials (esquerdes, rebaves, bufaments, inclusions de sorra, gotes 
fredes, etc.). 
GRAÓ D'ACER GALVANITZAT: 
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Graó de rodó d'acer llis, AE 215 L, fabricat per laminació en calent. 
El graó ha de portar una platina d'acer soldada a cada un dels seus extrems, per a facilitar 
l'ancoratge. 
Tots els segments del graó han d'estar continguts en el mateix pla. 
La peça ha d'estar protegida amb una galvanització per immersió en calent. 
El recobriment ha d'estar ben adherit. Ha de ser llis, sense taques, discontinuïtats, 
exfoliacions, etc. 
Resistència a la tracció:  340 - 500 N/mm2 
Límit elàstic (UNE 7-474):  >= 220 N/mm2 
Allargament a la ruptura:  >= 23% 
Característiques del galvanitzat: 
- Densitat del metall dipositat:  = 6,4 kg/dm3 
- Massa del recobriment (UNE 37-501):  = 610 g/m2 
- Gruix (UNE 37-501):  85 micres 
- Puresa del zenc (UNE 37.302):  = 98,5% 
- Adherència (UNE 37-501):  sense exfoliacions ni despreniments 
- Continuïtat del revestiment (UNE 37-501) :  sense despreniments 
Toleràncies: 
- Dimensions:  ± 2 mm 
- Guerxament:  ± 1 mm 
- Diàmetre del rodó:  - 5% 
GRAÓ DE FOSA: 
Graó emmotllat amb fosa de tipus nodular. 
El grafit ha d'aparèixer en forma esferoïdal en una superfície >= 85% de la peça. 
Ha de ser plana. Ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues de servei. 
A cada peça ha d'haver-hi la marca del fabricant. 
Resistència a la tracció de la fosa (UNE 36-118):  >= 380 N/mm2 
Allargament a la ruptura:  >= 17% 
Contingut de perlita:  <= 5% 
Contingut de cementita a les zones d'encastament:  <= 4% 
Toleràncies: 
- Dimensions:  ± 2 mm 
- Guerxament:  ± 1 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
GRAÓ: 
Subministrament: Empaquetats sobre palets. 
Emmagatzematge: En llocs secs i ventilats, de manera que no s'alterin les seves característiques. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
GRAÓ D'ACER GALVANITZAT: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
GRAÓ DE FOSA: 
* UNE 36118:1973 Fundición con grafito esferoidal. Tipos y condiciones de recepción y suministro 
de piezas moldeadas. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL EN GRAONS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació del marcatge CE en cada entrega. 
- Al cas de graons d'acer galvanitzat, una vegada per cada 10 unitats: 
     - Assaig d'adherència d'un recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461) 
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     - Determinació de la massa per unitat de superfície d'una pel·lícula de galvanitzat (UNE-EN 
ISO 1461) 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
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BD -  MATERIALS PER A EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
BDD -  MATERIALS PER A POUS DE REGISTRE 
 
BDD5- -  PEÇA PER A POU DE REGISTRE CIRCULAR (D) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BDD5-H4X1,BDD5-H4X2,BDD5-0M31,BDD5-0M32,BDD5-H4XQ,BDD5-H4LT. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Peces prefabricades de formigó amb els extrems acabats amb encaix, obtingudes per un procés 
d'emmotllament i compactació per vibrocompressió d'un formigó amb o sense armadura, per a la 
formació de pou de registre. 
S'han considerat els elements següents: 
- Peça per a les parets del pou, amb o sense escala d'acer galvanitzat 
- Peça reductora (con asimètric) per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa, amb 
o sense escala d'acer galvanitzat 
- Peça per a la base del pou, amb o sense escala d'acer galvanitzat 
- Llosa reductora o per a l'adaptació del bastiment 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els ciments, els àrids, l'aigua de pastat i els possibles additius han de complir la legislació 
vigent. L'ús de fibres està autoritzat en la mesura en que siguin compatibles amb els altres 
constituents del formigó i no perjudiquin les seves propietats. No s'han d'admetre barrejes de 
ciments de diferents tipus o procedències. Un cop endurit ha de ser homogeni i compacte. La 
superfície interior ha de ser regular i llisa. Es permeten petites irregularitats locals que no 
disminueixin la qualitat intrínseca ni el funcionament del pou. No s'han d'admetre on puguin 
afectar l'estanquitat. 
Ha de tenir un color uniforme. 
La peça, dessecada a l'aire en posició vertical, ha d'emetre un so clar en colpejar-la amb un 
martell. 
Les peces de DN >= 1000 mm han de ser de formigó armat. 
Les peces amb escala d'acer galvanitzat han de portar incorporats i fixats sòlidament, graons 
d'acer galvanitzat separats aproximadament 30 cm entre ells, 50 cm de la solera i 25 cm de la 
superfície. 
Càrrega de trencament:  Ha de complir les especificacions de la norma UNE 127917. 
Quantia mínima d'armadures (peces armades): 
- Alçats i cons:  2,0 cm2/m secció vertical, 0,15 cm2 en qualsevol tipus d'alçat 
- Solera de les peces de base: 2,5 cm2/m en 2 direccions ortogonals 
- Lloses: 2,5 cm2/m en 2 direccions ortogonals, amb reforç al voltant de l'orifici d'obertura 
El recobriment mínim de les armadures ha de ser el de la grandària màxima de l'àrid, amb un mínim 
de 20 mm per a lloses i de 15 mm per a la resta de mòduls. 
Gruix mínim de paret de les peces de base, de recrescut i còniques: 
- Per a DN <= 1000 mm:  >= 120 mm 
- Per a 1000 mm < DN <= 1500 mm:  >= 160 mm (per a la solera de D=1500 mm, un gruix de 200 mm) 
- Per a DN > 1500 mm:  >= 200 mm 
Gruix mínim de paret de les lloses: 
- Per a DN <= 1200 mm:  >= 150 mm 
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- Per a 1200 mm < DN <= 1800 mm:  >= 200 mm 
Llargària de l'encaix:  >= 2,5 cm 
Irregularitats de la superfície del formigó: 
- Diàmetre dels buits:  <= 15 mm 
- Profunditat dels buits:  <= 6 mm 
- Amplària de fissures:  <= 0,15 mm 
Gelabilitat (20 cicles de gel-desgel):  Ha de complir 
Estanquitat a 1 bar de pressió interior (THM):  No hi ha d'haver pèrdues abans de 10 min 
Pressió interior de ruptura (THM):  >= 2 bar 
Toleràncies: 
- Diàmetre interior: ± (2 + 0,01 DN) mm, (Màxim de ± 15 mm) 
- Dimensions interiors en peces quadrades o rectangulars:  ± 5 mm 
- Gruix de paret:  ± 5% 
- Alçària (el valor més gran de): ± 1,5%, ± 10 mm 
- Rectitut generatrius interiors (el més gran de): ± 1,0% alçària útil, ± 10 mm 
- Desviació de les cares respecte a una recta en peces quadrades o rectangulars: ± 0,5% 
- Ortogonalitat d'extrems (UNE 127917): 
     - Per a DN <= 1000 mm: <= 10 mm 
     - Per a DN > 1000 mm, el menor valor de: ± 20 mm, ± 0,01 DN 
- Planor dels extrems: 
     - Per a DN <= 1000 mm: <= 10 mm 
     - Per a DN > 1000 mm, el menor valor de: ± 20 mm, ± 0,01 DN 
- Ovalació de les peces circulars no reductores (diferència de diàmetre interior màxim i mínim 
als extrems): ± 0,5% diàmetre nominal 
- Ondulacions o desigualtats:  <= 5 mm 
- Rugositats:  <= 1 mm 
PEÇA REDUCTORA (CON ASIMÈTRIC): 
L'extrem inferior ha d'acabar amb un encaix i l'extrem superior ha d'acabar amb un tall recte, 
pla i perpendicular a l'eix del pou. 
La conicitat del mòdul ha de ser excèntrica de manera que tingui una generatriu vertical. 
PEÇA DE BASE: 
L'extrem superior ha d'acabar amb un encaix i l'extrem inferior ha de quedar tancat i ha de ser 
pla i perpendicular a l'eix del pou. 
Ha de tenir preparats els forats per als tubs d'entrada i de sortida d'aigües, o bé ha de portar 
incorporats sòlidament encastats a la paret dels mòduls uns tubs de llargària <= 50 cm. 
Pendent superior dels llits hidràulics:  >= 5% 
Alçària dels llits hidràulics: 
- Tipus A: El valor del diàmetre nominal del tub de sortida, i no més gran de 400 mm 
- Tipus B: La meitat del diàmetre nominal del tub de diàmetre nominal que incideixi en el pou 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: Amb les precaucions necessàries per que no s'alterin les seves característiques. 
El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la 
documentació següent, que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat 
aplicable, d'acord amb el que disposa l'apartat 7.2.1 del CTE: 
 - Productes per a permetre l'accés a la xarxa de sanejament o evacuació d'aigües negres, així 
com aireació i ventilació, per exemple, dins de les instal·lacions sota la calçada, àrees 
d'aparcament, vorals estabilitzats i a l'exterior d'edificis:  
     - Sistema 4: Declaració de Prestacions 
Tots els mòduls, del tipus que sigui, han d'anar marcats amb la següent informació com a mínim: 
- Nom del fabricant o marca comercial 
- Número de la norma UNE-EN 1917 
- Data de fabricació (any, mes, dia) 
- Identificació del material constituent de l'element 
     - HM per a tubs de formigó en massa 
     - HA per a tubs de formigó armat 
     - HF per a tubs de formigó amb fibres d'acer 
- Identificació d'una tercera entitat certificadora 
- Diàmetre nominal en mm 
- Alçària útil 
- Sèrie resistent (N-normal, R-reforçada) 
- Tipus de ciment si aquest tingues alguna característica especial 
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- En els mòduls de base: els diàmetres de les incorporacions d'entrada i sortida 
- Identificació de les condicions d'ús diferents de les condicions normals 
- Identificació de la utilització particular prevista, si fos el cas 
- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 
29 de desembre i 1328/1995 de 28 de juliol 
Emmagatzematge: En llocs protegits del sol, les gelades i els impactes. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
UNE-EN 1917:2003 Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, hormigón armado 
y hormigón con fibras de acero. 
UNE 127917:2005 Pozos de registro y cámaras de inspección de hormigón en masa, de hormigón con 
fibra de acero y de hormigón armado.Complemento nacional a la Norma UNE-EN 1917. 
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BF -  TUBS I ACCESSORIS PER A GASOS I FLUIDS 
 
BFY -  PARTS PROPORCIONALS D'ELEMENTS DE MUNTATGE DE TUBS DE GASOS I FLUIDS 
 
BFYD- -  PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
BFYD-0CAA,BFYD-0CA8,BFYD-0CAC,BFYD-0CAD. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) 
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no han de 
fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de les seves 
aplicacions. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació 
següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del 
sol. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
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Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin. 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B06 -  FORMIGONS 
 
B06D- -  FORMIGÓ SENSE ADDITIUS DESIGNAT PER DOSIFICACIÓ DE CIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B06D-0L9C,B06D-0L92. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Mescla de ciment amb possibilitat de contenir addicions, granulats, sorra, aigua i additius, en 
el seu cas, elaborada a l'obra amb formigonera, d'ús no estructural. 
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions. 
No s'admet cap addició que no sigui cendres volants o fum de sílice. 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar 
d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08. 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83313): 
- Consistència seca:  0 - 2 cm 
- Consistència plàstica:  3 - 5 cm 
- Consistència tova:  6 - 9 cm 
- Consistència fluida:  10 - 15 cm 
Relació aigua-ciment:  <= 0,65 
Contingut de ciment:  <= 400 kg/m3 
Per als formigons amb addicions, el contingut d'addicions en estructures d'edificació ha de 
complir: 
- Cendres volants:  <= 35% pes de ciment 
- Fum de sílice:  <= 10% pes de ciment 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
     - Consistència seca:  Nul·la 
     - Consistència plàstica o tova:  ± 10 mm 
     - Consistència fluida:  ± 20 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Per a l'elaboració i la utilització de formigons, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C 
i 40°C. 
No s'han de barrejar formigons frescos fabricats amb ciments incompatibles entre ells. 
S'ha d'utilitzar abans que hagi començat l'adormiment. 
El temps màxim entre l'addició de l'aigua al ciment i als granulats, i la col·locació del formigó, 
no pot ser superior a una hora i mitja. 
Com a orientació l'inici de l'adormiment es situa aproximadament en 1,5 h. 
La formigonera ha d'estar neta abans de començar l'elaboració del formigó. 
L'ordre d'abocada dels materials ha de ser: aproximadament la meitat de l'aigua, el ciment i la 
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sorra simultàniament, la grava i la resta de l'aigua. 
Els additius fluidificants, superfluidificants i inhibidors de l'adormiment s'han d'afegir a 
l'aigua abans d'introduir-la a la formigonera. 
L'additiu colorant s'ha d'afegir a la formigonera juntament amb el ciment i els granulats. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
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B0 -  MATERIALS BÀSICS 
 
B07 -  MORTERS DE COMPRA 
 
B07F- -  MORTER SENSE ADDITIUS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
B07F-0LT4,B07F-0LT6,B07F-0LT5. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
 
Mescla feta amb sorra, ciment, aigua i calç si és el cas. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tipus de ciment: 
- Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A 
- Ciments de ram de paleta MC 
- Ciments blancs BL, quan ho requereixi l'exigència de blancor 
Morters per a fàbriques: 
- Resistència a compressió:  <= 0,75 x Resistència a compressió de la peça 
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica no armada:  >= M1 
     - Morter ordinari (UNE-EN 998-2) en fàbrica armada:  >= M5 
     - Morter de junt prim o morter lleuger (UNE-EN 998-2):  >= M5 
Ha d'estar pastat de forma que s'obtingui una mescla homogènia i sense segregacions. 
 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
 
Per a l'elaboració i la utilització del morter, la temperatura ambient ha d'estar entre 5°C i 
40°C. 
La formigonera ha d'estar neta abans de l'elaboració del morter. 
No s'han de mesclar morters de composició diferent. 
S'ha d'aplicar abans que passin 2 h des de la pastada. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum necessari elaborat a l'obra. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real 
Decreto 314/2006. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual de les condicions de subministrament i recepció del certificat de qualitat 
del fabricant, d'acord a les exigències del plec de condicions, incloent els resultats 
corresponents de resistència a compressió (UNE EN 1015-11). 
En cas de no presentar aquests resultats, o que la DF tingui dubtes de la seva representativitat, 
es realitzaran aquests assaigs sobre el material rebut, a càrrec del contractista. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podran utilitzar a l'obra morters sense el corresponent certificat de garantia del fabricant, 
d'acord a les condicions exigides. 
Els valors de consistència  i resistència a compressió han de correspondre a les especificacions 
de projecte. 
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G -  PARTIDES D'OBRA D'ENGINYERIA CIVIL 
 
G2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
G21 -  DEMOLICIONS I ENDERROCS 
 
G21D -  DEMOLICIONS D'ELEMENTS DE SANEJAMENT I DRENATGE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
G21DZ010. 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb mitjans manuals 
o mecànics.  
S'han considerat els elements següents:  
- Claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó  
- Pou, embornal o interceptor de maó amb o sense solera de formigó  
- Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diàmetre com a màxim  
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:  
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió  
CONDICIONS GENERALS:  
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 
en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport.  
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 
a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.).  
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material.  
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.  
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.  
L'excavació del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdós costats, de manera que 
mantinguin el mateix nivell.  
Ha d'estar fora de servei.  
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada.  
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.  
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.  
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, 
bens o persones de l'entorn.  
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.  
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF.  
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 
les condicions de seguretat suficients.  
La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada.  
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.  
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció.  
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
CLAVEGUERÓ, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES D'EVACUACIÓ:  
m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les especificacions 
de la DT.  
POU:  
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m de fondària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT.  
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3).  
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3).  
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P -  PARTIDES D'OBRA I CONJUNTS 
 
P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21 -  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P214 -  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
 
P2143- -  ARRENCADA DE PAVIMENTS I SOLERES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2143-4RR7. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments. 
L'enderroc i l'arrencada, pressuposen que el material resultant no te cap utilitat i serà 
transportat a un abocador. 
S'han considerat els elements següents: 
- Vorada col·locada sobre terra o formigó 
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 
- Paviment de rajola ceràmica, pedra natural, llambordins o còdols 
- Material sintètic i capa d'anivellació 
- Terratzo i capa de sorra 
- Solera de formigó 
- Esglaó 
- Revestiment d'esglaó 
- Recrescut de morter de ciment 
- Sòcol de fusta, ceràmic o de pedra 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn 
on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el 
material aplegat lluny de la zona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per 
l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar 
una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec 
de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o 
per estar en una zona amb tràfic rodat important 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca 
d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació: 
    - En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin 
interferir) en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Enderrocs o arrencades: 
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
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- Càrrega de runa sobre camió 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 
en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 
a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar 
els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de 
desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que 
pugui destorbar la feina. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, 
bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 
les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
Els materials d'aplec i posterior reaprofitament s'han de situar en una zona amplia i arrecerada. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
ARRENCADA DE PAVIMENTS SITUATS SOBRE SOSTRES: 
El paviment s'aixecarà abans de procedir a l'enderroc de l'element resistent en el qual està 
col·locat, sense afectar la capa de compressió del sostre ni debilitar les voltes, bigues o 
biguetes. 
No es dipositarà runa damunt de les bastides. 
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports pròpies que hagin de mantenir-se dempeus o 
d'edificacions i elements aliens a l'enderroc. 
No s'acumularà runa amb un pes superior a 100 kg/m2 damunt dels sostres, en cap cas. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA: 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
ENDERROC DE SOLERA LLEUGERAMENT ARMADA, ARRENCADA I DESMUNTATGE DE PAVIMENT, ARRENCADA DE 
RECRESCUT: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ EN MASSA: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
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* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 
NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 
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P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21 -  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P214 -  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
 
P2146- -  DEMOLICIÓ DE PAVIMENTS I BASES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2146-DJ30,P2146-DJ4E,P2146-HZ50. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments. 
S'han considerat els elements següents: 
- Vorada col·locada sobre terra o formigó 
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn 
on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el 
material aplegat lluny de la zona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per 
l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar 
una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec 
de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o 
per estar en una zona amb tràfic rodat important 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca 
d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació: 
    - En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin 
interferir) en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 
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en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 
a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar 
els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de 
desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que 
pugui destorbar la feina. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, 
bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 
les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT: 
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 
NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 
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P214 -  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
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P2149- -  DEMOLICIÓ DE VORADA AMB RIGOLA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2149-HYLZ. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o desmuntatge de paviments. 
S'han considerat els elements següents: 
- Vorada col·locada sobre terra o formigó 
- Rigola de formigó o de panots col·locats sobre formigó 
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn 
on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el 
material aplegat lluny de la zona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per 
l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar 
una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec 
de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o 
per estar en una zona amb tràfic rodat important 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca 
d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació: 
    - En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin 
interferir) en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 
en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 
a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar 
els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
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- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.). 
El paviment no ha de tenir conductes d'instal·lació en servei a la part per arrencar, s'han de 
desmuntar els aparells d'instal·lació i de mobiliari existents, així com qualsevol element que 
pugui destorbar la feina. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, 
bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 
les condicions de seguretat suficients. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
ENDERROC D'ESGLAÓ, ARRENCADA DE REVESTIMENT D'ESGLAÓ, DE SÒCOL, DE VORADA O RIGOLA: 
m de llargària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 
NTE-ADD/1975: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones. 
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P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21 -  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P214 -  DESMUNTATGES O ENDERROCS D'ELEMENTS DE CONSTRUCCIÓ 
 
P214W- -  TALL AMB DISC EN PAVIMENT PER MARCAR LÍMIT DEMOLICIÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P214W-FEMI,P214W-HXLT. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de delimitar la zona 
afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment que resti siguin rectes i uniformes. 
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduides al replanteig previ, 
aprovades per la DF. 
Toleràncies d'execució: 
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- Replanteig:  ± 10 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar 
els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
TALL DE PAVIMENT: 
m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada 
i acceptada expressament per la DF. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
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P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21 -  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P21G -  ENDERROCS D'ELEMENTS D'INSTAL·LACIONS 
 
P21G3- -  DEMOLICIÓ DE CLAVEGUERA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P21G3-DJ1A. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb mitjans manuals 
o mecànics. 
S'han considerat els elements següents: 
- Claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó 
- Pou, embornal o interceptor de maó amb o sense solera de formigó 
- Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diàmetre com a màxim 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
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- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 
en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 
a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
L'excavació del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdós costats, de manera que 
mantinguin el mateix nivell. 
Ha d'estar fora de servei. 
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, 
bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 
les condicions de seguretat suficients. 
La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
CLAVEGUERÓ, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES D'EVACUACIÓ: 
m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les especificacions 
de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
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P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21 -  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P21G -  ENDERROCS D'ELEMENTS D'INSTAL·LACIONS 
 
P21G7- -  DEMOLICIÓ DE POU 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P21G7-49KC. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb mitjans manuals 
o mecànics. 
S'han considerat els elements següents: 
- Claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó 
- Pou, embornal o interceptor de maó amb o sense solera de formigó 
- Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diàmetre com a màxim 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 
en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 
a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
L'excavació del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdós costats, de manera que 
mantinguin el mateix nivell. 
Ha d'estar fora de servei. 
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, 
bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 
les condicions de seguretat suficients. 
La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
CLAVEGUERÓ, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES D'EVACUACIÓ: 
POU: 
m de fondària realment enderrocada, segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
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de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
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P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P21 -  ENDERROCS, DEMOLICIONS, ARRENCADES, REPICATS I DESMUNTATGES 
 
P21G -  ENDERROCS D'ELEMENTS D'INSTAL·LACIONS 
 
P21GM- -  ENDERROC DE CLAVEGUERÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P21GM-FID2. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Demolició d'elements que formen part d'una xarxa de sanejament o de drenatge, amb mitjans manuals 
o mecànics. 
S'han considerat els elements següents: 
- Claveguera, clavegueró o cuneta de formigó amb o sense solera de formigó 
- Pou, embornal o interceptor de maó amb o sense solera de formigó 
- Canonada d'acer corrugat de 200 cm de diàmetre com a màxim 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients 
- Tall d'armadures i elements metàl·lics 
- Trossejament i apilada de la runa 
- Càrrega de la runa sobre el camió 
CONDICIONS GENERALS: 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, 
en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de transport. 
Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es destinin (transport 
a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 
Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
L'excavació del terreny circumdant s'ha de fer alternativament a ambdós costats, de manera que 
mantinguin el mateix nivell. 
Ha d'estar fora de servei. 
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar les construccions, 
bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar 
les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir 
les condicions de seguretat suficients. 
La runa s'ha de desinfectar abans de ser transportada. 
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S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
CLAVEGUERÓ, CANONADA, INTERCEPTOR, CUNETA O CONDUCTES D'EVACUACIÓ: 
m de llargària realment enderrocat, amidat per l'eix de l'element, segons les especificacions 
de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
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P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
P221 -  EXCAVACIONS 
 
P2214- -  EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2214-HYZ2. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
- Excavació per a caixa de paviment 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn 
on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el 
material aplegat lluny de la zona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per 
l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar 
una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec 
de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o 
per estar en una zona amb tràfic rodat important 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca 
d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació: 
    - En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin 
interferir) en les tasques 
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    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig 
SPT entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb 
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT 
< 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig 
SPT > 50 sense rebot. 
Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb navalla, que 
té un assaig de resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa. 
Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de martell i que no es 
deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 25 i 50 
MPa. 
Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell per trencar-se, 
que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 50 i 100 MPa. 
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de rampa o d'altres 
condicionants de l'obra permeten que els mitjans d'excavació realitzin l'excavació i la càrrega 
de terres. 
Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la inexistència de rampa o 
d'altres condicionants de l'obra no permeten que els mitjans d'excavació realitzin la càrrega 
de terres i és necessària la utilització d'una altra màquina per a aquesta funció. 
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: 
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i amb una 
profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de màquines o camions. 
El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista. 
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF. 
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra existent 
i amb la mateixa compacitat. 
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de transportar 
a un abocador autoritzat. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 100 mm 
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm 
- Planor:  ± 40 mm/m 
- Angle del talús:  ± 2° 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF. 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: 
- Amplària:  >= 4,5 m 
- Pendent: 
     - Trams rectes:  <= 12% 
     - Corbes:  <= 8% 
     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 
- El talús ha de ser fixat per la DF. 
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de desprendiment. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi d'evitar 
l'acumulació d'aigua dins de l'excavació. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils 
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats 
als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la 
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions 
faci falta per a una correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les 
zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les 
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por 
el Real Decreto 314/2006. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
P221 -  EXCAVACIONS 
 
P221B- -  EXCAVACIÓ DE RASA I POU 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P221B-HYY1,P221B-EL8B,P221B-HP90. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, realitzades 
amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames. 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn 
on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el 
material aplegat lluny de la zona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per 
l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar 
una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec 
de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o 
per estar en una zona amb tràfic rodat important 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca 
d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació: 
    - En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis 
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(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin 
interferir) en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és el cas 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la rasa, 
segons indiqui la partida d'obra 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un assaig 
SPT entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb 
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT 
< 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), que té un assaig 
SPT > 50 sense rebot. 
Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un rebot a l'assaig 
SPT. 
L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el seu defecte, 
les que determini la DF. 
El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han 
de quedar reblerts. 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 
- Planor:  ± 40 mm/m 
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 
- Nivells:  ± 50 mm 
- Aplomat o talús de les cares laterals:  ± 2° 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la DF. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 
referir totes les lectures topogràfiques. 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques següents: 
- Amplària:  >= 4,5 m 
- Pendent: 
     - Trams rectes:  <= 12% 
     - Corbes:  <= 8% 
     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m:  <= 6% 
- El talús ha de ser fixat per la DF. 
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de fonamentació, s'ha 
de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per mantenir la qualitat del sol. 
Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al moment que es 
pugui formigonar la capa de neteja. 
Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 
Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un punt de resistència 
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local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, bosses de material tou, etc, 
i rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui un recolzament homogeni. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha de complir 
les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni algun 
dels casos següents: 
- S'hagi de treballar a dins 
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible esllavissada 
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball 
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF. 
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins l'excavació. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la. 
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les obres veïnes, 
i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà verificar en terrenys 
argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF. 
No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de la DF. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions 
de seguretat suficients. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes 
existents i de compacitat igual. 
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els corrents 
d'aigua interns, en els talussos. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre els perfils 
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats 
als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 
No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la 
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions 
faci falta per a una correcta execució de les obres. 
També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les 
zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau. 
Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les 
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
OBRES D'EDIFICACIÓ: 
Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C, parte II del CTE, aprobado por 
el Real Decreto 314/2006. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
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P22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
P224 -  REPÀS I PICONATGE D'ELEMENTS EXCAVATS 
 
P2241- -  REPÀS I PICONATGE DE RASA, ESPLANADA O CAIXA DE PAVIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2241-HYDO,P2241-HZ53. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir l'acabat geomètric de l'element. 
S'han considerat els elements següents: 
- Sòl de rasa 
- Esplanada 
- Caixa de paviment 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del repàs 
- Compactació de les terres, en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 
El repàs s'ha de fer poc abans de completar l'element. 
El fons ha de quedar horitzontal, pla i anivellat. 
L'acord entre el sòl i els paraments de la rasa ha de formar un angle recte. 
L'aportació de terres per a correccions de nivell ha de ser mínima, de les mateixes existents 
i d'igual compacitat. 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat prevista:  ± 20 mm/m 
- Planor:  ± 20 mm/m 
- Nivells:  ± 50 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La qualitat del terreny després del repàs, necessita l'aprovació explícita de la DF. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han de 
suspendre els treballs i avisar la DF. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
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P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
P224 -  REPÀS I PICONATGE D'ELEMENTS EXCAVATS 
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P2242- -  REPÀS I PICONATGE DE SÒLS, TALUSSOS I ESPLANADES 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2242-53C9. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Conjunt d'operacions necessàries per a conseguir un acabat geomètric de l'element, realitzades 
amb mitjans mecànics. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Acabat i allisada de talussos 
- Repàs i piconatge del sòl de rasa i compactació del 95% PM 
- Repàs i piconatge d'esplanada i compactació del 95% PM 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball (no inclou entibació) 
- Situació dels punts topogràfics 
- Execució del repàs 
- Compactació de les terres, en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 
La qualitat del terreny posterior al repàs requereix l'aprovació explícita de la DF. 
La superfície no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats han de quedar 
reblerts. 
SÒL DE RASA: 
El fons de la rasa ha de quedar pla i nivellat. 
L'acord entre el sòl i els paraments ha de quedar en angle recte. 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 15 mm/3 m 
- Nivells:  ± 50 mm 
ESPLANADA: 
El terra de l'esplanada ha de quedar pla i anivellat. 
No han de quedar zones que puguin retenir aigua. 
Toleràncies d'execució: 
- Planor (NLT 334):  ± 15 mm/3 m 
- Nivells:  ± 30 mm 
TALUSSOS: 
Els talussos han de tenir el pendent, la forma i l'aspecte especificats a la DT amb les indicacions 
específiques que, en el seu cas, determini la DF. 
Els canvis de pendent i l'acord amb el terreny han de quedar arrodonits i suavitzats de manera 
que no originin discontinuïtats visibles. 
Toleràncies d'execució: 
- Variació en l'angle del talús:  ± 2° 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
S'han d'eliminar de la superfície, qualsevol material tou, inadequat o inestable (bosses d'aigua, 
argiles expandides, turbes, etc.), que no pugui compactar-se adequadament, els forats que en 
resultin, s'han de reblir amb material adequat, segons les instruccions de la DF. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les mateixes 
existents i de compacitat igual. 
El repàs s'ha de fer poc abans d'executar l'acabat definitiu. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 
referir totes les lectures topogràfiques. 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense 
aplicar-hi vibració. 
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En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
ESPLANADA: 
Després de la pluja no s'ha de realitzar cap operació fins que l'esplanada s'hagi assecat. 
En el cas que el material trobat correspongui a un sòl classificat com a tolerable, la DF pot 
ordenar la seva substitució per un sòl classificat com a adequat, fins a un gruix de 50 cm. 
En el cas que el material trobat correspongui a un sòl classificat com a inadequat, s'ha de 
substituir per un sòl classificat com adequat, a la fondària i condicions que indiqui la DF. 
Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui 
uniforme. 
S'ha de localitzar les àrees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t, segons el definit 
en l'article 304 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM/1382/2002. 
TALUSSOS: 
L'acabat i allisada de parets atalussades s'ha de fer per a cada fondària parcial no més gran 
de 3 m. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
P225 -  REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES 
 
P2252- -  ESTESA I PICONATGE COMPACTAT AMB MAQUINÀRIA VIBRATÒRIA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2252-549H. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Estesa i compactació de terres per tongades de diferents materials, en zones de dimensions que 
permeten la utilització de maquinària, amb la finalitat d'aconseguir una plataforma de terres 
superposades. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Estesa i piconatge de sòl amb humectació posterior de les terres 
- Estesa i piconatge de sòl amb dessecació posterior de les terres 
- Estesa i piconatge de tot-ú sense cap tractament 
- Estesa i piconatge de tot-ú amb humectació posterior 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
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- Situació dels punts topogràfics 
- Execució de l'estesa 
- Humectació o dessecació de les terres, en cas necessari 
- Compactació de les terres 
CONDICIONS GENERALS: 
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de 
condicions. 
Els materials han de complir les condicions bàsiques següents: 
- Posada en obra en condicions acceptables 
- Estabilitat satisfactòria 
- Deformacions tolerables a curt i llarg termini, per les condicions de servei previstes 
El tipus de sòl utilitzat en la zona de coronament del terraplè ha de ser adequat o seleccionat, 
en el fonament i nucli es pot utilitzar a més el tolerable. 
No es poden utilitzar sòls expansius o colapsables tal i com es defineixen en l'article 330.4.4 
del PG 3/75 Modificat per ORDEN FOM 1382/2002, en la zona exterior del terraplè (coronament i 
zones laterals). 
En la zona del nucli, l'ús de sòls expansius, colapsables, amb guix, amb sals solubles, amb matèria 
orgànica o amb qualsevol altre tipus de material marginal, han de complir l'especificat en 
l'article 330.4.4. del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM 1382/2002. 
A més dels sòls naturals, es podran utilitzar terres naturals provinents d'excavació o 
d'aportació, i a més, també es podran fer servir els productes provinents de processos industrials 
o manipulats, sempre que compleixin les prescripcions del PG3.  
Els sòls colapsables són aquells que pateixen un assentament superior al 1% de l'altura inicial 
de la mostra al realitzar l'assaig segons NLT 254 i pressió d'assaig de 0,2 MPa. Aquests es podran 
utilitzar en fonaments sempre que es realitzi un estudi especial que defineixi les disposicions 
i cures a adoptar per al seu ús, depenent de la funcionalitat del terraplè, el grau de 
colapsabilitat del sòl, i les condicions climàtiques i de nivells freàtics. 
S'hauran de compactar per la part humida, amb relació a la humitat òptima de l'assaig Próctor 
de referència compresa entre el 1 i el 3%. 
L'ús de sòls amb altres sals solubles en aigua dependrà del seu contingut. Així, per a qualsevol 
zona del terraplè, es podran utilitzar les que tinguin un contingut inferior al 0,2%. Si hi hagués 
un contingut superior al 1%, s'hauria de realitzar un estudi especial aprovat pel Director d'obra 
per a autoritzar el seu ús. 
Quan el terraplè pugui estar subjecte a inundacions només es podran utilitzar terres adequades 
o seleccionades. 
No s'han d'utilitzar sols inadequats en cap zona del terraplè. 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 
El gruix de cada tongada ha de ser uniforme. 
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb 
els mitjans que es disposen. 
L'acord amb zones de desmunt en sentit longitudinal i transversal, ha de ser suau, amb pendents 
inferiors a 1:2. 
Gruix de cada tongada :  >= 3/2 mida màxima material 
Pendent transversal de cada tongada: 4% 
Mòdul de deformació vertical (assaig de càrrega sobre placa NLT 357): 
- Fonament, nucli i zones exteriors: 
     - Sòls seleccionats :  >= 50 MPa 
     - Resta de sòls :  >= 30 MPa 
- Coronament: 
     - Sòls seleccionats :  >= 100 MPa 
     - Resta de sòls :  >= 60 MPa 
Grau de compactació: >= 95% PM 
Compactació de la coronació/esplanada: >= 100% PM 
Petjada admissible (nucli): <= 5 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Variació en l'angle del talús:  ± 2° 
- Espessor de cada tongada:  ± 50 mm 
- Nivells: 
     - Zones de vials:  ± 30 mm 
     - Resta de zones:  ± 50 mm 
- Grau d'humitat desprès de la compactació (desviació respecte al nivell òptim de l'assaig 
Pròctor): 
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     - Sòls seleccionats, adequats o tolerables:  - 2%,  + 1% 
     - Sòls expansius o colapsables:  - 1%,   + 3% 
SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ: 
Es defineix com a fonament de terraplè la part que està per sota de la superfície original del 
terreny i que ha estat buidada en l'esbrossada o al fer una excavació addicional degut a la 
presència de material inadequat. L'espessor mínim serà d'1 m. 
El terra de la base del terraplè ha de quedar pla i anivellat. 
En els fonaments, s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que les 
condicions de drenatge o estanquitat ho permetin, que les característiques del terreny siguin 
les adequades, i que l'índex CBR, corresponent a les condicions de compactació de posada en obra, 
sigui CBR >= 3 (UNE 103502). 
La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el contingut 
d'aquesta substància haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè.  
En terraplens de més de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 2% 
de matèria orgànica; per a un contingut superior, s'haurà de realitzar un estudi especial aprovat 
pel Director d'obra. 
Gruix: >= 1 m 
SÒLS EN NUCLI DE TERRAPLÈ: 
Es defineix com a nucli de terraplè a la zona compresa entre el fonament i la coronació. 
En el nucli, s'utilitzaran sòls tolerables, adequats o seleccionats, sempre que l'índex CBR, 
corresponent a les condicions de compactació de posada en obra, sigui CBR >= 3 (UNE 103502).  
La utilització de sòls marginals o amb un índex CBR < 3, pot venir condicionada per problemes 
de resistència, deformabilitat i posada en obra; per tant, el seu ús no és aconsellable, a no 
ser que es justifiqui el seu ús mitjançant un estudi especial. 
L'ús d'altres tipus de sòls, es farà segons l'article 330.4.4 del PG-3. 
Els sòls expansius són aquells que tenen un inflament lliure superior al 3% al realitzar l'assaig 
segons UNE 103601. Aquests es podran utilitzar en el nucli sempre que es realitzi un estudi especial 
que defineixi les disposicions i cures a adoptar durant la construcció, depenent de la 
funcionalitat del terraplè, les característiques de permeabilitat de la coronació i espigons, 
el inflament lliure, i les condicions climàtiques. 
S'hauran de compactar lleugerament per la part humida, amb relació a la humitat òptima de l'assaig 
Próctor de referència compresa entre el 1 i el 3%. 
La utilització de sòls amb guix en nucli de terraplè ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, 
i a més, el contingut en aquesta substància haurà d'estar entre: 
- 0,2-2%: Si la necessitat d'adoptar mesures per a l'execució 
- 2-5%: Utilitzant cures i materials amb característiques especials en coronació i espigons 
- 5-20%: Quan el nucli formi una massa compacta i impermeable, i es disposi de mesures de drenatge 
i impermeabilització 
Si es superés el 20%, no s'utilitzarien en cap zona del replè. 
En terraplens de menys de 5 metres d'altura, es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 
5% de matèria orgànica per a la zona del nucli. 
SÒLS EN CORONACIÓ DE TERRAPLÈ: 
Es defineix com a coronació la franja superior de terres del terraplè, amb una fondària de més 
de 50 cm, i amb un gruix de 2 tongades com a mínim. 
En la coronació, s'utilitzaran sòls adequats o seleccionats, sempre que la seva capacitat de suport 
sigui l'adient per a l'esplanada prevista, i que l'índex CBR, corresponent a les condicions de 
compactació de posada en obra, sigui CBR >= 5 (UNE 103502). 
No s'han d'utilitzar sòls expansius o col·lapsables, però sí que es podran fer servir materials 
naturals o tractats, sempre que compleixin les condicions de capacitat de suport exigides. 
Si existís sota la coronació material expansiu, col·lapsable, o amb un contingut de més del 2% 
en sulfats solubles, la coronació hauria d'evitar la filtració d'aigua cap a la resta de terraplè. 
La utilització de sòls amb guix ha d'estar autoritzada pel Director d'obra, i a més, el contingut 
d'aquesta substància haurà de ser < 0,2% per a qualsevol zona de terraplè.  
En la coronació del terraplè es podran utilitzar sòls que continguin fins a un 1% de matèria 
orgànica. 
PEDRAPLENS: 
El gruix màxim de les tongades, un cop compactades, haurà de ser <= 1,35 m o <= a 3 cops la mida 
màxima de l'àrid. En tot cas, el gruix de la tongada haurà de ser sempre superior a 3/2 de la 
mida màxima del material a utilitzar. 
La superfície de les tongades haurà de tenir una pendent transversal al voltant del 4%, per a 
assegurar l'evacuació de les aigües sense perill d'erosió i evitar la concentració d'abocaments. 
S'ha d'aconseguir una correcta compactació del pedraplè, i per a fer-ho, es compactarà una franja 
d'una amplada mínima de 2 metres des del canto del talús, en tongades més primes i mitjançant 
maquinària apropiada. No obstant, si el Contractista ho sol·licita, i ho aprova la DF, es podrà 
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realitzar un altre mètode, en el que es dotarà al pedraplè d'un sobreample d'1 o 2 metres, que 
permetin operar amb la maquinària de compactació de manera que el pedraplè teòric quedi amb la 
compactació adequada. 
En la zona de transició el gruix de la tongada ha de ser decreixent des de la part més baixa fins 
la part superior. Entre dues tongades successives cal que es compleixi que: 
I15/S85  < 5 
50/S50  < 25 
essent Ix l'obertura del tamís per al X% en pes del material de la tongada inferior, i Sx l'obertura 
del tamís per al X% en pes del material de la tongada superior. 
Característiques del pedraplè: 
     - Zona de transició:  < 3 mm 
     - Per la resta:  < 5 mm 
- Assentament produït per l'última passada serà < 1% del gruix de la capa a compactar mesurat 
després de la primera passada 
- Assaig amb placa de càrrega (NLT 357):  els resultats a exigir en aquest assaig seran indicats 
en el  Projecte o pel Director de les obres. 
- Assaig de petjada (NLT 256): 
- Porositat del terraplè:  < 30% (4 passades com a mínim del corró compactador) 
Toleràncies de la superfície acabada: 
Les superfícies acabades del nucli i de la zona de transició es comprovaran amb estaques 
anivellades fins a precisió de centímetres, situades en l'eix i a banda i banda dels perfils 
transversals definits, amb una separació màxima de 20 m. Per a trams de longitud inferior a 100 
m, es calcularà la diferència entre les cotes reals dels punts controlats i els seus valors teòrics 
(plànols), considerant-se positives les diferències de cota corresponents a punts situats per 
sobre de la superfície teòrica. Els valors extrems, màxim positiu (D) i màxim negatiu (d), han 
de complir les següents condicions: 
- Condició 1: (D+d)/2  <= E/5  (E = gruix de l'última tongada) 
- Condició 2: (-E/2)  <= (D+d)/ 2 
- Condició 3: (D-d)/ 2  < 5 cm  (nucli); < 3 cm  (zona de transició) 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la DF abans d'iniciar 
els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Maquinària prevista 
- Sistemes de transport 
- Equip d'estesa i compactació 
- Procediment de compactació 
En el cas del reblert de tot-ú, l'aprobació de la DF del métode de treball proposat pel 
contractista, estarà condicionada al resultat d'un assaig en obra, que ha de complir les condicions 
definides en l'art. 333.7.5 del PG 3/75 (Modificat per ORDEN FOM 1382/2002). 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 
referir totes les lectures topogràfiques. 
Escarificar i compactar la superfície que ha de rebre el terraplè; la profunditat de 
l'escarificació la definirà el Projecte, però la DF també la podrà definir en funció de la 
naturalesa del terreny. 
Aquests treballs no es realitzaran fins al moment previst i sobretot en les condicions òptimes 
per estar el menor temps possible exposats als efectes climatològics quan no s'utilitzin 
proteccions. 
En reblerts que s'executen en zones poc resistents, cal col·locar les capes inicials amb el gruix 
mínim necessari per tal de suportar les càrregues degudes a l'acció dels equips de moviment i 
compactació de terres. 
El material s'ha d'estendre per tongades successives, sensiblement paral·leles a la rasant final. 
Es podran utilitzar capes de materials granulars gruixuts o làmines geotèxtils per facilitar la 
posada en obra de les tongades, sempre i quan ho indiqui el Projecte. 
Els equips de transport i d'estesa han d'operar per capes horitzontals, en tot l'ample de 
l'esplanada. 
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells, s'ha de tractar com a coronació de terraplenat 
i la densitat a assolir no ha de ser inferior a la del terreny circumdant. 
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S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, 
sense perill d'erosió. 
L'ampliació o recrescuda de terraplens existents s'ha de fer de forma escalonada o amb d'altres 
sistemes que garanteixin la unió amb el nou terraplé. 
En reblerts situats a mitja vessant, el pendent s'ha d'esglaonar per tal de garantir l'estabilitat. 
Els esglaons han de tenir les dimensions i el pendent adequats per tal de permetre el treball 
de la maquinària. 
El grau d'humitat ha de ser l'adequat per tal d'obtenir la densitat i el grau de saturació exigits 
en la DT, considerant el tipus de material, el seu grau d'humitat inicial i les condicions 
ambientals de l'obra. 
Si es necessària la humectació, un cop estesa la tongada, s'ha d'humitejar fins arribar al 
contingut òptim d'humitat, de manera uniforme ja sigui a la zona de procedència, a l'apilament, 
o a les tongades, sense que es formin embassaments, i fins a obtenir un mínim del 95% de la humitat 
òptima de l'assaig PM. 
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició 
i mescla de materials secs o d'altres procediments adients. 
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada, fins que l'última estigui seca, o s'ha 
d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui 
l'adient. 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense 
aplicar-hi vibració. 
La compactació i el nombre de passades de corró han de ser les definides per la DF en funció dels 
resultats del assaigs realitzats a l'obra. 
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi 
completat. 
Cal adoptar mesures de protecció de l'entorn davant la possible acció erosiva o sedimentaria de 
l'aigua reconduïda fora del terraplè. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
SÒLS EN FONAMENTS DE TERRAPLÈ: 
Si es detecten zones inestables de petita superfície (bosses d'aigua, argiles expandides, turbes, 
etc.), s'han de sanejar d'acord amb les instruccions de la DF. 
S'ha de localitzar les àrees inestables amb ajuda d'un supercompactador de 50 t, segons el definit 
en l'article 304 del PG 3/75 modificat per ORDEN FOM/1382/2002. 
Els pous i forats que apareguin s'han de reblir i estabilitzar fins que la superfície sigui 
uniforme. 
En casos de fonamentació irregular, com ara terraplens a mitja costa o sobre altres existents, 
es seguiran les indicacions de la DF per tal de garantir la correcte estabilitat. 
El material a utilitzar en el terraplè s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti 
la seva disgregació i contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, 
per contacte amb la superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la 
seva eliminació. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
El control d'execució inclou les operacions següents: 
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- Preparació de la base sobre la que s'assentarà el terraplè. 
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i control 
de la temperatura ambient. 
- Humectació o dessecació d'una tongada. 
- Control de compactació d'una tongada. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN PEDRAPLENS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
Definició i comprovació del procés de compactació. Determinació de l'assentament patró o 
assentament corresponent a la compactació desitjada i del nombre de passades òptim de l'equip 
de compactació. 
Determinació de la granulometria (UNE 7-139) tant del material excavat com del material estès, 
i la granulometria i densitat del material compactat. Es prendran mostres de volum no inferior 
a 4 m3 i s'efectuaran al menys, 10 assaigs de cada tipus. Per a obtenir les dades corresponents 
al material compactat, es realitzaran calicates de 4 m2 de superfície com a mínim, que afectaran 
a tot el gruix de la tongada corresponent. Es realitzarà una inspecció visual de les parets de 
les calicates. 
Control del gruix de les tongades abans de compactar i mesura aproximada de l'amplada de les 
mateixes. 
Per a cada lot, es realitzaran les següents operacions de control, cada 2500 m2 o fracció diària 
compactada: 
- Determinació in situ de la humitat del sòl (NLT 103) 
- Assaig de placa de càrrega de 60 cm de diàmetre, realitzat in situ (DIN 18134) 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
S'ha de considerar com terraplè estructural el comprès fins el punt exterior del voral i no la 
berma amb els talussos definits als plànols. A efectes d'obtenir el grau de compactació exigit, 
els assaigs de control s'han de realitzar en la zona del terraplè estructural. 
S'han de seguir els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat 
i humitat han d'estar uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts 
en la secció transversal de la tongada. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PEDRAPLENS: 
S'han de seguir els criteris que, en cada cas, determini la DF. 
Les plaques de càrrega es realitzaran en punts representatius, no afectats per partícules d'una 
grandària que pugui afectar a la representativitat de l'assaig. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podrà iniciar l'execució del terraplè sense corregir els defectes observats a la base 
d'assentament. 
Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la inspecció visual té una 
importància fonamental en el control dels terraplens, tant a nivell de materials com per a 
l'estesa. 
El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas 
d'utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives amb un inflament 
lliure <= 5%. 
El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir les 
limitacions establertes al plec de condicions. 
Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les 
especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Com a mínim, el 70% 
de punts haurà d'estar dins dels valors d'acceptació, i el 30% restant no podrà tenir una densitat 
inferior de més de 30 kg/cm3 respecte les establertes en el Projecte o per la DF. 
En cas d'incompliment, el contractista ha de corregir la capa executada, per recompactació o 
substitució del material. En general, s'ha de treballar sobre tota la tongada afectada (lot), 
a menys que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació 
de la compactació s'han d'intensificar el doble sobre les capes corregides. 
Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva 
obligació serà reparar sense cost els errors que s'hagin produït. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN PEDRAPLENS: 
Els resultats de les mesures s'interpretaran subjectivament i amb amplia tolerància. La DF 
decidirà si aprovar, modificar o rebutjar el mètode de treball. 
La variació de les característiques dels materials a utilitzar podrà ser motiu suficient per 
replantejar el mètode de treball. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN PEDRAPLENS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
Vigilar i comprovar que l'estesa de les capes compleix les condicions del plec i els criteris 
fixats al tram de prova. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 
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PEDRAPLENS: 
Si no es compleix la condició 1, s'excavarà l'última tongada executada i es construirà una altra 
de gruix adequat. 
Si no es compleix la condició 2, s'executarà una nova tongada de gruix adequat. 
Per últim, si no es compleix la condició 3, s'afegirà una capa d'anivellació amb un gruix mínim 
no inferior a 15 cm sobre el nucli, o a 10 cm sobre la zona de transició, constituïda per material 
granular ben graduat, de característiques mecàniques no inferiors a les del material del pedraplè, 
i amb una mida màxima de 900 mm. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P22 -  MOVIMENTS DE TERRES 
 
P225 -  REBLERT, ESTESA I PICONATGE DE TERRES 
 
P2255- -  REBLIMENT I PICONATGE DE RASA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P2255-DPIC. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva extensió reduïda, per 
precaucions especials o per altra motiu no permeti l'ús de la maquinària amb els que normalment 
s'executa el terraplè. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Rebliment i piconatge de rasa amb terres 
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge de residus 
de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament 
d'aquests residus 
- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de residus 
de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per al tractament 
d'aquests residus 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats 
- Execució del rebliment 
- Humectació o dessecació, en cas necessari 
- Compactació de les terres 
CONDICIONS GENERALS: 
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per als terraplens: Coronament, nucli, 
zona exterior i fonament. 
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles a la rasant. 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de compactació exigit amb 
els mitjans que es disposen. 
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt que tinguin els 
sòls adjacents, en el mateix nivell. 
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades per 
la DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst d'evacuació d'aigua. 
Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades al seu plec de 
condicions. 
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En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com 
a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 103501). 
RASA: 
Toleràncies d'execució: 
- Planor:  ± 20 mm/m 
- Nivells:  ± 30 mm 
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 
El reblert ha d'estar format per dues zones: 
- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior del tub 
- La zona alta, la resta de la rasa 
El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la zona alta ha de 
ser de forma que no produeixi danys a la canonada instal·lada. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui inferior a 0°C 
en el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 
referir totes les lectures topogràfiques. 
Excepte en les rases de drenatje, en la resta de casos s'ha d'eliminar els materials inestables, 
turba o argila tova de la base per al rebliment. 
L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es garanteixi la 
unió amb el nou reblert. 
Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de corregir abans 
de l'execució. 
El material s'ha d'estendre per tongades successives i uniformes, sensiblement paral·leles a la 
rasant final, i amb un gruix <= 25 cm. 
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 
El material de cada tongada ha de tenir les característiques uniformes; en cas de no ser així, 
es buscaria la uniformitat mesclant-los amb els mitjans adequats. 
Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al contingut òptim 
d'humitat, de manera uniforme. 
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició 
i mescla de materials secs o d'altres procediments adients. 
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments, 
sense perill d'erosió. 
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi assecat bé, o 
s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que l'humitat resultant sigui 
l'adient. 
En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades situades a ambdós 
costats de l'element han de quedar al mateix nivell. 
Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en contacte, ha assolit 
la resistència necessària. 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense 
aplicar-hi vibració. 
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi 
completat. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
RASA PER A INSTAL·LACIÓ DE TUBERIES: 
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprobada la instal·lació per la DF. 
S'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produïr moviments ni danys a la canonada 
instal·lada. 
GRAVES PER A DRENATGES: 
S'ha d'evitar l'exposició prolongada del material a la intempèrie. 
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i 
contaminació. En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la 
superfície de base o per inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva eliminació. 
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Els treballs s'han de fer de manera que s'eviti la contaminació de la grava amb materials estranys. 
Quan la tongada hagi d'estar constituïda per materials de granulometria diferent, s'ha de crear 
entre ells una superfície contínua de separació. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-u o 
material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas de que 
es tracti de terres. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentarà el reblert. 
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes 
de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible. 
- Control de l'estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d'execució i control 
de la temperatura ambient. 
- Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia, 
corresponent a una mateixa procedència i tongada d'estesa, amb una superfície màxima de 150 m2. 
Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17). 
- Assaig de placa de càrrega (DIN 18134), cada 450 m2, i al menys un cop per capa de reblert. 
En la zona d'aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103). 
- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l'eix de la plataforma en la coronació 
del reblert, i control de l'amplada de la tongada estesa, cada 20 m lineals com a màxim. 
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. En general, els punts de control de densitat 
i humitat estaran uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en 
la secció transversal de la tongada. En el cas de reblerts d'estreps o elements en els que es 
pugui produir una transició brusca de rigidesa, la distribució dels punts de control de compactació 
serà uniforme, a 50 cm dels paraments. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podrà iniciar l'execució del reblert sense corregir els defectes observats a la base 
d'assentament. 
Donada la rapidesa de la cadena operativa "extracció-compactació", la inspecció visual té una 
importància fonamental en el control dels reblerts, tant a nivell de materials com per a l'estesa. 
La densitat obtinguda després de la compactació en coronació haurà de ser superior al 100 % de 
la màxima obtinguda en el Próctor Modificat (UNE 103501), i del 95 % en la resta de zones. En 
tot cas, la densitat ha de ser >= a la de les zones contigües al replè. 
El contingut d'humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas 
d'utilitzar, per causes justificades, sòls amb característiques expansives amb un inflament 
lliure <= 5%. 
El valor del mòdul d'elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega ha de complir les 
limitacions establertes al plec de condicions. 
En cas d'incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o 
substitució del material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys 
que el defecte de compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la 
compactació s'intensificaran al doble sobre les capes corregides. 
Qualsevol altre cas d'execució incorrecta serà responsabilitat del Contractista, i la seva 
obligació serà reparar sense cost algun els errors que hagin sorgit.  
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P2 -  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 
 
P23 -  APUNTALAMENTS I ESTREBADES 
 
P233- -  ESTREBADA DE RASA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P233-55V9. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Col·locació d'elements d'apuntalament i d'estrebada per a comprimir les terres, per una protecció 
del 10% fins al 100%, amb fusta o elements metàl·lics. 
S'han considerat els elements següents: 
- Apuntalament i estrebada de rases i pous de 4 m d'amplària, com a màxim 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Col·locació de l'apuntalament i l'estrebat de forma coordinada amb el procés d'excavació 
- Desmuntatge de l'apuntalament i l'estrebat quan o autoritzi la DF. 
CONDICIONS GENERALS: 
La disposició, les seccions i les distàncies dels elements d'estrebada han de ser les que 
especifica la DT o, en el seu defecte, els que determini la DF. 
L'estrebada ha de comprimir fortament les terres. 
Les unions entre els elements de l'estrebada han d'estar fetes de manera que no es produeixin 
desplaçaments. 
En acabar la jornada han de quedar estrebats tots els paraments que ho requereixin. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'ordre, la forma d'execució i els mitjans a utilitzar en cada cas, s'han d'ajustar a l'indicat 
per la DF. 
En el cas que primer es faci tota l'excavació i després s'estrebi, l'excavació s'ha de fer de 
dalt a baix utilitzant plataformes suspeses. 
Si les dues operacions es fan simultàniament, l'excavació s'ha de fer per franges horitzontals, 
d'alçària igual a la distància entre travesses, més 30 cm. 
Durant els treballs s'ha de posar la màxima atenció en garantir la seguretat del personal. 
En acabar la jornada no han de quedar parts inestables sense estrebar. 
Diàriament s'han de revisar els treballs d'apuntalament i estrebada realitzats, particularment 
després de pluges, nevades o gelades i han de reforçar-se en cas necessari. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.), s'han de 
suspendre els treballs i avisar a la DF. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 29 de diciembre de 1976, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. 
NTE-ADZ/1976: Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Zanjas y pozos. 
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P3 -  FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS 
 
P3C -  LLOSES 
 
P3C1- -  ARMADURA PER A LLOSES DE FONAMENTS, EN MALLA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P3C1-D6WF,P3C1-D6WH. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i col·locació de l'armadura formada per barres corrugades, malla electrosoldada o conjunt 
de barres i/o malles d'acer, en formació d'armadura passiva d'elements estructurals de formigó, 
a l'excavació, a l'encofrat o ancorades a elements de formigó existents, o soldades a perfils 
d'acer. 
S'han considerat les armadures per als elements següents: 
- Fonaments 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Tallat i doblegat de l'armadura 
- Neteja de les armadures 
- Neteja del fons de l'encofrat 
- Col·locació dels separadors 
- Muntatge i col·locació de l'armadura 
- Subjecció dels elements que formen l'armadura 
- Subjecció de l'armadura a l'encofrat 
CONDICIONS GENERALS: 
Per a l'elaboració, manipulació i muntatge de les armadures s'ha de seguir les indicacions de 
l'EHE i l'UNE 36831. 
Els diàmetres, la forma, les dimensions i la disposició de les armadures han de ser les que 
s'especifiquen a la DT. El nombre de barres no ha de ser mai inferior a l'especificat a la DT. 
Les barres no han de tenir defectes superficials ni esquerdes. 
Les armadures han de ser netes, no han de tenir òxid no adherent, pintura, greix ni d'altres 
substàncies que puguin perjudicar a l'acer, al formigó o a l'adherència entre ells. 
La disposició de les armadures ha de permetre un formigonament correcte de la peça, de manera 
que totes les barres quedin recobertes de formigó. 
En barres situades per capes, la separació entre elles ha de permetre el pas d'un vibrador intern. 
La secció equivalent de les barres de l'armadura no ha de ser inferior al 95,5% de la secció nominal. 
Els empalmaments entre barres han de garantir la transmissió de forces d'una barra a la següent, 
sense que es produeixin lesions en el formigó proper a la zona d'empalmament. 
No hi ha d'haver més empalmaments dels que consten a la DT o autoritzi la DF. 
Els empalmaments han de quedar allunyats de les zones on l'armadura treballa a la màxima càrrega. 
Els empalmaments es poden realitzar per solapa o per soldadura. 
Per a realitzar un altre tipus d'empalmament es requerirà disposar d'assaigs que demostrin que 
garanteixen de forma permanent una resistència a la ruptura no inferior a la de la menor de les 
dues barres que s'uneixen i que el moviment relatiu entre elles no sigui superior a 0,1 mm. 
L'armat de la ferralla s'ha de realitzar mitjançant lligat amb filferro o per aplicació de 
soldadura no resistent. La disposició dels punts de lligat ha de complir l'especificat en l'apartat 
69.4.3.1 de l'EHE. 
La soldadura no resistent, ha de complir l'especificat en l'article 69.4.3.2 de l'EHE, seguint 
els procediments establerts en la UNE 36832. 
La realització dels empalmaments pel que fa al procediment, la disposició dins la peça, la 
llargària dels solapaments i la posició dels diferents empalmaments en barres properes, ha de 
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seguir les prescripcions de l'EHE, a l'article 69.5.2. 
A les solapes no s'han de disposar ganxos ni potes. 
L'empalmament per soldadura s'ha de fer seguint les prescripcions de l'article 69.5.2.5 de l'EHE 
amb els procediments descrits en la UNE 36832. 
No es poden disposar empalmaments per soldadura a les zones de forta curvatura de l'armadura. 
Queda prohibida la soldadura d'armadures galvanitzades o amb recobriments epoxídics. 
Els empalmaments mitjançant dispositius mecànics d'unió, s'han de realitzar segons les 
especificacions de la DT i les indicacions del fabricant, en qualsevol cas, s'ha de complir 
l'especificat en l'article 69.5.2.6 de l'EHE. 
Les armadures han d'estar subjectades entre elles i a l'encofrat de manera que mantinguin la seva 
posició durant l'abocada i la compactació del formigó. 
Els estreps de pilars o bigues han d'anar subjectats a les barres principals mitjançant un lligat 
simple o altre procediment idoni. En cap cas es pot fer amb punts de soldadura quan les armadures 
estiguin a l'encofrat. 
Les armadures d'espera han d'estar subjectades a l'engraellat dels fonaments. 
La DF ha d'aprovar la col·locació de les armadures abans de començar el formigonament. 
Per a qualsevol classe d'armadures passives, inclosos els estreps, el recobriment no ha de ser 
inferior, en cap punt, als valors determinats en la taula 37.2.4. de la norma EHE, en funció de 
la classe d'exposició ambiental a que es sotmetrà el formigó armat, segons el que indica l'article 
8.2.1 de la mateixa norma. 
Els sistemes auxiliars per a l'armat de la peça formats per barres o filferros, encara que no 
formen part de l'armadura, han de complir els recobriments mínims, a efectes de garantir la 
durabilitat de la peça. 
Distància lliure armadura  parament: >= D màxim, >= 0,80 granulat màxim 
(on: D diàmetre armadura principal o diàmetre equivalent) 
Recobriment en peces formigonades contra el terreny:  >= 70 mm 
Distància lliure barra doblegada - parament:  >= 2 D 
La realització dels ancoratges de les barres al formigó, pel que fa a la forma, posició dins la 
peça i llargària de les barres ha de seguir les prescripcions de l'EHE, article 69.5.1. 
Toleràncies d'execució: 
- Llargària solapa:  - 0 mm, + 50 mm 
- Llargària d'ancoratge i solapa: -0,05L (<= 50 mm, mínim 12 mm), + 0,10 L (<=50 mm) 
- Posició: 
     - En series de barres paral·leles:  ± 50 mm 
     - En estreps i cèrcols:  ± b/12 mm 
(on b es el costat menor de la secció de l'element) 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a 
l'UNE 36831. 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
El empalmament per solapa de malles electrosoldades ha de complir l'especificat en l'article 
69.5.2.4 de l'EHE. 
Llargària de la solapa en malles acoblades: a x Lb neta: 
- Ha de complir, com a mínim: >= 15 D, >= 20 cm 
(on: a es el coeficient de la taula 69.5.2.2 de l'EHE; Lb neta valor de la taula 69.5.1.4 de l'EHE) 
Llargària de la solapa en malles superposades: 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) > 10 D: 1,7 Lb 
- Separació entre elements solapats (longitudinal i transversal) <= 10 D: 2,4 Lb 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El doblegat de les armadures s'ha de fer a temperatura ambient, mitjançant doblegadores mecàniques 
i a velocitat constant, amb l'ajut de mandrí, de manera que es garanteixi una curvatura constant 
en tota la zona. 
No s'han d'adreçar colzes excepte si es pot verificar que no es faran malbé. 
S'han de col·locar separadors per a garantir el recobriment mínim i no han de produir fissures 
ni filtracions al formigó. La disposició dels separadors ha de complir l'especificat en la taula 
69.8.2 de l'EHE-08 
Els separadors han d'estar expressament dissenyats per a aquesta finalitat i han de complir 
l'especificat en l'article 37.2.5 de l'EHE. Es prohibeix l'ús de fusta o qualsevol material 
residual de construcció (maó, formigó, etc.). Si han de quedar vistos, no poden ser metàl·lics. 
En cas de realitzar soldadures s'han de seguir les disposicions de la norma UNE 36832 i les han 
d'executar operaris qualificats d'acord amb la normativa vigent. 
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3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
MALLA ELECTROSOLDADA: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Aquest criteri inclou les pèrdues i increments de material corresponents a retalls i empalmaments. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 
314/2006. 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Recepció i aprovació del informe d'especejament per part del contractista. 
- Inspecció abans del formigonat de totes les unitats d'obra estructurals amb observació dels 
següents punts: 
     - Tipus, diàmetre, longitud i disposició de les barres i malles col·locades. 
     - Rectitud. 
     - Lligams entre les barres. 
     - Rigidesa del conjunt. 
     - Netedat dels elements. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Bàsicament el control de l'execució està confiat a la inspecció visual de les persones que 
l'exerceixen, amb la qual cosa el seu bon sentit, coneixements tècnics i experiència son 
fonamentals per aconseguir el nivell de qualitat previst. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Desautorització del formigonat fins que no es prenguin les mesures de correcció adequades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P3 -  FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS 
 
P3C -  LLOSES 
 
P3C2- -  ENCOFRAT PER A LLOSES DE FONAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P3C2-4247. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Muntatge i desmuntatge dels elements metàl·lics, de fusta, de cartró, o altres materials que formen 
el motlle on s'abocarà el formigó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del pla de recolzament 
- Muntatge i col·locació dels elements de l'encofrat 
- Pintat de les superfícies interiors de l'encofrat amb un producte desencofrant 
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- Tapat dels junts entre peces 
- Col·locació dels dispositius de subjecció i travament 
- Aplomat i anivellament de l'encofrat 
- Disposició d'obertures provisionals a la part inferior de l'encofrat, quan calgui 
- Humectació de l'encofrat, si és de fusta 
- Desmuntatge i retirada de l'encofrat i de tot el material auxiliar 
La partida inclou totes les operacions de muntatge i desmuntatge de l'encofrat. 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans dels seu muntatge s'haurà de disposar d'un projecte del cindri on han de quedar reflectits 
com a mínim: 
- Justificació de la seva seguretat, límit de les deformacions abans i desprès del formigonat 
- Plànols executius del cindri i els seus components 
- Plec de prescripcions tècniques del cindri i els seus elements com perfils metàl·lics, tubs, 
grapes, etc.. 
S'ha de disposar d'un procediment escrit per al muntatge i desmuntatge del cindri o apuntalament 
on figurin els requisits per a la seva manipulació, ajust, contrafletxa, càrregues, desclavament 
i desmantellament. 
La DF disposarà d'un certificat on es garanteixi que els seus components compleixen amb les 
especificacions del plec de condicions tècniques. 
Els elements que formen l'encofrat i les seves unions han de ser suficientment rígids i resistents 
per a garantir les toleràncies dimensionals i per a suportar, sense assentaments ni deformacions 
perjudicials, les accions estàtiques i dinàmiques que  comporta el seu formigonament i 
compactació. 
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan 
es faciliti a la DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut 
tractament superficial que eviti la reacció amb els àlcalis del ciment  
L'interior de l'encofrat ha d'estar pintat amb desencofrant abans del muntatge, sense que hi hagi 
regalims. La DF ha d'autoritzar, en cada cas, la col·locació d'aquests productes. 
El desencofrant no ha d'impedir la ulterior aplicació de revestiment ni la possible execució de 
junts de formigonament, especialment quan siguin elements que posteriorment s'hagin d'unir per 
a treballar solidàriament. 
Abans de l'aplicació, es facilitarà a la DF. certificat on es reflecteixin les característiques 
del desencofrant i dels possibles efectes sobre el formigó 
No s'ha d'utilitzar gas-oil, greixos o similars com a desencofrants. S'han d'utilitzar vernissos 
antiadherents a base de silicones o preparats d'olis solubles en aigua o greixos en dissolució. 
Els encofrats hauran de complir les característiques següents: 
- Estanquitat dels junts entre panells, evitant fuites d'aigua o beurada 
- Resistència a la pressió del formigó fresc i als efectes de la compactació mecànica 
- Alineació i verticalitat, especialment al creuament de pilars i sostres 
- Manteniment geomètric dels panells, motlles i encofrats, amb absència d'esbombaments fora de 
toleràncies 
- Neteja de les cares interiors evitant residus propis de l'activitat 
- Manteniment de característiques que permetin textures i acabats específics del formigó 
Ha d'estar muntat de manera que permeti un desencofratge fàcil, que s'ha de fer sense xocs ni 
sotragades. 
Ha de portar marcada l'alçària per a formigonar. 
Abans de començar a formigonar, el contractista ha d'obtenir de la DF l'aprovació per escrit de 
l'encofrat. 
El nombre de puntals de suport de l'encofrat i la seva separació depèn de la càrrega total de 
l'element. Han d'anar degudament travats en tots dos sentits. 
Els cindris s'estabilitzaran en les dues direccions per a que l'apuntalament resisteixi els 
esforços horitzontals produïts durant l'execució dels sostres, podent-se  utilitzar els següents 
procediments: 
- Travament dels puntals en ambdues direccions amb tubs o abraçadores, resistint les empentes 
horitzontals i un 2% com a mínim de les càrregues verticals 
- Transmissió d'esforços a pilars o murs, comprovant que disposen de la capacitat resistent i 
rigidesa suficients 
- Disposició de torres de cindri a ambdues direccions i a les distàncies adients 
S'han d'adoptar les mesures oportunes per a què els encofrats i motlles no impedeixin la lliure 
retracció del formigó. 
Cap element d'obra podrà ser desencofrat sense l'autorització de la DF. 
El desencofrat de costers verticals d'elements de petit cantell, podrà fer-se als tres dies de 
formigonada la peça, si durant aquest interval no s'han produït temperatures baixes o d'altres 
causes que puguin alterar el procediment normal d'enduriment del formigó. Els costers verticals 
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d'elements de gran cantell o els costers horitzontals no s'han de retirar abans dels set dies, 
amb les mateixes excepcions anteriors. 
La DF podrà reduir els terminis anteriors quan ho consideri oportú. 
En obres d'importància i que no es tingui l'experiència de casos similars o quan els perjudicis 
que es puguin derivar d'una fissuració prematura fossin grans, s'han de fer assaigs d'informació 
que determinin la resistència real del formigó per a poder fixar el moment de desencofrat. 
No s'han de reblir els cocons o defectes que es puguin apreciar al formigó al desencofrar, sense 
l'autorització de la DF. 
Els filferros i ancoratges de l'encofrat que hagin quedat fixats al formigó s'han de tallar al 
ras del parament. 
En encofrats amb possibilitat de moviment durant l'execució (trepants o lliscants) la DF podrà 
exigir una proba sobre un prototip, prèviament a la seva utilització a l'estructura, per tal de 
poder avaluar el seu comportament durant l'execució 
Si s'utilitzen taulers de fusta, els junts entre aquests han de permetre l'entumiment de les 
mateixes per l'humitat del reg i del formigó, sense que deixin fugir pasta o beurada durant el 
formigonament, ni reprodueixin esforços o deformacions anormals. Per a evitar-ho es podrà 
autoritzar un segellant adient 
Toleràncies generals de muntatge i deformacions de l'encofrat pel formigonament: 
- Moviments locals de l'encofrat: <= 5 mm 
- Moviments del conjunt (L=llum): <= L/1000 
- Planor: 
     - Formigó vist: ± 5 mm/m, ± 0,5% de la dimensió 
     - Per a revestir: ± 15 mm/m 
Toleràncies particulars de muntatge i deformacions de l'encofrat per al formigonament: 
+-------------------------------------------------------------------+ 
¦             ¦Replanteig eixos ¦Dimensions¦Aplomat ¦Horitzontalitat¦ 
¦             ¦-----------------¦          ¦        ¦               ¦ 
¦             ¦Parcial ¦ Total  ¦          ¦        ¦               ¦ 
¦-------------¦--------¦--------¦----------¦--------¦---------------¦ 
¦Rases i pous ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ - 30 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Murs         ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 20 mm ¦    ± 50 mm    ¦ 
¦Recalçats    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦    -     ¦± 20 mm ¦       -       ¦ 
¦Riostres     ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Basaments    ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Enceps       ¦± 20 mm ¦± 50 mm ¦ ± 20 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Pilars       ¦± 20 mm ¦± 40 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
¦Bigues       ¦± 10 mm ¦± 30 mm ¦ ± 0,5 %  ¦ ± 2 mm ¦       -       ¦ 
¦Llindes      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Cèrcols      ¦   -    ¦   -    ¦ ± 10 mm  ¦ ± 5 mm ¦       -       ¦ 
¦Sostres      ¦± 5mm/m ¦± 50 mm ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Lloses       ¦   -    ¦± 50 mm ¦ - 40 mm  ¦ ± 2 %  ¦    ± 30 mm/m  ¦ 
¦             ¦        ¦        ¦ + 60 mm  ¦        ¦               ¦ 
¦Membranes    ¦   -    ¦± 30    ¦    -     ¦   -    ¦       -       ¦ 
¦Estreps      ¦   -    ¦± 50 mm ¦ ± 10 mm  ¦± 10 mm ¦       -       ¦ 
+-------------------------------------------------------------------+ 
MOTLLES RECUPERABLES: 
Els motlles s'han de col·locar ben alineats, de manera que no suposin una disminució de la secció 
dels nervis de l'estructura. 
No han de tenir deformacions, cantells trencats ni fissures. 
El desmuntatge dels motlles s'ha de fer tenint cura de no fer malbé els cantells dels nervis 
formigonats. 
Els motlles ja usats i que han de servir per a unitats repetides, s'han de netejar i rectificar. 
FORMIGÓ PRETENSAT: 
Els encofrats pròxims a les zones d'ancoratge han de tenir la rigidesa necessària per a que els 
eixos dels tendons es mantinguin normals als ancoratges. 
Els encofrats i motlles han de permetre les deformacions de les peces en ells formigonades i han 
de resistir la distribució de càrregues durant el tesat de les armadures i la transmissió de 
l'esforç de pretesat al formigó. 
El desmuntatge del cindri és realitzarà d'acord amb el programa previst, que haurà d'estar d'acord 
amb el tesat de les armadures. 
FORMIGÓ VIST: 
Les superfícies de l'encofrat en contacte amb les cares que han de quedar vistes, han de ser llises, 
sense rebaves ni irregularitats. 
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S'han de col·locar angulars metàl·lics a les arestes exteriors de l'encofrat o qualsevol altre 
procediment eficaç per a que les arestes vives del formigó resultin ben acabades. 
La DF podrà autoritzar la utilització de matavius per a aixamfranar les arestes vives. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de formigonar s'ha d'humitejar l'encofrat, en el cas que sigui de fusta per evitar que 
absorbeixi l'aigua continguda al formigó, i s'ha de comprovar la situació relativa de les 
armadures, el nivell, l'aplomat i la solidesa del conjunt 
No s'han de transmetre a l'encofrat vibracions de motors. 
La col·locació dels encofrats s'ha de fer de forma que s'eviti malmetre estructures ja construïdes. 
El subministrador dels puntals ha de justificar i garantir les seves característiques i les 
condicions en que s'han d'utilitzar. 
Si l'element s'ha de pretensar, abans del tesat s'han de retirar els costers dels encofrats i 
qualsevol element dels mateixos que no sigui portant de l'estructura. 
En el cas que els encofrats hagin variat les seves característiques geomètriques per haver patit 
desperfectes, deformacions, guerxaments, etc, no s'han de forçar per a que recuperin la seva forma 
correcta. 
Quan entre la realització de l'encofrat i el formigonament passin més de tres mesos, s'ha de fer 
una revisió total de l'encofrat, abans de formigonar. 
El formigonat s'ha de fer durant el període de temps en el que el desencofrant sigui actiu. 
Per al control del temps de desencofrat, s'han d'anotar a l'obra les temperatures màximes i mínimes 
diàries mentre durin els treballs d'encofrat i desencofrat, així com la data en què s'ha formigonat 
cada element. 
El desencofrat de l'element s'ha de fer sense cops ni sotragades. 
El desencofrat i desmuntatge del cindri no es realitzarà fins que el formigó assoleixi la 
resistència necessària per a suportar amb seguretat i sense excessives deformacions els esforços 
als que estarà sotmès amb posterioritat. 
Es posarà especial cura durant el desencofrat en la retirada de qualsevol element que pugui impedir 
el lliure moviment de les juntes de retracció, assentament o dilatació així com de les 
articulacions. 
No es retirarà cap puntal sense l'autorització prèvia de la DF. 
No es desapuntalarà de forma sobtada, i es prendran precaucions que impedeixin l'impacte dels 
sotaponts i puntals als sostres. 
ELEMENTS VERTICALS: 
Per a facilitar la neteja del fons de l'encofrat s'han de disposar obertures provisionals a la 
part inferior de l'encofrat. 
S'han de preveure a les parets laterals dels encofrats finestres de control que permetin la 
compactació del formigó. Aquestes obertures s'han de disposar amb un espaiament vertical i 
horitzontal no més gran d'un metro, i es tancaran quan el formigó arribi a la seva alçària. 
En èpoques de vents forts s'han d'atirantar amb cables o cordes els encofrats dels elements 
verticals d'esveltesa més gran de 10. 
ELEMENTS HORITZONTALS: 
Els encofrats d'elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure, s'han de disposar amb la 
contrafletxa necessària per a que, desencofrat i carregat l'element, aquest conservi una lleugera 
concavitat a l'intradós. Aquesta contrafletxa sol ser de l'ordre d'una mil·lèsima de la llum. 
Els puntals es col·locaran sobre soles de repartiment quan es transmetin càrregues al terreny 
o a sostres alleugerits. Quan aquest estiguin sobre el terreny cal assegurar que no assentaran. 
Els puntals s'han de travar en dues direccions perpendiculars 
Els puntals han de poder transmetre la força que rebin i permetre finalment un desapuntalat senzill 
Als ponts s'haurà d'assegurar que les deformacions del cindri durant el formigonat no afecti 
negativament a altres parts de l'estructura executades amb anterioritat. 
En èpoques de pluges fortes s'ha de protegir el fons de l'encofrat amb lones impermeabilitzades 
o plàstics. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT i que es trobi en contacte amb el 
formigó. 
Aquest criteri inclou els apuntalaments previs, els elements auxiliars per a muntatge de 
l'encofrat i els elements d'acabat de les cantonades per a formigó vist, com ara matavius o altres 
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sistemes, així com la recollida, neteja i condicionament dels elements utilitzats. 
La superfície corresponent a forats interiors s'ha de deduir de la superfície total d'acord amb 
els criteris següents: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
Als forats que no es dedueixin, l'amidament inclou l'encofrat necessari per a conformar el 
perímetre dels forats. En cas de deduir-se el 100% del forat, cal amidar també l'encofrat necessari 
per a conformar el perímetre dels forats. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
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P3 -  FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS 
 
P3C -  LLOSES 
 
P3C5- -  FORMIGONAMENT DE LLOSES DE FONAMENTS 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P3C5-DNDW. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, armat, per a pretensar, 
formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o elaborat a l'obra en planta dosificadora, 
que compleixi les prescripcions de la norma EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o 
amb cubilot, i operacions auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó. 
S'han considerat els elements a formigonar següents: 
- Lloses de fonament 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formigonament: 
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
- Curat del formigó 
CONDICIONS GENERALS: 
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la norma EHE-08, 
en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les armadures (art.8.2 i 37 
de l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició. 
El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a la DT. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres. 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme sense regalims, 
taques, o elements adherits. 
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En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement dins de la massa 
de formigó sense que es toquin entre elles. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 de la norma 
EHE-08. 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir l'especificat a 
l'UNE 36831. 
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de mitgeres, buits 
d'ascensor, passos d'instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi explícitament la DF. 
LLOSES DE FONAMENTACIÓ: 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig parcial dels eixos: ± 20 mm 
- Replanteig total dels eixos: ± 50 mm 
- Horitzontalitat: ± 5 mm/m, <= 15 mm 
- Nivells: ± 20 mm 
- Dimensions en planta de l'element: ± 30 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
FORMIGONAMENT: 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar prèviament 
la part afectada. 
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una temperatura >= 5°C. 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament s'ha de suspendre 
quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. Fora d'aquests 
límits, el formigonament requereix precaucions explícites i l'autorització de la DF En aquest 
cas, s'han de fer provetes amb les mateixes condicions de l'obra, per a poder verificar la 
resistència realment assolida. 
Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixi l'aigua 
del formigó. 
No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vist-i-plau havent revisat armadures 
col·locades en posició definitiva. 
La DF comprovarà l'absència de defectes significatius en la superfície de formigó. En cas de 
considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà la reparació. 
No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al que permeti una 
compactació completa de la massa 
Si l'abocada del formigó es fa amb bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament 
al formigonament. 
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys 
que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments incompatibles entre ells. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. 
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la consistència de la 
mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació. 
S'ha de garantir que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen desplaçaments de 
l'armadura. 
La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no quedi agafat i assenti 
el formigó. 
El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. Eventualment, la continuació 
dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser aprovada per la DF. 
En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat del junt. 
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de morter, deixant 
els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar productes corrosius. 
Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en el junt. 
Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de junts sempre 
que es justifiqui i es supervisi per la DF. 
Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu anivellament. 
Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el manteniment de 
la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i d'acord amb EHE-08. 
Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin provocar la fissuració 
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de l'element. 
FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn del vibrador 
utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i sense que es produeixin 
disgregacions. 
El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les cantonades 
i als paraments. 
LLOSES DE FONAMENTACIÓ: 
L'estesa del formigó ha d'iniciar-se als extrems i avançar amb tota l'alçària de l'element. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
FORMIGONAMENT: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles modificacions i singularitats 
acceptades prèviament i expressament per la DF. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Aprovació del pla de formigonat presentat pel contractista. 
- Inspecció visual de totes les excavacions abans de la col·locació de les armadures, amb 
observació de l'estat de neteja i entrada d'aigua en tot el recinte. 
- Presa de coordenades i cotes de totes les unitats d'obra abans del formigonat. 
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el formigó i de les condicions 
d'encofrat. Mesura de les dimensions de totes les unitats estructurals d'obra, entre els 
encofrats, abans de formigonar. 
- Verificació de la correcte disposició de l'armat i de les mesures constructives per tal d'evitar 
moviments de la ferralla durant el formigonat. 
- Inspecció del procés de formigonat amb control, entre d'altres aspectes, de la temperatura i 
condicions ambientals. 
- Control del desencofrat i del procés i condicions de curat. 
- Presa de coordenades i cotes dels punts que hagin de rebre prefabricats, després del formigonat. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 
de la norma EHE-08. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, 
segons l'article 100. Control de l'element construït de l'EHE-08. 
- Assaigs d'informació complementària. 
De les estructures  projectades i construïdes d'acord a la Instrucció EHE-08, en les que els 
materials i l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls 
preceptius, sols necessiten sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, 
les incloses en els següents supòsits: 
- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec 
de prescripcions tècniques particulars. 
- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  
certes condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars 
establirà els assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de 
realitzar-los i la manera d'interpretar els resultats. 
- Quan a judici de la Direcció Facultativa existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, 
funcionalitat o durabilitat de l'estructura. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
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Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 17 
de la norma EHE-08. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs 
d'informació complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) sobre el formigó endurit, per 
tal de tenir coneixement de les condicions de resistència assolides o altres característiques 
de l'element formigonat. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P3 -  FONAMENTS, CONTENCIONS I TÚNELS 
 
P3Z -  ELEMENTS ESPECIALS PER A FONAMENTS 
 
P3Z3- -  CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P3Z3-D532. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de capa de neteja i anivellament, mitjançant l'abocada de formigó al fons de les rases 
o dels pous de fonamentació prèviament excavats. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja, refinat i preparació de la superfície del fons de l'excavació 
- Situació dels punts de referència dels nivells 
- Abocada i estesa del formigó 
- Curat del formigó 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície ha de ser plana i anivellada. 
Els formigons de neteja han de tenir una dosificació mínima de 150 kg/m3 de ciment. 
La mida màxima del granulat es recomanable sigui inferior a 30 mm. 
Es tipificaran de la manera següent: HL-150/C/TM, on C = consistència i TM= mida màxima del 
granulat. 
El formigó no ha de tenir disgregacions ni buits a la massa. 
Gruix de la capa de formigó: >= 10 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix de la capa: - 30 mm 
- Nivell: +20 / - 50 mm 
- Planor:  ± 16 mm/2 m 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'acabat del fons de la rasa o pou, s'ha de fer immediatament abans de col·locar el formigó de 
neteja. Si ha de passar un temps entre l'excavació i l'abocada del formigó, cal deixar els 10 
o 15 cm finals del terreny sense extreure, i fer l'acabat final del terreny just abans de fer 
la capa de neteja. 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja o quan es preveu que durant 
les 48 hores següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. 
El formigó s'ha de col·locar abans d'iniciar l'adormiment. 
L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
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m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Seguridad estructural DB-SE, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 
314/2006. 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Observació de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa de neteja. 
- Inspecció del procés de formigonat amb control de la temperatura ambient. 
- Control de les condicions geomètriques d'acabat (gruix, nivell i planor). 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
No es podrà iniciar el formigonat d'un element sense la corresponent aprovació de la DF. 
La correcció dels defectes observats ha d'anar a càrrec del contractista. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P9 -  FERMS I PAVIMENTS 
 
P92 -  SUBBASES 
 
P92A- -  SUBBASE DE TOT-U 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P92A-DX8E. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subbases o bases de tot-u per a paviments. 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn 
on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el 
material aplegat lluny de la zona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per 
l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar 
una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec 
de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o 
per estar en una zona amb tràfic rodat important 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca 
d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació: 
    - En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis 
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(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin 
interferir) en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Aportació de material 
- Estesa, humectació (si és necessària), i compactació de cada tongada 
- Allisada de la superfície de l'última tongada 
CONDICIONS GENERALS: 
El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions 
corresponent. 
Es pot utilitzar material granular reciclat de residus de la construcció o demolicions, provinent 
de planta autoritzada legalment per al tractament d'aquests residus. 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la DT. 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la DT o, en el seu defecte, el que especifiqui la 
DF. 
La capa quedarà correctament anivellada de manera que no hi hagi zones que retinguin aigua sobre 
la seva superfície. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat com 
a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda a l'assaig Pròctor Modificat, segons UNE-EN 
13286-2. 
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES: 
En capes de ferm de carreteres el tot-u utilitzat procedirà de la trituració, total o parcial, 
de pedra de cantera o grava natural. 
Es podran utilitzar materials granulars reciclats, àrids reciclats de residus de construcció i 
demolició, àrids siderúrgics, subproductes i productes inerts de rebuig per a les categories de 
trànsit pesat T2 a T4. 
Grau de compactació: 
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 100% PM, segons UNE 13286-2. 
- Carreteres amb categoria de trànsit pesat T3, T4 i vorals: >= 98% PM, segons UNE 13286-2. 
Valor del mòdul de deformació vertical Ev2 (assaig de càrrega de placa estàtica de 300 mm), segons 
UNE 103808: 
- Categoria d'esplanada E3: 
     - Categoria de trànsit pesat T00 a T2: >= 200 MPa 
     - Categoria de trànsit pesat T1: >= 180 MPa 
     - Categoria de trànsit pesat T2: >= 150 MPa 
     - Categoria de trànsit pesat T3: >= 120 MPa 
     - Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 100 MPa 
- Categoria d'esplanada E2: 
     - Categoria de trànsit pesat T1: >= 150 MPa 
     - Categoria de trànsit pesat T2: >= 120 MPa 
     - Categoria de trànsit pesat T3: >= 100 MPa 
     - Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa 
- Categoria d'esplanada E1: 
     - Categoria de trànsit pesat T2: >= 100 MPa 
     - Categoria de trànsit pesat T3: >= 80 MPa 
     - Categoria de trànsit pesat T4 i vorals: >= 80 MPa 
A més, la relació Ev2/ Ev1 serà < a 2,2. 
L'índex de Regularitat superficial IRI (NLT-330):  Ha de complir amb els valors de la taula 510.7 
del PG3 vigent. 
Toleràncies d'execució: 
- Rasant: + 0, -15 mm de la teòrica, en carreteres T00 a T2; + 0, -20 mm de la teòrica, en la 
resta de casos. 
- Amplària: - 0 mm de la prevista en els plànols de seccions tipus. 
- Gruix: - 0 mm del previst en els plànols de seccions tipus. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
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El tot-u estarà exempt de tot tipus de matèries estranyes que puguin afectar la durabilitat de 
la capa. 
L'equip d'estesa ha de complir les especificacions de l'article 510.4.4 del PG3 vigent. 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se 
té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. 
Si en aquesta superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han 
de corregir abans de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF. 
En el cas que el tot-u no es fabriqui a central, abans d'estendre un tongada, es procedirà a la 
seva homogeneïtzació i humidificació, si es considera necessari. 
Durant les operacions de transport es prendran les degudes precaucions per a evitar les 
segregacions i les variacions d'humitat. 
L'equip de compactació complirà les especificacions de l'article 510.4.5 del PG3 vigent. 
L'estesa s'ha de realitzar, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en tongades de 
gruix no superior a 30 cm. 
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació 
admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent. 
La compactació s'ha de fer de forma continua i sistemàtica disposant l'equip necessari per a 
aconseguir la densitat exigida. 
Si l'estesa del tot-u es fa per franges, la compactació ha d'incloure 15 cm de l'anterior, com 
a mínim. 
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas 
o desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar 
amb els mitjans adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista. 
No s'autoritza el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat 
definitivament. Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel 
contractista segons les indicacions de la DF. 
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES: 
La fabricació de tot-u per al seu ús en ferms de carretera amb categoria de trànsit pesant T00 
a T2 es farà en central i no "in situ". L'addició de l'aigua de compactació també s'ha de fer 
a central excepte quan la DF autoritzi el contrari. 
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït 
alteracions en la seva humitat de tal manera que es superen els valors següents: 
- T00 a T1: ± 1 % respecte de la humitat òptima 
- T2 a T4 i vorals: ± 1,5 / + 1 % respecte de la humitat óptima 
Es realitzarà un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars. La DF definirà si es pot acceptar la realització del tram 
de prova com a part integrant de l'obra en construcció. 
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la 
fórmula de treball i si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat 
d'obra de la capa subjacent. 
No són d'abonament els sobreamples laterals ni els necessaris per a compensar la minva de gruixos 
de capes subjacents. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a 
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención 
de vehículos (PG-3). 
BASE I SUBBASE PER A FERMS DE CARRETERES: 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, 
de la Instrucción Técnica de Carreteras. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
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CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES: 
Abans d'iniciar la posada en obra del tot-u s'executarà un tram de prova per a comprovar: 
- La fórmula de treball. 
- La forma d'actuació dels equips d'extensió i compactació. 
- El pla de compactació. 
- La correspondència entre els mètodes de control que estableix el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars o mitjançant assaig i els resultats "in situ". 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant el que presenti restes 
de terra vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l'admissible. 
- Inspecció visual de l'estat de la superfície sobre la que s'ha d'estendre la capa. 
- Gruix de la capa estesa mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO. 
- Humitat en el moment de la compactació, mitjançant procediment aprovat pel DO. 
- Composició i forma d'actuació de l'equip de posada en obra i compactació. 
- Inspecció visual de l'estat de la superfície després del pas d'un camió carregat sobre ella. 
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN FERMS DE CARRETERES: 
Es considera com un lot de control el menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents aplicats 
sobre una tongada: 
- Una longitud de 500 de calçada 
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada 
- La fracció construïda diàriament 
Els assajos "in situ" i presa de mostres es faran en punts escollits aleatòriament, amb un punt 
per hm com a mínim. 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Determinació de la humitat i de la densitat, en 7 punts escollits aleatòriament per cada lot. 
- Assaig de càrrega de placa de 300 mm de diàmetre, segons UNE 103808, per lot. Determinació de 
la humitat natural, segons UNE 103808, en el mateix lloc que l'assaig de càrrega. 
- Comparació entre la rasant acabada i l'establerta en el projecte, en l'eix, ruptura de peralt, 
en el cas que n'hi hagi i cantells de perfils transversals. 
- Comprovació de l'amplada de la capa i el gruix en perfils transversals cada 20 m. 
- Control de la regularitat superficial mitjançant la determinació de l'índex de Regularitat 
Internacional (IRI) (NLT 330), en trams de 1000 m, després de 24 h de la seva execució i abans 
de l'extensió de la següent capa. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN FERMS 
DE CARRETERES: 
El lot de control definit (500 m de calçada, 3500 m2 de calçada o fracció construïda diàriament) 
s'haurà d'acceptar o rebutjar globalment. 
Les condicions d'acceptació són les següents: 
- Densitat: 
     - La densitat mitjana obtinguda no deurà ser inferior a l'especificada; no més de 2 individus 
de la mostra assajada podran presentar resultats individuals per sota de la prescrita en més de 
2 punts percentuals. Si la densitat mitja obtinguda és inferior, es tornarà a compactar fins a 
aconseguir la densitat especificada. 
- Humitat: 
     - Els resultats obtinguts tindran caràcter informatiu i no constituiran, per si mateixos, 
causa de rebuig o acceptació. 
- Capacitat de suport: 
     - El mòdul de deformació vertical Ev2 i la relació de mòduls Ev2/Ev1 no han de ser inferiors 
als especificats a l'article 510.7.2 del PG3 vigent. En cas contrari es tornarà a compactar fins 
que s'obtinguin aquests valors. 
- Gruix: 
     - El gruix mig obtingut no ha de ser inferior al previst en els Plànols de Projecte. En cas 
d'incompliment es procedirà de la següent manera: 
          - Si és superior o igual al 85% de l'especificat i no hi ha problemes d'entollament, 
s'acceptarà la capa sempre que es compensi la minva de gruix amb el gruix addicional a la capa 
superior, per compte del Contractista. 
          - Si és inferior o igual al 85% de l'especificat, s'ha d'escarificar la capa en una 
profunditat de 15 cm com a mínim, s'afegirà el material necessari de les mateixes característiques 
i es tornarà a compactar i a refinar la capa per compte del Contractista. 
     - No s'admetrà que més d'un 15% de la llargària del lot tingui un gruix inferior a 
l'especificat en els Plànols en més d'un 10%. En cas d'incompliment es dividirà el lot en 2 parts 
iguals i sobre cada un d'ells s'aplicaran els criteris anteriors. 
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- Rasant: 
     - Les diferències de cota entre la superfície obtinguda i l'establerta en els Plànols del 
Projecte no superarà les toleràncies especificades a l'article 510.7.3 del PG3 vigent, ni 
existiran zones que retinguin aigua: 
          - Si la tolerància es supera per defecte i no hi ha problemes d'entollament, s'acceptarà 
la superfície sempre que es compensi la minva amb el gruix addicional necessari, per compte del 
Contractista. 
          - Si la tolerància es supera per excés, aquest es corregirà per compte del Contractista. 
- Regularitat superficial: 
     - Quan els resultats obtinguts excedeixin els límits establerts, es procedirà de la següent 
manera: 
          - Si excedeixen en menys d'un 10% de la llargària del tram controlat s'aplicarà una 
penalització econòmica del 10%. 
          - Si excedeixen en més del 10% de la llargària del tram controlat, s'ha d'escarificar 
la capa en una profunditat mínima de 15 cm i es tornarà a compactar i refinar per compte del 
Contractista. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P9 -  FERMS I PAVIMENTS 
 
P96 -  VORALS I VORADES 
 
P961- -  COL·LOCACIÓ DE VORADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P961-6071. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de vorada amb materials diferents. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Vorada de peces pedra o de formigó col·locades sobre base de formigó 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn 
on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el 
material aplegat lluny de la zona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per 
l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar 
una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec 
de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o 
per estar en una zona amb tràfic rodat important 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca 
d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació: 
    - En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin 
interferir) en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
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- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la base 
- Col·locació de les peces de la vorada rejuntades amb morter 
VORADA DE PEDRA O FORMIGÓ: 
L'element col·locat ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres 
defectes. 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes i ha de sobresortir de 10 a 15 cm per damunt de la 
rigola. 
Els junts entre les peces han de ser <= 1 cm i han de quedar rejuntats amb morter. 
En el cas de la col·locació sobre base de formigó, ha de quedar assentada 5 cm sobre el llit de 
formigó. 
Pendent transversal:  >= 2% 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m (no acumulatius) 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges. 
L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins 
aconseguir una massa compacta. 
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les 
indicacions explícites de la DF. 
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 
Durant l'adormiment i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista s'ha de mantenir humida 
la superfície del formigó. Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
En la col·locació de vorada, la unitat d'obra no inclou el subministrament de les peces. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de vorada 
o de rigola. 
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment 
adoptat 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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P9 -  FERMS I PAVIMENTS 
 
P97 -  RIGOLES 
 
P977- -  RIGOLA DE PECES DE MORTER DE CIMENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P977-DSXC. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució de les operacions necessaries per a la formació de rigoles. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Formació de rigola o encintat amb peces de pedra natural, morter o formigó, col·locades amb 
morter. 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn 
on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el 
material aplegat lluny de la zona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per 
l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar 
una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec 
de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o 
per estar en una zona amb tràfic rodat important 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca 
d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació: 
    - En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin 
interferir) en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Rigola amb peces col·locades amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de morter 
- Col·locació de les peces 
- Col·locació de la beurada 
- Neteja de la superfície acabada 
RIGOLA: 
S'ha d'ajustar a les alineacions previstes. 
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes. 
Quan la rigola és sense forma de cuneta, la cara superior ha de tenir un pendent transversal del 
2% al 4% per al desguàs del ferm, excepte quan siguin rigoles sense desnivell. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig:  ± 10 mm (no acumulatius) 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
RIGOLA AMB PECES: 
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Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades. 
Les peces han de formar una superfície plana i uniforme, han d'estar ben assentades, col·locades 
a fil i a tocar i en alineacions rectes. 
Els junts entre les peces han de quedar rejuntats amb beurada de ciment. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El suport ha de tenir el grau de compactació adequat i les rasants previstes. 
Grau de compactació (assaig PM) 
- Base de formigó o rigola amb peces:  >= 95% 
- Rigola de formigó:  >= 90% 
RIGOLA AMB PECES: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges. 
S'ha de col·locar a truc de maceta sobre una capa de morter de 3 cm de gruix. 
No es pot trepitjar la rigola després d'haver-se abeurat fins al cap de 24 h a l'estiu, 48 h a 
l'hivern. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
RIGOLA: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
RIGOLA AMB PECES: 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de vorada 
o de rigola. 
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 
- Inspecció visual del procediment d'execució, d'acord a les condicions del plec i al procediment 
adoptat 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre 
els diferents productes, elements i sistemes constructius. 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P9 -  FERMS I PAVIMENTS 
 
P9E -  PAVIMENTS DE PANOT I RAJOLA HIDRÀULICA 
 
P9E1- -  PAVIMENT DE PANOT 
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0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P9E1-HZ51. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paviments de panot. 
S'han considerat els casos següents: 
- Paviments de panot col·locats a l'estesa amb sorra-ciment, amb o sense suport de 3 cm de sorra 
- Paviments de panot col·locats a truc de maceta amb morter, amb o sense suport de 3 cm de sorra 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn 
on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el 
material aplegat lluny de la zona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per 
l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar 
una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec 
de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o 
per estar en una zona amb tràfic rodat important 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca 
d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació: 
    - En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin 
interferir) en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En la col·locació a l'estesa amb sorra-ciment: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Col·locació de la sorra-ciment 
- Col·locació de les peces de panot 
- Humectació de la superfície 
- Confecció i col·locació de la beurada 
En la col·locació a truc de maceta amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació de la capa de sorra, en el seu cas 
- Col·locació de la capa de morter 
- Humectació de les peces per col·locar 
- Col·locació de les peces 
- Humectació de la superfície 
- Confecció i col·locació de la beurada 
CONDICIONS GENERALS: 
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha d'ajustar 
a les alineacions i a les rasants previstes. 
En el paviment no hi ha d'haver peces escantonades, taques ni d'altres defectes superfícials. 
Les peces han d'estar col·locades a tocar i alineades. 
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt. 
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en 
la DT. 
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les discontinuïtats 
següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres elements: 
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 
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- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 
25% 
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que 
es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre 
Els acords del paviment han de quedar fets contra les voreres o els murets. 
Ha de tenir junts laterals de contracció cada 25 m2, de 2 cm de gruix, segellats amb sorra. Aquests 
junts han d'estar el més aprop possible dels junts de contracció de la base. 
Els junts que no siguin de contracció han de quedar plens de beurada de ciment pòrtland. 
Pendent transversal:  >= 2% 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 4 mm/2 m 
- Rectitud dels junts:  ± 3 mm/2 m 
- Replanteig:  ± 10 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
S'han de col·locar començant per les vorades o els murets. 
Una vegada col·locades les peces s'ha d'estendre la beurada. 
No s'ha de trepitjar després d'haver-se abeurat, fins al cap de 24 h a l'estiu i 48 h a l'hivern. 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: 
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús 
de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Control d'execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de panot. 
- Control de l'aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 
- Inspecció del procés d'execució, d'acord a les indicacions del plec. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Inspecció visual de la unitat acabada. 
- Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d'acabat. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de fer segons les indicacions de la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació segons les instruccions de la 
DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
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P9 -  FERMS I PAVIMENTS 
 
P9F -  PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ 
 
P9F4- -  PAVIMENT DE PECES DE FORMIGÓ, DE FORMA REGULAR, COL·LOCAT AMB SORRA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P9F4-HYY9. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de paviment de llambordins o lloses. 
S'han considerat els materials i les formes de col·locació següents: 
- Paviment de llambordins sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra 
- Paviment de llambordins o lloses sobre llit de sorra i junts reblerts amb morter 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En paviments col·locats sobre llit de sorra i rejuntats amb morter: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del llit de sorra 
- Compactació i col·locació de les peces 
- Rejuntat de les peces amb morter 
- Neteja, protecció del morter i cura 
En la col·locació sobre llit de sorra i junts reblerts amb sorra: 
- Preparació i comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del llit de sorra 
- Col·locació i compactació dels llambordins 
- Rebliment dels junts amb sorra 
- Compactació final dels llambordins 
- Escombrat de l'excés de sorra 
CONDICIONS GENERALS: 
El paviment ha de formar una superfície plana,sense resalts entre peces, uniforme i s'ha d'ajustar 
a les alineacions i a les rasants previstes. 
Les peces han de quedar ben assentades, amb la cara més polida o més ample a dalt. 
Les peces han d'estar disposades formant alineacions rectes, segons l'especejament definit en 
la DT. 
Excepte en les zones classificades com d'ús restringit pel CTE no s'admetran les discontinuïtats 
següents en el propi paviment ni en els encontres d'aquest amb altres elements: 
- Imperfeccions o irregularitats que suposin una diferència de nivell de més de 6 mm 
- Els desnivells que no superin els 50 mm s'han de resoldre amb una pendent que no excedeixi del 
25% 
- En les zones interiors de circulació de persones, no presentarà perforacions o forats pels que 
es pugui introduir una esfera de 15 mm de diàmetre 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 
Les peces han de quedar ben adherides al suport. 
Els junts han de quedar plens de material de reblert. 
Pendent transversal (paviments exteriors): >= 2%, <= 8% 
PAVIMENT DE LLAMBORDINS: 
Han de quedar col·locats a trencajunt, seguint les especificacions de la DT. 
Junts entre peces:  <= 8 mm 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 12 mm 
- Replanteig:  ± 10 mm 
- Planor:  ± 5 mm/3 m 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 
La superfície del suport ha de ser neta i humida. 
El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva col·locació o el que indiqui 
la DT. 
COL·LOCACIÓ SOBRE LLIT DE SORRA: 
No s'ha de treballar en condicions metereològiques que puguin produir alteracions a la subbase 
o al llit de sorra. 
El llit de sorra anivellada s'ha de deixar a 1,5 cm per sobre del nivell definitiu. 
Col·locades les peces s'han de piconar 1,5 cm fins al nivell previst. 
PAVIMENTS REJUNTATS AMB SORRA: 
Els junts s'han de reblir amb sorra fina. 
Un cop rejuntades s'ha de fer una segona compactació amb 2 o 3 passades de picó vibrant i un reblert 
final amb sorra per acabar d'omplir els junts. 
S'ha d'escombrar la sorra que ha sobrat abans d'obrir-lo al trànsit. 
COL·LOCACIÓ AMB MORTER I JUNTS REBLERTS AMB BEURADA: 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura sigui < 5°C. 
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter. 
Un cop col·locades les peces s'han de regar per aconseguir l'adormiment del morter de base. 
Després s'han de reblir els junts amb la beurada. 
JUNTS REBLERTS AMB MORTER O BEURADA: 
En exteriors, la superfície ha de mantenir-se humida durant les 72 h següents. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la DT, amb deducció de la superfície 
corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents: 
Paviments exteriors: 
- Obertures <= 1,5 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1,5 m2:  Es dedueix el 100% 
Paviments interiors: 
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús 
de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
PAVIMENT COL·LOCAT SOBRE MORTER O LLIT DE SORRA 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P9 -  FERMS I PAVIMENTS 
 
P9H -  PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 
 
P9H5- -  PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P9H5-E84C,P9H5-E83W. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Mescla bituminosa tipus formigó bituminós, resultat de la combinació d'un betum asfàltic, 
granulats amb granulometria continua, pols mineral, i eventualment additius, de manera que totes 
les partícules del granulat quedin recobertes per una pel·lícula homogènia de lligant, fabricada, 
col·locada i compactada, a una temperatura molt superior a la d'ambient. 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn 
on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el 
material aplegat lluny de la zona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per 
l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar 
una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec 
de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o 
per estar en una zona amb tràfic rodat important 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca 
d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació: 
    - En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin 
interferir) en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball i aprovació d'aquesta per la DO 
- Realització del tram de prova i aprovació d'aquest per la DO 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Extensió de la mescla 
- Compactació de la mescla 
- Execució de junts de construcció 
- Protecció del paviment acabat 
CONDICIONS GENERALS: 
La superfície acabada ha de ser de textura homogènia, uniforme i sense segregacions. 
S'ha d'ajustar als perfils previstos, en la seva rasant, gruix i amplària. 
Ha de tenir el pendent transversal que s'especifiqui a la DT. 
La densitat obtinguda segons s'indica en l'apartat 542.9.3.2.1 del PG-3 no ha de ser inferior 
als valors següents: 
- Capes de gruix >= 6 cm: 98% 
- Capes de gruix < 6 cm: 97% 
L'Índex de Regularitat Internacional (IRI), segons NLT 330, PG-3/75 MD-11/00/(FOM 2523/2014), 
obtingut segons l'indicat en l'apartat 542.9.4 del PG-3  ha de complir els valors de les taules 
542.14.a o 542.14.b del PG-3. 
En capes de rodadura la macrotextura superficial obtinguda amb el mètode volumètric (UNE-EN 
13036-1) i la resistència al lliscament transversal (UNE 41201 IN) han de ser iguals o mes grans 
que els valors de la taula 542.15 del PG 3. 
Toleràncies d'execució: 
- Amplària del semiperfil:  No s'admeten amplàries inferiors a les teòriques 
Nivell de les capes intermitges i de rodadura:  ± 10 mm 
Nivell de la capa base:  ± 15 mm 
- Gruix de la capa:  No s'admeten gruixos inferiors al teòrics 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
L'equip de treball, central de fabricació, mitjans de transport, equip d'estesa i equip de 
compactació, ha de complir les especificacions de l'article 542.4 del PG-3. 
S'ha de realitzar un tram de prova, amb una longitud no inferior a la definida en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars. La DF ha de determinar si es pot acceptar la realització 
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del tram de prova com a part integrant de l'obra en construcció. 
A la vista dels resultats obtinguts, el Director d'Obra ha de definir si és acceptable o no la 
fórmula de treball i si són acceptables o no els equips proposats pel Contractista. 
Durant l'execució del tram de prova s'ha d'analitzar la correspondència, al seu cas, entre els 
mètodes de control de la dosificació del lligant hidrocarbonat i de la densitat in situ establerts 
als Plecs de Prescripcions Tècniques Particulars, i altres mètodes ràpids de control. 
Excepte autorització expressa del Director d'Obra, s'han de suspendre els treballs quan la 
temperatura ambient a l'ombra sigui inferior a 5°C, excepte si el gruix de la capa a estendre 
fos inferior a 5 cm, en aquest cas el límit serà de 8ºC. Amb vent intens, desprès de gelades o 
a taulers d'estructures, la DF ha de poder augmentar aquests límits, en funció dels resultats 
de compactació obtinguts. Tampoc es permet la posada a l'obra en cas de precipitacions 
atmosfèriques. 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se 
té les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta 
superfície hi ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans 
de l'execució de la partida d'obra, d'acord amb les instruccions de la DF. 
La regularitat superficial de la capa sobre la que s'ha d'estendre la mescla, ha de complir 
l'indicat als articles 510 i 513 del PG-3. Sobre aquesta capa s'ha d'haver aplicat un reg 
d'imprimació o d'adherència, que ha de complir l'especificat en els articles 530 ó 531 del PG-3. 
Si la superfície estigués constituïda per un paviment hidrocarbonat, i aquest fos heterogeni, 
s'hauran d'eliminar mitjançant fressat els sobrants de lligant i segellar les zones massa 
permeables, segons les instruccions del Director d'Obra. Es comprovarà especialment que 
transcorregut el termini de trencament del lligant dels tractaments aplicats, no queden restes 
d'aigua a la superfície. També, si ha passat mol temps des de la aplicació, es verificarà que 
la seva capacitat d'unió amb la mescla bituminosa no ha disminuït de forma perjudicial; en caso 
contrari, el Director de las Obres podrà ordenar la execució d'un reg d'adherència addicional. 
L'estesa de la mescla s'ha de fer mecànicament començant per la vora inferior de la capa i amb 
la major continuïtat possible, per franges horitzontals. L'amplària de les franges s'ha d'estudiar 
per a que hi hagi el menor nombre de junts possible. 
Després d'haver estès i compactat una franja, s'ha d'estendre la següent mentre la vora de la 
primera es trobi encara calent i en condicions de ser compactada; en cas contrari s'ha d'executar 
un junt longitudinal. 
L'estenedora s'ha de regular de forma que la superfície de la capa estesa resulti llisa i uniforme, 
sense segregacions ni arrossegaments, i amb un gruix tal que, un cop compactada, s'ajusti a la 
rasant i secció transversal indicades a la DT del Projecte, amb les toleràncies indicades a 
l'epígraf 542.7.2 del PG 3. 
L'estesa s'ha de fer amb la major continuïtat possible, ajustant la velocitat de l'estenedora 
a la producció de la central de fabricació de manera que aquella no s'aturi. En cas de parada, 
es comprovarà que la temperatura de la mescla a estendre, en la tolva de l'estenedora i a sota 
d'aquesta, no baixi de la prescrita en la fórmula de treball per a l'inici de compactació, en 
cas contrari cal executar un junt transversal. 
En obres sense manteniment de la circulació, per a carreteres amb calçades separades amb 
superfícies a estendre superiors a 70 000 m2, es realitzarà la extensió de qualsevol capa 
bituminosa a ample complet, treballant si fos  necessari amb 2 o mes estenedores lleugerament 
desfasades, evitant junts longitudinals. A la resta de situacions, desprès d'haver estes i 
compactat una franja, s'estendrà la següent mentre la vora de la primera estigui encara calenta 
i en condicions de ser compactada; en caso contrario, s'executarà un junt longitudinal. 
La compactació s'ha de fer segons el pla aprovat per la DO en funció dels resultats del tram de 
proves fins que se assoleixi la densitat especificada a l'epígraf 542.7.1. S'haurà de fer a la 
temperatura mes alta  possible sense superar la màxima prescrita a la fórmula de treball i sense 
que es produeixin desplaçaments de la mescla estesa, i es continuarà, mentre la mescla estigui 
en condicions de ser compactada i la seva temperatura no sigui inferior a la mínima prescrita 
a la fórmula de treball. 
En mescles bituminoses fabricades amb betums millorats o modificats amb cautxú i en mescles 
bituminoses amb addició de cautxú, es continuarà obligatòriament el procés de compactació fins 
que la temperatura de la mescla baixi de la mínima establerta a la fórmula de treball, encara 
que s'hages assolit prèviament la densitat especificada a l'epígraf 542.7.1. 
La compactació s'ha de fer longitudinalment, de manera continua i sistemàtica. Si l'estesa de 
la mescla bituminosa es fa per franges, en compactar una d'aquestes s'ha d'ampliar la zona de 
compactació per tal que inclogui 15 cm de l'anterior, com a mínim. 
Els corrons han de portar la seva roda motriu del costat més pròxim a l'estenedora; els seus canvis 
de direcció s'han de fer sobre la mescla que ja s'ha compactat, i els seus canvis de sentit s'han 
de fer amb suavitat. S'ha de cuidar que els elements de compactació estiguin nets i, si és precís, 
humits. 
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En el cas en que hi hagi junts, s'ha de procurar que els junts transversals de capes sobreposades 
quedin a un mínim de 5 m un de l'altra, i que els longitudinals quedin desplaçades a un mínim 
de 15 cm un de l'altra. 
A l'estendre franges longitudinals contigües, si la temperatura de l'estesa en primer lloc no 
fos superior al mínim fixat en la fórmula de treball per acabar la compactació, la vora d'aquesta 
franja s'ha de tallar verticalment, deixant al descobert una superfície plana i vertical. Se li 
ha d'aplicar una capa uniforme i lleugera de reg d'adherència segons l'article 531 del PG 3, deixant 
trencar l'emulsió suficientment. A continuació, s'ha d'escalfar el junt i estendre la següent 
franja contra ella. 
Els junts transversals en capes de rodadura s'han de compactar transversalment, i s'ha de disposar 
els recolzaments necessaris per als elements de compactació. 
La capa executada només es pot obrir a la circulació quan assoleixi la temperatura ambient en 
tot el seu gruix, o be, prèvia autorització de la DF, quan assoleixi la temperatura de 60ºC. En 
aquest cas s'han d'evitar les parades i canvis de direcció sobre la capa fins que aquesta assoleixi 
la temperatura ambient. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA: 
t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons amb les seccions 
tipus especificades a la DT, pels gruixos mitjos i les densitats mitjanes obtingudes dels assaigs 
de control de cada lot. 
L'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat 
d'obra de la capa subjacent. 
No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por lo que se aprueba la norma 6.1-IC Secciones del firme, 
de la Instrucción Técnica de Carreteras. 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego 
de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales 
básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de 
vehículos (PG-3). 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Abans d'iniciar-se la posada a l'obra de cada tipus de mescla bituminosa en calent. Execució d'un 
tram de prova, per comprovar: 
- La fórmula de treball 
- Els equips proposats pel contractista 
- La forma específica d'actuació dels equips 
- La correspondència entre els mètodes de control de fabricació i els resultats in situ 
En l'execució d'una capa: 
- Inspecció visual de l'aspecte de la mescla i mesura de la temperatura de la mescla i la temperatura 
ambient, al descarregar en l'estenedora o equip de transferència 
- Presa de mostres i preparació de provetes segons UNE-EN 12697-30 si la mida màxima del granulat 
es 22 mm o segons UNE-EN 12697-32 per a mides màximes del granulat superiors, al menys un cop 
al dia i al menys un cop per lot determinat segons el menor dels valors següents: 
     - 500 m de calçada 
     - 3.500 m2 de calçada 
     - la fracció construïda diàriament 
- Determinar el contingut de forats segons UNE-EN 12697-8 de les provetes anteriors 
- Determinar la densitat aparent segons UNE-EN 12697-6 amb el mètode d'assaig de l'annex B de 
l'UNE-EN 13108-20 
- Determinació per a cada lot de la densitat de referència per a compactació 
- Dosificació del lligant segons UNE-EN 12697-1, amb la freqüència que estableixi el DO, sobre 
les mostres de les provetes 



ACTUACIÓ NÚMERO 16:COL·LECTOR DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM ALS CARRERS BARCELONA I NARCÍS MONTURIOL,  
AL TERME MUNICIPAL DE SANT PERE DE RIBES 
 
 
 

 
 Pàgina:  153 
 

- Granulometria dels granulats extrets segons UNE-EN 12697-2, amb la freqüència que estableixi 
el DO, sobre les mostres de les provetes 
- Gruix de l'estesa, mitjançant punxó graduat amb la freqüència que estableixi el DO 
- Que el nombre i tipus de compactadors son els aprovats 
- Que funcionen els dispositius d'humectació, neteja i protecció dels compactadors 
- El llast, pes total i en el seu cas, pressió d'inflament dels dels compactadors 
- La frqüència i l'amplitud en els compactadors vibratoris 
- Nombre de passades de cada compactador 
- Temperatura de la superfície de la capa en acabar la compactació 
Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 3. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es considerarà un lot, que s'acceptarà o rebutjarà en bloc, al menor que resulti d'aplicar els 
següents criteris: 
- 500 m de calçada 
- 3.500 m2 de calçada 
- la fracció construïda diàriament 
Extracció de testimonis, en punts aleatoris, en un nombre més gran o igual a 3 per lot per 
determinar: 
- Densitat aparent i el gruix segons UNE-EN 12697-6, considerant les condicions d'assaig de l'annex 
B de l'UNE-EN 13108-20 
Comprovació d'adherència entre capes segons NLT-382 
- Control de la regularitat superficial, en trams de 1000 m de llarg, 24 h desprès de la seva 
execució i abans d'estendre la capa següent, determinant l'IRI segons NLT 330, i epígraf 542.9.4 
del PG 3 
En capes de rodadura: 
Macrotextura superficial segons UNE-EN 13036-1, controlada diariament a 3 punts del lot triat 
aleatoriament 
- Determinació de la resistència al lliscament, segons NLT 336, de tota la llargària de la obra, 
abans de la posada en servei. 
Aquests controls es faran d'acord amb les indicacions de l'epígraf 542.9.4 del PG 3. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
El lot de control de la unitat acabada s'ha d'acceptar o rebutjar globalment.  
Els criteris d'acceptació o rebuig de la unitat acabada, i les actuacions en cas d'incompliment 
d'algun dels paràmetres de control son els indicats a l'epígraf 542.10 del PG 3. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

P9 -  FERMS I PAVIMENTS 
 
P9L -  REGS SENSE GRANULATS 
 
P9L1- -  REG AMB LLIGANT HIDROCARBONAT 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
P9L1-E983,P9L1-E97Y. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Regs amb emulsions bituminoses. 
S'han considerat els següents regs amb emulsions bituminoses: 
- Reg d'imprimació (IMP) 
- Reg d'adherència (ADH) 
- Reg de cura (CUR) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En el reg d'imprimació o de cura amb emulsió bituminosa: 
- Preparació de la superfície existent. 

ACTUACIÓ NÚMERO 16:COL·LECTOR DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM ALS CARRERS BARCELONA I NARCÍS MONTURIOL,  
AL TERME MUNICIPAL DE SANT PERE DE RIBES 
 
 
 

 
 Pàgina:  154 
 

- Aplicació del lligant bituminós. 
- Eventual extensió d'un granulat de cobertura. 
En el reg d'adherència: 
- Preparació de la superfície existent. 
- Aplicació del lligant bituminós. 
CONDICIONS GENERALS: 
El reg ha de tenir una distribució uniforme i no pot quedar cap tram de la superfície tractada 
sense lligant o producte de cura. 
REG D'IMPRIMACIÓ: 
Estarà efectuat amb alguna de les següents emulsions bituminoses: 
- C50BF4 IMP 
- C60BF4 IMP 
Dotació del lligant: 
- Quantitat que sigui capaç d'absorbir la capa que s'imprimeixi durant un període de 24 h. 
- En tots els casos: > = 500 g/m2. 
REG D'ADHERÈNCIA: 
El tipus d'emulsió utilitzada es trobarà dins de les indicades a l'article 531 del PG3. 
Dotació del lligant: 
- En tots els casos: >= 200 g/m2. 
- La capa superior és una mescla bituminosa discontínua en calent o drenant, o una capa tipus 
formigó bituminós: >= 250 g/m2. 
Adherència entre dues capes de mescla bituminosa, o una de mescla bituminosa i una altra de material 
tractat amb conglomerant hidràulic, (NLT 382): 
- Una de les capes és de rodament: >= 0,6 MPa. 
- Resta dels casos: >= 0,4 MPa. 
REG DE CURA: 
El tipus d'emulsió utilitzada serà una de les següents: 
- C60B3 CUR 
- C60B2 CUR 
Dotació del lligant: 
- Quantitat que garanteixi la formació d'una pel·lícula contínua, uniforme i impermeable. 
- En tots els casos: >= 300 g/m2. 
REG D'IMPRIMACIÓ O DE CURA: 
En els casos en què sigui necessari, el granulat de cobertura ha de tenir una distribució uniforme. 
El granulat utilitzat, en el seu cas, serà sorra natural, sorra procedent de matxuqueig o una 
barreja de totes dues i estarà exempt de tot tipus de matèries estranyes. 
Ha de complir, a més, les següents condicions: 
- % material que passa pel tamís 4 mm, segons UNE-EN 933-2: 100 % 
- % partícules inferiors al tamís 0,063 mm, segons UNE-EN 933-2: < 15 % 
- Equivalent de sorra per a la fracció 0/4 de l'àrid, segons Annex A UNE-EN 933-8: > 40 
- Plasticitat, segons UNE 103103 i UNE 103104: No plàstic 
La dotació del granulat de cobertura: 
- La mínima necessària per a absorbir l'excés de lligant o per a garantir la protecció del reg 
sota l'acció del trànsit. 
- En tots els casos: < = 6 l/m2, > = 4 l/m2. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans d'efectuar el reg es comprovarà que la superfície a regar estigui neta i sense matèria solta. 
Es protegiran els elements constructius o accessoris de l'entorn, perquè quedin nets una vegada 
aplicat el reg. 
Es suspendran els treballs quan la temperatura sigui inferior a 10°C o en cas de pluja. 
Aquest límit es podrà reduir a 5°C quan la temperatura ambient tendeixi a augmentar i la DF ho 
autoritzi. 
Es comprovarà que la superfície a regar compleix les condicions especificades per a la unitat 
d'obra corresponent, en cas contrari s'efectuaran les correccions necessàries segons les 
indicacions de la DF. 
S'aplicarà l'emulsió amb la dotació i temperatura aprovada per la DF. 
S'evitarà la duplicació de la dotació en els junts de treball transversals. 
Quan el reg es faci per franges, l'estesa del lligant es superposarà lleugerament en la unió de 
dues franges. 
REG D'IMPRIMACIÓ: 
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En cas necessari, abans d'aplicar el reg, es regarà lleugerament amb aigua la superfície existent, 
sense arribar a formar tolls. 
Es dividirà la dotació prevista per a la seva aplicació en dues vegades, si la correcta execució 
del reg ho requereix i la DF ho considera oportú. 
La seva aplicació es coordinarà amb la posada en obra de la capa bituminosa sobreposada, de manera 
que l'emulsió no perdi efectivitat com a element d'unió. 
No es podrà circular sobre el reg fins que no s'hagi absorbit tot el lligant i durant les 4 h 
següents a l'extensió de l'àrid de cobertura, si s'escau. 
L'àrid de cobertura s'estendrà, segons el parer de la DF, quan sigui necessari fer circular 
vehicles per sobre del reg, o quan s'observi que ha quedat part sense absorbir passades 24 h de 
l'aplicació del lligant. L'extensió es farà per mitjans mecànics de forma uniforme i amb la dotació 
aprovada per la DF. 
REG D'ADHERÈNCIA: 
Si s'aplica sobre un paviment bituminós existent s'eliminaran prèviament els excesos de lligant 
i es repararan els desperfectes que puguin impedir una perfecta unió entre les capes bituminoses. 
La seva aplicació es coordinarà amb la posada en obra de la capa superior, de manera que s'hagi 
produït el trencament de l'emulsió, però sense que hagi perdut efectivitat com a element d'unió. 
Es prohibirà la circulació fins que s'hagi produït el trencament del lligant en tota la superfície 
aplicada. 
REG DE CURA: 
S'aplicarà després de compactar la capa inferior, abans de transcorregudes 3 h des de la seva 
finalització. Durant aquest temps la superfície es mantindrà humida. 
El granulat de cobertura s'estendrà, segons el parer de la DF, quan s'hagi de fer circular trànsit 
per sobre del reg. L'extensió es farà per mitjans mecànics de forma uniforme i amb la dotació 
aprovada per la DF . 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
SENSE ESPECIFICAR DOTACIÓ: 
t de pes mesurades segons les especificacions de la DT. 
No són d'abonament els excessos laterals. 
DOTACIÓ EN KG/M2: 
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
No són d'abonament els excessos laterals. 
REG D'IMPRIMACIÓ O DE CURA: 
Queda inclòs en aquesta unitat d'obra el granulat de cobertura per a donar obertura al trànsit. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del 
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a 
materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención 
de vehículos (PG-3). 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Es considera com a lot, al menor que resulti d'aplicar els 3 criteris següents: 
- Una longitud de 500 m de calçada. 
- Una superfície de 3.500 m2 de calçada. 
- La superfície regada diàriament. 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Dotació mitjana del lligant residual mitjançant assecat en estufa i pesatge de mostres recollides 
en safata, en un nombre de punts >=3. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Les condicions d'acceptació són les següents: 
- Regs d'imprimació i de cura: 
     - Dotació mitjana de lligant residual: ± 15 % de la prevista. 
     - Addicionalment: <=1 individu de la mostra assajada excedeix els límits. 
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- Regs d'adherència: 
     - Dotació mitjana de lligant residual:   + 15 %, -10 % de la prevista 
     - Addicionalment: <=1 individu de la mostra assajada excedeix els límits fixats. 
Actuació en cas d'incompliment: es prendran les mesures indicades per la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN REGS D'ADHERÈNCIA: 
En els lots definits anteriorment, i després d'estendre la capa de mescla bituminosa superior, 
les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Adherència entre capes: assaig de tall, segons NLT 382, en 3 testimonis extrets en punts 
aleatoris. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DELS RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 
REGS D'ADHERÈNCIA: 
Les condicions d'acceptació són les següents: 
- Valor mitjà de l'adherència entre capes, en cada lot: 
     - Una de les capes és de rodament: >= 6 Mpa; <= 1 individu de la mostra assajada amb valor 
<= 25 % de 6 MPa. 
     - Dues capes intermèdies: >=4 Mpa; <= 1 individu de la mostra assajada amb valor <= 25 % 
de 4 MPa. 
Actuació en cas d'incompliment: 
- Adherència mitjana obtinguda < 90 % del valor previst: es fresarà la capa de mescla bituminosa 
superior i es reposarà el reg d'adherència i la capa esmentada. Per compte del contractista. 
- Adherència mitjana obtinguda >= 90 % del valor previst: penalització econòmica del 10 % de la 
mescla bituminosa superior. 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PD -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
PD5 -  DRENATGES 
 
PD52- -  BASTIMENT PER A INTERCEPTOR, COL·LOCAT, EN ENGINYERIA CIVIL 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PD52-51B4. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i col·locació d'elements auxiliars per a drenatges. 
S'han considerat els elements següents: 
- Bastiment i/o reixa, per a embornal, interceptor o pericó 
- Filtre per a bonera sifònica 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació del morter, si és el cas 
- Col·locació de l'element 
CONDICIONS GENERALS: 
El bastiment o la reixa fixa col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element 
drenant, anivellades abans amb morter. Ha d'estar sòlidament fixat amb potes d'ancoratge. Aquestes 
no han de sobresortir de les parets de l'element drenant. 
La part superior del bastiment i de la reixa han de quedar al mateix pla que el paviment perimetral, 
i han de mantenir el seu pendent. 
Toleràncies d'execució: 
- Guerxament:  ± 2 mm 
- Nivell entre el bastiment o la reixa i el paviment: - 10 mm, + 0 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides 
per al material. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
BASTIMENT: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Seguiment del procés de col·locació. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment 
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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PD -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
PD5 -  DRENATGES 
 
PD56- -  CAIXA PER A INTERCEPTOR 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PD56-E3QQ. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Execució de caixa per a embornals o interceptors, sobre solera de formigó. 
S'han considerat els materials següents: 
- Caixa de formigó 
- Caixa de maó calat arrebossada i lliscada i eventualment esquerdejada per fora 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn 
on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el 
material aplegat lluny de la zona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per 
l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar 
una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec 
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de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o 
per estar en una zona amb tràfic rodat important 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca 
d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació: 
    - En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin 
interferir) en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
En caixa de formigó: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Muntatge de l'encofrat 
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 
- Col·locació del formigó de la caixa 
- Desmuntatge de l'encofrat 
- Cura del formigó 
En caixa de maó: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera 
- Col·locació dels maons amb morter 
- Preparació de la trobada de la caixa amb el tub de desguàs 
- Arrebossat i lliscat de l'interior de la caixa 
- Esquerdejat exterior de la caixa, en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 
La caixa ha de quedar aplomada i ben assentada sobre la solera. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el 
paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella. 
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. 
Els angles interiors han de ser arrodonits. 
La caixa acabada ha d'estar neta de qualsevol tipus de residu. 
Toleràncies d'execució: 
- Desviació lateral: 
     - Línia de l'eix: ± 24 mm 
     - Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm 
(D = la dimensió interior màxima expressada en m) 
- Nivell soleres:  ± 12 mm 
- Gruix (e): 
     - e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm 
     - e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm) 
CAIXA DE FORMIGÓ: 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció d'elements de 
l'encofrat ni d'altres. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 
CAIXA DE MAÓ: 
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit 
a la paret, i acabada amb un lliscat de pasta de pòrtland. El revestiment ha de ser llis, sense 
fissures, forats o altres defectes. 
Gruix dels junts:  <= 1,5 cm 
Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  1,1 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m 
- Gruix de l'arrebossat i del lliscat:  ± 2 mm 
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ESQUERDEJAT EXTERIOR: 
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit 
a la paret. 
Gruix de l'arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, sense pluja. 
CAIXA DE FORMIGÓ: 
No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el formigonament, a menys 
que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que retardin l'adormiment. 
L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin disgregacions. 
CAIXA DE MAÓ: 
Els maons que s'han de col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin 
l'aigua del morter. 
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. 
L'arrebossat s'ha d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que l'han de rebre. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
INTERCEPTORS: 
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 
* Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial 
de la Instrucción de Carreteras. 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
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PD -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
PD5 -  DRENATGES 
 
PD5U- -  REIXA DE FOSA PER A DRENATGES, COL·LOCADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PD5U-4806. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i col·locació d'elements auxiliars per a drenatges. 
S'han considerat els elements següents: 
- Bastiment i/o reixa, per a embornal, interceptor o pericó 
- Filtre per a bonera sifònica 
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En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn 
on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el 
material aplegat lluny de la zona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per 
l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar 
una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec 
de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o 
per estar en una zona amb tràfic rodat important 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca 
d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació: 
    - En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin 
interferir) en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació del morter, si és el cas 
- Col·locació de l'element 
CONDICIONS GENERALS: 
El bastiment o la reixa fixa col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element 
drenant, anivellades abans amb morter. Ha d'estar sòlidament fixat amb potes d'ancoratge. Aquestes 
no han de sobresortir de les parets de l'element drenant. 
La part superior del bastiment i de la reixa han de quedar al mateix pla que el paviment perimetral, 
i han de mantenir el seu pendent. 
La reixa, quan no hagi de quedar fixa, ha de quedar recolzada sobre el bastiment a tot el seu 
perímetre. 
La reixa col·locada no ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte 
o bé produir sorolls. 
Les reixes practicables han d'obrir i tancar correctament. 
Toleràncies d'execució: 
- Guerxament:  ± 2 mm 
- Nivell entre el bastiment o la reixa i el paviment: - 10 mm, + 0 mm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides 
per al material. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
FILTRE, REIXA I BASTIMENT I REIXA PRACTICABLE: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
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Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Seguiment del procés de col·locació. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Inspecció de les condicions d'assentament del bastiment 
- Comprovació de les toleràncies d'ajust i de nivell respecte al paviment 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
El control es realitzarà sobre totes les unitats existents a l'obra. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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PD -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
PD7 -  CLAVEGUERES I COL·LECTORS 
 
PD7F- -  TUB DE CAMPANA DE FORMIGÓ ARMAT AMB UNIÓ ELÀSTICA, COL·LOCAT, PER A 

CLAVEGUERES I COL·LECTORS (D) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PD7F-HZ1T,PD7F-HZ1V,PD7F-HZ1W,PD7F-HZ2J. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de claveguera o col·lector amb tubs de formigó amb unió de campana amb anella 
elastomèrica. 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn 
on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el 
material aplegat lluny de la zona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per 
l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar 
una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec 
de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o 
per estar en una zona amb tràfic rodat important 
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca 
d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació: 
    - En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin 
interferir) en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació del llit de recolzament 
- Col·locació dels tubs 
- Col·locació de l'anella elastomèrica 
- Unió dels tubs 
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- Realització de proves sobre la canonada instal·lada 
CONDICIONS GENERALS: 
El tub ha de seguir les alineacions indicades a la DT. Ha de quedar a la rasant prevista i amb 
el pendent definit per a cada tram. 
Han de quedar centrats i alineats dins de la rasa. 
Ha d'estar situat sobre un llit de recolzament, la composició i el gruix del qual han de complir 
l'especificat en la DT. 
La unió entre els tubs amb anella elastomèrica ha d'estar feta per penetració d'un extrem dins 
de l'altre amb l'interposició d'una anella de goma col·locada prèviament a l'allotjament adequat 
de l'extrem de diàmetre exterior més petit. 
El junt entre els tubs és correcte si els diàmetres interiors queden alineats. S'accepta un ressalt 
<= 3 mm. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i no 
han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 
La canonada ha de quedar protegida dels efectes de les càrregues exteriors, del trànsit (en el 
seu cas), inundacions de la rasa i de les variacions tèrmiques. 
En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable han de 
passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades tangencialment 100 cm. 
Un cop instal·lada la canonada, i abans del reblert de la rasa, han de quedar fetes 
satisfactòriament les proves de pressió interior i d'estanquitat en els trams que especifiqui 
la DF. 
Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir l'especificat 
en el seu plec de condicions. 
Distància de la generatriu superior del tub a la superfície: 
- En zones amb trànsit rodat:  >= 100 cm 
- En zones sense trànsit rodat:  >= 60 cm 
Amplària de la rasa : 
- Tubs circulars:  >= diàmetre nominal + 40 cm 
- Tubs ovoides:  >= diàmetre menor + 40 cm 
Pressió de la prova d'estanquitat:  <= 1 bar 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin algun 
defecte. 
Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària i el 
nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar la 
DF. 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 
El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície del tub. Es 
recomana la suspensió del tub per mitjà de bragues de cinta ampla amb el recobriment adequat. 
Les tuberies i rases s'han de mantenir lliures d'aigua, per això és de bona pràctica muntar els 
tubs en sentit ascendent, assegurant el desguàs dels punts baixos. 
Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure 
d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, pedres, eines 
de treball, etc.). 
En cas d'interrompre's la col·locació dels tubs s'ha d'evitar la seva obstrucció i s'ha d'assegurar 
el seu desguàs. Quan es reprenguin els treballs s'ha de comprovar que no s'hagi introduït cap 
cos estrany a l'interior dels tubs. 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
El lubricant que s'utilitzi per a les operacions d'unió dels tubs amb anella elastomèrica no ha 
de ser agressiu pel material del tub ni per a l'anella elastomèrica, fins i tot a temperatures 
elevades de l'efluent. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de 
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa deixant 
el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del reblert de 
la rasa. 
Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de fer 
les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 
Si es produeixen fuites apreciables durant la prova d'estanquitat, el contractista ha de corregir 
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els defectes i procedir de nou a fer la prova. 
No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels 
elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat. 
Aquest criteri inclou les despeses associades a la realització de les proves sobre la canonada 
instal·lada. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Orden de 15 de septiembre de 1986 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas 
Generales de Tuberias de Saneamiento de Poblaciones. 
Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial 
de la Instrucción de Carreteras. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la base sobre la que s'assentaran els tubs i comprovació de les toleràncies 
d'execució, en especial en referència a les pendents. 
- Inspecció visual de les peces abans de la seva col·locació, rebutjant les que presentin defectes. 
- Control visual de les alineacions dels tubs col·locats i dels elements singulars, com ara unions 
amb pous i arquetes. 
- Control d'execució del reblert (veure plec corresponent) 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Un cop finalitzada l'obra i abans de la recepció provisional, es comprovarà el bon funcionament 
de la xarxa abocant aigua en els pous de registre de capçalera o, mitjançant les cambres de 
descàrrega si existissin, verificant el pas correcte d'aigua en els pous de registre aigües avall. 
- En el cas de tubs en xarxa de clavegueram, es realitzaran, a més, les següents proves: 
     - Prova de funcionament de la xarxa amb la realització de proves d'estanquitat sobre un 10 
% de la seva longitud com a mínim (PPTG Tuberías de saneamiento de poblaciones (MOPU)). 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció de les irregularitats observades a càrrec del contractista. 
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PD -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
PDB -  SOLERES I PARETS PER A POUS DE REGISTRE 
 
PDB3- -  SOLERA AMB MITJA CANYA DE FORMIGÓ, PER A POUS DE REGISTRE 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PDB3-E9ET,PDB3-E9FD,PDB3-E9GK,PDB3-E9F5. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Solera de formigó o llambordins, per a pous de registre. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Solera de formigó en massa, recte o amb forma de mitja canya. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Solera de formigó: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó de la solera i de la mitja canya, en el seu cas 
- Cura del formigó 
CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de quedar anivellada i a la fondària prevista a la DT, excepte la zona de la mitja 
canya, ha de quedar plana. 
El formigó ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes de formigonament 
com disgregacions o buits a la massa. 
La secció de la solera no ha de quedar disminuïda en cap punt. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 de l'EHE-08 
SOLERA DE FORMIGÓ: 
En la solera amb mitja canya, per sobre la solera, i amb el mateix formigó, s'ha de formar una 
mitja canya entre les boques d'entrada i sortida del pou. Ha de tenir el mateix diàmetre que el 
tub de la conducció i ha de quedar encastada. Les banquetes laterals han de quedar a l'alçària 
de mig tub. 
Amplària de la mitja canya:  Aproximadament igual al D del tub 
Toleràncies d'execució: 
- Desviació lateral: 
     - Línia de l'eix: ± 24 mm 
     - Dimensions interiors: ± 5 D, < 12 mm 
(D = la dimensió interior màxima expressada en m) 
- Nivell soleres:  ± 12 mm 
- Gruix (e): 
     - e <= 30 cm: + 0,05 e (<= 12 mm), - 8 mm 
     - e > 30 cm: + 0,05 e (<= 16 mm), - 0,025 e (<= -10 mm) 
- Planor:  ± 10 mm/m 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que s'iniciï el seu adormiment. L'abocada s'ha de fer 
de manera que no es produeixin disgregacions. S'ha de compactar. 
Els treballs s'han de realitzar amb el pou lliure d'aigua i terres engrunades. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
Aquest criteri no inclou la preparació de la superfície d'assentament. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural 
(EHE-08). 
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PD -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
PDB -  SOLERES I PARETS PER A POUS DE REGISTRE 
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PDB7- -  PARET PER A POU DE REGISTRE CIRCULAR AMB PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PDB7-8F51,PDB7-8F52. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la col·locació 
dels elements complementaris. 
S'han considerat els materials següents per a les parets del pou: 
- Maons ceràmics agafats amb morter, amb arrebossat i lliscat interior de la paret i eventualment, 
esquerdejat exterior 
- Peces prefabricades de formigó agafades amb morter 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Parets: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col/locació de les peces agafades amb morter 
- Acabat de les parets, en el seu cas 
- Comprovació de l'estanquitat del pou 
PARET PER A POU: 
El pou ha de ser estable i resistent. 
Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al coronament, on s'ha d'anar 
reduint les dimensions del pou fins arribar a les de la tapa. 
Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades de dalt a baix. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el 
paviment. 
La superfície interior ha de ser llisa i estanca. 
Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la conducció. 
Toleràncies d'execució: 
- Secció interior del pou:  ± 50 mm 
- Aplomat total:  ± 10 mm 
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 
La paret ha d'estar constituïda per peces prefabricades de formigó agafades amb morter, recolzades 
a sobre d'un element resistent. 
La peça superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa. 
PARET DE MAÓ: 
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 
La paret ha de quedar recolzada sobre una solera de formigó. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit 
a la paret, i acabat amb un lliscat de pasta de ciment pòrtland. 
El revestiment, un cop sec, ha de ser llis, sense fissures, forats o d'altres defectes. No ha 
de ser polsegós. 
Gruix dels junts:  <= 1,5 cm 
Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  <= 2 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m 
- Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  ± 2 mm 
PARET EXTERIOR ACABADA AMB UN ESQUERDEJAT EXTERIOR: 
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit 
a la paret. 
Gruix de l'esquerdejat:  <= 1,8 cm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
PARET PER A POU: 
Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja. 
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 
La col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops. 
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PARET DE MAÓ: 
Els maons per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter. 
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. 
Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de 
rebre. 
El lliscat s'ha de fer en una sola operació. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
PARET PER A POU: 
m de fondària amidada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006. 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PD -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
 
PDB -  SOLERES I PARETS PER A POUS DE REGISTRE 
 
PDBC- -  CUBETA PER A POU PREFABRICAT, COL·LOCADA (D) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PDBC-H981,PDBC-H982. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la col·locació 
dels elements complementaris. 
S'han considerat els materials següents per a les parets del pou: 
- Maons ceràmics agafats amb morter, amb arrebossat i lliscat interior de la paret i eventualment, 
esquerdejat exterior 
- Peces prefabricades de formigó agafades amb morter 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Parets: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col/locació de les peces agafades amb morter 
- Acabat de les parets, en el seu cas 
- Comprovació de l'estanquitat del pou 
PARET PER A POU: 
El pou ha de ser estable i resistent. 
Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al coronament, on s'ha d'anar 
reduint les dimensions del pou fins arribar a les de la tapa. 
Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades de dalt a baix. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el 
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paviment. 
La superfície interior ha de ser llisa i estanca. 
Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la conducció. 
Toleràncies d'execució: 
- Secció interior del pou:  ± 50 mm 
- Aplomat total:  ± 10 mm 
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 
La paret ha d'estar constituïda per peces prefabricades de formigó agafades amb morter, recolzades 
a sobre d'un element resistent. 
La peça superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa. 
PARET DE MAÓ: 
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 
La paret ha de quedar recolzada sobre una solera de formigó. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit 
a la paret, i acabat amb un lliscat de pasta de ciment pòrtland. 
El revestiment, un cop sec, ha de ser llis, sense fissures, forats o d'altres defectes. No ha 
de ser polsegós. 
Gruix dels junts:  <= 1,5 cm 
Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  <= 2 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m 
- Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  ± 2 mm 
PARET EXTERIOR ACABADA AMB UN ESQUERDEJAT EXTERIOR: 
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit 
a la paret. 
Gruix de l'esquerdejat:  <= 1,8 cm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
PARET PER A POU: 
Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja. 
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 
La col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops. 
PARET DE MAÓ: 
Els maons per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter. 
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. 
Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de 
rebre. 
El lliscat s'ha de fer en una sola operació. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
ELEMENTS COMPLEMENTARIS: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PD -  INSTAL·LACIONS D'EVACUACIÓ, CANALITZACIÓ I VENTILACIÓ ESTÀTICA 
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PDB -  SOLERES I PARETS PER A POUS DE REGISTRE 
 
PDBE- -  BROCAL PER A POU PREFABRICAT, COL·LOCAT (D) 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PDBE-H98N,PDBE-H9LT. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la col·locació 
dels elements complementaris. 
S'han considerat els materials següents per a les parets del pou: 
- Maons ceràmics agafats amb morter, amb arrebossat i lliscat interior de la paret i eventualment, 
esquerdejat exterior 
- Peces prefabricades de formigó agafades amb morter 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Parets: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col/locació de les peces agafades amb morter 
- Acabat de les parets, en el seu cas 
- Comprovació de l'estanquitat del pou 
PARET PER A POU: 
El pou ha de ser estable i resistent. 
Les parets del pou han de quedar aplomades, excepte en el tram previ al coronament, on s'ha d'anar 
reduint les dimensions del pou fins arribar a les de la tapa. 
Les generatrius o la cara corresponents als graons d'accés han de quedar aplomades de dalt a baix. 
Els junts han d'estar plens de morter. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la tapa enrasats amb el 
paviment. 
La superfície interior ha de ser llisa i estanca. 
Han de quedar preparats els orificis, a diferent nivell, d'entrada i sortida de la conducció. 
Toleràncies d'execució: 
- Secció interior del pou:  ± 50 mm 
- Aplomat total:  ± 10 mm 
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 
La paret ha d'estar constituïda per peces prefabricades de formigó agafades amb morter, recolzades 
a sobre d'un element resistent. 
La peça superior ha de ser reductora per a passar de les dimensions del pou a les de la tapa. 
PARET DE MAÓ: 
Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. 
La paret ha de quedar recolzada sobre una solera de formigó. 
La superfície interior ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben adherit 
a la paret, i acabat amb un lliscat de pasta de ciment pòrtland. 
El revestiment, un cop sec, ha de ser llis, sense fissures, forats o d'altres defectes. No ha 
de ser polsegós. 
Gruix dels junts:  <= 1,5 cm 
Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  <= 2 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Horitzontalitat de les filades:  ± 2 mm/m 
- Gruix de l'arrebossat i el lliscat:  ± 2 mm 
PARET EXTERIOR ACABADA AMB UN ESQUERDEJAT EXTERIOR: 
La superfície exterior ha de quedar coberta sense discontinuïtats amb un esquerdejat ben adherit 
a la paret. 
Gruix de l'esquerdejat:  <= 1,8 cm 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
PARET PER A POU: 
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Els treballs s'han de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 35°C, sense pluja. 
PARET DE PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ: 
La col·locació s'ha de realitzar sense que les peces rebin cops. 
PARET DE MAÓ: 
Els maons per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin l'aigua 
del morter. 
L'obra s'ha d'aixecar per filades senceres. 
Els arrebossats s'han d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de 
rebre. 
El lliscat s'ha de fer en una sola operació. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
ELEMENTS COMPLEMENTARIS: 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales 
para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3). 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos del pliego 
de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes relativos a la 
construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones (PG-3). 

 
  

____________________________________________________________________________ 
 
  
 
  

PQ -  EQUIPAMENTS, MOBILIARI I MOBILIARI URBÀ 
 
PQ2 -  PAPERERES 
 
PQ22- -  PAPERERA DE PEU, COL·LOCADA 
 
 
0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 
 
PQ22-DJJX. 
 
Plec de condicions 
 
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Papereres de peu i murals. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Papereres amb suport ancorat a un dau de formigó. 
- Papereres collades al parament. 
- Papereres collades al terra. 
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents: 
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació: 
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn 
on es desenvolupen. 
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el 
material aplegat lluny de la zona de treball: 
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per 
l'elevada presència de guals particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar 
una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació de la calçada per fer l'aplec 
de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o 
per estar en una zona amb tràfic rodat important 
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       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca 
d'espai en la proximitat d'on s'executen les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació: 
    - En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única 
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació: 
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que interfereixin (o que puguin 
interferir) en les tasques 
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis 
(canalitzacions d'aigua, semàfors, enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions 
(marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que interfereixen en les tasques. 
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Papereres amb suport ancorat a un dau de formigó: 
- Formigonament del dau d'ancoratge 
- Ancoratge del suport de la paparera 
- Montatge de la paperera 
Papereres collades a paraments: 
- Fixació dels elements de suport 
- Fixació de la paperera als suports 
Papereres collades al terra: 
- Fixació dels elements de suport 
- Fixació de la paperera als suports 
CONDICIONS GENERALS: 
Un cop col·locada la paperera no ha de tenir deformacions, cops o d'altres defectes visibles. 
Toleràncies d'execució: 
- Alçària:  ± 20 mm 
- Verticalitat:  ± 10 mm 
PAPERERES AMB SUPORT ANCORAT A DAU DE FORMIGÓ: 
El dau d'ancoratge de formigó no ha de quedar visible. 
Ancoratge del tub de suport:  >= 15 cm 
PAPERERES COLLADES A PARAMENTS: 
Els elements posteriors de fixació han de quedar col·locats dins de les anelles de suport, fixades 
a la paret. 
Platines de fixació:  25 x 4 mm 
PAPERERES COLLADES AL TERRA: 
Els elements de fixació han de quedar col·locats dins de les anelles de suport, fixades al terra. 
 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
PAPERERES ANCORADES A DAU DE FORMIGÓ: 
El formigonament del dau d'ancoratge s'ha de fer a una temperatura entre 5°C i 40°C, sense pluja. 
No s'ha d'utilitzar fins 48 h després de la seva col·locació. 
PAPERERES COLLADES A PARAMENTS O AL TERRA: 
La temperatura per a realitzar l'ancoratge de les anelles al suport ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
 
 
3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT 
 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 
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- Replanteig de la ubicació. 
- Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual dels elements col·locats. 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 

 
  

__________________________________________________________________________
__ 
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AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST PR_2022_02 ACTUACIÓ 16
Capítol 01  ACTUACIÓ 16
Subcapitol 01  TREBALLS PRÈVIS

1 P191-HP4B u Cala de 1x1 m per a localització de serveis, amb enderroc de paviment, excavació de terres fins a localització de
serveis a una fondària màxima d'1,30 m, reblert amb sauló, formació de base de formigó i càrrega de materials
sobre camió o contenidor, sense incloure reposició de paviment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 localització serveis existents
3 Narcís Monoriol / Miquel Servet 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
4 -Gas 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 -Telefonica 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 -Aigua potable 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 -BTS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 Narcis Montoriol

10 -Aigua potable 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
11 -Gas 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
13 Jaume I / Narcís Montoriol 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
14 -Aigua potable 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
15 -BTS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
17 Jaume I
18 - Gas 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
20 C Barcelona / Jamue I
21 -Gas 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
22 -BTS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
24 C Barcelona
25 -Gas 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
27 c Barcelona / Miguel de Unamuno
28 -Gas 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
29 -BTS 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
30 -MTS 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,000

2 P21Q1-HBNB u Desmuntatge d'element d'equipament fix o mòbil, de 500 kg de pes, com a màxim i a una alçària de 5 m, com a
màxim, amb mitjans manuals i mecànics i aplec de materials per a la seva reutilització, sense incloure
embalatges

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Actuació 3
4 Bandes reductores de velocitat
5 carrer Barcelona 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 P21Q2-8GXU u Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 pilona carrer Barcelona 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 G21DZ010 m Buidat de residus i aigua residual de claveguera de fins a 100 cm pèvia a la seva demolició. Inclou transport de
residus a abocador especialitzat, canon d'abocament i manteniment de l'abocador. (mesurat per m de canonada

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 2

a demolir).

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 actuació 03 T Longitud (m)
2 7,930 7,930 C#*D#*E#*F#
3 4,920 4,920 C#*D#*E#*F#
4 35,690 35,690 C#*D#*E#*F#
5 3,520 3,520 C#*D#*E#*F#
6 2,820 2,820 C#*D#*E#*F#
7 38,960 38,960 C#*D#*E#*F#
8 27,530 27,530 C#*D#*E#*F#
9 40,410 40,410 C#*D#*E#*F#

10 35,350 35,350 C#*D#*E#*F#
11 36,180 36,180 C#*D#*E#*F#
12 31,620 31,620 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 264,930

Obra 01 PRESSUPOST PR_2022_02 ACTUACIÓ 16
Capítol 01  ACTUACIÓ 16
Subcapitol 02  ENDERROCS I DEMOLICIONS

1 P214W-FEMI m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de
diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 actuació 03 T Longitud (m)
2 670,330 670,330 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 670,330

2 P2146-DJ30 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 actuació 03 T m2
3 1.015,970 1.015,970 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.015,970

3 P21G7-49KC m Demolició de pou de diàmetre 100 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 actuació 03 T pous
3 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

4 P21G3-DJ1A m Demolició de claveguera de fins a 100 cm de diàmetre o fins a 60x90 cm, de formigó vibropremsat, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 actuació 03 T Longitud (m)

EUR



ACTUACIÓ NÚMERO 16:COL·LECTOR DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM ALS CARRERS BARCELONA I NARCÍS MONTURIOL,
AL TERME MUNICIPAL DE SANT PERE DE RIBES

AMIDAMENTS Pàg.: 3

2 7,930 7,930 C#*D#*E#*F#
3 4,920 4,920 C#*D#*E#*F#
4 35,690 35,690 C#*D#*E#*F#
5 3,520 3,520 C#*D#*E#*F#
6 2,820 2,820 C#*D#*E#*F#
7 38,960 38,960 C#*D#*E#*F#
8 27,530 27,530 C#*D#*E#*F#
9 40,410 40,410 C#*D#*E#*F#

10 35,350 35,350 C#*D#*E#*F#
11 36,180 36,180 C#*D#*E#*F#
12 31,620 31,620 C#*D#*E#*F#
13 0,000
14 0,000
15 0,000

TOTAL AMIDAMENT 264,930

5 P21G6-H844 m Enderroc d'interceptor, de 50 cm d'amplària i 90 cm de fondària, com a màxim, a ma i amb martell picador i
càrrega manual i mecànica de runes sobre camió o contenidor. Inclou desmuntatge de bastiment i reixa

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Actuació 3
4 embornal (per renovar reixa) 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
6 reixa interceptora (per renovar)
7 c bcn 4,210 4,210 C#*D#*E#*F#
8 c bcn jaume I 4,220 4,220 C#*D#*E#*F#
9 jaume I montoriol 4,280 4,280 C#*D#*E#*F#

11 carrer Miquel Servet 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 22,710

6 P21GM-FID2 m Enderroc de clavegueró de formigó de 27x36 cm o de diàmetre 30 cm, com a màxim, sense solera, amb
compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T nº vivendes
2 C#*D#*E#*F#
3 Actuació 3 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 Reconnexió escomeses residuals,

estimació cadastre
C#*D#*E#*F#

6 C#*D#*E#*F#
7 Carrer Barcelona 30,000 3,000 90,000 C#*D#*E#*F#
8 Carrer Unamuno cantonada Carrer

Barcelona
2,000 3,000 6,000 C#*D#*E#*F#

9 Carrer Jaume I 16,000 3,000 48,000 C#*D#*E#*F#
10 Carrer Narcis Montoriol 9,000 3,000 27,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 171,000

Obra 01 PRESSUPOST PR_2022_02 ACTUACIÓ 16
Capítol 01  ACTUACIÓ 16
Subcapitol 03  EXCAVACIONS I MOVIMENT DE TERRES

EUR

ACTUACIÓ NÚMERO 16:COL·LECTOR DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM ALS CARRERS BARCELONA I NARCÍS MONTURIOL,
AL TERME MUNICIPAL DE SANT PERE DE RIBES

AMIDAMENTS Pàg.: 4

1 P221B-HYY1 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en roca de resistència a la compressió alta (> 50 MPa),
realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre camió, en entorn urbà amb
dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària,
amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Actuació 3
4 amidament excavació 1.484,690 0,250 371,173 C#*D#*E#*F#
6 25% ES CONSIDERA AMB ROCA

TOTAL AMIDAMENT 371,173

2 P221B-EL8B m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Actuació 3
3 0,000
4 amidament excavació 1.484,690 0,750 1.113,518 C#*D#*E#*F#
5 0,000
6 75% ES CONSIDERA SENSE ROCA
7 0,000
8 0,000
9 0,000

TOTAL AMIDAMENT 1.113,518

3 P2R4-DYOP m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Actuació 3
3 C#*D#*E#*F#
4 amidament excavació 1.484,690 0,750 1.113,518 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#
6 75% ES CONSIDERA SENSE ROCA C#*D#*E#*F#
7 C#*D#*E#*F#
8 ESPONJAMENT 15% 1.113,518 0,150 167,028 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.280,546

4 P2R4-DYOL m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de roques contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Actuació 3
2 C#*D#*E#*F#
3 amidament excavació 1.484,690 0,250 371,173 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 25% ES CONSIDERA AMB ROCA C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#
8 ESPONJAMENT 50% 371,173 0,500 185,587 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 556,760

5 P2242-53C9 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 2 m d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



ACTUACIÓ NÚMERO 16:COL·LECTOR DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM ALS CARRERS BARCELONA I NARCÍS MONTURIOL,
AL TERME MUNICIPAL DE SANT PERE DE RIBES

AMIDAMENTS Pàg.: 5

1 T longitud tram ampla rasa
2 Actuació 3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 canonada DN400 C#*D#*E#*F#
4 tram 112-352 41,000 1,650 67,650 C#*D#*E#*F#
5 tram 113-112 36,050 1,650 59,483 C#*D#*E#*F#
6 tram 114-113 31,620 1,650 52,173 C#*D#*E#*F#
7 Canonada DN600 C#*D#*E#*F#
8 tram 397-109 40,410 1,870 75,567 C#*D#*E#*F#
9 tram 396-397 35,350 1,870 66,105 C#*D#*E#*F#

10 tram 352-396 10,140 1,870 18,962 C#*D#*E#*F#
11 Canonada DN800 C#*D#*E#*F#
12 tram 410-1 410-2 (sobreeixidor) 2,210 2,150 4,752 C#*D#*E#*F#
13 tram 410 410-1 4,920 2,150 10,578 C#*D#*E#*F#
14 tram 308-410 45,450 2,150 97,718 C#*D#*E#*F#
15 tram 309-309 40,850 2,150 87,828 C#*D#*E#*F#
16 tram 109-309 27,550 2,150 59,233 C#*D#*E#*F#
17 Canonada DN500 C#*D#*E#*F#
18 tram 410-1 / 410-3 7,930 1,780 14,115 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 614,164

6 P233-55V9 m2 Estrebada de rasa fins a 3 m de fondària, amb mòduls metàl·lics d'acer

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ml promig alçada costats
2 C#*D#*E#*F#
3 Actuació 3 C#*D#*E#*F#
5 tram 410-1 410-2 (sobreeixidor) 2,210 2,150 2,000 9,503 C#*D#*E#*F#
6 tram 410 410-1 4,920 2,300 2,000 22,632 C#*D#*E#*F#
7 tram 308-410 45,450 1,950 2,000 177,255 C#*D#*E#*F#
8 tram 309-309 40,850 1,650 2,000 134,805 C#*D#*E#*F#
9 tram 109-309 27,550 2,000 2,000 110,200 C#*D#*E#*F#

10 tram 397-109 40,410 1,900 2,000 153,558 C#*D#*E#*F#
11 tram 396-397 35,350 1,750 2,000 123,725 C#*D#*E#*F#
12 tram 352-396 10,140 1,800 2,000 36,504 C#*D#*E#*F#
13 tram 112-352 41,000 2,700 2,000 221,400 C#*D#*E#*F#
14 tram 113-112 36,050 3,260 2,000 235,046 C#*D#*E#*F#
15 tram 114-113 31,620 2,700 2,000 170,748 C#*D#*E#*F#
16 tram 410-1 / 410-3 7,930 2,300 2,000 36,478 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.431,854

Obra 01 PRESSUPOST PR_2022_02 ACTUACIÓ 16
Capítol 01  ACTUACIÓ 16
Subcapitol 04  XARXA DE SANEJAMENT
Titol 4 01  CANONADA

1 PD73-HZ1S m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa, en entorn urbà
amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR

ACTUACIÓ NÚMERO 16:COL·LECTOR DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM ALS CARRERS BARCELONA I NARCÍS MONTURIOL,
AL TERME MUNICIPAL DE SANT PERE DE RIBES

AMIDAMENTS Pàg.: 6

1 T nº vivendes
2 C#*D#*E#*F#
3 Actuació 16
5 Reconnexió escomeses residuals,

estimació cadastre
7 Carrer Barcelona 30,000 2,000 60,000 C#*D#*E#*F#
8 Carrer Unamuno cantonada Carrer

Barcelona
2,000 2,000 4,000 C#*D#*E#*F#

9 Carrer Jaume I 16,000 2,000 32,000 C#*D#*E#*F#
10 Carrer Narcis Montoriol 9,000 2,000 18,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 114,000

2 PD7F-HZ1T m Tub de formigó armat de 800 mm de diàmetre nominal classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de campana amb
anella elastomèrica, col·locat al fons de la rasa, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5
m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

3 Actuació 16
5 tram 410-1 410-2 (sobreeixidor) 2,210 2,210 C#*D#*E#*F#
6 tram 410 410-1 4,920 4,920 C#*D#*E#*F#
7 tram 308-410 45,450 45,450 C#*D#*E#*F#
8 tram 309-309 40,850 40,850 C#*D#*E#*F#
9 tram 109-309 27,550 27,550 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,980

3 PD7F-HZ1V m Tub de formigó armat de 600 mm de diàmetre nominal classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de campana amb
anella elastomèrica, col·locat al fons de la rasa, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5
m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Actuació 16
4 tram 397-109 40,410 40,410 C#*D#*E#*F#
5 tram 396-397 35,350 35,350 C#*D#*E#*F#
6 tram 352-396 10,140 10,140 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 85,900

4 PD7F-HZ1W m Tub de formigó armat de 400 mm de diàmetre nominal classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de campana amb
anella elastomèrica, col·locat al fons de la rasa, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5
m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Actuació 16
4 tram 112-352 41,000 41,000 C#*D#*E#*F#
5 tram 113-112 36,050 36,050 C#*D#*E#*F#
6 tram 114-113 31,620 31,620 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 108,670

5 PD7F-HZ2J m Tub de formigó armat de 500 mm de diàmetre nominal classe 3, segons ASTM C 76 amb unió de campana amb
anella elastomèrica, col·locat al fons de la rasa, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m
d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari
urbà, en actuacions d'1 a 10 m

EUR



ACTUACIÓ NÚMERO 16:COL·LECTOR DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM ALS CARRERS BARCELONA I NARCÍS MONTURIOL,
AL TERME MUNICIPAL DE SANT PERE DE RIBES

AMIDAMENTS Pàg.: 7

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Actuació 16
4 tram 410-1 / 410-3 7,930 7,930 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,930

Obra 01 PRESSUPOST PR_2022_02 ACTUACIÓ 16
Capítol 01  ACTUACIÓ 16
Subcapitol 04  XARXA DE SANEJAMENT
Titol 4 02  POUS

1 P3Z3-D532 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Actuació 16
2 C#*D#*E#*F#
3 P114 1,000 2,000 2,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 P113 1,000 2,000 2,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#
5 P112 1,000 2,000 2,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#
6 P352 1,000 2,000 2,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#
7 P396 1,000 2,000 2,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#
8 P397 1,000 2,000 2,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#
9 P109 1,000 2,000 2,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#

10 P309 1,000 2,000 2,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#
11 P308 1,000 2,000 2,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#
12 P410 1,000 2,000 2,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#
13 P410-1 1,000 2,000 2,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#
14 P410-2 1,000 2,000 2,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#
15 P410-3 1,000 2,000 2,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,000

2 PDB3-E9ET u Solera amb mitja canya de formigó HM-35/P/20/I+Qc de 15 cm de gruix mínim i de planta 1.2x1,2 m per a tub de
diàmetre 40 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 actuació 3
4 P114 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 P113 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 P112 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 PDB3-E9FD u Solera amb mitja canya de formigó HM-35/P/20/I+Qc de 15 cm de gruix mínim i de planta 1.2x1,2 m per a tub de
diàmetre 60 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Actuació 3
3 P352 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 P396 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 P397 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR

ACTUACIÓ NÚMERO 16:COL·LECTOR DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM ALS CARRERS BARCELONA I NARCÍS MONTURIOL,
AL TERME MUNICIPAL DE SANT PERE DE RIBES

AMIDAMENTS Pàg.: 8

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 PDB3-E9GK u Solera amb mitja canya de formigó HM-35/P/20/I+Qc de 20 cm de gruix mínim i de planta 1.2x1,2 m per a tub de
diàmetre 80 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 actuació 3
4 P109 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 P309 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 P308 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 P410 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 P410-1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 P410-2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 P410-3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,000

5 PDBC-H981 u Cubeta base per a pou de registre formada per una peça prefabricada de formigó, de diàmetre interior 120 cm i
d'alçària 80 cm, amb junta de goma, sobre la qual es col·locaran anells de pou prefabricats, col·locada sobre la
solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix, inclós col·locació de graons

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Actuació 3
3 C#*D#*E#*F#
4 P114 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 P113 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 P112 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 P352 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 P396 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 P397 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 P109 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
11 P309 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
12 P308 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
13 P410 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
14 P410-1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
15 P410-2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
16 P410-3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

6 PDBC-H982 u Cubeta base per a pou de registre formada per una peça prefabricada de formigó, de diàmetre interior 150 cm i
d'alçària 80 cm, amb junta de goma, sobre la qual es col·locaran anells de pou prefabricats, col·locada sobre la
solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix, inclós col·locació de graons

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Actuació 3
3 C#*D#*E#*F#
4 P114 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 P113 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 P112 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 P352 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 P396 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 P397 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 P109 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
11 P309 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
12 P308 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
13 P410 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

EUR



ACTUACIÓ NÚMERO 16:COL·LECTOR DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM ALS CARRERS BARCELONA I NARCÍS MONTURIOL,
AL TERME MUNICIPAL DE SANT PERE DE RIBES

AMIDAMENTS Pàg.: 9

14 P410-1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
15 P410-2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
16 P410-3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

7 PDB7-8F51 m Paret per a pou circular de D= 120 cm, de peces prefabricades de formigó, col·locades amb morter de ciment 1:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Actuació 3
3 C#*D#*E#*F#
4 P114 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 P113 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
6 P112 1,000 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
7 P352 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 P396 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 P397 0,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#

11 P410-3 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

8 PDB7-8F52 m Paret per a pou circular de D= 150 cm, de peces prefabricades de formigó, col·locades amb morter de ciment 1:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Actuació 3
3 C#*D#*E#*F#
4 P109 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 P309 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 P308 1,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
7 P410 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 P410-1 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 P410-2 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,000

9 PDBE-H98N u Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de dimensions 120X60X80 cm, amb junt
encadellat, col·locat sobre anell de pou de registre, inclús segellat de junts i graons de pates amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigó de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Actuació 3
4 P114 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 P113 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 P112 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 P352 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 P396 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 P397 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 P109 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
11 P309 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
12 P308 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
13 P410 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
14 P410-1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
15 P410-2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
16 P410-3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

10 PDBF-H83R u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa recolzada de fosa en forma de motlle reblerta de
formigó, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Actuació 3
3 C#*D#*E#*F#
4 P114 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 P113 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 P112 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 P352 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 P396 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 P397 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 P109 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
11 P309 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
12 P308 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
13 P410 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
14 P410-1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
15 P410-2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
16 P410-3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 13,000

11 PDBD-H86M u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 actuació 3
4 P114 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#
5 P113 10,000 10,000 C#*D#*E#*F#
6 P112 13,000 13,000 C#*D#*E#*F#
7 P352 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#
8 P396 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
9 P397 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

10 P109 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
11 P309 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
12 P308 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
13 P410 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
14 P410-1 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
15 P410-2 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#
16 P410-3 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 102,000

12 PDBE-H9LT u Llosa de Transició per a pou format per una llosa asimètrica de formigó prefabricat de dimensions 150X60X80
cm, amb junt encadellat, col·locat sobre anell de pou de registre, inclús segellat de junts i graons de pates amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigó de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Actuació 3
3 C#*D#*E#*F#
4 P109 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 P309 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 P308 1,000 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
7 P410 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 P410-1 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
9 P410-2 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

10 C#*D#*E#*F#
11 C#*D#*E#*F#
12 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 5,000

13 P312-D4W4 m3 De rases i pous de fonaments, amb formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del
granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 33,000 33,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 33,000

Obra 01 PRESSUPOST PR_2022_02 ACTUACIÓ 16
Capítol 01  ACTUACIÓ 16
Subcapitol 04  XARXA DE SANEJAMENT
Titol 4 03  REIXES I EMBORNALS

1 PD56-E3QQ m Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20 / P / 20 / I, sobre solera
de 15 cm de formigó HM-20 / P / 20 / I

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Actuació 3
2 C#*D#*E#*F#
3 embornal (per renovar reixa) 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 embornal nou 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 reixa interceptora (per renovar)
6 c bcn 4,210 4,210 C#*D#*E#*F#
7 c bcn jaume I 4,220 4,220 C#*D#*E#*F#
8 jaume I montoriol 4,280 4,280 C#*D#*E#*F#

10 carrer Miquel servet 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,710

2 PD52-51B4 m Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer S235JR de 80x80x8 mm i traves de passamà de
60 mm cada m, ancorat al formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Actuació 3
2 C#*D#*E#*F#
3 embornal (per renovar reixa) 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 embornal nou 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 reixa interceptora (per renovar) C#*D#*E#*F#
6 c bcn 4,210 4,210 C#*D#*E#*F#
7 c bcn jaume I 4,220 4,220 C#*D#*E#*F#
8 jaume I montoriol 4,280 4,280 C#*D#*E#*F#
9 C#*D#*E#*F#

10 carrer Miquel servet 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,710

3 PD5U-4806 u Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 980x490x70 mm, classe D400 segons norma UNE-EN 124 i 22 dm2 de
superfície d'absorció col·locada sobre bastiment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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2 Actuació 3
3 C#*D#*E#*F#
4 embornal (per renovar reixa) 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
5 embornal nou 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 reixa interceptora (per renovar) C#*D#*E#*F#
7 c bcn 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
8 c bcn jaume I 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#
9 jaume I montoriol 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

11 carrer Miquel servet 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,000

Obra 01 PRESSUPOST PR_2022_02 ACTUACIÓ 16
Capítol 01  ACTUACIÓ 16
Subcapitol 05  LLOSA DE PROTECCIÓ

1 P3C1-D6WF m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:10-10
mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Actuació 3
4 llosa de protecció 181,270 181,270 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 181,270

2 P3C1-D6WH m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:12-12
mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Actuació 3
2 C#*D#*E#*F#
3 llosa de protecció 181,270 181,270 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 181,270

3 P3C5-DNDW m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-30/B/20/IIa+Qb, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat amb cubilot

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Actuació 3
2 C#*D#*E#*F#
3 llosa de protecció 181,270 0,200 36,254 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,254

4 P3C2-4247 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a lloses de fonaments

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Actuació 3
2 C#*D#*E#*F#
3 llosa de protecció 73,450 0,200 14,690 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 14,690

Obra 01 PRESSUPOST PR_2022_02 ACTUACIÓ 16
Capítol 01  ACTUACIÓ 16
Subcapitol 06  REBLIMENTS

1 P2255-DPIC m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T longitud tram ampla rasa alçada reblime
2 Actuació 3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 canonada DN400 C#*D#*E#*F#
4 tram 112-352 41,000 1,650 0,950 64,268 C#*D#*E#*F#
5 tram 113-112 36,050 1,650 0,950 56,508 C#*D#*E#*F#
6 tram 114-113 31,620 1,650 0,950 49,564 C#*D#*E#*F#
7 Canonada DN600
8 tram 397-109 40,410 1,870 1,150 86,902 C#*D#*E#*F#
9 tram 396-397 35,350 1,870 1,150 76,020 C#*D#*E#*F#

10 tram 352-396 10,140 1,870 1,150 21,806 C#*D#*E#*F#
11 Canonada DN800 C#*D#*E#*F#
12 tram 410-1 410-2 (sobreeixidor) 2,210 2,150 1,400 6,652 C#*D#*E#*F#
13 tram 410 410-1 4,920 2,150 1,400 14,809 C#*D#*E#*F#
14 tram 308-410 45,450 2,150 1,400 136,805 C#*D#*E#*F#
15 tram 309-309 40,850 2,150 1,400 122,959 C#*D#*E#*F#
16 tram 109-309 27,550 2,150 59,233 C#*D#*E#*F#
17 Canonada DN500 C#*D#*E#*F#
18 tram 410-1 / 410-3 7,930 1,780 1,000 14,115 C#*D#*E#*F#
21 a descomptar canonada
22 DN400 5,310 -1,000 -5,310 C#*D#*E#*F#
23 DN500 17,680 -1,000 -17,680 C#*D#*E#*F#
24 DN600 48,600 -1,000 -48,600 C#*D#*E#*F#
25 DN800 57,800 -1,000 -57,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 580,251

2 P2252-549H m3 Estesa i piconatge de tot-u artificial d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb compactació
del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T longitud tram ampla rasa
2 Actuació 3 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 Excavació 1.484,690 1.484,690 C#*D#*E#*F#
5 a descomptar rebliment graveta -580,251 -580,251 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 904,439

Obra 01 PRESSUPOST PR_2022_02 ACTUACIÓ 16
Capítol 01  ACTUACIÓ 16
Subcapitol 07  PAVIMENTACIONS

EUR

ACTUACIÓ NÚMERO 16:COL·LECTOR DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM ALS CARRERS BARCELONA I NARCÍS MONTURIOL,
AL TERME MUNICIPAL DE SANT PERE DE RIBES

AMIDAMENTS Pàg.: 14

1 P2214-HYZ2 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa
sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única
<= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 actuació 03 T m2
2 C#*D#*E#*F#
3 1.015,970 0,250 253,993 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 253,993

2 P2241-HYDO m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà sense dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis
o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 actuació 03 T m2
2 C#*D#*E#*F#
3 1.015,970 1.015,970 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.015,970

3 P92A-DX8E m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 actuació 03 T m2
2 C#*D#*E#*F#
3 1.015,970 0,250 253,993 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 253,993

4 P9HC-HR3O u Desplaçament d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent en horari diürn

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Actuació 3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 P9L1-E983 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 actuació 03 T m2
2 C#*D#*E#*F#
3 1.015,970 1.015,970 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.015,970

6 P9H5-E84C t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 actuació 03 T m2
2 C#*D#*E#*F#
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3 1.015,970 0,040 2,400 97,533 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 97,533

7 P9L1-E97Y m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 actuació 03 T m2
2 C#*D#*E#*F#
3 1.015,970 1.015,970 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.015,970

8 P9H5-E83W t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 actuació 03 T m2
2 C#*D#*E#*F#
3 1.015,970 0,040 2,400 97,533 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 97,533

Obra 01 PRESSUPOST PR_2022_02 ACTUACIÓ 16
Capítol 01  ACTUACIÓ 16
Subcapitol 08  ACABATS

1 PQ4Y-HYZ9 u Col·locació de pilona de forma prismàtica o cilíndrica amb màquina taladradora amb broca de diamant, ancorada
>= 20 cm amb morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, en entorn urbà sense dificultat de
mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Actuació 3
4 pilona carrer Barcelona 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 pilona carrer NArcís Montoriol 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2 PQ4Y-HYBR u ReCol·locació de Banda de Reducció de Velocitat existent amb màquina taladradora amb broca de diamant,
ancorada >= 20 cm amb morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, en entorn urbà sense
dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació
per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Actuació 3
4 Bandes reductores de velocitat
5 carrer Barcelona 2,000 8,000 16,000 C#*D#*E#*F#
6 1,000 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 31,000

3 PBAM-HP6L u Actuacions puntuals de jornada completa en superfície <= 50 m2, pintat sobre paviment de marca vial superficial
per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb pintura acrílica de color blanc, per a marques vials i
microesferes de vidre, amb addició de micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols, aplicada amb
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màquina d'accionament manual

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Actuació 3
3 jornada 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
4 Pintat de marques vials 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 pas vianants
6 guals
7 estacionament minusvalids
8 especifiques escola

10 tant en groc, com en blanc o blau
segons senyalització existent

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST PR_2022_02 ACTUACIÓ 16
Capítol 02  ZONA ESCALES ESCOLA SANTA EULÀLIA
Subcapitol 01  TREBALLS PRÈVIS

1 P21Q2-HBAJ u Desmuntatge per a recol·locació posterior de banc metàl·lic, de fins a 3 m de llargària, col·locat amb fixacions
mecàniques amb mitjans manuals i aplec

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 àmbit rampa escola 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 P21Q2-HBAN u Desmuntatge per a recol·locació posterior de paperera trabucable de fins a 45 cm de diàmetre, ancorada a terra
amb fixacions mecàniques sobre daus de formigó, enderroc dels daus amb martell pneumàtic i aplec

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 àmbit rampa escola 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 P21Q2-8GXU u Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de l'equipament i la runa
sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 zona rampa escola 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

Obra 01 PRESSUPOST PR_2022_02 ACTUACIÓ 16
Capítol 02  ZONA ESCALES ESCOLA SANTA EULÀLIA
Subcapitol 02  ENDERROCS I DEMOLICIONS

1 P2143-4RR7 m2 Arrencada de paviment de llambordins sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega de material sobre camió o
contenidor
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 àmbit escola 82,360 82,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 82,360

2 P2146-DJ4E m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició
de la base, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans
mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 àmbit escola 5,960 5,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,960

3 P2149-HYLZ m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i càrrega amb mitjans
manuals sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions d'1 a 10 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

3 àmbit escola 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,500

4 P2146-DJ30 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix, d'amplària més de 2 m amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 àmbit escola 7,040 7,040 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,040

Obra 01 PRESSUPOST PR_2022_02 ACTUACIÓ 16
Capítol 02  ZONA ESCALES ESCOLA SANTA EULÀLIA
Subcapitol 03  EXCAVACIONS I MOVIMENT DE TERRES

1 P221B-HP90 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari
urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 àmbit escola 144,600 144,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 144,600

2 P2R4-DYOP m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada de gestió de residus,
amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 20 km

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

3 àmbit escola 144,600 144,600 C#*D#*E#*F#
5 esponjament 20% 144,600 0,200 28,920 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 173,520

3 P2242-53C9 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 2 m d'amplària, amb mitjans mecànics i compactació del 95 % PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T longitud tram ampla rasa
2 Zona Rampa escola
4 tram 116-116-1 3,000 1,500 4,500 C#*D#*E#*F#
5 tram 116-1 - 44 37,000 1,500 55,500 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#
7 Zona recollida pluvials Escola
8 C#*D#*E#*F#
9 tram reixa escola - vertical 1,910 1,315 2,512 C#*D#*E#*F#

10 tram esc02-esc01 0,940 1,315 1,236 C#*D#*E#*F#
11 tram esc01-esc 4,200 1,315 5,523 C#*D#*E#*F#
12 tram esc pou 44 2,700 1,315 3,551 C#*D#*E#*F#
13 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 72,822

Obra 01 PRESSUPOST PR_2022_02 ACTUACIÓ 16
Capítol 02  ZONA ESCALES ESCOLA SANTA EULÀLIA
Subcapitol 04  XARXA DE SANEJAMENT
Titol 4 01  CANONADA

1 PD73-HZ1R m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa, en entorn urbà
amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Zona Rampa escola
4 tram 116-116-1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#
5 tram 116-1 - 44 37,000 37,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 40,000

2 PD73-HYO0 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus
B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma
UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa, en entorn urbà
amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

3 Zona recollida pluvials Escola
5 tram reixa escola - 1,910 1,910 C#*D#*E#*F#
6 tram esc02-esc01 0,940 0,940 C#*D#*E#*F#
7 tram esc01-esc 4,200 4,200 C#*D#*E#*F#
8 tram esc pou 44 2,700 2,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,750
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Obra 01 PRESSUPOST PR_2022_02 ACTUACIÓ 16
Capítol 02  ZONA ESCALES ESCOLA SANTA EULÀLIA
Subcapitol 04  XARXA DE SANEJAMENT
Titol 4 02  POUS

1 P3Z3-D532 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 àmbit escola
2 C#*D#*E#*F#
3 P116 1,000 2,000 2,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#
4 P116-1 1,000 2,000 2,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#
5 P44 1,000 2,000 2,000 1,000 4,000 C#*D#*E#*F#
6 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

2 PDBC-H981 u Cubeta base per a pou de registre formada per una peça prefabricada de formigó, de diàmetre interior 120 cm i
d'alçària 80 cm, amb junta de goma, sobre la qual es col·locaran anells de pou prefabricats, col·locada sobre la
solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix, inclós col·locació de graons

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 àmbit escola
2 C#*D#*E#*F#
3 P116 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 P116-1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 P44 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 PDB3-E9F5 u Solera amb mitja canya de formigó HM-35/P/20/I+Qc de 15 cm de gruix mínim i de planta 1.2x1,2 m per a tub de
diàmetre 50 cm

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

3 àmbit escola
4 C#*D#*E#*F#
5 pou 116 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 pou 116-1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
7 pou 44 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
8 0,000

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 PDB7-8F51 m Paret per a pou circular de D= 120 cm, de peces prefabricades de formigó, col·locades amb morter de ciment 1:4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 àmbit escola
4 P116 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
5 P116-1 1,000 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 P44 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 PDBE-H98N u Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de dimensions 120X60X80 cm, amb junt
encadellat, col·locat sobre anell de pou de registre, inclús segellat de junts i graons de pates amb morter mixt
1:2:10, elaborat a l'obra amb formigó de 165 l

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 àmbit escola
4 pou 116 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 pou 116-1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 pou 44 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

6 PDBF-H83R u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa recolzada de fosa en forma de motlle reblerta de
formigó, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 àmbit escola
3 C#*D#*E#*F#
4 pou 116 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 pou 116-1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
6 pou 44 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

7 PDBD-H86M u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat amb morter de
ciment 1:6, elaborat a l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 àmbit escola
3 C#*D#*E#*F#
4 pou 116 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
5 pou 116-1 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
6 pou 44 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 16,000

Obra 01 PRESSUPOST PR_2022_02 ACTUACIÓ 16
Capítol 02  ZONA ESCALES ESCOLA SANTA EULÀLIA
Subcapitol 04  XARXA DE SANEJAMENT
Titol 4 03  REHABILITACIÓ COL·LECTOR

1 PFN0-9LNX u Part-Lining de fins a 400 mm de diàmetre, segons homologació de l'Institut Alemany de Tècniques de
Construcció Z-42.3-388. Inclou Desplaçament maquinaria de Part linning. iNCLOU JORNADA D'OPERARI
ESPECIALISTA PER A TREBALLS DE REHABILITACIÓ PART LINNING EN ESPAIS CONFINATS O
NO.Inclou equips especials de seguretat (detector de gasos, tripode, anti caigudes, equips de respiració
autonoms... i tot el necessàri per a executar fressat i packers. També inclou equip d'inspecció amb càmera de
circuit tancat robotitzada MIDI/ORION necessaari per als treball de rehabilitació, inclou video d'enregistrament.
Inclou hidroneteja de la canonada abans i després

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 àmbit escola
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4 tram entre pous 109 i 44 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

Obra 01 PRESSUPOST PR_2022_02 ACTUACIÓ 16
Capítol 02  ZONA ESCALES ESCOLA SANTA EULÀLIA
Subcapitol 05  REBLIMENTS

1 P2255-DPIC m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en
tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T ampla rasa alçada longitud (ml)
2 0,000 0,000 C#*D#*E#*F#
3 âmbit escola C#*D#*E#*F#
4 canonada pead 500 1,500 0,900 40,000 54,000 C#*D#*E#*F#
5 canonada pead 315 1,315 0,750 7,840 7,732 C#*D#*E#*F#
6 a descomptar canonada 7,900 -1,000 -7,900 C#*D#*E#*F#
7 0,760 -1,000 -0,760 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,072

2 P2252-549H m3 Estesa i piconatge de tot-u artificial d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb compactació
del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 àmbit escola
4 excavació 144,600 144,600 C#*D#*E#*F#
6 rebliment graveta -53,072 -53,072 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 91,528

Obra 01 PRESSUPOST PR_2022_02 ACTUACIÓ 16
Capítol 02  ZONA ESCALES ESCOLA SANTA EULÀLIA
Subcapitol 06  PAVIMENTACIONS

1 P9ER-HZ4Z m2 Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa
amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM
i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn
urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 àmbit escola
2 5,960 5,960 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,960

2 P9F4-HYY9 m2 Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt, sobre
llit de sorra de 5 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment acabat, en
entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 mEUR
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d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 àmbit escola 82,360 82,360 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 82,360

3 P961-6071 m Col·locació de vorada sobre base de formigó HM-20/P/40/I, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt
1:2:10

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 àmbit escola 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,500

4 P977-DSXC m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de 20x20x4 cm,
col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 àmbit escola 2,500 2,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,500

5 P9L1-E983 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1,5 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 àmbit escola 7,040 7,040 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,040

6 P9H5-E84C t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 àmbit escola 7,040 0,040 2,400 0,676 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,676

7 P9L1-E97Y m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1 kg/m2

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

3 àmbit escola 7,040 7,040 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 7,040

8 P9H5-E83W t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base B 50/70 G, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 àmbit escola 7,040 0,040 2,400 0,676 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,676

Obra 01 PRESSUPOST PR_2022_02 ACTUACIÓ 16
Capítol 02  ZONA ESCALES ESCOLA SANTA EULÀLIA
Subcapitol 07  ACABATS
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1 PQ1Y-HYZ3 u Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic de 2 a 3 m de llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn
urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m
d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Zona Escola 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PQ4Y-HYZ9 u Col·locació de pilona de forma prismàtica o cilíndrica amb màquina taladradora amb broca de diamant, ancorada
>= 20 cm amb morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, en entorn urbà sense dificultat de
mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 Zona Escola 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 PQ22-DJJX u Recol·locació Paperera Existent de peu de planxa desplegada d'acer galvanitzat, de 60 l de capacitat, ancorada
amb dau de formigó

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 àmbit escola 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PR_2022_02 ACTUACIÓ 16
Capítol 03  VARIS

1 XPAAC010 pa Partida alçada a justificar per a accessos provisionals de veïns i desviaments del trànsit

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 XPAAS010 pa Partida alçada a justificar per a afecció a serveis d'altres companyies

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

3 XPADE010 pa Partida alçada a justificar per als treballs de desviament i control d'aigües residuals durant el procés d'execució
de les obres. La partida inclou la realització d'obturacions provisionals en els pous aigües amunt, subministre i
col·locació de bombes d'impulsió, subministre elèctric mitjançant generadors o escomesa a la xarxa, canonades
d'impulsió i gravetat fins a la connexió al pou corresponent aigües avall així com el mantenimient i la revisió de la
instal·lació provisional al llarg de les obres. La partida inclou la vigilància del sistema durant les 24h.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 XPAIM010 pa Partida alçada a justificar per a imprevistos durant les obres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PR_2022_02 ACTUACIÓ 16
Capítol 04  SEGURETAT I SALUT

1 XPASS010 pa Partida alçada a justificar per la seguretat i salut a l'obra.D'acord amb l'Annex Corresponent

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST PR_2022_02 ACTUACIÓ 16
Capítol 05  GESTIÓ RESIDUS

1 XPAGR01 pa Partida alçada a justificar per la gestió de residus a l'obra. D'acord amb l' annex corresponent de Gestió de
residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 XPAGR02 pa Partida alçada a justificar per la gestió de residus a l'obra, referents a la canonada de fibrociment
d'amiant.Desmuntatge de canonada de Fibrociment amb amiant, amb medis i equips adequats, i càrrega
mecànica sobre camió.

Inclou: Humectació de la baixant amb una solució aquosa. Desmuntatge de l'element.Plastificat, etiquetatge i
paletitzat dels elements a zona delimitada i protegida.
Càrrega mecànica del material desmuntat i restes dobra sobre camió.
Criteri de mesurament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la longitud realment desmuntada segons
especificacions de projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge del material de subjecció, dels accessoris i de les
peces especials, els mesuraments d'amiant (ambientals i personals) i el plastificat, l'etiquetatge i el paletitzat
dels elements a zona delimitada i protegida.
*Jornada Mini Giratòria Case CX85
*Transport Màquina extra ràdi
*Carpa de protecció per extracció d'amiant.
*Certificat Gestió del residu.

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 25

*PLA ESPECÍFIC: per a treballs de més de 1 dia (+ de 4h seguides de treball) o per més de 100m2 de
superfície de retirada d'amiant.
*Dutxa descontaminant amb tina d'escorregut integrada, de 1,60 m², composta per:
estructura de PVC d'alta resistència de ràpid muntatge i desmuntatge, 5 polvoritzadors, dues pantalles laterals.
El preu inclou la neteja i el manteniment de la caseta durant el període de lloguer.
*(170605) Fibrociment planxes, baixants, fragments trencats i tubs de diàmetre inferior a 150mm. A partir de
1500kg. (Taxa abocador)
*Transport de residu a abocador autoritzat. Fins a 3500 kg.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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Pàg.: 1

P-1 G21DZ010 m Buidat de residus i aigua residual de claveguera de fins a 100 cm pèvia a la seva demolició.
Inclou transport de residus a abocador especialitzat, canon d'abocament i manteniment de
l'abocador. (mesurat per m de canonada a demolir).

1,43 €

(UN EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-2 P191-HP4B u Cala de 1x1 m per a localització de serveis, amb enderroc de paviment, excavació de terres
fins a localització de serveis a una fondària màxima d'1,30 m, reblert amb sauló, formació de
base de formigó i càrrega de materials sobre camió o contenidor, sense incloure reposició de
paviment

265,17 €

(DOS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-3 P2143-4RR7 m2 Arrencada de paviment de llambordins sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega de
material sobre camió o contenidor

2,40 €

(DOS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-4 P2146-DJ30 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix, d'amplària més de 2 m
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

4,42 €

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

P-5 P2146-DJ4E m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix,
inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

6,10 €

(SIS EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-6 P2149-HYLZ m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i
càrrega amb mitjans manuals sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m

19,62 €

(DINOU EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-7 P214W-FEMI m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina
tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

4,64 €

(QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-8 P21G3-DJ1A m Demolició de claveguera de fins a 100 cm de diàmetre o fins a 60x90 cm, de formigó
vibropremsat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

2,88 €

(DOS EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-9 P21G6-H844 m Enderroc d'interceptor, de 50 cm d'amplària i 90 cm de fondària, com a màxim, a ma i amb
martell picador i càrrega manual i mecànica de runes sobre camió o contenidor. Inclou
desmuntatge de bastiment i reixa

6,36 €

(SIS EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)

P-10 P21G7-49KC m Demolició de pou de diàmetre 100 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

7,99 €

(SET EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-11 P21GM-FID2 m Enderroc de clavegueró de formigó de 27x36 cm o de diàmetre 30 cm, com a màxim, sense
solera, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

4,11 €

(QUATRE EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-12 P21Q1-HBNB u Desmuntatge d'element d'equipament fix o mòbil, de 500 kg de pes, com a màxim i a una
alçària de 5 m, com a màxim, amb mitjans manuals i mecànics i aplec de materials per a la
seva reutilització, sense incloure embalatges

106,55 €

(CENT SIS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-13 P21Q2-8GXU u Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

9,13 €

(NOU EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-14 P21Q2-HBAJ u Desmuntatge per a recol·locació posterior de banc metàl·lic, de fins a 3 m de llargària,
col·locat amb fixacions mecàniques amb mitjans manuals i aplec

32,03 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-15 P21Q2-HBAN u Desmuntatge per a recol·locació posterior de paperera trabucable de fins a 45 cm de
diàmetre, ancorada a terra amb fixacions mecàniques sobre daus de formigó, enderroc dels
daus amb martell pneumàtic i aplec

13,60 €

(TRETZE EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-16 P2214-HYZ2 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en
voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3

9,58 €

(NOU EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-17 P221B-EL8B m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

9,25 €

(NOU EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-18 P221B-HP90 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió, en entorn urbà amb
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2
m3

18,43 €

(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-19 P221B-HYY1 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en roca de resistència a la compressió alta
(> 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre
camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o
calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3

105,01 €

(CENT CINC EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-20 P2241-HYDO m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà
sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

3,04 €

(TRES EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-21 P2242-53C9 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 2 m d'amplària, amb mitjans mecànics i
compactació del 95 % PM

4,88 €

(QUATRE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-22 P2252-549H m3 Estesa i piconatge de tot-u artificial d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a
màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb
necessitat d'humectació

25,97 €

(VINT-I-CINC EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-23 P2255-DPIC m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb graves per a
drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95% PM

47,45 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)
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P-24 P233-55V9 m2 Estrebada de rasa fins a 3 m de fondària, amb mòduls metàl·lics d'acer 20,40 €
(VINT EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

P-25 P2R4-DYOL m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de roques contaminades a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 20 km

10,27 €

(DEU EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-26 P2R4-DYOP m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 20 km

8,65 €

(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)

P-27 P312-D4W4 m3 De rases i pous de fonaments, amb formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I,
abocat des de camió

91,45 €

(NORANTA-UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-28 P3C1-D6WF m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

10,49 €

(DEU EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-29 P3C1-D6WH m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

13,49 €

(TRETZE EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-30 P3C2-4247 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a lloses de fonaments 35,57 €
(TRENTA-CINC EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-31 P3C5-DNDW m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-30/B/20/IIa+Qb, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

132,38 €

(CENT TRENTA-DOS EUROS AMB TRENTA-VUIT CÈNTIMS)

P-32 P3Z3-D532 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

13,88 €

(TRETZE EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-33 P92A-DX8E m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM 29,33 €
(VINT-I-NOU EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-34 P961-6071 m Col·locació de vorada sobre base de formigó HM-20/P/40/I, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada
amb morter mixt 1:2:10

37,89 €

(TRENTA-SET EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-35 P977-DSXC m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de
20x20x4 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

10,91 €

(DEU EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-36 P9ER-HZ4Z m2 Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior,
col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de
paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó
de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat,
en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

135,89 €

(CENT TRENTA-CINC EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-37 P9F4-HYY9 m2 Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de
gruix, preu alt, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i
compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3
m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o

30,70 €

ACTUACIÓ NÚMERO 16:COL·LECTOR DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM ALS CARRERS BARCELONA I NARCÍS MONTURIOL,
AL TERME MUNICIPAL DE SANT PERE DE RIBES

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 4

elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2
(TRENTA EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-38 P9H5-E83W t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base B 50/70 G, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari, estesa i
compactada

69,03 €

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-39 P9H5-E84C t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa
i compactada

74,80 €

(SETANTA-QUATRE EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-40 P9HC-HR3O u Desplaçament d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent en horari diürn 869,74 €
(VUIT-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-41 P9L1-E97Y m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1
kg/m2

0,49 €

(ZERO EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-42 P9L1-E983 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1,5
kg/m2

0,70 €

(ZERO EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-43 PBAM-HP6L u Actuacions puntuals de jornada completa en superfície <= 50 m2, pintat sobre paviment de
marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb pintura
acrílica de color blanc, per a marques vials i microesferes de vidre, amb addició de
micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols, aplicada amb màquina
d'accionament manual

1.126,45 €

(MIL  CENT VINT-I-SIS EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-44 PD52-51B4 m Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer S235JR de 80x80x8 mm i
traves de passamà de 60 mm cada m, ancorat al formigó

49,77 €

(QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-45 PD56-E3QQ m Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20 / P / 20
/ I, sobre solera de 15 cm de formigó HM-20 / P / 20 / I

75,16 €

(SETANTA-CINC EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-46 PD5U-4806 u Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 980x490x70 mm, classe D400 segons norma
UNE-EN 124 i 22 dm2 de superfície d'absorció col·locada sobre bastiment

102,24 €

(CENT DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-47 PD73-HYO0 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en
voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m

38,78 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-48 PD73-HZ1R m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en
voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m

78,08 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)
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P-49 PD73-HZ1S m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en
voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m

67,83 €

(SEIXANTA-SET EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-50 PD7F-HZ1T m Tub de formigó armat de 800 mm de diàmetre nominal classe 3, segons ASTM C 76 amb
unió de campana amb anella elastomèrica, col·locat al fons de la rasa, en entorn urbà amb
dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <=
12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10
a 100 m

222,25 €

(DOS-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-51 PD7F-HZ1V m Tub de formigó armat de 600 mm de diàmetre nominal classe 3, segons ASTM C 76 amb
unió de campana amb anella elastomèrica, col·locat al fons de la rasa, en entorn urbà amb
dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <=
12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10
a 100 m

105,17 €

(CENT CINC EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-52 PD7F-HZ1W m Tub de formigó armat de 400 mm de diàmetre nominal classe 3, segons ASTM C 76 amb
unió de campana amb anella elastomèrica, col·locat al fons de la rasa, en entorn urbà amb
dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <=
12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10
a 100 m

68,98 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-53 PD7F-HZ2J m Tub de formigó armat de 500 mm de diàmetre nominal classe 3, segons ASTM C 76 amb
unió de campana amb anella elastomèrica, col·locat al fons de la rasa, en entorn urbà sense
dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m

97,60 €

(NORANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

P-54 PDB3-E9ET u Solera amb mitja canya de formigó HM-35/P/20/I+Qc de 15 cm de gruix mínim i de planta
1.2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm

69,97 €

(SEIXANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-55 PDB3-E9F5 u Solera amb mitja canya de formigó HM-35/P/20/I+Qc de 15 cm de gruix mínim i de planta
1.2x1,2 m per a tub de diàmetre 50 cm

73,14 €

(SETANTA-TRES EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-56 PDB3-E9FD u Solera amb mitja canya de formigó HM-35/P/20/I+Qc de 15 cm de gruix mínim i de planta
1.2x1,2 m per a tub de diàmetre 60 cm

75,01 €

(SETANTA-CINC EUROS AMB UN CÈNTIMS)

P-57 PDB3-E9GK u Solera amb mitja canya de formigó HM-35/P/20/I+Qc de 20 cm de gruix mínim i de planta
1.2x1,2 m per a tub de diàmetre 80 cm

83,71 €

(VUITANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-58 PDB7-8F51 m Paret per a pou circular de D= 120 cm, de peces prefabricades de formigó, col·locades amb
morter de ciment 1:4

194,00 €

(CENT NORANTA-QUATRE EUROS)

P-59 PDB7-8F52 m Paret per a pou circular de D= 150 cm, de peces prefabricades de formigó, col·locades amb
morter de ciment 1:4

241,89 €

(DOS-CENTS QUARANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)
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P-60 PDBC-H981 u Cubeta base per a pou de registre formada per una peça prefabricada de formigó, de
diàmetre interior 120 cm i d'alçària 80 cm, amb junta de goma, sobre la qual es col·locaran
anells de pou prefabricats, col·locada sobre la solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de
gruix, inclós col·locació de graons

334,71 €

(TRES-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-61 PDBC-H982 u Cubeta base per a pou de registre formada per una peça prefabricada de formigó, de
diàmetre interior 150 cm i d'alçària 80 cm, amb junta de goma, sobre la qual es col·locaran
anells de pou prefabricats, col·locada sobre la solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de
gruix, inclós col·locació de graons

388,77 €

(TRES-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-62 PDBD-H86M u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat
amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra

20,44 €

(VINT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-63 PDBE-H98N u Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de dimensions
120X60X80 cm, amb junt encadellat, col·locat sobre anell de pou de registre, inclús segellat
de junts i graons de pates amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigó de 165 l

151,83 €

(CENT CINQUANTA-UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-64 PDBE-H9LT u Llosa de Transició per a pou format per una llosa asimètrica de formigó prefabricat de
dimensions 150X60X80 cm, amb junt encadellat, col·locat sobre anell de pou de registre,
inclús segellat de junts i graons de pates amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigó de 165 l

246,08 €

(DOS-CENTS QUARANTA-SIS EUROS AMB VUIT CÈNTIMS)

P-65 PDBF-H83R u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa recolzada de fosa en forma de
motlle reblerta de formigó, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter

150,50 €

(CENT CINQUANTA EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-66 PFN0-9LNX u Part-Lining de fins a 400 mm de diàmetre, segons homologació de l'Institut Alemany de
Tècniques de Construcció Z-42.3-388. Inclou Desplaçament maquinaria de Part linning.
iNCLOU JORNADA D'OPERARI ESPECIALISTA PER A TREBALLS DE REHABILITACIÓ
PART LINNING EN ESPAIS CONFINATS O NO.Inclou equips especials de seguretat
(detector de gasos, tripode, anti caigudes, equips de respiració autonoms... i tot el necessàri
per a executar fressat i packers. També inclou equip d'inspecció amb càmera de circuit tancat
robotitzada MIDI/ORION necessaari per als treball de rehabilitació, inclou video
d'enregistrament.
Inclou hidroneteja de la canonada abans i després

483,57 €

(QUATRE-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-67 PQ1Y-HYZ3 u Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic de 2 a 3 m de llargària, amb fixacions
mecàniques, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o
calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u

124,55 €

(CENT VINT-I-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-68 PQ22-DJJX u Recol·locació Paperera Existent de peu de planxa desplegada d'acer galvanitzat, de 60 l de
capacitat, ancorada amb dau de formigó

42,82 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-69 PQ4Y-HYBR u ReCol·locació de Banda de Reducció de Velocitat existent amb màquina taladradora amb
broca de diamant, ancorada >= 20 cm amb morter polimèric de ciment amb resines
sintètiques i fibres, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o
calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u

70,36 €

(SETANTA EUROS AMB TRENTA-SIS CÈNTIMS)
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P-70 PQ4Y-HYZ9 u Col·locació de pilona de forma prismàtica o cilíndrica amb màquina taladradora amb broca de
diamant, ancorada >= 20 cm amb morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres,
en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma
única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions d'1 a 5 u

55,34 €

(CINQUANTA-CINC EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-1 G21DZ010 m Buidat de residus i aigua residual de claveguera de fins a 100 cm pèvia a la seva demolició.
Inclou transport de residus a abocador especialitzat, canon d'abocament i manteniment de
l'abocador. (mesurat per m de canonada a demolir).

1,43 €

Sense descomposició 1,43000 €

P-2 P191-HP4B u Cala de 1x1 m per a localització de serveis, amb enderroc de paviment, excavació de terres
fins a localització de serveis a una fondària màxima d'1,30 m, reblert amb sauló, formació de
base de formigó i càrrega de materials sobre camió o contenidor, sense incloure reposició de
paviment

265,17 €

B069-2A9O m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 N/mm2, consistència plàstic 14,90720 €

B03C-05NK m3 Sauló garbellat, subministrat en sacs de 0,8 m3 37,89500 €
Altres conceptes 212,36780 €

P-3 P2143-4RR7 m2 Arrencada de paviment de llambordins sobre terra, amb mitjans mecànics i càrrega de
material sobre camió o contenidor

2,40 €

Altres conceptes 2,40000 €

P-4 P2146-DJ30 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix, d'amplària més de 2 m
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

4,42 €

Altres conceptes 4,42000 €

P-5 P2146-DJ4E m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de fins a 10 cm de gruix,
inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2 m amb retroexcavadora amb martell
trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics

6,10 €

Altres conceptes 6,10000 €

P-6 P2149-HYLZ m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i
càrrega amb mitjans manuals sobre camió o contenidor, en entorn urbà amb dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m

19,62 €

Altres conceptes 19,62000 €

P-7 P214W-FEM m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina
tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir

4,64 €

Altres conceptes 4,64000 €

P-8 P21G3-DJ1 m Demolició de claveguera de fins a 100 cm de diàmetre o fins a 60x90 cm, de formigó
vibropremsat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

2,88 €

Altres conceptes 2,88000 €

P-9 P21G6-H844 m Enderroc d'interceptor, de 50 cm d'amplària i 90 cm de fondària, com a màxim, a ma i amb
martell picador i càrrega manual i mecànica de runes sobre camió o contenidor. Inclou
desmuntatge de bastiment i reixa

6,36 €

Altres conceptes 6,36000 €

P-10 P21G7-49K m Demolició de pou de diàmetre 100 cm, de parets de 15 cm de maó, amb mitjans mecànics i
càrrega sobre camió

7,99 €

Altres conceptes 7,99000 €

P-11 P21GM-FID m Enderroc de clavegueró de formigó de 27x36 cm o de diàmetre 30 cm, com a màxim, sense
solera, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor

4,11 €

Altres conceptes 4,11000 €

P-12 P21Q1-HBN u Desmuntatge d'element d'equipament fix o mòbil, de 500 kg de pes, com a màxim i a una
alçària de 5 m, com a màxim, amb mitjans manuals i mecànics i aplec de materials per a la
seva reutilització, sense incloure embalatges

106,55 €

Altres conceptes 106,55000 €

P-13 P21Q2-8GX u Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega manual i mecànica de
l'equipament i la runa sobre camió o contenidor

9,13 €
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Altres conceptes 9,13000 €

P-14 P21Q2-HBA u Desmuntatge per a recol·locació posterior de banc metàl·lic, de fins a 3 m de llargària,
col·locat amb fixacions mecàniques amb mitjans manuals i aplec

32,03 €

Altres conceptes 32,03000 €

P-15 P21Q2-HBA u Desmuntatge per a recol·locació posterior de paperera trabucable de fins a 45 cm de
diàmetre, ancorada a terra amb fixacions mecàniques sobre daus de formigó, enderroc dels
daus amb martell pneumàtic i aplec

13,60 €

Altres conceptes 13,60000 €

P-16 P2214-HYZ2 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny fluix (SPT <20), realitzada amb pala
excavadora i càrrega directa sobre camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en
voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3

9,58 €

Altres conceptes 9,58000 €

P-17 P221B-EL8B m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió

9,25 €

Altres conceptes 9,25000 €

P-18 P221B-HP90 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte (SPT 20-50),
realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre camió, en entorn urbà amb
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2
m3

18,43 €

Altres conceptes 18,43000 €

P-19 P221B-HYY m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en roca de resistència a la compressió alta
(> 50 MPa), realitzada amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre
camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o
calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3

105,01 €

Altres conceptes 105,01000 €

P-20 P2241-HYD m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95% PM, en entorn urbà
sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

3,04 €

Altres conceptes 3,04000 €

P-21 P2242-53C9 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 2 m d'amplària, amb mitjans mecànics i
compactació del 95 % PM

4,88 €

Altres conceptes 4,88000 €

P-22 P2252-549H m3 Estesa i piconatge de tot-u artificial d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a
màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb
necessitat d'humectació

25,97 €

B011-05ME m3 Aigua 0,08350 €

B03F-05NW m3 Tot-u artificial 20,32800 €
Altres conceptes 5,55850 €

P-23 P2255-DPIC m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb graves per a
drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95% PM

47,45 €

B03J-0K8T t Grava de pedrera, de 5 a 12 mm 33,98300 €
Altres conceptes 13,46700 €

P-24 P233-55V9 m2 Estrebada de rasa fins a 3 m de fondària, amb mòduls metàl·lics d'acer 20,40 €
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B0DC0-0CMK m2 Plafó metàl·lics d'acer per a 200 usos, per a estrebades de rases fins 3 m de fondària, 1,22000 €
Altres conceptes 19,18000 €

P-25 P2R4-DYOL m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de roques contaminades a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 20 km

10,27 €

Altres conceptes 10,27000 €

P-26 P2R4-DYOP m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres contaminades a instal·lació autoritzada
de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb un recorregut de fins a 20 km

8,65 €

Altres conceptes 8,65000 €

P-27 P312-D4W4 m3 De rases i pous de fonaments, amb formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I,
abocat des de camió

91,45 €

B06E-12D9 m3 Formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, 80,02500 €
Altres conceptes 11,42500 €

P-28 P3C1-D6WF m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

10,49 €

B0B8-1089 m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:10-10 mm 6x2,2 m 8,00400 €

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,02958 €
Altres conceptes 2,45642 €

P-29 P3C1-D6WH m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME
20x20 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD UNE-EN 10080

13,49 €

B0B8-108B m2 Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 20x20 cm D:12-12 mm 6x2,2 m 10,83600 €

B0AM-078F kg Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm 0,02958 €
Altres conceptes 2,62442 €

P-30 P3C2-4247 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a lloses de fonaments 35,57 €
B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 0,58239 €

B0D21-07OY m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,25987 €
B0D70-0CEP m2 Tauler elaborat amb fusta de pi, de 22 mm de gruix, per a 10 usos 1,81500 €

B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,08100 €

B0AK-07AS kg Clau acer 0,22215 €
Altres conceptes 31,60959 €

P-31 P3C5-DND m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-30/B/20/IIa+Qb, de consistència tova i grandària
màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot

132,38 €

B06E-11O5 m3 Formigó HA-30/B / 20 / IIa + Qb de consistència tova, grandària màxima del granulat 2 103,90800 €
Altres conceptes 28,47200 €

P-32 P3Z3-D532 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HL-150/B/20 de consistència tova
i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió

13,88 €

B067-2A9V m3 Formigó de neteja, amb una dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i gr 7,10010 €
Altres conceptes 6,77990 €

P-33 P92A-DX8E m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM 29,33 €
B03F-05NW m3 Tot-u artificial 19,48100 €

B011-05ME m3 Aigua 0,08350 €
Altres conceptes 9,76550 €
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P-34 P961-6071 m Col·locació de vorada sobre base de formigó HM-20/P/40/I, de 25 a 30 cm d'alçària, rejuntada
amb morter mixt 1:2:10

37,89 €

B06E-12CD m3 Formigó HM-20/P / 40 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 m 8,97600 €
Altres conceptes 28,91400 €

P-35 P977-DSXC m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc, de
20x20x4 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc

10,91 €

B971-0GUF u Peça monocapa de morter de ciment color blanc, de 20x20x4 cm, per a rigoles 3,58550 €

B07L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designació (G) segons 0,49669 €

B055-065W t Ciment blanc de ram de paleta BL 22,5 X segons UNE 80305, en sacs 0,17955 €
Altres conceptes 6,64826 €

P-36 P9ER-HZ4Z m2 Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu superior,
col·locat a l'estesa amb morter, inclòs demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de
paviment, amb compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb formigó
de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat,
en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

135,89 €

Altres conceptes 135,89000 €

P-37 P9F4-HYY9 m2 Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de
gruix, preu alt, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix, amb rebliment de junts amb sorra fina i
compactació del paviment acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3
m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o
elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2

30,70 €

B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 1,40296 €

B9F3-0HQA m2 Llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 8 cm de gruix, pr 11,49540 €
Altres conceptes 17,80164 €

P-38 P9H5-E83W t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base B 50/70 G, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria grossa per a capa base i granulat calcari, estesa i
compactada

69,03 €

B9H1-0HWM t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base B 50/70 G, amb betum asfàltic 61,03000 €
Altres conceptes 8,00000 €

P-39 P9H5-E84C t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa
i compactada

74,80 €

B9H1-0HTR t Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic 66,47000 €
Altres conceptes 8,33000 €

P-40 P9HC-HR3O u Desplaçament d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent en horari diürn 869,74 €
Altres conceptes 869,74000 €

P-41 P9L1-E97Y m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 ADH, amb dotació 1
kg/m2

0,49 €

B057-06IQ kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 60% de betum asfàltic, per a reg d'adherència tip 0,27000 €
Altres conceptes 0,22000 €

P-42 P9L1-E983 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1,5
kg/m2

0,70 €

B057-06IH kg Emulsió bituminosa catiònica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tip 0,43500 €
Altres conceptes 0,26500 €

P-43 PBAM-HP6L u Actuacions puntuals de jornada completa en superfície <= 50 m2, pintat sobre paviment de
marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb pintura
acrílica de color blanc, per a marques vials i microesferes de vidre, amb addició de

1.126,45 €
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micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols, aplicada amb màquina
d'accionament manual

BBA1-2XWQ kg Pintura acrílica de color blanc, per a marques vials 100,80000 €

BBA0-HOPP kg Micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols 43,80000 €
BBA0-0SD6 kg Microesferes de vidre per a senyalització per a marques vials retrorreflectants en sec 42,72000 €

Altres conceptes 939,13000 €

P-44 PD52-51B4 m Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer S235JR de 80x80x8 mm i
traves de passamà de 60 mm cada m, ancorat al formigó

49,77 €

BD53-0M88 m Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer de 80x80x8 mm i traves 33,85000 €
Altres conceptes 15,92000 €

P-45 PD56-E3QQ m Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20 / P / 20
/ I, sobre solera de 15 cm de formigó HM-20 / P / 20 / I

75,16 €

B0D80-0CNV m2 Plafó metàl·lic de 50x100 cm per a 50 usos 1,53600 €

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 m 27,78640 €
B0DZ1-0ZLZ l Desencofrant 0,46980 €

Altres conceptes 45,36780 €

P-46 PD5U-4806 u Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 980x490x70 mm, classe D400 segons norma
UNE-EN 124 i 22 dm2 de superfície d'absorció col·locada sobre bastiment

102,24 €

BD5K-1KKK u Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 980x490x70 mm, classe D400 segons norma 93,83000 €
Altres conceptes 8,41000 €

P-47 PD73-HYO0 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en
voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m

38,78 €

BD76-2AAF m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDP 10,66920 €
Altres conceptes 28,11080 €

P-48 PD73-HZ1R m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en
voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m

78,08 €

BD76-2AA8 m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDP 25,53060 €
Altres conceptes 52,54940 €

P-49 PD73-HZ1S m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de
polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 250 mm, de rigidesa
anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en
voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m

67,83 €

BD76-2AAE m Tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada, de polietilè HDP 6,45660 €
Altres conceptes 61,37340 €

P-50 PD7F-HZ1T m Tub de formigó armat de 800 mm de diàmetre nominal classe 3, segons ASTM C 76 amb
unió de campana amb anella elastomèrica, col·locat al fons de la rasa, en entorn urbà amb
dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <=
12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10
a 100 m

222,25 €
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BFYD-0CAA u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de formigó armat prefabricat, de 8 5,78000 €

BD72-0LD4 m Tub de formigó armat de 800 mm de diàmetre classe 3 o 4, segons ASTM C 76 amb u 114,60000 €
Altres conceptes 101,87000 €

P-51 PD7F-HZ1V m Tub de formigó armat de 600 mm de diàmetre nominal classe 3, segons ASTM C 76 amb
unió de campana amb anella elastomèrica, col·locat al fons de la rasa, en entorn urbà amb
dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <=
12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10
a 100 m

105,17 €

BFYD-0CA8 u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de formigó armat prefabricat, de 6 4,10000 €
BD72-0LD2 m Tub de formigó armat de 600 mm de diàmetre classe 3, segons ASTM C 76 amb unió 47,47000 €

Altres conceptes 53,60000 €

P-52 PD7F-HZ1W m Tub de formigó armat de 400 mm de diàmetre nominal classe 3, segons ASTM C 76 amb
unió de campana amb anella elastomèrica, col·locat al fons de la rasa, en entorn urbà amb
dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <=
12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10
a 100 m

68,98 €

BFYD-0CAC u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de formigó armat prefabricat, de 4 2,18000 €

BD72-0LCZ m Tub de formigó armat de 400 mm de diàmetre classe 3, segons ASTM C 76 amb unió 33,12000 €
Altres conceptes 33,68000 €

P-53 PD7F-HZ2J m Tub de formigó armat de 500 mm de diàmetre nominal classe 3, segons ASTM C 76 amb
unió de campana amb anella elastomèrica, col·locat al fons de la rasa, en entorn urbà sense
dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m

97,60 €

BFYD-0CAD u Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de formigó armat prefabricat, de 5 3,12000 €
BD72-0LD0 m Tub de formigó armat de 500 mm de diàmetre classe 3, segons ASTM C 76 amb unió 52,37000 €

Altres conceptes 42,11000 €

P-54 PDB3-E9ET u Solera amb mitja canya de formigó HM-35/P/20/I+Qc de 15 cm de gruix mínim i de planta
1.2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm

69,97 €

B06E-12MW m3 Formigó HM-35/P / 20 / I + Qc de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 48,53823 €
Altres conceptes 21,43177 €

P-55 PDB3-E9F5 u Solera amb mitja canya de formigó HM-35/P/20/I+Qc de 15 cm de gruix mínim i de planta
1.2x1,2 m per a tub de diàmetre 50 cm

73,14 €

B06E-12MW m3 Formigó HM-35/P / 20 / I + Qc de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 51,08775 €
Altres conceptes 22,05225 €

P-56 PDB3-E9FD u Solera amb mitja canya de formigó HM-35/P/20/I+Qc de 15 cm de gruix mínim i de planta
1.2x1,2 m per a tub de diàmetre 60 cm

75,01 €

B06E-12MW m3 Formigó HM-35/P / 20 / I + Qc de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 52,42090 €
Altres conceptes 22,58910 €

P-57 PDB3-E9GK u Solera amb mitja canya de formigó HM-35/P/20/I+Qc de 20 cm de gruix mínim i de planta
1.2x1,2 m per a tub de diàmetre 80 cm

83,71 €

B06E-12MW m3 Formigó HM-35/P / 20 / I + Qc de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 58,44439 €
Altres conceptes 25,26561 €

P-58 PDB7-8F51 m Paret per a pou circular de D= 120 cm, de peces prefabricades de formigó, col·locades amb
morter de ciment 1:4

194,00 €

BDD5-0M31 m Peça de formigó armat per a pou circular de diàmetre 120 cm, prefabricada 150,00000 €
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Altres conceptes 44,00000 €

P-59 PDB7-8F52 m Paret per a pou circular de D= 150 cm, de peces prefabricades de formigó, col·locades amb
morter de ciment 1:4

241,89 €

BDD5-0M32 m Peça de formigó armat per a pou circular de diàmetre 150 cm, prefabricada 195,18000 €
Altres conceptes 46,71000 €

P-60 PDBC-H981 u Cubeta base per a pou de registre formada per una peça prefabricada de formigó, de
diàmetre interior 120 cm i d'alçària 80 cm, amb junta de goma, sobre la qual es col·locaran
anells de pou prefabricats, col·locada sobre la solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de
gruix, inclós col·locació de graons

334,71 €

BDD5-H4X1 u Cubeta formigó prefabricat armat de 120 cm de diàmetre i de 80 cm d'alçària per a bas 274,48000 €
BDD4-0LVJ u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D= 1 10,28000 €

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 m 6,62910 €
Altres conceptes 43,32090 €

P-61 PDBC-H982 u Cubeta base per a pou de registre formada per una peça prefabricada de formigó, de
diàmetre interior 150 cm i d'alçària 80 cm, amb junta de goma, sobre la qual es col·locaran
anells de pou prefabricats, col·locada sobre la solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de
gruix, inclós col·locació de graons

388,77 €

BDD4-0LVJ u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D= 1 10,28000 €

B06E-12C5 m3 Formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 m 6,62910 €
BDD5-H4X2 u Cubeta formigó prefabricat armat de 150 cm de diàmetre i de 80 cm d'alçària per a bas 325,48000 €

Altres conceptes 46,38090 €

P-62 PDBD-H86M u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i 3 kg de pes, col·locat
amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra

20,44 €

BDD4-H4XN u Graó per a pou de registre de polipropilè de 250x350x250 mm i 3 kg de pes 3,94000 €
Altres conceptes 16,50000 €

P-63 PDBE-H98N u Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de dimensions
120X60X80 cm, amb junt encadellat, col·locat sobre anell de pou de registre, inclús segellat
de junts i graons de pates amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigó de 165 l

151,83 €

BDD5-H4XQ u Con de formigó prefabricat de 120X60X80 cm de dimensions per a brocal de pou, amb 96,73000 €

BDD4-0LVJ u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D= 1 10,28000 €
Altres conceptes 44,82000 €

P-64 PDBE-H9LT u Llosa de Transició per a pou format per una llosa asimètrica de formigó prefabricat de
dimensions 150X60X80 cm, amb junt encadellat, col·locat sobre anell de pou de registre,
inclús segellat de junts i graons de pates amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigó de 165 l

246,08 €

BDD5-H4LT u Llosa de transició de formigó prefabricat de 150X60X80 cm de dimensions per a brocal 185,65000 €
BDD4-0LVJ u Graó per a pou de registre d'acer galvanitzat, de 300x300x300 mm, amb rodó de D= 1 10,28000 €

Altres conceptes 50,15000 €

P-65 PDBF-H83R u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa recolzada de fosa en forma de
motlle reblerta de formigó, pas lliure de 600 mm de diàmetre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124, col·locat amb morter

150,50 €

BDD0-H62P u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa recolzada de fosa en form 118,17000 €

B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons 1,28770 €
Altres conceptes 31,04230 €

P-66 PFN0-9LNX u Part-Lining de fins a 400 mm de diàmetre, segons homologació de l'Institut Alemany de
Tècniques de Construcció Z-42.3-388. Inclou Desplaçament maquinaria de Part linning.
iNCLOU JORNADA D'OPERARI ESPECIALISTA PER A TREBALLS DE REHABILITACIÓ

483,57 €
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PART LINNING EN ESPAIS CONFINATS O NO.Inclou equips especials de seguretat
(detector de gasos, tripode, anti caigudes, equips de respiració autonoms... i tot el necessàri
per a executar fressat i packers. També inclou equip d'inspecció amb càmera de circuit tancat
robotitzada MIDI/ORION necessaari per als treball de rehabilitació, inclou video
d'enregistrament.
Inclou hidroneteja de la canonada abans i després

BD72-PLIN m Part-Lining de fins a 400 mm de diàmetre, segons homologació de l'Institut Alemany d 354,70000 €
Altres conceptes 128,87000 €

P-67 PQ1Y-HYZ3 u Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic de 2 a 3 m de llargària, amb fixacions
mecàniques, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o
calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u

124,55 €

B0AN-07J3 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable 20,20000 €
Altres conceptes 104,35000 €

P-68 PQ22-DJJX u Recol·locació Paperera Existent de peu de planxa desplegada d'acer galvanitzat, de 60 l de
capacitat, ancorada amb dau de formigó

42,82 €

Altres conceptes 42,82000 €

P-69 PQ4Y-HYBR u ReCol·locació de Banda de Reducció de Velocitat existent amb màquina taladradora amb
broca de diamant, ancorada >= 20 cm amb morter polimèric de ciment amb resines
sintètiques i fibres, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o
calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u

70,36 €

B079-06TC kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres 3,72000 €
Altres conceptes 66,64000 €

P-70 PQ4Y-HYZ9 u Col·locació de pilona de forma prismàtica o cilíndrica amb màquina taladradora amb broca de
diamant, ancorada >= 20 cm amb morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres,
en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma
única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions d'1 a 5 u

55,34 €

B079-06TC kg Morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres 3,72000 €
Altres conceptes 51,62000 €
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Capítol 01 Actuació 16

Subcapitol 01 Treballs Prèvis

1 P191-HP4B u Cala de 1x1 m per a localització de serveis, amb enderroc de
paviment, excavació de terres fins a localització de serveis a una
fondària màxima d'1,30 m, reblert amb sauló, formació de base de
formigó i càrrega de materials sobre camió o contenidor, sense
incloure reposició de paviment (P - 2)

265,17 20,000 5.303,40

2 P21Q1-HBNB u Desmuntatge d'element d'equipament fix o mòbil, de 500 kg de pes,
com a màxim i a una alçària de 5 m, com a màxim, amb mitjans
manuals i mecànics i aplec de materials per a la seva reutilització,
sense incloure embalatges (P - 12)

106,55 3,000 319,65

3 P21Q2-8GXU u Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
(P - 13)

9,13 1,000 9,13

4 G21DZ010 m Buidat de residus i aigua residual de claveguera de fins a 100 cm pèvia
a la seva demolició. Inclou transport de residus a abocador
especialitzat, canon d'abocament i manteniment de l'abocador.
(mesurat per m de canonada a demolir). (P - 1)

1,43 264,930 378,85

TOTAL Subcapitol 01.01.01 6.011,03
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Subcapitol 02 Enderrocs i Demolicions

1 P214W-FEMI m Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a
mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment,
per a delimitar la zona a demolir (P - 7)

4,64 670,330 3.110,33

2 P2146-DJ30 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix,
d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 4)

4,42 1.015,970 4.490,59

3 P21G7-49KC m Demolició de pou de diàmetre 100 cm, de parets de 15 cm de maó,
amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió (P - 10)

7,99 13,000 103,87

4 P21G3-DJ1A m Demolició de claveguera de fins a 100 cm de diàmetre o fins a 60x90
cm, de formigó vibropremsat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió (P - 8)

2,88 264,930 763,00

5 P21G6-H844 m Enderroc d'interceptor, de 50 cm d'amplària i 90 cm de fondària, com a
màxim, a ma i amb martell picador i càrrega manual i mecànica de
runes sobre camió o contenidor. Inclou desmuntatge de bastiment i
reixa (P - 9)

6,36 22,710 144,44

6 P21GM-FID2 m Enderroc de clavegueró de formigó de 27x36 cm o de diàmetre 30 cm,
com a màxim, sense solera, amb compressor i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor (P - 11)

4,11 171,000 702,81

TOTAL Subcapitol 01.01.02 9.315,04
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Capítol 01 Actuació 16

Subcapitol 03 Excavacions i moviment de terres

EUR
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1 P221B-HYY1 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en roca de
resistència a la compressió alta (> 50 MPa), realitzada amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica sobre
camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5
m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de
0.2 a 2 m3 (P - 19)

105,01 371,173 38.976,88

2 P221B-EL8B m3 Excavació de rasa i pou de fins a 4 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió (P - 17)

9,25 1.113,518 10.300,04

3 P2R4-DYOP m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres contaminades a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb
un recorregut de fins a 20 km (P - 26)

8,65 1.280,546 11.076,72

4 P2R4-DYOL m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de roques contaminades a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb
un recorregut de fins a 20 km (P - 25)

10,27 556,760 5.717,93

5 P2242-53C9 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 2 m d'amplària, amb mitjans
mecànics i compactació del 95 % PM (P - 21)

4,88 614,164 2.997,12

6 P233-55V9 m2 Estrebada de rasa fins a 3 m de fondària, amb mòduls metàl·lics d'acer
(P - 24)

20,40 1.431,854 29.209,82

TOTAL Subcapitol 01.01.03 98.278,51
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Subcapitol 04 Xarxa de Sanejament

Titol 4 01 Canonada

1 PD73-HZ1S m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 250 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa, en entorn urbà amb
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis
o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (P - 49)

67,83 114,000 7.732,62

2 PD7F-HZ1T m Tub de formigó armat de 800 mm de diàmetre nominal classe 3,
segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella elastomèrica,
col·locat al fons de la rasa, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat,
en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <=
12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari
urbà, en actuacions de 10 a 100 m (P - 50)

222,25 120,980 26.887,81

3 PD7F-HZ1V m Tub de formigó armat de 600 mm de diàmetre nominal classe 3,
segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella elastomèrica,
col·locat al fons de la rasa, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat,
en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <=
12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari
urbà, en actuacions de 10 a 100 m (P - 51)

105,17 85,900 9.034,10

4 PD7F-HZ1W m Tub de formigó armat de 400 mm de diàmetre nominal classe 3,
segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella elastomèrica,
col·locat al fons de la rasa, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat,
en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 7 i <=
12 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari
urbà, en actuacions de 10 a 100 m (P - 52)

68,98 108,670 7.496,06

5 PD7F-HZ2J m Tub de formigó armat de 500 mm de diàmetre nominal classe 3,
segons ASTM C 76 amb unió de campana amb anella elastomèrica,
col·locat al fons de la rasa, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat,

97,60 7,930 773,97
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en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma única > 12 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en
actuacions d'1 a 10 m (P - 53)

TOTAL Titol 4 01.01.04.01 51.924,56
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Subcapitol 04 Xarxa de Sanejament

Titol 4 02 Pous

1 P3Z3-D532 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió (P - 32)

13,88 52,000 721,76

2 PDB3-E9ET u Solera amb mitja canya de formigó HM-35/P/20/I+Qc de 15 cm de
gruix mínim i de planta 1.2x1,2 m per a tub de diàmetre 40 cm (P - 54)

69,97 3,000 209,91

3 PDB3-E9FD u Solera amb mitja canya de formigó HM-35/P/20/I+Qc de 15 cm de
gruix mínim i de planta 1.2x1,2 m per a tub de diàmetre 60 cm (P - 56)

75,01 3,000 225,03

4 PDB3-E9GK u Solera amb mitja canya de formigó HM-35/P/20/I+Qc de 20 cm de
gruix mínim i de planta 1.2x1,2 m per a tub de diàmetre 80 cm (P - 57)

83,71 7,000 585,97

5 PDBC-H981 u Cubeta base per a pou de registre formada per una peça prefabricada
de formigó, de diàmetre interior 120 cm i d'alçària 80 cm, amb junta de
goma, sobre la qual es col·locaran anells de pou prefabricats,
col·locada sobre la solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix,
inclós col·locació de graons (P - 60)

334,71 13,000 4.351,23

6 PDBC-H982 u Cubeta base per a pou de registre formada per una peça prefabricada
de formigó, de diàmetre interior 150 cm i d'alçària 80 cm, amb junta de
goma, sobre la qual es col·locaran anells de pou prefabricats,
col·locada sobre la solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix,
inclós col·locació de graons (P - 61)

388,77 13,000 5.054,01

7 PDB7-8F51 m Paret per a pou circular de D= 120 cm, de peces prefabricades de
formigó, col·locades amb morter de ciment 1:4 (P - 58)

194,00 8,000 1.552,00

8 PDB7-8F52 m Paret per a pou circular de D= 150 cm, de peces prefabricades de
formigó, col·locades amb morter de ciment 1:4 (P - 59)

241,89 5,000 1.209,45

9 PDBE-H98N u Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de
dimensions 120X60X80 cm, amb junt encadellat, col·locat sobre anell
de pou de registre, inclús segellat de junts i graons de pates amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigó de 165 l (P - 63)

151,83 13,000 1.973,79

10 PDBF-H83R u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa recolzada
de fosa en forma de motlle reblerta de formigó, pas lliure de 600 mm
de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb
morter (P - 65)

150,50 13,000 1.956,50

11 PDBD-H86M u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i
3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra (P -
62)

20,44 102,000 2.084,88

12 PDBE-H9LT u Llosa de Transició per a pou format per una llosa asimètrica de
formigó prefabricat de dimensions 150X60X80 cm, amb junt
encadellat, col·locat sobre anell de pou de registre, inclús segellat de
junts i graons de pates amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb
formigó de 165 l (P - 64)

246,08 5,000 1.230,40

13 P312-D4W4 m3 De rases i pous de fonaments, amb formigó HM-20/B / 20 / I de
consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió
(P - 27)

91,45 33,000 3.017,85

TOTAL Titol 4 01.01.04.02 24.172,78
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Capítol 01 Actuació 16

Subcapitol 04 Xarxa de Sanejament

Titol 4 03 Reixes i embornals

1 PD56-E3QQ m Caixa per a interceptor de 84x50 cm, amb parets de 15 cm de gruix de
formigó HM-20 / P / 20 / I, sobre solera de 15 cm de formigó HM-20 / P
/ 20 / I (P - 45)

75,16 23,710 1.782,04

2 PD52-51B4 m Bastiment de 50 cm de llum per a interceptor, de perfil d'acer S235JR
de 80x80x8 mm i traves de passamà de 60 mm cada m, ancorat al
formigó (P - 44)

49,77 23,710 1.180,05

3 PD5U-4806 u Reixa per a interceptor, de fosa dúctil de 980x490x70 mm, classe
D400 segons norma UNE-EN 124 i 22 dm2 de superfície d'absorció
col·locada sobre bastiment (P - 46)

102,24 26,000 2.658,24

TOTAL Titol 4 01.01.04.03 5.620,33
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Subcapitol 05 Llosa de Protecció

1 P3C1-D6WF m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 20x20 cm D:10-10 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080 (P - 28)

10,49 181,270 1.901,52

2 P3C1-D6WH m2 Armadura per a lloses AP500 SD amb malla electrosoldada de barres
corrugades d'acer ME 20x20 cm D:12-12 mm 6x2,2 m B500SD
UNE-EN 10080 (P - 29)

13,49 181,270 2.445,33

3 P3C5-DNDW m3 Formigó per a lloses de fonaments, HA-30/B/20/IIa+Qb, de
consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb
cubilot (P - 31)

132,38 36,254 4.799,30

4 P3C2-4247 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a lloses de fonaments (P - 30) 35,57 14,690 522,52

TOTAL Subcapitol 01.01.05 9.668,67
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Subcapitol 06 Rebliments

1 P2255-DPIC m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix de fins
a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P - 23)

47,45 580,251 27.532,91

2 P2252-549H m3 Estesa i piconatge de tot-u artificial d'aportació, en tongades de 50 cm
de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró
vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació (P - 22)

25,97 904,439 23.488,28

TOTAL Subcapitol 01.01.06 51.021,19
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Capítol 01 Actuació 16

Subcapitol 07 Pavimentacions
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1 P2214-HYZ2 m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny fluix (SPT <20),
realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió, en
entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis
o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 0.2 a 2 m3 (P - 16)

9,58 253,993 2.433,25

2 P2241-HYDO m2 Repàs i piconatge de caixa de paviment, amb compactació del 95%
PM, en entorn urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a
10 m2 (P - 20)

3,04 1.015,970 3.088,55

3 P92A-DX8E m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98%
del PM (P - 33)

29,33 253,993 7.449,61

4 P9HC-HR3O u Desplaçament d'equip d'estesa i fresat de mescla bituminosa en calent
en horari diürn (P - 40)

869,74 1,000 869,74

5 P9L1-E983 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4
IMP, amb dotació 1,5 kg/m2 (P - 42)

0,70 1.015,970 711,18

6 P9H5-E84C t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per
a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 39)

74,80 97,533 7.295,47

7 P9L1-E97Y m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2
ADH, amb dotació 1 kg/m2 (P - 41)

0,49 1.015,970 497,83

8 P9H5-E83W t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base B
50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa
per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada (P - 38)

69,03 97,533 6.732,70

TOTAL Subcapitol 01.01.07 29.078,33
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Subcapitol 08 Acabats

1 PQ4Y-HYZ9 u Col·locació de pilona de forma prismàtica o cilíndrica amb màquina
taladradora amb broca de diamant, ancorada >= 20 cm amb morter
polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, en entorn urbà
sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o
calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis
o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u (P - 70)

55,34 2,000 110,68

2 PQ4Y-HYBR u ReCol·locació de Banda de Reducció de Velocitat existent amb
màquina taladradora amb broca de diamant, ancorada >= 20 cm amb
morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, en entorn
urbà sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o
calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis
o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u (P - 69)

70,36 31,000 2.181,16

3 PBAM-HP6L u Actuacions puntuals de jornada completa en superfície <= 50 m2,
pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, tipus P - R, amb pintura acrílica de color blanc,
per a marques vials i microesferes de vidre, amb addició de
micropartícules amb cantells angulosos de vidre en pols, aplicada amb
màquina d'accionament manual (P - 43)

1.126,45 2,000 2.252,90

TOTAL Subcapitol 01.01.08 4.544,74
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Subcapitol 01 Treballs Prèvis

EUR

ACTUACIÓ NÚMERO 16:COL·LECTOR DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM ALS CARRERS BARCELONA I NARCÍS MONTURIOL,
AL TERME MUNICIPAL DE SANT PERE DE RIBES

PRESSUPOST Pàg.: 6

1 P21Q2-HBAJ u Desmuntatge per a recol·locació posterior de banc metàl·lic, de fins a 3
m de llargària, col·locat amb fixacions mecàniques amb mitjans
manuals i aplec (P - 14)

32,03 1,000 32,03

2 P21Q2-HBAN u Desmuntatge per a recol·locació posterior de paperera trabucable de
fins a 45 cm de diàmetre, ancorada a terra amb fixacions mecàniques
sobre daus de formigó, enderroc dels daus amb martell pneumàtic i
aplec (P - 15)

13,60 1,000 13,60

3 P21Q2-8GXU u Retirada de pilona fosa, enderroc de daus de formigó, i càrrega
manual i mecànica de l'equipament i la runa sobre camió o contenidor
(P - 13)

9,13 3,000 27,39

TOTAL Subcapitol 01.02.01 73,02
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Subcapitol 02 Enderrocs i Demolicions

1 P2143-4RR7 m2 Arrencada de paviment de llambordins sobre terra, amb mitjans
mecànics i càrrega de material sobre camió o contenidor (P - 3)

2,40 82,360 197,66

2 P2146-DJ4E m2 Demolició de paviment de panots col·locats sobre base de formigó de
fins a 10 cm de gruix, inclòs la demolició de la base, d'amplària fins a 2
m amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió
amb mitjans mecànics (P - 5)

6,10 5,960 36,36

3 P2149-HYLZ m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó
amb compressor i càrrega amb mitjans manuals sobre camió o
contenidor, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3
m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a
10 m (P - 6)

19,62 2,500 49,05

4 P2146-DJ30 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa de fins a 20 cm de gruix,
d'amplària més de 2 m amb retroexcavadora amb martell trencador i
càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 4)

4,42 7,040 31,12

TOTAL Subcapitol 01.02.02 314,19
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Subcapitol 03 Excavacions i moviment de terres

1 P221B-HP90 m3 Excavació de rasa i pou de fins a 2 m de fondària, en terreny compacte
(SPT 20-50), realitzada amb retroexcavadora i càrrega mecànica sobre
camió, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de
0.2 a 2 m3 (P - 18)

18,43 144,600 2.664,98

2 P2R4-DYOP m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de terres contaminades a
instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t, amb
un recorregut de fins a 20 km (P - 26)

8,65 173,520 1.500,95

3 P2242-53C9 m2 Repàs i piconatge de sòl de rasa de fins a 2 m d'amplària, amb mitjans
mecànics i compactació del 95 % PM (P - 21)

4,88 72,822 355,37

TOTAL Subcapitol 01.02.03 4.521,30

EUR



ACTUACIÓ NÚMERO 16:COL·LECTOR DE LA XARXA DE CLAVEGUERAM ALS CARRERS BARCELONA I NARCÍS MONTURIOL,
AL TERME MUNICIPAL DE SANT PERE DE RIBES

PRESSUPOST Pàg.: 7

Obra 01 Pressupost PR_2022_02 ACTUACIÓ 16

Capítol 02 Zona Escales Escola Santa Eulàlia

Subcapitol 04 Xarxa de Sanejament

Titol 4 01 Canonada

1 PD73-HZ1R m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 500 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa, en entorn urbà amb
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis
o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (P - 48)

78,08 40,000 3.123,20

2 PD73-HYO0 m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i
externa corrugada, de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de
diàmetre nominal exterior 315 mm, de rigidesa anular SN 8 kN/m2,
segons la norma UNE-EN 13476-3, unió de maniguets, amb grau de
dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa, en entorn urbà amb
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o
calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis
o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 10 a 100 m (P - 47)

38,78 9,750 378,11

TOTAL Titol 4 01.02.04.01 3.501,31
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Subcapitol 04 Xarxa de Sanejament

Titol 4 02 Pous

1 P3Z3-D532 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó
HL-150/B/20 de consistència tova i grandària màxima del granulat 20
mm, abocat des de camió (P - 32)

13,88 12,000 166,56

2 PDBC-H981 u Cubeta base per a pou de registre formada per una peça prefabricada
de formigó, de diàmetre interior 120 cm i d'alçària 80 cm, amb junta de
goma, sobre la qual es col·locaran anells de pou prefabricats,
col·locada sobre la solera de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix,
inclós col·locació de graons (P - 60)

334,71 3,000 1.004,13

3 PDB3-E9F5 u Solera amb mitja canya de formigó HM-35/P/20/I+Qc de 15 cm de
gruix mínim i de planta 1.2x1,2 m per a tub de diàmetre 50 cm (P - 55)

73,14 3,000 219,42

4 PDB7-8F51 m Paret per a pou circular de D= 120 cm, de peces prefabricades de
formigó, col·locades amb morter de ciment 1:4 (P - 58)

194,00 1,000 194,00

5 PDBE-H98N u Brocal per a pou format per un con asimètric de formigó prefabricat de
dimensions 120X60X80 cm, amb junt encadellat, col·locat sobre anell
de pou de registre, inclús segellat de junts i graons de pates amb
morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigó de 165 l (P - 63)

151,83 3,000 455,49

6 PDBF-H83R u Bastiment circular de fosa dúctil per a pou de registre i tapa recolzada
de fosa en forma de motlle reblerta de formigó, pas lliure de 600 mm
de diàmetre i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb
morter (P - 65)

150,50 3,000 451,50

7 PDBD-H86M u Graó per a pou de registre de polipropilè armat, de 250x350x250 mm i
3 kg de pes, col·locat amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra (P -
62)

20,44 16,000 327,04

TOTAL Titol 4 01.02.04.02 2.818,14
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Subcapitol 04 Xarxa de Sanejament

Titol 4 03 Rehabilitació Col·lector

1 PFN0-9LNX u Part-Lining de fins a 400 mm de diàmetre, segons homologació de
l'Institut Alemany de Tècniques de Construcció Z-42.3-388. Inclou
Desplaçament maquinaria de Part linning. iNCLOU JORNADA
D'OPERARI ESPECIALISTA PER A TREBALLS DE
REHABILITACIÓ PART LINNING EN ESPAIS CONFINATS O
NO.Inclou equips especials de seguretat (detector de gasos, tripode,
anti caigudes, equips de respiració autonoms... i tot el necessàri per a
executar fressat i packers. També inclou equip d'inspecció amb
càmera de circuit tancat robotitzada MIDI/ORION necessaari per als
treball de rehabilitació, inclou video d'enregistrament.
Inclou hidroneteja de la canonada abans i després (P - 66)

483,57 4,000 1.934,28

TOTAL Titol 4 01.02.04.03 1.934,28
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Capítol 02 Zona Escales Escola Santa Eulàlia

Subcapitol 05 Rebliments

1 P2255-DPIC m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m,
amb graves per a drenatge de 5 a 12 mm, en tongades de gruix de fins
a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM (P - 23)

47,45 53,072 2.518,27

2 P2252-549H m3 Estesa i piconatge de tot-u artificial d'aportació, en tongades de 50 cm
de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró
vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació (P - 22)

25,97 91,528 2.376,98

TOTAL Subcapitol 01.02.05 4.895,25
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Capítol 02 Zona Escales Escola Santa Eulàlia

Subcapitol 06 Pavimentacions

1 P9ER-HZ4Z m2 Reposició de paviment de panot, amb panot gris de 20x20x4 cm,
classe 1a, preu superior, col·locat a l'estesa amb morter, inclòs
demolició de la base, repàs i piconatge de caixa de paviment, amb
compactació del 95% PM i execució de la base de gruix 10 cm amb
formigó de 200 kg/m3, amb una proporció en volum 1:3:6, en entorn
urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o
calçada/plataforma única > 7 i <= 12 m d'amplària, amb afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m2 (P - 36)

135,89 5,960 809,90

2 P9F4-HYY9 m2 Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de
10x20 cm i 8 cm de gruix, preu alt, sobre llit de sorra de 5 cm de gruix,
amb rebliment de junts amb sorra fina i compactació del paviment
acabat, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m
d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a
10 m2 (P - 37)

30,70 82,360 2.528,45

3 P961-6071 m Col·locació de vorada sobre base de formigó HM-20/P/40/I, de 25 a 30
cm d'alçària, rejuntada amb morter mixt 1:2:10 (P - 34)

37,89 2,500 94,73

4 P977-DSXC m Rigola de 20 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa
de color blanc, de 20x20x4 cm, col·locades amb morter i rejuntades
amb beurada de ciment blanc (P - 35)

10,91 2,500 27,28

EUR
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5 P9L1-E983 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4
IMP, amb dotació 1,5 kg/m2 (P - 42)

0,70 7,040 4,93

6 P9H5-E84C t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf B
50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per
a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 39)

74,80 0,676 50,56

7 P9L1-E97Y m2 Reg d'adherència amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2
ADH, amb dotació 1 kg/m2 (P - 41)

0,49 7,040 3,45

8 P9H5-E83W t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 32 base B
50/70 G, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria grossa
per a capa base i granulat calcari, estesa i compactada (P - 38)

69,03 0,676 46,66

TOTAL Subcapitol 01.02.06 3.565,96
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Capítol 02 Zona Escales Escola Santa Eulàlia

Subcapitol 07 Acabats

1 PQ1Y-HYZ3 u Col·locació de banc de fusta, resines o metàl·lic de 2 a 3 m de
llargària, amb fixacions mecàniques, en entorn urbà sense dificultat de
mobilitat, en voreres > 3 i <= 5 m d'amplària o calçada/plataforma
única > 7 i <= 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements
de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u (P - 67)

124,55 1,000 124,55

2 PQ4Y-HYZ9 u Col·locació de pilona de forma prismàtica o cilíndrica amb màquina
taladradora amb broca de diamant, ancorada >= 20 cm amb morter
polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres, en entorn urbà
sense dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o
calçada/plataforma única > 12 m d'amplària, amb afectació per serveis
o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 5 u (P - 70)

55,34 3,000 166,02

3 PQ22-DJJX u Recol·locació Paperera Existent de peu de planxa desplegada d'acer
galvanitzat, de 60 l de capacitat, ancorada amb dau de formigó (P - 68)

42,82 1,000 42,82

TOTAL Subcapitol 01.02.07 333,39
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Capítol 03 Varis

1 XPAAC010 pa Partida alçada a justificar per a accessos provisionals de veïns i
desviaments del trànsit (P - 0)

2.500,00 1,000 2.500,00

2 XPAAS010 pa Partida alçada a justificar per a afecció a serveis d'altres companyies
(P - 0)

7.000,00 1,000 7.000,00

3 XPADE010 pa Partida alçada a justificar per als treballs de desviament i control
d'aigües residuals durant el procés d'execució de les obres. La partida
inclou la realització d'obturacions provisionals en els pous aigües
amunt, subministre i col·locació de bombes d'impulsió, subministre
elèctric mitjançant generadors o escomesa a la xarxa, canonades
d'impulsió i gravetat fins a la connexió al pou corresponent aigües avall
així com el mantenimient i la revisió de la instal·lació provisional al
llarg de les obres. La partida inclou la vigilància del sistema durant les
24h. (P - 0)

3.350,00 1,000 3.350,00

4 XPAIM010 pa Partida alçada a justificar per a imprevistos durant les obres (P - 0) 15.000,00 1,000 15.000,00

TOTAL Capítol 01.03 27.850,00
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Capítol 04 Seguretat i Salut
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1 XPASS010 pa Partida alçada a justificar per la seguretat i salut a l'obra.D'acord amb
l'Annex Corresponent (P - 0)

5.207,71 1,000 5.207,71

TOTAL Capítol 01.04 5.207,71
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Capítol 05 Gestió Residus

1 XPAGR01 pa Partida alçada a justificar per la gestió de residus a l'obra. D'acord amb
l' annex corresponent de Gestió de residus (P - 0)

942,29 1,000 942,29

2 XPAGR02 pa Partida alçada a justificar per la gestió de residus a l'obra, referents a
la canonada de fibrociment d'amiant.Desmuntatge de canonada de
Fibrociment amb amiant, amb medis i equips adequats, i càrrega
mecànica sobre camió.

Inclou: Humectació de la baixant amb una solució aquosa.
Desmuntatge de l'element.Plastificat, etiquetatge i paletitzat dels
elements a zona delimitada i protegida.
Càrrega mecànica del material desmuntat i restes dobra sobre camió.
Criteri de mesurament de projecte: Longitud mesurada en projecció
horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesurament d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal,
la longitud realment desmuntada segons especificacions de projecte.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge del
material de subjecció, dels accessoris i de les peces especials, els
mesuraments d'amiant (ambientals i personals) i el plastificat,
l'etiquetatge i el paletitzat dels elements a zona delimitada i protegida.
*Jornada Mini Giratòria Case CX85
*Transport Màquina extra ràdi
*Carpa de protecció per extracció d'amiant.
*Certificat Gestió del residu.
*PLA ESPECÍFIC: per a treballs de més de 1 dia (+ de 4h seguides de
treball) o per més de 100m2 de superfície de retirada d'amiant.
*Dutxa descontaminant amb tina d'escorregut integrada, de 1,60 m²,
composta per:
estructura de PVC d'alta resistència de ràpid muntatge i desmuntatge,
5 polvoritzadors, dues pantalles laterals. El preu inclou la neteja i el
manteniment de la caseta durant el període de lloguer.
*(170605) Fibrociment planxes, baixants, fragments trencats i tubs de
diàmetre inferior a 150mm. A partir de 1500kg. (Taxa abocador)
*Transport de residu a abocador autoritzat. Fins a 3500 kg. (P - 0)

10.000,00 1,000 10.000,00

TOTAL Capítol 01.05 10.942,29

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Subcapitol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subcapitol 01.01.01  Treballs Prèvis 6.011,03
Subcapitol 01.01.02  Enderrocs i Demolicions 9.315,04
Subcapitol 01.01.03  Excavacions i moviment de terres 98.278,51
Subcapitol 01.01.04  Xarxa de Sanejament 81.717,67
Subcapitol 01.01.05  Llosa de Protecció 9.668,67
Subcapitol 01.01.06  Rebliments 51.021,19
Subcapitol 01.01.07  Pavimentacions 29.078,33
Subcapitol 01.01.08  Acabats 4.544,74
Capítol 01.01  Actuació 16 289.635,18

Subcapitol 01.02.01  Treballs Prèvis 73,02
Subcapitol 01.02.02  Enderrocs i Demolicions 314,19
Subcapitol 01.02.03  Excavacions i moviment de terres 4.521,30
Subcapitol 01.02.04  Xarxa de Sanejament 8.253,73
Subcapitol 01.02.05  Rebliments 4.895,25
Subcapitol 01.02.06  Pavimentacions 3.565,96
Subcapitol 01.02.07  Acabats 333,39
Capítol 01.02  Zona Escales Escola Santa Eulàlia 21.956,84

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
311.592,02

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01  Actuació 16 289.635,18
Capítol 01.02  Zona Escales Escola Santa Eulàlia 21.956,84
Capítol 01.03  Varis 27.850,00
Capítol 01.04  Seguretat i Salut 5.207,71
Capítol 01.05  Gestió Residus 10.942,29
Obra 01 Pressupost PR_2022_02 ACTUACIÓ 16 355.592,02

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
355.592,02

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost PR_2022_02 ACTUACIÓ 16 355.592,02

355.592,02

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 355.592,02

13 % Despeses Generals SOBRE 355.592,02................................................................... 46.226,96

6 % Benefici Industrial SOBRE 355.592,02........................................................................ 21.335,52

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 423.154,50

21 % IVA SOBRE 423.154,50............................................................................................. 88.862,45

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA INCLÒS 512.016,95

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclòs) puja a

cinc-cents dotze mil setze euros amb noranta-cinc cèntims

Autors del Projecte Constructiu, a Granollers Agost 2022

Alberto Soriano Gaitero                                                    Cristina Gómez Mestres
Enginyer de Camins, Canals i Ports                                  Enginyera Tècnica d´Obres Públiques
(núm. col·legiat 22.124)                                                    (núm. col·legiada 21.389C)
Drenatges Urbans del Besòs                                            Drenatges Urbans del Besòs
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