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Existeix una xarxa de conductes que circulen per  la planta d’instal∙lacions encarregats d’impulsar 

aire temperat sobre les superfícies vidrades de les façanes per tal d’evitar condensacions. 

Aquestes impulsions estan centrades en una reixa longitudinal situada al terra i en unes columnes 

adossades als pilars de formigó de les façanes longitudinals. 

    

       

DESCRIPCIÓ DE LES LESIONS I PATOLOGIES 

Tot seguit s’adjunta una relació de les lesions i patologies detectades a la zona motiu del present 

projecte. 

Peces de paviment trencades. 

A  les  zones  properes  als  elements  metàl∙lics  encastats  en  els  paviments  s’aprecien  peces  de 

paviment trencades i aixecades. 

    

Taques d’humitat. 

Les  filtracions  generalitzades  al  voltant  dels  vasos  de  les  piscines  han  generat  taques  d’humitat 

sobre la superfície de formigó de les parets dels vasos  i dels sostres de la platja. 
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     Eflorescències i concentracions de sals. 

A les zones on s’han produït major filtració d’aigua s’aprecia concentracions de sals força evidents 

a simple vista. 

    

Oxidacions d’instal∙lacions. 

Les  filtracions  d’aigua  que  estan  properes  o  en  contacte  amb  instal∙lacions  com  poden  ser  els 

conductes de ventilació han provocat l’oxidació d’aquests elements. 

    

      Esquerdes en el formigó del vas de la piscina. 

En algunes ocasions  l’excés d’humitat ha provocat esquerdes en els elements de  formigó armat 

com a conseqüència de l’oxidació de l’armat. 

 

 Oxidacions de l’armat de la piscina. 

La  lesió mes generalitzada està ocasionada per  l’oxidació de  l’armat del vas de  la piscina que ha 

provocat el despreniment del formigó de revestiment deixant l’armat a la vista. 

A les zones mes exposada s’ha produït una reducció considerable de la secció d’acer. 
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      Oxidació de l’armat de la base dels pilars de vas de la piscina i de la coberta. 

En algunes zones, les filtracions han arribat fins a la base dels pilars de suport del vas de la piscina i 

de  suport  de  la  coberta  provocant  oxidació  de  l’armadura  i  despreniments  del  formigó  de 

revestiment. 

    

Afectacions sobre les instal∙lacions. 

A la planta soterrània del complex esportiu municipal Espai Blau s’hi ubiquen la major part de les 

instal∙lacions  tècniques  generals  de  l’edifici,  així  com  totes  aquelles  directament  associades  al 

funcionament de les piscines. 

Entre les principals instal∙lacions existents, cal destacar: 

•  el quadre general elèctric de baixa tensió del conjunt del centre esportiu,  

•  el  grup de pressió  d’aigua  freda  sanitària  destinat  a  donar  servei  a  tota  la  instal∙lació  de 

fontaneria,  

•  el grup de pressió contra incendis encarregat de garantir el cabal i la pressió de servei de la 

xarxa de BIEs del complex,  

•  la instal∙lació de producció d’aigua calenta sanitària.  

Addicionalment, en aquesta mateixa planta soterrània s’hi disposa la totalitat de les instal∙lacions 

corresponents al sistema de tractament i funcionament de les piscines, entre les quals destaquen: 

•  els sistemes de depuració i filtratge,  

•  les canalitzacions hidràuliques d’impulsió i retorn,  

•  els vasos de compensació,  

•  les claus de sectorització i regulació, 

•  els  sistemes de  tractament químic de  l’aigua mitjançant dosificació de clor  i  regulació de 

pH,  

•  Sistema  de  tractament  d’aire  de  la  piscina  (deshumectadora  frigorífica  i  conductes 

d’impulsió i retorn) 

•  Els sistemes d’escalfament de l’aigua de les piscines.  

En  conjunt,  aquestes  instal∙lacions  conformen  el  sistema  integral  de  tractament,  recirculació  i 

manteniment de  l’aigua de  les piscines, destinat a garantir  les condicions adequades de qualitat 

hidràulica, salubritat i funcionament de les instal∙lacions aquàtiques del complex esportiu. 

Calefacció 

A nivell de producció tèrmica, el complex esportiu municipal Espai Blau disposa d’una instal∙lació 

centralitzada  de  calefacció  i  producció  tèrmica  ubicada  a  la  planta  coberta  de  l’edifici,  formada 

originalment per un mòdul rooftop del fabricant Aldingas, alimentat amb gas natural. 

Aquest sistema disposa de quatre circuits secundaris diferenciats destinats a: 
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•  l’escalfament de l’aigua dels vasos de les piscines,  

•  l’escalfament i tractament de l’aire de la zona de piscina,  

•  la producció d’aigua calenta sanitària,  

•  i la instal∙lació interior de climatització de l’edifici, destinada a alimentar radiadors i/o fan‐

coils.  

Posteriorment,  la  instal∙lació  va  ser  objecte  d’una  ampliació  mitjançant  la  incorporació  d’un 

sistema  de  producció  tèrmica  amb  biomassa,  de  manera  que  actualment  el  complex  esportiu 

disposa de dues fonts de producció energètica: 

•  una instal∙lació de calderes de biomassa,  

•  i les calderes originals alimentades amb gas.  

La connexió de la nova instal∙lació de biomassa es realitza mitjançant l’agulla hidràulica situada a 

l’interior del rooftop existent de  la planta coberta, mantenint‐se  inalterats els circuits secundaris 

originals de distribució tèrmica. 

D’aquesta manera, els circuits corresponents a: 

•  l’escalfament de l’aigua de les piscines,  

•  el tractament i escalfament de l’aire,  

•  la producció d’aigua calenta sanitària,  

•  i la climatització interior de l’edifici,  

continuen  funcionant  segons  la  configuració  original  de  la  instal∙lació,  essent  la  principal 

modificació la possibilitat que la producció energètica provingui indistintament de la instal∙lació de 

biomassa o de la instal∙lació de gas existent. 

Dels quatre circuits secundaris de producció tèrmica descrits anteriorment, tres discorren fins a la 

planta  soterrània  a  través  del  pas  vertical  situat  al  lateral  del  nucli  d’ascensor,  continuant 

posteriorment  de  forma  longitudinal  per  l’àmbit  perimetral  del  vas  de  la  piscina  gran, 

concretament per la zona d’accés des de l’escala. 

En  aquest  recorregut  es  disposa  d’un  conjunt  de  sis  canonades  principals  corresponents  als 

diferents circuits de distribució tèrmica, concretament: 

•  dues  canonades  destinades  al  circuit  d’escalfament  de  l’aire  de  la  piscina,  les  quals 

alimenten la unitat deshumidificadora del fabricant Atherma instal∙lada a la planta soterrània,  

•  dues canonades corresponents al circuit de producció d’aigua calenta sanitària, destinades 

a alimentar un intercanviador de plaques ubicat al costat dels dipòsits acumuladors d’ACS,  

•  i  finalment  dues  canonades  corresponents  al  circuit  d’escalfament  de  l’aigua  de  les 

piscines. Aquest últim circuit discorre longitudinalment fins a l’espai situat entre els dos vasos de 

compensació, on s’ubiquen dos intercanviadors de plaques independents destinats a l’escalfament 

del vas de la piscina gran i del vas de la piscina petita, respectivament. 

Fontaneria 

A nivell de fontaneria, el complex esportiu municipal Espai Blau disposa d’una escomesa general 

d’aigua procedent directament de la xarxa pública municipal. 

Aquesta  escomesa  està  executada  mitjançant  canonada  de  polipropilè  de  diàmetre  nominal  75 

mm  i  accedeix  a  l’edifici  a  través  del  sostre  de  la  planta  soterrània,  des  d’on  discorre 

horitzontalment per alimentar els diferents serveis del complex. 

La instal∙lació actual alimenta principalment: 

•  el sistema d’ompliment dels vasos de compensació de les dues piscines,  

•  així com el dipòsit d’aigua sanitària destinat a la instal∙lació general de fontaneria. Aquest 

dipòsit  és  compartit  funcionalment  amb  la  reserva d’aigua de  la  instal∙lació  de protecció  contra 

incendis, de manera que el  sistema disposa d’un control automàtic de nivells mitjançant boies  i 

sondes,  garantint  en  tot  moment  el  manteniment  del  volum  mínim  de  reserva  necessari  per 

assegurar el correcte funcionament de la instal∙lació contra incendis. 
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Addicionalment,  la  xarxa d’aigua  freda existent  també permet efectuar  l’ompliment directe dels 

vasos de les piscines en operacions puntuals de reposició o reompliment, mitjançant un conjunt de 

claus de pas i vàlvules antiretorn actualment instal∙lades a la xarxa hidràulica. 

Des d’aquest dipòsit d’aigua potable sanitària es disposa d’una instal∙lació auxiliar de tractament i 

manteniment  higienicosanitari,  formada  per  un  petit  sistema  de  recirculació  i  tractament  de 

l’aigua, destinat a garantir les condicions adequades de conservació i qualitat sanitària del dipòsit. 

Aquest  sistema  incorpora  una  bomba  de  recirculació  i  els  corresponents  equips  de  tractament 

químic  de  l’aigua,  mitjançant  regulació  de  pH,  dosificació  de  clor  o  el  sistema  equivalent 

actualment existent, el qual es preveu mantenir en funcionament. 

Des d’aquest dipòsit  arrenca el  grup de pressió de  la  instal∙lació de  fontaneria,  equipat  amb un 

bypass manual  que permet  garantir  el  subministrament  d’aigua  en  cas  d’avaria  o  incidència  del 

sistema de pressió principal. 

A partir del grup de pressió, la instal∙lació hidràulica es bifurca en dues línies principals: 

•  una línia destinada a alimentar la xarxa de fluxors,  

•  i  una  segona  línia  destinada  a  alimentar  la  resta  de  la  instal∙lació  d’aigua  potable  del 

complex esportiu.  

En  conseqüència,  pel  sostre  de  la  planta  soterrània  discorren  principalment  quatre  xarxes 

hidràuliques diferenciades: 

•  la xarxa d’aigua freda sanitària,  

•  la xarxa d’aigua calenta sanitària,  

•  la xarxa de recirculació d’aigua calenta sanitària,  

•  i la xarxa independent d’alimentació dels fluxors.  

Totes aquestes instal∙lacions discorren horitzontalment pel sostre de la planta soterrània, de forma 

paral∙lela i propera a la zona perimetral dels vasos de les piscines, quedant afectades directament 

per les obres previstes. 

Per aquest motiu, serà necessari efectuar el desmuntatge temporal d’aquestes  instal∙lacions. No 

obstant això, atès que aquestes xarxes continuen donant servei als vestidors, dutxes i a la resta de 

serveis  higiènics  del  complex  esportiu  municipal  Espai  Blau,  el  seu  desmuntatge  no  es  podrà 

efectuar  fins  que  no  s’hagi  executat  prèviament  una  instal∙lació  provisional  alternativa  que 

garanteixi la continuïtat del servei durant totes les fases d’execució de les obres. 

Protecció contra incendis 

El  complex  esportiu municipal  Espai  Blau disposa d’una  instal∙lació  de protecció  contra  incendis 

formada pels corresponents sistemes de detecció i alarma, incloent‐hi polsadors manuals, sirenes i 

una xarxa hidràulica de boques d’incendi equipades (BIEs). 

Tal com s’ha descrit a l’apartat de fontaneria, la instal∙lació hidràulica de protecció contra incendis 

s’alimenta  des  d’un  dipòsit  acumulador  compartit  amb  la  instal∙lació  d’aigua  potable,  el  qual 

garanteix,  mitjançant  el  corresponent  sistema  de  control  de  nivells,  la  reserva  mínima  d’aigua 

necessària per assegurar l’autonomia exigida per la normativa vigent. 

La instal∙lació disposa igualment d’un grup de pressió contra incendis format per les corresponents 

bombes  d’impulsió,  encarregades  de  garantir  el  cabal  i  la  pressió  necessaris  per  al  correcte 

funcionament de la xarxa de BIEs del centre. 

Des d’aquest grup de pressió arrenca la xarxa hidràulica de distribució, executada amb canonada 

d’acer, la qual discorre principalment pel sostre de la planta soterrània. Part d’aquesta instal∙lació 

resulta afectada directament per les actuacions d’obra civil previstes, motiu pel qual serà necessari 

efectuar‐ne el desmuntatge temporal. 

En aquest sentit, el projecte preveu: 

•  el  desmuntatge,  trasllat  provisional  i  posterior  adaptació  del  grup  de  pressió  contra 

incendis,  

•  la  instal∙lació  provisional  de  dipòsits  auxiliars  d’aigua  potable  que  permetin  mantenir 

l’autonomia reglamentària requerida,  
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•  i  l’execució  d’una  nova  xarxa  hidràulica  provisional  que  garanteixi  el  servei  de  les  BIEs 

durant tota l’execució de les obres.  

Aquesta  instal∙lació  provisional  haurà  de  garantir  el  funcionament  tant  de  les  BIEs  situades  a  la 

planta soterrània com de les ubicades a les plantes superiors del complex esportiu. 

Addicionalment, a la planta soterrània existeix un tram concret de canonada i una BIE que s’hauran 

de desmuntar temporalment i posteriorment reinstal∙lar, atès que interfereixen directament amb 

les actuacions estructurals i d’obra civil previstes. 

Per  tant,  les  actuacions  previstes  s’hauran  d’executar  de  manera  coordinada,  garantint  en  tot 

moment el manteniment del servei de protecció contra incendis de l’edifici durant totes les fases 

d’execució de les obres. 

Electricitat  

A la planta soterrània del complex esportiu municipal Espai Blau s’hi ubiquen el quadre general de 

distribució de subministrament normal, el quadre de commutació, el quadre general de distribució 

de subministrament d’emergència, així com el quadre corresponent al sistema de control i gestió 

de les instal∙lacions. 

Aquests quadres elèctrics principals no resulten afectats directament per les actuacions d’obra civil 

previstes i, per tant, no es preveu en cap cas la seva modificació ni trasllat. 

No  obstant  això,  des  d’aquests  quadres  arranquen diverses  línies  elèctriques  de  distribució  que 

discorren pel sostre de la planta soterrània i que sí resulten afectades per les obres, motiu pel qual 

serà necessari efectuar‐ne el desmuntatge temporal. 

Entre aquestes  línies, destaquen principalment  les corresponents al subquadre de filtració de  les 

piscines, el qual constitueix l’únic subquadre alimentat mitjançant dues línies independents: 

•  una destinada a la piscina gran,  

•  i una altra destinada a la piscina petita.  

•  A  l’interior  d’aquest  subquadre  es  disposen  totes  les  proteccions  elèctriques  necessàries 

per alimentar els diferents equips associats al funcionament de les piscines, incloent‐hi: 

•  les bombes d’impulsió,  

•  els sistemes de filtratge,  

•  els equips de tractament d’aigua,  

•  i la resta d’elements auxiliars associats.  

Addicionalment,  des  del  quadre  general  també  s’alimenten  les  instal∙lacions  d’enllumenat, 

enllumenat d’emergència i força corresponents a la planta soterrània. 

Part d’aquestes instal∙lacions s’haurà de desmuntar temporalment, tal com es reflecteix als plànols 

djunts del projecte, amb l’objectiu de permetre l’execució dels treballs previstos. 

 

Per aquest motiu, serà necessari executar una instal∙lació elèctrica provisional d’obra que permeti 

disposar de: 

•  punts de connexió elèctrica i endolls provisionals per als diferents equips i eines necessàries 

durant l’execució de les obres,  

•  així  com  una  instal∙lació  provisional  d’enllumenat  que  garanteixi  unes  condicions 

adequades de servei, seguretat i funcionalitat durant els treballs a la planta soterrània. 

Addicionalment,  a  la  planta  soterrània  existeixen  diversos  subquadres  auxiliars  corresponents  a 

diferents  instal∙lacions  de  servei  del  complex  esportiu  municipal  Espai  Blau,  entre  els  quals 

destaquen: 

•  els subquadres de les bombes de drenatge i evacuació d’aigües subterrànies,  

•  el quadre associat al grup de pressió contra incendis,  

•  i el quadre corresponent al grup de pressió de fontaneria.  



                                                                                                                                                                                                                                                        Memòria 

Refós del projecte bàsic i executiu de rehabilitació de la platja interior i dels dos vasos de les piscines del centre esportiu municipal Espai Blau                15 

Aquests  equips  s’alimenten  mitjançant  línies  elèctriques  que  arranquen  directament  des  del 

quadre  general  de  distribució,  tant  de  subministrament  normal  com  de  subministrament 

d’emergència, segons les necessitats de servei i seguretat de cada instal∙lació. 

Atès que part dels recorreguts actuals d’aquestes línies resulten afectats per les actuacions d’obra 

civil previstes, serà necessari efectuar‐ne la modificació, adaptació i allargament provisional, amb 

l’objectiu de garantir en tot moment el funcionament continuat dels diferents serveis essencials de 

la instal∙lació, especialment: 

•  el grup de pressió de fontaneria,  

•  el grup de pressió contra incendis,  

•  les bombes de drenatge,  

•  i la resta d’equips auxiliars existents.  

Pel  que  fa  a  les  canalitzacions  principals,  es  preveu mantenir  i  aprofitar  la  canalització  elèctrica 

principal  existent  de  la  planta  soterrània,  limitant  les  actuacions  de  desmuntatge únicament  als 

trams de canalització i cablejat que discorren: 

•  entre els dos vasos de les piscines,  

•  i per l’àmbit perimetral afectat directament per les obres previstes.  

Aquestes  instal∙lacions  seran  posteriorment  reposades  i  adaptades  d’acord  amb  la  configuració 

definitiva resultant de les actuacions projectades. 

Deshumectadora piscina 

La  instal∙lació  de  tractament  i  renovació  d’aire  de  la  zona  de  piscines  del  complex  esportiu 

municipal  Espai  Blau  està  formada  principalment  per  una  unitat  deshumidificadora  frigorífica 

ubicada en un dels laterals de la planta soterrània. 

Aquest equip disposa de quatre conductes principals de ventilació: 

•  dos  conductes  destinats  a  la  captació  i  expulsió  d’aire  exterior,  corresponents  a  la 

renovació d’aire del recinte de piscines,  

•  i dos conductes corresponents a la impulsió i retorn d’aire entre la unitat de tractament i el 

recinte interior dels vasos de piscina.  

Les actuacions previstes afecten principalment el conducte d’impulsió d’aire de la piscina, el qual 

discorre per l’àmbit directament afectat per les obres d’obra civil previstes a la planta soterrània. 

Per  aquest  motiu,  serà  necessari  efectuar  el  desmuntatge  pràcticament  integral  d’aquest 

conducte, des de la sortida de la unitat deshumidificadora fins als punts finals de distribució d’aire. 

Als plànols adjunts al projecte es defineixen: 

•  les seccions dels conductes existents,  

•  els seus recorreguts i traçats,  

•  les alçades de pas,  

•  i les connexions verticals amb la planta superior.  

La distribució d’aire a la zona de piscines es realitza mitjançant: 

•  reixes lineals situades principalment al perímetre del paviment,  

•  així  com  petites  toveres  de  difusió  ubicades  en  diferents  punts  dels  pilars  de  la  façana 

longitudinal del recinte.  

En conseqüència, es preveu el desmuntatge pràcticament complet de la instal∙lació de conductes 

afectada, amb la seva posterior reposició i adaptació segons la nova configuració arquitectònica i 

constructiva resultant de les obres previstes. 

Piscines 

La instal∙lació de tractament d’aigua del complex esportiu municipal Espai Blau dona servei als dos 

vasos existents: la piscina gran i la piscina petita. 

Cadascuna de  les piscines disposa dels mateixos elements  funcionals de  tractament  i depuració, 

tot  i  que  amb  dimensionats  diferents  adaptats  al  volum,  superfície  i  requeriments  hidràulics 

específics de cada vas. 
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Actualment, per cadascuna de les piscines es disposa principalment de: 

•  bombes de filtració i recirculació,  

•  filtres de tractament d’aigua,  

•  xarxes hidràuliques d’impulsió d’aigua tractada,  

•  i  xarxes  de  retorn  procedents  tant  de  les  preses  de  fons  com  de  la  recollida  perimetral 

d’aigües de platja.  

Addicionalment, cada piscina disposa del seu corresponent vas de compensació, destinat a: 

•  recollir l’aigua procedent del sistema de desbordament,  

•  mantenir el nivell d’aigua del vas,  

•  i permetre les operacions de renovació i regulació hidràulica del sistema.  

Cada  piscina  disposa  igualment  dels  seus  equips  específics  de  tractament  químic,  mitjançant 

sistemes de regulació de pH i dosificació de clor, així com del corresponent sistema d’escalfament 

de l’aigua. 

La principal diferència entre ambdues instal∙lacions correspon al sistema d’escalfament: 

•  la  piscina  petita  disposa  d’un  sistema  convencional  d’escalfament  mitjançant 

intercanviador de plaques alimentat per la instal∙lació tèrmica centralitzada,  

•  mentre  que  la  piscina  gran  incorpora  un  sistema de  recuperació  energètica  associat  a  la 

deshumidificadora  frigorífica,  aprofitant  parcialment  la  calor  recuperada  abans  de 

l’aportació tèrmica procedent de les calderes de gas o biomassa.  

Per  aquest motiu,  la  piscina  gran  disposa  d’un  recorregut  addicional  de  canonades  de  PVC  que 

connecten prèviament amb la unitat deshumidificadora abans de retornar al sistema d’intercanvi 

tèrmic principal. 

Tot l’equipament de filtració, tractament, bombament i regulació es troba actualment concentrat 

en un espai tècnic reduït situat entre els vasos de compensació i el vas de la piscina petita. 

Per  tal de poder executar  les actuacions d’obra civil previstes,  resulta  imprescindible efectuar el 

desmuntatge complet de totes les instal∙lacions existents en aquest àmbit. 

Atesa la dimensió dels filtres actuals, així com la complexitat de les operacions de desmuntatge i 

posterior  reinstal∙lació,  s’ha  considerat  tècnicament  inviable  garantir  la  reutilització  dels  equips 

existents, especialment dels  filtres, atès el  risc elevat de deteriorament o trencament durant  les 

operacions de manipulació i trasllat. 

Per  aquest  motiu,  el  projecte  preveu  l’execució  d’una  nova  instal∙lació  completa  de  filtració, 

depuració i tractament d’aigua, mantenint unes prestacions equivalents o superiors a les existents. 

Als plànols del projecte es mostra grafiat i fotografiat l’estat actual de les instal∙lacions. 

ZONA DE L’EDIFICI ON ES FA L’ACTUACIÓ 

Descripció i identificació 

L'actuació prevista abasta dos àmbits diferenciats però funcionalment vinculats: 

–  La  zona  de  la  platja  interior  i  l'interior  dels  dos  vasos  de  les  piscines,  així  com  l'envolupant 

exterior  d'ambdós  vasos,  on  s'executaran  les  actuacions  de  reparació  i  consolidació  estructural, 

impermeabilització i reposició de revestiments. 

– La planta soterrània en la seva totalitat, on es concentren les instal∙lacions tècniques afectades 

per  les obres d'obra civil  i on s'ha d'executar  la nova planta de filtració  i  tractament d'aigua, així 

com les reposicions i adaptacions de les instal∙lacions associades al funcionament de les piscines i 

de la resta de serveis del complex esportiu. 

Per la cara inferior del sostre de la planta s'actuarà de manera molt puntual, allà on les patologies 

identificades així ho requereixin. 

Superfície d’actuació 

– Superfície de la platja de la piscina incloent els vasos: aproximadament 1.120 m².  

– Superfície de l'extradós del vas de la piscina gran: aproximadament 445 m².  

– Superfície de l'extradós del vas de la piscina petita: aproximadament 170 m².  
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–  Planta  soterrània  afectada  per  actuacions  sobre  les  instal∙lacions:  la  totalitat  de  la  superfície, 

amb especial concentració de treballs a l'àmbit perimetral dels vasos (franja aproximada de 1,5 a 2 

m  respecte  dels  laterals  de  les  piscines)  i  a  la  zona  central  situada  entre  els  dos  vasos  de 

compensació, on s'ubicarà la nova planta de filtració. 

Volums dels vasos 

– Piscina gran (vas interior principal): aproximadament 900 m³.  

– Piscina petita (vas interior secundari): aproximadament 215 m³. 

REQUISITS A COMPLIMENTAR EN FUNCIÓ DE LES CARACTERÍSTIQUES DE L’EDIFICI 

Les  prestacions  que  l’edifici  projectat  ha  de  proporcionar  s’entenen  com  el  conjunt  de 

característiques  qualitatives  o  quantitatives  de  l’edifici,  identificades  objectivament,  que 

determinen la seva aptitud per complir les exigències bàsiques del Codi Tècnic de l’Edificació (CTE). 

Els Documents Bàsics del CTE (DBs) estableixen uns nivells o valors  límits de  les prestacions dels 

edificis  i  de  les  seves  parts.  Mitjançant  aquests  nivells  o  valors  es  caracteritzen  les  exigències 

bàsiques  i  es  quantifiquen,  en  la  mesura  en  què  el  desenvolupament  tecnològic  i  tècnic  de 

l’edificació ho permeti (art. 3 de la Part I del CTE) 

En funció de l’abast del projecte (ús característic de l’edifici, tipus d’intervenció, etc.) i de l’àmbit 

d’aplicació  general  del  CTE  i  de  l’específic  de  cada  Document  Bàsic,  es  determinaran  les 

prestacions que haurà de presentar  l’edifici per complir  les exigències bàsiques. Quan s’hagin de 

complimentar altres normatives, es farà tenint en compte el seu àmbit d’aplicació. En el cas de que 

en el projecte s’apliquin Documents reconeguts, caldrà fer‐ne referència. 

La definició concreta de les prestacions, ordenades per exigències bàsiques, es farà a l’apartat de 

la Memòria relatiu al “Compliment del CTE i d’altres reglaments i disposicions”. 

Per les característiques de l’obra, on únicament es vol donar solució a un problema de filtracions 

amb unes actuacions estructurals molt puntuals, no s’ha previst cap tipus de requisit específic tret 

del  de  garantir  la  resistència  de  l’element  sobre  el  qual  s’actua  així  com  la  de  complir  amb  els 

requisits de resistència mínima al foc i de durabilitat que defineix la normativa actual. 

Seguretat    Projecte (1) 

S

E 

Seguretat 

Estructural 

SE  Seguretat estructural (art. 10 Part I del CTE)  DB SE  

DB SE‐AE 

DB SE‐A 

DB SE‐C 

DB SE‐F 

DB SE‐M 

Codi 

Estructural 

NCSE 

NO 

SE 1  Resistència  i 

estabilitat  
‐  La  resistència  i  l’estabilitat  seran  les 

adequades perquè no es generin riscos 

indeguts, de forma que es mantingui la 

resistència  i  l’estabilitat enfront de  les 

accions  i  influències previsibles durant 

les  fases  de  construcció  i  usos 

previstos  dels  edificis,  i  que  una 

incidència  extraordinària  no  produeixi 

conseqüències  desproporcionades 

respecte a  la causa original  i es  faciliti 

el manteniment previst. 

   

       

       

SE 2  Aptitud de servei  ‐ L’aptitud al servei serà conforme amb 

l’ús  previst  de  l’edifici,  de  forma  que 

no  es  produeixin  deformacions 

inadmissibles   

  NO 

             

             

SI  Seguretat  en 

cas d’Incendi  

SI   Seguretat en cas d’incendi (art. 11 Part I del CTE)  DB SI (2)   

SI1  Propagació interior ‐   Es  limitarà  el  risc  de 

propagació  de  l’incendi  per  l’interior 

de l’edifici. 

DB SI 1  NO 

SI 2  Propagació 

exterior 

‐  Es  limitarà  el  risc  de  propagació  de 

l’incendi per  l’exterior, tant en  l’edifici 

considerat com a d’altres edificis. 

DB SI 2  NO 

SI 3  Evacuació 

d’ocupants 

‐  L’edifici  disposarà  dels  mitjans 

d’evacuació  adequats  perquè  els 

ocupants  puguin  abandonar‐lo  o 

arribar a un  lloc segur dins del mateix 

en condicions de seguretat. 

DB SI 3  NO 



                                                                                                                                                                                                                                                        Memòria 

Refós del projecte bàsic i executiu de rehabilitació de la platja interior i dels dos vasos de les piscines del centre esportiu municipal Espai Blau                18 

SI 4  Instal∙lacions  de 

protecció  contra 

incendis 

‐  L’edifici  disposarà  dels  equips  i 

instal∙lacions adequats per fer possible 

la  detecció,  el  control  i  l’extinció  de 

l’incendi,  així  com  la  transmissió  de 

l’alarma als ocupants. 

DB SI 4  NO 

SI 5  Intervenció  de 

bombers 

‐ Es facilitarà la intervenció dels equips 

de rescat i d’extinció d’incendis. 

DB SI 5  NO 

SI 6  Resistència  al  foc 

de l’estructura 

‐  L’estructura  portant  mantindrà  la 

seva resistència al foc durant el temps 

necessari perquè es puguin complir les 

anteriors exigències bàsiques. 

DB SI 6  NO 

 

Seguretat 
   

Projecte
(1) 

SUA   Seguretat 

d’Utilització 

i 

Accessibilita

t 

SUA  Seguretat d’Utilització i accessibilitat (art. 12 Part I del CTE)  DB SUA   

SUA 1  Caigudes  ‐  Es  limitarà  el  risc  de  que  els  usuaris 

pateixin  caigudes,  per  a  lo  qual  els 

terres  seran  adequats  per  a  afavorir 

que  les  persones  no  rellisquin, 

ensopeguin  o  es  dificulti  la  mobilitat. 

També es limitarà el risc de caigudes en 

forats,  en  canvis  de  nivell  i  a  escales  i 

rampes,  facilitant  la  neteja  dels  vidres 

exteriors en condicions de seguretat. 

DB SUA 1  NO 

SUA 2  Impacte  o 

enganxada 

‐  Es  limitarà  el  risc  de  que  els  usuaris 

puguin patir impacte o enganxades amb 

els  elements  fixes  o  practicables  de 

l’edifici. 

DB SUA 2  NO 

SUA 3  Immobilització 

en  recintes 

tancats 

Es  limitarà  el  risc  de  que  els  usuaris 

puguin  quedar  accidentalment 

immobilitzats a recintes. 

DB SUA 3  NO 

SUA 4  Il∙luminació 

inadequada 

‐ Es limitarà el risc de danys a persones 

com  a  conseqüència  d’una  il∙luminació 

inadequada en zones de circulació dels 

edificis,  tant  interiors  com  exteriors, 

inclòs en  cas d’emergència o de  fallida 

de l’enllumenat normal. 

DB SUA 4  NO 

SUA 5  Alta ocupació ‐ Es limitarà el risc causat per situacions 

amb alta ocupació facilitant la circulació 

de  les  persones  i  la  sectorització  amb 

elements  de  protecció  i  contenció  en 

previsió del risc d’aixafament. 

DB SUA 5  NO 

SUA 6  Ofegament  ‐  Es  limitarà  el  risc  de  caigudes  que 

puguin  derivar  en  ofegaments  a 

piscines,  dipòsits,  pous  i  similars 

mitjançant  elements  que  restringeixin 

l’accés. 

DB SUA 6  NO 

SUA 7  Vehicles  en 

moviment 

‐  Es  limitarà  el  risc  causat  per  vehicles 

en  moviment  atenent‐se  als  tipus  de 

paviments  i  senyalització  i  la  protecció 

de  les zones de circulació  rodades  i  les 

de les persones. 

DB SUA 7  NO 

SUA 8  Acció del llamp  ‐  Es  limitarà  el  risc  d’electrocució  i 

d’incendi  causat  per  l’acció  del  llamp 

mitjançant  instal∙lacions  adequades  de 

protecció contra el llamp. 

DB SUA 8  NO 

SUA 9  Accessibilitat  Veure apartat accessibilitat     

 

Sense  perjudici  del  que  s'estableix  a  la  taula  anterior,  les  actuacions  previstes  al  projecte 

d'instal∙lacions  annex  compleixen  amb  la  normativa  específica  que  els  és  d'aplicació, 

particularment  el  Reglament  d'Instal∙lacions  Tèrmiques  en  els  Edificis  (RITE),  el  Reglament 

Electrotècnic  de  Baixa  Tensió  (REBT),  el  Reglament  d'Instal∙lacions  de  Protecció  Contra  Incendis 

(RIPCI) i el Reial Decret 742/2013 sobre criteris tècnico‐sanitaris de les piscines, segons es justifica 

al  propi  projecte  annex  i  al  capítol  MN  de  la  present  memòria.  Així  mateix,  les  actuacions 

d'arquitectura  compleixen  amb  els  Documents  Bàsics  del  CTE  en  els  elements  objecte 

d'intervenció, d'acord amb l'article 2.3 de la Part I del CTE relatiu a obres en edificis existents. 

DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ PROJECTADA 

Intervencions d’arquitectura 

CRITERIS D’INTERVENCIÓ. 
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Les actuacions previstes es poden englobar en dos grans paquets: 

‐  Intervenció en la impermeabilització i revestiment superior. 

‐  Reforç i rehabilitació del formigó dels vasos i de la platja. 

Intervenció en la impermeabilització i revestiment superior. 

Per tal de poder resoldre els problemes de filtracions es planteja la retirada de l’actual material de 

revestiment de la platja i dels vasos de la piscina així con l’actual làmina impermeable. També es 

retiraran  tots  els  elements  auxiliars  (escales,  fonts,  suports  corxeres,  etc)  i  les  reixetes  de 

ventilació. 

 

No  es  descarta  que  calgui  retocar  els  pendents  de  la  platja  i  ajustar‐los  als  nous  requeriments 

d’evacuació d’aigua de la platja. 

Es col∙locarà una nova  làmina  impermeable a  la zona de  la platja  i de  l’interior dels vasos de  les 

piscines, parant especial atenció a les embocadures dels embornals i al segellat del junt entre els 

vasos i la platja. 

Un  cop  realitzada  la  nova  impermeabilització  es  procedirà  a  revestir  la  platja  i  els  vasos  de  les 

piscines amb un material ceràmic de característiques semblants a les del material actual.  

Finalment es col∙locaran els elements auxiliars i d’acabat de les instal∙lacions. 

No es preveu cap mitjà auxiliar especial que no sigui el propi per a realitzar les feines esmentades.  

Reforç i rehabilitació del formigó dels vasos i de la platja. 

Les  filtracions  continuades  d’aigua  amb  un  alt  contingut  de  clor  han  ocasionat  el  canvi  de  les 

característiques químiques del formigó dels vasos de les piscines i de la platja afavorint l’oxidació 

de l’armat que hi ha al seu interior. 

El procediment a seguir per a la reparació dels elements afectats per aquestes oxidacions és el que 

es descriu tot seguit: 

‐  En  un  primer  estadi,  aprofitant  que  el  vasos  de  les  piscines  ja  es  troben  apuntalats,  es 

procedirà  a  repicar  el  formigó  malmès  de  totes  aquelles  zones  on  s’apreciïn  afectacions 

sobre l’acer. 

El repicat ha de permetre deixar a la vista la totalitat de l’armadura afectada i part de l’armat en 

boques condicions que l’envolta. 

‐  En  el  supòsit  que  aquesta  armadura  hagi  perdut  una  secció  considerable  es  procedirà  a 

restituir  l’armat  mitjançant  l’addició  de  barres  corrugades  encastades  en  el  formigó  i 

solapades amb les existents. 

‐  L’armat existent es tractarà mitjançant l’aplicació de productes específics de passivat amb 

morters de reparació tixotròpics. 

‐  Al voltant de les zones mes malmeses es preveu encastar ànodes de sacrifici a l’interior de 

la massa de formigó per tal de minimitzar els efectes d’ànode incipient que es produeix al 

voltant de les zones tractades. 

‐  També s’aplicaran productes inhibidors de la corrosió i anti‐carbonatació a la major part de 

la superfície de formigó armat per tal de millorar la durabilitat de cara a un futur.  

Per tal de poder desenvolupar aquestes actuacions de reforç i consolidació es preveu fer servir una 

bastida mòbil que permeti accedir a totes les zones sobre les quals s’ha d’actuar. 

NOTA.  Pel  correcte  desenvolupament  de  les  tasques  descrites  cal  recordar  que  totes  les 

instal∙lacions i conductes que pengen del sostre i de les parets dels vasos de les piscines han de ser 

retirades per tal de poder accedir amb comoditat i seguretat a les zones malmeses. 

Aquestes  actuacions  sobre  les  instal∙lacions  i  canalitzacions  forma  part  d’un  projecte  apart  del 

present.    

Intervencions d’instal∙lacions 

A la planta soterrània del complex esportiu municipal Espai Blau s'hi concentren la major part de 

les  instal∙lacions tècniques generals de l'edifici, així com totes aquelles directament associades al 

funcionament  de  les  dues  piscines.  La  descripció  detallada  d'aquests  sistemes,  així  com  les 
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actuacions  previstes  sobre  ells,  es  recull  íntegrament  al  projecte  original  d'instal∙lacions  (Albert 

Pujadas Enginyeria SCP, referència 26022). 

A continuació se'n recullen els aspectes essencials per a la comprensió de les actuacions i la seva 

coordinació amb les obres d'arquitectura. 

Calefacció 

Cadascun dels tres circuits secundaris de calefacció descrits en l’apartat d’instal∙lació estat actual, 

es troba format per dues canonades d’acer, corresponents a la línia d’impulsió i la línia de retorn 

de cada circuit hidràulic. 

 

A  la part superior de  la  instal∙lació, a  l’interior del rooftop de producció tèrmica, aquests circuits 

disposen  de  les  corresponents  claus  de  tall  i  sectorització,  les  quals  permeten  l’aïllament 

individualitzat de cada circuit. 

En conseqüència,  i amb motiu de  les actuacions d’obra civil previstes a  la planta soterrània, serà 

necessari efectuar: 

•  el tancament i sectorització dels circuits afectats,  

•  el buidatge parcial de la instal∙lació hidràulica,  

•  el tall i desconnexió de les canonades existents,  

•  així  com  el  posterior  desmuntatge  temporal  de  tots  els  trams  de  canonada  i  elements 

associats que discorren pel sostre de la planta soterrània i interfereixen amb l’execució de 

les obres previstes. 

El desmuntatge dels tres circuits secundaris de calefacció s’efectuarà de manera coordinada amb 

la  planificació  general  de  les  obres  i  amb  les  necessitats  de  funcionament  del  complex  esportiu 

municipal Espai Blau. 

En aquest sentit, els circuits corresponents: 

•  a l’escalfament de l’aire de la piscina,  

•  i a l’escalfament de l’aigua dels vasos,  

es podran desmuntar des de  l’inici de  les obres,  atès que  les piscines  romandran  fora de  servei 

durant l’execució de la reforma integral prevista. 

No  obstant  això,  el  circuit  corresponent  a  la  producció  d’aigua  calenta  sanitària  requereix  una 

actuació específica i coordinada, ja que aquest servei ha de mantenir‐se operatiu durant l’execució 

de les obres. 

Per aquest motiu, el desmuntatge definitiu d’aquest circuit no es podrà efectuar fins que no estigui 

completament  executat  i  operatiu  el  nou  sistema  provisional  de  producció  d’aigua  calenta 

sanitària descrit a l’apartat corresponent de fontaneria. 

En una primera fase, caldrà mantenir parcialment en servei el tram de connexió existent fins al nou 

intercanviador de plaques, de manera que es garanteixi la continuïtat del servei d’ACS. 

Posteriorment, i una vegada el nou sistema es trobi plenament operatiu, es realitzarà una actuació 

puntual de connexió i desviament hidràulic, prevista en horari nocturn i coordinada amb el centre 

esportiu, consistent en: 

•  la desconnexió del sistema existent,  

•  el desviament de la producció tèrmica,  

•  i la connexió definitiva del nou sistema de producció d’aigua calenta sanitària.  

Aquesta  operació  permetrà  mantenir  en  tot  moment  la  continuïtat  del  servei  d’aigua  calenta 

sanitària del complex esportiu durant l’execució de les obres. 

Per  tant, mentre que dos dels  tres circuits es poden desmuntar  íntegrament des de  l’inici de  les 

actuacions,  el  circuit  corresponent  a  la  producció  d’ACS  haurà  de  mantenir‐se  parcialment 

operatiu fins a la posada en servei efectiva del nou sistema alternatiu de producció. 

Els  nous  trams  de  canonades  corresponents  a  la  instal∙lació  de  calefacció  i  distribució  tèrmica 

s’executaran  mitjançant  canonada  de  polipropilè  amb  aïllament  tèrmic,  adequada  per  a 
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instal∙lacions de climatització i calefacció, complint en tot moment amb la normativa legal vigent i 

les especificacions tècniques aplicables. 

Com a solució de referència, es proposa la utilització de canonada del fabricant Italsan, sèrie Niron 

Fiberblue RP SDR 9, o bé qualsevol altre sistema equivalent tècnicament admissible que garanteixi 

prestacions  equivalents  en  termes  de  resistència  mecànica,  comportament  tèrmic,  pressió  de 

servei i durabilitat. 

 

Els  nous  diàmetres  interiors  de  les  canonades  es  dimensionaran  de  manera  equivalent  als 

diàmetres  interiors  existents  de  les  actuals  canonades  d’acer,  amb  l’objectiu  de  mantenir  les 

mateixes  condicions  hidràuliques  de  funcionament,  així  com  els  cabals,  velocitats  i  prestacions 

originals de la instal∙lació. 

A nivell de distribució hidràulica, la connexió corresponent al circuit d’escalfament i tractament de 

l’aire  de  la  piscina  es  mantindrà  segons  la  configuració  existent,  efectuant‐se  la  nova  connexió 

directament sobre la deshumidificadora existent. 

Pel  que  fa  al  circuit  de  producció  d’aigua  calenta  sanitària,  es  preveu  la  instal∙lació  d’un  nou 

intercanviador de plaques, atès que resulta necessari executar un sistema alternatiu provisional en 

paral∙lel a la instal∙lació existent,  la qual haurà de mantenir‐se operativa fins al moment definitiu 

de la commutació i entrada en servei del nou sistema. 

Aquesta  configuració permetrà  garantir  la  continuïtat  del  servei  d’aigua  calenta  sanitària durant 

totes les fases d’execució de les obres i minimitzar les afectacions sobre el funcionament ordinari 

del complex esportiu municipal Espai Blau. 

Finalment, pel que  fa al  circuit d’escalfament de  l’aigua de  les piscines,  es preveu  la  substitució 

dels dos intercanviadors de plaques existents per nous equips. Aquesta decisió es pren atès que un 

dels intercanviadors presenta un estat de conservació deficient i un elevat nivell de deteriorament, 

mentre que,  per  criteris  d’homogeneïtat,  fiabilitat  i manteniment de  la  instal∙lació,  es  considera 

convenient substituir igualment el segon equip existent. 

Finalment, pel que fa al sistema de regulació i control de la instal∙lació tèrmica, el complex esportiu 

municipal Espai Blau ja disposa actualment d’un sistema centralitzat de gestió i control encarregat 

de regular el funcionament dels diferents circuits de producció i distribució tèrmica. 

Aquest sistema permet gestionar de manera automàtica: 

•  l’escalfament de l’aire de la piscina,  

•  l’escalfament de l’aigua dels vasos,  

•  i la producció d’aigua calenta sanitària,  

adaptant el funcionament de la instal∙lació a les demandes tèrmiques existents en cada moment. 

En  aquest  sentit,  les  actuacions  previstes  en  el  present  projecte  no  impliquen  la  substitució  del 

sistema  de  control  existent,  sinó  únicament  les  modificacions  necessàries  sobre  el  cablejat,  les 

connexions  i  els  traçats  associats,  amb  l’objectiu  d’adaptar‐los  a  la  nova  configuració  de  la 

instal∙lació derivada de les obres previstes. 

D’aquesta manera, es garantirà la continuïtat del sistema de regulació i control existent, mantenint 

els mateixos criteris de funcionament, automatització i gestió energètica actualment implantats al 

centre esportiu. 

Fontaneria  

Les  noves  instal∙lacions  de  fontaneria  s’executaran  amb  materials  equivalents  als  actualment 

existents,  és  a  dir,  mitjançant  canonades  de  polipropilè  amb  el  corresponent  aïllament  tèrmic, 

complint en tot moment amb les exigències establertes pel RITE i la resta de normativa d’aplicació. 

Com a solució de referència, es preveu la utilització de canonada del fabricant Italsan, sèrie Niron 

Premium, o equivalent tècnicament admissible, atès que aquest tipus de canonada garanteix unes 

condicions adequades de resistència mecànica, durabilitat i comportament davant els xocs tèrmics 

i els processos habituals d’hipercloració associats a les instal∙lacions d’aigua calenta sanitària. 
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Els nous trams de canonada mantindran els mateixos diàmetres equivalents existents actualment 

a la instal∙lació, d’acord amb les dimensions indicades als plànols i documentació gràfica adjunta al 

projecte. 

Les actuacions previstes comportaran, en una primera  fase, el desmuntatge  i  trasllat provisional 

del  grup  de  pressió  d’aigua  freda  sanitària  existent.  Paral∙lelament,  es  preveu  la  instal∙lació  de 

diversos  dipòsits  auxiliars  prefabricats  tipus  pulmó,  amb  els  volums  definits  als  amidaments  i 

plànols  del  projecte,  els  quals  substituiran  provisionalment  el  dipòsit  de  reserva  existent  de 

formigó. 

Aquests  nous  dipòsits  provisionals  permetran  mantenir  el  funcionament  del  grup  de  pressió  i 

garantir la continuïtat del servei de subministrament d’aigua durant l’execució de les obres. 

Addicionalment,  s’executarà  una  nova  xarxa  hidràulica  provisional  paral∙lela,  ubicada  a  la  zona 

actual de la deshumidificadora, degudament separada dels vasos de compensació de les piscines, 

sobre  la qual s’efectuaran  les corresponents operacions de connexió  i desconnexió respecte dels 

punts de servei actuals. 

Atès  que  aquestes  actuacions  afecten  directament  els  serveis  generals  del  complex  esportiu 

municipal  Espai  Blau,  les  operacions  de  commutació,  connexió  i  posada  en  servei  s’hauran 

d’executar preferentment en horaris nocturns o en períodes d’inactivitat del centre, garantint que 

cada intervenció s’iniciï i finalitzi sense afectar el funcionament ordinari de les instal∙lacions. 

Aquestes actuacions hauran d’estar coordinades amb la implantació del nou sistema provisional de 

producció d’aigua calenta sanitària, el qual haurà d’estar completament muntat  i operatiu abans 

de procedir al desmuntatge definitiu del sistema actual existent. 

Després de l’anàlisi  i avaluació de la instal∙lació existent d’aigua calenta sanitària, s’ha considerat 

que la solució més adequada consisteix en executar una nova instal∙lació equivalent funcionalment 

a l’actual, ubicada en una zona propera a la seva implantació original. 

Aquesta nova instal∙lació estarà formada principalment per: 

•  dos  dipòsits  acumuladors  d’aigua  calenta  sanitària  de  1.500  litres  amb  boca  d’home, 

connectats en sèrie 

•  un intercanviador de plaques extern,  

•  les corresponents bombes de recirculació,  

•  les bombes de producció d’ACS,  

•  i el conjunt d’elements de regulació, control i seguretat associats al sistema (vàlvula de tres 

vies, claus de pas, vasos expansió, manòmetres, etc..) 

Un  cop  la  nova  instal∙lació  de  producció  d’aigua  calenta  sanitària  es  trobi  completament 

executada, connectada i en funcionament, aquesta passarà a constituir la instal∙lació definitiva de 

producció d’ACS del complex esportiu municipal Espai Blau, mantenint‐se de manera permanent 

tant la seva ubicació com la totalitat dels equips i elements instal∙lats. 

A partir d’aquest moment, i una vegada garantida la plena operativitat del nou sistema, es podrà 

procedir al desmuntatge definitiu de la instal∙lació existent de producció d’aigua calenta sanitària, 

així com de les xarxes de distribució associades que actualment discorren de forma paral∙lela als 

vasos de les piscines i que resulten afectades per les actuacions d’obra civil previstes. 

Protecció contra incendis 

Un cop finalitzades les actuacions d’obra civil i la resta de treballs previstos a la planta soterrània, 

es procedirà a  la reposició definitiva de  la  instal∙lació de protecció contra  incendis, deixant‐la en 

unes condicions equivalents a les existents prèviament a l’inici de les obres. 

En aquest sentit, es preveu: 

•  la  reinstal∙lació definitiva del grup de pressió contra  incendis a  la  seva ubicació original o 

definitiva prevista,  

•  el desmuntatge de les instal∙lacions provisionals executades durant les obres,  

•  i la reconstrucció completa de la xarxa hidràulica de distribució de BIEs.  

La  nova  execució  de  la  instal∙lació  es  realitzarà  d’acord  amb els  plànols  i  seccions  constructives 

adjunts al present projecte, reproduint la configuració funcional existent actualment i garantint el 
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compliment  de  les  condicions  de  servei,  cabal,  pressió  i  cobertura  exigides  per  la  normativa  de 

protecció contra incendis vigent. 

Electricitat  

La instal∙lació elèctrica corresponent als quadres generals de distribució existents no serà objecte 

de modificació, mantenint‐se íntegrament tant la seva ubicació com la seva configuració actual. 

Les actuacions previstes es limitaran principalment a: 

•  l’execució de noves línies elèctriques de distribució,  

•  la modificació parcial dels recorreguts existents,  

•  i  la  renovació  dels  sistemes  associats  a  la  nova  instal∙lació de depuració  i  filtratge de  les 

piscines.  

En aquest sentit, el projecte preveu la implantació d’una nova instal∙lació de filtració i tractament 

de piscines, formada per equips d’elevada eficiència energètica, incloent‐hi nous filtres, bombes i 

elements auxiliars de regulació i control. 

Per aquest motiu, serà necessari executar un nou quadre elèctric de filtració, alimentat mitjançant 

noves línies procedents dels quadres generals existents. 

Addicionalment,  caldrà  refer  parcialment  la  instal∙lació  elèctrica  interior  de  la  planta  soterrània 

corresponent a: 

•  l’enllumenat interior,  

•  els circuits d’endolls i força,  

•  l’enllumenat d’emergència,  

•  i  les diferents  línies de comandament, control  i potència associades a  les  instal∙lacions de 

filtració i tractament de piscines.  

Des del nou quadre de maniobra, control i potència del sistema de filtració s’alimentaran tots els 

equips associats a la instal∙lació, incloent‐hi: 

•  les bombes d’impulsió i recirculació,  

•  les bombes d’escalfament de l’aigua,  

•  els equips de dosificació i tractament de pH i clor,  

•  les electrovàlvules,  

•  així com la resta d’elements auxiliars de la instal∙lació.  

Per  tant,  les obres  comportaran el desmuntatge parcial  de  la  instal∙lació  elèctrica existent de  la 

planta  soterrània,  així  com  la  posterior  execució  d’una  nova  instal∙lació  elèctrica  adaptada  a  la 

nova configuració funcional dels sistemes de depuració, filtratge i tractament de les piscines. 

El nou quadre principal de bombes i filtració integrarà tant aquells equips existents que es preveu 

mantenir  i  reutilitzar,  com  els  nous  equips  i  sistemes  previstos  en  la  reforma  integral  de  les 

instal∙lacions. 

Deshumectadora piscina 

Els nous conductes de ventilació i impulsió d’aire previstos en la reforma s’executaran mitjançant 

conductes de xapa metàl∙lica amb aïllament  interior, adequats per a  instal∙lacions de tractament 

d’aire  en  ambients  amb  elevada  humitat  relativa,  garantint  unes  condicions  adequades  de 

resistència, durabilitat  i  comportament davant  la  condensació  i  les  variacions  tèrmiques pròpies 

dels recintes de piscina. 

La  configuració  constructiva dels nous  conductes garantirà  la protecció  interior davant possibles 

processos  de  condensació,  corrosió  i  degradació  derivats  de  les  condicions  d’humitat  i 

temperatura existents a l’interior de la instal∙lació. 

La  nova  suportació  dels  conductes  s’executarà  mitjançant  elements  d’acer  inoxidable,  amb 

l’objectiu de garantir la durabilitat dels sistemes de fixació i evitar processos de corrosió associats 

a l’ambient agressiu característic de les instal∙lacions de piscines cobertes. 
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En  tot  el  recorregut  de  la  instal∙lació  es  mantindran  les  mateixes  seccions  útils  interiors  dels 

conductes existents, garantint així les mateixes condicions hidràuliques, cabals d’aire i prestacions 

de funcionament de la instal∙lació original. 

Addicionalment,  i  tal  com  es  defineix  als  plànols  adjunts  del  projecte,  els  nous  conductes 

incorporaran  registres  d’inspecció  i  neteja  situats  estratègicament  en  diferents  punts  de  la 

instal∙lació, amb l’objectiu de facilitar les tasques de manteniment i conservació futures. 

Així mateix, les actuacions previstes inclouran el desmuntatge i posterior reposició parcial de: 

•  trams de reixes lineals situades al paviment,  

•  conductes flexibles,  

•  plenums de distribució,  

•  i la resta d’elements auxiliars associats a la distribució d’aire.  

Aquestes  actuacions  es  mostren  gràficament  als  plànols  i  documentació  fotogràfica  adjunta  al 

projecte, així com als corresponents amidaments i descripcions tècniques de les unitats d’obra. 

Piscines 

Aprofitant la renovació integral de la instal∙lació, s’ha optat per implementar una proposta tècnica 

i econòmica per a la renovació integral del sistema de filtració i tractament d’aigua de les piscines 

del  complex  esportiu  municipal  Espai  Blau,  mitjançant  la  implantació  del  sistema  EFS  (EcoPool 

Filtering System) amb filtres de perlita d’alta eficiència. 

La proposta  contempla  la  substitució de  l’actual  sistema de  filtració convencional amb  filtres de 

sílex per un nou sistema de filtració regenerativa amb perlita expandida, destinat tant a: 

•  la piscina gran interior (900 m³)  

•  com a la piscina petita (215 m³) 

L’objectiu principal és: 

•  millorar la qualitat de l’aigua,  

•  reduir els consums energètics,  

•  disminuir el consum d’aigua,  

•  reduir manteniments,  

•  i optimitzar l’espai ocupat per la depuradora.  

El  sistema  EFS  proposat  es  basa  en  filtres  regeneratius  verticals  amb  medi  filtrant  de  perlita 

expandida,  amb  una  capacitat  de  retenció  de  partícules  entre  1  i  4  micres,  molt  superior  als 

sistemes convencionals de sílex, que habitualment retenen partícules de 40‐50 micres. 

Piscina gran 

Es preveu: 

•  2 filtres EFS120,  

•  2 bombes de filtració independents amb variador de freqüència,  

•  cabal aproximat de filtració: 240 m³/h,  

•  temps de recirculació aproximat: 3,75 hores. 

Piscina petita 

Es preveu: 

•  1 filtre EFS90,  

•  bombes de filtració amb control variable,  

•  cabal aproximat de filtració: 90 m³/h,  

•  temps de recirculació aproximat: 2,3 hores.  

Avantatges principals del sistema 

Es disposarà doncs dels següents avantatges del sistema EFS: 

•  reducció superior al 70% del consum d’aigua,  
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•  reducció aproximada del 30% del consum elèctric,  

•  reducció de l’espai ocupat superior al 50%,  

•  millora molt significativa de la qualitat microbiològica i transparència de l’aigua,  

•  menor consum de productes químics,  

•  menor necessitat de rentats de filtres,  

•  i reducció important de les tasques de manteniment. 

El sistema treballa amb perlita com a medi filtrant regeneratiu, evitant els grans rentats de filtres 

típics dels sistemes tradicionals de sílex. 

Automatització i control 

La proposta inclou: 

•  un sistema de control amb PLC Siemens,  

•  pantalla tàctil HMI,  

•  variadors de freqüència,  

•  telemetria,  

•  control de cabals,  

•  pressions,  

•  nivells de vasos de compensació,  

•  consums d’aigua,  

•  i programació automàtica dels cicles de filtració i regeneració.  

També es preveu: 

•  control remot,  

•  històrics de dades,  

•  i integració de sensors de pH, clor i conductivitat. 

Sistema UV 

El projecte incorpora equips UV de mitja pressió per: 

•  reduir cloramines,  

•  millorar la desinfecció,  

•  i garantir el compliment del RD 742/2013.  

Els equips UV es consideren  imprescindibles degut a  la baixa  renovació d’aigua associada al nou 

sistema d’alta eficiència. 

Desenvolupament tractament aigua piscines 

La  present  proposta  té  per  objecte  definir  el  disseny  i  les  característiques  tècniques  dels  nous 

equips  destinats  a  la  planta  de  tractament,  filtració  i  depuració  de  l’aigua  de  les  piscines  del 

complex  esportiu  municipal  Espai  Blau,  amb  l’objectiu  de  garantir  unes  condicions  òptimes  de 

qualitat, desinfecció, eficiència energètica i seguretat sanitària. 

La  solució  proposada  contempla  la  implantació  d’un  nou  sistema  de  filtració  eficient  tipus  EFS 

(EcoPool Filtering System), mitjançant: 

•  dues unitats de filtració per a la piscina gran,  

•  i una unitat de filtració per a la piscina petita.  

El sistema utilitza filtres regeneratius amb medi filtrant de perlita expandida, capaços d’assolir una 

retenció aproximada del 99% de les partícules presents a l’aigua amb dimensions compreses entre 

1  i  4 micres, millorant notablement  les prestacions dels  sistemes convencionals de  filtració amb 

sílex o vidre, els quals habitualment presenten capacitats de retenció situades entre 40 i 50 micres. 

La implantació d’aquest sistema permetrà: 

•  millorar substancialment la transparència i qualitat microbiològica de l’aigua,  

•  incrementar les condicions de confort i seguretat dels banyistes,  
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•  reduir el consum d’aigua associat als rentats de filtres en més d’un 90%,  

•  disminuir el consum total d’aigua de la piscina aproximadament en un 70%,  

•  reduir el consum energètic de bombament fins a un 30%,  

•  disminuir el consum de productes químics,  

•  i optimitzar el rendiment dels sistemes de desinfecció UV.  

Addicionalment, el nou sistema permet reduir significativament l’espai ocupat per la instal∙lació de 

filtració, així com simplificar les operacions de muntatge i manteniment, evitant la manipulació de 

grans quantitats de material filtrant convencional. 

El sistema de filtració es basa en tecnologia “Precoat”, consistent en la regeneració periòdica del 

medi  filtrant  de  perlita  sobre  el  suport  intern dels  filtres,  garantint  unes  condicions  òptimes  de 

funcionament, eficiència i simplicitat operativa. 

Pel que fa al dimensionament de la instal∙lació: 

•  la  piscina  gran,  amb  un  volum  aproximat  de  900  m³,  disposarà  d’un  cabal  nominal  de 

filtració de 240 m³/h i estarà equipada amb dos filtres verticals tipus EFS120,  

•  mentre  que  la  piscina  petita,  amb  un  volum  aproximat  de  215  m³,  disposarà  d’un  cabal 

nominal de filtració de 90 m³/h i incorporarà un filtre vertical tipus EFS90.  

Els equips previstos estaran construïts amb acer al carboni revestit interiorment amb pintura epoxi 

alimentària  de  200  micres,  disposant  de  tapes  superiors  registrables  i  configuració  totalment 

desmuntable per facilitar les operacions de manteniment i inspecció. 

El sistema de filtració es completarà amb: 

•  bombes de filtració d’alta eficiència amb variador de freqüència,  

•  sistemes de control i automatització mitjançant PLC,  

•  monitorització de cabals, pressions i nivells,  

•  control automàtic de regeneracions,  

•  i possibilitat de telecontrol i supervisió remota.  

El medi filtrant utilitzat serà perlita expandida, adequada per a la retenció de partícules, bacteris i 

virus de fins a 1‐4 µm, permetent assolir uns nivells de qualitat d’aigua notablement superiors als 

dels sistemes tradicionals de filtració. 

Dimensions dels equips: 
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Construcció dels equips 

Els nous filtres previstos per a la instal∙lació de depuració i tractament d’aigua de les piscines del 

complex  esportiu  municipal  Espai  Blau  seran  equips  construïts  amb  acer  al  carboni,  configurats 

amb  una  única  boca  superior  registrable  de  grans  dimensions  que  permetrà  un  accés  ampli, 

còmode i total a tots els elements interiors del filtre per a les operacions d’inspecció, manteniment 

i neteja. 

L’interior dels equips estarà protegit mitjançant un revestiment de pintura epoxi alimentària d’un 

gruix aproximat de 200 micres, garantint així: 

•  una elevada resistència davant la corrosió,  

•  una major durabilitat dels equips,  

•  i  la  possibilitat  de  realitzar  reparacions  i  manteniments  al  llarg  de  la  vida  útil  de  la 

instal∙lació.  

Aquest sistema constructiu permet disposar d’uns equips més sostenibles  i  respectuosos amb el 

medi  ambient,  atès que els  filtres podran  ser  reparats  i  reutilitzats parcialment  amb el  pas dels 

anys,  evitant‐ne  la  substitució  integral.  Igualment,  en  cas  de  desmantellament  futur,  l’acer  al 

carboni constitueix un material totalment reciclable i reutilitzable. 

Capacitat de Retenció 

Pel  que  fa  a  la  capacitat  de  filtració,  el  sistema  EFS  amb  medi  filtrant  regeneratiu  de  perlita 

expandida  presenta  una  capacitat  de  retenció  de  partícules  molt  superior  a  la  dels  sistemes 

tradicionals amb filtres de sílex o sorra convencional. 

Aquest sistema permet retenir partícules de dimensions compreses aproximadament entre 1  i 4 

micres, millorant substancialment: 

•  la transparència de l’aigua,  

•  la qualitat microbiològica,  

•  el confort del bany,  

•  i reduint de forma significativa el consum de productes químics de tractament.  
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La planta  de  tractament  s’ha dimensionat  per  tal  d’assolir  una  autonomia  aproximada del medi 

filtrant d’entre tres i quatre setmanes, depenent principalment de: 

•  la càrrega de bany,  

•  l’ús de les piscines,  

•  i el nivell de brutícia o matèria orgànica present a l’aigua.  

El  sistema  de  filtració  és  totalment  automatitzat  i  no  requereix  intervencions  habituals  del 

personal de manteniment fins transcorregut aquest període aproximat de 3 a 4 setmanes, reduint 

considerablement  les  operacions  de  manteniment  respecte  dels  sistemes  convencionals  de 

filtració amb sílex. 

La  substitució  del  medi  filtrant  de  perlita  es  realitza  de  manera  ràpida  i  senzilla,  requerint 

aproximadament  entre  5  i  10  minuts  per  filtre,  amb  un  consum  d’aigua  molt  reduït  per  a  les 

operacions de buidatge i aclarit. 

El  sistema  de  regeneració  del  medi  filtrant  funciona  mitjançant  un  mecanisme  completament 

mecànic basat en la regeneració periòdica del “precoat”, sense necessitat de sistemes complexos 

d’injecció d’aire, vibració o agitació mecànica, fet que incrementa notablement: 

•  la fiabilitat del sistema,  

•  la simplicitat operativa,  

•  i la reducció d’avaries i manteniments.  

Per  facilitar  les  operacions  d’inspecció  i  manteniment  interior,  els  filtres  incorporaran  una  tapa 

superior  registrable  amb  sistema manual  d’elevació mitjançant  polipast  de  cadena,  dimensionat 

adequadament per permetre una manipulació segura i ergonòmica de la tapa superior dels equips. 

Finalment,  la periodicitat de neteja  interior dels  filtres dependrà principalment de  la  càrrega de 

bany  i  del  nivell  de  contaminants  presents  a  l’aigua,  especialment  en  piscines  amb  elevada 

presència  de  cremes  solars  o  matèria  orgànica,  podent  variar  aproximadament  entre  neteges 

mensuals i trimestrals segons les condicions d’ús de la instal∙lació. 

 

 En piscines exteriors, les operacions de neteja interior dels filtres es realitzen amb una freqüència 

superior respecte de les piscines cobertes, principalment a causa de l’elevada presència de cremes 

solars, matèria orgànica i contaminants exteriors que afecten el comportament i la durabilitat del 

medi filtrant regeneratiu. 

Piscina Gran 

Pel que  fa a  la piscina gran del  complex esportiu municipal  Espai Blau,  la  instal∙lació de  filtració 

prevista disposarà de dos grups de bombament independents, formats cadascun per una bomba 

de nova implantació amb variador de freqüència i funcionament modulable. 

Cada bomba disposarà de: 

•  un cabal nominal variable de fins a 137 m³/h,  

•  una potència màxima aproximada de 7,5 kW,  

•  motors d’alta eficiència energètica classe IE3,  

•  i una potència equivalent aproximada de 10 HP per equip.  

Les  bombes  funcionaran  de  manera  independent  i  modulable,  permetent  adaptar  el  cabal  de 

filtració a les necessitats reals de funcionament de la instal∙lació segons: 

•  l’afluència de banyistes,  

•  els horaris de funcionament,  

•  els règims de treball,  

•  i les condicions hidràuliques de la instal∙lació.  
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El control i regulació dels equips es realitzarà mitjançant un sistema de gestió integrat amb PLC i 

pantalla tàctil de funcionament intuïtiu, des del qual es podran gestionar: 

•  velocitats de bombament,  

•  calendaris de funcionament,  

•  règims d’estalvi energètic,  

•  alarmes,  

•  i la resta de paràmetres de funcionament de la planta de tractament.  

La  configuració del  sistema ha estat dissenyada amb  l’objectiu d’optimitzar al màxim  l’eficiència 

energètica i funcional del conjunt de filtració i depuració. 

El  conjunt  de  bombes  garantirà  un  cabal  aproximat  de  treball  de  137  m³/h  a  una  altura 

manomètrica aproximada de 12 m.c.a. per equip. 

 

    

 

Piscina Petita 

Pel que fa a la piscina petita del complex esportiu municipal Espai Blau,  la instal∙lació de filtració 

prevista  disposarà  d’un  grup  de  bombament  format  per  una  bomba  de  nova  implantació  amb 

funcionament modulable mitjançant variador de freqüència. 

L’equip  disposarà  d’un  cabal  nominal  variable  de  fins  a  107  m³/h,  amb  una  potència  màxima 

aproximada de 5,5 kW i motor d’alta eficiència energètica classe IE3, equivalent aproximadament 

a 7,5 HP. 

La bomba funcionarà de manera anàloga a la de la piscina gran. 

La  configuració  prevista  ha  estat  dissenyada  amb  l’objectiu  d’assolir  la  màxima  eficiència 

energètica i operativa del conjunt de filtració i tractament d’aigua. 

El  grup  de  bombament  garantirà  un  cabal  aproximat  de  treball  de  107  m³/h  a  una  altura 

manomètrica aproximada de 12 m.c.a., tractant‐se d’una bomba d eles mateixes característiques 

tècniques que la de la piscina gran. 
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Avantatges detallats sistema EFS 

La  implantació del nou sistema de  filtració eficient EFS al complex esportiu municipal Espai Blau 

presenta diversos avantatges tècnics, funcionals i energètics respecte dels sistemes convencionals 

de filtració amb sílex o sorra. 

Entre els principals beneficis del sistema cal destacar: 

•  una reducció aproximada del 50% de l’espai necessari per a  la  implantació dels equips de 

filtració,  

•  una disminució del consum d’aigua superior al 70% respecte dels sistemes convencionals, 

arribant a reduccions superiors al 90% en les operacions de rentat de filtres,  

•  una  millora  de  l’eficiència  energètica  amb  estalvis  estimats  de  fins  al  30%  en  el  consum 

elèctric gràcies a la regulació variable de les bombes mitjançant variadors de freqüència,  

•  una reducció significativa del temps destinat a les maniobres de neteja i manteniment dels 

filtres, amb disminucions de fins al 75% respecte dels sistemes tradicionals,  

•  una  millora  molt  notable  de  la  qualitat  de  l’aigua,  gràcies  a  la  capacitat  de  filtració  de 

partícules  de  fins  a  1  micra,  incrementant  la  transparència  de  l’aigua,  la  retenció  de 

patògens i l’eficàcia dels sistemes de desinfecció ultraviolada,  

•  una reducció de la càrrega orgànica i una millora de les condicions higienicosanitàries dels 

filtres, evitant la formació de biofilm gràcies a la renovació periòdica del medi filtrant,  

•  així  com  una  major  fiabilitat  del  sistema  en  eliminar  mecanismes  complexos  de 

regeneració, com compressors d’aire, vibradors, agitadors mecànics o sistemes ciclònics.  

El  sistema  de  regeneració  del  “precoat”  funciona  de  manera  completament  mecànica,  sense 

necessitat  de  vàlvules  motoritzades  ni  sistemes  de  recirculació  específics,  fet  que  simplifica 

considerablement  el  funcionament  de  la  instal∙lació  i  redueix  les  operacions  de  manteniment  i 

reparació. 

 

Medi Filtrant – Perlita 

Pel que fa al medi filtrant, el sistema utilitza perlita expandida, material d’origen volcànic utilitzat 

per a la retenció de partícules als filtres EFS. 

La perlita presenta diversos avantatges ambientals i funcionals: 

•  és un material abundant i de fàcil extracció,  

•  té un impacte ambiental reduït,  

•  no és tòxica ni per als organismes aquàtics ni per a les vies respiratòries,  

•  i pot eliminar‐se fàcilment sense afectar negativament els ecosistemes.  

A diferència d’altres medis filtrants, com la diatomea, la perlita disposa d’un cost competitiu i d’un 

comportament especialment adequat per a sistemes de filtració regenerativa d’alta eficiència. 

El medi filtrant es renova periòdicament durant les operacions de manteniment dels filtres. 
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 Automatització 

La nova  instal∙lació de  filtració  i depuració prevista per al complex esportiu municipal Espai Blau 

incorporarà un sistema complet d’automatització, control i monitorització destinat a optimitzar el 

funcionament global de la planta de tractament d’aigua. 

Per al conjunt de filtració es preveu el subministrament d’un armari elèctric de control, potència i 

maniobra equipat principalment amb: 

•  pantalla tàctil Siemens KP700,  

•  PLC Siemens S7‐1200 amb els corresponents mòduls d’expansió,  

•  elements de seguretat  i protecció elèctrica conformes amb el Reglament Electrotècnic de 

Baixa Tensió i la normativa EMC,  

•  variadors de freqüència Siemens amb filtres d’optimització energètica,  

•  i el corresponent software específic de gestió i control del sistema.  

Addicionalment,  el  sistema  podrà  incorporar  opcionalment  funcionalitats  de  telecontrol  i 

supervisió remota, així com la digitalització i enregistrament històric dels principals paràmetres de 

funcionament de la instal∙lació. 

•  El sistema HMI + PLC permetrà gestionar i visualitzar en temps real: 

•  el cabal instantani de filtració,  

•  el cabal acumulat total filtrat segons normativa,  

•  el consum i aportació d’aigua,  

•  les pressions d’entrada i sortida dels filtres,  

•  el diferencial de pressió,  

•  així com les corbes i històrics de funcionament dels principals paràmetres monitoritzats.  

El sistema també permetrà: 
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•  programar calendaris setmanals de funcionament,  

•  establir diferents velocitats de treball de les bombes segons afluència i demanda,  

•  configurar règims “eco” i règims normals de funcionament,  

•  ajustar els sensors analògics de pressió i cabal,  

•  i gestionar les freqüències de regeneració del medi filtrant.  

L’armari de control regularà automàticament el funcionament dels variadors de freqüència de les 

bombes de filtració, modulant‐ne el règim de treball mitjançant diferents etapes de velocitat amb 

l’objectiu d’optimitzar el consum energètic sense perjudicar la qualitat de l’aigua. 

Paral∙lelament, el sistema supervisarà permanentment: 

•  l’estat dels filtres,  

•  els cabals i pressions de treball,  

•  el nivell dels vasos de compensació,  

•  el sistema d’ompliment automàtic,  

•  i les possibles alarmes o incidències derivades de fuites o desbordaments.  

El  sistema  controlarà  igualment els  cicles  de  regeneració del medi  filtrant  de manera  totalment 

automatitzada,  amb  possibilitat  de  modificació  i  ajust  dels  paràmetres  des  de  la  pantalla  tàctil 

integrada. 

De  manera  opcional,  el  sistema  podrà  incorporar  la  monitorització  contínua  dels  principals 

paràmetres químics de l’aigua, incloent: 

•  conductivitat,  

•  pH,  

•  clor lliure,  

•  i altres variables de control sanitari,  

amb generació automàtica d’avisos, alarmes i històrics de registre. 

Finalment,  es  contempla  opcionalment  la  possibilitat  de  control  remot  bidireccional  de  tota  la 

instal∙lació  mitjançant  diferents  nivells  d’accés,  permetent  la  supervisió  i  modificació  dels 

paràmetres de funcionament des de qualsevol ordinador, telèfon mòbil o tauleta, excepte aquelles 

alarmes que requereixin verificació presencial per motius de seguretat. 

Telemetria 

Entre els principals elements previstos dins del sistema de control i automatització destaquen: 

•  vàlvules  de  papallona  motoritzades  de  PVC  EPDM  PN10  amb  finals  de  carrera  d’obert  i 

tancat,  destinades  a  independitzar  hidràulicament  el  fons  dels  vasos  de  piscina  i  evitar 

possibles buidatges per gravetat en cas d’aturada de les bombes de filtració,  

•  vàlvules de bola motoritzades de PVC EPDM PN10‐16 amb senyalització de posició oberta i 

tancada, destinades al control automàtic de l’ompliment dels vasos de compensació segons 

el sistema de detecció de nivell,  

•  comptadors tipus Woltman amb emissor d’impulsos per al control dels cabals de filtració i 

aportació d’aigua, conformes amb la normativa aplicable a piscines públiques,  

•  interruptors de cabal destinats a la seguretat i control del sistema de desinfecció UV,  

•  transductors  de  pressió  absoluta  amb  senyal  4‐20  mA  per  al  control  de  les  pressions 

diferencials dels filtres,  

•  reserves de cablejat per a la transmissió dels senyals analògics de pH i clor lliure procedents 

dels equips analitzadors,  

•  i  la  integració  de  totes  les  bombes  de  filtració,  dosificació  i  tractament  dins  del  sistema 

centralitzat de control.  

El  sistema  de  control  permetrà  la  supervisió  contínua  dels  principals  paràmetres  hidràulics  i  de 

qualitat  de  l’aigua,  així  com  la  coordinació  automàtica  de  tots  els  processos  de  filtració, 

regeneració i desinfecció. 
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Pel  que  fa  específicament  al  sistema  de  desinfecció  UV,  es  preveu  una  lògica  de  funcionament 

sincronitzada entre: 

•  els equips UV,  

•  el sistema de cloració,  

•  les bombes de filtració,  

•  i els processos de regeneració dels filtres.  

Durant els cicles de regeneració del medi filtrant, tant el sistema UV com el sistema de dosificació 

de clor mitjançant hipoclorit càlcic s’aturaran automàticament  i es tornaran a posar en servei de 

forma sincronitzada un cop finalitzat el procés. 

El sistema tindrà en compte els temps de refredament i escalfament de les làmpades UV de mitja 

pressió,  protegint  els  equips  davant  possibles  sobretemperatures  a  l’interior  de  la  cambra  de 

reacció. 

En aquest sentit, el sistema de control provocarà l’aturada automàtica de les làmpades UV quan la 

temperatura interior de la cambra superi aproximadament els 34 ºC, protegint així: 

•  les làmpades,  

•  els tubs de quars,  

•  les juntes,  

•  i la resta d’elements sensibles sotmesos a temperatures elevades.  

•  L’interruptor de cabal incorporarà funcions de retard i sincronització programades des del 

PLC, coordinades amb: 

o  les bombes de filtració,  

o  els cicles de regeneració,  

o  i l’entrada digital de control remot del sistema UV,  

garantint  així  el  correcte  funcionament  i  seguretat  operativa  del  conjunt  de  la  instal∙lació  de 

desinfecció i tractament d’aigua. 

Equip UV 

La nova  instal∙lació de tractament d’aigua del complex esportiu municipal Espai Blau  incorporarà 

equips  de  desinfecció  ultraviolada  tipus  Heliox  UV  MP  (Medium  Pressure),  específicament 

dissenyats per a instal∙lacions de piscines públiques. 

Aquests  equips  treballen  mitjançant  làmpades  UV  de  mitja  pressió  capaces  de  cobrir  un  ampli 

espectre de radiació ultraviolada, permetent: 

•  una eliminació molt eficient de cloramines presents a l’aigua,  

•  la reducció dels subproductes derivats del clor,  

•  i una desinfecció avançada mitjançant la inactivació de microorganismes.  

El  sistema  permet  assolir  nivells  de  cloramines  inferiors  a  0,6  ppm,  d’acord  amb  els  criteris 

establerts  pel  Reial  decret  742/2013,  així  com  una  eficàcia  de  desinfecció  superior  al  99,9%, 

incloent microorganismes resistents als tractaments convencionals amb clor. 

 



                                                                                                                                                                                                                                                        Memòria 

Refós del projecte bàsic i executiu de rehabilitació de la platja interior i dels dos vasos de les piscines del centre esportiu municipal Espai Blau                34 

 

Els equips UV previstos disposaran principalment de: 

•  reactor construït amb acer inoxidable AISI‐316,  

•  balast electrònic autoventilat,  

•  regulació  modulable  de  potència  entre  el  70%  i  el  100%  de  la  potència  nominal  amb 

increments de l’1%,  

•  sensor calibrat de radiació UV per al control precís de la dosi de desinfecció,  

•  i  sistema  automàtic  d’adaptació  instantània  de  potència  segons  les  condicions  de 

funcionament de la instal∙lació.  

Aquest sistema de regulació permet optimitzar: 

•  el consum energètic,  

•  la dosi efectiva de desinfecció,  

•  i la vida útil de les làmpades UV,  

la qual es preveu aproximadament en unes 8.000 hores de funcionament en condicions normals 

de servei. 

El sistema incorporarà igualment: 

•  menús de navegació i configuració,  

•  visualització de paràmetres de procés,  

•  històrics de funcionament,  

•  alarmes,  

•  i sistemes de supervisió integrats dins del sistema general d’automatització i control de la 

planta de filtració i tractament d’aigua. 

Des del punt de vista del tractament químic de l’aigua, els sistemes UV de baixa pressió presenten 

una elevada eficàcia en processos de desinfecció microbiològica, principalment per a la inactivació 

de  bacteris  i  microorganismes,  però  disposen  d’una  capacitat  limitada  en  els  processos  de 

decloraminació. 

Per contra, els equips UV de mitja pressió incorporats al nou sistema de tractament del complex 

esportiu municipal Espai Blau permeten treballar sobre un espectre molt més ampli de longituds 

d’ona ultraviolades, fet que possibilita una eliminació molt més eficient de: 

•  monocloramines,  

•  dicloramines,  

•  i tricloramines,  

sent aquestes últimes les principals responsables: 

•  de les olors característiques del clor,  

•  de la irritació ocular,  

•  i de les molèsties respiratòries habituals en piscines cobertes.  
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L’equip UV MP proposat disposarà d’una connexió hidràulica amb brida DN225 / D250 i es preveu 

la seva instal∙lació de manera que la làmpada UV romangui permanentment submergida dins del 

flux d’aigua, evitant en tot moment la presència de bosses d’aire a l’interior del reactor. 

Aquesta configuració és imprescindible per: 

•  garantir la correcta refrigeració de les làmpades,  

•  evitar sobreescalfaments,  

•  i assegurar el correcte funcionament i durabilitat del sistema UV.  

La  potència  dels  equips  UV  s’ha  dimensionat  específicament  per  garantir  una  correcta 

decloraminació de l’aigua de les piscines i assegurar el compliment dels valors establerts pel Reial 

decret 742/2013. 

Cal  tenir  en  compte que  la  implantació del  nou  sistema de  filtració d’alta  eficiència  comportarà 

una  reducció  molt  significativa  de  la  renovació  d’aigua  de  les  piscines,  atès  que  disminuiran 

dràsticament les necessitats de rentat i purga dels filtres. 

En  conseqüència,  sense  la  incorporació  d’un  sistema  UV  de  mitja  pressió,  els  nivells  de  clor 

combinat  i  cloramines podrien  incrementar‐se  fins a valors no admissibles des del punt de vista 

normatiu i sanitari. 

Per aquest motiu, el sistema UV de mitja pressió no es considera un element opcional, sinó una 

part fonamental  i  imprescindible del conjunt de la instal∙lació de tractament, filtració i depuració 

d’aigua prevista en el projecte. 

Esquema de Principi sistema filtratge 

Al plànol número 10, es disposa de l’esquema de filtratge i tractament d’aigua, de cada piscina, així 

com la indicació dels diferents elements demaniobra i control. 

Altres 

Per  tal  de  garantir  la  correcta  gestió,  manteniment  i  operació  dels  nous  filtres  regeneratius 

previstos  a  la  instal∙lació  de  tractament  d’aigua  del  complex  esportiu  municipal  Espai  Blau,  es 

preveu la incorporació d’un conjunt d’elements auxiliars específics associats al funcionament dels 

filtres. 

En  aquest  sentit,  es  disposarà  d’un  total  de  tres  conjunts  complets  d’equipament  auxiliar, 

corresponents al nombre total de filtres instal∙lats a la planta de depuració. 

Entre  aquests  elements  es  preveu  la  incorporació  d’un  sistema  aspirador  generador  de  buit 

destinat a facilitar les operacions de càrrega ràpida del medi filtrant de perlita. 

Aquest sistema permetrà: 

•  efectuar la càrrega de perlita de manera ràpida, segura i neta,  

•  reduir considerablement els temps d’intervenció durant les operacions de manteniment,  

•  minimitzar la manipulació manual del medi filtrant,  

•  i millorar les condicions de treball del personal de manteniment.  

El  sistema  de  buit  facilitarà  la  introducció  homogènia  de  la  perlita  a  l’interior  dels  filtres 

regeneratius, garantint unes condicions adequades de formació del “precoat” i, conseqüentment, 

un correcte funcionament del sistema de filtració. 
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Per tal de facilitar les operacions d’inspecció, manteniment i accés interior als filtres regeneratius 

de la instal∙lació de tractament d’aigua es preveu la instal∙lació d’un sistema de polipast manual i 

guies de desplaçament destinat a la manipulació de les tapes superiors registrables dels filtres. 

Aquest sistema estarà dimensionat per suportar el pes de  les  tapes superiors o boques d’home, 

previstes  amb  un  pes  aproximat  de  fins  a  600  kg,  garantint  unes  condicions  adequades  de 

seguretat, ergonomia i facilitat de manipulació durant les operacions de manteniment. 

El conjunt incorporarà: 

•  sistema de polipast manual de cadena,  

•  estructura i guies de desplaçament,  

•  elements de suport i fixació,  

•  i els corresponents sistemes de seguretat per a la manipulació de càrregues.  

La instal∙lació d’aquest sistema permetrà: 

•  efectuar l’obertura i tancament dels filtres de manera segura,  

•  facilitar les operacions periòdiques de revisió i neteja interior,  

•  minimitzar esforços manuals,  

•  i  reduir  els  riscos  laborals  associats  a  la  manipulació  d’elements  de  grans  dimensions  i 

elevat pes. 

   

 

DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 

El present projecte defineix una obra completa, susceptible de ser lliurada a l’ús general i comprèn 

tots els elements per a la seva utilització reunint, en conseqüència tot el que exigeix la legislació  

vigent.  

DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE 

El present projecte consta dels quatre documents següents: 

MEMÒRIA 

  Annexos 

Annex núm.1:    Planificació dels treballs 

Annex núm.2:    Control de Qualitat 

Annex núm.3:     Estudi de Seguretat i Salut 

Annex núm.4:    Gestió de residus 
 

PLÀNOLS 

EA ESTAT ACTUAL 

Arquitectura 

EA.01 Plànol de situació 

EA.02 Plànol d’emplaçament i implantació 

EA.03 Plànol de planta baixa 

EA.04 Plànol d’especejament de paviments i elements especials (Planta Baixa) 

EA.05 Plànol de planta soterrani 

EA.06 Plànol dels vasos de les piscines 

Estructura 

EA.07 Sostre planta baixa 

PA PATOLOGIES 

Estructura 

PA.01 Plànol de patologies en fonaments 

PA.02 Plànol de patologies en el sostre de planta baixa (vasos piscines) 
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PA.03 Plànol de patologies en el sostre de planta baixa (vasos piscines) 

PA.04 Plànol de patologies en el sostre de planta baixa (sostre) 

DA DEFINICIÓ ARQUITECTÒNICA DE LA INTERVENCIÓ 

Arquitectura 

DA.01 Plànol d’enderrocs i obra nova en planta baixa 

DA.02 Plànol d’especejament i paviments en planta baixa 

DA.03 Plànol de detall de l’actuació en planta baixa 

AE ACTUACIONS ESTRUCTURALS 

Estructura 

AE.01 Plànol de reparació dels elements de formigó 

AE.02 Plànol de reparació dels elements de formigó 

AE.03 Plànol de reparació dels elements de formigó 

AE.04 Plànol de reparació dels elements de formigó 

Instal∙lacions 

IN.01 ‐ Planta soterrani: Protecció contra incendis 

IN.02 ‐ Planta soterrani: Tubs piscines impulsió vasos 

IN.03 ‐ Planta soterrani: Tubs retorn piscines 

IN.04 ‐ Planta soterrani: Tubs piscines platja 

IN.05 ‐ Planta soterrani: Producció calor 

IN.06 ‐ Planta soterrani: Eléctric 

IN.07 ‐ Planta soterrani: Conductes 

IN.08 ‐ Planta soterrani: Fontaneria 

IN.09 ‐  Esquemes Piscines 

IN.10 – Planta Soterrani: Estat Futur equipaments 

 

PLEC DE CONDICIONS 

 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES GENERALS 

 PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

PRESSUPOST 

 AMIDAMENTS 

 QUADRE DE PREUS Núm. 1 

 QUADRE DE PREUS Núm. 2 

 RESUM DEL PRESSUPOST 

 PRESSUPOST GENERAL 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 

Pressupost d’Execució Material ..........................................   1.311.271,95 € 

Despeses Generals (13 %) ...................................................      170.465,35 € 

Benefici Industrial (6 %) ......................................................        78.676,32 € 

SUBTOTAL ..........................................................................    1.560.413,62 € 

IVA (21 %) ..........................................................................       327.686,86 € 

Pressupost d’Execució per Contracte (IVA inclòs) .............   1.888.100,48 € 

El  Pressupost  d’Execució  per  Contracte,  inclòs  el  6%  de  Benefici  Industrial,  el  13%  de  Despeses 

Generals  i  l’IVA del 21 % ascendeix a  la quantitat de UN MILIÓ VUIT‐CENTS VUITANTA‐VUIT MIL 

CENT Euros amb QUARANTA‐VUIT cèntims (1.888.100,48 €). 

Sant Pere de Ribes, juny de 2026 

  Autor del projecte refós 

 

  Guillem Molas Rovira 
  Arquitecte 
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