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 IDENTIFICACIÓ I AGENTS DEL PROJECTE 2.1.
 

Projecte: Projecte Bàsic i Executiu  
Urbanització exterior de la Casa de la Vila 
Sant Pere de Ribes. 

Tipus d’intervenció: Urbanització espais exteriors. 
Emplaçament: Plaça de la Vila 1  
Municipi: 08810 Sant Pere de Ribes. El Garraf. 
Promotor: AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES 

P-0823100-C  
Plaça de la Vila 1  
08810 Sant Pere de Ribes  
938 967 300 
 

Arquitecte: MIPMARÍ ARQUITECTURA I DISSENY  SLP 
B- 64371768 
Pellaires 30 -38. Palo Alto 
08019 Barcelona 
933 077 450 
 
Ignasi Wallis, 29 2n4a 
07800 Eivissa 
971 315 370 
 
mipmari@mipmari.com 
http://www.mipmari.com 
 

  
 RELACIÓ DE TÈCNICS 2.2.

MIPMARÍ ARQUITECTURA I DISSENY, redacta el present projecte representada pels 
arquitectes: 
Txell Manresa i Traguany núm. col. 29990/1 NIF 40 526 268 S 
David Pareras i Aceves  núm. col. 28378/9 NIF 43 673 896 R  
Toni Marí Torres  núm. col. 305146       NIF 41 452 314 N 
 
Amidaments i pressupost:  TOLEDO-VILLAREAL AT SLP 
    Representada per l’aparellador Javier Toledo 
    B-63978274 
    C. Doctor Fleming 61 2º 
    08860 Castelldefels 
    T. 936 655 382 
  

mailto:mipmari@mipmari.com
http://www.mipmari.com/
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Instal·lacions:    PROISOTEC 
    Representada per l’enginyer Joan Gutiérrez 
    B-17997636 
    C.G 49, Pol. Ind. Pont Xemar,  
    17877 Cornellà De Terri 
    T. 972 596 692   
 
Estudi topogràfic:  CARTSIG Serveis Topogràfics, S.L. 
    Representada pel topògraf Ignasi Guiluz 
    B-63222301 
    C. de la Torre d’Enveja, 31 
    08800 Vilanova i la Geltrú 
    T. 938 100 797 
    Data de realització del topogràfic 15.11.2013 
 
Estudi geotècnic:  Centre Català de Geotècnia, S.L. 
    Representada pel geòleg Teodoro González 
    B-62488515 
    Passatge Arrahona 4, nau 3, polígon Santiga 
    08210 Barberà del Vallès 
    T. 937 298 975 
    Data de realització del geotècnic 03.06.2014 
 
     

 RELACIÓ DE PROJECTES PARCIALS I DOCUMENTS COMPLEMENTARIS 2.3.
 
Estudi topogràfic:  CARTSIG Serveis Topogràfics, S.L. 
    Representada pel topògraf Ignasi Guiluz 
    B-63222301 
    C. de la Torre d’Enveja, 31 
    08800 Vilanova i la Geltrú 
    T. 938 100 797 
    Data de realització del topogràfic 15.11.2013 
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     08210 Barberà del Vallès 
     T. 937 298 975 
     Data de realització del geotècnic 03.06.2014 
 
Projecte d’instal·lacions:   PROISOTEC 
     Representada per l’enginyer Joan Gutiérrez 
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     17877 Cornellà De Terri 
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Estudi de Seguretat i Salut:   TOLEDO-VILLAREAL AT SLP 
     Representada per l’aparellador Javier Toledo 
     B-63978274 
     C. Doctor Fleming 61 2º 
     08860 Castelldefels 
     T. 936 655 382 
 
Estudi de Gestió de Residus:   MIPMARÍ ARQUITECTURA I DISSENY  SLP 

B- 64371768 
Pellaires 30 -38. Palo Alto 
08019 Barcelona 
T. 933 077 450 
 

Control de qualitat:    TOLEDO-VILLAREAL AT SLP 
     Representada per l’aparellador Javier Toledo 
     B-63978274 
     C. Doctor Fleming 61 2º 
     08860 Castelldefels 
     T. 936 655 382 
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 OBJECTE DEL PROJECTE 3.1.
El projecte d’urbanització dels espais exteriors de la Casa de la Vila, tot i ser un 
projecte independent forma part d’un projecte global de reparació i rehabilitació 
de la Casa de la Vila.  
 
 

 ANTECEDENTS 3.2.
 

3.2.1. REQUISITS NORMATIUS 
 
Normativa municipal: 
Urbanísticament, el projecte s’ha resolt seguint les directrius de: 
Pla General d’Ordenació Urbana de Sant Pere de Ribes, PGOU (2001) 
Pla de Millora Urbana del nucli antic de Ribes, PMU Ribes (2009) 
 
Normativa autonòmica:   
Compliment del  D 135/95: Codi d’Accessibilitat de Catalunya 
 
Normativa estatal:  
Compliment de l’Ordre VIV/561/2010: Document tècnic de condicions 
d’accessibilitat als espais públics urbanitzats 
 
Igualment es donarà compliment a la resta de normativa tècnica, d’àmbit estatal, 
autonòmic i municipal que li sigui d’aplicació. 
 
 

3.2.2. PROGRAMA FUNCIONAL 
Es resol un programa funcional que respon a les necessitats de l’entorn, i del propi 
ús de la Casa de la Vila. 
 
 

3.2.3. CONDICIONS DE L’ENTORN FÍSIC 
1. Situació i orientació del municipi 

Sant Pere de Ribes està situat a la comarca del Garraf, dins de la província de 
Barcelona.  
 
A la banda meridional del massís del Garraf s'alçaren Ribes i Les Roquetes, que van 
esdevenir els punts neuràlgics del municipi, juntament amb Puigmoltó, Vilanoveta i 
Les Torres com a nuclis històrics i tot un seguit d'urbanitzacions, que acabaren 
configurant un municipi amb una població aproximada de 31.052 habitants 
(segons dades facilitades per l’ajuntament). 
 
Sobre una superfície de 184 quilòmetres quadrats a tota la comarca del Garraf, 
Sant Pere de Ribes ocupa una extensió de 40'71 quilòmetres quadrats. Dels 26 
quilòmetres de costa de la comarca, 658 metres corresponen a Sant Pere de Ribes 
(en els quals hi ha la platja del Belis). 
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Sant Pere de Ribes limita al nord amb Canyelles i Olivella, a l'est amb Olivella, al 
sud amb Sitges i amb una petita franja litoral de la Mediterrània, i a l'oest amb 
Vilanova i la Geltrú. 
 
L'elevació màxima del terme municipal de Sant Pere de Ribes és el cim del 
Montgròs, amb 358 metres. El nucli antic de Ribes es troba a una elevació mitjana 
de 50 metres respecte el mar. 
 
 
 

 
 
 

2. El clima del municipi 
El clima de Sant Pere de Ribes és mediterrani litoral, el qual es caracteritza per 
estius secs i càlids i hiverns humits i temperats. És, en general, un clima suau, 
influenciat bàsicament per dos factors: el mar, que s'encarrega de suavitzar les 
temperatures, i les muntanyes del massís del Garraf, que aïllen el territori de 
temperatures més baixes i fredes, característiques de les zones pròximes d'interior. 
L'època de major pluviositat coincideix amb les estacions de la primavera i de la 
tardor. 
 

3.2.4. DADES CADASTRALS I EMPLAÇAMENT 
El projecte s’emplaça al nucli antic de Ribes, al solar on actualment hi ha la Casa de 
la Vila. Es tracta d’un solar urbà consolidat amb edificacions existents. 
 
El solar és de geometria irregular, és troba dins el nucli urbà antic de Ribes i està 
composat de dues entitats cadastrals: 
 

• PARCEL·LA CASA DE LA VILA, CAN RIBA I EDIFICI ANNEX 



Registre: 501303-EP-Memòria-02 
Data: 11/04/16  Revisió: 01  Pàgina: 19 de 63  

 

Referència cadastral: 7288009CF9678N0001JY 
SUP. PARCEL·LA: 1250.30 M2 

• PARCEL·LA ET 
Referència cadastral: 7288018CF9678N0001WY 
SUP. PARCEL·LA: 31.69 M2 

 
El solar limita al sud amb la Plaça de la Vila, a ponent amb el carrer Mossèn Andreu 
Malgà, a nord amb la UE.18 Casa Cremada, i a llevant amb la UE.18 Casa Cremada, 
amb un passatge d’accés, i amb la finca número 3 de la Plaça de la Vila. 
 
 
El solar està  ocupat per les següents edificacions: 
Casa de la Vila; Ampliació; Edifici annex; ET;  
 

 
 
La topografia del terreny és bàsicament plana. El solar no disposa de vegetació que 
calgui preservar. 
 

3.2.5. ESTAT ACTUAL 
L’àmbit d’actuació engloba els espais lliures no edificats al voltant de la Casa de la 
Vila i de la seva ampliació cap al carrer Mossen Andreu Malgà. Aixímateix les seves 
voreres inmediates del carrer Mossen Andreu Malgà i del carrer de l’Ajuntament. 
 
 

 LOCALITZACIÓ I CARACTERÍSTIQUES DE  LES XARXES DE SERVEI 3.3.
EXISTENTS. 

 
XARXA D’AIGUA POTABLE 
Existeix traçat d’aigua potable en els carrers que limiten l’actuació. Es preveu una 
boca de reg en cada Fase. 
 
XARXA D’ ELECTRICITAT 
Es preveu el soterrament del cablejat d’enllumenat públic en la totalitat del nou 
espai públic.  
XARXA D’ENLLUMENAT PÚBLIC 
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Existeix una xarxa d’enllumenat públic que passa pels carrers de l’Ajuntament i del 
Mossen Andreu Malgà que penja del quadre Q07, situat al costat de la ET. 
L’objectiu del projecte és el soterrament de l’enllumenat en la zona d’actuació, 
eliminant d’aquesta manera el cablejat aeri existent. 
  

 
 

 
 
XARXA DE TELEFONIA 
Existeix servei de telefonia en els carrers de l’Ajuntament i en Mossen Andreu 
Malgà. L’objectiu del projecte és el soterrament del cablejat aeri en la zona 
d’actuació. 
 
XARXA DE DESGUÀS 
Existeixen xarxes de sanejament d’aigües pluvials i d’aigües en els carrers de 
l’Ajuntament i en Mossen Andreu Malgà. Els traçats i característiques son les 
descrites en el croquis adjunt. 
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 SERVITUDS EXISTENTS 3.4.
No n’hi ha. 
 
 

 PROPOSTA DE CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 3.5.
D’acord amb el “Texto consolidado de la Ley de Contratos del Sector Público, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre, 
 
 
Per desenvolupar les obres descrites en el present projecte bàsic i d’execució, 
en la Fase1, donat que l’import de les obres no supera els 500.000€, no requereix 
classificació de contractista. 

 
Per desenvolupar les obres descrites en el present projecte bàsic i d’execució, 
en la Fase2, donat que l’import de les obres no supera els 500.000€, no requereix 
classificació de contractista. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-17887
http://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2011-17887
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4. DESCRIPCIÓ  DEL PROJECTE 
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 DESCRIPCIÓ GENERAL 4.1.
 

4.1.1. ABAST DEL PROJECTE 
El present projecte, emplaçat al nucli de Ribes de Sant Pere de Ribes, a la comarca 
del Garraf, engloba 
A- la substitució de paviments de les voreres existents davant la façana principal de 
la Casa de la Vila, carrer de l’Ajuntament. Inclòs en Fase 1. 
B- nova urbanització de l’espai fruit de l’enderroc de l’antic edifici de Can Riba i 
examplament de la vorera existent al carrer Mossen Andreu Malgà. Inclòs en Fase 1. 
C- nova urbanització dels espais lliures situats a nord de la Casa de la Vila. Inclòs en 
Fase 2. 
 
 

4.1.2. ÀMBIT DE LA FASE 
Es proposa la urbanització dels espais públics en 2 Fases: 
 

 
 
Fase 1 

Comprèn l’àmbit immediat de davant dels edificis municipals que s’ha de poder 
obrir al públic des de l’endemà de la seva reforma d’Edificació. Compren els 
carrers de l’Ajuntament i un  tram del carrer Mossèn Andreu Malgà.  
Superfície aproximada 243 m2. 
 

Fase 2 
Comprèn l’àmbit situat a nord dels edificis municipals que s’executarà a 
continuació de la F1, ja que aquest espai es destina a l’acopi de material durant les 
fases de reforma i ampliació dels edificis. L’àmbit va des del carrer Mossèn Andreu 
Malgà fins al passatge de connexió amb el carrer Rosa Sensat. 
 Superfície aproximada 414 m2. 
 
 

4.1.3. ANÀLISIS D’IMPLANTACIÓ 
Aquests nous espais s’incorporen a la trama urbana de forma natural, tenint en 
compte la morfologia del casc antic analitzada. S’han analitzat els criteris de 
l’entorn des de dues vessants: 
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1. Assoleig 

Es revisen les ombres projectades a la parcel·la durant tot l’any, per definir quines 
són les millors opcions d’implantació. D’aquest anàlisis es pot observar que: 
 

• les zona posterior de la Casa de la Vila té unes condicions molt 
dolentes d’assoleig ja que a l’hivern està pràcticament sempre en 
ombra i només rep sol a les èpoques càlides que és quan menys es 
necessita. És per això que es descarta implantar edificació en 
aquesta zona atès que es demandaria molta energia per calefactar 
l’edifici. 

• la zona alliberada per Can Riba té un assoleig bastant bo, ja que tot 
i que durant bona part del matí la Casa de la Vila hi projecta ombra, 
els migdies i tardes d’hivern també reben sol. Durant l’estiu es rep 
sol bona part del dia, pel que caldrà dimensionar acuradament les 
proteccions solars. 

 

 
Assoleig  21 de desembre 

 
Assoleig  21 de d’abril i 21 de setembre 
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Assoleig  21 de juny 
 
 
 

2. Morfologia 
• El primer element singular que ens dóna pistes de com s’ha de posicionar 

l’edificació són el ritme de les reculades del carrer Mossèn Andreu Malgà, i 
en general de tot el casc antic. Es proposa reproduir-lo amb el nou edifici, 
generant una nova reculada amb la pròpia volumetria en aquest carrer. 
Aquest gest acaba amb coherència el carrer Mossèn Andreu Malgà tot 
apropant-lo a la Plaça de la Vila. 
Es reprodueixen  també les reculades originals respecte la façana principal 
de la Casa de la Vila a banda i banda.  
 

 
 



Registre: 501303-EP-Memòria-02 
Data: 11/04/16  Revisió: 01  Pàgina: 28 de 63  

 

• Els carrers del casc antic tenen amples que oscil·len al voltant dels 4 i 6 
metres (només el carrer Mossèn Andreu Malgà, n’és una excepció). Per 
tant, el nous passos entre façanes tenen unes dimensions semblants. 

 

 
 
• Les places també tenen totes elles dimensions similars, a excepció de la 

Plaça de la Vila que pren així el protagonisme que requereix com avantsala 
de l’equipament. Les noves places que es generen han de tenir dimensions 
equivalents a les de la resta de places del casc antic, per no competir amb 
la Plaça de la Vila. 
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• El ritme de façanes dels carrers de la proposta són tots de 4 o 8 metres 
aproximadament (una o dues crugies estructurals). El nou edifici també 
respon a aquest  ritme per donar-hi continuïtat. 
 

 
 
Per tot plegat l’encaix volumètric de la proposta és el que dóna resposta a tots els 
punts de l’anàlisi: 
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4.1.4. DESCRIPCIÓ TREBALLS FASE 1 
VORERA CARRER DE L’AJUNTAMENT  
Es renoven els paviments de la vorera davant de les dependències municipals, 
eixamplant la zona pavimentada amb peces fins a la vorada existent de la Plaça de 
la Vila. Per tant, s’elimina la part asfaltada de davant de la façana de la Casa de la 
Vila.  
ESPAI PÚBLIC EN LA CRUILLA DELS CARRERS AJUNTAMENT I MOSSEN A. MALGÀ. 
Es crea una nova zona d’estada presidida per un garrofer exemplar. L’espai que da 
delimitat entre les noves dependències municipals de nova planta fruit de 
l’enderroc de l’antic edifici anomenat “Can Riba”. 
És un petit espai públic (7x13 m aproximadament) que seguint els criteris 
morfològics del centre històric de Ribes té una entitat pròpia. La seva posició 
(cruïlla de carrers) permet alhora eixamplar visuals des de la Plaça de l’Ajuntament 
fins al carrer Mossèn Andreu Malgà i funciona com a gran vestíbul exterior d’accés 
a les noves dependències municipals de Ràdio Ribes i de la Sala de Plens. 
Aquesta actuació permet eixamplar les voreres en un primer tram del carrer 
mossèn Andreu Malgà i de davant del carrer de l’Ajuntament per adaptar-les a 
accessibilitat. 
 

4.1.5. DESCRIPCIÓ TREBALLS FASE 2 
NOU ESPAI PÚBLIC A NORD DE LA CASA DE LA VILA 
Es crea una nou espai públic ocupant l’antic pati de la Casa de la Vila. D’acord amb 
els criteris morfològics del centre històric de Ribes es crea un espai alhora 
proporcionat i ampli  (dimensions aproximades 14x22m) amb accessos per llevant 
(passatge fins al carrer Rosa Sensat) i per ponent (carrer carrer mossèn Andreu 
Malgà). Té una geometria trapezoidal, ja que queda delimitat per les edificacions 
existents a sud, la nova sala de Plens a oest i pels antics murs de pedra situats a 
nord i a est. 
Aquest nou espai té la virtut de ser un nou eix de circulació de vianants Est-Oest en 
aquesta zona del municipi, que afavoreix la comunicació dels carrers del centre 
històric. Alhora dignifica la Casa de la Vila, permetent disposar d’un espai obert a 
Nord amb característiques diferenciades de la Plaça de la Vila situada a Sud. 
És un espai d’estada polifuncional que permet ampliar la Sala de Plens cap a 
l’exterior, permetent un segon accés tan a l’esmentada sala com a la Casa de la 
Vila. 
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4.1.6. MATERIALS PROPOSATS 
En general es proposen materials nobles, resistents, durables i amb manteniment 
mínim. 
Els paviments escollits son lloses de formigó d’alta qualitat de dimensions 40x40x8 
cm, 20x20x8cm, i 20x20x8cm  acabat amb relleu tipus “tactile”. 
Els límits de confinament que limiten amb aglomerat asfàltic es realitzaran amb 
peces de formigó amb les mateixes característiques que els paviments. 
Els límits de confinament que limiten amb zones ajardinades es faran amb planxes 
d’acer galvanitzat en calent. 
Els escorsells aniran acabats amb perfils de plàstic reciclat 100%. 
Pel que fa al mobiliari urbà. Els bancs  seran de fusta de pi de flandes tractada a 
l’autoclau i estructura d’acer pintat a l’oxiron, altres elements d’acer inoxidable 
com les papereres o els aparca-bicicletes. 
Els elements de desguàs per exemple imbornals seran de fosa i les reixes de 
desguàs d’acer galvanitzat. 
 
 

4.1.7. VEGETACIÓ 
Veure annex 11. VEGETACIÓ. 
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 DESCRIPCIÓ DELS CRITERIS D’ECODISSENY 4.2.
Veure annex 01. SOSTENIBILITAT. 
 
 

 RECURSOS TÈCNICS I HUMANS A DESTINAR AL MANTENIMENT 4.3.
Malgrat que les obres s’executin per fases, s’entén cada fase com si fos l’últim estat 
de l’obra, el que implica que es concep cada fase com un projecte independent i 
autònom. És a dir, que les obres de cada fase són definitives i, per tant, el 
manteniment es redueix a allò que està executat, a allò que està en ús. 
 
Els materials d’acabat amb els quals s’està plantejant l’edifici i l’espai públic són 
austers i el seu manteniment és mínim. 
 
Pel que fa a les instal·lacions i serveis, es preveuen aparells eficients i de baix 
consum que requereixin el mínim manteniment possible.  
 
 

 DESCRIPCIÓ DELS CRITERIS ECONÒMICS 4.4.
Tant el procés constructiu plantejat, com els materials i sistemes són en la mesura 
del possible, per a un projecte d’aquestes característiques, austers i econòmics. 
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5. MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 
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 TREBALLS PREVIS 5.1.
 
Caldrà verificar que en els espais lliures de la parcel·la no hi hagi elements soterrats 
que puguin dificultar les obres. En aquest sentit  s’eliminarà l’actual cisterna 
situada en l’espai lliure a nord de la Casa de la Vila, verificant que estigui 
efectivament en desús. 
 
El clavegueram i la resta de xarxes estan situades als carrers que limiten la 
parcel·la. Les que són aèries van grapades a les façanes existents,  per tant caldrà 
desplaçar-les abans d’iniciar els enderrocs previstos. Les que són soterrades 
s’hauran de situar. Si cal, caldrà fer les gestions necessàries amb les companyies, 
per dur a terme aquestes tasques 
 
Caldrà protegir tots aquells elements de l’obra que es conserven i restauren així 
com els edificis que limiten amb l’actuació, tenint especial cura en paraments, 
obertures, gelosies i fusteries. 

 
 MOVIMENTS DE TERRES 5.2.

 
En cada fase d’obra, es faran els buidats necessaris destinats a tots aquells 
elements soterrats que contempli cada fase (fonamentació, rases per instal·lacions, 
dipòsits,...) Es realitzarà una caixa de paviment d’uns 35 cm aproximadament. 
 
Per a l’excavació de rases en terrenys no cohesius i a fondàries superiors a 80cm, 
es procedirà a l’entibació lleugera de protecció d’un 20%.  
 
En aquesta fase d’actuació caldrà prendre les mesures de seguretat necessàries 
per no afectar als edificis que limiten amb l’actuació. 
 
 

 FERMS 5.3.
 
Per poder complir les funcions indicades en la definició, un ferm està format per 
una sèrie de capes . A causa del progressiu repartiment de les càrregues del trànsit 
a les successives capes del ferm, la qualitat dels materials utilitzats en cada capa, 
és generalment més gran. En el cas més general , es poden distingir quatre capes 
Explanada, Subbase,  Base i Paviment. 
 
Les tipologies de ferms proposades són: 

- Ferm 1. Per a trànsit rodat classe C2 acabat amb peces de formigó acolorit 
20x20x8 cm. 

- Ferm 2. Per a trànsit peatonal, amb pas puntual de vehicles, classe C4 
acabat amb peces de formigó acolorit 40x40x8 cm. 

 
El ferms proposats són de tipus rígid,  amb classificacions d’acord amb el 
document “recomendaciones para el proyecto y diseño del viario urbano” de la 
col·lecció Monografias del Ministerio de Fomento i el  “Manual técnico para la 
correcta colocación de los euroadoquines MTCE-04”. 
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El tipus de trànsit esperat es classifica com a A, B, C, i D: molt pesat, pesat, mitj o 
lleuger. Mentre que la Intensitat d’ús: elevada, mitja o reduïda, així com la càrrega 
de càlcul: alta, mitja o baixa. 
El Tipus C2 correspon a carrers comercials de gran activitat, amb vehicles pesats ( 
16- 24  al dia).  
El Tipus C4 correspon a Àrees de vianants amb accés puntual de vehicles pesats ( 
0- 4  al dia), carrers amb amplada menor de 6 m, sense trànsit comercial, carrers 
exclusivament Residencials, Aparcaments de vehicles lleugers . 
 
Secció del ferm proposat: 
 
- explanada  base del  terreny natural compactat, tipus E2 con CBR entre 10 y 20, 

compactat fins a arribar el 98% Proctor Modificat. 
 
- A.3.3. base d’anivellació  i seient d’ àrid granític de 3 a 5 cm màxim, amb una 

granulometria de 0/5 mm. Compactat fins arribar al 98% Proctor Modificat. 
 
- A.6.3.6 base de formigó hidràulic de 15 cm; HA-25/B/20/IIa compactat 

mitjançant vibrat, amb  armadura 15x15x6, format per morter PA-350  amb àrids 
matxucats de cantera, de dim màxima  20mm i un coeficient de desgast de Los 
Angeles inferior a 30. La seva consistència serà plàstica, amb assentament en el 
con  d’ Abrams comprès entre 6 y 9 cm, inclou  juntes de retracció mitjançant 
talls de profunditat mínima 6 cm, y distancia màxima 360 cm, en ambdues 
direccions. 
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 PAVIMENTS 5.4.
 

- A.6.3.4. paviment de llosa de formigó d'alta qualitat, de dimensions 20x20x8 
cm, tipus LLOSA VULCANO de BREINCO normal i “tactile” o equivalent. Color a 
escollir. Classe C2 , sense bisell, amb separadors de 3mm, i amb un contingut 
mínim d'àrids reciclats del 15%. Prèviament a la seva col·locació, es pintaran 
amb una mescla de ciment i aigua per la part posterior, tipus Mapestone 3 
Primer o equivalent, i es col·locaran amb un morter preparat tipus Mapeston TFB 
60 o equivalent. 

 
- A.6.3.4. paviment de llosa de formigó d’alta qualitat, de dimensions 40x40x8 

cm, tipus LLOSA VULCANO de BREINCO  o equivalent. Color a escollir. Classe 
C4 , sense bisell, amb separadors de 3mm, i amb un contingut mínim d’àrids 
reciclats del 15%. Prèviament a la seva col·locació, es pintaran amb una mescla 
de ciment i aigua per la part posterior, tipus Mapestone 3 Primer o equivalent, i 
es col·locaran amb un morter preparat tipus Mapeston TFB 60 o equivalent. 

 
- peça de vorada TJ-20P 100x20x20 de BREINCO  o equivalent, acabat amb doble 

capa, densitat 2.080 g/cm³ i un contingut mínim d’àrids reciclats del 15%. Color 
a escollir. 

 
- escorsell 200x200 cm format por marc + tapa. Marc-platina de 270.10 mm, 

galvanizada en calent, inclou angles i subjeccions per a tapa plàstic reciclat 100 
% de la casa Zicla o equivalent amb perfils de dimensions 50x50 i 70x30 mm, 
anclats mecànicament amb tornilleria zincada. 

 
- marc-platina confinament parterre, de 300.10 mm galvanitzat en calent, inclou 

carteles o potes amb el mateix acabat, fixades sobre solera de formigó.  
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 REVESTIMENTS 5.5.
 
Mur de fàbrica mixta de pedra/ceràmica existent que delimita l’espai públic a Nord 
de la Casa de la Vila es procedirà al seu sanejat, arrebossat i pintat. 
 
 

 MOBILIARI URBÀ 5.6.
 
- banc model Tramet d’Escofet amb respatller.  Amb taulons de fusta de pi de 

flandes tractada a l’autoclau i protecció antifungicida. Perfils d’acer bicromatat i 
acabat oxiron. Dimensions 250x56x44 cm 
 

- Taburet model Tramet d’Escofet.  Amb taulons de fusta de pi de flandes 
tractada a l’autoclau i protecció antifungicida. Perfils d’acer bicromatat i acabat 
oxiron. Dimensions 56x56x44 cm 
 

- Element aparca-bicicletes  model universal VBU01I de Benito Urban o 
equivalent. D'acer inoxidable pulit brillant. Dimensions 75x75 cm tub de Ø50 
mm. Fixada amb 4 perns d'acer inoxidable. 
 

- Paperera model PA600MI de Benito Urban o equivalent. D'acer inoxidable pulit 
brillant. Cubeta recolzada en estructura de tub de Ø40 mm. Capacitat 60 litres. 
Fixada amb 4 perns d'acer inoxidable. 

 
- Senyalització vertical i horitzontal per a reserva de plaça d’aparcament. 

 
 XARXA D’AIGUA POTABLE/AIGUA DE REG. 5.7.

Es preveu una boca de reg en cada Fase. 
Durant les obres d’edificació F1, s’ha descobert un antic pou situat a uns 3 metres 
de la façana posterior de la Casa de la Vila. Aquest pou es troba sota el paviment, 
amb una tapa d’acer de registre. El projecte contempla l’aprofitament d’aigua 
d’aquest pou, provinent d’un aqüífer, amb la instal·lació d’una bomba elèctrica que 
connecti amb una boca de reg. Aquesta boca de reg disposarà d’un bypass per 
poder ser utilitzada tant amb aigua de pou com amb aigua de la xarxa segons es 
desitgi en cada moment. 
 

 XARXA D’ ELECTRICITAT 5.8.
Es preveu el soterrament del cablejat d’enllumenat públic en la totalitat del nou 
espai públic. En Fase 1 es realitzaran els treballs d'adequació d'instal·lacions 
existents i d'execució de les noves instal·lacions de la xarxa de distribució segons 
estudi de la companyia subministradora Endesa amb número de sol·licitud 
NSLBVI0500196-2 
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En Fase 2 es realitzaran els soterraments, substituint les línies aèrees en un tram del 
carrer Mossen Andreu Malgà d’acord amb el’estudi realitzat per SECE de data 
23/04/2015. Per a més informació consultar annex 07 i plànol 310.v 
 
 

 XARXA D’ENLLUMENAT PÚBLIC 5.9.
L’objectiu del projecte és el soterrament de l’enllumenat en la zona d’actuació, 
eliminant d’aquesta manera el cablejat aeri existent. 
En Fase 1 es preveu passar tub corrugat sota el nou paviment. També s’han previst 
els treballs de de retirada 2 cables de façana en desús que comuniquen  la Casa de 
la Vila amb el Porxo de la Plaça de la Vila.  Inclou la retirada dels cables, grapes i 
altres elements de suport; segellat de forats, reparació de desperfectes causats per 
la retirada dels cables, i restabliment dels acabats finals a cada tram de façana 
afectada. 
En Fase 2 es realitzaran els treballs de retirada de cable aeri provisional i pals de 
fusta més soterrament de la línia de la xarxa d'enllumenat públic, segons estudi de 
SECE referència FASE-2 i data de 23 d'abril de 2015. 
Es realitzarà un nou traçat per a l’enllumenat públic que penjarà d’un nou 
subquadre Q7.  
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Per a més informació consultar annex 07 i plànol 310. 
 
- Per el pas exterior s'han previst columnes SANTA & COLE model RAMA LED o 

equivalent, columna d'acer galvanitzat i pintat, lluminària d'extrussió d'alumini i 
brida d'injecció d'alumini, amb font de llum simple RAF11P + Lamp RLF24A1 + 
RLF03L, de 25W i temperatura de color 3000ºK, o bé amb font de llum doble 
RAF11P + 2xLamp RLF24A1, de 2x25W i temperatura de color 3000ºK. 

 
- Per l'enllumenat des del terra de l'arbre, s'han previst llumeneres encastables a 

terra LAMP model GAP LED ref. 93.41.76.3, de 20W, color càlid, amb òptica wide 
flood, orientable i basculant, amb caixa d'encastament ref. 93.00.25.2, grau de 
protecció IP67, classe I 

 
- Per l'enllumenat del passatge es preveu una columna tipus Nicolson de la casa 

ALEX LLUM o equivalent, h=4.000mm, columna d'acer galvanitzat i pintat, amb 
lluminària per a exteriors CARANDINI model SILVER MOON SM-500/RT ref. 
2013310 o equivalent, semiesfera superior de policarbonat, IP45, amb làmpada de 
vapor de sodi a pressió alta de 70W, de forma circular Ø500mm 

 
 

 XARXA DE TELEFONIA 5.10.
L’objectiu del projecte és el soterrament del cablejat aeri en la zona d’actuació. 
La nova urbanització en Fase 1 preveu deixar canalitzacions soterrades per sota de 
les voreres i un creuament a l’altre costat del carrer de l’Ajuntament per tal de que 
Telefònica passi el cablejat sense cap cost. 
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 XARXA DE DESGUÀS 5.11.
La xarxa de desguàs aprofita els traçats i elements executats en fases anteriors F1 i 
F2 de Reparació i Rehabilitació de la Casa de la Vila. Bàsicament es connecten els 
elements propis de la urbanització a la xarxa de desguàs existent per a aigües 
pluvials. 
L’àmbit del nou espai públic en la cruïlla de Can Riba desaigua per escorrentia com 
fins ara cap a un embornal existent en aquesta cruïlla. Aquest embornal es 
desplaça lleugerament degut a l’eixamplament des voreres.  
Les noves voreres davant de la Casa de la Vila, funcionen també per escorrentia 
com fins ara.  
L’àmbit del nou espai públic situat a nord desaigua superficialment, amb pendents 
suaus inferiors al 2% cap al centre de l’espai més ample, fins a 2 nous embornals de 
fosa: 
 
- Embornal de fosa quadrat cóncau, en forma de V,  model D-12B-V de Fàbregas o 

equivalent de dimensions 60x60 cm i 7 cm d’alçada, formada per marc i reixa 
practicable anti-robo, per a trànsit C-250. 

 
L’accés des del carrer mossèn Andreu Malgà fins aquest espai públic a nord es 
produeix per un tram d’una amplada d’uns 6 metres en pendent de 2,4 % 
desaiguant superficialment fins a una canal inferior: 
 
- Conjunt de canal i reixa de recollida d’aigües model ACO multidrain 150.  

Amplada 18,5 cm i alt 21 cm. Reixa entramada d’acer galvanitzat, , per a trànsit 
C-250. 

 
Els parterres vegetals que queden al fons de l’espai públic drenen fins a la xarxa 
general mitjançant un tub porós de drenatge de 125mm. de diàmetre interior 
recobert de làmina geotextil filtrant i envoltat de graves de drenatge. 
 
 

 QUADRE RESUM FASE 1 / FASE 2 5.12.
 
En aquest quadre resum es detallen els principals treballs ordenats per capítols, a 
desenvolupar en cadescuna de les fases d’obra. 
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6. NORMATIVA APLICABLE 
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NORMATIVA TÈCNICA D’URBANITZACIÓ 

 
 GENERAL 6.1.

 
• Llei 3/2012 Modificació del Text refós de la Llei d’urbanisme 

(DOGC 29/2/2012) 
 
• Decret Legislatiu 1/2010 Text refós de la Llei d’urbanisme 

(DOGC 5/8/2010) 
 

• Decret 305/2006 , de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d’urbanisme 
(DOGC 24/7/2006) 

 
• Código Técnico de la Edificación  

DB SI 5 Seguridad en caso de incendio. Intervención de los bomberos 
(BOE 28/03/2006)  

 
• RD 2267/2004, Reglamento de seguridad en caso de incendio  

en establecimientos industriales, RSCIEI. Anexo II 
(BOE 17/12/2004) 
 

• Decret 123/2005, de mesures de prevenció dels incendis forestals en  
les urbanitzacions sense continuïtat immediata amb la trama urbana. 
(DOGC núm. 4407 de 16/06/2005) 

 
• Llei 20/1991 de promoció de l’accessibilitat i de supressió de barreres 

arquitectòniques.  
Capítol 1: Disposicions sobre barreres arquitectòniques urbanístiques 
(DOGC núm. 1526 de 4/12/1991) 

 
• Decret 135/1995 de desplegament de la Llei 20/1991, de promoció de 

l’accessibilitat i de supressió de barreres arquitectòniques, i d’aprovació del 
Codi d’accessibilitat. (Capítol 2: Disposicions sobre barreres arquitectòniques 
urbanístiques –BAU-)  
(DOGC núm. 2043 de 28/04/1995) 
 

• Reial Decret 505/2007, pel qual s’aproven les condicions bàsiques 
d’accessibilitat  
i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l’accés i utilització 
dels espais  
públics urbanitzats i edificacions. 
(BOE 11/05/2007) 
 

• Llei 9/2003, de mobilitat 
(DOGC 27/6/2003) 
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•  Orden VIV/561/2010, de 1 de febrero, por la que se desarrolla el documento 
técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el 
acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados. 

 
 

 VIALITAT 6.2.
 
• Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 

6.1-IC  
“Secciones de firme”, de la instrucción de Carreteras. 
(BOE 12/12/2003) 
 

• Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la norma 
6.3-IC: “Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de carreteras. 
(BOE 12/12/2003) 
 

• Orden 27/12/1999, Norma 3.1-IC. "Trazado, de la Instrucción de carreteras” 
(BOE 2/02/2000) 

 
• Orden de 14/05/1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 5.2-IC 

 “Drenaje superficial” 
(BOE 23/05/1990) 

 

• UNE-EN-124 1995. Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de circulación  
utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de tipo,  
marcado, control de calidad. 

 
• Ordre 2/07/1976, “PG-3/88, Pliego de Prescripciones Técnicas Generales  

para obras de carreteras” (BOE  2/07/1976 i 7/07/1976 respectivamente). 

ORDEN FOM/475/2002, de 13 febrero, por la que se actualizan determinados 
artículos 
 del Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y 
Puentes 
 relativos a Hormigones y Aceros. (BOE 6/3/2002) 

Modificacions i derogacions: veure anàlisi jurídic al format HTML del BOE 
   

• Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de 
la ciutat de Barcelona. 
(BOP núm. 122 de 22/05/1991) Afectat per: Modificació (28/10/1994) 
Derogacions (18/03/2002) 
Ordenança reguladora del procediment sancionador (26/03/2010) 
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 GENÈRIC D’INSTAL·LACIONS URBANES 6.3.

 
• Decret 120/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de 

Catalunya: Característiques que han de complir les proteccions a instal·lar entre 
les xarxes dels diferents subministraments públics que discorren pel subsòl.  
(DOGC núm. 1606 de 12/06/1992) 

 
Decret 196/1992 del Departament d’Indústria i Energia de la Generalitat de 
Catalunya pel que es modifica l’apartat a) del preàmbul i el punt 1.2 de l’article 1 
del Decret 120/1992.  
(DOGC núm. 1649 de 25/09/1992) 

 
• Ordenança d’obres i d’instal·lacions de serveis en el domini públic municipal de 

la ciutat de Barcelona. 
(BOP 22/05/1991) 

 
• Especificacions Tècniques de les companyies subministradores dels diferents 

serveis. 
 
• Normes UNE de materials, sistemes o mètodes de col·locació i càlcul 
 
 

 XARXES DE PROVEÏMENT D’AIGUA POTABLE 6.4.
 

• Reial Decret 606/2003, de 23 de maig de 2003, modificació del Reglament de 
domini públic hidràulic. 
(BOE 6/6/2003) 
 

• Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre de 2003, Text refós legislació en 
matèria d’aigües de Catalunya 
(DOGC 21/11/2003) 

 
• Real Decreto 140/2003, de 7 de febrer, por el que se establecen los criterios 

sanitarios de la calidad del agua i el consumo humano  
(BOE 21/02/2003) 

 
• Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de aguas. 
(BOE 24/07/01) 

 
• Llei 6/1999, de 12 de juliol, d’ordenació, gestió i tributació de l’aigua. 

(DOGC 22/07/99) 
 
• Ordre 28/07/1974, s’aprova el “Pliego de prescripciones técnicas generales para 

tuberías de abastecimiento de agua 
(BOE 2/10/1974 i 3/10/1974 respectivament) 
 

• Norma Tecnològica NTE-IFA/1976, “Instalaciones de fontanería: Abastecimiento”  
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• Norma Tecnològica NTE-IFR/1974, “Instalaciones de fontanería: Riego” 
 
• Reglament general del servei metropolità d’abastament domiciliari d’aigua a 

l’àmbit metropolità 
Consell metropolità de 13/03/2003 i rectificacions posteriors 

 
 

 HIDRANTS D’INCENDI 6.5.
 

• Real Decret 1942/1993 pel que s’aprova el “Reglamento de Instalaciones de 
Protección contra incendios” 
(BOE 14/12/1993) 

 
 XARXES DE SANEJAMENT 6.6.

 
• Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis 

públics de sanejament 
(DOGC 29/05/2003) 

 
• Real Decreto-Ley 11/1995, de 28 de desembre, pel qual s’estableixen les normes 

aplicables al tractament de les aigües residuals urbanes. 
(BOE 20/12/1995) 
 

• Ordre 15/09/1986. “Tuberías. Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para 
Tuberías de Saneamiento de Poblaciones”. 
(BOE 23/09/1986) 

 
 

 XARXES DE DISTRIBUCIÓ DE GAS CANALITZAT 6.7.
 
• Real Decreto 919/2006 “Reglamento técnico de distribución y utilización de 

combustibles gaseosos y sus instrucciones complementarias”: 
(BOE 4/09/2006)  

ITC-ICG 01 Instalaciones de distribución de combustibles gaseosos por 
canalización 
ITC-ICG 03 Instalaciones de almacenamiento de gases licuados del 
petróleo (GLP) en depósitos fijos 
 

• Ordre 18/11/1974 s’aprova el “Reglamento de redes y acometidas de 
combustibles gaseosos.  
Ordre 26/10/1983 modifica la Ordre 18/11/74, per la que s’aprova el “Reglamento 
de redes y acometidas de combustibles gaseosos” derogat en tot allò que 
contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de 
distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas 
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 
 

• Real Decret 2913/1973, “Reglamento general del servicio público de gases 
combustibles” 
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(BOE 21/11/1973, modificació BOE 21/5/75; 20/2/84) derogat en tot allò que 
contradiguin o s’oposin al que es disposa al “Reglamento técnico de 
distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones tècnicas 
complementarias”, aprovat pel RD 919/2006 

 
 

 XARXES DE DISTRIBUCIÓ D’ENERGIA ELÈCTRICA 6.8.
 
General 

 
• Llei 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector eléctrico 

(BOE 28/11/1997) 
 
• Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de trasnporte, 

distribución comercialitzación de instalaciones de energia eléctrica.  
(BOE 27/12/2000) correcció d’errades (BOE 13/03/2001) 

 
Alta Tensió 
 

• Real Decreto 223/2008 “Condiciones técnicas y garantías de seguridad en 
líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas 
complementarias, ITC-LAT 01 a 09”  
(BOE: 19/3/2008) modificat pel Real Decreto 560/2010 (BOE 22/5/2010) 
 

• Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques 
particulars de Fecsa-Endesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les 
instal·lacions d’enllaç. (DOGC núm. 4827 de 22/2/2007). 

NTP - LAMT  Línies aèries de mitjana tensió 
NTP - LSMT  Línies subterrànies de mitjana tensió 

 
Baixa Tensió 
 

• Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión. 
(BOE núm. 224 18/09/2002)  
En particular: 

ITC BT-06 Redes aéreas para distribución en baja tensión 
ITC BT-07 Redes subterráneas para distribución en baja tensión 
ITC BT-08 Sistemas de conexión del neutro y de las masas en redes de 
distribución 
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior 
ITC BT-10 Previsión de cargas para suministros en baja tensión 
ITC BT-11 Redes de distribución de energía eléctrica. Acometidas 
 

• Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques 
particulars de Fecsa-Endesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les 
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instal·lacions d’enllaç 
(DOGC núm. 4827 de 22/2/2007) 

NTP - LABT  Línies aèries de baixa tensió 
NTP - LSBT  Línies subterrànies de baixa tensió 

 
Centres de Transformació 
 

• Real Decret 3275/1982, “Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías 
de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación”  
(BOE 1/12/1982, (Correcció d’errors BOE 18/01/83) 
 

• Ordre de 6/07/1984, s’aprova les ”Instrucciones Técnicas Complementarias 
ITC-MIE-RAT, del Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de 
seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación” 
(BOE 01/08/1984) 

 
• Resolució 19/06/1984: “Ventilación y acceso de ciertos centros de 

transformación”. 
(BOE 26/06/1984) 

 
• Resolució ECF/4548/2006, de 29 de desembre. Normes tècniques 

particulars de Fecsa-Endesa relatives a les instal·lacions de xarxa i a les 
instal·lacions d’enllaç 
(DOGC 22/2/2007) 

NTP – CT Centres de transformació en edificis 
NTP – CTR Centres de transformació l’entorn rural 

 
Enllumenat públic 
 

• Real Decreto 1890/2008 Reglamento de eficiencia energética en 
instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas 
complementarias EA-01 a EA-07. 
(BOE 19/11/2008) 

 
• Llei 6/2001, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del 

medi ambient 
(DOGC 12/06/2001) 
 

• Real Decreto 842/2002 por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico 
de Baja Tensión, ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior. 
(BOE 18/09/2002) 
 

• Norma Tecnològica NTE-IEE/1978. “Instalaciones de electricidad: Alumbrado 
exterior”. 

 
 

 XARXES DE TELECOMUNICACIONS 6.9.
 
• Especificacions tècniques de les Companyies 



Registre: 501303-EP-Memòria-02 
Data: 11/04/16  Revisió: 01  Pàgina: 51 de 63  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. ANNEXOS A LA MEMÒRIA 
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La present memòria complementa la seva informació amb els annexos següents: 

 
 ANNEX 01. SOSTENIBILITAT 7.1.
 ANNEX 03. ACCESSIBILITAT 7.2.
 ANNEX 05. MESURES PER FACILITAR EL MANTENIMENT DE L’OBRA 7.3.
 ANNEX 06. FITXES TÈCNIQUES D’ELEMENTS DE MOBILIARI 7.4.
 ANNEX 07. INSTAL·LACIONS I ESTUDI LUMÍNIC 7.5.
 ANNEX 08. RESIDUS 7.6.
 ANNEX 09 PROGRAMA DE DESENVOLUPAMENT DE TREBALLS D’OBRA 7.7.
 ANNEX 11. VEGETACIÓ 7.8.
 ANNEX 12. PROGRAMA DE CONTROL DE QUALITAT 7.9.
 ANNEX 13. JUSTIFICACIÓ DE PREUS 7.10.

 
 
 
La resta d’annexos detallats en els Plecs no són d’aplicació en aquest projecte 
bàsic i executiu d’urbanització dels espais exteriors. 
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8. LLISTAT DE PLÀNOLS 
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num rev descripció escala 
  
010 03 Estat actual. Topogràfic i enderrocs E 1/100 
020 04 Proposta. Rasants i paviments E 1/100 
022 03 Planta. Paviments i replanteig E 1/50 
050 03 Planta de Mobiliari, enllumenat, 

vegetació 
E 1/100 

200 03 Xarxa de sanejament i pluvials E 1/100 
250 03 Detalls. Seccions constructives i ferms E 1/10 1/20 
251 03 Detalls. Seccions constructives E 1/20 
310 03 Xarxa d'electricitat. Enllumenat públic E 1/100 
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9. PRESSUPOST 
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 RESUM DE PRESSUPOST 9.1.
 
Treballs previs i enderrocs  3.702,07 € 
Moviment de terres 743,18 € 
Subbases, bases i paviments 21.208,25 € 
Instal·lacions d’enllumenat 4.074,09 € 
Connexions de serveis 15.392,78 € 
Instal·lació de drenatge i sanejament 91,68 € 
Instal·lació de reg 289,35 € 
Jardineria 1.026,72 € 
Mobiliari urbà 1.819,08 € 
Control de qualitat 691,89 € 
Gestió de residus  2.469,72 € 
Seguretat i Salut 1.829,78 € 
SUBTOTAL FASE 1 53.338,59 € 
Treballs previs i enderrocs  1.280,87 € 
Moviment de terres 2.210,10 € 
Subbases, bases i paviments 28.914,12 € 
Adeqüació entorn 5.474,60 € 
Instal·lacions d’enllumenat 12.756,86 € 
Instal·lació de drenatge i sanejament 2.411,18 € 
Instal·lació de reg 3.082,12 € 
Modificació instal·lacions existents 1.693,00 € 
Jardineria 4.241,53 € 
Mobiliari urbà 12.750,34 € 
Control de qualitat 691,83 € 
Gestió de residus  3.839,94 € 
Seguretat i Salut 2.048,33 € 
SUBTOTAL FASE2 81.394,82 € 
PEM TOTAL FASE1+FASE2 134.733,41 € 
 

 PRESSUPOST PER CONTRACTE 9.2.
 
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL FASE1+FASE2 134.733,41 € 
   
13 % DESPESES GENERALS  17.515,34 € 
6 % BENEFICI INDUSTRIAL  8.084,01 € 
   
SUBTOTAL 160.332,76 € 
21 % IVA  33.669,88 € 
   
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE FASE1+FASE2 194.002,64 € 
 
 
El present pressupost de contracte puja la quantitat de: 
CENT NORANTA-QUATRE MIL DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS. 
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 PRESSUPOST PER FASES 9.3.
En el cas que les obres es licitin en 2 fases diferents: 
 

FASE 1 URBANITZACIÓ 
  Treballs previs i enderrocs  3.702,07 € 

Moviment de terres 743,18 € 
Subbases, bases i paviments 21.208,25 € 
Instal·lacions d’enllumenat 4.074,09 € 
Connexions de serveis 15.392,78 € 
Instal·lació de drenatge i sanejament 91,68 € 
Instal·lació de reg 289,35 € 
Jardineria 1.026,72 € 
Mobiliari urbà 1.819,08 € 
Control de qualitat 691,89 € 
Gestió de residus  2.469,72 € 
Seguretat i Salut 1.829,78 € 

   PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL DE LA FASE 1   53.338,59 €  

  
 

13% DESPESES GENERALS  6.934,02 €  
6% BENEFICI INDUSTRIAL  3.200,31 €  

  
 

SUBTOTAL 63.472,92 €  

   21% IVA SOBRE 13.329,31 € 
 

   TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE DE LA FASE 1 76.802,24 € 
  

El present pressupost de contracte de la Fase 1 d’Urbanització, puja la quantitat de: 
SETANTA-SIS MIL VUIT-CENTS DOS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS. 

 
 
 
 

A Barcelona, abril de 2016 
Signa l’arquitecte, el present:  

 PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LA URBANITZACIÓ EXTERIOR  
DE LA CASA DE LA VILA 

 
MIPMARÍ ARQUITECTURA I DISSENY 
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FASE 2 URBANITZACIÓ 
  Treballs previs i enderrocs  1.280,87 € 

Moviment de terres 2.210,10 € 
Subbases, bases i paviments 28.914,12 € 
Adeqüació entorn 5.474,60 € 
Instal·lacions d’enllumenat 12.756,86 € 
Instal·lació de drenatge i sanejament 2.411,18 € 
Instal·lació de reg 3.082,12 € 
Modificació instal·lacions existents 1.693,00 € 
Jardineria 4.241,53 € 
Mobiliari urbà 12.750,34 € 
Control de qualitat 691,83 € 
Gestió de residus  3.839,94 € 
Seguretat i Salut 2.048,33 € 

   PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL DE LA FASE 2 81.394,82 €  

  
 

13% DESPESES GENERALS  10.581,33 €  
6% BENEFICI INDUSTRIAL  4.883,69 €  

  
 

SUBTOTAL 96.859,84 €  

  
 

21% IVA SOBRE 20.340,56 €  

  
 

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE DE LA FASE 2 117.200,40 €  
 
 
El present pressupost de contracte de la Fase 2 d’Urbanització, puja la quantitat de: 
CENT DISSET MIL DOS-CENTS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS 
   

 
 
 
 

A Barcelona, abril de 2016 
Signa l’arquitecte, el present:  

 PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LA URBANITZACIÓ EXTERIOR  
DE LA CASA DE LA VILA 

 
MIPMARÍ ARQUITECTURA I DISSENY 
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Projecte Bàsic i Executiu  
Urbanització exterior de la Casa de la Vila 
Sant Pere de Ribes. 
 
AN01. SOSTENIBILITAT 
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1. SOSTENIBILITAT 
 

 MARC GENERAL 1.1.
 
La nostra filosofia se situa en la línia del repte del Canvi Global, que sorgeix com a 
resposta a una crisi ambiental sense precedents, on l’edificació juga un paper molt 
important. Durant tot el cicle de vida d’un edifici, des de la producció de materials, 
el seu transport, la construcció, l’ús, el seu manteniment i, finalment el seu 
enderroc, suposen impactes ambientals amb gran repercussió a escala del conjunt 
de la societat. Per tant, la visió de cicle de vida a l’edificació i l’objectiu del 
tancament dels cicles materials són part de la seva essència. 
 
El Canvi Global enfronta la crisi que s’ha anat estenent a partir de 2008 com 
l’oportunitat de re-formular el futur de l’edificació des d’altres paràmetres, a partir 
d’una nova economia que redueixi la seva petjada ecològica i les seves emissions 
de carboni. Davant d’aquesta problemàtica, els tècnics de l’edificació no podem 
continuar indiferents ni tampoc podem conformar-nos amb l’acompliment d’un 
marc normatiu insuficient. Al contrari, hem de posar en marxa accions 
responsables i contundents.  
 
Es tracta de definir objectius i nivells de qualitat ambiental en tots els projectes, 
des del planejament fins a l’edificació, entendre i avaluar la repercussió de les 
seves decisions en el cicle de vida dels edificis i interactuar en tots els camps 
possibles: en energia, aigua, materials, residus, geobiologia, salut.  
 

 
 
Pretenem incidir en tots aquests aspectes des de les fases més inicials dels 
projectes ja que d’aquesta manera podrem condicionar més i millor en la reducció 
de la petjada ecològica. Per això la importància d’establir una estratègia ambiental 
des de l’inici determinant en cada cas els nivells de qualitat a assolir. 
 
El procés es basa en assolir l’òptima gestió dels recursos materials (tancament del 
cicle dels materials) i la conservació dels sistemes naturals dins les possibilitats de 
recursos i la viabilitat tècnica de cada situació.  
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 ESTRATÈGIES DE DISSENY DEL PROJECTE 1.2.
A nivell del projecte s’han avaluat les estratègies de disseny que es consideren més 
vàlides per assolir els objectius plantejats. Abans de tot es fa un anàlisi de l’entorn 
físic.  
 
CLIMATOLO
GIA HIVERN. 
Tº, HR I 
VENT. 

El clima del Garraf és Mediterrani de tipus Litoral Sud.  
Pel que fa a les temperatures, els hiverns són humits i temperats, amb mitjanes 
de 7 °C a 9 ºC, registrant-se els valors més alts a la línia de la costa. El mar 
s'encarrega de suavitzar les temperatures, i les muntanyes del massís del 
Garraf, que aïllen el territori de temperatures més baixes i fredes. 

CLIMATOLO
GIA ESTIU. 
Tº, HR I 
VENT. 

A Sant Pere de Ribes els estius són calorosos i secs temperatures entre 22 °C i 
24 ºC, així que l’amplitud tèrmica anual és moderada. El vents predominants a 
la zona són el migjorn (S) i el garbí (SW), que són vents de mar, amb una 
important concentració d'humitat, encara que també bufen vents de terra com 
el mestral (NW). 
 

PLUVIOMETR
IA 

La precipitació mitjana anual es mou entre els 550 mm i 600 mm, produint-se 
els màxims al massís del Garraf i els dies de pluja són aproximadament uns 70. 
Pel que fa al règim pluviomètric, l’estació més plujosa és la tardor i les més 
seques l’estiu i l’hivern, tot i què és l’estiu l’època àrida de l’any, que abasta el 
juny i el juliol.  

TOPOGRAFI
A 

Es pot considerar que el terreny és pla 

ORIENTACIÓ L’edificació principal està oberta a Nord i a Sud.  

VEGETACIÓ L’únic arbrat existent és la de la plaça de la Vila. Bona efectivitat, de fulla 
caduca, afavorint l’ombra a l’estiu i permetent insolació a l’hivern. 
 

ASSOLEIG / 
INSOLACIÓ 

Es disposa d’una bona orientació, oberta a sud i a nord. La trama del casc i 
l’orientació de l’espai a nord condiciona la zonificació proposada. 

GEOLOGIA / 
HIDROGRAFI
A 

El terreny del terme de Sant Pere de Ribes és bàsicament argilós, format per la 
descomposició de les roques calcàries dels pujols de les rodalies, sobretot del 
Montgròs 

 
 
Els paràmetres ambientals se centren en uns camps bàsics (l’emplaçament, el 
consum d’aigua, el consum energètic, el consum de materials, residus, qualitat de 
l’aire interior, la mobilitat i el transport), els quals responen als objectius essencials 
que les demandes de sostenibilitat exigeixen. Tal i com s’ha especificat, tancar 
cicles materials implicats i produir la mínima afectació als sistemes naturals. 
 
A continuació s’exposa, de forma esquemàtica, els objectius ambientals i les 
estratègies per aconseguir-los. 

 

1.2.1. Emplaçament, ocupació del sòl 
Coneixem i procurarem actuar correctament en relació a les implicacions 
ambientals dels edificis, urbanitzacions i planejament amb l’entorn. El consum 
de sòl és un dels factors de pèrdues de sistemes naturals: 
 

• Al tractar-se d’un projecte d’urbanització en un entorn consolidat és 
més difícil incidir en aquest aspecte 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Vent
http://ca.wikipedia.org/wiki/Migjorn_(vent)
http://ca.wikipedia.org/wiki/Garb%C3%AD_(vent)
http://ca.wikipedia.org/wiki/Humitat
http://ca.wikipedia.org/wiki/Mestral
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• Introducció de mesures passives de control solar en la zonificació 
(zones de pas, d’esbarjo, de descans) mitjançant disposició d’elements 
urbans i vegetació  que garanteixin un bon assoleig a l’hivern i bona 
protecció a l’estiu 

• Minimitzar l’impacte dels edificis de l’entorn dins el terreny.  
 
 

1.2.2.Consum d’aigua 
Procurarem l’auto abastament mitjançant l’ús dels recursos propers a través 
d’estratègies d’acumulació, recuperació, classificació i reutilització de l’aigua, a 
partir del consum i gestió eficaç dels mecanismes utilitzats. 

 
Eficiència en el consum: 

• Sistemes eficients de reg. 
• Tele-gestió del reg. 
• Adequada selecció de les espècies vegetals, espècies autòctones amb 

poques necessitats hídriques i de manteniment. 

Captació: 
• Captació, emmagatzematge i utilització d’aigües de pluja. 

Millora de la qualitat de l’aigua en retornar-la al medi: 
• Xarxes separatives de recollida d’aigua. 
• Paviments permeables com a filtres naturals i retorn de l’aigua al medi 

Procurarem reduir al màxim la petjada ecològica produïda per la generació, 
consum i desfeta de les diferents formes d’energia utilitzades per als usos 
energètics dels edificis, així com els processos associats a ells, com pot ser 
l’obtenció i transformació dels combustibles i la generació d’emissions i 
vessaments de les diferents formes de producció energètica. 

 
Eficiència energètica: 

• Inèrcia tèrmica. 
• Afavorir la ventilació creuada en tots els espais. 
• Instal·lacions de baix consum i d’alta eficiència 

 
1.2.3. Consum de materials 

Procurarem la utilització de components que suposin el menor cost ecològic  
possible. És a dir, la petjada ecològica de la seva extracció, producció, 
transformació, consum i residu. Aplicant criteris de proximitat, reutilització, 
renovabilitat, reciclabilitat, toxicitat... Incorporant processos de deconstrucció 
que permetin la reincorporació al cicle constructiu dels recursos utilitzats. 
 
Eficiència en el consum de materials: 

• Reducció de la quantitat de material per unitat de servei. 
• Utilització de materials reciclats. 
• Potenciació de la durabilitat. 
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Millora ambiental en el consum material: 
• Utilització preferent de productes comercials que disminueixin 

l’impacte ambiental. 
• Substitució de l’ús dels materials i sistemes amb més impacte associat. 
• Utilització de materials reciclats. 

 

1.2.4. Residus 
Procurarem reduir al màxim la petjada ecològica produïda per la generació, 
tractament, gestió i desfeta dels residus de la construcció i ús dels edificis. 
 

• Minimització i gestió dels residus de cara a la reutilització i el reciclatge. 

1.2.5. Mobilitat i transport 
 

• Garantir l’accessibilitat universal 
• Facilitar usos transports públics amb itineraris vianants i vehicles, 

aparcament de bicicletes. 

 

 CONTROL OPERACIONAL D’ECODISSENY 1.3.
 
Alhora de definir els objectius per a aquest projecte concret ens basem en la ISO 
14006 d’Ecodisseny vigent que disposa la nostra empresa.  
També ens serveix el primer apartat d’anàlisi de l’entorn físic del registre R.05.20 
Control operacional eco disseny. A partir d’aquest anàlisis prioritzarem els 
objectius, segons el criteri de colors indicat al propi registre i segons una jerarquia 
que prioritza les mesures que afecten al disseny i projectació per damunt de 
qualsevol altra. A cada fase de projecte i també a la direcció d’obra, es revisarà el 
nombre d’objectius que s’estan complint respecte les previsions inicials. 
 
 

 

 

A Barcelona, abril de 2016 
Signa l’arquitecte, el present:  

 PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LA URBANITZACIÓ EXTERIOR  
DE LA CASA DE LA VILA 

 
MIPMARÍ ARQUITECTURA I DISSENY 
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Projecte Bàsic i Executiu  
Urbanització exterior de la Casa de la Vila 
Sant Pere de Ribes. 
 
AN03. ACCESSIBILITAT 
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1. ACCESSIBILITAT 
 
 
Normativa autonòmica: 
D 135/95: Codi d’Accessibilitat de Catalunya 
 
Normativa estatal: 
Ordre VIV/561/2010: Document tècnic de condicions d’accessibilitat als 
espais públics urbanitzats 
 
Es compleixen les normatives tan estatals com autonòmiques que fan referència a 
l’accessibilitat. 
 
NOTA TÈCNICA SOBRE INTERPRETACIÓ NORMATIVA. 
CODI ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA vs ORDEN VIV/561/2010  
 
Davant algunes contradiccions o diferents interpretacions entre les normes estatals 
i autonòmiques que fan referència a l’accessibilitat en urbanitzacions noves o en 
zones ja urbanitzades, la Diputació de Barcelona ha elaborat una nota tècnica 
d’ampli consens, d’acord amb document de data 31/03/2011. 
 
CONSENS SOBRE AQUESTS CRITERIS: 
Aquests criteris es deriven de l’anàlisi feta amb les següents entitats participants: 
-Àrea de Promoció de l'Accessibilitat i supressió de Barreres. Generalitat de 
Catalunya. 
-Direcció General d’Urbanisme. Generalitat de Catalunya. 
-Federació de Municipis de Catalunya i Associació Catalana de Municipis. 
- Secció d’Accessibilitat. Diputació de Barcelona. 
-Grup de Treball per a la Millora de l’Accessibilitat, Ajuntament de Barcelona. 
-Oficina consultora Tècnica. Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. 
-Consultoria Tècnica del CAATEEB. Consell de Col.legis d'Apa., Arq. Tèc. i Eng. 
d'Edificació de Cat. 
- Altres. Sr. Xavier Garcia-Milà, arquitecte assessor expert en temes accessibilitat.  
 
 
CRITERI GENERAL: 
 
1- En les intervencions puntuals o de reforma de voreres en zones ja urbanitzades, 
seguir criteris com a mínim de CODI D’ACCESSIBILITAT DE CATALUNYA. 
 
2- Les intervencions integrals on es reforma un tram sencer de la via pública 
(voreres i calçada), aplicar criteris de recomanació adoptats fins ara de 150 cm 
d’ample mínim de pas. Aquesta dimensió és la dimensió extrema establerta a la 
ORDEN VIV/561/2010. 
 
3- En les actuacions de nova urbanització, seguir les prescripcions d’ample mínim 
de pas lliure descrites a la ORDEN VIV/561/2010.  
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A Barcelona, abril de 2016 
Signa l’arquitecte, el present:  

 PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LA URBANITZACIÓ EXTERIOR  
DE LA CASA DE LA VILA 

 
MIPMARÍ ARQUITECTURA I DISSENY 
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Projecte Bàsic i Executiu  
Urbanització exterior de la Casa de la Vila 
Sant Pere de Ribes. 
 
AN05. MESURES PER FACILITAR EL 
MANTENIMENT DE L’OBRA 
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1. RECURSOS TÈCNICS I HUMANS A DESTINAR 
AL MANTENIMENT 

 
Malgrat que les obres s’executin per fases, s’entén cada fase com si fos l’últim estat 
de l’obra, el que implica que es concep cada fase com un projecte independent i 
autònom. És a dir, que les obres de cada fase són definitives i, per tant, el 
manteniment es redueix a allò que està executat, a allò que està en ús. 
 
Els materials d’acabat amb els quals s’està plantejant en l’espai públic són austers, 
nobles, resistents, durables i el seu manteniment és mínim. 
 
Pel que fa a les instal·lacions i serveis, es preveuen aparells eficients i de baix 
consum que requereixin el mínim manteniment possible.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A Barcelona, abril de 2016 
Signa l’arquitecte, el present:  

 PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LA URBANITZACIÓ EXTERIOR  
DE LA CASA DE LA VILA 

 
MIPMARÍ ARQUITECTURA I DISSENY 
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Projecte Bàsic i Executiu  
Urbanització exterior de la Casa de la Vila 
Sant Pere de Ribes. 
 
AN06. FITXES TÈCNIQUES D’ELEMENTS DE 
MOBILIARI  





 
 

LLOSA VULCANO 40x40x8 
 Ficha Técnica 050507 

Revisión: 6 (Setiembre 2013) 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

Norma Aplicable: UNE-EN 1339 

Familia: DOBLE CAPA 

Modelo: LLOSA VULCANO 

Colores: Mediterráneo, Ceniza, Marfil, Desierto, Arena, Cor-ten, White, Metal, Fusion, Black, Colores 
Personalizados 

Dimensiones nominales: 40 x 40 x 8 cm 

Dimensiones reales: 399.5 x 399 x 79.5 mm 

Bisel: NO 

Elementos espaciadores: 3 mm 

Masa por losa: 27 Kg 

Piezas por m²: 6.25 

Densidad 2.195 g/cm³ 

 

DATOS TÉCNICOS (SEGÚN NORMATIVA VIGENTE) 
 

 Valor estipulado según Norma Resultado Marcado 

Aspecto  Correcto - 

Tolerancias dimensionales ± 2 mm ; ± 3 mm (espesor) Conforme P 

Diferencia máx. entre diagonales ± 2 mm Conforme K 

Convexidad: 4.0 mm 

Tolerancia de planeidad y curvatura Concavidad: 2.5 mm Conforme - 

Resistencia a la flexión media: > 5 MPa Conforme U 

Carga a rotura media > 14 KN Conforme 14 

Absorción de agua media < 6% Conforme B 

Resistencia al desgaste (disco ancho) < 20 mm Conforme I 

Resistencia al deslizamiento > 45 USRV Conforme - 

 

CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARIAS 

La utilización de cemento I/52.5 R como conglomerante (UNE80301; UNE 80305) junto con áridos graníticos �silícicos, y hidrofugantes y 
plastificantes como aditivos, permiten garantizar una dureza singular en esta pieza cuidadosamente estudiada 

La incorporación de óxidos sintéticos de hierro como pigmentos asegura una coloración estable con el paso del tiempo. 
 (1)Contiene un mínimo del 15% de áridos reciclados. 
 

Este producto cumple con las especificaciones del Marcado CE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
La presente Ficha Técnica pierde validez con la aparición de una nueva Revisión 

Adecuada para pavimentar superficies destinadas a plazas públicas, aceras y 
accesos a edificios, zonas peatonales o de tránsito reducido de vehículos. 
Contiene áridos reciclados(1). 



Carregues aproximades de cotxes

T 5 MPa SEAT Ibiza SC 1.2 12v 60cv

LLOSA VULCANO

40x40x7 18666,67 N

1866,67 kg

1,87 t

40x40x8 24380,95 N

2438,10 kg Pes 1049 kg

2,44 t Carrega/Roda 262,3 kg

60x40x5 6060,61 N

606,06 kg VW Golf Variant Advance 1.6 TDI

0,61 t

60x40x7 11878,79 N

1187,88 kg

1,19 t

60x40x8 24380,95 N

2438,10 kg

2,44 t

GRAN LLOSA VULCANO

120x80x12 33391,30 N Pes 1395 kg

3339,13 kg Carrega/Roda 348,8 kg

3,34 tm

Capacitat de càrrega puntual

Resistència a flexió del material

3,34 tm

80x60x12 38400,00 N MERCEDES-BENZ Clase V 220 CDI Clase V

3840,00 kg

3,84 tm

Càrregues aproximades de camions

Pes 2100 kg

Carrega/Roda 525,0 kg

Càrregues > 4,5 tones!! Impossible aguantar per qualsevol llosa

*Amb el suposat de càrrega igualment repartida + 

eventual càrrega que porten els vehicles (màx. 3,5 t)



Camió simple: 

 

 

 

  



Camió amb doble eix davanter: 

 

 

 

  



Camió amb doble eix al darrere: 

 

 

 

 

  



Semi-remolc (trailer): 

 

 

 



Breinco Bluefuture

T 5 MPa

CARREGA MÀXIMA SEGONS NORMA EN 1339

Resistència a flexió del material

T 5 MPa

Longitud 400 mm

Ample 400 mm

Gruix 70 mm

Càrrega màxima que pot aguantar:

P 18666,7 N

1866,7 kg

1,9 tm

*nota: Si la relació long./gruix és més gran que 4 es considera apte per transit rodat

Dimensions

30/04/2015



 



 
 

LLOSA VULCANO 20x20x8 
 Ficha Técnica 089207 

Revisión: 4 (Marzo 2013) 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

Norma Aplicable: UNE-EN 1338 

Familia: DOBLE CAPA 

Modelo: LLOSA VULCANO 

Colores: Mediterráneo, Ceniza, Marfil, Desierto, Arena, Cor-ten, White, Metal, Fusion, Black, Colores 
Personalizados 

Dimensiones nominales: 20 x 20 x 8 cm 

Dimensiones reales: 199 x 199 x 80.5 mm 

Bisel: NO 

Elementos espaciadores: 3mm 

Masa por losa: 7.3 Kg. 

Piezas por m²: 25 

Densidad 2.190 g/cm³ 

 

DATOS TÉCNICOS (SEGÚN NORMATIVA VIGENTE) 
 

 Valor estipulado según Norma Resultado Marcado 

Aspecto  Correcto - 

Tolerancias dimensionales ± 2 mm ; ± 3 mm (grosor) Conforme - 

Resistencia a la rotura media: > 3.6 MPa Conforme - 

Carga a rotura por unidad de longitud (media) 
> 250 N/mm Conforme - 

Absorción de agua media < 6%(2) Conforme B 

Resistencia al desgaste (disco ancho) < 20 mm Conforme I 

Resistencia al deslizamiento > 45 USRV Conforme - 

 

CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARIAS 

 

La utilización de cemento I/52.5 R como conglomerante (UNE80301; UNE 80305) junto con áridos graníticos �silícicos, y hidrofugantes y 
plastificantes como aditivos, permiten garantizar una dureza singular en esta pieza cuidadosamente estudiada 

La incorporación de óxidos sintéticos de hierro como pigmentos asegura una coloración estable con el paso del tiempo. 
(1)Contiene un mínimo del 15% de áridos reciclados. 
(2) Se considera que una absorción de agua < 6% asegura una buena resistencia a la climatología 

 

Este producto cumple con las especificaciones del Marcado CE 

 

 

 

 
 

 
 
 
La presente Ficha Técnica pierde validez con la aparición de una nueva Revisión 

Adecuada para pavimentar superficies destinadas a plazas públicas, aceras y 
accesos a edificios, zonas peatonales o de tránsito reducido de vehículos. 
Contiene áridos reciclados(1). 



 

LLOSA VULCANO TACTILE 20x20x8 
 Ficha Técnica 089205 

Revisión: 3 (Marzo 2010) 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 

Norma Aplicable:  UNE-EN 1338 

Familia:  BICAPA 

Modelo:  LLOSA VULCANO 

Colores:  Desierto, Mediterráneo, Ceniza, Marfil, Negro, Arena, Cor-ten, Colores Personalizados 

Dimensiones nominales:  20 x 20 x 8 cm 

Dimensiones reales:  199 x 199 x 80.5 mm 

Bisel:  NO 

Elementos espaciadores:  NO 

Masa por losa:  7.3 Kg. 

Piezas por m²:  25 

Densidad  2.190 g/cm³ 

 
DATOS TÉCNICOS (SEGÚN NORMATIVA VIGENTE) 

 

 Valor estipulado según Norma Resultado Marcado 

Aspecto  Correcto - 

Tolerancias dimensionales ± 2 mm ; ± 3 mm (grosor) Conforme - 

Resistencia a la rotura media:  > 3.6 MPa Conforme - 

Carga a rotura por unidad de longitud (media) 
> 250 N/mm  Conforme - 

Absorción de agua media < 6%  Conforme B 

Resistencia al desgaste (disco ancho) < 20 mm Conforme I 

Resistencia al deslizamiento > 45 USRV Conforme - 
 

CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARIAS 

La utilización de cemento I/42.5 R como conglomerante (UNE80301; UNE 80305) junto con áridos graníticos �silícicos, y hidrofugantes y 
plastificantes como aditivos, permiten garantizar una dureza singular en esta pieza cuidadosamente estudiada 

La incorporación de óxidos sintéticos de hierro como pigmentos asegura una coloración estable con el paso del tiempo. 
(1)Contiene un mínimo del 15% de áridos reciclados procedente de la Construcción y Demolición (Planta de Reciclaje de Les Franqueses) e 
internos. 

Este producto cumple con las especificaciones del Marcado CE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente Ficha Técnica pierde validez con la aparición de una nueva Revisión 

Adecuada para pavimentar superficies destinadas a plazas públicas, aceras y 
accesos a edificios, zonas peatonales o de tránsito reducido de vehículos. 
Contiene áridos reciclados(1). 



 

LLOSA VULCANO BOTONERA 20x20x8 
 Ficha Técnica 089206 

Revisión: 3 (Marzo 2010) 
CARACTERÍSTICAS GENERALES 

 

Norma Aplicable:  UNE-EN 1338 

Familia:  BICAPA 

Modelo:  LLOSA VULCANO 

Colores:  Desierto, Mediterráneo, Ceniza, Marfil, Negro, Arena, Cor-ten. Colores Personalizados 

Dimensiones nominales:  20 x 20 x 8 cm 

Dimensiones reales:  199 x 199 x 80.5 mm 

Bisel:  NO 

Elementos espaciadores:  NO 

Masa por losa:  7.3 Kg. 

Piezas por m²:  25 

Densidad  2.190 g/cm³ 

 
DATOS TÉCNICOS (SEGÚN NORMATIVA VIGENTE) 

 

 Valor estipulado según Norma Resultado Marcado 

Aspecto  Correcto - 

Tolerancias dimensionales ± 2 mm ; ± 3 mm (grosor) Conforme - 

Resistencia a la rotura media:  > 3.6 MPa Conforme - 

Carga a rotura por unidad de longitud (media) 
> 250 N/mm  Conforme - 

Absorción de agua media < 6%  Conforme B 

Resistencia al desgaste (disco ancho) < 20 mm Conforme I 

Resistencia al deslizamiento > 45 USRV Conforme - 
 

CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARIAS 

La utilización de cemento I/42.5 R como conglomerante (UNE80301; UNE 80305) junto con áridos graníticos –silícicos, y hidrofugantes y 
plastificantes como aditivos, permiten garantizar una dureza singular en esta pieza cuidadosamente estudiada 

La incorporación de óxidos sintéticos de hierro como pigmentos asegura una coloración estable con el paso del tiempo. 
(1)Contiene un mínimo del 15% de áridos reciclados procedente de la Construcción y Demolición (Planta de Reciclaje de Les Franqueses) e 
internos. 

Este producto cumple con las especificaciones del Marcado CE 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
La presente Ficha Técnica pierde validez con la aparición de una nueva Revisión 

Adecuada para pavimentar superficies destinadas a plazas públicas, aceras y 
accesos a edificios, zonas peatonales o de tránsito reducido de vehículos. 
Contiene áridos reciclados(1). 



 

 BORDILLO TJ-20P 100x20x20 
 Ficha Técnica 211507 

Revisión: 3 (Marzo 2014) 

 

CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

Norma Aplicable: UNE-EN 1340 

Familia: BORDILLO JARDÍN 

Modelo: TJ-20P 

Color: Gris, Colores Personalizados 

Dimensiones nominales: 100 x 20 x 20 cm 

Dimensiones reales: 992 x 200 x 202 mm 

Clasificación por usos: Bordillo peatonal 

Acabado Doble capa 

Masa por unidad (aprox): 88 Kg 

Densidad 2.080 g/cm³ 

 

DATOS TÉCNICOS (SEGÚN NORMATIVA VIGENTE) 
 

 Valor estipulado según Norma Resultado Marcado 

Aspecto  Correcto - 

Tolerancias dimensionales  
< 5 mm entre dos medidas de una misma 

dimensión para una misma pieza Conforme - 

Tolerancias de planeidad y rectitud. Longitud 
de regla= 800 mm ± 4.0 mm Conforme - 

Resistencia a la flexión característica:  3.5 MPa Conforme S 

Resistencia climática: Absorción de agua  < 6% Conforme B 

Resistencia al desgaste (disco ancho) < 23 mm Conforme H 

 

CARACTERÍSTICAS COMPLEMENTARIAS 

Espesor doble capa: 21.5  mm 

 

La utilización de cemento I/42.5 R como conglomerante (UNE80301; UNE 80305) junto con áridos graníticos �silícicos, y hidrofugantes y 
plastificantes como aditivos, permiten garantizar una dureza singular en esta pieza cuidadosamente estudiada. 
(1) Contiene un mínimo del 15 % de áridos reciclados. 

Los bordillos/vados de hormigón tienen una resistencia satisfactoria al deslizamiento/resbalamiento, siempre y cuando la totalidad de sus caras 
superiores no hayan sido pulidas para producir una superficie muy lisa. 

Los prefabricados de hormigón son Clase A1 respecto a su reacción al fuego, sin necesidad de ensayos. 

Este producto cumple con las especificaciones del Marcado CE. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
La presente Ficha Técnica pierde validez con la aparición de una nueva Revisión 

Se emplea para delimitar zonas verdes, zonas de paseo, formación de parterres y 

jardineras, remates de muros y canalización de aguas superficiales. Contiene 
áridos reciclados(1) 
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CUADRADAS 
CÓNCAVAS 

·Abatible antirrobo. 
·Marco y reja en "V". 

REFERENCIA RESISTENCIA 1 

0-12-V C250 
O-l2A-V C250 
O-l2C-V C250 
0-128-V C250 --

M-5 

· Multiples disposiciones. 
· Sistema optidrain. 

LONG. EXT. 
MARCO mm. 

360X360 
473X467 
573X567 
672X667 

· Maxima absorción. Hasta 661/s. 

ALTURA LONG. REJA Paso libre 
Hmm. LX L mm. Pmm. 

50 300X300 265X265 
60 400X400 355X355 
65 500X500 455X455 
70 600X600 555X555 1 

REFERENCIA LONG. EXT. ALTURA LONG. REJA Paso libre 
MARCO mm. H mm. L X L mm. P mm. 

M-5 l028X570 lOO 500X500 940X430 

CORTA 
AGUAS 

· Para canaletas y transversales corta aguas. 
· El marco se puede servir con angular de hierro "L". 

REFERENCIA ALTURA LONG. REJA 
Hmm. LX L mm. 

B-30AD-D400 70 976X490 
B-300 C250 70 750X495 
B-3010 C250 55 700X375 
B-370 250KN 30 440Xl80 
B-30C 250KN 40 495X345 
B-30F 250KN 35 600X300 

CORTA 
AGUAS c-=--====-===--=--====-===:1 

· Para canaletas y transversales corta aguas. 
· El marco se puede servir con angular de hierro "L". 

REFERENCIA RESISTENCIA ALTURA LONG. REJA 
Hmm. LXLmm. 

0-5 C250 27 750X200 
0-6 C250 27 750X250 
0-7 C250 27 750X300 
0-8 C250 27 750X350 
0-9 C250 27 750X400 
0-10 C250 27 750X500 
0-ll C250 27 750X600 

Paso libre 
Pmm. 

400 
400 
300 
140 
280 
250 

Paso libre 
Pmm. 

150 
200 
250 
300 
350 
450 
550 

REJILLAS, 

Sli:i9 

~ 
Sli:JS 

~J.lllllll¡~~ 
.. . 

---------

http://grupfabregas.com/es/ductil/rejasag-01.php


LA FAROLA RAMA LED POTENCIA EL AHORRO ENERGÉTICO Y MINIMIZA 
LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA. SU ELEVADA EFICIENCIA, ES SUPERIOR 
A LAS LÁMPARAS CONVENCIONALES. ADMITE LA POSIBILIDAD DE REGULAR 
SU INTENSIDAD

SANTACOLE.COM / Exterior / Iluminación / Farolas /Rama LED
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Rama LED
Gonzalo Milá, 2011
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Utilización de la tecnología LED: ahorro energético 
1

No requiere mantenimiento
2

Iluminación a distintas alturas
3

SANTACOLE.COM / Exterior / Iluminación / Farolas / Rama LED



· Grupo óptico 
Conjunto de lentes ópticas viarias.
· Equipo electrónico
Ofrece la posibilidad de alimentar la lámpara de 350 mA 
a 500 mA.
Opcionalmente, se pueden suministrar fuentes de  
alimentación regulables 1-10V o Dali.
· Fijación a columna
Fijación del cuerpo a través de semibrida de aluminio 
mediante tornillería acero inoxidable.

Luminaria

· Instalación de la luminaria
La luminaria se entrega montada. La brida posterior se 
entrega a parte junto a la tornillería necesaria.
Para la instalación de la luminaria no es necesario abrir 
el conjunto, un conector alojado en la parte exterior del 
cuerpo, permite una fácil instalación. *
Con la farola se adjuntan las instrucciones de montaje.

* Santa & Cole mantendrá la garantía siempre que no 
   se abra el cuerpo de la luminaria.

La Rama LED incorpora un módulo LED 
que permite las siguientes opciones:
· 25W-24LED (350 mA)
· 35W-24LED (500 mA)
· 50W-48LED (350 mA)
· 70W-48LED (500 mA)

Lámpara

Rendimiento luminoso >90%
Tasa FHS instalado 0,0% 
· Alimentación 230 V - 50 Hz
· Grado de protección IP grupo óptico 66
· Clase eléctrica I (Clase II a consultar)
· Marcado CE / UL

Actualización técnica de la luminaria Rama para alumbra-
do exterior mediante la incorporación de tecnología LED.
La intensidad de la luz emitida puede regularse en función 
de las necesidades del entorno urbano, permitiendo así un 
notable ahorro energético. 

Farola Rama LED

· Cuerpo
Cuerpo de extrusión de aluminio reciclado acabado 
anodizado con brida y tapa de inyección de aluminio 
acabadas pintadas en color gris. Disipador interior de 
extrusión de aluminio acabado anodizado negro. Difusor 
de metacrilato. 
· Columnas
Columna de sección circular de distintos diámetros y 
alturas (según referencia). Permite la fijación de varias 
luminarias (1,2 o 5).
Columnas de 4,70 ó 6,20 m de altura y 127 mm de 
diámetro de acero galvanizado en caliente acabado pintado 
en color gris, o aluminio anodizado, para 1 ó 2 luminarias 

a igual o distinta altura.
Columnas de 8 m de dos tramos, de Ø 152 mm la parte 
inferior y Ø 127 mm la parte superior, los dos de acero 
galvanizado en caliente acabado pintado en color gris para 
1 ó 2 luminarias a igual o distinta altura, o para 5 lumina-
rias a distinta altura.
Columnas de 6,20 ó 8,20 m de dos tramos, de tubo de 
Ø 152 mm de acero galvanizado en caliente y pintado la 
parte inferior y tubo de Ø 129 mm de acero inoxidable 
AISI 304 acabado pulido la parte superior, para 1 ó 2 
luminarias a igual o distinta altura, o para 5 luminarias a 
distinta altura (para la columna de 8,20m).

Materiales y acabados
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SANTACOLE.COM / Exterior / Iluminación / Farolas / Rama LED

4,70 m
· 1 sección 
· 1 luminaria

1

4,70 m
· 1 sección 
· 2 luminarias

2

6,20 m
· 1 sección 
· 1 luminaria

3

6,20 m
· 1 sección 
· 2 luminarias a la misma altura

4

6,20 m
· 1 secciones
· 2 luminarias a distinta altura

5

8,20 m
· 2 secciones 
· 5 luminarias

6

Modelos

4,70 m

6,00 m

8,00 m

Cotas en cm.

(4,70 m) (6,20 m) (8,20 m)

65

20
60

80

20 20

70 70

90

19

21

3 4 5

90

72º

19

6

164 90 164 164

4000K – IRC75 (typical) 3000K – IRC85 (typical)

Nº LEDS 24 48 24 48

Intensidad de  
alimentación [mA]

350
500

350
500

350
500

350
500

Potencia nominal 
de lámpara [W]

25
35

50
70

25
35

50
70

Potencia del sistema [W] 27
39

54
78

27
39

54
78

Flujo de luminaria [lm] 2.500
3.100

5.000
6.200

2.000
2.500

4.000
5.000

Ofrece dos posibilidades de temperatura  
de color 4000ºK y 3000ºK:



Esta luminaria no requiere mantenimiento.

Mantenimiento

La columna se fija mediante cubo de hormigón realizado 
in situ y pernos de anclaje, 20 cm por debajo del pavimento. 
La cimentación debe prever la ranura para la conexión 
eléctrica.
El conjunto se entrega desmontado. Con la farola se 
adjuntan las instrucciones de montaje.
Con la columna se entregan la plantilla y los pernos de 
anclaje.

Instalación

· luminaria
  9,2 Kg

Pesos
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LARGA VIDA ÚTIL, SUPERIOR A LAS 50.000 HORAS, TRIPLICANDO LA VIDA MEDIA 
DE LA MAYORÍA DE LAS LÁMPARAS DE DESCARGA ACTUALES. NO REQUIERE 
MANTENIMIENTO

Imágenes del interior de la luminaria
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BARCELONA - MADRID · SPAIN · info@BENITO.com · www.BENITO.com
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H
1

A

Ref. A B H H1

VBU01 790 Ø90 955 750

VBU01I 790 Ø90 955 750

VBU01

Aparca Bicicletas Universal / Porte Vélos Universal / Bike Rack 
Universal / Aparcamento Bicicletas Universal

Complementos / Compléments / Complements / Complementos

acero inoxidable / 
acier inoxydable / 
Stainless steel / 
aço inoxidável

OPCIONAL / EN OPTION / OPTIONAL / OPCIONAL

VBU01



MOBILIARIO URBANO / MOBILIER URBAIN / SITE FURNISHING / MOBILIÁRIO URBANO 2/2

CARACTERÍSTICAS / CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS / CARACTERISTICAS

BENITO URBAN:
SPAIN: +34 93 852 1000 / +34 91 643 6964 · FRANCE: +33 (0) 4 68 21 09 92 · PORTUGAL: +35 1 308 802 832 · ITALY: +39 0289 877 711 ROMANIA: 
+40 318 110 991 · POLAND: +48 22 397 15 08 · CHINA: +86 10 57351150 · ARGENTINA: +54 11 5984 4113 · CHILE: +56 2 938 2035 MEXICO: +52 (55) 
4631 9722 · BRAZIL: +55 11 3957 0340 · PERU: +51 1707 1369 · COLOMBIA: +57 1 381 9442 · USA: +1 (617) 778-2947 · RUSSIA: +7 499 504 28 76 

 BARCELONA - MADRID · SPAIN · info@BENITO.com · www.BENITO.com 

Aço galvanizado. Fixação recomendada: Chumbado no cimento. Opcional: Em aço inoxidável (VBU01I).

Acero galvanizado. Anclaje recomendado: Mediante anclaje en hormigón. Opcional: En acero inoxidable (VBU01I).

Acier galvanisé. Ancrage recommandé : Ancrage dans le béton. En option : En acier inoxydable (VBU01I).

Galvanised steel. Recommended anchoring: Concrete foundation. Optional: In stainless steel (VBU01I).
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Ref. A Ø B H H1

PA600M 60L. 465 mm 375 mm 885 mm 525 mm

PA600MI 60L. 465 mm 375 mm 885 mm 525 mm

H
1

H

B

A

PA600MI

Papelera Circular Inox / Corbeille Circular Inox / Circular Inox 
Litter Bin / Papeleira Circular Inox

Papeleras / Corbeilles / Litter bins / Papeleiras

Bloqueo de seguridad
Buttor de sécurité
Security locking system
Bloqueio de segurança

Pies reforzados
Pieds reforcées
Reinforced gusset plates
Pés reforçados

VACIADO / VIDAGE / EMPTYING / DESPEJO

VARIANTES / VARIANTES / ALTERNATIVES / VARIAÇÕES

PA600M

PA616M

60L

OPCIONAL / EN OPTION / OPTIONAL / OPCIONAL

KIT VC4
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BENITO URBAN:
SPAIN: +34 93 852 1000 / +34 91 643 6964 · FRANCE: +33 (0) 4 68 21 09 92 · PORTUGAL: +35 1 308 802 832 · ITALY: +39 0289 877 711 ROMANIA: 
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CARACTERÍSTICAS / CARACTERISTIQUES / CHARACTERISTICS / CARACTERISTICAS

Cubeta abatible de acero inoxidable pulido brillante. Cubeta apoyada en estructura de tubo de Ø40 mm con base de anclaje y pletinas rec-

tangulares con dos agujeros de Ø12 mm para su fijación en el suelo. Anclaje recomendado: Mediante cuatro pernos de expansión de M8. 

Corbeille basculante en acier inoxydable poli brillant. Corbeille qui repose sur une structure en tube de Ø 40 mm avec base d’ancrage et 

plats rectangulaires munis de deux trous de Ø 12 mm pour être fixée au sol. Ancrage recommandé : Par quatre boulons à expansion M8. 

Shiny, polished stainless steel litter bin. Bin supported on a Ø40 mm tube structure with an anchor base and rectangular bars with two 

Ø12 mm holes for fixing to the ground. Recommended anchoring: Four M8 expansion bolts.

Balde abatível de aço inoxidável polido brilhante. Balde apoiado em estrutura de tubo de Ø40 mm com base de fixação e barras retan-

gulares com dois buracos de Ø12 mm para a sua fixação no solo. Fixação recomendada: Através de quatro parafusos de expansão M8. 
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Projecte Bàsic i Executiu  
Urbanització exterior de la Casa de la Vila 
Sant Pere de Ribes. 
 
AN07. INSTAL·LACIONS I ESTUDI LUMÍNIC 
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1. SISTEMA DE CONDICIONAMENT I INSTAL·LACIONS 

1.01. ENLLUMENAT PÚBLIC 

1.01.1. Objecte del projecte 

L'objecte del present projecte és especificar les parts que composen la instal·lació d’enllumenat 
públic necessari a l'entorn de la Casa de la Vila de Sant Pere de Ribes, així com exposar les 
condicions tècniques i econòmiques efectuant els càlculs que justifiquen les solucions adoptades 
per aconseguir les llicències i permisos necessaris per la seva obertura i legalització. 
 
L’estudi es realitzarà en base a les normes i recomanacions existents sobre enllumenat exterior, 
d’on surten els criteris i nivells que citem a continuació. 

1.01.2. Reglaments, normes i recomanacions 

Al efectuar l'estudi, càlcul i posterior execució de les instal·lacions elèctriques objectes del present 
projecte, es seguirà el vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió (Reial Decret 842/2002 de 2 
de agost B.O.E. nº 224 de 18 de setembre de 2002 i les Instruccions Tècniques Complementàries 
(ITC) BT01 a BT51. 
 
A més es tindran en compte quan afectin a les instal·lacions els següents reglaments i 
recomanacions: 
 

- Reglament de seguretat e higiene en el treball. 
- Recomanacions del Ministeri d’Obres Públiques i Transports (1999) sobre enllumenat de 

vies públiques. 
- Recomanacions de la Comissió Internacional d’Il·luminació (C.I.E. 115-1995) i del Institut 

per la Diversificació i Estalvi de l’Energia ( IDAE). 
- Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del 

medi nocturn. 
- Reial Decret 1890/2008, de 14 de novembre, per el que s’aprova el Reglament 

d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions 
tècniques complementaries EA-01 a EA-07. 

 

1.01.3. Instal·lació general 

L’enllumenat  públic té per objecte la creació d’un ambient visual nocturn que permeti una 
visibilitat clara e identificació precisa de les persones i objectes en les vies transitades, això 
comporta una reducció del rics d’accidents de vehicles i vianants durant les hores nocturnes i 
permet la supervisió i seguretat de les vies, permeten, a més a més una major i més fàcil utilització 
dels serveis i usos existents. 
 
Per la realització del projecte de l'enllumenat públic, s'han tingut en compte els següents 
objectius: 
 
- Proporcionar un nivell d’il·luminació suficient per obtenir la màxima seguretat del tràfic, tant de 
vehicles com de vianants, procurant reduir al mínim l'enlluernament o incomoditat visual. 
 
- Eliminar les zones fosques per tal d'augmentar la seguretat ciutadana enfront de la delinqüència. 
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- Aconseguir una bona relació entre el rendiment de la instal·lació, el seu cost i la seva eficàcia. 
 
El nivell d’il·luminació i factor d'uniformitat a assolir en l'estudi, dependrà d'una sèrie de factors 
com son: la carretera, amplada, nivell de trànsit de vehicles i de vianants. 
 
El primer pas serà el de classificar el tipus de via, segons estableix la Taula 1, de la ITC-EA-02 del 
RD 1890/2008 de 14 de novembre.  
 

 
En el cas que ens afecta, es tracta d'una zona de vianants, per tant amb una classificació tipus E. 
 
Posteriorment es determina la classe d’enllumenat en funció de la classificació de la via. 
 

 
 
Tan per al subcategoria E1 com E2 la classe d'enllumenat pot ser la mateixa: CE1A / CE2 / S1 / S2 / 
S3 / S4 
 
La classe d'enllumenat determina la il·luminància mitja, la il·luminància mínima i la uniformitat 
mitja. 
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1.01.4. Criteris de qualitat 

La qualitat de la instal·lació d’enllumenat d’una via pública com la considerada, està determinada 
pels següents criteris: 
 

- Nivell d’il·luminació. 
- Uniformitats d’il·luminació. 
- Baix consum. 
- Baixa emissió lumínica a l’hemisferi nord. 

 
4.1.- Nivell d’il·luminació. 

Per aquest tipus de vials, amb circulació de vehicles en hores nocturnes a una velocitat baixa, es 
tindrà un nivell mig d’il·luminació mínim de 5 lux. 
 
4.2.- Uniformitats d’il·luminació. 

A més els nivells mitjos, s’hauran d’aconseguir amb uns factors d’uniformitats d’acord amb el 
tipus de situació visual de la zona, fixant-se un coeficient d’uniformitat mitja mínim del 20 % per a 
les zones verdes. 
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4.3.- Baix Consum. 

Per tenir un baix consum de l’ instal·lació s’ha previst les lluminàries amb leds. 
 
4.4.- Baixa emissió lumínica a l’ hemisferi nord.  

En l’execució de l’enllumenat exterior, es tindrà en compte el RD 1890/2008 de 14 de 
novembre i la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la 
protecció del medi nocturn, en qualsevol dels dos casos la més restrictiva. Aquesta Llei té com 
a principal objectius els de: 
 

a) Mantenir al màxim possible les condicions naturals de les hores nocturnes, en 
benefici de la fauna, de la flora i dels ecosistemes en general. 

b) Promoure l’eficiència energètica dels enllumenats exteriors i interiors mitjançant 
l’estalvi d’energia, sense minva de la seguretat. 

c) Evitar la intrusió lumínica en l’entorn domèstic i, en tot cas, minimitzar-se les 
molèsties i els perjudicis. 

d) Prevenir i corregir els efectes de la contaminació lumínica en la visió del cel. 
 
La classificació de projecte serà la zona E3 tal i com s’ha esmentat en un punt anterior, que ens 
permet un valor màxim de flux a l’hemisferi superior instal·lat del 15%. 
 
Seguidament s’enumeren les condicions que aquests han de reunir pel compliment de la Llei. 

 Es prohibeixen: 
a) Els llums, integrals o monocromàtics, amb un flux d’hemisferi superior emès que 

superi el 15% d’aquest. 
b) Les fonts de llum que, mitjançant projectors convencionals o làsers, emetin per 

damunt del pla horitzontal. 
c) Els artefactes i dispositius aeris de publicitat nocturna. 

 

1.01.5. Previsió de potència de l'ampliació 

 
Es realitza la següent previsió de potències i per a les quals s’ampliarà el quadre elèctric 
d'enllumenat exterior existent: 
 
a) Línia nova per a subministrar una potencia de 0,22 kW per a l’enllumenat columnes. 
b) Línia nova per a subministrar una potencia de 0,065 kW per a l’enllumenat d'accés. 
 

1.01.6. Característiques de la instal·lació 

 
7.1.- Lluminàries. 

 
Per definir les prestacions de les lluminàries, s’han tingut en compte, no només les 
característiques fotomètriques, amb l’objectiu de complir les exigències imposades de nivell 
d’il·luminació i amb les seves corresponents uniformitats i graus d’enlluernament, sinó també 
les característiques constructives, a fi que siguin les més adequades, en orde a minimitzar les 
despeses d’explotació i conservació de les mateixes. 
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- Columnes pas exterior 
 
Per el pas exterior s'han previst columnes SANTA & COLE model RAMA LED o equivalent, 
columna d'acer galvanitzat i pintat, lluminària d'extrussió d'alumini i brida d'injecció d'alumini, 
amb font de llum simple RAF11P + Lamp RLF24A1 + RLF03L, de 25W i temperatura de color 
3000ºK, o bé amb font de llum doble RAF11P + 2xLamp RLF24A1, de 2x25W i temperatura de 
color 3000ºK. 

 
- Enllumenat arbre 
 
Per l'enllumenat des del terra de l'arbre, s'han previst llumeneres encastables a terra LAMP model 
GAP LED ref. 93.41.76.3, de 20W, color càlid, amb òptica wide flood, orientable i basculant, amb 
caixa d'encastament ref. 93.00.25.2, grau de protecció IP67, classe I 
 
- Enllumenat passatge 
 
Per l'enllumenat del passatge es preveu una columna tipus Nicolson de la casa ALEX LLUM o 
equivalent, h=4.000mm, columna d'acer galvanitzat i pintat, amb lluminària per a exteriors 
CARANDINI model SILVER MOON SM-500/RT ref. 2013310 o equivalent, semiesfera superior de 
policarbonat, IP45, amb làmpada de vapor de sodi a pressió alta de 70W, de forma circular 
Ø500mm 
 
7.2.- Fonts de llum. 

Les làmpades per les seves característiques tècniques, potencies i flux lluminós condicionen la 
totalitat de la instal·lació d’enllumenat públic; tal com centres de control, secció del conductor, 
lluminàries, equip auxiliar, altura dels suports i distribució d’aquests. Per tant, la seva elecció 
òptima és essencial en aquest tipus de instal·lacions. 
 

Es col·locaran majoritàriament làmpades de tipus LED en totes les tipologies de lluminàries, 
per la seva gran duració (~40.000 hores aprox.); per la seva llum agradable, bona reproducció 
dels colors i per el seu alt rendiment de valor aprox. a 100 lúmens per watt i baix consum. 
 
7.3.- Equips d’encesa. 

 
La lluminària porta incorporat un equip, que la seva funció és rectificar l’entrada de corrent de 
230 V a 24 V i passar-la a corrent continua, a més a més d’estabilitzar la intensitat a 350 mA en 
el circuit dels Led. 
 
En l’equip auxiliar es obligatori, per el seu bon funcionament, que tots els elements siguin del 
mateix fabricant i que les seves característiques siguin les idònies per el funcionament de la 
làmpada. 
 
En l’elecció d’aquest equips, s’ha tingut en compte la reducció al mínim del consum d’energia i 
la qualitat constructiva dels mateixos. 
 

7.4.- Suports. 

Els bàculs i columnes hauran de complir amb el Reial Decret 2642/1985 de 18 de Desembre, Reial 
Decret 401/1989 de 14 d’Abril i Ordre Ministerial de 16 de Maig de 1989, per les quals es declara 
d’obligat compliment les especificacions tècniques dels candelabres metàl·lics i la seva 
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homologació per el Ministeri d’Indústria i Energia. Així com també amb les normes UNE EN 40-5 
“Requisits per les columnes i bàculs d’enllumenat fabricats en acer”. 
 
Tots aniran acompanyats del corresponent Certificat de Conformitat, segons determina la ITC 
BT09 del REBT 2002. 
 
Les columnes s'ancoraran al terra, mitjançant perns a l'efecte, ancorats tanmateix al terreny 
mitjançant les corresponents foses o cimentacions de formigó, havent rebut en la seva 
construcció els tubs protectors dels conductors, així com el cable de terra i de la piqueta. 
 
El cable de terra a l'interior de la cimentació, estarà protegit amb un tros de tub de PVC de 
21mm de diàmetre mínim, de manera que el cable de coure resti solt i lliure a l'interior de la 
fosa. 

 
Les bases de cimentació de les columnes i bàculs seran de formigó H-250 com a mínim amb els 
seus perns d’ancoratge que aniran fitxats amb cargols a les plaques de seient. El dimensionament 
de les bases de cimentació així com la longitud i diàmetre dels perns d’ancoratge s’executaran 
segons les Normes MV ajustant-se les Taules a aquests efectes. 
 
Els braços hauran de resistir una càrrega vertical, aplicada en el seu extrem, en funció del pes del a 
lluminària a instal·lar. Les columnes i braços estaran d'acord amb la instrucció ITC BT 09.  
 
7.5.- Quadre de protecció i mesura, distribució i maniobra. 

 
Es preveu realitzar una ampliació del quadre elèctric existent afegint 3 noves línies per a 
l’enllumenat públic. Es preveu la instal·lació dels següents elements: 
 
- 3 Interruptor diferencial de la classe A superimmunitzat, gamma terciari, de 40 A d'intensitat 
nominal, tetrapolar (4P), de sensibilitat 0,3 A, de desconnexió fix selectiu, amb botó de test 
incorporat i indicador mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-
EN 61008-1, de 4 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntats en perfil DIN. 
 
- 1Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar 
(2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador 
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN. 
 
- 1 Interruptor diferencial de la classe AC, gamma terciari, de 40 A d'intensitat nominal, bipolar 
(2P), de sensibilitat 0,03 A, de desconnexió fix instantani, amb botó de test incorporat i indicador 
mecànic de defecte, construït segons les especificacions de la norma UNE-EN 61008-1, de 2 
mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN. 
 
- 3 Interruptors automàtics magnetotèrmics de 10 A d'intensitat nominal, tipus PIA corba C, 
bipolar (2P), de 6000 A de poder de tall segons UNE-EN 60898 i de 10 kA de poder de tall segons 
UNE-EN 60947-2, de 2 mòduls DIN de 18 mm d'amplària, muntat en perfil DIN. 
 
- 3 Commutador tres posicions M-0-A de 20A MERLIN GERIN ref. 18073 o equivalent, muntat a 
carril DIN. 
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- 1 Contactor de 25 A 2P, circuit de potència de 230 V i comandament de 230 V, amb indicador 
de maniobres d'aturada, automàtic, marxa i marxa permanent, sense vibracions de la bobina, 
tipus CT ref. 15959 de MERLIN GERIN o equivalent. 
 
Totes les masses i canalitzacions metàl·liques, estaran connectades al circuit de protecció. 
 
7.6.- Xarxa de Terra 

 
Per tal de limitar la tensió que, respecte a terra, podem presentar en un moment donat les 
masses metàl·liques instal·lades. Assegurem l'actuació de les proteccions diferencials que 
permeten disminuir o eliminar el risc que suposa una avaria. 
 
Les masses metàl·liques estaran en contacte amb els conductors de protecció, els quals s'uniran a 
la xarxa de posada a terra per mitjà de la línia principal de terra i les seves derivacions. 
 
Es crearà una xarxa equipotencial amb tota la instal·lació d'enllumenat. Aquesta xarxa estarà 
formada per cable de coure nu,de 35mm² de secció mínima i anirà per fora de les canalitzacions 
enterrades del cables d’alimentació, que es connectarà a totes les plaques de terra o piques de 
coure. 
 
S’instal·larà una piqueta o placa de posta a terra a cada suport de lluminària. La piqueta estarà 
connectada a la lluminària amb un cable de coure unipolar aïllat de tensió assignada 450/750V, 
amb recobriment verd-i-groc, i secció mínima de 16mm² dins de tub corrugat segons marca la ITC 
BT21. 
 
La xarxa de terra estarà d'acord amb la instrucció ICT BT 09. 
 

- Dades de l’Obra 
 

Resistivitat terreny  ρ:  500 Ohms 
Llargada cable coure L : 43 m. 
Nº piquetes  U :  4 Ut. 
Llargada piqueta  Lp : 2,0 m. 

 
- Resistència del cable 

 

L
Rc ρ2

=      = 23,26 Ohms 

 
- Resistència d’una piqueta 

 

 
Lp

Rp ρ
=      = 250 Ohms 

- Resistència total 
 

RcRp
U

Rt
11

+=  

    =+=
26,23

1
250
41

Rt
 Rt = 16,95 Ohms 
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Aquest valor és orientatiu, queda per part de l’adjudicatari de la instal·lació la seva lectura i 
comprovació, realitzant els treballs necessaris per tal que el seu valor no sigui superior els 15 
Ohms.  

 
7.7.- Línies de subministrament 

 
Es col·locaran les línies amb les seccions marcades en els plànols. Totes els cables seran tipus RV-K 
, 0'6/1kV, i amb una secció mínima de 6 mm² per fase en els trams soterrats, i de 4 mm2 en els 
trams per façana. 
  
La seva instal·lació es realitzarà dins de tub corrugat de doble paret tipus ASAFLEX o similar de 
90mm de diàmetre exterior i 78mm interior com a mínim. I diàmetre 90mm d’exterior i 95mm 
interior en els creuaments de carrer. Tots portaran una guia o fiador pel pas del cable. 
 
Aquests tubs estaran col·locats dins de rases de 0'50 m. de fondària i 0'40 m. d'amplada com a 
mínim, els quals s'enterraran primer amb sorra de riu i després amb terra correctament 
compactada.  
 
En els encreuaments de les calçades, es col·locaran tants tubs corrugats com línies hi hagi ,i es 
cobriran amb formigó H-250. 
 
En es zones de derivacions enterrades o canvis de direcció es faran dins de arquetes registrables, 
tal i com s’indica en els plànols adjunts. 
 
Les baixades de nivell fins a carrer així com les pujades es realitzarà mitjançant protecció amb 
canonada d’acer i material reticulat impermeable perquè no hi entri l’aigua. 
 
Cada lluminària portarà protecció mitjançant fusibles col·locats dins les columnes amb caixes 
hermètiques. El cablejat de dins de la columna es realitzarà amb cable de 2x2'5 mm² i 0'6/1kV. 
 

1.01.7. Càlculs elèctrics 

Les expressions utilitzades pel càlcul de la secció dels conductors, intensitat i caiguda de tensió 
són les següents: 
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Consideracions inicials per desenvolupar els càlculs elèctrics: 
 

• Màxima caiguda de tensió permesa: 
o Màxima caiguda de tensió permesa en la línia general d'alimentació: 

 Amb concentracions de comptadors totalment centralitzats= 0,5% 
 Amb concentracions de comptadors parcialment centralitzats= 1% 

o Màxima caiguda de tensió permesa en la derivació individual: 
 Amb concentracions de comptadors totalment centralitzats= 0,5% 
 Amb concentracions de comptadors parcialment centralitzats= 1% 

o Amb subministres per un únic usuari= 1,5% 
 Màxima caiguda de tensió permesa en les instal·lacions interiors: 

• Per circuits de vivendes= 3% 
• Instal·lacions interiors receptores d'enllumenat=3% 
• Instal·lacions interiors receptores d'altres usos=5% 

 
o Màxima caiguda de tensió permesa en instal·lacions industrials amb la seva 

pròpia ET s'haurà de considerar que la instal·lació interior en baixa tensió té el 
seu origen a la sortida del transformador. 
 Instal·lacions interiors receptores d'enllumenat=4,5% 
 Instal·lacions interiors receptores d'altres usos=6,5% 

 
Conductivitat [m/W·mm²]: Cu=56; Al=35 
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Potencia Tensió de secundari en buit [V] 

(kVA) 237 410 
100 4,0% 4,0% 
160 4,0% 4,0% 
250 4,0% 4,0% 
315 4,0% 4,0% 
400 4,0% 4,0% 
500 4,0% 4,0% 
630 4,0% 4,0% 
800 5,0% 4,5% 
1000 5,5% 5,0% 
1250 6,0% 5,5% 
1600 6,5% 6,0% 
2000 7,0% 6,5% 
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1) A partir de 25 mm² de secció 
2) Incloent canals per instal·lacions –canaletes– i conductes de secció no circular. 
3) O en safata no perforada 
4) O en safata perforada. 
5) D és el diàmetre del cable. 
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1.02. INSTAL·LACIÓ DE REG 

1.02.1. Objecte del projecte 

L'objecte del present projecte és especificar les parts que composen la instal·lació de reg 
necessàries a l'entorn de la Casa de la Vila de Sant Pere de Ribes. 

1.02.2. Requeriments del projecte 

La instal·lació de reg de la urbanització exterior de la Casa de la Vila de Sant Pere de Ribes 
requereix únicament de dues boques de reg, una ubicada a l’anomenada “Subfase 1” i una 
segona a la “Subfase 2”. 
 
També es pretén aprofitar l’existència d’una cisterna soterrada a la plaça de la “Subfase 2” la qual 
recull les aigües freàtiques. Es preveu instal·lar una bomba en aquesta cisterna per tal d’alimentar 
la xarxa de reg. 

1.02.3. Boques de reg 

Les boques de reg seran de bronze, per a mànega de 3/4'' de diàmetre, amb tapa superior de 
plàstic i amb clau i colze de connexió. 
 
Aquestes es connectaran a la xarxa de reg existent mitjançant tub soterrat de polietilè de 
designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal 

1.02.1. Bomba de pou 

Tal com s’ha comentat, es disposa d’una cisterna soterrada on es recullen aigües freàtiques. 
S’instal·larà una bomba per tal d’aportar aigua des d’aquesta cisterna cap a la xarxa de reg. 
 
La bomba prevista serà de tipus fecal submergible de 30 m³/h de cabal, com a màxim, de pressió 
màxima 2,5 bar. Aquesta bomba s’alimentarà des del quadre d’enllumenat exterior existent Q7. 
Disposarà dels sistemes de protecció necessaris per tal que no es posi en funcionament en cas de 
falta d’aigua a la cisterna, ja que no hi ha cap sistema d’ompliment suplementari que garanteixi un 
nivell d’aigua mínim. 
 
Es preveu un bypass a la connexió per tal d’alimentar el reg des de la xarxa normal en cas de falta 
d’aigua a la cisterna. 
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A Barcelona, abril de 2016 
Signa l’arquitecte, el present:  

 PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LA URBANITZACIÓ EXTERIOR  
DE LA CASA DE LA VILA 
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Sant Pere de Ribes. 
 
AN08. ESTUDI GESTIÓ DE RESIDUS 



  

Registre: 501303-EP-AN08res-01.Docx    
Data: 13/04/16  Revisió: 00  Pàgina: 2 de 24 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 



  

Registre: 501303-EP-AN08res-01.Docx    
Data: 13/04/16  Revisió: 00  Pàgina: 3 de 24 
 

 

ÍNDEX 
 
 
 

1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 
 

1.1  Definició de conceptes 
 

1.2  Tipologia de residus generats  
 

1.2.1  Residus principals segons el CER (Catàleg europeu de residus) de la construcció 
i demolició.  

 

1.2.2  Altres residus no especials generats durant les obres no inclosos Cap. 17 CER 
 

1.2.3 Altres residus especials generats durant les obres no inclosos Cap. 17 CER. 
 

1.2.4  volum de residus d’ enderrocs generats en obra  
 

1.3 Volum de residus generats en obra  
 

1.4 Vies de gestió de residus  
 

1.4.1   Marc legal  
 

1.4.2  Procés de descontrucció en les tasques d’enderrocs.  
 

1.4.3  Gestió dels residus  
 

1.4.3.1 Gestió de residus tòxics i/o perillosos 
 

1.4.3.2 Gestors de residus  
  



  

Registre: 501303-EP-AN08res-01.Docx    
Data: 13/04/16  Revisió: 00  Pàgina: 4 de 24 
 

  



  

Registre: 501303-EP-AN08res-01.Docx    
Data: 13/04/16  Revisió: 00  Pàgina: 5 de 24 
 

 
 
 

1. INTRODUCCIÓ I OBJECTIUS 
 
 

Amb l’annex d’Estudi Gestió de Residus es pretén incorporar el Sistema de Gestió Ambiental 

(SGA), el seguiment i control dels residus de construcció i d’enderrocs generats en obra. 
 
 

L’aprovació del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el qual se regula la producción y 

gestión de los residuos de construccions y demolición estableix un precedent a nivell 

nacional en la gestió de residus de construcció i d’enderrocs. 
 
 

1.1 Definició de conceptes. 
 

Residu de construcció i d’enderrocs: qualsevol substància u objecte que, complint la 

definició de Residu inclosa en  el article 3.a de la Ley 10/998, de 21 d’abril, es generi en una 

obra de construcció o demolició. 
 

Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant 

requereixen un tractament específic i un control periòdic i que estan inclosos dins l'àmbit 

d'aplicació de la Directiva 91/689/CE, del 12 de desembre. 

Residu no especial: tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o 
especials. 

 
 

Residu inert:  residu  no  perillós  que  no  experimenta  transformacions  físiques,  

químiques  o biològiques significatives, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni 

químicament ni de cap altre manera, no és biodegradable, no afecta negativament a altres 

matèries que pugui entrar en contacte de forma que pugui donar lloc a contaminació 

ambiental o perjudicial  per a la salut humana. La  lixivialitat total i la seva ecotoxicitat així 

com el contingut de contaminants de residus hauran de ser insignificants. En cap cas ha de 

suposar un risc per als éssers vius ni per la qualitat de les aigües superficials o subterrànies. 
 
 

Productor de residus de construcció i demolició: 
 

•  La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció 

o demolició; en les obres que no sigui necessaris llicència urbanística, es considerarà 

productor de residu la persona física o jurídica titular del bé immoble  objecte d’una 

obra de construcció o demolició. 

•  La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una 

altre tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 
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•  El importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unió Europea de residus de 

construcció o demolició. 
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Posseïdor de residus de la construcció i demolició:  la persona física o jurídica  que tingui 

al seu poder els residus de la construcció i demolició i ostenti la condició de gestor de 

residus. Tindrà la consideració de posseïdor de residus la persona física o jurídica que 

executi l’obra de construcció o demolició, com el constructor, els subcontractistes i els 

treballadors autònoms. No tindrà la consideració de posseïdor de residus de construcció i 

demolició els treballadors per compte aliè. 

 

1.2 Tipologia de residus generats 
 

A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva 

classificació segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de 

gener de 

2002. Amb el nou catàleg, mitjançant un sistema de llista única s’estableix quins residus han 

d’ésser considerats com a perillosos (especials). 
 

En el nou Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la 

codificació el mateix que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests 

no tenen per què coincidir. 

 
El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir 

cadascun dels residus (valorització, tractament o disposició), sempre que no entri en 

contradicció amb l’aplicació del nou Catàleg Europeu de Residus (CER), com és el cas de la 

seva classificació. 
 
 

1.2.1     Residus principals segons el CER de la construcció i demolició. 
 

Els principals residus del procés de demolició i/o urbanització son els 
següents: 

 

• Terres 
 

• Roca 
 

• Formigó (paviments, murs, ...) 
 

• Mescles bituminoses 
 

• Cablejat elèctric 
 

• Restes vegetals 
 

• Metalls 
 

• Maons 
 

• Altres: fusta, vidre, plàstic, paper i cartró. 
 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents 
grups: 
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RESIDUS NO ESPECIALS. 

 
 

(17) Residus de construcció i d’ enderrocs 
 

RUNA: 
 
 

17 01 01 Formigó 
 

17 01 02 Maons 
 

17 01 03 Teules i materials ceràmics 
 

17 02 02 Vidre 
 

17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03 
 

FUSTA: 
 

17 02 01 Fusta 
 
 

PLÀSTIC: 
 

17 02 03 Plàstic 
 
 

FERRALLA: 
 

17 04   Metalls (inclosos els seus aliatges) 
 

17 04 01 Coure, bronze, llautó 
 

17 04 02 Alumini 
 

17 04 04 Zinc 
 

17 04 05 Ferro i acer 
 

17 04 11 Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10 
 
 

RESIDUS ESPECIALS: 
 
 

(17) Residus de construcció i d’ enderrocs 
 

17 09 01 Residus de construcció i demolició que contenen mercuri. 
 

17 09 02          Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, 

segellants que contenen PCB, revestiments de sòl a base de resines que 

contenen PCB, envidraments dobles que contenen PCB, condensadors que 

contenen PCB). 

17 09 03       Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que 

contenen substàncies perilloses. 

17 02 04         Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan    

contaminats per aquestes. 

17 04 10 Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses. 
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17 08 01 Materials de construcció a base de guix contaminats amb substàncies perilloses. 
 

17 06 01 Materials d'aïllament que contenen amiant 
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17 06 03  Altres materials d'aïllament que consisteixen en, o contenen, substàncies 
perilloses. 

 

17 06 05         Materials de construcció que contenen amiant. 
 

17 05 03         Terra i pedres que contenen substàncies perilloses. 
 

17 05 05   Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses. 
 

17 05 07    Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses. 
 

17 04 09   Residus metàl·lics contaminats amb substàncies perilloses. 
 

17 04 10    Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies 
perilloses. 

 

17 03 01    Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla. 
 

17 03 03         Quitrà d'hulla i productes enquitranats. 
 
 
 
 

1.2.2     Altres residus no especials generats durant les obres no inclosos en el capítol 
17 del CER. 

 
RESTES VEGETALS: 

 

El Catàleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificació de restes vegetals en el 

capítol  de Residus de Construcció i Demolició. Igualment, al capítol 02, del CER s’inclou els 

residus de silvicultura, aquest és equivalent a les restes vegetals. 
 
 

02 01 07         Residus de silvicultura. 
 
 

A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats 
com són: 

 

• Paper i cartró 
 

• Envasos, draps de neteja i roba de treball 
 
 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents 
grups: 

 
 

(15) Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i roba de 

protecció no especificats en cap altra categoria. 
 

Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS. 
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1.2.3 Altres residus especials generats durant les obres no inclosos en el capítol 17 
del CER. 

 
 
 

Durant les obres es poden generar residus: 
 

(13) Residus d’olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 05, 
12 i 19) 

 
 

Es tracten de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament específic. 
 
 

(02) Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca i residus 

de la preparació i elaboració d’aliments. 
 
 
 

02 01 Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca. 
 

02 01 08 Residus agroquímics que contenen substàncies 

perilloses. Aquests residus es consideren com RESIDUS ESPECIALS 

1.2.4 Volum de residus d’ enderrocs generats en obra 
 

 
Segons  l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar el volum 

dels residus de construcció i demolició que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de 

Residus. 

 
Per tant, en el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de demolició o 

enderrocs que es generen en obra. 
 

La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus d’enderrocs del Catàleg 

Europeu de Residus (CER), definida en l’aparat 3 del present annex. L’elaboració de 

l’estimació del volum d’enderrocs s’ha de realitzar mitjançant una taula tipus que s’adjunta en 

el present apartat. 
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Capítol 

 
 
ENDERROCS 

 

PLÀSTIC 
 

FUSTA 
 

RUNA 
 

FERRALLA PAPER I 
CARTRÓ 

RESTES 
VEGETALS 

RESIDUS 
ESPECIALS 

Volum 
(m³) 

 
 

 
 

 

Volum (m³) 
 

Volum (m³) 
 

Volum (m³) 
 

Volum (m³) 
 

Subcapítol 
 

ENDERROCS        

 

 
 

Les caselles en grog són les que s’han d’emplenar amb la informació generada pel contractista. 

Taula 1: Format de taula per estimar el volum de residus d’enderrocs generats en obra. 
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1.3 Volum de residus generats en obra 
 

En el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de construcció que es 

generen en obra. 

La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus de construcció del Catàleg 

Europeu de Residus (CER), definida en l’aparat 3 del annex. 

 
Segons  l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 

producción y gestión de los residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar el volum 

dels residus de construcció i demolició que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de 

Residus. 

L’estimació del volum de residus de construcció en l’obra s’ha fet a partir dels imports 

econòmics dels subcapítols d’obra considerats en el pressupost d’execució. 

 
S’adjunta taula per realitzar la esmentada estimació i considerar el 
següent: 

 
 

- La taula incorpora un factor de conversió per a cada tipologia de residu que es 

genera per a cada subcapítol. 

Factor conversió (Fc): factor de conversió de volum (m³) per unitat d’euro. 
 
 

- Les caselles que no tenen factor de conversió assignat, indiquen que no es produeix 

aquella tipologia de residu per aquell subcapítol. 

- Les caselles en color grog són les que s’han d’emplenar amb la informació 

generada pel contractista. 

- Per calcular el volum de Residus Especials s’ha de multiplicar el Factor de conversió 
(Fc) pel Pressupost Total de l’obra. 

 
 

Per a l’estimació de la generació dels residus, no s’ha considerat el fet que alguns dels 

residus generats poden ser reutilitzats a l’obra. 



9 

 

 

 

 
Taula 2: Format de taula per estimar el volum de residus de construcció generats en l’obra 

 
 

Capítol 
 

ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES 
PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER  I CARTRÓ RESTES  VEGETALS 

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) 

Subcapítol MOVIMENTS DE TERRES 51251,4 0,0006 30,75084 

30,75084 

0,0001 5,12514 

5,12514 

0,0028 143,50392 0,0002 10,25028 0,00004 2,050056 0,0015 76,8771 

76,8771 Subtotal  51251,4    143,50392  10,25028  2,050056   
Capítol 

 
PAVIMENTACIÓ 

PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER  I CARTRÓ RESTES  VEGETALS 

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) 

Subcapítol 

Subcapítol 

SUBBASES I PAVIMENTS 35082,2 _ _ _ _ 0,0003 10,52466 

17,306307 

0 

27 830967 

_ _ 0,00004 1,403288 

2,3075076 

0 

3 7107956 

_ _ 

VORADES, RIGOLES I CUNETES 57687,69 _ _ _ _ 0,0003 _ _ 0,00004 _ _ 

Subcapítol ESCOSSELLS, GUALS  I ALTRES 0 _ _ _ _ 0,0003 _ _ 0,00004 _ _ 

Subtotal  92769,89            
Capítol 

 
XARXA DE CLAVEGUERAM 

PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER  I CARTRÓ RESTES  VEGETALS 

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) 

Subcapítol DRENATGES 57993,79 0,0003 17,398137 

7,517882 

_ _ 0,0001 5,799379 

7,517882 

13 317261 

_ _ 0,00004 2,3197516 

1,5035764 

3 823328 

_ _ 

Subcapítol CLAVEGUERAM 37589,41 0,0002 _ _ 0,0002 _ _ 0,00004 _ _ 

Subtotal  95583,2  24,916019          
Capítol 

 
XARXA AIGUA POTABLE 

PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER  I CARTRÓ RESTES  VEGETALS 

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) 

Subcapítol AIGUA POTABLE 39590,25 0,0001 3,959025 

3,959025 

_ _ 0,0002 7,91805 

7,91805 

_ _ _ _ _ _ 

Subtotal  39590,25            
Capítol 

 
XARXA DE REG 

PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER  I CARTRÓ RESTES  VEGETALS 

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) 

Subcapítol 

Subcapítol 

Subcapítol 

S b í l 

ABASTAMENT D'AIGUA  DE REG 0 0,0001 0 

0 

0 

_ _ _ _ _ _ 0,00004 0 

0 

0 

0 

0,3158552 

0 3158552 

_ _ 

REG DISTRIBUCIÓ 0 0,0008 _ _ _ _ _ _ 0,00004 _ _ 

REG EMISSIÓ 0 0,0001 _ _ 0,0001 0 

0 

7,89638 

7 89638 

_ _ 0,00004 _ _ 

REG MESURA, CONTROL I REGULACIÓ 0 _  _ _ 0,0001 _ _ 0,00004 _ _ 

Subcapítol REG OBRA CIVIL 7896,38 0,0005 3,94819 

3,94819 

_ _ 0,001 _ _ 0,00004 _ _ 

Subtotal  7896,38         
Capítol 

 
XARXA ELÈCTRICA 

PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER  I CARTRÓ RESTES  VEGETALS 

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) 

Subcapítol MITJA I BAIXA TENSIÓ 122498,53 _ _ _ _ _ _ _ _ 0,00004 4,8999412 

4,8999412 

_ _ 

Subtotal  122498,53             
Capítol 

 
XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC 

PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER  I CARTRÓ RESTES  VEGETALS 

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) 

Subcapítol ENLLUMENAT PÚBLIC 34029,6 _ _ _ _ 0,0001 3,40296 _ _ 0,00004 1,361184 _ _ 

Subtotal  34029,6      3,40296    1,361184    
Capítol 

 
XARXA TELECOMUNICACIÓ 

PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER  I CARTRÓ RESTES  VEGETALS 

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) 

Subcapítol TELECOMUNICACIONS TELEFONICA 23041,41 _ _ _ _ 0,0003 6,912423 0,0001 2,304141 0,00004 0,9216564 _ _ 

Subtotal  23041,41  0    6,912423  2,304141  0,9216564    
Capítol 

 
XARXA DE GAS 

PRESSUPOST 
SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER  I CARTRÓ RESTES  VEGETALS 

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) 

Subcapítol GAS 16128,94 0,0003 4,838682 _ _ _ _ _ _ 0,00004 0,6451576 _ _ 

Subtotal  16128,94  4,838682        0,6451576   



 

 

 
Taula 2: Continuació. 

 
 

Capítol 
 

XARXA  DE SEMAFORITZACIÓ 
PRESSUPOST 

SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER  I CARTRÓ RESTES VEGETALS 

Fc Volum  (m³) Fc Volum  (m³) Fc Volum  (m³) Fc Volum  (m³) Fc Volum  (m³) Fc Volum  (m³) 

Subcapítol SEMAFORITZACIÓ 0 _  _ _ _ _ _ _ 0,00004 0 _  Subtotal  0            _ 

 
Capítol 

 
OBRES  DE FÀBRICA 

PRESSUPOST 

SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER  I CARTRÓ RESTES VEGETALS 

Fc Volum  (m³) Fc Volum  (m³) Fc Volum  (m³) Fc Volum  (m³) Fc Volum  (m³) Fc Volum  (m³) 

Subcapítol OBRES  DE FÀBRICA I ELEMENTS DE CONTENCIÓ 62666,6 _  _ _ 0,0001 6,26666 0,0001 6,26666 0,00004 2,506664 _  Subcapítol TANCAMENTS I ELEMENTS AUXILIARS 0     0,0002 0   0,00004 0   Subtotal  62666,6      6,26666  6,26666  2,506664    
Capítol 

 
ENJARDINAMENT 

PRESSUPOST 

SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER  I CARTRÓ RESTES VEGETALS 

Fc Volum  (m³) Fc Volum  (m³) Fc Volum  (m³) Fc Volum  (m³) Fc Volum  (m³) Fc Volum  (m³) 

Subcapítol 

Subcapítol 

Subcapítol 

S b ít l 

PREPARACIÓ DEL TERRENY 0 0,0001 0 0,0001 0 0,0017 0 

0 

3 684777 

0,0001 0 0,00004 0 

0 

0,4913036 

0 

0 

 

0,0019 0 

0 

8,597813 

0 

0 

 

SEMBRA 0 _ _  _  0,0002 _  0,00004 0,0003 

PLANTACIÓ 12282,59 0,0005 0 0,0002 0 0,0003 0,0001 1,228259 0,00004 0,0007 

SUBMINISTRAMENT 0 0,0001 0 _  _  _  0,00004 0,0002 

Subcapítol MANTENIMENT 0 0,0001 0 0,0001 0 

0 

0,0003 0 

3,684777 

_ _ 0,00004 0,0026 

Subtotal  12282,59  0    1,228259    
Capítol 

 
SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 

PRESSUPOST 

SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER  I CARTRÓ RESTES VEGETALS 

Fc Volum  (m³) Fc Volum  (m³) Fc Volum  (m³) Fc Volum  (m³) Fc Volum  (m³) Fc Volum  (m³) 

Subcapítol SENYALITZACIÓ 8044,18     0,0001 0,804418   0,00004 0,3217672   Subcapítol ABALISAMENT 0 _  0,0001 0 0,0004 0 _ _ 0,00004 0 _  Subtotal  8044,18    0  0,804418    0,3217672    
Capítol 

 
EQUIPAMENT I MOBILIARIA URBÀ 

PRESSUPOST 

SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER  I CARTRÓ RESTES VEGETALS 

Fc Volum  (m³) Fc Volum  (m³) Fc Volum  (m³) Fc Volum  (m³) Fc Volum  (m³) Fc Volum  (m³) 

Subcapítol EQUIPAMENTS 0 _  _ _ 0,0001 0 _ _ 0,00004 0 _  Subcapítol MOBILIARI URBÀ 3067,2         0,00004 0,122688   Subtotal  3067,2      0    0,122688    
Capítol 

 
SEGURETAT I SALUT 

PRESSUPOST 

SUBCAPÍTOL 

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER  I CARTRÓ RESTES VEGETALS 

Fc Volum  (m³) Fc Volum  (m³) Fc Volum  (m³) Fc Volum  (m³) Fc Volum  (m³) Fc Volum  (m³) 

Subcapítol SEGURETAT I SALUT 16032,44         0,00004 0,6412976   Subtotal  16032,44          0,6412976    

 
TOTALS 

PRESSUPOST 
TOTAL  DEL 

PROJECTE 

RESIDUS ESPECIALS 

Fc Volum  (m³) 

TOTALS 623987,41 0,00004 24,96 
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1.4 Vies de gestió de residus 
 

1.4.1 Marc legal 
 

Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que 

hauran de ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre 

l’entorn.  

La gestió de residus es troba emmarcada legalment per la següent normativa: 
 

• ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i 

eliminació dels olis usats 
 

• LLEI 6/1993, de 5 de juliol, reguladora dels residus. 
 

• DECRET 115/1994, de 6 d’abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus. 
 

• DECRET 201/1994, de 26 de juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la 
construcció. 

 
• DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 

 
• DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en 

dipòsits controlats. 
 

• DECRET 92/1999, de 6 d’abril, de modificació del Decret 34/1996, de 9 de gener, 

pel qual s’aprova el Catàleg de Residus de Catalunya. 
 

• DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestió de Residus. 
 

• DECRET 161/2001, de 12 de juny, de modificació del Decret 201/1994, de 26 de 

juliol, regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 
 

• DECRET 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del 
Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 

 
• LLEI 15/2003, de 13 de juny, de modificació de la Llei 6/1993, de 5 de juliol, 

reguladora dels residus. 
 

• LLEI 16/2003, de 13 de juny, de finançament de les infraestructures de tractament de 

residus i del cànon sobre la deposició de residu. 
 

• REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento 

para la ejecución de la ley 2071986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. 
 

• ORDEN DE 28 DE FEBRERO DE 1989 (Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), 

sobre gestión de. aceites usados. 
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• REAL  DECRETO  108/1991,  de  1  de  febrero,  sobre  la  prevención  y  reducción  

de  la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

• REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento 

para la ejecución de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Básica de Residuos Tóxicos y 

Peligrosos, aprobado mediante Real Decreto 833/1998 de 20 de julio. 
 

• LEY 10/1998, de 21 de abril, de Residuos. 
 

• REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la 

eliminación. de residuos mediante depósito en vertedero. 
 

• ORDEN  304/MAM/2002,  de  8  de  febrero,  por  el  que  se  publican  las  

operaciones  de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
 

• REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los 

aceites industrials usados. 
 

• REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición. 

 
 

1.4.2  Procés de descontrucció en les tasques d’enderrocs. 
 

Per a una correcta gestió dels residus generats cal tenir en compte el procés de generació 

dels mateixos, és a dir, la tècnica de desconstrucció. Com a procés de desconstrucció 

s’entén el conjunt d’accions de desmantellament d’una construcció o infraestructura que fa 

possible un alt grau de recuperació i aprofitament dels materials, per tal de poder-los 

valoritzar. Així, amb l’objectiu de facilitar els processos de reciclatge i gestió dels residus, cal 

disposar de materials de naturalesa homogènia i exempts de materials perillosos. 
 
 

Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant l’enderroc 

de construccions, paviments i altres elements i la desinstal·lació de xarxes en estesa aèria, 

majoritàriament mitjançant disposició, la desconstrucció es realitzarà de tal manera que els 

diversos components puguin separar-se fàcilment en l’origen, i ser disposats segons la seva 

naturalesa. Amb aquest objectiu es disposaran diverses superfícies degudament 

impermeabilitzades per acollir els materials obtinguts segons la seva naturalesa, 

especialment per segregar correctament els residus especials, no especials i inerts. Les 

accions que es duran a terme per aconseguir aquesta separació són les següents: 
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Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta dels residus: 
 
 

Asfalt. 

Formigó. 

Terres, 

roca. 

Material 

vegetal. 

Cablejat. 

Metalls. 
 

Altres: vidre, fusta, plàstics, paper i cartró. 
 
 

Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus: 
 
 

Codi d’identificació segons el Catàleg Europeu de Residus.  

Nom, direcció i telèfon del titular dels residus. 

Naturalesa dels riscs. 

Es realitzarà un control dels volums al final de l’obra i de la correcta gestió de tots ells.  

A continuació es mostra, a tall d’exemple, un esquema de gestió de residus: 
 
 
 
 

Zona d’acopi de 
terres 

Zona d’emmagatzematge 
de fibrociment 

 

Zona d’emmagatzematge 
de formigó i material 
ceràmic 

 
 
 
 
 
 

Zona d’emmagatzematge 
de materials tòxics en 

diferents dipòsits 

 

Zona d’emmagatzematge 
de metalls (acer 
laminat) 

 
Contenidor de banals 

per abocador 

 
 
 
 

Contenidor per a plàstic per 
a reciclar 

Contenidor per a paper i 
cartró per a reciclar 

Contenidor per a 
fusta per a 
reciclar 
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1.4.3 Gestió dels residus 
 

Els objectius generals de l’aplicació d’un Estudi de Gestió de Residus consisteixen 
principalment en: 

 
• Incidir en la cultura del personal de l’obra amb l’objectiu de millorar en la gestió dels 

residus. 
 

• Planificar i minimitzar el possible impacte ambiental dels residus de l’obra. En aquest 

cas els objectius es centraran en la classificació en origen i la correcta gestió externa 

dels residus. 

• Consultat el “Catàleg de Residus de Catalunya”, els residus generats en la present 

obra es poden gestionar, tracta o valoritzar mitjançant els següents processos: 

 
T 11- Deposició de residus inerts. 

 

Formigó 
 

Metalls 
 

Vidres, plàstics 
 
 

T 15- Deposició en dipòsit controlats de residus de la construcció i demolició. 
 

Formigó, 

maons 

Materials 

ceràmics Vidre 

Terres 
 

Paviments 
 

Derivats asfàltics i mescles de terra i asfalt 
 
 

V 11- Reciclatge de paper i cartó 
 
 

V 12- Reciclatge de plàstics 
 
 

V 14 - Reciclatge de vidre. 
 
 

V 15 - Reciclatge i recuperació de fustes 
 
 

V 41- Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics 
 
 

V 83- Compostatge 
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El seguiment es realitzarà visual i documentalment tal i com indiquen les 

normes del Catàleg de Residus de Catalunya. Documentalment es 

comprovarà mitjançant: 
 
 

• Fitxa  d’acceptació  (FA):  Acord  normalitzat  que,  per  a  cada  tipus  

de  residu,  s’ha  de subscriure entre el productor o posseïdor del mateix i 

l’empresa gestora escollida. 
 
 

• Full  de  seguiment (FS):  Document que  ha  d’acompanyar cada  

transport individual de residus al llarg del seu recorregut. 
 
 

• Full de seguiment itinerant (FI): Document de transport de residus que 

permet la recollida amb un mateix vehicle i de forma itinerant de fins a 

un màxim de vint productors o posseïdors de residus. 
 
 

• Fitxa de destinació: Document normalitzat que te que subscriure el 

productor o posseïdor d’un residu i el destinatari d’aquest i que te 

com objecte el reconeixement de l’aptitud del residu per a ser aplicat a 

un determinat sòl, per ús agrícola o en profit de l’ecologia. 

• Justificant de recepció (JRR): Albarà que lliura el gestor de residus a la 

recepció del residu, al productor o posseïdor del residu. 
 
 

1.4.3.1   Gestió de residus tòxics i/o perillosos 
 

Els residus perillosos contenen substàncies tòxiques, inflamables, irritants, 

cancerígenes o provoquen reaccions nocius en contacte amb altres materials. El 

tractament d’aquests consisteix en la recuperació selectiva, a fi d’aïllar-los i 

facilitar el seu tractament específic o la deposició controlada en abocadors 

especials, mitjançant el transport i tractament adequat per gestor autoritzat. 
 
 

Entre els possibles residus generats a l’obra es consideraran inclosos en 

aquesta categoria els següents: 
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•   Residus de productes utilitzats com dissolvents, així com els 
recipients que els contenen. 

 

• Olis usats, restes d’olis i fungibles usats en la posta a punt de la 

maquinaria, així com envasos que els contenen. 

• Barreges  d’olis  amb  aigua  i  de  hidrocarburs  amb  aigua  com  a  

resultat  dels  treballs  de manteniment de maquinaria i equips. 

• Restes de tints, colorants, pigments, pintures, laques i vernissos, així com 

els recipients que els contenen. 

•   Restes de resines, làtex, plastificants i coles, així com eles envasos 
que els contenen. 

 

•   Residus biosanitaris procedents de cures i tractaments 
mèdics a la zona d’obres. 

 

•   Residus fitosanitaris i herbicides, així com els 
recipients que els contenen. 

 
 
 

A continuació s’indiquen les diverses possibilitats de gestió segons 
l’origen del residu: 

 
Els olis i greixos procedents de les operacions de manteniment de maquinaria 

es disposaran en bidons adequats i etiquetats segons es contempla en la 

legislació sobre residus tòxics i perillosos i es concertarà amb una empresa 

gestora de residus degudament autoritzada i homologada, la correcta gestió de 

la recollida, transport i tractament de residus. La Generalitat de Catalunya ha 

assumit la titularitat en la gestió d’olis residuals. Desprès corresponent concurs 

públic, l’empresa adjudicatària seleccionada per la Junta de Residus és 

encarregada en l’actualitat de la recollida, transport i tractament dels olis usats 

que es generen a Catalunya. 

 
Especial atenció a restes de pintures, dissolvents i vernissos els quals han de ser 

gestionats de forma especial segons el CRC. S’hauran d’emmagatzemar en 

bidons adequats per aquest us, donant especial atenció per evitar qualsevol 

abocament especialment en trasvàs de recipients. 

 
Els residus biosanitaris i els fitosanitaris i herbicides es recolliran 

específicament i seran lliurats a gestor i transportista autoritzat i degudament 

acreditat. S’utilitzaran envasos clarament identificables, diferents per a cada 
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tipus de residu, amb tancament hermètic i resistent a fi d’evitar fugues durant la 

seva manipulació. 
 

En  cas  de  que  es  produeixi  l’abocament  accidental  d’aquest  tipus  de  

residus  durant  la  fase d’execució, l’empresa licitadora notificarà d’immediat del 

que s’ha produït als organismes competents, executant les actuacions pertinents 

per tal de retirar els residus i elements contaminats i procedir a la seva 

restitució. 
 

En l’aplicació de la legislació vigent en l’etiqueta dels envasos o contenidors que 

contenen residus perillosos figurarà: 
 
 

El codi d’identificació els residus 
 

El nom, direcció i telèfon del titular dels residus 
 

La data d’envasament 
 

La naturalesa dels rics que presenten els residus 
 
 

Respecte als olis usats, mencionar la prohibició de realitzar qualsevol 

abocament en aigües superficials, subterrànies, xarxes de clavegueram o 

sistemes d’evacuació d’aigües residuals, prohibició que es fa extensible als 

residus derivats del tractament d’aquests olis usats. 
 
 
 

1.4.3.2            Gestors de residus 
 

Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor 

pot ser també diferent. Per la obtenció d’informació del gestor de residus més 

proper cal consultar la pàgina web de l’Agència Catalana de Residus: 

http://www.arc-cat.net/ca/home.asp 
 

Un cop localitzats, s’ha d’incloure la informació de cada gestor de residus 
en les taules adjuntes. 

  

http://www.arc-cat.net/ca/home.asp
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Residus inerts, runes 
 

Nom del gestor: Dipòsit Controlat de Vilanova i la Geltrú 

Codi de gestor E-643.99 

Operacions autoritzades T11 

Adreça física Corral del carro 

Adreça correspondència 08800 Vilanova i la Geltrú 

Telèfon 938930975 

E-mail 
 

 
 
 
 
 

A Barcelona, abril de 2016 
Signa l’arquitecte, el present:  

 PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LA URBANITZACIÓ EXTERIOR  
DE LA CASA DE LA VILA 

 
MIPMARÍ ARQUITECTURA I DISSENY 
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1. VEGETACIÓ 
 
S’incorpora vegetació autòctona, rústega amb poques necessitats hídríques ni de 
manteniment. Es prepararan les zones amb terres de substracte vegetal adequades 
a cadescuna de les espècies així com amb les fondàries adequades. Tota la  
superfície de parterres anirà coberta amb un encoixinat a base de mulch d’escorça 
de pi, per mantenir un bon nivell d’humitat del terreny. 
 
Es preveuen les següents espècies: 
 

1 ut. Ceratonia siliqua exemplar 80-90 cm, perímetre de tronc 
 

120 ut. Combinació d'aromàtiques (Espígol, Farigola, Romaní, Salvia, 
Santolina...) amb una densitat de  3 ut/m2 en contenidor de 3 litres 

 
45 ml / 22 ut. Enfiladisses tipus Gessamí groc, Fals gessamí, Gessamí comú 
(Jasminum mesnyi/fruticans, Solanum jasminoides, Jasminum officinale) en 
combinació de 2 colors blanc i groc,  en contenidor de 5 litres, altura 150 
cm 

 
En tot moment es seguiran les “normes per a la correcta construcció d’espais verds 
i plantació d’arbrat a la via pública” publicades per l’Ajuntament i que s’annexen a 
continuació. 

 

 

 

 
 

A Barcelona, abril de 2016 
Signa l’arquitecte, el present:  

 PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LA URBANITZACIÓ EXTERIOR  
DE LA CASA DE LA VILA 

 
MIPMARÍ ARQUITECTURA I DISSENY 
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NORMES PER A LA CORRECTA CONSTRUCCIÓ D’ESPAIS VERDS I PLANTACIÓ D’ARBRAT A 
LA VIA PÚBLICA 

1. Tractament del terreny 

a) La plantació s’haurà de realitzar sobre sòls adequats, aptes per a un correcte 
desenvolupament de les plantes. No es plantarà sobre graves, runes, zones 
compactades, terres contaminades, etc. 

Les terres compactades es subsolaran en tota la zona que s’ha de plantar i al voltant de 
clot en el cas dels arbres. 

b) La fondària d’airejat i escarificat serà: arbres de 90 cm; arbustos 60 cm i herbàcies 35 cm. 

c) La fondària de la capa de terra de plantació (un cop assentada): arbres 60 cm; arbustos 
40 cm i herbàcies 10-15cm. 

d) Per qualsevol intervenció al subsòl, l’empresa contractista demanarà a les companyies de 
serveis un plànol de possibles serveis afectats. En cas d’afectar qualsevol línia de servei 
(gas, llum, aigua, telecomunicacions, etc.) caldrà comunicar-ho immediatament als 
serveis tècnics municipal i a la companyia afectada. 

e) Els clots i les rases per a la plantació s’obriran amb la màxima antelació possible per tal 
d’afavorir la meteorització del terra i el seu condicionament. 

f) En els terrenys poc drenants, el clot de plantació haurà d’estar provist d’un sistema que 
eviti la seva inundació. En la base del clot de plantació de palmeres s’entendrà com a 
mínim, una fondària de 40 cm de material drenant, a més es col·locaran canonades 
corrugades d’aireació. 

2. Els escosells 

a) La superfície de l’escosell seran proporcionals al tipus d’arbre que volen plantar i, com a 
mínim tindrà una superfície d’un m2. 

b) La vorada de l’escosell no ha de sobresortir del nivell del panot o vorera per facilitar 
l’entrada de l’aigua de la pluja. 

c) La terra de l’escosell estarà 20 cm per sota de la vorera per facilitar el rec amb cisterna, 
cas que sigui necessari, i l’aprofitament de l’aigua de pluja. 

d) No es plantaran arbres en voreres inferiors a 3 m d’amplada. En alguns casos es pot 
optar per determinats arbustos, o arbres petits. 

3. Material vegetal 

a) Autenticitat específica i varietat. Les plantes han d’estar garantides respecte a 
l’autenticitat d’espècie i varietat. 

b) Les plantes han de ser sanes, madures i suficientment endurides perquè no en perillin la 
repressa i el desenvolupament futur. 

c) Les plantes subministrades han de complir la legislació vigent sobre sanitat vegetal, 
especialment referent als organismes nocius i malalties. 

d) Es prioritzarà la plantació de vegetació autòctona i/o a que presenti una bona adaptació al 
nostre clima i sòl. 

e) Es procurarà salvar l’arbrat existeixen en la zona a plantar, sinó es pot, es trasplanta 
sempre que sigui possible. 

4. Normes generals de plantació 

a) Com a norma general, les plantes s’hauran de plantar i regar en profunditat el mateix dia 
de la seva arribada a l’obra. 

b) En cas que no sigui possible la plantació el mateix dia, s’hauran de mantenir les 
condicions de cultiu prèvies a l’acopi en el viver de l’obra. 

c) L’acopi de plantes haurà de garantir el manteniment de la qualitat ornamentals i 
funcionals prenent les mesures de manteniment i protecció necessàries. 
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d) Època de plantació: s’evitarà plantar en cas de temperatures molt elevades, en dies de 
glaçades, vents forts i pluja copiosa. 

Es plantarà atenent a l’època adient segons l’espècie. 

5. Plantació d’arbres i arbustos d’arrel nua 

Es farà, per norma general, amb arbres o arbustos de fulla caduca que no presentin dificultats per 
arrelar. Les fases de plantació són: 

a) Omplir el clot fins a l’alçada en la qual s’ha d’assentar la planta. 

b) Eliminar les arrels malmeses amb els talls correctes, conservant el major número possible 
d’arrels absorbents. 

c) Tractar amb productes protectors les arrels tallades de diàmetre superior a 3 cm. 

d) Col·locar la planta aplomada a l’alçada prevista, sense enterrar el coll de l’arrel, deixant-la 
estabilitzada. 

e) Omplir el clot fins a la meitat de la seva profunditat i compactar lleugerament el terreny. 

f) Omplir la resta del clot i tornar a compactar. 

6. Plantació d’arbres i arbustos en contenidor o en pa de terra 

Els treballs es realitzaran amb molta cura, per tal d’evitar que es desfaci el pa de terra o es 
malmetin les arrels. 

a) Omplir el clot fins a l’alçada en la qual s’ha d’assentar la planta. 

b) Tallar el collarí de filferro si la planta va protegida amb malla metàl·lica i retirar el guix de 
la part superior. 

c) Si és el cas, replantejar la posició en l’alineació. 

d) Omplir el clot fins a la meitat de la seva profunditat i compactar lleugerament el terreny. 

e) Omplir la resta del clot i tornar a compactar. 

7.  Plantació de palmeres 

En la fase de plantació de palmeres es seguiran les fases de plantació descrites en el punt 
anterior. 

8. Plantació de plantes aquàtiques 

a) Es plantaran abans d’omplir l’estanc. 

b) En contenidors de 30 cm de fondària com a mínim. 

c) Amb terra de textura argilosa. 

d) Sense afegir adobs orgànics, ja que afavoreix la proliferació de vegetació no desitjable. 

e) Cobrint la terra del contenidor amb grava per afavorir la seva retenció i estabilitat. 

f) Submergint les plantes petites entre 5 i 20 cm i les grans entre 30 o 60 cm, en funció del 
tipus de planta. 

g) Mantenint constant el nivell de l’aigua. 

9. Especificacions per a arbres de carrer 

a) Les mides de perímetre haurien d’estar entre 20-25 cm. Puntualment per algunes 
espècies de capçada petita espot utilitzar la mida 16-18. 

b) L’alçada de capçada haurà de ser alta o mitjana, recomanable de 250 cm. 

c) Cada lot subministrat ha de tenir homogeneïtat en el diàmetre del tronc, en l’alçària de 
capçada, en l’alçària total i en el volum i confirmació d’aquesta. 

10. Treballs de sembra 

a) Època de sembra: en general, i per la zona que ens ocupa, l’època més adequada per a 
la sembra serà a la primavera i la tardor. 
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b) Materials: les llavors a utilitzar per a la sembra hauran de tenir una puresa igual o 
superior al 90%, amb absència total de plagues i malalties. 

En general s’utilitzarà mescla de llavors “MULTI-RUSTIC” amb una composició de: 

 75% Festuca arundinácea 

 25% Ray-grass inglés 

Terra vegetal, 50% sauló, 50% compost. 

Fertilitzants. 

Material de cobertura d’origen vegetal. 

c) Operacions: 

a) En entrar a un emplaçament per a la realització d’una obra, prèviament es 
netejarà el terreny extraient restes vegetals, elements grollers, etc. Totes les 
restes es retiraran a l’abocador autoritzat més proper a la zona. 

b) Treball del sòl a 20-25 cm de fondària. 

c) Aportació de terres i esmenes. En tots els casos caldrà substituir la terra per 
altra més adequada. El llit de sembra haurà de tenir un gruix mínim de 10 cm. 

d) Anivellament del terreny. 

e) Sembra de llavors amb una densitat de 40-50 gr/m2. Caldrà comprovar que la 
barreja de la llavor sigui homogènia durant aquesta operació. 

f) Cobriment de les llavors amb una capa de cobertura inferior a 1 cm. 

g) Passar el rulo per tota la superfície per assegurar el contacte de les llavors amb 
el sòl. 

h) Reg suficient que asseguri permanentment la humitat a la capa del sòl més 
superficial fins assolir una implantació òptima. 

i) En les primeres segades s’ha de desinfectar la segadora per evitar la 
contaminació de la nova sembra. 

11. Recs 

a) Dins el possible i les xarxes de rec aprofitaran els pous i altres abastaments alternatius a 
la xarxa general. 

b) Totes les xarxes d’abastament per rec es dissenyaran pel nombre de punt de connexió 
possibles a la xarxa general i tots aquests punts es faran amb control, vàlvula general de 
tancament i vàlvula automàtica. 

c) Les xarxes de rec disposaran de projecte d’execució amb plànols i seran sotmesos a 
l’aprovació de la companyia d’aigües. 

12. Materials pels recs i operacions 

a) Arquetes prefabricades de formigó amb tapa de foneria i tancament amb clau Allen. 

b) Col·lector de rec amb accessoris de polietilè. 

c) Electrovàlvules Rain Bird 100-DV. 

d) Solenoides Lath de 9v Rain Bird. 

e) Caixa de connexió marca Rain Bird model TBOS Unik. 

f) Canonada de polietilè, d’alta densitat, per a una pressió nominal de 10 atm. i apta per a 
ús alimentari. 

g) Connexions de PE a pressió, roscat o electrofusió (en diàmetres superiors a 63 mm. es 
realitzarà soldadura per electrofusió) o termofusió. 

h) Tub de degoteig integrat autocompensant de 2,3 litres/hora. 
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i) Emissors de rec: aquests seran en la seva totalitat marca Hunter, i de diferents models 
segons la mida de la finca i cabal a subministrar. En termes generals i segons 
necessitats, utilitzarem el següent material: 

a) Difusor SRS (boquilles intercanviables): per a distàncies molt curtes. 

b) Aspersor PGM: per a distàncies curtes i poc cabal. 

c) Aspersor PGP: per a distàncies mitges i cabal normal. 

En cas de grans superfícies utilitzarem altres models. 

Protectors antivandàlics: en tots els casos i per protegir els emissors de reg, 
s’instal·laran protectors antivandàlics de formigó armat en forma de flor. 

j) Sempre que la xarxa del servei ho permeti, es dotarà a la xarxa o parterre individual d’una 
boca Racor Barcelona de 1”. 

k) Per regar amb pressió caldrà fer ús d’un camió cisterna, en cas de no poder regar amb 
connexió a la xarxa. 
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RELACIÓ D’ALGUNS ARBRES RECOMANATS PER  

SANT PERE DE RIBES 

 
Caldria concretar cada espècie en funció del lloc concret on ha de ser plantat, atenent a l’espai 
disponible, idoneïtat tècnica, estètica, de manteniment, etc. 
 
- Arbres òptims per alineació en carrers i altres zones pavimentades: 

o CELTIS AUSTRALIS 
o MELIA AZEDARACH 
o PLATANUS HISPANICA 
o TIPUANA TIPU 
o GLEDITSIA TRIACANTHOS INERMIS 
o JACARANDA MIMOSIFOLIA 
o ALBIZIA JULIBRISSIM 
o SOPHORA JAPONICA 
o MORUS ALBA FRUITLESS 
o MORUS ALBA “KAGAYAMAE” 
o PAULOWNIA TOMENTOSA IMPERIALIS 
o TILIA TOMENTOSA 

o AICANTHUS ALTISSIMA 
o HIBISCU SYRIACUS 
o LAGERSTROEMIA INDICA 
o LIGUSTRUM JAPONICUM* 
o CITRUS AURANTIUM* 
o GINKGO BILOBA 
o PARKINSONIA ACULEATA 
o PRUNUS CERASIFERA ATROPURPUREA 
o BRACHICHITON POPULNEUM* 
o EUCALIPHUS CAMALDULENSIS* 
o ACACIA CYANOPHYYLLA* 
o ACACIA LONGIFOLIA* 

- Arbres preferentment per zones no pavimentades, parcs, parterres i zones verdes, places, etc.: 

o SCHINUS MOLLE* 
o ROBINIA PSEUDOACACIA (DIVERSES) 
o ELEAGNUS ANGUSTIFOLIA 
o PHITOLACCA DIOILA 
o CASUARINA EQUISETIFOLIA* 
o POPULUS ALBA 
o POPULUS ALBA BOLLEANA 
o POPULUS NIGRA 
o POPULUS SIMONII 
o PUNICA GRANATUM 
o TAMARIX GALLICA 
o TAMARIX PENTANDRA 
o FICUS NITIDA* 

o FICUS RETUSA* 
o ARBUSTUS UNEDO* 
o GINKGO BILOBA 
o GREVILLEA ROBUSTA* 
o CATALPA BIGNONIOIDES 
o CERCIS SILIQUASTRUM 
o QUERCUS ILEX* 
o OLEA EUROPEA* 
o LAURUS NOBILIS* 
o CERATONIA SILIQUA* 
o CHORISIA SPECIOSA 
o ERYTRINA CRISTA-GALLI 
o LAGUNARIA PATERSONI* 

- Palmaceas i agavacees*: 

o PHOENIX DACTYLIFERA 
o PHOENIX CANARIENSIS 
o WHASINGTONIA ROBUSTA 
o WHASINGTONIA FILIFERA 
o TRACHYCARPUS FORTUNEI 
o CHAMAEROPS EXCELSA 

o CHAMAEROPS HUMILIS 
o CYCA REVOLUTA 
o YUCCA ELEPHANTIPES 
o DRACAENA DRACO 
o BUTIA CAPITAT

- Coniferes*: 

o  PINUS PINEA 
o PINUS HALEPENSIS 
o PINUS CANARIENSIS 
o CUPRESSUS ARIZONICA 
o CUPRESSUS ARIZONICA GLABRA 
o CUPRESSUS SEMPERVIRENS “STRICTA”  
o CUPRESSUS MARCROCARPA 
o AREUCARIA HETEROPHYLLA (A. EXCELSA) 
o CUPRESSO CYPARIS CEYLANDII 
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RELACIÓ D’ALGUNES PLANTES I ARBUSTOS RECOMANATS EN EL NOSTRE MUNICIPI 

- Arbustos: 

- Dracaena indivisa: fulla verda i flor blanca 
- Juca elefantipes: fulla verda i flor blanca 
- Viburnum tinus; fulla verda fosca i flor blanca 
- Callistemon Laevis: fulla verda i flor verda 
- Fornium Tenax variegata: fulla verda amb franges blanques  
- Lantana camara: fulla verda i flor de diversos colors 
- Elaeagnus ebringei “limelicht”: fulla groga 
- Poligala myrtifolia grandiflora: fulla verda i flor lila 
- Lantana camara goldem sun: fulla verda i flor groga 
- Lantana camara sonia: fulla verda i flor rosa 
- Bouganvilia glabra sanderiana: fulla verda i flor lila 
- Pitosporum tobira: fulla verda lloent i flor blanca 
- Nerium oleander: fulla verda grisosa i flor diversos colors 
- Genista lydia 

 
- Plantes aromàtiques: 

- Lavanda officinalis 
- Rosmarinus officinalis 
- Salvia officinalis 
- Santolina chamaecyparis 
- Tymus citrodorus albidus 
- Tumus vulgaris compacta 

 
- Enfiladisses: 

- Hedera helix 
- Lonicera japonica 
- Madreselva 
- Bouganvilea 
- Plumbago 
- Jasminum 

 
Es poden consultar les pàgines d’internet dels vivers que es detallen a continuació per veure les 
plantes i arbustos, preus i informació diversa: 
 
www.infojardin.com 
www.florvertical.com 
www.floralia.com 
www.viverster.com 
www.viversbarri.com 
 
 

http://www.infojardin.com/
http://www.florvertical.com/
http://www.floralia.com/
http://www.viverster.com/
http://www.viversbarri.com/
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1. INTRODUCCIÓ 

 
El present Pla de Control de Qualitat, i la seva valoració econòmica, es realitza per adequar i establir el 
marc genèric de l’actuació referent al control de qualitat i les característiques del mateix, a realitzar en 
compliment del Decret 375/88 de la Generalitat de Catalunya. 
De la mateixa manera garantirà el compliment de: LOE 38/1999 ( Ley de Ordenación de la Edificacion) y 
el Real Decreto 314/2006 ( CTE Codigo Técnico de la Edificación). 
L’obra objecte de control és el  PROJECTE D'URBANITZACIÓ DELS ENTORNS DE LA CASA DE LA 
VILA DE SANT PERE DE RIBES. 
 
En l’apartat específic de pressupost d’aquest document es detallen els assajos concrets previstos i que 
s’estimen inicialment en un cost de 1.383,78 €. 
 
Es tracta de millorar i renovar la urbanització que envolta La Casa de la Vila de Sant Pere de Ribes, 
realitzant les millores en les instal·lacions elèctriques, d’enllumenat i de sanejament necessàries a més a 
més d’aportar un nou acabat i un nou mobiliari. 
 
La urbanització dels voltants de l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes està prevista en dues fases. La 
primera es tracta de l'adequació i renovació de les voreres i entorn de l'Ajuntament de Sant Pere de 
Ribes en l'àmbit de la plaça, i tindrà una duració d'un mes. La segona fase, en canvi, es tracta de 
l'actuació del pati posterior de l'Ajuntament i suposa una duració de dos mesos.  
 

2. OBJECTIUS 
 
L’objectiu en aquest Pla de Control de Qualitat és establir les exigències bàsiques de qualitat del projecte 
d’urbanització determinant els procediments per acreditar el compliment dels requisits bàsics amb 
suficient garanties tècniques durant l’execució en l’obra dels diferents processos constructius. 
Per aconseguir aquest objectius el contractista haurà de presentar a la D.F. el Pla d’obra associat a la 
previsió dels assaigs, fent-se un seguiment tant dels resultats dels assaigs realitzats com de la 
documentació de garantia i qualitat de tots els materials col·locats a l’obra. 
 

3. OBLIGACIONS DELS AGENTS DE LA EDIFICACIÓ 
 
Segons la LOE 38/1999 ( Ley de Ordenación de la Edificion), serà l’obligació del projectista redactar el 
projecte i fixar els nivells de qualitat exigits en el projecte.  
El director de obra elaborarà i subscriurà la documentació d’obra executada per a entregar-la al 
promotor, en col·laboració amb el director d’execució d’obra i la resta d’agents ( constructor, 
subministradors i laboratoris de control). 
El director d’execució d’obra te l’obligació de verificar la recepció en obra dels productes de 
construcció, ordenant la realització d’assajos i proves necessàries per garantir les exigències fixades pel 
projectista. També dirigirà l’execució material de l’obra comprovant els replantejos, els materials , la 
correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, d’acord amb el projecte i 
amb les instruccions del director d’obra.  
Els subministradors tenen l’obligació de realitzar les entregues dels productes d’acord amb les 
especificacions de les comandes realitzades pel constructor, responent del seu origen, identitat i 
qualitat, així com el compliment de les exigències que, en el seu cas, estableixi la normativa aplicable. 
També hauran de facilitar les instruccions d’ús i manteniment dels productes subministrats, així com les 
garanties de qualitat corresponents, per a ser inclosos en la documentació d’obra executada.  
El constructor facilitarà al director d’obra les dades necessàries per a redactar la documentació d’obra 
executada i executarà l’obra subjecta al projecte, a la legislació aplicable i a les instruccions del director 
d’obra i del director d’execució de l’obra, amb el fi d’aconseguir la qualitat exigida. 
Una vegada finalitzi l’obra, la documentació del seguiment del control de qualitat serà dipositada pel 
director de l’execució de l’obra en el Col·legi Professional corresponent o, en el seu cas, en 
l’Administració Pública competent, que asseguri la seva tutela i es comprometi a emetre certificacions del 
seu contingut a qui acrediti un interès legítim. 
 

4. PROCESSOS CONSTRUCTIUS A CONTROLAR EN EL PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
 
Moviment de terres 
Reblerts, subbases, bases i paviments 
Instal·lació elèctrica i d’enllumenat 
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Instal·lacions de sanejament i drenatge 
Mobiliari urbà 

 
De cadascuna de les unitats d’obra a controlar  la qualitat, distingirem els següents nivells de control: 
Control de recepció en obra de productes, equips i sistemes. 
Control de l’execució de l’obra.  
Control de l’obra acabada. 
 
CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA DE PRODUCTES, EQUIPS I SISTEMES 
En el control de recepció en obra de productes, equips i sistemes, de forma genèrica per a tots els 
processos constructius, el tècnic disposa de les següents eines per a garantir la qualitat:  
 
Control de documentació dels subministraments: 
Documents d’origen 
Full de subministrament 
Etiqueta 
Certificat de garantia del fabricant (signat per persona física) 
Documents de conformitat 
Autoritzacions administratives 
Marcatge CE 
 
Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica: 
Distintius de qualitat 
Reconeixement oficial de distintiu 
Avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst 
 
Control mitjançant assaigs: 
Per verificar el compliment de les exigències bàsiques del CTE, segons la reglamentació vigent, el 
projecte o la direcció facultativa 
 
Destacarem en el control de documentació dels subministraments el marcatge CE: és un distintiu que 
permet que el producte pugui importar-se, comercialitzar-se i utilitzar-se en qualsevol estat de la Unió 
Europea. 
No és una marca de qualitat ni la substitueix. Les marques de qualitat coexisteixen amb el marcatge CE. 
Certifica que el producte compleix amb unes determinades especificacions tècniques relacionades amb 
els requisits essencials i contingudes en les Normes Harmonitzades (EN) o en les Guies DITE i que ha 
complert amb el sistema d’avaluació de la conformitat establert mitjançant una Decisió de la Comissió 
Europea per a cada família de productes.  
És d’aplicació a tots aquells productes de construcció que tinguin incidència sobre els requisits 
essencials dels edificis amb caràcter permanent a l’obra. 
 
La direcció d’execució de l’obra ha de verificar si els productes que entren a l’obra han de disposar de 
marca CE, (en un futur obligatori per a tots els materials) si la tenen i si s’ha aportat la documentació 
corresponent segons la directiva i que depèn de cada producte i del seu ús. 
El marcatge CE es composa del símbol CE que ha de constar en: 
 

- El propi producte 
- Una etiqueta adherida al producte 
- En l’envàs del producte 
- En la documentació comercial que l’acompanya  

 
També hi han de constar una sèrie d’inscripcions complementàries determinades per la EN o DITE 
corresponent: 
 

- Nº d’identificació de l’organisme notificat ( quan s’escaigui ). 
- Nom comercial o la marca distintiva del fabricant. 
- L’adreça del fabricant. 
- Les dues últimes xifres de l’any en que s’ha estampat el marcatge en el producte 
- El Nº de EN , en cad d’estar afectats per més d’una, el Nº de totes) 
- La designació del producte, el seu ús previst i la seva designació normalitzada. 
- Informació addicional per identificar les característiques del producte segons les seves 

especificacions tècniques. 
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A més del marcatge CE, en el moment de la recepció del producte, aquest ha d’anar acompanyat d’una 
documentació addicional presentada i pot consistir en un o diversos dels següents documents: 
 

- Declaració CE de conformitat, expedit pel fabricant, necessari per tots els productes. 
- Informe de l’assaig inicial de tipus, expedit per un laboratori notificat 
- Certificat de control de producció a fàbrica, expedit per un organisme d’inspecció notificat. 
- Certificat CE de conformitat, expedit per un organisme de certificació notificat. 

 
CONTROL DE L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 
En el control d’execució de l’obra,  de forma genèrica per a tots els processos constructius, el tècnic 
disposa de les següents eines per a garantir la qualitat:  
 Replanteig 
 Materials 
 Execució i disposició dels elements constructius 
 Verificacions i control per comprovar la conformitat amb el projecte, legislació aplicable, les normes 

de bona pràctica constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. 
 Control que el director de l’execució de l’obra ha tingut en compte: 

- Certificats de gestió de qualitat que ostenten els agents que intervenen. 
- Verificacions d’entitats de control de qualitat a l’edificació. 

 Compatibilitat dels diferents productes, elements i sistemes constructius. 
 Mètodes i procediments de control d’execució contemplats en les avaluacions tècniques d’idoneïtat 

per a l’ús previst dels productes, equips i sistemes innovadors 
 
CONTROL D’OBRA ACABADA 
En el control d’obra acabada, de forma genèrica per a tots els processos constructius, el tècnic disposa 
de les següents eines per a garantir la qualitat:  
 Comprovacions i proves de servei previstes en el projecte o ordenances, previstes per la direcció 

facultativa i exigides per la legislació aplicable 
 Comprovacions de caràcter voluntari 

 
5. ORGANITZACIÓ DEL PLEC DE CRITERIS DE CONTROL 

 
S’adjunten a continuació les fitxes dels processos constructius objectes de control. El Plec de Criteris de 
Control de Qualitat té la finalitat de complementar el contingut del Plec de Condicions Tècniques 
Particulars (PCTP) del Projecte constructiu en el que fa referència als procediments a seguir en obra per 
tal de verificar el compliment del que allà s’estableix. En cas de contradiccions entre el contingut 
d’ambdós documents prevaldrà el que s’especifiqui en l’esmentat PCTP. 
El caràcter específic del tema que es tracta, el Control de Qualitat, ha permès pensar amb una 
organització de la informació més adaptada a la finalitat que es persegueix, fruit de la qual apareix el 
concepte d’Àmbit de Control, unitat bàsica o capítol d’agrupament dels criteris de control. 
Conceptualment, un Àmbit de Control (AC) està format per un material que s’utilitza en un cert tipus 
d’element d’obra destí (nucli de terraplè, fonaments estructurals, etc.). Aquesta relació material-element 
és la que permet agrupar amb més claredat la relació d’operacions de control a realitzar, la intensitat del 
control (freqüències), les seves especificacions i les condicions d’acceptació o rebuig. 
En cada Àmbit de Control es distingeixen dos tipus de control: 
 
 Control de Materials: característiques químiques, físiques, geomètriques o mecàniques del material 

que s’ha d’utilitzar en l’element d’obra corresponent (és un control de recepció de l’element simple). 
 Control d’Execució i de l’Element acabat: operacions de control que es realitzen durant el procés 

d’execució, o en acabar aquest, per tal de verificar les condicions de formació de l’element d’obra 
(correspon al control de les partides d’obra). 
 

Dins de cada tipus de control es contemplen els següents apartats: 
1. Operacions de Control a realitzar 

Llista d’inspeccions i assaigs a realitzar, indicant el moment o la freqüència de l’actuació. En el 
cas d’assaigs s’indica la normativa o procediment concret. 

2. Criteris de presa de mostra 
Indicacions referents a la forma i lloc de presa de mostres d’assaig. 

3. Especificacions 
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Resultats a exigir (valors - toleràncies) a les operacions de control (inspeccions i assaigs). Per a 
cada AC - TC es defineixen uns factors condicionants que cal concretar per a poder definir 
unívocament les especificacions: criteri o font d’informació, tipus de material (designació per 
exemple), tipus de trànsit, ambient exterior, etc. Per a cada conjunt de valors possibles de factors 
condicionants s’estableix la llista d’operacions de control, especificacions i toleràncies. No s’ha 
pretès incloure en aquest apartat la totalitat de les condicions del Plec sinó aquelles més 
rellevants des del punt de vista del control de qualitat. 

4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 
Indicacions de què cal fer en cas de que els resultats de les operacions de control no resultin 
satisfactoris segons les especificacions exigides.  

 
En  el Plec de Control de Qualitat es presenta el text associat als àmbits de control que s’han 
particularitzat per aquesta obra. Per a la resta d’àmbits de control que puguin aparèixer al llarg de l’obra, 
són vàlids estrictament els criteris generals. 
  
DESCRIPCIÓ DELS PROCESSOS CONSTRUCTIUS A CONTROLAR  
 
S’enumeren a continuació el processos constructius mes importants en aquest projecte d’urbanització 
per tal de valorar quins seran objectes de control específic 
 
REBLERT I MILLORES D’ESPLANADA 
 
CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA DE MATERIALS, PRODUCTES, EQUIPS I SISTEMES 
 
En general es preveuen els reblerts amb material procedent de la pròpia excavació. En el cas dels 
replens, sempre que s’aporti material extern a l’obra, s’haurà de facilitar al director d’execució de l’obra, 
per part de la constructora, el certificat corresponent a aquest material, i , aquest aprovarà en cas 
favorable la seva entrada dins l’obra. 
 
CONTROL DE MATERIALS 
 
1.-Operacions de control 
Abans de començar el terraplè, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència 
indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d’identificació del material:  
- Assaig granulomètric (NLT-104 / UNE 7-376), cada 2500 m3 o cada 2 dies. 

 
2.-Criteris de presa de mostra 
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada 
assaig. 
 
3.- Especificacions 
Terres naturals provinents d'excavació o d'aportació. 
Classificació de les terres utilitzables en coronació de terraplè i esplanades (PG3): 
 
Terres adequades: 
Elements de mida superior a 10 cm  ..........................................................  Nul 
Elements que passen pel tamís 0,08 (UNE 7-050)  ..............................  < 35% 
Límit líquid (L.L.) (NLT-105) .................................................................... . < 40 
Densitat del Próctor normal (NLT-107)  ..................................  ≥ 1,750 kg/dm3 
Índex CBR (NLT-111) (compactació al 95% PN) 
- Esplanada E1 / coronació de terraplè  .....................................................  > 5 
- Esplanada E2 ........................................................................................ . > 10 
Inflamen dins de l'assaig CBR (compactació al 95% PN)  ......................  < 2% 
Contingut de matèria orgànica (NLT-118)  ............................................. . < 1% 
 
Terres seleccionades: 
Elements de mida superior a 8 cm  ........................................................... . Nul 
Elements que passen pel tamís 0,08 (UNE 7-050) ...............................  < 25% 
Límit líquid (L.L.) (NLT-105/72)  ...............................................................  < 30 
Índex de plasticitat (NLT-105 i NLT-106) .................................................  < 10 
Índex CBR (NLT-111/72) (compactació al 95% PN): 
- Esplanades E1 i E2 / coronació de terraplè  ..........................................  > 10 
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- Esplanada E3 . ...................................................................................... . > 20 
Inflamen dins de l'assaig CBR (compactació al 95% PN)  .........................  Nul 
Contingut de matèria orgànica (NLT-118) ................................................. . Nul 
 
En el cas de terres seleccionades per a esplanada E3, es compliran a més, les següents 
característiques: 
Equivalent de sorra (NLT-113)  ................................................................  > 30 
Índex de plasticitat (NLT-105 i NLT-106)  ......................................................  0 
 
La granulometria haurà de ser tal que la fracció que passa pel tamís 0,080 UNE sigui inferior als 2/3 
de la fracció que passa pel tamís 0,4 UNE. 
Subministrament i emmagatzematge: En camió de trabuc i s'han de distribuir en munts uniformes en tota 
l'àrea de treball. S'ha de procurar estendre-les al llarg del mateix dia i de manera que no se n'alterin les 
condicions. 
 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 
Els resultats dels assaigs d’identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas 
contrari, no s’autoritzarà l’ús del material corresponent en l’execució del terraplè. 
 
CONTROL DE L’EXECUCIÓ DE L’OBRA.  
 
En l’excavació general es controlaran l’ajust a estudi geotècnic, talussos resultats de l’excavació i la 
geometria de les zones excavades. 
Durant el procés d’excavació, s’hauran de verificar d’informació exposada en l’estudi geotècnic. 
En els reblerts es controlaran l’extensió, la compactació i la seva geometria 
En les rases i pous es controlaran la fondària de l’excavació; els talussos resultats de l’excavació i la 
seva geometria. 
 
1.- Operacions de Control 
Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant al que presenti restes de terra 
vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l’admissible. 
Control de l’estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d’execució i control de 
la temperatura ambient. 
Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia, corresponent 
a una mateixa procedència i tongada d’estesa, amb una superfície màxima de 2000 m2 (500 m3 de 
material). Es realitzaran 5 determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D30-17). 
Assaig de placa de càrrega (DIN 18196), cada 10000 m2, i al menys un cop per capa de terraplè. 
En la zona d’aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103). 
Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l’eix de la plataforma, i control de l’amplada de la 
tongada estesa, cada 20 m lineals com a màxim. 
Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 
Control de la regularitat superficial amb la regla de 3 m, on es sospitin irregularitats. 
 
2.- Criteris de presa de mostra 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. Els punts de control de densitat i humitat estaran 
uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la 
tongada. 
 
3. Especificacions 
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i contaminació. 
En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de base o 
per inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva eliminació. 
Es considera coronació la franja superior de terres del terraplè, fins a una fondària de 50 cm com a 
mínim. 
El material s'ha d'estendre en tongades successives, de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a 
l'esplanada. 
El gruix de les tongades ha de ser suficientment reduït perquè amb els mitjans disponibles s'obtingui en 
tot el seu gruix el grau de compactació exigit. 
Els equips de transport i d'estesa han d'operar per capes horitzontals, en tot l'ample de l'esplanada. 
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 
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Els talussos han de tenir els pendents especificats a la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, els 
fixats per la DF. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les 
lectures topogràfiques. 
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments. 
El contingut òptim d'humitat per cada tipus de terreny ha d'ésser el determinat per les Normes NLT. 
Quan calgui afegir aigua, cal fer-ho de forma que el humitejament dels materials sigui uniforme, sense 
que es formin embassaments, i fins a obtenir un mínim del 95% de la humitat òptima de l'assaig PM. 
Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar mitjançant l'addició i mescla de 
materials secs, calç viva o d'altres procediments adients. 
Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada, fins que l'última s'hagi assecat o s'ha 
d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que la humitat resultant sigui l'adient. 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
La compactació i el nombre de passades de corró han de ser les definides per la DF en funció dels 
resultats del assaigs realitzats a l’obra. 
Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes passades sense aplicar-hi 
vibració. 
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi 
completat. 
 
Compactació de la coronació / esplanada  .............................  ≥ 100% del PM 
Gruix de les tongades  .....................................................................  <= 25 cm 
Mòdul d’elasticitat (segon cicle) en l’assaig de placa de càrrega (DIN 18196): 
Trànsit T0 i T1  .................................................................................  ≥ 60 MPa 
Trànsit T2 i T3  .................................................................................  ≥ 40 MPa 
Trànsit T4 i vorals .............................................................................  ≥ 24 MPa 
Toleràncies d'execució: 
- Densitat seca (Próctor Modificat): .......................................................  - 0,0% 
- Variació en l'angle del talús  ...................................................................  ± 2° 
- Gruix de cada tongada .....................................................................  ± 50 mm 
- Planor .......................................................................................  ± 15 mm/3 m 
Nivells: 
- Zones de vials  .................................................................................  ± 30 mm 
- Resta de zones ................................................................................  ± 50 mm 
 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 
Donada la rapidesa de la cadena operativa “extracció-compactació”, la inspecció visual té una 
importància fonamental en el control dels terraplens, tant a nivell de materials com per a l’estesa. Les 
densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les especificades 
en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre un màxim d’un 40% de 
punts amb resultat un 2% per sota del valor especificat, sempre que la mitjana del conjunt compleixi 
l’especificat. 
En cas d’incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució del 
material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de 
compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació s’intensificaran 
al doble sobre les capes corregides. 
El contingut d’humitat de les capes compactades no serà causa de rebuig, excepte en el cas d’utilitzar, 
per causes justificades, sòls amb característiques expansives. 
El valor del mòdul d’elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les limitacions 
establertes al plec de condicions. 
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de regularitat 
superficial. 
 
REFERÈNCIES: 
PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars “Terraplenes y Pedraplenes” MOPT 
 
TOT-Ú ARTIFICIAL PER A SUBBASES I BASES 
 
CONTROL DE MATERIALS 
 
Es realitzarà la subbase de la plaça amb TOT-Ú procedent de granulats reciclats de formigó amb estesa i 
piconatge del material. 
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1. Operacions de control 
 Abans de començar l’obra, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència indicada 
durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d’identificació del material: 
- Assaig granulomètric (NLT-104 / UNE 7-376), cada 750 m3 o fracció diària. 
 
2. Criteris de presa de mostra. 
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada 
assaig. 
 
3. Especificacions 
Es considera tot-u artificial la mescla de granulats matxucats total o parcialment, amb granulometria 
continua, procedents de pedra de pedrera, granulats naturals o de formigó reciclat. 
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la D.T. o en el seu defecte el que determini la DF. 
Els materials no han de tenir terrossos d'argila, matèria vegetal, marga i d'altres matèries estranyes. 
La fracció passada pel tamís 0.08 (UNE 7-050) ha de ser més petita que els dos terços de la passada pel 
tamís 0.40 (UNE 7-050). 
Coeficient de neteja (NLT-172/86) .   > 2 
La fracció retinguda pel tamís 5 (UNE 7-050) ha de contenir, com a mínim, un 75% per a trànsit T0 i T1, i 
un 50% per als altres trànsits, d'elements matxucats que tinguin dues o més cares de fractura. 
La DF ha de determinar la corba granulomètrica del granulat per utilitzar, que ha d'estar continguda a 
dins d'un dels fusos següents: 

 Tamisatge ponderal acumulat (%) 
 Tamís UNE 
 ZA (40) ZA (25) 
 40 100 --- 
 25 75-100 100 
 20 60-90 75-100 
 10 45-70 50-80 
 5 30-50 35-60 
 2 16-32 20-40 
 400 micres 6-20 8-22 
 80 micres 0-10 0-10 

Índex de llenques (NLT-354) ..................................................................  <= 35 
Coeficient de desgast "Los Angeles" per a una granulometria tipus B (NLT-149): 
- Trànsit T0 i T1 ......................................................................................... < 30 
- Resta de trànsits  ...................................................................................  < 35 
Equivalent de sorra (NLT-113): 
- Trànsit T0 i T1  .......................................................................................  > 35 
- Resta de trànsits  ...................................................................................  > 30 
 
El material ha de ser no plàstic, segons les normes NLT-105 i NLT-106. 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. S'ha de distribuir 
al llarg de la zona de treball. 
 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 
 
Els resultats dels assaigs d’identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas 
contrari, no s’autoritzarà l’ús del material corresponent. 
 
CONTROL D’EXECUCIÓ 
 
1. Operacions de Control. 
Execució d’un tram de prova que, a efectes de control, es tractarà com un lot d’execució. Comprovació 
de les toleràncies d’execució i control de la superfície sobre la que s’ha d’estendre la capa. Inspecció 
visual de l’estat de la superfície després del pas d’un camió carregat sobre ella. 
Control de l’estesa: comprovació visual del gruix, amplada i pendent transversal de les tongades 
d’execució i control de la temperatura ambient. 
Control de compactació. Es considera com a lot de control, el material compactat en un dia, corresponent 
a una mateixa procedència i tongada d’estesa, amb una superfície màxima de 3000 m2. Es realitzaran 5 
determinacions de la humitat i densitat in-situ (ASTM D 30-17). 
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Assaig de placa de càrrega (DIN 18196), cada 6000 m2, i al menys un cop per capa de reblert. En la 
zona d’aplicació de la placa es determinarà la humitat in-situ (NLT-103). 
Comprovació de les coordenades i cotes de replanteig a banda i banda i sobre l’eix de la plataforma cada 
20 m, a més dels punts singulars (tangents de corbes horitzontals i verticals, punts de transició de peralt, 
etc.). Control de l’amplada i pendent transversal de la plataforma, en els mateixos perfils. 
Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 
Control de la regularitat superficial amb la regla de 3 m, on es sospitin irregularitats. 
 
2. Criteris de presa de mostra. 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF Els punts de control de densitat i humitat estaran 
uniformement repartits en sentit longitudinal i aleatòriament distribuïts en la secció transversal de la 
tongada. 
Es tindrà especial cura en l’aplicació de la regla de 3 m en les zones on coincideixi una pendent 
longitudinal inferior al 2 % amb una pendent transversal inferior al 2 % (zones de transició de peralt). 
 
3. Especificacions 
Abans de la utilització d’un tipus de material, serà preceptiva la realització d’un tram de prova, per tal de 
fixar la composició i forma d’actuació de l’equip compactador i per a determinar la humitat de 
compactació més adient al procediment d’execució. La DF decidirà si es acceptable la realització 
d’aquesta prova com a part integrant de l’obra. 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té 
les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi 
ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la 
partida d'obra. 
La preparació del tot-u artificial s'ha de fer a central i no "in situ". L'addició de l'aigua de compactació 
també s'ha de fer a central excepte en els casos en que la DF autoritzi el contrari. 
L'estesa s'ha de realitzar d’una sola vegada, prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions, en 
tongades de gruix comprès entre 10 i 30 cm. 
No s'ha d'estendre cap tongada mentre no s'hagi comprovat el grau de compactació de la precedent. 
La humitat òptima de compactació, deduïda de l'assaig Próctor Modificat, segons la Norma NLT-108, 
s'ha d'ajustar a la composició i forma d'actuació de l'equip de compactació. 
El material es pot utilitzar sempre que les condicions climatològiques no hagin produït alteracions en la 
seva humitat de tal manera que es superi en més del 2% la humitat òptima. 
Totes les aportacions d'aigua han de fer-se abans de la compactació. Després, l'única humectació 
admissible és la de la preparació per a col·locar la capa següent. 
La compactació s'ha d'efectuar longitudinalment, començant per les vores exteriors i progressant cap al 
centre per a cavalcar-se en cada recorregut en un ample no inferior a 1/3 del de l'element compactador. 
Les zones que, per la seva reduïda extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de pas o 
desguàs, murs o estructures, no permetin la utilització de l'equip habitual, s'han de compactar amb els 
medis adequats al cas per tal d'aconseguir la densitat prevista. 
No s'autoritzarà el pas de vehicles i maquinària fins que la capa no s'hagi consolidat definitivament. 
Els defectes que es derivin d'aquest incompliment han de ser reparats pel contractista segons les 
indicacions de la DF. 
La capa ha de tenir el pendent i amplada especificats a la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, el 
que indiqui la DF. 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la Documentació 
Tècnica. 
Compactació ................................................................................. >= 100% PM 
Mòdul E2 (assaig de placa de càrrega): 
Subbase (trànsit T0-T1) ...............................................................  >= 100 MPa 
Subbase (trànsit T2-T3) .................................................................  >= 80 MPa 
Subbase (trànsit T4-vorals)  ...........................................................  >= 40 MPa 
Base (trànsit T0-T1)  ....................................................................  >= 120 MPa 
Base (trànsit T2-T3)  ....................................................................  >= 100 MPa 
Base (trànsit T4-vorals)  .................................................................. >= 60 MPa 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig de rasants . ............................................................................  + 0 
 ............................. ............................................................ - 1/5 del gruix teòric 
- Nivell de la superfície acabada respecte als perfils teòrics: 
Trànsit T0, T1 i T2 ..............................................................................  ± 15 mm 
Trànsit T3 i T4  ...................................................................................  ± 20 mm 
- Planor  ....................................................................................... ± 10 mm/3 m 
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Les irregularitats que excedeixin aquestes toleràncies han de ser corregides pel constructor. Caldrà 
escarificar en una profunditat mínima de 15 cm, afegint o retirant el material necessari tornant a 
compactar i allisar. 
 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 
No s’iniciarà l’execució d’aquesta unitat sense la corresponent aprovació del tram de prova per part de la 
DF. 
No es podrà iniciar l’execució de la capa, sense que la superfície sobre la que s’ha d’assentar compleixi 
les exigències del plec de condicions. No es considerarà control suficient l’efectuat durant l’execució de 
dita superfície si posteriorment ha hagut circulació de vehicles pesat o pluges intenses i, en general, si 
s’observen defectes a judici de la DF. 
S’aturaran els treballs d’estesa quan la temperatura ambient estigui per sota del límit establert al plec, o 
quan s’observi que es produeix segregació o contaminació del material. 
Les densitats seques obtingudes en la capa compactada hauran de ser iguals o superiors a les 
especificades en el plec de condicions, en cada un dels punts de la mostra. Es podran admetre un 
màxim d’un 40% de punts amb resultat un 2% per sota del valor especificat, sempre que la mitjana del 
conjunt compleixi l’especificat. 
En cas d’incompliment, el contractista corregirà la capa executada, per recompactació o substitució del 
material. En general, es treballarà sobre tota la tongada afectada (lot), a menys que el defecte de 
compactació estigui clarament localitzat. Els assaigs de comprovació de la compactació s’intensificaran 
al doble sobre les capes corregides. 
El contingut d’humitat de les capes compactades tindrà caràcter informatiu, i no serà per sí mateix causa 
de rebuig. 
El valor del mòdul d’elasticitat (segon cicle) obtingut a la placa de càrrega complirà les limitacions 
establertes al plec de condicions. 
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de regularitat 
superficial. 
 
REFERÈNCIES: 
PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars 
6.1 i 6.2 IC “Secciones de firmes” 
 
CAPES GRANULARS PER A L’ASSENTAMENT DE CANONADES 
 
CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA DE MATERIALS, PRODUCTES, EQUIPS I SISTEMES 

 
1. Operacions de control 
Abans de començar els treballs, quan hagi canvi de procedència del material, o amb la freqüència 
indicada durant la seva execució, es realitzaran els següents assaigs d’identificació del material: 
 - Assaig granulomètric (NLT-104 / UNE 7-376), cada 2500 m3 o fracció diària. 
 
2. Criteris de presa de mostra 
Es seguiran les instruccions de la DF i els criteris de les normes de procediment indicades en cada 
assaig. 
 
3. Especificacions 
Mescla de granulats i/o sòls granulars, amb granulometria contínua, procedent de graveres, pedreres, 
dipòsits naturals o sòls granulars. 
El tipus de material utilitzat ha de ser l'indicat a la D.T. o en el seu defecte el que determini la DF La 
fracció passada pel tamís 0,08 (UNE 7-050) ha de ser més petita que els dos terços de la passada pel 
tamís 0,04 (UNE 7-050). 
Els materials no han de tenir terrossos d'argila, matèria vegetal, marga i d'altres matèries estranyes. 
Coeficient de neteja (NLT-172)  ...............................................................  >= 2 
Coeficient de desgast "Los Angeles" per a una  
granulometria tipus B (NLT-149) ............................................................... < 40 
Equivalent de sorra (NLT-113)  ................................................................  > 30 
CBR (NLT-111)  ........................................................................................  > 20 
Plasticitat: 
 Límit líquid (NLT-105)  .............................................................................  < 25 
 Índex de plasticitat (NLT-106) ...................................................................  < 6 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions. S'ha de distribuir 
al llarg de la zona de treball. 
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4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 
Els resultats dels assaigs d’identificació han de complir estrictament les especificacions indicades, en cas 
contrari, no s’autoritzarà l’ús del material corresponent. 
 
CONTROL DE L’EXECUCIÓ DE L’OBRA  

 
1. Operacions de Control 
 
- Inspecció visual del material a la descàrrega dels camions, retirant al que presenti restes de terra 

vegetal, matèria orgànica o pedres de grandària superior a l’admissible. 
- Inspecció visual de l’estat de la superfície sobre la que s’ha d’estendre la capa. 
- Control de l’estesa: comprovació visual del gruix i amplada de les tongades d’execució i control de la 

temperatura ambient. 
- Presa de coordenades i cotes a banda i banda i sobre l’eix de la capa, i control de l’amplada de la 

tongada estesa, cada 10 m lineals com a màxim. 
- Inspecció visual per a detectar punts baixos capaços de retenir aigua. 
- Control de la regularitat superficial amb la regla de 3 m, on es sospitin irregularitats. 
 
2. Criteris de presa de mostra 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF 
 
3. Especificacions 
El material s'ha d'emmagatzemar i d'utilitzar de forma que s'eviti la seva disgregació i contaminació. 
En cas de trobar zones segregades o contaminades per pols, per contacte amb la superfície de base o 
per inclusió de materials estranys, cal procedir a la seva eliminació. 
El gruix mínim de la capa és de 30 cm. El material s'ha d'estendre en tongades successives, de gruix 
uniforme i sensiblement paral·leles a la superfície final. 
No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions exigides. 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les 
lectures topogràfiques. 
S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal d'evitar entollaments. 
S'han de suspendre els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 2°C. 
S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la compactació s'hagi 
completat. 
Gruix de les tongades  .....................................................................  <= 30 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Gruix de cada tongada  ....................................................................  ± 50 mm 
- Planor ........................................................................................ ± 15 mm/3 m 
- Nivell de la superfície acabada respecte als perfils teòrics: ............  ± 15 mm 
 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 
Correcció, per part del contractista, dels defectes observats en el control geomètric i de regularitat 
superficial. 
 
REFERÈNCIES: 
PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars 
 
FORMIGÓ EN CAPES DE NETEJA I ANIVELLAMENT 
 
CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA DE MATERIALS, PRODUCTES, EQUIPS I SISTEMES 

 
1. Operacions de control 
- Aprovació de la dosificació presentada pel contractista 
- Control de les condicions de subministrament. 
- Comprovació de la consistència (con d’Abrams) (UNE 83-313) en cada camió que arribi a l’obra (màxim 

4 assaigs per dia). 
- Inspeccions no periòdiques a la planta per tenir constància que es fabrica el formigó amb la dosificació 

correcte. 
 
2. Criteris de presa de mostra 
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Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF i les indicacions de la norma EHE. 
 
3. Especificacions 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el transport han d'estar d'acord 
amb les prescripcions de la EHE i el PG 3/75. El control dels components es realitzarà d’acord als àmbits 
0101, 0521, 0531, 0701 i 1011. 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja 
homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua o altres substàncies que 
puguin alterar la composició original. 
El subministrador ha de lliurar amb cada càrrega un full on constin, com a mínim, les dades següents: 

 Nom de la central que ha elaborat el formigó 
 Número de sèrie del full de subministrament 
 Data de lliurament 
 Nom del peticionari i del responsable de la recepció 
 Especificacions del formigó: 
 Resistència característica 
 Formigons designats per propietats: 
 Designació d'acord amb l'art. 39.2 de la EHE 
 Contingut de ciment en kg/m3 (amb 15 kg de tolerància) 
 Formigons designats per dosificació: 
 Contingut de ciment per m3 
 Tipus d'ambient segons la taula 8.2.2 de la EHE 
 Relació aigua/ciment (amb 0,02 de tolerància) 
 Tipus, classe i marca del ciment 
 Grandària màxima del granulat 
 Consistència 
 Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
 Procedència i quantitat de les addicions o indicació que no en té 
 Designació específica del lloc de subministrament 
 Quantitat de formigó que compon la càrrega, en m3 de formigó fresc 
 Identificació del camió i de la persona que fa la descàrrega 
 Hora de càrrega del camió 
 Hora límit d'us del formigó 

El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, formant una barreja 
homogènia, sense segregacions i sense haver iniciat l'adormiment. 
Emmagatzematge: No és pot emmagatzemar. 
S’utilitzarà preferentment, formigó de resistència 15 MPa (150 Kp/cm2), tret que la DF indiqui el 
contrari. 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
Si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. 
Tipus de ciment CEM I 
Classe del ciment >= 32,5 
Contingut de ciment: 
>= 150 kg/m3 
<= 400 kg/m3 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 
- Consistència seca  ............................................................................ 0 - 2 cm 
- Consistència plàstica  ....................................................................... 3 - 5 cm 
- Consistència tova  ............................................................................. 6 - 9 cm 
- Consistència fluida  ......................................................................  10 - 15 cm 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
- Consistència seca  ...............................................................................  Nul·la 
- Consistència plàstica o tova  ................................................................ ± 1 cm 
- Consistència fluida  .............................................................................  ± 2 cm 
Toleràncies respecte de la dosificació: 
- Contingut de ciment, en pes  ................................................................. ± 1% 
- Contingut de granulats, en pes . ............................................................ ± 1% 
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- Contingut d'aigua ................................................................................... ± 1% 
- Contingut d'additius ................................................................................ ± 3% 
 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 
La dosificació proposada ha de garantir la resistència exigida al plec de condicions. 
No s’acceptarà el subministrament de formigó que no arribi identificat segons les condicions del plec. 
L’assaig de consistència es considera satisfactori, si el valor mig de les dues mesures realitzades queda 
dins de l’interval estricte especificat, i els valors individuals es troben dins dels marges amb tolerància 
inclosa. En cas contrari, es rebutjarà l’amassada corresponent, procedint a la correcció de la dosificació. 
 
CONTROL DE L’EXECUCIÓ DE L’OBRA  

 
1. Operacions de control 
 Observació de la superfície sobre la que s’ha d’estendre la capa de neteja. 
 Inspecció del procés de formigonat amb control de la temperatura ambient. 
 Control de les condicions geomètriques d’acabat (gruix, nivell i planor). 
 
2. Criteris de presa de mostra 
Les operacions de control es realitzaran segons les indicacions de la DF 
 
3. Especificacions 
La temperatura ambient per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. 
El formigonament s'ha d'aturar, com a norma general, en cas de pluja o quan es preveu que durant 
les 48 hores següents la temperatura pot ser inferior a 0°C. 
El formigó s'ha de col·locar abans d'iniciar l'adormiment. 
L'abocada s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions. 
La superfície ha de ser plana i anivellada. 
El formigó no ha de tenir disgregacions ni buits a la massa. 
Toleràncies d'execució (segons l’annex 10 de la EHE): 
Gruix de la capa  ................................................................................  - 30 mm 
Nivells 
- Cara superior .................................................................................... + 20 mm 
............................................ ................................................................ - 50 mm 
Planor .........................................................................................  ± 16 mm/2 m 
 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 
No es podrà iniciar el formigonat d’un element sense la corresponent aprovació de la DF 
Correcció, per part del contractista, de les irregularitats observades. 
 
REFERÈNCIES: 
EHE-08 “Instrucción de Hormigón Estructural” 
PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars 
 
FORMIGÓ COMPACTAT EN CAPES DE BASE O SUBBASE 
 
CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA DE MATERIALS, PRODUCTES, EQUIPS I SISTEMES 

 
1. Operacions de Control. 
Determinació de la fórmula de treball. 
Per a cada dosificació analitzada es realitzarà: 
- Assaig Próctor Modificat (NLT-108), determinant-se la densitat màxima i humitat òptima de la mescla. 
- Confecció de 4 sèries de 6 provetes, segons les normes NLT-310 i UNE 83-301, compactades amb la 
humitat òptima corresponent a l’assaig PM. Per a cada sèrie es determinarà l’índex CBR (NLT-111) i la 
resistència a tracció indirecta (UNE 83-306) a 7 i 28 dies (3 provetes per a cada edat). 
Un cop escollida la dosificació, i si no es disposa d’experiència suficient en la utilització de mescles 
similars, segons criteri de la DF, es comprovarà la sensibilitat de la capacitat de suport inicial en front a 
les variacions d’humitat i densitat de compactació. Es determinarà l’índex CBR (NLT-111) en, al menys, 
els següents 4 casos: 

 Sèrie de provetes amb humitat igual a l’òptima PM menys mig punt. 
 Sèrie de provetes amb humitat igual a l’òptima PM més mig punt. 
 Sèrie de provetes amb humitat òptima PM i densitat 95 % PM 
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 Sèrie de provetes amb humitat òptima PM i densitat 97 % PM 
 
Control de fabricació i recepció. 
Inspecció permanent a la planta de fabricació. 
Es comprovarà la humitat de la mescla (NLT-102) un mínim de 5 cops al dia. 
Dos cops al dia es comprovarà la granulometria (UNE 7-139), especialment el contingut de fins, i el 
contingut de ciment. S’haurà de dur un control del consum mig de conglomerant. Comprovació dos cops 
per setmana, de l’exactitud de les bàscules i dosificadors d’aigua. Per a cada dosificació diferent que 
arribi a l’obra: 
Recepció del full de subministrament del formigó, per a cada lliurament. 
Assaigs característics: Confecció de 6 sèries de 3 provetes, segons les normes NLT-310 i UNE 83-301, 
amb compactació del 97% PM. Per a cada sèrie es determinarà la humitat de la mescla (NLT-102), la 
consistència (UNE 83-313) i la resistència a tracció indirecta (UNE 83-306) a 7 dies. 
Cada 500 m3 i com a mínim amb freqüència diària, confecció de 2 sèries de 3 provetes, segons les 
normes NLT-310 i UNE 83-301, amb compactació del 97% PM. Per a cada sèrie es determinarà la 
humitat de la mescla (NLT-102), la consistència (UNE 83-313) i la resistència a tracció indirecta (UNE 83-
306) a 7 dies. 
Cada 2500 m3 i com a mínim un cop a la setmana, comprovació de la dosificació amb un assaig de 
desdoblament de formigó (separació i rentat de la mescla fabricada). 
 
2. Criteris de presa de mostra 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF Cada sèrie de provetes es prendrà d’amassades 
diferents. 
 
3. Especificacions 
La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la fórmula de treball i el 
corresponent tram de prova (apartat d’execució). Dita fórmula inclourà: 

 La identificació i proporció ponderal (en sec) de cada fracció d’àrid a la mescla. 
 La granulometria de la mescla d’àrids pels tamisos UNE 40 mm; 25 mm; 20 mm; 12,5 mm; 10 

mm; 5 mm; 2,5 mm; 630 μm; 320 μm; 160 μm; i 80 μm. 
 La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a la mescla total. 
 La resistència a tracció indirecta a 7 i 28 dies. 
 La consistència del formigó fresc. 
 Els temps de mescla i amassat. 
 La temperatura màxima del formigó al sortir del mesclador. 
 El control de components del formigó (aigua, àrids, ciment, additius i addicions) es realitzarà 

segons els criteris indicats als Àmbits de Control 0101, 0521, 0531, 0701 i 1011. 
Cada càrrega de formigó ha de portar un full de subministrament amb les dades següents: 

 Nom de la central que fabrica el formigó 
 Número de sèrie del full de subministrament 
 Data d'entrega 
 Adreça del subministrament i nom de l’usuari. 

Especificacions del formigó: 
 Resistència característica 
 Contingut màxim i mínim de ciment per m3 de formigó 
 Tipus, classe, categoria i marca del ciment 
 Consistència i relació màxima aigua/ciment 
 Mida màxima del granulat 
 Tipus d'additiu segons UNE_EN 934-2, si n'hi ha 
 Designació específica del lloc de subministrament 
 Quantitat de formigó de la càrrega 
 Hora de càrrega del camió 
 Identificació del camió 

Hora límit per a utilitzar el formigó a granulometria de la mescla d’àrids haurà de ser continua, i junt al 
ciment, haurà de quedar inclosa en un dels fusos següents: 
Tamís UNE % Acumulatiu de granulats que hi passen 
HC (16) HC (20) 
25  100 
20 100 85 - 100 
16 88 - 100 75 - 100 
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10 70 - 87 60 - 83 
5 50 - 70 42 - 63 
2 35 - 50 30 - 47 
0,4 18 - 30 16 - 27 
0,08 10 - 20 9 – 19 
 
El fus H(20) només s’utilitzarà quan es prenguin mesures per a evitar problemes de segregació. 
La consistència ha de ser seca. 
La mescla ha de ser homogènia i sense segregacions. 
En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del ciment utilitzat. 
Índex CBR (NLT-111)  ............................................................................  >= 65 
Assentament en el con d'Abrams (UNE 83-313): 
- Consistència  ......................................................................................0 - 2 cm 
Resistència a la tracció indirecta (Assaig brasiler UNE 83-306) al cap de 28 dies amb compactació del 
97% PM (NLT-108): 
- Formigó RTB-33 .......................................................................  >= 33 kp/cm2 
Contingut de ciment  .................................................................  >= 300 kg/m3 
Relació aigua/ciment  ..........................................................................  <= 0,55 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d’Abrams: ........................................................ Nul·la 
Toleràncies respecte de la dosificació de la fórmula de treball: 
- Contingut de ciment, en pes  ................................................................ .± 1% 
- Contingut de granulats, en pes .............................................................. ± 1% 
- Humitat  .................................................................................................. ± 1% 
- Contingut d'additius  ............................................................................... ± 3% 
 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 
A l’hora de determinar la fórmula de treball es recomana escollir les dosificacions de major densitat i 
menor sensibilitat a les variacions d’humitat. També es recomana no escollir granulometries riques en 
fins. No s’acceptarà una dosificació com a fórmula de treball, quan la mescla fabricada a partir d’ella no 
compleixi les especificacions indicades. 
Els resultats d’humitat hauran d’estar inclosos a l’interval definit per la humitat òptima de la fórmula de 
treball + % d’humitat afegida per a compensar les pèrdues de transport i estesa ± % de tolerància fixada 
al plec. 
Si la resistència obtinguda als assaigs característics supera el 90 % de la definida a la fórmula de treball, 
es podrà acceptar l’inici del tram de prova (veure control d’execució). 
Les resistències a tracció indirecta a 7 dies hauran de ser iguals o superiors a les especificades, per a 
cada una de les provetes assajades. No obstant, la DF podrà acceptar el lot sempre que la mitjana de les 
resistències de les provetes de la sèrie estigui d’acord a l’especificat, i l’incompliment individual no superi 
els 4 Kp/cm2. 
La quantitat de ciment utilitzada haurà de estar dins dels marges previstos. 
 
CONTROL DE L’EXECUCIÓ DE L’OBRA  

 
1. Operacions de Control 
Tram de prova 

 Confecció, al menys, de 5 provetes d’amassades diferents, segons les normes NLT-310 i UNE 
83-301, amb compactació del 97% PM. Determinació de la consistència de la mescla (UNE 83-
313) i de la resistència de les provetes a tracció indirecta (UNE 83-306) a 7 dies. 

 Control i establiment dels procediments de compactació. Determinació del gruix de la capa abans 
de compactar. 

 20 determinacions de la humitat i densitat in situ (ASTM D 30-17) de la capa compactada. 
 Control i establiment del procés de curat del formigó. 
 Control de compactació i de l’element acabat. 
 Inspecció visual de la capa sobre la que s’ha d’estendre el formigó compactat. 
 Inspecció del processos de compactació i curat. Control del gruix de la capa abans de compactar 

cada 10 m lineals. 
 Comprovació de les cotes a l’eix i a banda i banda de la plataforma, mitjançant claus graduats 

amb precisió de mm, en perfils transversals separats un màxim de la meitat de la separació 
prevista en els perfils de projecte o de 20 m. Determinació de l’amplada i pendent transversal per 
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a cada semiperfil. S’aplicarà la regla de 3 m en les zones on es sospiti que hagin problemes de 
regularitat superficial. 

Es defineix com a lot de control la part de capa de formigó compactat que no supera els següents límits: 
 Superfície = 1000 m2 
 Temps d’execució <= 1 dia 

Per a cada lot es realitzarà: 
 Determinació de la humitat i densitat in situ (ASTM D 30-17) de la capa compactada amb una 

freqüència mínima de una mesura per cada 100 m2 (mínim 5 determinacions) 
 Extracció de 2 testimonis per a control del gruix final de la capa. 

Assaig de placa de càrrega (DIN 18134) cada 3000 m2. 
 
2. Criteris de presa de mostra 
Es seguiran els criteris que en cada cas, indiqui la DF. 
En el tram de prova, els punts de determinació de la densitat i humitat in-situ s’escolliran de forma 
aleatòria repartits en tota la superfície de la capa. 
La regularitat superficial de cada lot de formigó compactat es controlarà dins de les 24 hores següents a 
la seva execució. 
 
3. Especificacions 
La capa no s'ha d'estendre fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la que ha d'assentar-se té 
les condicions de qualitat i formes previstes, amb les toleràncies establertes. Si en aquesta superfície hi 
ha defectes o irregularitats que excedeixen les tolerables, s'han de corregir abans de l'execució de la 
partida d'obra. 
Es farà un tram de prova >= 100 m amb la mateixa dosificació, equip, velocitat de formigonat i espessor 
que després s'utilitzin a l'obra. 
Els procediment de compactació i curat s’ajustaran a l’establert en el tram de prova. 
L'abocada i l'estesa s'han de realitzar prenent cura d'evitar segregacions i contaminacions. 
El gruix de la tongada abans de compactar ha de ser tal que després del piconatge s'obtingui el gruix 
previst a la D.T., amb les toleràncies establertes. 
Sempre que sigui possible, la mescla s'estendrà per amples sencers; en cas contrari, s'haurà d'obtenir 
l'ample total dins del plaç de treballabilitat del primer material col·locat. 
Els junts de treball transversals han de ser verticals i disposats allí on el procés constructiu s'ha aturat en 
temps superior al de treballabilitat de la mescla. 
En cas de pluja o previsió de gelades, s'ha de suspendre l'execució. 
S'ha d'assegurar un plaç mínim de treballabilitat del formigó de: 
- 5 hores, si s’estén a l'ample sencer, a la temperatura prevista en el moment de l'execució. 
- 7 hores, si s’estén per franges, a la temperatura prevista en el moment de l'execució. 
El grau de compactació de la capa, referit a la densitat màxima Próctor Modificat, no serà inferior al 
100%. 
El piconatge s'ha de fer longitudinalment, començant per la vora més baixa i avançant cap al punt més 
alt. 
Quan es treballi per franges, s'ha de deixar entre dues contigües un cordó longitudinal de 50 cm sense 
compactar, el qual es compactarà en executar la segona franja. 
A qualsevol secció transversal, la compactació ha de finalitzar-se dins del plaç de treballabilitat de la 
mescla. 
En cap cas es permet el recrescut del gruix en capes primes un cop finalitzat el piconatge. 
La superfície s'ha de mantenir constantment humida. 
Un cop acabada la capa de formigó compactat s'ha d'aplicar un reg de cura seguint les prescripcions 
generals establertes per a aquestes aplicacions. Aquesta operació s'ha de fer en un plaç màxim de 12h 
des de la finalització del piconatge. 
S'ha de comprovar a tots els semiperfils que el gruix de la capa és, com a mínim, el teòric deduït de la 
secció-tipus dels plànols. 
La capa ha de tenir el pendent especificat a la Documentació Tècnica o, en el seu defecte, el que 
especifiqui la DF. 
La superfície de la capa ha de quedar plana i a nivell amb les rasants previstes a la Documentació 
Tècnica. 
No es permetrà la circulació de vehicles pesats sobre la capa durant un període mínim de tres dies. 
Mòdul E2 (assaig de placa de càrrega) 
Subbase (trànsit T0-T1) ...............................................................  >= 100 MPa 
Subbase (trànsit T2-T3) .................................................................. >= 80 MPa 
Subbase (trànsit T4-vorals) ............................................................  >= 40 MPa 
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Base (trànsit T0-T1)  ....................................................................  >= 120 MPa 
Base (trànsit T2-T3)  ....................................................................  >= 100 MPa 
Base (trànsit T4-vorals)  .................................................................  >= 60 MPa 
Toleràncies d'acabat: 
- Gruix de la capa (mesurat en testimonis extrets de la 
capa compactada) ..............................................................................  ± 15 mm 
- Desviacions en planta de l'alineació ................................................  ± 50 mm 
Els forats dels sondeigs han de ser reomplerts amb formigó de la mateixa qualitat que la resta de la 
capa, la qual ha de ser correctament compactada i allisada. 
 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 
Si els resultats obtinguts en el tram de prova no són satisfactoris, es procedirà a la realització de 
successius trams de prova, introduint-se les modificacions pertinents a la fórmula de treball i/o 
procediments d’execució fins a obtenir el nivell de qualitat exigit. 
Es definirà com a lot d’acceptació o rebuig el material corresponent a 1000 m2 o fracció diària 
compactada si aquesta és menor. No s’acceptarà la compactació d’un lot on la mitjana dels valors de 
densitat obtinguts estigui per sota del valor especificat. En els punts individuals es permet una tolerància 
de fins a 2 punts percentuals per sota del valor especificat. En cas d’incompliment caldrà continuar la 
compactació (si és possible) repetint-se els assaigs a càrrec del Contractista. Si finalment no s’arriba al 
grau de qualitat exigit, no s’acceptarà el lot i es repetirà total o parcialment, l’execució del tram. En cas 
d’una repetició parcial, es podran realitzar assaigs pròxims a la zona d’incompliment per tal de delimitar-
la. 
Si l’incompliment de les toleràncies de regularitat superficial es degut a punts alts, es podran eliminar per 
abrasió amb discs de diamant. Si la irregularitat es deguda a punts baixos, la DF podrà adoptar una de 
les següents solucions: augmentar el gruix de la capa immediatament superior o refer la zona afectada. 
En cap cas es permet el recrescut del gruix en capes primes un cop finalitzat el piconatge. En cas de 
detectar incompliment en el gruix d’un testimoni, es prendran nous testimonis pròxims al primer per tal de 
delimitar la zona de capa que ha de ser rebutjada. 
La reparació de zones que superin les toleràncies s'ha de fer dins del plaç màxim fixat per a la 
treballabilitat de la mescla. Si aquest plaç és superat, s'ha de reconstruir la zona. 
Els forats que resultin de l’extracció de testimonis per a control de gruix, hauran de ser reblerts amb 
material de la mateixa qualitat que l’utilitzat a la resta de la capa, que serà compactat i enrasat 
correctament. 
 
REFERÈNCIES: 
PG 3/75 amb les corresponents ordres circulars 
6.1 i 6.2 IC “Secciones de firme 
 
VORADES DE FORMIGÓ 
 
CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA DE MATERIALS, PRODUCTES, EQUIPS I SISTEMES 

 
1. Operacions de control 
En cada subministrament, es realitzaran els controls següents: 
- Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE 127-025) i recepció del 
certificat de qualitat del fabricant. 
- Control dimensional sobre un 10 % de les peces rebudes, segons UNE 127-026 
Per a cada subministrador diferent, es prendran 3 mostres (sèries) de 3 peces cadascuna, per tal de 
realitzar els següents assaigs: 
- Resistència a flexió (UNE 127-028) 
- Absorció d’aigua (UNE 127-027) 
- Resistència a compressió de testimonis extrets de les peces de vorada (UNE 83- 302, 83-303 i 83-304) 
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la 
CEE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els 
resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de producció establert en la 
marca de qualitat de producte. 
 
2. Criteris de presa de mostra 
Les mostres es prendran a l’atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma UNE 127-
025. 
 
3. Especificacions 
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Els materials arribaran a l’obra amb el corresponent certificat de qualitat del fabricant, conforme al plec 
de condicions i a la norma UNE 127-025. 
Les peces seran rectangulars, i han d’estar obtingudes per un procés d'emmotllament d'una pasta de 
ciment pòrtland CEM I / 32,5 , granulats de 20 mm de grandària màxima, aigua, i eventualment additius. 
Han de tenir un color uniforme i una textura llisa en tota la seva superfície. Les cares vistes han de ser 
planes i les arestes exteriors arrodonides. 
Les peces no ha de tenir esquerdes, deformacions, balcaments ni escrostonaments a les arestes. 
 
Llargària .........................................................................  segons UNE 127-025 
Pes específic  ..........................................................................  >= 2300 kg/m3 
Resistència a flexió (UNE 127-028) 
Classe R 5,5 
Valor mitjà . ................................................................................  >= 55 Kp/cm2 
Valor unitari  ............................................................................. . >= 44 Kp/cm2 
Classe R 7 
Valor mitjà . ................................................................................  >= 70 Kp/cm2 
Valor unitari  ..............................................................................  >= 56 Kp/cm2 
Absorció d'aigua, en pes (UNE 127-027): 
- Valor mitjà  ...................................................................................... . <= 9,0% 
- Valor unitari . .................................................................................. .. < 11,0% 
Resistència a la compressió . ............................................... .... >= 400 kg/cm2 
Gelabilitat ...... .................................................................... .. Inherent a ± 20°C 
Toleràncies: 
- Llargària .. ........................................................................................ .. ± 5 mm 
- Amplària .. .......................................................................................... ± 3 mm 
- Alçària  ...............................................................................................  ± 5 mm 
 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 
No s’acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament identificades 
o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant. 
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les especificacions 
del plec. En cas d’incompliment, s’incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces 
rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del subministrament.  
En els assaigs de resistència a flexió i absorció d’aigua, s’han de complir, en cada una de les 3 mostres, 
les condicions de valor mitjà i valor individual indicats a les especificacions. Si una sèrie no compleix 
aquest requisit, es podran realitzar contrassaigs sobre dues mostres més (de 3 peces cadascuna) 
procedents del mateix lot, acceptant-se el conjunt si ambdues resulten conformes a l’especificat. 
 
CONTROL DE L’EXECUCIÓ DE L’OBRA  
 
1. Operacions de control 
Control d’execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de vorada. 
Control de l’aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 
Inspecció del procés d’execució, d’acord a les indicacions del plec. 
Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d’acabat. 
 
2. Criteris de presa de mostra 
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF 
 
3. Especificacions 
Base de formigó: 

 S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges. 
 El suport ha de tenir una compactació >= 90% de l'assaig PM i la rasant prevista. 
 L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins 

aconseguir una massa compacta. 
Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions explícites 
de la DF. 
Les peces s'han de col·locar abans que el formigó comenci el seu adormiment. 
Durant l'adormiment, i fins aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'han de mantenir humides les 
superfícies del formigó. 
Aquest procés ha de ser, com a mínim, de 3 dies. 
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Amplada de la base de formigó ..............................  gruix de la vorada + 5 cm 
Gruix de la base de formigó  ................................................................... . 4 cm 
 
Vorada: 
La vorada col·locada ha de tenir un aspecte uniforme, net, sense escantonaments ni d'altres defectes, i 
s’ha d’ajustar a les alineacions previstes. 
Els junts entre les peces han de ser <= 5 mm i han de quedar rejuntats amb morter. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de referir totes les 
lectures topogràfiques. 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
Pendent transversal  ............................................................................ . >= 2% 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig . ........................................................ .. ± 10 mm (no acumulatius) 
- Nivell .. ...................................................................................... ....... ± 10 mm 
- Planor .. ................................................................................. ..... ± 3 mm/3 m 
 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 
Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació segons les instruccions de la DF 
 
REFERÈNCIES: 
PG 3/75 amb les corresponents modificacions 
UNE 127-025-91 “Bordillos y rigolas prefabricados de hormigón. Definición, clasificación, características, 
designación, marcado y control de recepción.” 
  
PAVIMENT AMB PECES DE FORMIGÓ 
 
CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA DE MATERIALS, PRODUCTES, EQUIPS I SISTEMES 

 
1. Operacions de control 
En cada subministrament, es realitzaran els controls següents: 

 Inspecció visual del material, identificació de les marques corresponents (UNE 127-001) i 
recepció del certificat de qualitat del fabricant. 

 Control dimensional i de color, sobre un 10 % de les peces rebudes, segons UNE 127-001 
En cas de que el material disposi de la Marca AENOR, o altre legalment reconeguda a un país de la 
CEE, es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF sol·licitarà en aquest cas, els 
resultats dels assaigs corresponents al subministra rebut, segons control de producció establert en la 
marca de qualitat de producte. 
 
2. Criteris de presa de mostra 
Les mostres es prendran a l’atzar segons les instruccions de la DF i els criteris de la norma UNE 127- 
001. 
 
3. Especificacions 
El material arribarà a l’obra acompanyat del corresponent certificat de qualitat del fabricant conforme  a 
les especificacions del plec de condicions. 
Ha de tenir un color uniforme i una textura llisa a tota la superfície, amb els angles i les arestes rectes i la 
cara plana. 
No pot tenir imperfeccions a la cara vista. 
La forma d'expressió de les mesures sempre ha de ser: Llargària x amplada x gruix. 
 
Absorció d'aigua (UNE 127-002) . ......................................................  <= 7,5% 
Tensió de trencament a la flexió (UNE 127-006 i UNE 127-007): 
- Cara a tracció . .........................................................................  >= 50 kg/cm2 
- Dors a tracció .. ....................................................................... . >= 40 kg/cm2 
Gelabilitat (UNE 127-004) . Absència de senyals de trencament o deteriorament 
Toleràncies: 
- Dimensions  ...................................................................................... .. ± 1 mm 
- Gruix . ................................................................................................ . ± 3 mm 
- Angles, variació sobre un arc de 20 cm de radi  ......................... ... ± 0,4 mm 
- Rectitud d'arestes ...... ............................................................... ..... ± 0,4 mm 
- Balcaments ..................................................................................... ± 0,5 mm 
- Planor ....... .................................................................................. ... ± 0,4 mm 
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4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 
No s’acceptaran les peces que no superin la inspecció visual, que no estiguin correctament identificades 
o que no arribin acompanyades del certificat de qualitat del fabricant. 
La totalitat de les peces sobre les que es realitza el control geomètric, han de complir les especificacions 
del plec. En cas d’incompliment, s’incrementarà el control, en primer lloc, fins al 20% de les peces 
rebudes, i si continuen observant-se irregularitats, fins al 100% del subministrament. 
En els assaigs de control del lot, el resultat de cada sèrie (valor mitjà dels resultats de les peces de cada 
mostra) ha de complir les especificacions. Si una sèrie no compleix aquest requisit, es podran realitzar 
contrassaigs sobre dues mostres més procedents del mateix lot, acceptant-se el conjunt si ambdues 
resulten conformes a l’especificat. 
 
CONTROL DE L’EXECUCIÓ DE L’OBRA  

1. Operacions de control 
Control d’execució i acabats de la base de formigó sobre la que es col·loquen les peces de formigó. 
Control de l’aspecte de les peces abans de la seva col·locació. 
Inspecció del procés d’execució, d’acord a les indicacions del plec. 
Comprovació topogràfica de les alineacions i condicions generals d’acabat. Replanteig de l’element. 
 
2. Criteris de presa de mostra 
Els controls es realitzaran segons les instruccions de la DF 
 
3. Especificacions 
Base de formigó: 

 El suport ha de tenir una compactació >= 95% de l'assaig PM i les rasants previstes. 
 L'abocada del formigó s'ha de fer sense que es produeixin disgregacions i s'ha de vibrar fins 

aconseguir una massa compacta. 
 La resistència del formigó de la base ha de ser la especificada a la D.T. o, en el seu defecte, la 

indicada per la DF. 
 Per a realitzar junts de formigonat no previstos en el projecte, cal l'autorització i les indicacions 

explícites de la DF. 
Peces Formigó 

 Les peces no han d'estar trencades, escantonades o tacades. 
 Les peces han de formar una superfície plana i uniforme, han d'estar ben assentades, 

col·locades a tocar i correctament alineades. 
 S'han d'ajustar al traçat previst. Revisió del replanteig de l’element. 
 Els junts entre les peces han de ser <= 5 mm i han de quedar rejuntats amb beurada de ciment. 
 La cara superior ha de tenir un pendent transversal del 2% al 4% per al desguàs del ferm. 
 S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges. 
 S'ha de col·locar a truc de maceta sobre una capa de morter de 3 cm de gruix. 
 No es pot trepitjar la peça després d'haver-se abeurat fins al cap de 24 h a l'estiu, 48 h a l'hivern. 

 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig  .......................................................... . ± 10 mm (no acumulatius) 
- Nivell . ............................................................................................... ± 10 mm 
- Planor . ..................................................................................... .. ± 4 mm/2 m 
 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment. 
Correcció per part del contractista, dels defectes de col·locació segons les instruccions de la DF 
 
REFERÈNCIES: 
PG 3/75 amb les corresponents modificacions 
UNE 127-001-90 "Baldosas de cemento. Definiciones, clasificación, características y recepción en obra." 
 
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I D’ENLLUMENAT 
 
CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA DE MATERIALS, PRODUCTES, EQUIPS I SISTEMES 
 
1. Operacions de control 
Documentació de subministrament del material. 
Recepció dels certificats de garantia del fabricant. 
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Inspecció visual del material a la seva recepció. 
Marcatge CE del material. 
 
2. Criteris de presa de mostra 
Els controls indicats s’aplicaran a la totalitat dels elements subministrats. 
 
3. Especificacions 
El fabricant subministrarà l’element acompanyat del corresponent certificat de garantia de compliment de 
les característiques exigides a la documentació tècnica. 
Els elements presentats no hauran de tenir cops o defectes superficials. 
No han de presentar rebaves o punts que puguin danyar a l’usuari o al instal·lador, ni defectes que 
puguin influir a les característiques mecàniques 
L’emmagatzematge es realitzarà, fins a la seva ubicació, de manera que no es perdin les peces i es 
guardaran en llocs protegits d’impactes. 
 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 
No s’acceptaran elements d’instal·lacions elèctriques o enllumenat que incompleixin alguna de les 
condicions indicades o que arribin a l’obra sense el certificat de garantia corresponent. 
 
CONTROL DE L’EXECUCIÓ DE L’OBRA  
 
1. Operacions de Control 
Inspecció visual dels elements abans de la seva col·locació. 
Replanteig de la ubicació. 
Inspecció visual dels elements col·locats. 
Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF. 
 
2. Criteris de presa de mostra 
Es seguiran els criteris que en cada cas , indiqui la DF. 
 
3. Especificacions 
El muntatge dels elements que integren la instal·lació s’ha de fer seguint les instruccions del 
professional. 
Els elements d’enllumenat han de quedar anivellats en totes dues direccions i ben situats, a la posició 
prevista en el projecte. Han d’estar ben fitxats al seu suport. Un cop col·locats, aquests no han de 
presentar deformacions, cops ni altres defectes visibles 
 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 
Correcció, a càrrec del contractista, dels defectes observats. 
 
REFERÈNCIES: 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión. Instrucciones Técnicas Complementarias    
Fecsa-Endesa. Normes tècniques particulars relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions 
d'enllaç  
Normes Tècniques particulars de Fecsa-Endesa  
Guia técnica de aplicación al Reglamento Electrotècnico de Baja Tensión 
Procediment administratiu per a l'aplicació del REBT  
Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d'habitatges  
S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i construccions a 
línies elèctriques  
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de 
transformación 
Normas sobre ventilación y acceso de ciertos centros de transformación  
Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de alta tensión y 
sus instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09  
 
INSTAL·LACIONS DE SANEJAMENT I DRENATGE 
 
CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA DE MATERIALS, PRODUCTES, EQUIPS I SISTEMES 
 
1. Operacions de control 
Documentació de subministrament del material. 
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Recepció dels certificats de garantia del fabricant. 
Inspecció visual del material a la seva recepció. 
Marcatge CE del material. 
 
2. Criteris de presa de mostra 
Els controls indicats s’aplicaran a la totalitat dels elements subministrats. 
 
3. Especificacions 
El fabricant subministrarà l’element acompanyat del corresponent certificat de garantia de compliment de 
les característiques exigides a la documentació tècnica. 
Els elements presentats no hauran de tenir cops o defectes superficials. 
No han de presentar rebaves o punts que puguin danyar a l’usuari o al instal·lador, ni defectes que 
puguin influir a les característiques mecàniques 
L’emmagatzematge es realitzarà, fins a la seva ubicació, de manera que no es perdin les peces i es 
guardaran en llocs protegits d’impactes. 
 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 
No s’acceptaran elements d’instal·lacions de sanejament i drenatge que incompleixin alguna de les 
condicions indicades o que arribin a l’obra sense el certificat de garantia corresponent. 
 
CONTROL DE L’EXECUCIÓ DE L’OBRA  

 
1. Operacions de Control 
Inspecció visual dels elements abans de la seva col·locació. 
Replanteig de la ubicació de l’element. 
Inspecció visual dels elements col·locats. 
Comprovació dels diàmetres segons projecte. 
Comprovació dels elements de connexió. 
Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF. 
 
2. Criteris de presa de mostra 
Es seguiran els criteris que en cada cas , indiqui la DF. 
 
3. Especificacions 
El muntatge dels elements que integren la instal·lació s’ha de fer seguint les instruccions del 
professional. 
Els elements sanejament i drenatge han de quedar anivellats en totes dues direccions i ben situats, a la 
posició prevista en el projecte. Un cop col·locats, aquests no han de presentar deformacions, cops ni 
altres defectes visibles 
Caldrà realitzar una inspecció visual de l’element. 
Verificació de les proves parcials d’estanqueïtat en tubs. 
 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 
Correcció, a càrrec del contractista, dels defectes observats. 
 
REFERÈNCIES: 
DB HS 5 Recollida i evacuació d’aigües. RD 314/2006 
Reglament dels serveis públics de sanejament. D 130/2003 
 
ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ 
 
CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA DE MATERIALS, PRODUCTES, EQUIPS I SISTEMES 

 
1. Operacions de control 
Recepció dels certificats de garantia del fabricant. 
Inspecció visual del material a la seva recepció. 
Comprovacions geomètriques i de dimensions. 
Comprovació del gruix i uniformitat dels recobriments i/o pintura. 
 
2. Criteris de presa de mostra 
Els controls indicats s’aplicaran a la totalitat dels elements subministrats. 
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3. Especificacions 
El fabricant subministrarà l’element acompanyat del corresponent certificat de garantia de compliment de 
les característiques exigides a la documentació tècnica. 
Els elements presentats no hauran de tenir cops o defectes superficials. 
No han de presentar rebaves o punts que puguin danyar a l’usuari o al instal·lador, ni defectes que 
puguin influir a les característiques mecàniques 
Els conjunts de mobiliari urbà hauran d’estar formats de tots els elements necessaris per a la seva 
correcta col·locació, funcionament i/o utilització. 
No s’han d’apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment. El color ha de ser 
uniforme per tota la superfície. L’operació de desmuntatge d’elements per al manteniment normal s’ha de 
poder fer amb l’ajuda d’eines ordinàries. 
El subministrament dels elements de mobiliari urbà es realitzarà sobre palet i embalat, i cada caixa 
portarà de forma indeleble i ben visible el nom del fabricant i les instruccions d’instal·lació i muntatge. 
L’emmagatzematge es realitzarà, fins a la seva ubicació, de manera que no es deformin les unitats i en 
llocs protegits d’impactes. 
 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 
No s’acceptaran elements de mobiliari urbà que incompleixin alguna de les condicions indicades o que 
arribin a l’obra sense el certificat de garantia corresponent. 
 
CONTROL DE L’EXECUCIÓ DE L’OBRA  

 
1. Operacions de Control 
Inspecció visual dels elements abans de la seva col·locació. 
Replanteig de la ubicació. 
Inspecció visual dels elements col·locats. 
Comprovació del correcte anivellament, segons criteri de la DF. 
 
2. Criteris de presa de mostra 
Es seguiran els criteris que en cada cas , indiqui la DF. 
 
3. Especificacions 
El muntatge dels elements que integren el mobiliari urbà s’ha de fer seguint les instruccions del fabricant. 
Els elements de mobiliari urbà han de quedar anivellats en totes dues direccions i ben situats, a la 
posició prevista en el projecte i centrats amb l’especejament del paviment. Han d’estar ben fitxats al seu 
suport. Un cop col·locats, aquests no han de presentar deformacions, cops ni altres defectes visibles 
Els daus de formigó per a l’ancoratge del mobiliari urbà no han de quedar visibles. Aquests s’hauran de 
formigonar a una temperatura entre 5ºC i 40ºC i sense pluja. L’element no s’ha d’utilitzar fins 48 h 
després de la seva col·locació. 
Un cop col·locats aquests no han de presentar deformacions, cops ni altres defectes visibles 
Si hi han zones a soldar, aquestes s’hauran de netejar i fregar prèviament. 
 
4. Interpretació dels resultats i actuacions en cas d’incompliment 
Correcció, a càrrec del contractista, dels defectes observats. 
 
REFERÈNCIES: 
No hi ha normativa de compliment obligatori 
 



CONTROL DE QUALITAT. PROJECTE D´URBANITZACIÓ DELS ENTORNS DE LA CASA DE LA VILA.

PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.

AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES

MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. ABRIL 2015

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost URBANITZACIO

Capítol 01 CONTROL DE QUALITAT FASE 1

1 J060770A U MOSTREIG, REALITZACIÓ DE CON D'ABRAMS, ELABORACIÓ DE LES
PROVETES, CURA, RECAPÇAMENT I ASSAIG A COMPRESSIÓ D'UNA
SÈRIE DE CINC PROVETES CILÍNDRIQUES DE 15X30 CM, SEGONS
LA NORMA UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1,
UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3 (P - 10)

113,06 2,000 226,12

2 J03D7207 U ASSAIG DE PICONATGE PEL MÈTODE DEL PROCTOR NORMAL
D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103500 (P - 6)

54,58 1,000 54,58

3 J03D2202 U ANÀLISI GRANULOMÈTRICA PER TAMISATGE D'UNA MOSTRA DE
SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103101 (P - 1)

36,11 1,000 36,11

4 J03D4204 U DETERMINACIÓ DELS LÍMITS D'ATTERBERG (LÍMIT LÍQUID I LÍMIT
PLÀSTIC) D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103103,
UNE 103104 (P - 4)

41,15 1,000 41,15

5 J03DA209 U DETERMINACIÓ DE L'ÍNDEX CBR EN LABORATORI, AMB LA
METODOLOGIA DEL PRÓCTOR MODIFICAT (A TRES PUNTS) D'UNA
MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103502 (P - 8)

137,76 1,000 137,76

6 J03DK20K U DETERMINACIÓN DEL CONTINGUT DE MATÈRIA ORGÀNICA, PEL
MÈTODE DE L'AIGUA OXIGENADA D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS
LA NORMA UNE 7368 (P - 9)

36,87 1,000 36,87

7 J03D6206 U DETERMINACIÓ DE L'EQUIVALENT DE SORRA D'UNA MOSTRA DE
SÒL, SEGONS LA NORMA UNE-EN 933-8 (P - 5)

28,48 1,000 28,48

8 J03D240C U ANÀLISI GRANULOMÈTRICA PER TAMISATGE D'UNA MOSTRA DE
TOT-U, SEGONS LA NORMA UNE-EN 933-1 (P - 2)

36,11 1,000 36,11

9 J03D8208 U ASSAIG DE PICONATGE PEL MÈTODE DEL PROCTOR MODIFICAT
D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103501 (P - 7)

73,50 1,000 73,50

10 J03D310E U ASSAIG NORMALITZAT DE CLASSIFICACIÓ D'UN SÒL, SEGONS LA
NORMA ASTM D 2487 (P - 3)

21,21 1,000 21,21

TOTAL Capítol 01.01 691,89

Obra 01 Pressupost URBANITZACIO

Capítol 02 CONTROL DE QUALITAT FASE 2

1 J060770A U MOSTREIG, REALITZACIÓ DE CON D'ABRAMS, ELABORACIÓ DE LES
PROVETES, CURA, RECAPÇAMENT I ASSAIG A COMPRESSIÓ D'UNA
SÈRIE DE CINC PROVETES CILÍNDRIQUES DE 15X30 CM, SEGONS
LA NORMA UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1,
UNE-EN 12390-2, UNE-EN 12390-3 (P - 10)

113,06 2,000 226,12

2 J03D7207 U ASSAIG DE PICONATGE PEL MÈTODE DEL PROCTOR NORMAL
D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103500 (P - 6)

54,58 1,000 54,58

3 J03D2202 U ANÀLISI GRANULOMÈTRICA PER TAMISATGE D'UNA MOSTRA DE
SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103101 (P - 1)

36,11 1,000 36,11

4 J03D4204 U DETERMINACIÓ DELS LÍMITS D'ATTERBERG (LÍMIT LÍQUID I LÍMIT
PLÀSTIC) D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103103,
UNE 103104 (P - 4)

41,15 1,000 41,15

5 J03DA209 U DETERMINACIÓ DE L'ÍNDEX CBR EN LABORATORI, AMB LA
METODOLOGIA DEL PRÓCTOR MODIFICAT (A TRES PUNTS) D'UNA
MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103502 (P - 8)

137,76 1,000 137,76

6 J03DK20K U DETERMINACIÓN DEL CONTINGUT DE MATÈRIA ORGÀNICA, PEL
MÈTODE DE L'AIGUA OXIGENADA D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS
LA NORMA UNE 7368 (P - 9)

36,87 1,000 36,87

7 J03D6206 U DETERMINACIÓ DE L'EQUIVALENT DE SORRA D'UNA MOSTRA DE
SÒL, SEGONS LA NORMA UNE-EN 933-8 (P - 5)

28,48 1,000 28,48

8 J03D240C U ANÀLISI GRANULOMÈTRICA PER TAMISATGE D'UNA MOSTRA DE
TOT-U, SEGONS LA NORMA UNE-EN 933-1 (P - 2)

36,11 1,000 36,11

EUR
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9 J03D8208 U ASSAIG DE PICONATGE PEL MÈTODE DEL PROCTOR MODIFICAT
D'UNA MOSTRA DE SÒL, SEGONS LA NORMA UNE 103501 (P - 7)

73,50 1,000 73,50

10 J03D310E U ASSAIG NORMALITZAT DE CLASSIFICACIÓ D'UN SÒL, SEGONS LA
NORMA ASTM D 2487 (P - 3)

21,21 1,000 21,21

TOTAL Capítol 01.02 691,89

EUR
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A Barcelona, abril de 2016 
Signa l’arquitecte, el present:  

 PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LA URBANITZACIÓ EXTERIOR  
DE LA CASA DE LA VILA 

 
MIPMARÍ ARQUITECTURA I DISSENY 
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PROJECTE URBANITZACIO DELS ENTORNS DE LA CASA DE LA VILA.
PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. 18 OCTUBRE 2015

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 20/10/15 Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0121000 H OFICIAL 1A 22,36000 €

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 22,36000 €

A0123000 H OFICIAL 1A ENCOFRADOR 22,36000 €

A0124000 H OFICIAL 1A FERRALLISTA 22,36000 €

A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 22,36000 €

A012D000 H OFICIAL 1A PINTOR 22,36000 €

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 20,29000 €

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 23,12000 €

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 22,36000 €

A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 27,69000 €

A012P200 H OFICIAL 2A JARDINER 25,92000 €

A0133000 H AJUDANT ENCOFRADOR 19,85000 €

A0134000 H AJUDANT FERRALLISTA 19,85000 €

A0137000 H AJUDANT COL·LOCADOR 19,85000 €

A013D000 H AJUDANT PINTOR 19,85000 €

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 17,41000 €

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 19,85000 €

A013P000 H AJUDANT JARDINER 24,55000 €

A0140000 H MANOBRE 18,71000 €

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 19,33000 €
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MAQUINÀRIA

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS PNEUMÀTICS 17,73000 €

C1105A00 H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR 66,57000 €

C1311440 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T 86,20000 €

C1312340 H PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T 80,38000 €

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8 A 10 T 48,78000 €

C1331100 H MOTOANIVELLADORA PETITA 49,99000 €

C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A 14 T 58,11000 €

C133A0J0 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 30X30 CM 7,13000 €

C133A0K0 H SAFATA VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 7,02000 €

C1501700 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 30,54000 €

C1502E00 H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 36,29000 €

C1503000 H CAMIÓ GRUA 39,17000 €

C1503300 H CAMIÓ GRUA DE 3 T 42,28000 €

C1503500 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 45,81000 €

C1504R00 H CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A MÀXIM 33,27000 €

C1505120 H DÚMPER D'1,5 T DE CÀRREGA ÚTIL, AMB MECANISME HIDRÀULIC 24,93000 €

C1702D00 H CAMIÓ CISTERNA PER A REG ASFÀLTIC 28,42000 €

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 1,76000 €

C1709B00 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA BITUMINOSA 53,99000 €

C170D0A0 H CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC 60,52000 €

C170H000 H MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT PER A PAVIMENT 6,86000 €

C1B02A00 H MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL, AUTOPROPULSADA 39,60000 €

C2005000 H REGLE VIBRATORI 4,88000 €
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MATERIALS

B0111000 M3 AIGUA 1,50000 €

B0310020 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 17,79000 €

B0310500 T SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM 15,47000 €

B0321000 M3 SAULÓ SENSE GARBELLAR 16,35000 €

B0330020 T GRAVA DE PEDRERA, PER A DRENS 16,34000 €

B0330A00 T GRAVA DE PEDRERA, DE 5 A 12 MM 19,30000 €

B0332300 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE 50 A 70 MM 15,77000 €

B0332600 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE 18 A 25 MM 16,01000 €

B0371000 M3 TOT-U NATURAL D'ARID GRANITIC DE GRANULOMETRIA DE 0/5MM 13,52000 €

B0372000 M3 TOT-U ARTIFICIAL 14,39000 €

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN
SACS

101,95000 €

B0516301 T CIMENT TIPUS MAPESTONE TB60 O EQUIVALENT (MORTER PREMESCLAT AMB ÀRIDS
SELECCIONATS DE DIÀMETRE MÀXIM 2.5MM. I ADDITIUS ESPECIALS PER A PAVIMENTS
SOTMESOS A CLASE D'EXPOSICIÓ XF3 I XF4 SEGONS NORMATIVA UNE EN 206-1:2006)

78,99000 €

B051A301 T CIMENT PUTZOLÀNIC CEM IV/B 32,5 N SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS 90,74000 €

B0532310 KG CALÇ AÈRIA CL 90, EN SACS 0,20000 €

B0552460 KG EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA AMB UN 50% DE BETUM ASFÀLTIC, PER A REG
D'IMPRIMACIÓ TIPUS C50BF5 IMP(ECI) AMB UN CONTINGUT DE FLUIDIFICANT > 2%

0,45000 €

B055JK6M T BETUM ASFÀLTIC MODIFICAT AMB POLÍMERS TIPUS PMB 45/80-60(BM-3B) 682,93000 €

B064100C M3 FORMIGÓ HM-20/P/10/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 10 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

47,55000 €

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

51,27000 €

B064500C M3 FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 40 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

56,92000 €

B065760C M3 FORMIGÓ HA-25/P/10/IIA DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 10 MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA

58,76000 €

B065990K M3 FORMIGÓ HA-25/P/20/IIA DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, AMB >= 350 KG/M3 DE CIMENT, ADDITIU HIDRÒFUG, APTE PER A
CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA

53,94000 €

B06NLA2B M3 FORMIGÓ DE NETEJA, AMB UNA DOSIFICACIÓ DE 150 KG/M3 DE CIMENT, CONSISTÈNCIA
TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HL-150/B/20

57,77000 €

B06NN12C M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/P/20

44,17000 €

B06NN14C M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 40 MM, HNE-15/P/40

56,02000 €

B0710150 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G)
SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

28,31000 €

B0710250 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5 N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G)
SEGONS NORMA UNE-EN 998-2

29,52000 €

B0714000 KG MORTER SINTÈTIC EPOXI DE RESINES EPOXI 3,83000 €

B0818110 KG COLORANT EN POLS PER A MORTER 2,50000 €

B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 1,07000 €

B0A14300 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 3 MM 0,76000 €

B0A31000 KG CLAU ACER 1,13000 €

B0B34134 M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:6-6 MM
6X2,2 M B500T UNE-EN 10080

2,11000 €

B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 0,42000 €
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MATERIALS

B0D31000 M3 LLATA DE FUSTA DE PI 206,61000 €

B0D71130 M2 TAULER ELABORAT AMB FUSTA DE PI, DE 22 MM DE GRUIX, PER A 10 USOS 1,18000 €

B0DF6F0A U MOTLLE METÀL·LIC PER A ENCOFRAT DE CAIXA D'EMBORNAL DE 70X30X85 CM, PER A
150 USOS

1,29000 €

B0DZA000 L DESENCOFRANT 2,57000 €

B2RA71H0 T DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS AMB
UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI
170101 SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

5,88000 €

B2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS AMB
UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

4,57000 €

B7B11AA0 M2 GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILÈ TEIXIT DE 100 A 110 G/M2 0,65000 €

B7B151J0 M2 GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIÈSTER NO TEIXIT, LLIGAT MECÀNICAMENT DE
300 A 350 G/M2

1,09000 €

B7C23200 M2 PLANXA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT EPS SEGONS, UNE-EN 13163 DE 20 MM DE GRUIX, DE
30 KPA DE TENSIÓ A LA COMPRESSIÓ, DE 0,45 M2.K/W DE RESISTÈNCIA TÈRMICA, AMB
UNA CARA LLISA I CANTELL LLIS

1,45000 €

B89ZPE00 KG PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS 4,28000 €

B965T5DD M VORADA RECTA DE PECES DE FORMIGÓ, DOBLE CAPA, TIPUS TJ-20P DE BREINCO O
EQUIVALENT DE MIDES 100X20X20CM

8,78000 €

B985A500 M PEÇA DE FORMIGÓ PER A GUALS, DOBLE CAPA, DE 22X30 CM 9,17000 €

B991T201 U ESCOCELL RECTANGULAR DE 200X200CM., FORMAT PER MARC I TAPA; MARC PLATINA
DE 270.10, GALVANITZADA EN CALENT, AMBLES I SUBJECCIONS PER A TAPA DE PLÀSTIC
RECICLAT 100% DE LA CASA ZICLA O EQUIVALENT AMB PERFILS DE DIMENSIONS 50X50 I
70X30MM., AMCORATS MECÀNICAMENT AMB TORNILLERIA ZINCADA

286,26000 €

B99ZT050 M ESCOCELL I LIMIT DE PARTERRE DE FORMES POLIGONALS DE PLANXA D'ACER
GALVANITZAT 300.10 INCLÒS FORATS PER FACILITAR EL DRENATGE, ELEMENTS
METÀL·LICS D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA

44,87000 €

B9F11010 M2 LLOSA DE FORMIGÓ D'ALTA QUALITAT DE 20X20 CM I 8 CM DE GRUIX, DE FORMA
QUADRADA, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COLOR DESIERTO /
MARFIL / ARENA  A ESCOLLIR , CLASSE C4

11,53000 €

B9F1T012 M2 PAVIMENT DE LLOSETES HIDRÀULIQUES PER EXTERIOR DE PECES PREFABRICADES DE
FORMIGÓ BICAPA AMB ADDITIUS HIDROFUGANTS MODEL TACTILE DE LA CASA BREINCO
O EQUIVALENT DE 20X20X8CM., COLOR DESIERTO / MARFIL / ARENA A ESCOLLIR, AMB
ACABAT ANTILLISCANT

11,53000 €

B9FA4482 M2 LLOSA DE FORMIGÓ D'ALTA QUALITAT DE 40X40 CM I 8 CM DE GRUIX, DE FORMA
QUADRADA, TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O EQUIVALENT, COLOR DESIERTO /
MARFIL / ARENA  A ESCOLLIR , CLASSE C4

14,71000 €

B9H1B731 T MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 16 SURF B 35/50 S DE
TEMPERATURA BAIXA , AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA
SEMIDENSA PER A CAPA DE TRÀNSIT I GRANULAT GRANÍTIC

52,13000 €

B9H1BH31 T MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT TIPUS AC 32 BASE B 35/50 S DE
TEMPERATURA BAIXA , AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ, DE GRANULOMETRIA
SEMIDENSA PER A CAPA BASE I GRANULAT GRANÍTIC

49,97000 €

BBA14100 KG PINTURA PER A MAQUES VIALS, DOS COMPONENTS, BLANCA 6,17000 €

BBA1M000 KG MICROESFERES DE VIDRE 3,92000 €

BBM1AHD2 U PLACA INFORMATIVA DE 60X90 CM AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT 125,29000 €

BD553100 M TUB PER A DRENATGE, DE DIÀMETRE 125 CM, DE FORMIGÓ PORÓS 9,05000 €

BD5H2158 M CANAL DE FORMIGÓ POLÍMER, D'AMPLÀRIA INTERIOR 150 MM, AMB UN PENDENT DEL < 1
%, AMB PERFIL LATERAL, AMB REIXA D'ACER GALVANITZAT ENTRAMADA, CLASSE C250
SEGONS NORMA UNE-EN 1433, FIXADA AMB TANCA

121,66000 €

BD5Z6HC0 U EMBORNAL DE FOSA QUADRAT CÓNCAU EN FORMA DE V MODEL D-12B-V DE FÁBREGAS
O EQUIVALENT DE DIMENSIONS 60X60X7, FORMAT PER MARC I REIXA PRACTICABLE ENTI
ROBO I APTE PER TRÀNSIT C.250

29,89000 €



PROJECTE URBANITZACIO DELS ENTORNS DE LA CASA DE LA VILA.
PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. 18 OCTUBRE 2015

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 20/10/15 Pàg.: 5

MATERIALS

BD7K3320 M TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN
125 MM I DE SN 8 (8 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, PER A UNIÓ ELÀSTICA AMB ANELLA
ELASTOMÈRICA

8,00000 €

BDK21495 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 40X40X45 CM, PER A
INSTAL·LACIONS DE SERVEIS

13,39000 €

BDK214M5 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT SENSE FONS DE 80X80X85 CM, PER A
INSTAL·LACIONS DE SERVEIS

68,80000 €

BDK2Z4M5 U ARQUETA PREFABRICADA TIPUS DM, AMB TAPA DE FOSA 398,00000 €

BDK2Z4M9 U ARQUETA PREFABRICADA TIPUS H-II, AMB TAPA DE FOSA 338,00000 €

BDKZA450 U BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA ANTILLISCANT D'ACER INOXIDABLE, DE 400X400
MM, PER A PERICÓ DE SERVEIS

161,23000 €

BDW3E800 U ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE POLIPROPILÈ, D=125 MM 13,55000 €

BDY3E800 U ELEMENT DE MUNTATGE PER A TUB DE POLIPROPILÈ, D=125 MM 0,23000 €

BFB26400 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, SEGONS LA NORMA UNE-EN 12201-2

0,48000 €

BFWB2605 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE DENSITAT BAIXA, DE 32 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A CONNECTAR A PRESSIÓ

2,66000 €

BFYB2605 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ

0,06000 €

BG151522 U CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC, DE 100X100 MM, AMB GRAU DE
PROTECCIÓ IP-54 I PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT

1,93000 €

BG222710 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 20 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V

0,17000 €

BG222A10 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 40 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000 V

0,45000 €

BG22TD10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA , RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES

1,10000 €

BG22TF10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 75 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA , RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES

1,25000 €

BG22TK10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I
CORRUGADA L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA , RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J, RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A CANALITZACIONS SOTERRADES

2,02000 €

BG319250 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ RV-K, BIPOLAR, DE SECCIÓ 2 X 6 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC

1,44000 €

BG319350 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ RV-K, TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 6 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE PVC

2,00000 €

BG319560 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB
DESIGNACIÓ RV-K, TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4 X 10 MM2, AMB COBERTA DEL CABLE DE
PVC

4,47000 €

BG380900 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE SECCIÓ 1X35 MM2 1,15000 €

BG415D99 U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 10 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA
CORBA C, BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA
DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA,
PER A MUNTAR EN PERFIL DIN

19,81000 €

BG415DJ9 U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 10 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA
CORBA C, TETRAPOLAR (4P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE
10 KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM
D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN PERFIL DIN

45,70000 €
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BG416D9B U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC DE 16 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA
CORBA D, BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA
DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA,
PER A MUNTAR EN PERFIL DIN

50,67000 €

BG42429H U INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA TERCIARI, DE 40 A D'INTENSITAT
NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE 0,03 A DE SENSIBILITAT, DE DESCONNEXIÓ FIX INSTANTANI,
AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 2 MÒDULS DIN DE 18
MM D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN PERFIL DIN

62,56000 €

BG4242JH U INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA TERCIARI, DE 40 A D'INTENSITAT
NOMINAL, TETRAPOLAR (4P), DE 0,03 A DE SENSIBILITAT, DE DESCONNEXIÓ FIX
INSTANTANI, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE,
CONSTRUÏT SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 4
MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN PERFIL DIN

134,01000 €

BG42439H U INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC, GAMMA TERCIARI, DE 40 A D'INTENSITAT
NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE 0,3 A DE SENSIBILITAT, DE DESCONNEXIÓ FIX INSTANTANI,
AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN 61008-1, DE 2 MÒDULS DIN DE 18
MM D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN PERFIL DIN

69,37000 €

BG457110 U TALLACIRCUIT AMB FUSIBLE CILÍNDRIC DE 25 A, UNIPOLAR, AMB PORTAFUSIBLE
SEPARABLE DE DIMENSIONS 8X31 MM

3,47000 €

BG47ZM63 U COMMUTADOR TRES POSICIONS M-0-A DE 20A MERLIN GERIN REF. 18073 O EQUIVALENT 10,35000 €

BG4R8CS0 U CONTACTOR AMB COMANDAMENT MANUAL DE 3 POSICIONS, DE 230 V DE TENSIÓ DE
CONTROL, 25 A D'INTENSITAT NOMINAL, TETRAPOLAR (4P), 2NA+2NC, FORMAT PER 2
MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA CADA UN, PER A UN CIRCUIT DE POTÈNCIA DE 400 V,
CATEGORIA D'ÚS AC 1 SEGONS UNE-EN 60947-4-1

54,76000 €

BG4RZM01 U CONTACTOR DE 25 A 2P, CIRCUIT DE POTÈNCIA DE 230 V I COMANDAMENT DE 230 V,
AMB INDICADOR DE MANIOBRES D'ATURADA, AUTOMÀTIC, MARXA I MARXA PERMANENT,
SENSE VIBRACIONS DE LA BOBINA, TIPUS CT REF. 15959 DE MERLIN GERIN O
EQUIVALENT

19,31000 €

BGD12220 U PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER I RECOBRIMENT DE COURE, DE 1500 MM DE
LLARGÀRIA, DE 14,6 MM DE DIÀMETRE, DE 300 µM

9,23000 €

BGD13220 U PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER I RECOBRIMENT DE COURE, DE 2000 MM DE
LLARGÀRIA, DE 14,6 MM DE DIÀMETRE, DE 300 µM

13,38000 €

BGDZ1102 U PUNT DE CONNEXIÓ A TERRA AMB PONT SECCIONADOR DE PLATINA DE COURE,
MUNTAT EN CAIXA ESTANCA I PER MUNTAR SUPERFICIALMENT

19,20000 €

BGW15000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA 0,28000 €

BGW31000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS DE COURE DE DESIGNACIÓ
UNE 0,6/1 KV

0,29000 €

BGW38000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS DE COURE NUS 0,31000 €

BGW41000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS 0,34000 €

BGW42000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A INTERRUPTORS DIFERENCIALS 0,32000 €

BGW47000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A INTERRUPTORS MANUALS 0,38000 €

BGY38000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS DE COURE NUS 0,14000 €

BGYD1000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS PER A PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA 3,62000 €

BHM1ZE01 U COLUMNA IEP MODEL CLA 16 H=3.900MM. 197,58000 €

BHM1ZS02 U LLUMINÀRIA SANTA & COLE MODEL RAMA LED O EQUIVALENT, COLUMNA D'ACER
GALVANITZAT I PINTAT, LLUMINÀRIA D'EXTRUSSIÓ D'ALUMINI I BRIDA D'INJECCIÓ
D'ALUMINI, AMB FONT DE LLUM RAF11P + LAMP RLF24A1 + RLF03L, DE 25W I
TEMPERATURA DE COLOR 3000ºK

1.473,86000 €

BHM1ZS03 U LLUMINÀRIA SANTA & COLE MODEL RAMA LED O EQUIVALENT, COLUMNA D'ACER
GALVANITZAT I PINTAT, LLUMINÀRIA D'EXTRUSSIÓ D'ALUMINI I BRIDA D'INJECCIÓ
D'ALUMINI, AMB FONT DE LLUM RAF11P + 2 X LAMP RLF24A1 DE 25W I TEMPERATURA DE
COLOR 3000ºK

2.264,14000 €
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BHNSZL01 U LLUMENERA ENCASTABLE A TERRA LAMP MODEL GAP LED REF. 93.41.76.3, DE 20W,
COLOR CÀLID, AMB ÒPTICA WIDE FLOOD, ORIENTABLE I BASCULANT, AMB CAIXA
D'ENCASTAMENT REF. 93.00.25.2, GRAU DE PROTECCIÓ IP67, CLASSE I

380,13000 €

BHQ3ZC16 U LLUMINÀRIA PER A EXTERIORS CARANDINI MODEL SILVER MOON SM-500/RT REF.
2013310 O EQUIVALENT, SEMIESFERA SUPERIOR DE POLICARBONAT, IP45, AMB
LÀMPADA DE VAPOR DE SODI A PRESSIÓ ALTA DE 70W, DE FORMA CIRCULAR Ø500MM

271,99000 €

BHWM1000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A COLUMNES 32,97000 €

BHWQ3000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE PROJECTORS AMB LÀMPADA DE VAPOR DE
SODI A PRESSIÓ ALTA

16,45000 €

BJS12030 U BOCA DE REG DE BRONZE, PER A MÀNEGA DE 3/4'' DE DIÀMETRE, AMB TAPA SUPERIOR
DE PLÀSTIC

33,27000 €

BJS13030 U CLAU PER A BOCA DE REG DE BRONZE DE 3/4'' DE DIÀMETRE 22,51000 €

BJS14030 U COLZE DE CONNEXIÓ PER A BOCA DE REG DE BRONZE DE 3/4'' DE DIÀMETRE 47,07000 €

BQ11T350 U BANC MODEL TRAMET D'ESCOFET AMB RESPATLLER, DE DIMENSIONS 250X56X44CM
AMB TAULONS DE FUSTA DE PI DE FLANDES TRACTADA AMB AUTOCLAU I PROTECCIÓ
ANTIFUNGICIDA, PERFILS DE SUPORT BICROMATAT I ACABAT OXIRON

1.445,31000 €

BQ11TC10 U 22: TABURET MODEL TRAMET D'ESCOFET , DE DIMENSIONS 56X56X44CM AMB TAULONS
DE FUSTA DE PI DE FLANDES TRACTADA AMB AUTOCLAU I PROTECCIÓ ANTIFUNGICIDA,
PERFILS DE SUPORT BICROMATAT I ACABAT OXIRON

460,99000 €

BQ22TC90 U PAPERERA MODEL PA600M1 DE BENITO URBAN O EQUIVALENT,D'ACER INOX PULIT
BRILLANT, CUBETA RECOLÇADA EN ESTRUCTURA DE TUN D40, CAPACITAT 60L., FIXADA
MECÀNICAMENT AL PAVIMENT I BASE DE SUPORT AMB TORNILLERIA D'ACER INOXIDABLE

170,00000 €

BQZ5T112 U 23: ELEMENT D'APARCAMENT DE BICICLETES MODEL MODEL UNIVERSAL VBU01L DE
BENITO URBAN O EQUIVALENT, COL.LOCAT FIXAT MECÀNICAMENT AL PAVIMENT I BASE
DE SUPORT

211,00000 €

BR3P1710 M3 TERRA ÀCIDA, A GRANEL 69,52000 €

BR3P2250 M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA MITJA, AMB UNA CONDUCTIVITAT
ELÈCTRICA MENOR D'1,2 DS/M, SEGONS NTJ 07A, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3

51,31000 €

BR3PE250 M3 ESCORÇA DE PI DE 10 A 35 MM, SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 39,51000 €

BR42283K U CERATONIA SILIQUA DE PERÍMETRE DE 80 A 90 CM, EN CONTENIDOR DE MÉS DE 80 L 540,07000 €

BR499MB1 U COMBINACIÓ DE PLANTES AROMÀTIQUES TIPUS ESPIGOL, FARIGOLA, ROMANI, SALVIA,
SANTOLINA, ETC...

2,63000 €

BR4E5K61 U PLANTES ENFILADISSES TIPUS GESSAMI GROC, FALS GESSAMI I GESSAMI COMÚ
(JASMINUM MESNYI/FRUTICANS, SOLANUM JASMINOIDES, JASMINUS OFFICINALIS), EN
COMBINACIÓ DE DOS COLORS BLANC I GROC, EN CONTENIDOR DE 5L. I ALTURA DE
150CM.

9,79000 €
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D070A4D1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:2:10 I 2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

Rend.: 1,000 149,68000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,050 /R x 19,33000 = 20,29650

Subtotal: 20,29650 20,29650

Maquinària

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,725 /R x 1,76000 = 1,27600

Subtotal: 1,27600 1,27600

Materials

B0532310 KG CALÇ AÈRIA CL 90, EN SACS 400,000      x 0,20000 = 80,00000

B0512401 T CIMENT PÒRTLAND AMB FILLER CALCARI CEM
II/B-L 32,5 R SEGONS UNE-EN 197-1, EN SACS

0,200      x 101,95000 = 20,39000

B0310020 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 1,530      x 17,79000 = 27,21870

B0111000 M3 AIGUA 0,200      x 1,50000 = 0,30000

Subtotal: 127,90870 127,90870

DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20297

COST DIRECTE 149,68417

COST EXECUCIÓ MATERIAL 149,68417

D071SG21 M3 MORTER DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA TIPUS
MAPESTONE TB60 O EQUIVALENT (MORTER
PREMESCLAT AMB ÀRIDS SELECCIONATS DE
DIÀMETRE MÀXIM 2.5MM. I ADDITIUS ESPECIALS
PER A PAVIMENTS SOTMESOS A CLASE
D'EXPOSICIÓ XF3 I XF4 SEGONS NORMATIVA
UNE EN 206-1:2006)

Rend.: 1,000 90,61000 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 1,000 /R x 19,33000 = 19,33000

Subtotal: 19,33000 19,33000

Maquinària

C1705600 H FORMIGONERA DE 165 L 0,700 /R x 1,76000 = 1,23200

Subtotal: 1,23200 1,23200

Materials

B0516301 T CIMENT TIPUS MAPESTONE TB60 O EQUIVALENT
(MORTER PREMESCLAT AMB ÀRIDS
SELECCIONATS DE DIÀMETRE MÀXIM 2.5MM. I
ADDITIUS ESPECIALS PER A PAVIMENTS
SOTMESOS A CLASE D'EXPOSICIÓ XF3 I XF4
SEGONS NORMATIVA UNE EN 206-1:2006)

0,380      x 78,99000 = 30,01620

B0818110 KG COLORANT EN POLS PER A MORTER 5,000      x 2,50000 = 12,50000

B0111000 M3 AIGUA 0,200      x 1,50000 = 0,30000

B0310020 T SORRA DE PEDRERA PER A MORTERS 1,520      x 17,79000 = 27,04080

Subtotal: 69,85700 69,85700
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DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,19330

COST DIRECTE 90,61230

COST EXECUCIÓ MATERIAL 90,61230
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PARTIDES D'OBRA

P-1 E2R35039 M3 TRANSPORT DE TERRES A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB
CAMIÓ DE 7 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA
CÀRREGA AMB MITJANS MECÀNICS, AMB UN
RECORREGUT DE MÉS DE 10 I FINS A 15 KM

Rend.: 1,000 7,33 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501700 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 0,240 /R x 30,54000 = 7,32960

Subtotal: 7,32960 7,32960

COST DIRECTE 7,32960
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,32960

P-2 E2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT
AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS
AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS
D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 4,57 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

B2RA7LP0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT
AUTORITZAT DE RESIDUS DE TERRA INERTS
AMB UNA DENSITAT 1,6 T/M3, PROCEDENTS
D'EXCAVACIÓ, AMB CODI 170504 SEGONS LA
LLISTA EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN
MAM/304/2002)

1,000      x 4,57000 = 4,57000

Subtotal: 4,57000 4,57000

COST DIRECTE 4,57000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,57000

P-3 E3Z112T1 M2 CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT DE 10 CM DE
GRUIX DE FORMIGÓ HL-150/B/20 DE
CONSISTÈNCIA TOVA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL
GRANULAT 20 MM, ABOCAT DES DE CAMIÓ

Rend.: 1,000 10,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,150 /R x 18,71000 = 2,80650

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,075 /R x 22,36000 = 1,67700

Subtotal: 4,48350 4,48350

Materials

B06NLA2B M3 FORMIGÓ DE NETEJA, AMB UNA DOSIFICACIÓ
DE 150 KG/M3 DE CIMENT, CONSISTÈNCIA TOVA
I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 20 MM,
HL-150/B/20

0,105      x 57,77000 = 6,06585

Subtotal: 6,06585 6,06585
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06725

COST DIRECTE 10,61660
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,61660

P-4 E7B11AA0 M2 GEOTÈXTIL FILTRANT FORMAT PER FELTRE DE
POLIPROPILÈ TEIXIT DE 100 A 110 G/M2,
COL·LOCAT SENSE ADHERIR

Rend.: 1,000 2,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,040 /R x 22,36000 = 0,89440

A0137000 H AJUDANT COL·LOCADOR 0,020 /R x 19,85000 = 0,39700

Subtotal: 1,29140 1,29140

Materials

B7B11AA0 M2 GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE
POLIPROPILÈ TEIXIT DE 100 A 110 G/M2

1,100      x 0,65000 = 0,71500

Subtotal: 0,71500 0,71500

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01937

COST DIRECTE 2,02577
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,02577

P-5 E81125K2 M2 ARREBOSSAT A BONA VISTA SOBRE PARAMENT
VERTICAL EXTERIOR, A 3,00 M D'ALÇÀRIA, COM
A MÀXIM, AMB MORTER MIXT 1:2:10, REMOLINAT

Rend.: 1,000 21,94 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,560 /R x 22,36000 = 12,52160

A0140000 H MANOBRE 0,340 /R x 18,71000 = 6,36140

Subtotal: 18,88300 18,88300

Materials

D070A4D1 M3 MORTER MIXT DE CIMENT PÒRTLAND AMB
FILLER CALCARI CEM II/B-L, CALÇ I SORRA, AMB
200 KG/M3 DE CIMENT, AMB UNA PROPORCIÓ EN
VOLUM 1:2:10 I 2,5 N/MM2 DE RESISTÈNCIA A
COMPRESSIÓ, ELABORAT A L'OBRA

0,0173      x 149,68417 = 2,58954

Subtotal: 2,58954 2,58954

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,47208

COST DIRECTE 21,94462
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,94462

P-6 E898D240 M2 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR DE
CIMENT, AMB PINTURA SILACOLOR PINTURA DE
LA CASA MAPEI O EQUIVALENT AMB ACABAT
LLIS, AMB UNA CAPA DE FONS, DILUÏDA, I DUES
D'ACABAT

Rend.: 1,000 4,83 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A013D000 H AJUDANT PINTOR 0,010 /R x 19,85000 = 0,19850

A012D000 H OFICIAL 1A PINTOR 0,100 /R x 22,36000 = 2,23600

Subtotal: 2,43450 2,43450

Materials

B89ZPE00 KG PINTURA PLÀSTICA PER A EXTERIORS 0,5508      x 4,28000 = 2,35742

Subtotal: 2,35742 2,35742

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03652

COST DIRECTE 4,82844
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,82844

P-7 ED7FT6RF U INSPECCIÓ DE LA XARXA PER EMPRESA
ESPECIALITZADA MITJANÇANT CÀMERA DE
VIDEO. INCLOU REALITZACIÓ D'INFORME
D'INCIDENCIES.

Rend.: 1,000 343,76 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 8,000 /R x 19,85000 = 158,80000

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 8,000 /R x 23,12000 = 184,96000

Subtotal: 343,76000 343,76000

COST DIRECTE 343,76000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 343,76000

P-8 ED7K3322 M CLAVEGUERÓ AMB TUB DE POLIPROPILÈ DE
PARET TRICAPA PER A SANEJAMENT SENSE
PRESSIÓ, DE FINS DN 125 MM I DE SN 8 (8
KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, SOBRE LLIT DE
SORRA DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT AMB
SORRA FINS A 30 CM PER SOBRE DEL TUB

Rend.: 1,000 38,80 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,200 /R x 18,71000 = 3,74200

A0137000 H AJUDANT COL·LOCADOR 0,150 /R x 19,85000 = 2,97750

A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,150 /R x 22,36000 = 3,35400

A0122000 H OFICIAL 1A PALETA 0,100 /R x 22,36000 = 2,23600

Subtotal: 12,30950 12,30950

Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,0423 /R x 48,78000 = 2,06339

C133A0J0 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 30X30 CM 0,100 /R x 7,13000 = 0,71300

Subtotal: 2,77639 2,77639

Materials

BD7K3320 M TUB DE POLIPROPILÈ DE PARET TRICAPA PER A
SANEJAMENT SENSE PRESSIÓ, DE DN 125 MM I
DE SN 8 (8 KN/M2) DE RIGIDESA ANULAR, PER A
UNIÓ ELÀSTICA AMB ANELLA ELASTOMÈRICA

1,200      x 8,00000 = 9,60000
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B0310500 T SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM 0,5964      x 15,47000 = 9,22631

BDY3E800 U ELEMENT DE MUNTATGE PER A TUB DE
POLIPROPILÈ, D=125 MM

1,000      x 0,23000 = 0,23000

BDW3E800 U ACCESSORI GENÈRIC PER A TUB DE
POLIPROPILÈ, D=125 MM

0,330      x 13,55000 = 4,47150

Subtotal: 23,52781 23,52781

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,18464

COST DIRECTE 38,79834
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,79834

P-9 EG151522 U CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC,
DE 100X100 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ
IP-54, MUNTADA SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 10,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,150 /R x 17,41000 = 2,61150

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,300 /R x 20,29000 = 6,08700

Subtotal: 8,69850 8,69850

Materials

BGW15000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE CAIXA
DE DERIVACIÓ QUADRADA

1,000      x 0,28000 = 0,28000

BG151522 U CAIXA DE DERIVACIÓ QUADRADA DE PLÀSTIC,
DE 100X100 MM, AMB GRAU DE PROTECCIÓ
IP-54 I PER A MUNTAR SUPERFICIALMENT

1,000      x 1,93000 = 1,93000

Subtotal: 2,21000 2,21000

COST DIRECTE 10,90850
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,90850

P-10 EG222A15 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 40 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ
DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000
V, MUNTAT SOBRE SOSTREMORT

Rend.: 1,000 1,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,020 /R x 17,41000 = 0,34820

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,016 /R x 20,29000 = 0,32464

Subtotal: 0,67284 0,67284

Materials

BG222A10 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 40 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ
DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000
V

1,020      x 0,45000 = 0,45900

Subtotal: 0,45900 0,45900
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COST DIRECTE 1,13184
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,13184

EG319254 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RV-K,
BIPOLAR, DE SECCIÓ 2 X 6 MM2, AMB COBERTA
DEL CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN TUB

Rend.: 1,000 2,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,040 /R x 17,41000 = 0,69640

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,040 /R x 20,29000 = 0,81160

Subtotal: 1,50800 1,50800

Materials

BG319250 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RV-K,
BIPOLAR, DE SECCIÓ 2 X 6 MM2, AMB COBERTA
DEL CABLE DE PVC

1,020      x 1,44000 = 1,46880

Subtotal: 1,46880 1,46880

COST DIRECTE 2,97680
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,97680

P-11 EG319354 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RV-K,
TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 6 MM2, AMB COBERTA
DEL CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN TUB

Rend.: 1,000 3,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,040 /R x 17,41000 = 0,69640

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,040 /R x 20,29000 = 0,81160

Subtotal: 1,50800 1,50800

Materials

BG319350 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RV-K,
TRIPOLAR, DE SECCIÓ 3 X 6 MM2, AMB COBERTA
DEL CABLE DE PVC

1,020      x 2,00000 = 2,04000

Subtotal: 2,04000 2,04000

COST DIRECTE 3,54800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,54800

P-12 EG319564 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RV-K,
TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4 X 10 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE PVC, COL·LOCAT EN
TUB

Rend.: 1,000 6,07 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,040 /R x 17,41000 = 0,69640

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,040 /R x 20,29000 = 0,81160

Subtotal: 1,50800 1,50800

Materials

BG319560 M CABLE AMB CONDUCTOR DE COURE DE 0,6/1 KV
DE TENSIÓ ASSIGNADA, AMB DESIGNACIÓ RV-K,
TETRAPOLAR, DE SECCIÓ 4 X 10 MM2, AMB
COBERTA DEL CABLE DE PVC

1,020      x 4,47000 = 4,55940

Subtotal: 4,55940 4,55940

COST DIRECTE 6,06740
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,06740

P-13 EG380902 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE
SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 6,12 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,150 /R x 17,41000 = 2,61150

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,100 /R x 20,29000 = 2,02900

Subtotal: 4,64050 4,64050

Materials

BGW38000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
CONDUCTORS DE COURE NUS

1,000      x 0,31000 = 0,31000

BG380900 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE
SECCIÓ 1X35 MM2

1,020      x 1,15000 = 1,17300

Subtotal: 1,48300 1,48300

COST DIRECTE 6,12350
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,12350

P-14 EG380907 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE
SECCIÓ 1X35 MM2, MUNTAT EN MALLA DE
CONNEXIÓ A TERRA

Rend.: 1,000 8,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,200 /R x 17,41000 = 3,48200

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,200 /R x 20,29000 = 4,05800

Subtotal: 7,54000 7,54000

Materials

BGY38000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS
PER A CONDUCTORS DE COURE NUS

1,000      x 0,14000 = 0,14000

BG380900 M CONDUCTOR DE COURE NU, UNIPOLAR DE
SECCIÓ 1X35 MM2

1,020      x 1,15000 = 1,17300

Subtotal: 1,31300 1,31300
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COST DIRECTE 8,85300
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,85300

P-15 EG415D99 U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC
DE 10 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA
CORBA C, BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER
DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE
PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 2
MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN
PERFIL DIN

Rend.: 1,000 27,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,200 /R x 17,41000 = 3,48200

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,200 /R x 20,29000 = 4,05800

Subtotal: 7,54000 7,54000

Materials

BG415D99 U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC
DE 10 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA
CORBA C, BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER
DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE
PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 2
MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, PER A
MUNTAR EN PERFIL DIN

1,000      x 19,81000 = 19,81000

BGW41000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS

1,000      x 0,34000 = 0,34000

Subtotal: 20,15000 20,15000

COST DIRECTE 27,69000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,69000

P-16 EG415DJ9 U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC
DE 10 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA
CORBA C, TETRAPOLAR (4P), DE 6000 A DE
PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10
KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN
60947-2, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM
D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN

Rend.: 1,000 54,19 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,200 /R x 17,41000 = 3,48200

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,230 /R x 20,29000 = 4,66670

Subtotal: 8,14870 8,14870

Materials

BGW41000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS

1,000      x 0,34000 = 0,34000

BG415DJ9 U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC
DE 10 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA
CORBA C, TETRAPOLAR (4P), DE 6000 A DE
PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10
KA DE PODER DE TALL SEGONS UNE-EN
60947-2, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM
D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN PERFIL DIN

1,000      x 45,70000 = 45,70000
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Subtotal: 46,04000 46,04000

COST DIRECTE 54,18870
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 54,18870

P-17 EG416D9B U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC
DE 16 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA
CORBA D, BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER
DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE
PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 2
MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN
PERFIL DIN

Rend.: 1,000 58,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,200 /R x 17,41000 = 3,48200

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,200 /R x 20,29000 = 4,05800

Subtotal: 7,54000 7,54000

Materials

BGW41000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS

1,000      x 0,34000 = 0,34000

BG416D9B U INTERRUPTOR AUTOMÀTIC MAGNETOTÈRMIC
DE 16 A D'INTENSITAT NOMINAL, TIPUS PIA
CORBA D, BIPOLAR (2P), DE 6000 A DE PODER
DE TALL SEGONS UNE-EN 60898 I DE 10 KA DE
PODER DE TALL SEGONS UNE-EN 60947-2, DE 2
MÒDULS DIN DE 18 MM D'AMPLÀRIA, PER A
MUNTAR EN PERFIL DIN

1,000      x 50,67000 = 50,67000

Subtotal: 51,01000 51,01000

COST DIRECTE 58,55000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 58,55000

P-18 EG42429H U INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC,
GAMMA TERCIARI, DE 40 A D'INTENSITAT
NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE SENSIBILITAT 0,03 A,
DE DESCONNEXIÓ FIX INSTANTANI, AMB BOTÓ
DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC
DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN
61008-1, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM
D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN

Rend.: 1,000 73,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,200 /R x 17,41000 = 3,48200

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,350 /R x 20,29000 = 7,10150

Subtotal: 10,58350 10,58350

Materials

BG42429H U INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC,
GAMMA TERCIARI, DE 40 A D'INTENSITAT
NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE 0,03 A DE
SENSIBILITAT, DE DESCONNEXIÓ FIX
INSTANTANI, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I
INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT

1,000      x 62,56000 = 62,56000
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SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA
UNE-EN 61008-1, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM
D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN PERFIL DIN

BGW42000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
INTERRUPTORS DIFERENCIALS

1,000      x 0,32000 = 0,32000

Subtotal: 62,88000 62,88000

COST DIRECTE 73,46350
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,46350

P-19 EG4242JH U INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC,
GAMMA TERCIARI, DE 40 A D'INTENSITAT
NOMINAL, TETRAPOLAR (4P), DE SENSIBILITAT
0,03 A, DE DESCONNEXIÓ FIX INSTANTANI, AMB
BOTÓ DE TEST INCORPORAT I INDICADOR
MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS
LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN
61008-1, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM
D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN

Rend.: 1,000 147,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,200 /R x 17,41000 = 3,48200

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,500 /R x 20,29000 = 10,14500

Subtotal: 13,62700 13,62700

Materials

BG4242JH U INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC,
GAMMA TERCIARI, DE 40 A D'INTENSITAT
NOMINAL, TETRAPOLAR (4P), DE 0,03 A DE
SENSIBILITAT, DE DESCONNEXIÓ FIX
INSTANTANI, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I
INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA
UNE-EN 61008-1, DE 4 MÒDULS DIN DE 18 MM
D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN PERFIL DIN

1,000      x 134,01000 = 134,01000

BGW42000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
INTERRUPTORS DIFERENCIALS

1,000      x 0,32000 = 0,32000

Subtotal: 134,33000 134,33000

COST DIRECTE 147,95700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 147,95700

P-20 EG42439H U INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC,
GAMMA TERCIARI, DE 40 A D'INTENSITAT
NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE SENSIBILITAT 0,3 A,
DE DESCONNEXIÓ FIX INSTANTANI, AMB BOTÓ
DE TEST INCORPORAT I INDICADOR MECÀNIC
DE DEFECTE, CONSTRUÏT SEGONS LES
ESPECIFICACIONS DE LA NORMA UNE-EN
61008-1, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM
D'AMPLÀRIA, MUNTAT EN PERFIL DIN

Rend.: 1,000 80,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,200 /R x 17,41000 = 3,48200



PROJECTE URBANITZACIO DELS ENTORNS DE LA CASA DE LA VILA.
PLAÇA DE LA VILA, 1,  08810 SANT PERE DE RIBES.
AJUNTAMENT DE SANT PERE DE RIBES
MIPMARI ARQUITECTURA I DISSENY SLP. 18 OCTUBRE 2015

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Data: 20/10/15 Pàg.: 19

PARTIDES D'OBRA

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,350 /R x 20,29000 = 7,10150

Subtotal: 10,58350 10,58350

Materials

BGW42000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
INTERRUPTORS DIFERENCIALS

1,000      x 0,32000 = 0,32000

BG42439H U INTERRUPTOR DIFERENCIAL DE LA CLASSE AC,
GAMMA TERCIARI, DE 40 A D'INTENSITAT
NOMINAL, BIPOLAR (2P), DE 0,3 A DE
SENSIBILITAT, DE DESCONNEXIÓ FIX
INSTANTANI, AMB BOTÓ DE TEST INCORPORAT I
INDICADOR MECÀNIC DE DEFECTE, CONSTRUÏT
SEGONS LES ESPECIFICACIONS DE LA NORMA
UNE-EN 61008-1, DE 2 MÒDULS DIN DE 18 MM
D'AMPLÀRIA, PER A MUNTAR EN PERFIL DIN

1,000      x 69,37000 = 69,37000

Subtotal: 69,69000 69,69000

COST DIRECTE 80,27350
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,27350

P-21 EG47ZM63 U COMMUTADOR TRES POSICIONS M-0-A DE 20A
MERLIN GERIN REF. 18073 O EQUIVALENT,
MUNTAT A CARRIL DIN

Rend.: 1,000 15,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,050 /R x 17,41000 = 0,87050

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,200 /R x 20,29000 = 4,05800

Subtotal: 4,92850 4,92850

Materials

BGW47000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
INTERRUPTORS MANUALS

1,000      x 0,38000 = 0,38000

BG47ZM63 U COMMUTADOR TRES POSICIONS M-0-A DE 20A
MERLIN GERIN REF. 18073 O EQUIVALENT

1,000      x 10,35000 = 10,35000

Subtotal: 10,73000 10,73000

COST DIRECTE 15,65850
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,65850

P-22 EG4R8CS0 U CONTACTOR AMB COMANDAMENT MANUAL DE 3
POSICIONS, DE 230 V DE TENSIÓ DE CONTROL,
25 A D'INTENSITAT NOMINAL, TETRAPOLAR (4P),
2NA+2NC, FORMAT PER 2 MÒDULS DIN DE 18
MM D'AMPLÀRIA CADA UN, PER A UN CIRCUIT DE
POTÈNCIA DE 400 V, CATEGORIA D'ÚS AC 1
SEGONS UNE-EN 60947-4-1, FIXAT A PRESSIÓ

Rend.: 1,000 61,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,050 /R x 17,41000 = 0,87050

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,310 /R x 20,29000 = 6,28990

Subtotal: 7,16040 7,16040
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Materials

BG4R8CS0 U CONTACTOR AMB COMANDAMENT MANUAL DE 3
POSICIONS, DE 230 V DE TENSIÓ DE CONTROL,
25 A D'INTENSITAT NOMINAL, TETRAPOLAR (4P),
2NA+2NC, FORMAT PER 2 MÒDULS DIN DE 18
MM D'AMPLÀRIA CADA UN, PER A UN CIRCUIT DE
POTÈNCIA DE 400 V, CATEGORIA D'ÚS AC 1
SEGONS UNE-EN 60947-4-1

1,000      x 54,76000 = 54,76000

Subtotal: 54,76000 54,76000

COST DIRECTE 61,92040
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,92040

P-23 EG4RZM01 U CONTACTOR DE 25 A 2P, CIRCUIT DE POTÈNCIA
DE 230 V I COMANDAMENT DE 230 V, AMB
INDICADOR DE MANIOBRES D'ATURADA,
AUTOMÀTIC, MARXA I MARXA PERMANENT,
SENSE VIBRACIONS DE LA BOBINA, TIPUS CT
REF. 15959 DE MERLIN GERIN O EQUIVALENT,
INSTAL.LAT

Rend.: 1,000 26,85 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,200 /R x 17,41000 = 3,48200

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,200 /R x 20,29000 = 4,05800

Subtotal: 7,54000 7,54000

Materials

BG4RZM01 U CONTACTOR DE 25 A 2P, CIRCUIT DE POTÈNCIA
DE 230 V I COMANDAMENT DE 230 V, AMB
INDICADOR DE MANIOBRES D'ATURADA,
AUTOMÀTIC, MARXA I MARXA PERMANENT,
SENSE VIBRACIONS DE LA BOBINA, TIPUS CT
REF. 15959 DE MERLIN GERIN O EQUIVALENT

1,000      x 19,31000 = 19,31000

Subtotal: 19,31000 19,31000

COST DIRECTE 26,85000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,85000

P-24 EGD1322E U PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER, AMB
RECOBRIMENT DE COURE 300 µM DE GRUIX, DE
2000 MM LLARGÀRIA DE 14,6 MM DE DIÀMETRE,
CLAVADA A TERRA

Rend.: 1,000 65,21 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 2,480 /R x 17,41000 = 43,17680

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,248 /R x 20,29000 = 5,03192

Subtotal: 48,20872 48,20872

Materials

BGYD1000 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS ESPECIALS
PER A PIQUETES DE CONNEXIÓ A TERRA

1,000      x 3,62000 = 3,62000

BGD13220 U PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER I
RECOBRIMENT DE COURE, DE 2000 MM DE
LLARGÀRIA, DE 14,6 MM DE DIÀMETRE, DE 300

1,000      x 13,38000 = 13,38000
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µM

Subtotal: 17,00000 17,00000

COST DIRECTE 65,20872
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 65,20872

P-25 EGDZ1102 U PUNT DE CONNEXIÓ A TERRA AMB PONT
SECCIONADOR DE PLATINA DE COURE, MUNTAT
EN CAIXA ESTANCA I COL·LOCAT
SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 28,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,250 /R x 17,41000 = 4,35250

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,250 /R x 20,29000 = 5,07250

Subtotal: 9,42500 9,42500

Materials

BGDZ1102 U PUNT DE CONNEXIÓ A TERRA AMB PONT
SECCIONADOR DE PLATINA DE COURE, MUNTAT
EN CAIXA ESTANCA I PER MUNTAR
SUPERFICIALMENT

1,000      x 19,20000 = 19,20000

Subtotal: 19,20000 19,20000

COST DIRECTE 28,62500
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 28,62500

P-26 F2191305 M DEMOLICIÓ DE VORADA COL·LOCADA SOBRE
FORMIGÓ, AMB COMPRESSOR I CÀRREGA
MANUAL I MECÀNICA DE RUNA SOBRE CAMIÓ O
CONTENIDOR

Rend.: 1,000 4,02 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,100 /R x 19,33000 = 1,93300

Subtotal: 1,93300 1,93300

Maquinària

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,050 /R x 17,73000 = 0,88650

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,024 /R x 48,78000 = 1,17072

Subtotal: 2,05722 2,05722

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02900

COST DIRECTE 4,01922
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,01922

P-27 F2194AJ1 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE FORMIGÓ, DE FINS
A 20 CM DE GRUIX I FINS A 0,6 M D'AMPLÀRIA,
AMB COMPRESSOR, CLASIFICACIÓ DE RESIDUS
I CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

Rend.: 1,000 14,56 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,466 /R x 19,33000 = 9,00778

Subtotal: 9,00778 9,00778

Maquinària

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,157 /R x 17,73000 = 2,78361

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,054 /R x 48,78000 = 2,63412

Subtotal: 5,41773 5,41773

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,13512

COST DIRECTE 14,56063
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 14,56063

P-28 F2194JC5 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE PANOTS
COL·LOCATS SOBRE FORMIGÓ, DE FINS A 10 CM
DE GRUIX I MÉS DE 2 M D'AMPLÀRIA AMB
RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR, CLASIFICACIÓ DE RESIDUS I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

Rend.: 1,000 4,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1311440 H PALA CARREGADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE
15 A 20 T

0,0052 /R x 86,20000 = 0,44824

C1105A00 H RETROEXCAVADORA AMB MARTELL
TRENCADOR

0,057 /R x 66,57000 = 3,79449

Subtotal: 4,24273 4,24273

COST DIRECTE 4,24273
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,24273

P-29 F2194XF1 M2 DEMOLICIÓ DE PAVIMENT DE MESCLA
BITUMINOSA, DE FINS A 15 CM DE GRUIX I FINS
A 2 M D'AMPLÀRIA, AMB COMPRESSOR I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

Rend.: 1,000 10,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,342 /R x 19,33000 = 6,61086

Subtotal: 6,61086 6,61086

Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,014 /R x 48,78000 = 0,68292

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,171 /R x 17,73000 = 3,03183

Subtotal: 3,71475 3,71475
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,09916

COST DIRECTE 10,42477
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,42477

P-30 F219FBC0 M TALL EN PAVIMENT DE MESCLA BITUMINOSA DE
15 CM DE FONDÀRIA COM A MÍNIM, AMB
MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT,
PER A DELIMITAR LA ZONA A DEMOLIR

Rend.: 1,000 4,50 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,170 /R x 19,33000 = 3,28610

Subtotal: 3,28610 3,28610

Maquinària

C170H000 H MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT
PER A PAVIMENT

0,170 /R x 6,86000 = 1,16620

Subtotal: 1,16620 1,16620

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04929

COST DIRECTE 4,50159
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,50159

P-31 F219TAA1 M2 DEMOLICIÓ DE BASE DE PAVIMENT DE FORMIGÓ
POBRE, DE FINS A 10 CM DE GRUIX, AMB
COMPRESSOR, CLASIFICACIÓ DE RESIDUS I
CÀRREGA SOBRE CAMIÓ

Rend.: 1,000 11,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,380 /R x 19,33000 = 7,34540

Subtotal: 7,34540 7,34540

Maquinària

C1101200 H COMPRESSOR AMB DOS MARTELLS
PNEUMÀTICS

0,114 /R x 17,73000 = 2,02122

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,042 /R x 48,78000 = 2,04876

Subtotal: 4,06998 4,06998

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11018

COST DIRECTE 11,52556
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,52556

P-32 F221C472 M3 EXCAVACIÓ PER A CAIXA DE PAVIMENT EN
TERRENY COMPACTE (SPT 20-50), REALITZADA
AMB PALA EXCAVADORA I CÀRREGA DIRECTA
SOBRE CAMIÓ; INCLOU TREBALLS AUXILIARS DE
PROTECCIÓ D'INSTAL.LACIONS EXISTENTS I
REPOSICIÓ D'INSTAL.LACIONS NO PROTEGIDES

Rend.: 1,000 3,62 €

Unitats Preu Parcial Import
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Maquinària

C1312340 H PALA EXCAVADORA GIRATORIA SOBRE
PNEUMÀTICS DE 15 A 20 T

0,045 /R x 80,38000 = 3,61710

Subtotal: 3,61710 3,61710

COST DIRECTE 3,61710
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,61710

P-33 F2221774 M3 EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS
D'INSTAL·LACIONS DE FINS 100 CM DE
FONDÀRIA, AMB TERRES DEIXADES A LA VORA I
POSTERIOR REBLERT I COMPACTACIÓ AMB
TERRES SELECCIONADES DE LA PRÒPIA
EXCAVACIÓ, SENSE PEDRES, AMB
RETROEXCAVADORA I CÀRREGA MECÀNICA DE
TERRES SOBRANTS A CAMIÓ O CONTENIDOR

Rend.: 1,000 9,25 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,125 /R x 19,33000 = 2,41625

A0140000 H MANOBRE 0,125 /R x 18,71000 = 2,33875

Subtotal: 4,75500 4,75500

Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,0725 /R x 48,78000 = 3,53655

C133A0J0 H PICÓ VIBRANT AMB PLACA DE 30X30 CM 0,125 /R x 7,13000 = 0,89125

Subtotal: 4,42780 4,42780

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07133

COST DIRECTE 9,25413
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,25413

P-34 F227T001 M2 REPÀS I PICONATGE D'EXPLANADA BASE DE
TERRENY NATURAL COMPACTAT PER CAIXA DE
PAVIMENT, AMB COMPACTACIÓ DEL 98% PM,
TIPUS E2 AMB CBR ENTRE 10 I 20

Rend.: 1,000 1,14 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,011 /R x 58,11000 = 0,63921

C1331100 H MOTOANIVELLADORA PETITA 0,010 /R x 49,99000 = 0,49990

Subtotal: 1,13911 1,13911

COST DIRECTE 1,13911
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,13911

P-35 F2285H00 M3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA D'AMPLÀRIA
FINS A 0,6 M, AMB GRAVES PER A DRENATGE DE
5 A 12 MM, EN TONGADES DE GRUIX DE FINS A
25 CM, UTILITZANT PICÓ VIBRANT

Rend.: 1,000 44,04 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,200 /R x 19,33000 = 3,86600

Subtotal: 3,86600 3,86600

Maquinària

C133A0K0 H SAFATA VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,200 /R x 7,02000 = 1,40400

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,121 /R x 48,78000 = 5,90238

Subtotal: 7,30638 7,30638

Materials

B0330A00 T GRAVA DE PEDRERA, DE 5 A 12 MM 1,700      x 19,30000 = 32,81000

Subtotal: 32,81000 32,81000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05799

COST DIRECTE 44,04037
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,04037

P-36 F31DT100 M2 ENCOFRAT AMB TAULER DE FUSTA PER A LIMIT
DE SOLERA DE BASE DE PAVIMENT EN
PERIMETRES DE PARTERRES; INCLOU PART
PROPORCIONAL D'ENCOFRATS AMB
NERVOMETAL PER JUNTS DE FORMIGONAT

Rend.: 1,000 22,26 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0133000 H AJUDANT ENCOFRADOR 0,500 /R x 19,85000 = 9,92500

A0123000 H OFICIAL 1A ENCOFRADOR 0,400 /R x 22,36000 = 8,94400

Subtotal: 18,86900 18,86900

Materials

B0A31000 KG CLAU ACER 0,1501      x 1,13000 = 0,16961

B0DZA000 L DESENCOFRANT 0,030      x 2,57000 = 0,07710

B0D31000 M3 LLATA DE FUSTA DE PI 0,0011      x 206,61000 = 0,22727

B0D71130 M2 TAULER ELABORAT AMB FUSTA DE PI, DE 22 MM
DE GRUIX, PER A 10 USOS

1,100      x 1,18000 = 1,29800

B0D21030 M TAULÓ DE FUSTA DE PI PER A 10 USOS 2,9997      x 0,42000 = 1,25987

B0A14300 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 3 MM 0,102      x 0,76000 = 0,07752

Subtotal: 3,10937 3,10937

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,28304

COST DIRECTE 22,26141
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,26141

P-37 F7B451J0 M2 12: GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE
POLIÈSTER NO TEIXIT LLIGAT MECÀNICAMENT
DE 300 A 350 G/M2, COL·LOCAT SENSE ADHERIR

Rend.: 1,000 2,51 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0137000 H AJUDANT COL·LOCADOR 0,020 /R x 19,85000 = 0,39700
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A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,040 /R x 22,36000 = 0,89440

Subtotal: 1,29140 1,29140

Materials

B7B151J0 M2 GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE
POLIÈSTER NO TEIXIT, LLIGAT MECÀNICAMENT
DE 300 A 350 G/M2

1,100      x 1,09000 = 1,19900

Subtotal: 1,19900 1,19900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01937

COST DIRECTE 2,50977
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,50977

P-38 F921201J M3 08:SUBBASE GRANULAR DE TOT-U ARTIFICIAL,
AMB ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL AL 98
% DEL PM, COMPOST D'ÀRID GRUIXUT
PROCEDENT DE MATXUCA DE PEDRA DE
CANTERA O RECICLAT DE FORMIGÓ, AMB UN
PORCENTATGE D'ELEMENTS MATXUCATS AMB
DOS O MES CARES DE FRACTURA IGUAL O
SUPERIOR AL 50%AMB UN COEFICIENT DE LOS
ANGELES <35, SORRA NATURAL PROCEDENT
DEL DETRIT DE LA MATXUCA O MATERIAL
LOCAL. LA TOTALITAT PASSARÀ PEL SEDÀS 10
UNE; LA FRACCIÓ QUE PASSARÀ PEL SEDÀS 5
UNE SERÀ SUPERIOR AL 85% DEL SEU PES.

Rend.: 1,000 22,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,050 /R x 18,71000 = 0,93550

Subtotal: 0,93550 0,93550

Maquinària

C1502E00 H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 0,025 /R x 36,29000 = 0,90725

C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,040 /R x 58,11000 = 2,32440

C1331100 H MOTOANIVELLADORA PETITA 0,035 /R x 49,99000 = 1,74965

Subtotal: 4,98130 4,98130

Materials

B0372000 M3 TOT-U ARTIFICIAL 1,150      x 14,39000 = 16,54850

B0111000 M3 AIGUA 0,050      x 1,50000 = 0,07500

Subtotal: 16,62350 16,62350

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01403

COST DIRECTE 22,55433
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 22,55433

P-39 F923T001 M3 REBLERT DE POU CISTERNA D'ANTIC ÙS DE
FOSSA SÈPTICA, SENSE ÙS EN L'ACTUALITAT,
AMB GRAVA DE PEDRA GRANÍTICA DE
GRANDÀRIA MÀXIMA DE 50 A 70 MM I AFEGIT
PER A COLMATAR DE GRANULAT DE
GRANDÀRIA MÀXIMA DE 18 A 25 MM, AMB
ESTESA I PICONATGE DEL MATERIAL I

Rend.: 1,000 44,41 €
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PARTIDES D'OBRA

COMPLEMENTÀRIAMENT AMB FORMIGÓ
HM-20/P/10/I, DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I
GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT 10 MM,
ABOCAT AMB CUBILOT

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,070 /R x 18,71000 = 1,30970

Subtotal: 1,30970 1,30970

Maquinària

C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,020 /R x 58,11000 = 1,16220

C1331100 H MOTOANIVELLADORA PETITA 0,035 /R x 49,99000 = 1,74965

Subtotal: 2,91185 2,91185

Materials

B0332300 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE
50 A 70 MM

0,850      x 15,77000 = 13,40450

B0332600 T GRAVA DE PEDRERA DE PEDRA GRANÍTICA, DE
18 A 25 MM

0,187      x 16,01000 = 2,99387

B064100C M3 FORMIGÓ HM-20/P/10/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
10 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,500      x 47,55000 = 23,77500

Subtotal: 40,17337 40,17337

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01965

COST DIRECTE 44,41457
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 44,41457

P-40 F923TJ10 M3 02: BASE D'ANIVELLACIÓ I SEIENT D'ÀRID
GRANITIC DE 3 A 5CM MÀXIM, AMB UNA
GRANULOMETRIA DE 0/5MM, AMB ESTESA I
PICONATGE DEL MATERIAL FINS ARRIBAR AL
98% DEL PRÓCTOR MODIFICAT

Rend.: 1,000 20,39 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,050 /R x 18,71000 = 0,93550

Subtotal: 0,93550 0,93550

Maquinària

C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,020 /R x 58,11000 = 1,16220

C1331100 H MOTOANIVELLADORA PETITA 0,035 /R x 49,99000 = 1,74965

C1502E00 H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 0,025 /R x 36,29000 = 0,90725

Subtotal: 3,81910 3,81910

Materials

B0371000 M3 TOT-U NATURAL D'ARID GRANITIC DE
GRANULOMETRIA DE 0/5MM

1,150      x 13,52000 = 15,54800

B0111000 M3 AIGUA 0,050      x 1,50000 = 0,07500
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 15,62300 15,62300

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01403

COST DIRECTE 20,39163
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,39163

P-41 F932T01F M3 09: BASE GRANULAR PROCEDENT DE GRAVA
RODADA I SORRA, AMB ESTESA I PICONATGE
DEL MATERIAL AL 95 % DEL PM

Rend.: 1,000 24,81 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,050 /R x 18,71000 = 0,93550

Subtotal: 0,93550 0,93550

Maquinària

C1502E00 H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 0,025 /R x 36,29000 = 0,90725

C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,040 /R x 58,11000 = 2,32440

C1331100 H MOTOANIVELLADORA PETITA 0,035 /R x 49,99000 = 1,74965

Subtotal: 4,98130 4,98130

Materials

B0321000 M3 SAULÓ SENSE GARBELLAR 1,150      x 16,35000 = 18,80250

B0111000 M3 AIGUA 0,050      x 1,50000 = 0,07500

Subtotal: 18,87750 18,87750

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01403

COST DIRECTE 24,80833
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 24,80833

P-42 F936TA59 M3 03: BASE DE FORMIGÓ HIDRÒFUG HA-25/P/20/IIA,
DE 15CM DE GRUIX, DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 350 KG/M3 DE CIMENT, ADDITIU
HIDRÒFUG, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ
IIA, ABOCAT AMB TRANSPORT INTERIOR
MECÀNIC AMB ESTESA I VIBRATGE MANUAL,
AMB ACABAT REGLEJAT. INCLOU PART
PROPORCIONAL DE MASSISSATS EN EL
PERIMETRE I LIMITS DE CANVIS DE PAVIMENT I
TREBALLS AUXILIARS D'ENCOFRATS DE
PERIMETRES I PART PROPORCIONAL DE JUNT
PERIMETRAL DE POLIESTIRÉ EXPANDIT DE 2CM
PER SEPARACIÓ AMB PARETS PERIMETRALS

Rend.: 1,000 77,73 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,160 /R x 19,33000 = 3,09280

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,160 /R x 22,36000 = 3,57760

A0140000 H MANOBRE 0,480 /R x 18,71000 = 8,98080

Subtotal: 15,65120 15,65120

Maquinària
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PARTIDES D'OBRA

C2005000 H REGLE VIBRATORI 0,160 /R x 4,88000 = 0,78080

C1505120 H DÚMPER D'1,5 T DE CÀRREGA ÚTIL, AMB
MECANISME HIDRÀULIC

0,160 /R x 24,93000 = 3,98880

Subtotal: 4,76960 4,76960

Materials

B7C23200 M2 PLANXA DE POLIESTIRÈ EXPANDIT EPS
SEGONS, UNE-EN 13163 DE 20 MM DE GRUIX, DE
30 KPA DE TENSIÓ A LA COMPRESSIÓ, DE 0,45
M2.K/W DE RESISTÈNCIA TÈRMICA, AMB UNA
CARA LLISA I CANTELL LLIS

0,300      x 1,45000 = 0,43500

B065990K M3 FORMIGÓ HA-25/P/20/IIA DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 350 KG/M3 DE CIMENT, ADDITIU
HIDRÒFUG, APTE PER A CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA

1,050      x 53,94000 = 56,63700

Subtotal: 57,07200 57,07200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23477

COST DIRECTE 77,72757
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 77,72757

P-43 F965T5DD M 13: VORADA RECTA DE PECES DE FORMIGÓ,
DOBLE CAPA, TIPUS TJ-20P DE BREINCO O
EQUIVALENT DE MIDES 100X20X20CM., DOBLE
CAPA, DENSITAT 2080GR/CM3 I UN CONTINGUT
MÌNIM D'ÀRIDS RECICLATS DE 15%, COLOR A
ESCOLLIR, COL·LOCADA SOBRE BASE DE
FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL DE 15 N/MM2 DE
RESISTÈNCIA MÍNIMA A COMPRESSIÓ I DE 25 A
30 CM D'ALÇÀRIA, I REJUNTADA AMB MORTER;
INCLOU PART PROPORCIONAL DE PECES
CORBES PER ADAPTAR.SE A LA GEOMETRÍA
DEL LIMIT DE PAVIMENT

Rend.: 1,000 31,62 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,540 /R x 18,71000 = 10,10340

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,250 /R x 22,36000 = 5,59000

Subtotal: 15,69340 15,69340

Materials

B965T5DD M VORADA RECTA DE PECES DE FORMIGÓ, DOBLE
CAPA, TIPUS TJ-20P DE BREINCO O EQUIVALENT
DE MIDES 100X20X20CM

1,050      x 8,78000 = 9,21900

B0710250 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS
NORMA UNE-EN 998-2

0,0042      x 29,52000 = 0,12398

B06NN14C M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 40 MM, HNE-15/P/40

0,1133      x 56,02000 = 6,34707

Subtotal: 15,69005 15,69005
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,23540

COST DIRECTE 31,61885
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,61885

P-44 F985A50H M 25: GUAL DE PECES DE FORMIGÓ AMB UN
CONTINGUT MÍNIM D'ÀRIDS RECICLATS DEL
50%, DOBLE CAPA, MODEL V60 DE BREINCO,
FORMAT PER LATERAL CORB, CENTRAL
TRAPEZOIDAL

Rend.: 1,000 34,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,270 /R x 22,36000 = 6,03720

A0140000 H MANOBRE 0,603 /R x 18,71000 = 11,28213

Subtotal: 17,31933 17,31933

Materials

B985A500 M PEÇA DE FORMIGÓ PER A GUALS, DOBLE CAPA,
DE 22X30 CM

1,050      x 9,17000 = 9,62850

B0710150 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS
NORMA UNE-EN 998-2

0,0021      x 28,31000 = 0,05945

B06NN14C M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 40 MM, HNE-15/P/40

0,1375      x 56,02000 = 7,70275

Subtotal: 17,39070 17,39070

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25979

COST DIRECTE 34,96982
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,96982

P-45 F991T050 M 17: FORMACIÓ D'ESCOCELL I LIMIT DE
PARTERRE DE FORMES POLIGONALS DE
PLANXA D'ACER 300.10 GALVANITZAT; INCLÒS
FORATS PER FACILITAR EL DRENATGE,
CARTELES I ELEMENTS METÀL·LICS
D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA,
PROTECCIÓ DE SOLDADURES FETES A OBRA,
FONAMENT I ANELLAT DE FORMIGÓ, TOT
SEGONS PLÀNOLS DETALL

Rend.: 1,000 63,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,250 /R x 22,36000 = 5,59000

A0140000 H MANOBRE 0,250 /R x 18,71000 = 4,67750

Subtotal: 10,26750 10,26750

Materials

B06NN12C M3 FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL DE
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ15 N/MM2,
CONSISTÈNCIA PLÀSTICA I GRANDÀRIA MÀXIMA
DEL GRANULAT 20 MM, HNE-15/P/20

0,180      x 44,17000 = 7,95060

B99ZT050 M ESCOCELL I LIMIT DE PARTERRE DE FORMES
POLIGONALS DE PLANXA D'ACER GALVANITZAT
300.10 INCLÒS FORATS PER FACILITAR EL

1,000      x 44,87000 = 44,87000
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PARTIDES D'OBRA

DRENATGE, ELEMENTS METÀL·LICS
D'ANCORATGE SOLDATS A LA XAPA

Subtotal: 52,82060 52,82060

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15401

COST DIRECTE 63,24211
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 63,24211

P-46 F991T201 U 16: ESCOCELL QUADRAT DE 200X200CM.,
FORMAT PER MARC I TAPA; MARC PLATINA DE
270.10, GALVANITZADA EN CALENT, AMBLES I
SUBJECCIONS PER A TAPA DE PLÀSTIC
RECICLAT 100% DE LA CASA ZICLA O
EQUIVALENT AMB PERFILS DE DIMENSIONS
50X50 I 70X30MM., ANCORATS MECÀNICAMENT
AMB TORNILLERIA ZINCADA

Rend.: 1,000 313,93 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,500 /R x 18,71000 = 9,35500

A0121000 H OFICIAL 1A 0,500 /R x 22,36000 = 11,18000

Subtotal: 20,53500 20,53500

Materials

B991T201 U ESCOCELL RECTANGULAR DE 200X200CM.,
FORMAT PER MARC I TAPA; MARC PLATINA DE
270.10, GALVANITZADA EN CALENT, AMBLES I
SUBJECCIONS PER A TAPA DE PLÀSTIC
RECICLAT 100% DE LA CASA ZICLA O
EQUIVALENT AMB PERFILS DE DIMENSIONS
50X50 I 70X30MM., AMCORATS MECÀNICAMENT
AMB TORNILLERIA ZINCADA

1,000      x 286,26000 = 286,26000

B064500C M3 FORMIGÓ HM-20/P/40/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
40 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,120      x 56,92000 = 6,83040

Subtotal: 293,09040 293,09040

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,30803

COST DIRECTE 313,93343
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 313,93343

P-47 F9F5G492 M2 PAVIMENT DE LLOSA DE FORMIGÓ D'ALTA
QUALITAT DE 40X40 CM I 8 CM DE GRUIX, DE
FORMA QUADRADA, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COLOR DESIERTO /
MARFIL / ARENA A ESCOLLIR , CLASSE C4,
SENSE BISELL, AMB SEPARADORS DE 3MM I
AMB CONTINGUT MÍNIM D'ÀRIDS RECICLATS DEL
15%, COL.LOCAT SOBRE UNA CAPA DE FIXACIÓ I
ANIVELLACIÓ DE ENTRE 5 I 7CM DE GRUIX DE
MORTER DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA TIPUS
MAPESTONE TB60 O EQUIVALENT (MORTER
PREMESCLAT AMB ÀRIDS SELECCIONATS DE
DIÀMETRE MÀXIM 2.5MM. I ADDITIUS ESPECIALS
PER A PAVIMENTS SOTMESOS A CLASE
D'EXPOSICIÓ XF3 I XF4 SEGONS NORMATIVA

Rend.: 1,000 38,68 €
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PARTIDES D'OBRA

UNE EN 206-1:2006), DIXANT JUNTES DE ENTRE
3 I 6MM OMPLENADES AMB MORTER PUZOLÀNIC
TIPUS MAPESTON TFB 60 O EQUIVALENT DE
BAIXISSIMA ABSORCIÓ D'AIGUA I ELEVADA
RESISTÈNCIA MECÀNICA.
PREVIAMENT A LA SEVA COL.LOCACIÓ ES
PINTARAN PER LA PART POSTERIOR AMB UNA
MESCLA DE CIMENT I AIGUA TIPUS MAPESTONE
3 PRIMER O EQUIVALENT
INCLOU TALL DE PECES DE MIDES ESPECIALS
PER ENTREGUES EN PERIMETRE O ALTRES
PAVIMENTS

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,195 /R x 22,36000 = 4,36020

A0140000 H MANOBRE 0,375 /R x 18,71000 = 7,01625

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,020 /R x 19,33000 = 0,38660

Subtotal: 11,76305 11,76305

Maquinària

C133A0K0 H SAFATA VIBRANT AMB PLACA DE 60 CM 0,020 /R x 7,02000 = 0,14040

Subtotal: 0,14040 0,14040

Materials

B0310500 T SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM 0,046      x 15,47000 = 0,71162

B051A301 T CIMENT PUTZOLÀNIC CEM IV/B 32,5 N SEGONS
UNE-EN 197-1, EN SACS

0,050      x 90,74000 = 4,53700

B9FA4482 M2 LLOSA DE FORMIGÓ D'ALTA QUALITAT DE 40X40
CM I 8 CM DE GRUIX, DE FORMA QUADRADA,
TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O
EQUIVALENT, COLOR DESIERTO / MARFIL /
ARENA  A ESCOLLIR , CLASSE C4

1,020      x 14,71000 = 15,00420

D071SG21 M3 MORTER DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA TIPUS
MAPESTONE TB60 O EQUIVALENT (MORTER
PREMESCLAT AMB ÀRIDS SELECCIONATS DE
DIÀMETRE MÀXIM 2.5MM. I ADDITIUS ESPECIALS
PER A PAVIMENTS SOTMESOS A CLASE
D'EXPOSICIÓ XF3 I XF4 SEGONS NORMATIVA
UNE EN 206-1:2006)

0,070      x 90,61230 = 6,34286

Subtotal: 26,59568 26,59568

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,17645

COST DIRECTE 38,67558
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,67558

P-48 F9F5T010 M2 PAVIMENT DE LLOSA DE FORMIGÓ D'ALTA
QUALITAT DE 20X20 CM I 8 CM DE GRUIX, DE
FORMA QUADRADA, TIPUS LLOSA VULCANO DE
BREINCO O EQUIVALENT, COLOR DESIERTO /
MARFIL / ARENA A ESCOLLIR , CLASSE C4,
SENSE BISELL, AMB SEPARADORS DE 3MM I
AMB CONTINGUT MÍNIM D'ÀRIDS RECICLATS DEL
15%, COL.LOCAT SOBRE UNA CAPA DE FIXACIÓ I
ANIVELLACIÓ DE ENTRE 5 I 7CM DE GRUIX DE
MORTER DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA TIPUS

Rend.: 1,000 37,04 €
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PARTIDES D'OBRA

MAPESTONE TB60 O EQUIVALENT (MORTER
PREMESCLAT AMB ÀRIDS SELECCIONATS DE
DIÀMETRE MÀXIM 2.5MM. I ADDITIUS ESPECIALS
PER A PAVIMENTS SOTMESOS A CLASE
D'EXPOSICIÓ XF3 I XF4 SEGONS NORMATIVA
UNE EN 206-1:2006), DIXANT JUNTES DE ENTRE
3 I 6MM OMPLENADES AMB MORTER PUZOLÀNIC
TIPUS MAPESTON TFB 60 O EQUIVALENT DE
BAIXISSIMA ABSORCIÓ D'AIGUA I ELEVADA
RESISTÈNCIA MECÀNICA.
INCLOU TALL DE PECES DE MIDES ESPECIALS
PER ENTREGUES EN PERIMETRE O ALTRES
PAVIMENTS

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,200 /R x 18,71000 = 3,74200

A0121000 H OFICIAL 1A 0,400 /R x 22,36000 = 8,94400

Subtotal: 12,68600 12,68600

Materials

B9F11010 M2 LLOSA DE FORMIGÓ D'ALTA QUALITAT DE 20X20
CM I 8 CM DE GRUIX, DE FORMA QUADRADA,
TIPUS LLOSA VULCANO DE BREINCO O
EQUIVALENT, COLOR DESIERTO / MARFIL /
ARENA  A ESCOLLIR , CLASSE C4

1,050      x 11,53000 = 12,10650

B051A301 T CIMENT PUTZOLÀNIC CEM IV/B 32,5 N SEGONS
UNE-EN 197-1, EN SACS

0,050      x 90,74000 = 4,53700

B0310500 T SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM 0,076      x 15,47000 = 1,17572

D071SG21 M3 MORTER DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA TIPUS
MAPESTONE TB60 O EQUIVALENT (MORTER
PREMESCLAT AMB ÀRIDS SELECCIONATS DE
DIÀMETRE MÀXIM 2.5MM. I ADDITIUS ESPECIALS
PER A PAVIMENTS SOTMESOS A CLASE
D'EXPOSICIÓ XF3 I XF4 SEGONS NORMATIVA
UNE EN 206-1:2006)

0,070      x 90,61230 = 6,34286

Subtotal: 24,16208 24,16208

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19029

COST DIRECTE 37,03837
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,03837

P-49 F9F5T012 M2 PAVIMENT DE LLOSETES HIDRÀULIQUES PER
EXTERIOR DE PECES PREFABRICADES DE
FORMIGÓ BICAPA AMB ADDITIUS
HIDROFUGANTS MODEL TACTILE DE LA CASA
BREINCO O EQUIVALENT DE 20X20X8CM.,
COLOR DESIERTO / MARFIL / ARENA A
ESCOLLIR, AMB ACABAT ANTILLISCANT, AMB
COMPOSICIÓ D'ARIDS CALISSOS I SILICIS
AGLOMERATS AMB CIMENT I SORRA MARMORIA
SILICIA, COL.LOCAT SOBRE UNA CAPA DE
FIXACIÓ I ANIVELLACIÓ DE ENTRE 5 I 7CM DE
GRUIX DE MORTER DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA
TIPUS MAPESTONE TB60 O EQUIVALENT
(MORTER PREMESCLAT AMB ÀRIDS
SELECCIONATS DE DIÀMETRE MÀXIM 2.5MM. I

Rend.: 1,000 37,04 €
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ADDITIUS ESPECIALS PER A PAVIMENTS
SOTMESOS A CLASE D'EXPOSICIÓ XF3 I XF4
SEGONS NORMATIVA UNE EN 206-1:2006),
DIXANT JUNTES DE ENTRE 3 I 6MM
OMPLENADES AMB MORTER PUZOLÀNIC TIPUS
MAPESTON TFB 60 O EQUIVALENT DE
BAIXISSIMA ABSORCIÓ D'AIGUA I ELEVADA
RESISTÈNCIA MECÀNICA.
INCLOU TALL DE PECES DE MIDES ESPECIALS
PER ENTREGUES EN PERIMETRE O ALTRES
PAVIMENTS

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,400 /R x 22,36000 = 8,94400

A0140000 H MANOBRE 0,200 /R x 18,71000 = 3,74200

Subtotal: 12,68600 12,68600

Materials

B051A301 T CIMENT PUTZOLÀNIC CEM IV/B 32,5 N SEGONS
UNE-EN 197-1, EN SACS

0,050      x 90,74000 = 4,53700

B0310500 T SORRA DE PEDRERA DE 0 A 3,5 MM 0,076      x 15,47000 = 1,17572

B9F1T012 M2 PAVIMENT DE LLOSETES HIDRÀULIQUES PER
EXTERIOR DE PECES PREFABRICADES DE
FORMIGÓ BICAPA AMB ADDITIUS
HIDROFUGANTS MODEL TACTILE DE LA CASA
BREINCO O EQUIVALENT DE 20X20X8CM.,
COLOR DESIERTO / MARFIL / ARENA  A
ESCOLLIR, AMB ACABAT ANTILLISCANT

1,050      x 11,53000 = 12,10650

D071SG21 M3 MORTER DE CONSISTÈNCIA PLÀSTICA TIPUS
MAPESTONE TB60 O EQUIVALENT (MORTER
PREMESCLAT AMB ÀRIDS SELECCIONATS DE
DIÀMETRE MÀXIM 2.5MM. I ADDITIUS ESPECIALS
PER A PAVIMENTS SOTMESOS A CLASE
D'EXPOSICIÓ XF3 I XF4 SEGONS NORMATIVA
UNE EN 206-1:2006)

0,070      x 90,61230 = 6,34286

Subtotal: 24,16208 24,16208

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,19029

COST DIRECTE 37,03837
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,03837

P-50 F9GZ2524 M TALL AMB SERRA DE DISC PER FORMACIÓ DE
JUNTS DE RETRACCIÓ AMB TALLS DE
PROFUNDITAT MINIMA 6CM I DISTÀNCIA MÀXIMA
360CM. EN AMBDUES DIRECCIONS (1.10ML/M2)

Rend.: 1,000 3,97 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,150 /R x 19,33000 = 2,89950

Subtotal: 2,89950 2,89950

Maquinària

C170H000 H MÀQUINA TALLAJUNTS AMB DISC DE DIAMANT
PER A PAVIMENT

0,150 /R x 6,86000 = 1,02900
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Subtotal: 1,02900 1,02900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04349

COST DIRECTE 3,97199
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,97199

P-51 F9H1T731 M2 TREBALLS DE REPOSICIÓ DE PAVIMENT
ASFÀLTIC, DE LES MATEIXES
CARACTERISTIQUES QUE L'EXISTENT, AMB
ESTESA I COMPACTADA DE CAPA DE BASE,
REGS D'EMPRIMACIÓ I ADHERÈNCIA I ESTESA I
COMPACTADA DE CAPA DE RODADURA, AMB
CONTINUITAT AMB EL PAVIMENTS EXISTENTS

Rend.: 1,000 26,67 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,060 /R x 22,36000 = 1,34160

A0140000 H MANOBRE 0,240 /R x 18,71000 = 4,49040

A0150000 H MANOBRE ESPECIALISTA 0,003 /R x 19,33000 = 0,05799

Subtotal: 5,88999 5,88999

Maquinària

C1709B00 H ESTENEDORA PER A PAVIMENTS DE MESCLA
BITUMINOSA

0,030 /R x 53,99000 = 1,61970

C170D0A0 H CORRÓ VIBRATORI PER A FORMIGONS I
BETUMS AUTOPROPULSAT PNEUMÀTIC

0,030 /R x 60,52000 = 1,81560

C1702D00 H CAMIÓ CISTERNA PER A REG ASFÀLTIC 0,003 /R x 28,42000 = 0,08526

C13350C0 H CORRÓ VIBRATORI AUTOPROPULSAT, DE 12 A
14 T

0,030 /R x 58,11000 = 1,74330

Subtotal: 5,26386 5,26386

Materials

B9H1B731 T MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT
TIPUS AC 16 SURF B 35/50 S DE TEMPERATURA
BAIXA , AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ,
DE GRANULOMETRIA SEMIDENSA PER A CAPA
DE TRÀNSIT I GRANULAT GRANÍTIC

0,140      x 52,13000 = 7,29820

B055JK6M T BETUM ASFÀLTIC MODIFICAT AMB POLÍMERS
TIPUS PMB 45/80-60(BM-3B)

0,001      x 682,93000 = 0,68293

B9H1BH31 T MESCLA BITUMINOSA CONTÍNUA EN CALENT
TIPUS AC 32 BASE B 35/50 S DE TEMPERATURA
BAIXA , AMB BETUM ASFÀLTIC DE PENETRACIÓ,
DE GRANULOMETRIA SEMIDENSA PER A CAPA
BASE I GRANULAT GRANÍTIC

0,140      x 49,97000 = 6,99580

B0552460 KG EMULSIÓ BITUMINOSA CATIÒNICA AMB UN 50%
DE BETUM ASFÀLTIC, PER A REG D'IMPRIMACIÓ
TIPUS C50BF5 IMP(ECI) AMB UN CONTINGUT DE
FLUIDIFICANT > 2%

1,000      x 0,45000 = 0,45000

Subtotal: 15,42693 15,42693

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,08835

COST DIRECTE 26,66913
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,66913
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P-52 F9Z4AA16 M2 ARMADURA PER LLOSES DE FORMIGÓ AP500 T
AMB MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES
CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:6-6 MM
6X2,2 M B500T UNE-EN 10080

Rend.: 1,000 3,49 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0124000 H OFICIAL 1A FERRALLISTA 0,022 /R x 22,36000 = 0,49192

A0134000 H AJUDANT FERRALLISTA 0,022 /R x 19,85000 = 0,43670

Subtotal: 0,92862 0,92862

Materials

B0A14200 KG FILFERRO RECUIT DE DIÀMETRE 1,3 MM 0,0184      x 1,07000 = 0,01969

B0B34134 M2 MALLA ELECTROSOLDADA DE BARRES
CORRUGADES D'ACER ME 15X15 CM D:6-6 MM
6X2,2 M B500T UNE-EN 10080

1,200      x 2,11000 = 2,53200

Subtotal: 2,55169 2,55169

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01393

COST DIRECTE 3,49424
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,49424

FBA1E112 M PINTAT SOBRE PAVIMENT D'UNA FAIXA
LONGITUDINAL CONTÍNUA REFLECTORA DE 10
CM D'AMPLÀRIA, AMB PINTURA DOS
COMPONENTS I MICROESFERES DE VIDRE, AMB
MÀQUINA AUTOPROPULSADA

Rend.: 1,000 1,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,007 /R x 22,36000 = 0,15652

A0140000 H MANOBRE 0,0035 /R x 18,71000 = 0,06549

Subtotal: 0,22201 0,22201

Maquinària

C1B02A00 H MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL,
AUTOPROPULSADA

0,0035 /R x 39,60000 = 0,13860

Subtotal: 0,13860 0,13860

Materials

BBA1M000 KG MICROESFERES DE VIDRE 0,0612      x 3,92000 = 0,23990

BBA14100 KG PINTURA PER A MAQUES VIALS, DOS
COMPONENTS, BLANCA

0,102      x 6,17000 = 0,62934

Subtotal: 0,86924 0,86924

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00333

COST DIRECTE 1,23318
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,23318

FBB21501 U PLACA AMB LÀMINA REFLECTORA DE NIVELL 1
D'INTENSITAT DE 60X90 CM, PER A SENYALS DE
TRÀNSIT, FIXADA MECÀNICAMENT

Rend.: 1,000 139,01 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,1785 /R x 23,12000 = 4,12692

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,1785 /R x 19,85000 = 3,54323

Subtotal: 7,67015 7,67015

Maquinària

C1504R00 H CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A
MÀXIM

0,1785 /R x 33,27000 = 5,93870

Subtotal: 5,93870 5,93870

Materials

BBM1AHD2 U PLACA INFORMATIVA DE 60X90 CM AMB LÀMINA
REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT

1,000      x 125,29000 = 125,29000

Subtotal: 125,29000 125,29000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11505

COST DIRECTE 139,01390
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 139,01390

P-53 FBB2T501 U SUBMINISTRAMENT I COL.LOCACIÓ DE SENYAL
D'APARCAMENT AMB PLACA AMB LÀMINA
REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT DE
60X90 CM, PER A SENYALS DE TRÀNSIT, FIXADA
MECÀNICAMENT, AMB PAL, I SENYALITZACIÓ
HORITZONTAL DE PLAÇA D'APARCAMENT AMB
PINTURA DOS COMPONENTS I MICROESFERES
DE VIDRE, AMB MÀQUINA AUTOPROPULSADA

Rend.: 1,000 159,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,1785 /R x 19,85000 = 3,54323

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,1785 /R x 23,12000 = 4,12692

Subtotal: 7,67015 7,67015

Maquinària

C1B02A00 H MÀQUINA PER A PINTAR BANDES DE VIAL,
AUTOPROPULSADA

0,300 /R x 39,60000 = 11,88000

C1504R00 H CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A
MÀXIM

0,1785 /R x 33,27000 = 5,93870

Subtotal: 17,81870 17,81870

Materials

BBM1AHD2 U PLACA INFORMATIVA DE 60X90 CM AMB LÀMINA
REFLECTORA DE NIVELL 1 D'INTENSITAT

1,000      x 125,29000 = 125,29000

BBA14100 KG PINTURA PER A MAQUES VIALS, DOS
COMPONENTS, BLANCA

1,000      x 6,17000 = 6,17000

BBA1M000 KG MICROESFERES DE VIDRE 0,600      x 3,92000 = 2,35200

Subtotal: 133,81200 133,81200
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11505

COST DIRECTE 159,41590
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 159,41590

P-54 FD553102 M DRENATGE AMB TUB DE D=125 CM DE FORMIGÓ
PORÓS, COL·LOCAT AMB JUNTS SECS

Rend.: 1,000 17,42 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,190 /R x 22,36000 = 4,24840

A0140000 H MANOBRE 0,190 /R x 18,71000 = 3,55490

Subtotal: 7,80330 7,80330

Materials

BD553100 M TUB PER A DRENATGE, DE DIÀMETRE 125 CM,
DE FORMIGÓ PORÓS

1,050      x 9,05000 = 9,50250

Subtotal: 9,50250 9,50250

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11705

COST DIRECTE 17,42285
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,42285

P-55 FD5HT158 M 19: CONJUNT DE CANAL I RECOLLIDA D'AIGUES
DE FORMIGÓ POLIMER, MODEL ACO
MULTIDRAIN 150, AMPLADA 185MM I 210MM.
D'ALÇADA AMB UN PENDENT DEL < 1 %, AMB
PERFIL LATERAL, AMB REIXA D'ACER
GALVANITZAT ENTRAMADA CLASSE C250,
SEGONS NORMA UNE-EN 1433, FIXADA AMB
TANCA A LA CANAL, COL·LOCADA SOBRE BASE
DE FORMIGÓ AMB SOLERA DE 150 MM DE GRUIX
I PARETS DE 150 MM DE GRUIX

Rend.: 1,000 152,58 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,330 /R x 22,36000 = 7,37880

A0140000 H MANOBRE 0,495 /R x 18,71000 = 9,26145

Subtotal: 16,64025 16,64025

Materials

BD5H2158 M CANAL DE FORMIGÓ POLÍMER, D'AMPLÀRIA
INTERIOR 150 MM, AMB UN PENDENT DEL < 1 %,
AMB PERFIL LATERAL, AMB REIXA D'ACER
GALVANITZAT ENTRAMADA, CLASSE C250
SEGONS NORMA UNE-EN 1433, FIXADA AMB
TANCA

1,050      x 121,66000 = 127,74300

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,1551      x 51,27000 = 7,95198

Subtotal: 135,69498 135,69498
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24960

COST DIRECTE 152,58483
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 152,58483

P-56 FD5J6F0E U 20: CAIXA PER A EMBORNAL DE 60X60X85 CM,
AMB PARETS DE 15 CM DE GRUIX DE FORMIGÓ
HM-20/P/20/I SOBRE SOLERA DE 15 CM DE
FORMIGÓ HM-20/P/20/I, AMB EMBORNAL DE
FOSA QUADRAT CÓNCAU EN FORMA DE V
MODEL D-12B-V DE FÁBREGAS O EQUIVALENT
DE DIMENSIONS 60X60X7, FORMAT PER MARC I
REIXA PRACTICABLE ENTI ROBO I APTE PER
TRÀNSIT C.250

Rend.: 1,000 124,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 1,600 /R x 18,71000 = 29,93600

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 1,600 /R x 22,36000 = 35,77600

Subtotal: 65,71200 65,71200

Materials

B0DF6F0A U MOTLLE METÀL·LIC PER A ENCOFRAT DE CAIXA
D'EMBORNAL DE 70X30X85 CM, PER A 150 USOS

1,007      x 1,29000 = 1,29903

B0710250 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS
NORMA UNE-EN 998-2

0,040      x 29,52000 = 1,18080

B0DZA000 L DESENCOFRANT 0,560      x 2,57000 = 1,43920

BD5Z6HC0 U EMBORNAL DE FOSA QUADRAT CÓNCAU EN
FORMA DE V MODEL D-12B-V DE FÁBREGAS O
EQUIVALENT DE DIMENSIONS 60X60X7, FORMAT
PER MARC I REIXA PRACTICABLE ENTI ROBO I
APTE PER TRÀNSIT C.250

1,000      x 29,89000 = 29,89000

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,4642      x 51,27000 = 23,79953

Subtotal: 57,60856 57,60856

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,98568

COST DIRECTE 124,30624
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 124,30624

P-57 FD5JTF0E U TREBALLS DE DESMUNTATGE D'EMBORNAL I
RECOL.LOCACIÓ EN EL NOU LIMIT DE
PAVIMENT, AMB REPOSICIÓ DE CONNEXIÓ A
XARXA DE SANEJAMENT

Rend.: 1,000 91,68 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 1,600 /R x 22,36000 = 35,77600

A0140000 H MANOBRE 1,600 /R x 18,71000 = 29,93600

Subtotal: 65,71200 65,71200

Materials
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B0710250 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), A GRANEL, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS
NORMA UNE-EN 998-2

0,040      x 29,52000 = 1,18080

B064300C M3 FORMIGÓ HM-20/P/20/I DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
20 MM, AMB >= 200 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ I

0,4642      x 51,27000 = 23,79953

Subtotal: 24,98033 24,98033

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,98568

COST DIRECTE 91,67801
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 91,67801

P-58 FDK262B8 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ
PREFABRICAT SENSE FONS DE 40X40X45 CM,
PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS,
COL·LOCAT SOBRE LLIT DE GRAVA DE 15 CM DE
GRUIX I REBLERT LATERAL AMB TERRA DE LA
MATEIXA EXCAVACIÓ

Rend.: 1,000 52,70 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 1,000 /R x 18,71000 = 18,71000

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,500 /R x 22,36000 = 11,18000

Subtotal: 29,89000 29,89000

Maquinària

C1503000 H CAMIÓ GRUA 0,200 /R x 39,17000 = 7,83400

Subtotal: 7,83400 7,83400

Materials

BDK21495 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ
PREFABRICAT SENSE FONS DE 40X40X45 CM,
PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS

1,000      x 13,39000 = 13,39000

B0330020 T GRAVA DE PEDRERA, PER A DRENS 0,097      x 16,34000 = 1,58498

Subtotal: 14,97498 14,97498

COST DIRECTE 52,69898
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 52,69898

P-59 FDK2Z2M8 U ARQUETA PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS
DM, AMB TAPA DE FOSA, COL·LOCADA SOBRE
LLIT DE GRAVA DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT
LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA
EXCAVACIÓ

Rend.: 1,000 533,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 1,400 /R x 18,71000 = 26,19400

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,700 /R x 22,36000 = 15,65200

Subtotal: 41,84600 41,84600

Maquinària

C1503000 H CAMIÓ GRUA 0,500 /R x 39,17000 = 19,58500
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Subtotal: 19,58500 19,58500

Materials

B0330020 T GRAVA DE PEDRERA, PER A DRENS 0,300      x 16,34000 = 4,90200

BDK2Z4M5 U ARQUETA PREFABRICADA TIPUS DM, AMB TAPA
DE FOSA

1,000      x 398,00000 = 398,00000

BDK214M5 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ
PREFABRICAT SENSE FONS DE 80X80X85 CM,
PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS

1,000      x 68,80000 = 68,80000

Subtotal: 471,70200 471,70200

COST DIRECTE 533,13300
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 533,13300

P-60 FDK2Z2M9 U ARQUETA PREFABRICADA DE FORMIGÓ TIPUS
H-II, AMB TAPA DE FOSA, COL·LOCADA SOBRE
LLIT DE GRAVA DE 15 CM DE GRUIX I REBLERT
LATERAL AMB TERRA DE LA MATEIXA
EXCAVACIÓ

Rend.: 1,000 473,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012N000 H OFICIAL 1A D'OBRA PÚBLICA 0,700 /R x 22,36000 = 15,65200

A0140000 H MANOBRE 1,400 /R x 18,71000 = 26,19400

Subtotal: 41,84600 41,84600

Maquinària

C1503000 H CAMIÓ GRUA 0,500 /R x 39,17000 = 19,58500

Subtotal: 19,58500 19,58500

Materials

B0330020 T GRAVA DE PEDRERA, PER A DRENS 0,300      x 16,34000 = 4,90200

BDK214M5 U PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ
PREFABRICAT SENSE FONS DE 80X80X85 CM,
PER A INSTAL·LACIONS DE SERVEIS

1,000      x 68,80000 = 68,80000

BDK2Z4M9 U ARQUETA PREFABRICADA TIPUS H-II, AMB TAPA
DE FOSA

1,000      x 338,00000 = 338,00000

Subtotal: 411,70200 411,70200

COST DIRECTE 473,13300
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 473,13300

P-61 FDKZA450 U BASTIMENT QUADRAT I TAPA ANTILLISCANT
D'ACER INOXIDABLE DE 400X400 MM
RECOLZADA I FIXADA AMB CARGOLS, PER A
PERICÓ DE SERVEIS, COL·LOCAT AMB MORTER

Rend.: 1,000 175,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0127000 H OFICIAL 1A COL·LOCADOR 0,350 /R x 22,36000 = 7,82600

A0140000 H MANOBRE 0,350 /R x 18,71000 = 6,54850

Subtotal: 14,37450 14,37450
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PARTIDES D'OBRA

Materials

BDKZA450 U BASTIMENT QUADRAT I TAPA QUADRADA
ANTILLISCANT D'ACER INOXIDABLE, DE 400X400
MM, PER A PERICÓ DE SERVEIS

1,000      x 161,23000 = 161,23000

B0710150 T MORTER PER A RAM DE PALETA, CLASSE M 5 (5
N/MM2), EN SACS, DE DESIGNACIÓ (G) SEGONS
NORMA UNE-EN 998-2

0,0021      x 28,31000 = 0,05945

Subtotal: 161,28945 161,28945

COST DIRECTE 175,66395
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 175,66395

P-62 FFB26455 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 32
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, UNE-EN
12201-2, CONNECTAT A PRESSIÓ, AMB GRAU DE
DIFICULTAT MIG, UTILITZANT ACCESSORIS DE
PLÀSTIC, I COL·LOCAT AL FONS DE LA RASA

Rend.: 1,000 4,36 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,070 /R x 19,85000 = 1,38950

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,070 /R x 23,12000 = 1,61840

Subtotal: 3,00790 3,00790

Materials

BFWB2605 U ACCESSORI PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 32 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, DE PLÀSTIC, PER A
CONNECTAR A PRESSIÓ

0,300      x 2,66000 = 0,79800

BFYB2605 U PART PROPORCIONAL D'ELEMENTS DE
MUNTATGE PER A TUBS DE POLIETILÈ DE
DENSITAT BAIXA, DE 32 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL EXTERIOR, CONNECTAT A PRESSIÓ

1,000      x 0,06000 = 0,06000

BFB26400 M TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 32
MM DE DIÀMETRE NOMINAL, DE 10 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, SÈRIE SDR 7,4, SEGONS LA
NORMA UNE-EN 12201-2

1,020      x 0,48000 = 0,48960

Subtotal: 1,34760 1,34760

COST DIRECTE 4,35550
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,35550

P-63 FG22TD1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT
COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

Rend.: 1,000 1,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,020 /R x 17,41000 = 0,34820

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,025 /R x 20,29000 = 0,50725
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,85545 0,85545

Materials

BG22TD10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 63 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA ,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES

1,020      x 1,10000 = 1,12200

Subtotal: 1,12200 1,12200

COST DIRECTE 1,97745
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,97745

P-64 FG22TF1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 75 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT
COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

Rend.: 1,000 2,13 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,025 /R x 20,29000 = 0,50725

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,020 /R x 17,41000 = 0,34820

Subtotal: 0,85545 0,85545

Materials

BG22TF10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 75 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA ,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 20 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES

1,020      x 1,25000 = 1,27500

Subtotal: 1,27500 1,27500

COST DIRECTE 2,13045
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,13045

P-65 FG22TK1K M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, MUNTAT
COM A CANALITZACIÓ SOTERRADA

Rend.: 1,000 3,08 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,033 /R x 20,29000 = 0,66957

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,020 /R x 17,41000 = 0,34820

Subtotal: 1,01777 1,01777
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PARTIDES D'OBRA

Materials

BG22TK10 M TUB CORBABLE CORRUGAT DE POLIETILÈ, DE
DOBLE CAPA, LLISA LA INTERIOR I CORRUGADA
L'EXTERIOR, DE 110 MM DE DIÀMETRE NOMINAL,
AÏLLANT I NO PROPAGADOR DE LA FLAMA ,
RESISTÈNCIA A L'IMPACTE DE 28 J,
RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ DE 450 N, PER A
CANALITZACIONS SOTERRADES

1,020      x 2,02000 = 2,06040

Subtotal: 2,06040 2,06040

COST DIRECTE 3,07817
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,07817

P-66 FHM1ZS02 U LLUMINÀRIA SANTA & COLE MODEL RAMA LED O
EQUIVALENT, COLUMNA D'ACER GALVANITZAT I
PINTAT, LLUMINÀRIA D'EXTRUSSIÓ D'ALUMINI I
BRIDA D'INJECCIÓ D'ALUMINI, AMB FONT DE
LLUM RAF11P + LAMP RLF24A1 + RLF03L, DE
25W I TEMPERATURA DE COLOR 3000ºK.
MUNTADA SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOU
EXCAVACIO I FORMIGONAT DE BASE, MATERIAL
AUXILIAR DE MUNTATGE, FUSIBLES, CONNEXIÓ
A TERRA I CABLEJAT INTERIOR.

Rend.: 1,000 1.835,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 2,000 /R x 20,29000 = 40,58000

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 2,000 /R x 17,41000 = 34,82000

A0140000 H MANOBRE 2,000 /R x 18,71000 = 37,42000

Subtotal: 112,82000 112,82000

Maquinària

C1504R00 H CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A
MÀXIM

2,000 /R x 33,27000 = 66,54000

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,143 /R x 48,78000 = 6,97554

Subtotal: 73,51554 73,51554

Materials

BG222710 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 20 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ
DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000
V

3,000      x 0,17000 = 0,51000

BGW38000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
CONDUCTORS DE COURE NUS

5,000      x 0,31000 = 1,55000

BG457110 U TALLACIRCUIT AMB FUSIBLE CILÍNDRIC DE 25 A,
UNIPOLAR, AMB PORTAFUSIBLE SEPARABLE DE
DIMENSIONS 8X31 MM

3,000      x 3,47000 = 10,41000

BHWM1000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
COLUMNES

4,000      x 32,97000 = 131,88000

BHM1ZS02 U LLUMINÀRIA SANTA & COLE MODEL RAMA LED O
EQUIVALENT, COLUMNA D'ACER GALVANITZAT I
PINTAT, LLUMINÀRIA D'EXTRUSSIÓ D'ALUMINI I
BRIDA D'INJECCIÓ D'ALUMINI, AMB FONT DE
LLUM RAF11P + LAMP RLF24A1 + RLF03L, DE
25W I TEMPERATURA DE COLOR 3000ºK

1,000      x 1.473,86000 = 1.473,86000
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PARTIDES D'OBRA

BGD12220 U PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER I
RECOBRIMENT DE COURE, DE 1500 MM DE
LLARGÀRIA, DE 14,6 MM DE DIÀMETRE, DE 300
µM

1,000      x 9,23000 = 9,23000

BGW31000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
CONDUCTORS DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE
0,6/1 KV

5,000      x 0,29000 = 1,45000

B065760C M3 FORMIGÓ HA-25/P/10/IIA DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
10 MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA

0,350      x 58,76000 = 20,56600

Subtotal: 1.649,45600 1.649,45600

COST DIRECTE 1.835,79154
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.835,79154

P-67 FHM1ZS03 U LLUMINÀRIA SANTA & COLE MODEL RAMA LED O
EQUIVALENT, COLUMNA D'ACER GALVANITZAT I
PINTAT, LLUMINÀRIA D'EXTRUSSIÓ D'ALUMINI I
BRIDA D'INJECCIÓ D'ALUMINI, AMB FONT DE
LLUM RAF11P + 2 X LAMP RLF24A1 DE 25W I
TEMPERATURA DE COLOR 3000ºK. MUNTADA
SOBRE DAU DE FORMIGÓ, INCLOU MATERIAL
AUXILIAR DE MUNTATGE, FUSIBLES, CONNEXIÓ
A TERRA I CABLEJAT INTERIOR. INCLOU
EXCAVACIO I FORMIGONAT DE BASE, MATERIAL
AUXILIAR DE MUNTATGE, FUSIBLES, CONNEXIÓ
A TERRA I CABLEJAT INTERIOR.

Rend.: 1,000 2.626,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 2,000 /R x 20,29000 = 40,58000

A0140000 H MANOBRE 2,000 /R x 18,71000 = 37,42000

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 2,000 /R x 17,41000 = 34,82000

Subtotal: 112,82000 112,82000

Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,143 /R x 48,78000 = 6,97554

C1504R00 H CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A
MÀXIM

2,000 /R x 33,27000 = 66,54000

Subtotal: 73,51554 73,51554

Materials

BGD12220 U PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER I
RECOBRIMENT DE COURE, DE 1500 MM DE
LLARGÀRIA, DE 14,6 MM DE DIÀMETRE, DE 300
µM

1,000      x 9,23000 = 9,23000

BGW31000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
CONDUCTORS DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE
0,6/1 KV

5,000      x 0,29000 = 1,45000

BGW38000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
CONDUCTORS DE COURE NUS

5,000      x 0,31000 = 1,55000

BHM1ZS03 U LLUMINÀRIA SANTA & COLE MODEL RAMA LED O
EQUIVALENT, COLUMNA D'ACER GALVANITZAT I
PINTAT, LLUMINÀRIA D'EXTRUSSIÓ D'ALUMINI I
BRIDA D'INJECCIÓ D'ALUMINI, AMB FONT DE
LLUM RAF11P + 2 X LAMP RLF24A1 DE 25W I
TEMPERATURA DE COLOR 3000ºK

1,000      x 2.264,14000 = 2.264,14000
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PARTIDES D'OBRA

BHWM1000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
COLUMNES

4,000      x 32,97000 = 131,88000

BG457110 U TALLACIRCUIT AMB FUSIBLE CILÍNDRIC DE 25 A,
UNIPOLAR, AMB PORTAFUSIBLE SEPARABLE DE
DIMENSIONS 8X31 MM

3,000      x 3,47000 = 10,41000

BG222710 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 20 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ
DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000
V

3,000      x 0,17000 = 0,51000

B065760C M3 FORMIGÓ HA-25/P/10/IIA DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
10 MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA

0,350      x 58,76000 = 20,56600

Subtotal: 2.439,73600 2.439,73600

COST DIRECTE 2.626,07154
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.626,07154

P-68 FHM1ZA02B U COLUMNA TIPUS NICOLSON DE LA CASA ALEX
LLUM O EQUIVALENT, H=4.000MM, COLUMNA
D'ACER GALVANITZAT I PINTAT, AMB
LLUMINÀRIA PER A EXTERIORS CARANDINI
MODEL SILVER MOON SM-500/RT REF. 2013310 O
EQUIVALENT, SEMIESFERA SUPERIOR DE
POLICARBONAT, IP45, AMB LÀMPADA DE VAPOR
DE SODI A PRESSIÓ ALTA DE 70W, DE FORMA
CIRCULAR Ø500MM. MUNTADA SOBRE DAU DE
FORMIGÓ, INCLOU MATERIAL AUXILIAR DE
MUNTATGE, FUSIBLES, CONNEXIÓ A TERRA I
CABLEJAT INTERIOR. INCLOU EXCAVACIO I
FORMIGONAT DE BASE, MATERIAL AUXILIAR DE
MUNTATGE, FUSIBLES, CONNEXIÓ A TERRA I
CABLEJAT INTERIOR.

Rend.: 1,000 850,95 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 2,000 /R x 17,41000 = 34,82000

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 2,000 /R x 20,29000 = 40,58000

A0140000 H MANOBRE 2,000 /R x 18,71000 = 37,42000

Subtotal: 112,82000 112,82000

Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,143 /R x 48,78000 = 6,97554

C1504R00 H CAMIÓ CISTELLA DE 10 M D'ALÇÀRIA COM A
MÀXIM

2,000 /R x 33,27000 = 66,54000

Subtotal: 73,51554 73,51554

Materials

BGW31000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
CONDUCTORS DE COURE DE DESIGNACIÓ UNE
0,6/1 KV

10,000      x 0,29000 = 2,90000

BHM1ZE01 U COLUMNA IEP MODEL CLA 16 H=3.900MM. 1,000      x 197,58000 = 197,58000

BGW38000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
CONDUCTORS DE COURE NUS

10,000      x 0,31000 = 3,10000
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PARTIDES D'OBRA

BHWQ3000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS DE
PROJECTORS AMB LÀMPADA DE VAPOR DE
SODI A PRESSIÓ ALTA

1,000      x 16,45000 = 16,45000

BHWM1000 U PART PROPORCIONAL D'ACCESSORIS PER A
COLUMNES

4,000      x 32,97000 = 131,88000

BGD12220 U PIQUETA DE CONNEXIÓ A TERRA D'ACER I
RECOBRIMENT DE COURE, DE 1500 MM DE
LLARGÀRIA, DE 14,6 MM DE DIÀMETRE, DE 300
µM

1,000      x 9,23000 = 9,23000

BHQ3ZC16 U LLUMINÀRIA PER A EXTERIORS CARANDINI
MODEL SILVER MOON SM-500/RT REF. 2013310 O
EQUIVALENT, SEMIESFERA SUPERIOR DE
POLICARBONAT, IP45, AMB LÀMPADA DE VAPOR
DE SODI A PRESSIÓ ALTA DE 70W, DE FORMA
CIRCULAR Ø500MM

1,000      x 271,99000 = 271,99000

BG457110 U TALLACIRCUIT AMB FUSIBLE CILÍNDRIC DE 25 A,
UNIPOLAR, AMB PORTAFUSIBLE SEPARABLE DE
DIMENSIONS 8X31 MM

3,000      x 3,47000 = 10,41000

B065760C M3 FORMIGÓ HA-25/P/10/IIA DE CONSISTÈNCIA
PLÀSTICA, GRANDÀRIA MÀXIMA DEL GRANULAT
10 MM, AMB >= 275 KG/M3 DE CIMENT, APTE PER
A CLASSE D'EXPOSICIÓ IIA

0,350      x 58,76000 = 20,56600

BG222710 M TUB FLEXIBLE CORRUGAT DE PVC, DE 20 MM DE
DIÀMETRE NOMINAL, AÏLLANT I NO
PROPAGADOR DE LA FLAMA, RESISTÈNCIA A
L'IMPACTE D'1 J, RESISTÈNCIA A COMPRESSIÓ
DE 320 N I UNA RIGIDESA DIELÈCTRICA DE 2000
V

3,000      x 0,17000 = 0,51000

Subtotal: 664,61600 664,61600

COST DIRECTE 850,95154
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 850,95154

P-69 FHNSZL01 U LLUMENERA ENCASTABLE A TERRA LAMP
MODEL GAP LED REF. 93.41.76.3, DE 20W,
COLOR CÀLID, AMB ÒPTICA WIDE FLOOD,
ORIENTABLE I BASCULANT, AMB CAIXA
D'ENCASTAMENT REF. 93.00.25.2, GRAU DE
PROTECCIÓ IP67, CLASSE I, INSTAL·LADA
ENCASTADA A TERRA

Rend.: 1,000 398,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012H000 H OFICIAL 1A ELECTRICISTA 0,500 /R x 20,29000 = 10,14500

A013H000 H AJUDANT ELECTRICISTA 0,500 /R x 17,41000 = 8,70500

Subtotal: 18,85000 18,85000

Materials

BHNSZL01 U LLUMENERA ENCASTABLE A TERRA LAMP
MODEL GAP LED REF. 93.41.76.3, DE 20W,
COLOR CÀLID, AMB ÒPTICA WIDE FLOOD,
ORIENTABLE I BASCULANT, AMB CAIXA
D'ENCASTAMENT REF. 93.00.25.2, GRAU DE
PROTECCIÓ IP67, CLASSE I

1,000      x 380,13000 = 380,13000

Subtotal: 380,13000 380,13000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 398,98000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 398,98000

P-70 FJS12030 U BOCA DE REG DE BRONZE, PER A MÀNEGA DE
3/4'' DE DIÀMETRE, AMB TAPA SUPERIOR DE
PLÀSTIC I AMB CLAU I COLZE DE CONNEXIÓ,
INSTAL·LADA

Rend.: 1,000 107,15 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,100 /R x 23,12000 = 2,31200

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,100 /R x 19,85000 = 1,98500

Subtotal: 4,29700 4,29700

Materials

BJS14030 U COLZE DE CONNEXIÓ PER A BOCA DE REG DE
BRONZE DE 3/4'' DE DIÀMETRE

1,000      x 47,07000 = 47,07000

BJS13030 U CLAU PER A BOCA DE REG DE BRONZE DE 3/4''
DE DIÀMETRE

1,000      x 22,51000 = 22,51000

BJS12030 U BOCA DE REG DE BRONZE, PER A MÀNEGA DE
3/4'' DE DIÀMETRE, AMB TAPA SUPERIOR DE
PLÀSTIC

1,000      x 33,27000 = 33,27000

Subtotal: 102,85000 102,85000

COST DIRECTE 107,14700
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 107,14700

P-71 FN315A24 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE
DUES PECES AMB PAS TOTAL, D'ACER
INOXIDABLE 1.4408 (AISI 316), DE DIÀMETRE
NOMINAL 3/4´´, DE 64 BAR DE PN I PREU ALT,
MUNTADA EN PERICÓ DE CANALITZACIÓ
SOTERRADA

Rend.: 1,000 21,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,250 /R x 19,85000 = 4,96250

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,250 /R x 23,12000 = 5,78000

BN315A20 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE
DUES PECES AMB PAS TOTAL, D'ACER
INOXIDABLE 1.4408 (AISI 316), DE DIÀMETRE
NOMINAL 3/4´´, DE 64 BAR DE PN I PREU ALT

1,000      x 10,40000 = 10,40000

Subtotal: 10,40000 10,40000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,16114

COST DIRECTE 21,30364
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 21,30364

P-72 FNE27307 U FILTRE COLADOR EN FORMA DE Y AMB BRIDES,
32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, FOSA GRISA EN-GJL-250
(GG25), MALLA D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI
304) AMB PERFORACIONS D'1,5 MM DE

Rend.: 1,000 129,00 €
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DIÀMETRE, MUNTAT EN PERICÓ DE
CANALITZACIÓ SOTERRADA

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,450 /R x 19,85000 = 8,93250

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 2,380 /R x 23,12000 = 55,02560

BNE27300 U FILTRE COLADOR EN FORMA DE Y AMB BRIDES,
32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, 16 BAR DE
PRESSIÓ NOMINAL, FOSA GRISA EN-GJL-250
(GG25), MALLA D'ACER INOXIDABLE 1.4301 (AISI
304) AMB PERFORACIONS D'1,5 MM DE
DIÀMETRE

1,000      x 64,08000 = 64,08000

Subtotal: 64,08000 64,08000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,95937

COST DIRECTE 128,99747
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 128,99747

P-73 FNN2F527 U BOMBA FECAL SUBMERGIBLE DE 30 M3/H DE
CABAL, COM A MÀXIM, DE PRESSIÓ MÀXIMA 2,5
BAR, DE PREU ALT, AMB UN PAS ÚTIL DE SÒLIDS
DE 45 MM, COM A MÀXIM I MUNTADA
SUPERFICIALMENT

Rend.: 1,000 2.046,23 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 4,000 /R x 23,12000 = 92,48000

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 4,000 /R x 19,85000 = 79,40000

BNN2F520 U BOMBA FECAL SUBMERGIBLE DE 30 M3/H DE
CABAL, COM A MÀXIM, DE PRESSIÓ MÀXIMA 2,5
BAR, DE PREU ALT, AMB UN PAS ÚTIL DE SÓLIDS
DE 45 MM, COM A MÀXIM

1,000      x 1.871,77000 = 1.871,77000

Subtotal: 1.871,77000 1.871,77000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,57820

COST DIRECTE 2.046,22820
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.046,22820

P-74 FQ11T350 U 21: BANC MODEL TRAMET D'ESCOFET AMB
RESPATLLER, DE DIMENSIONS 250X56X44CM
AMB TAULONS DE FUSTA DE PI DE FLANDES
TRACTADA AMB AUTOCLAU I PROTECCIÓ
ANTIFUNGICIDA, PERFILS DE SUPORT
BICROMATAT I ACABAT OXIRON COL·LOCAT
AMB FIXACIONS MECÀNIQUES I RECOLZAT AL
PAVIMENT

Rend.: 1,000 1.487,89 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,500 /R x 18,71000 = 9,35500

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,500 /R x 23,12000 = 11,56000
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 20,91500 20,91500

Maquinària

C1503300 H CAMIÓ GRUA DE 3 T 0,500 /R x 42,28000 = 21,14000

Subtotal: 21,14000 21,14000

Materials

BQ11T350 U BANC MODEL TRAMET D'ESCOFET AMB
RESPATLLER, DE DIMENSIONS 250X56X44CM
AMB TAULONS DE FUSTA DE PI DE FLANDES
TRACTADA AMB AUTOCLAU I PROTECCIÓ
ANTIFUNGICIDA, PERFILS DE SUPORT
BICROMATAT I ACABAT OXIRON

1,000      x 1.445,31000 = 1.445,31000

Subtotal: 1.445,31000 1.445,31000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,52288

COST DIRECTE 1.487,88788
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.487,88788

P-75 FQ11TC10 U 22: TABURET MODEL TRAMET D'ESCOFET, DE
DIMENSIONS 56X56X44CM AMB TAULONS DE
FUSTA DE PI DE FLANDES TRACTADA AMB
AUTOCLAU I PROTECCIÓ ANTIFUNGICIDA,
PERFILS DE SUPORT BICROMATAT I ACABAT
OXIRON COL·LOCAT AMB FIXACIONS
MECÀNIQUES I RECOLZAT AL PAVIMENT

Rend.: 1,000 483,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,530 /R x 22,36000 = 11,85080

A0140000 H MANOBRE 0,530 /R x 18,71000 = 9,91630

Subtotal: 21,76710 21,76710

Materials

BQ11TC10 U 22: TABURET MODEL TRAMET D'ESCOFET , DE
DIMENSIONS 56X56X44CM AMB TAULONS DE
FUSTA DE PI DE FLANDES TRACTADA AMB
AUTOCLAU I PROTECCIÓ ANTIFUNGICIDA,
PERFILS DE SUPORT BICROMATAT I ACABAT
OXIRON

1,000      x 460,99000 = 460,99000

Subtotal: 460,99000 460,99000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,54418

COST DIRECTE 483,30128
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 483,30128

P-76 FQ22TC90 U 24: PAPERERA MODEL PA600M1 DE BENITO
URBAN O EQUIVALENT,D'ACER INOX PULIT
BRILLANT, CUBETA RECOLÇADA EN
ESTRUCTURA DE TUN D40, CAPACITAT 60L.,
FIXADA MECÀNICAMENT AL PAVIMENT I BASE
DE SUPORT AMB TORNILLERIA D'ACER
INOXIDABLE

Rend.: 1,000 184,59 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0121000 H OFICIAL 1A 0,350 /R x 22,36000 = 7,82600

A0140000 H MANOBRE 0,350 /R x 18,71000 = 6,54850

Subtotal: 14,37450 14,37450

Materials

BQ22TC90 U PAPERERA MODEL PA600M1 DE BENITO URBAN
O EQUIVALENT,D'ACER INOX PULIT BRILLANT,
CUBETA RECOLÇADA EN ESTRUCTURA DE TUN
D40, CAPACITAT 60L., FIXADA MECÀNICAMENT
AL PAVIMENT I BASE DE SUPORT AMB
TORNILLERIA D'ACER INOXIDABLE

1,000      x 170,00000 = 170,00000

Subtotal: 170,00000 170,00000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21562

COST DIRECTE 184,59012
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 184,59012

P-77 FQZ5T222 U 23: ELEMENT D'APARCAMENT DE BICICLETES
MODEL UNIVERSAL VBU01L DE BENITO URBAN O
EQUIVALENT, D'ACER INOX PULIT BRILLANT,
75X75, TUB D50, COL.LOCAT FIXAT
MECÀNICAMENT AL PAVIMENT I BASE DE
SUPORT

Rend.: 1,000 239,53 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012M000 H OFICIAL 1A MUNTADOR 0,300 /R x 23,12000 = 6,93600

A013M000 H AJUDANT MUNTADOR 0,300 /R x 19,85000 = 5,95500

Subtotal: 12,89100 12,89100

Materials

B0714000 KG MORTER SINTÈTIC EPOXI DE RESINES EPOXI 4,000      x 3,83000 = 15,32000

BQZ5T112 U 23: ELEMENT D'APARCAMENT DE BICICLETES
MODEL  MODEL UNIVERSAL VBU01L  DE BENITO
URBAN O EQUIVALENT,  COL.LOCAT FIXAT
MECÀNICAMENT AL PAVIMENT I BASE DE
SUPORT

1,000      x 211,00000 = 211,00000

Subtotal: 226,32000 226,32000

DESPESES AUXILIARS 2,50 % 0,32228

COST DIRECTE 239,53328
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 239,53328

P-78 FR3PE253 M3 CAPA DE MULCH DE 8CM. A BASE D'ESCORÇA
DE PI DE 10 A 35 MM, SUBMINISTRADA EN SACS
DE 0,8 M3 I ESCAMPADA AMB
RETROEXCAVADORA PETITA I MITJANS
MANUALS

Rend.: 1,000 53,96 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,300 /R x 24,55000 = 7,36500
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 7,36500 7,36500

Maquinària

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,1268 /R x 48,78000 = 6,18530

Subtotal: 6,18530 6,18530

Materials

BR3PE250 M3 ESCORÇA DE PI DE 10 A 35 MM, SUBMINISTRADA
EN SACS DE 0,8 M3

1,020      x 39,51000 = 40,30020

Subtotal: 40,30020 40,30020

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11048

COST DIRECTE 53,96098
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 53,96098

P-79 FR3PT254 M3 10: BASE DE TERRA VEGETAL SELECCIONADA,
BARREJADA AMB SUBSTRACTE UNIVERSAL,
SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3 I
ESCAMPADA AMB MITJANS MANUALS; LA
FONDÀRIA D'AIREJAT I ESCARIFICAT SERÀ DE
90CM EN ARBRES, 60CM. EN ARBUST I 35CM EN
HARBÀCIES

Rend.: 1,000 62,31 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,100 /R x 24,55000 = 2,45500

A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,100 /R x 27,69000 = 2,76900

Subtotal: 5,22400 5,22400

Materials

BR3P2250 M3 TERRA VEGETAL DE JARDINERIA DE CATEGORIA
MITJA, AMB UNA CONDUCTIVITAT ELÈCTRICA
MENOR D'1,2 DS/M, SEGONS NTJ 07A,
SUBMINISTRADA EN SACS DE 0,8 M3

1,111      x 51,31000 = 57,00541

Subtotal: 57,00541 57,00541

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07836

COST DIRECTE 62,30777
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 62,30777

P-80 FR42T83K U SUBMINISTRAMENT DE GARROFER (CERATONIA
SILIQUA) EXEMPLAR DE PERÍMETRE DE 80- 90
CM, EN CONTENIDOR DE MÉS DE 80 L

Rend.: 1,000 540,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR42283K U CERATONIA SILIQUA DE PERÍMETRE DE 80 A 90
CM, EN CONTENIDOR DE MÉS DE 80 L

1,000      x 540,07000 = 540,07000

Subtotal: 540,07000 540,07000
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PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 540,07000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 540,07000

P-81 FR49TMB1 U SUBMINISTRAMENT DE COMBINACIÓ DE
PLANTES AROMÀTIQUES TIPUS ESPIGOL,
FARIGOLA, ROMANÍ, SALVIA, SANTOLINA, ETC..
EN CONTENIDORS DE 3L, AMB UNA DENSITAT
DE PLANTACIÓ DE 3UND/M2

Rend.: 1,000 2,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR499MB1 U COMBINACIÓ DE PLANTES AROMÀTIQUES TIPUS
ESPIGOL, FARIGOLA, ROMANI, SALVIA,
SANTOLINA, ETC...

1,000      x 2,63000 = 2,63000

Subtotal: 2,63000 2,63000

COST DIRECTE 2,63000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,63000

P-82 FR4ETK61 U SUBMINISTRAMENT DE PLANTES ENFILADISSES
TIPUS GESSAMI GROC, FALS GESSAMI I
GESSAMI COMÚ (JASMINUM
MESNYI/FRUTICANS, SOLANUM JASMINOIDES,
JASMINUS OFFICINALIS), EN COMBINACIÓ DE
DOS COLORS BLANC I GROC, EN CONTENIDOR
DE 5L. I ALTURA DE 150CM.

Rend.: 1,000 9,79 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR4E5K61 U PLANTES ENFILADISSES TIPUS GESSAMI GROC,
FALS GESSAMI I GESSAMI COMÚ  (JASMINUM
MESNYI/FRUTICANS, SOLANUM JASMINOIDES,
JASMINUS OFFICINALIS), EN COMBINACIÓ DE
DOS COLORS BLANC I GROC, EN CONTENIDOR
DE 5L. I ALTURA DE 150CM.

1,000      x 9,79000 = 9,79000

Subtotal: 9,79000 9,79000

COST DIRECTE 9,79000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,79000

P-83 FR612774 U PLANTACIÓ D'ARBRE PLANIFOLI TIPUS
CERATONIA SILIQUA EXEMPLAR AMB PA DE
TERRA O CONTENIDOR, DE 80 A 90 CM DE
PERÍMETRE DE TRONC A 1 M D'ALÇÀRIA (A
PARTIR DEL COLL DE L'ARREL), EXCAVACIÓ DE
CLOT DE PLANTACIÓ DE 150X150X80 CM AMB
MITJANS MECÀNICS, EN UN PENDENT INFERIOR
AL 25 %, REBLERT DEL CLOT AMB SUBSTITUCIÓ
PARCIAL DEL 30% DE TERRA DE L'EXCAVACIÓ
PER TERRA ÀCIDA, PRIMER REG I CÀRREGA DE
LES TERRES SOBRANTS A CAMIÓ

Rend.: 1,000 299,99 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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A012P200 H OFICIAL 2A JARDINER 3,200 /R x 25,92000 = 82,94400

A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,520 /R x 24,55000 = 12,76600

A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 1,600 /R x 27,69000 = 44,30400

Subtotal: 140,01400 140,01400

Maquinària

C1503500 H CAMIÓ GRUA DE 5 T 1,600 /R x 45,81000 = 73,29600

C1313330 H RETROEXCAVADORA SOBRE PNEUMÀTICS DE 8
A 10 T

0,471 /R x 48,78000 = 22,97538

C1502E00 H CAMIÓ CISTERNA DE 8 M3 0,320 /R x 36,29000 = 11,61280

C1501700 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 0,390 /R x 30,54000 = 11,91060

Subtotal: 119,79478 119,79478

Materials

BR3P1710 M3 TERRA ÀCIDA, A GRANEL 0,540      x 69,52000 = 37,54080

B0111000 M3 AIGUA 0,360      x 1,50000 = 0,54000

Subtotal: 38,08080 38,08080

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,10021

COST DIRECTE 299,98979
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 299,98979

P-84 FR682441 U PLANTACIÓ DE PLANTA ENFILADISSA EN
CONTENIDOR DE 5 A 10 L, EXCAVACIÓ DE CLOT
DE PLANTACIÓ DE 45X45X30 CM AMB MITJANS
MANUALS, EN UN PENDENT INFERIOR AL 35 %,
REBLERT DEL CLOT AMB TERRA DE
L'EXCAVACIÓ I PRIMER REG

Rend.: 1,000 8,61 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A013P000 H AJUDANT JARDINER 0,280 /R x 24,55000 = 6,87400

A012P200 H OFICIAL 2A JARDINER 0,040 /R x 25,92000 = 1,03680

A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,020 /R x 27,69000 = 0,55380

Subtotal: 8,46460 8,46460

Materials

B0111000 M3 AIGUA 0,012      x 1,50000 = 0,01800

Subtotal: 0,01800 0,01800

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12697

COST DIRECTE 8,60957
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,60957

P-85 FR6BU025 U PLANTACIÓ D'ESPÈCIE VEGETAL EN
CONTENIDOR DE 2-3 LITRES AMB MITJANS
MANUALS, INCLOENT LA DISTRIBUCIÓ DE LA
PLANTA, L'OBERTURA DEL CLOT DE PLANTACIÓ,
LA FORMACIÓ DE L'OLLA DE REG, ELS PRIMERS
REGS MANUALS, EL REPERFILAT, TALL DE LA
MANTA ANTIHERBES SI S'ESCAU, LA REPARACIÓ
DEL REG DE GOTEIG EN CAS D'AVARIA I EL
MANTENIMENT I SENYALITZACIÓ DE LA NOVA
PLANTACIÓ FINS A LA RECEPCIÓ DE L'OBRA

Rend.: 1,000 2,81 €
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Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A012P000 H OFICIAL 1A JARDINER 0,100 /R x 27,69000 = 2,76900

Subtotal: 2,76900 2,76900

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04154

COST DIRECTE 2,81054
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,81054

P-86 K218T281 M2 REPICAT D'ARREBOSSAT DE MORTER DE CALÇ
O DE CIMENT EN TANCAMENTS EXTERIORS EN
TOTA LA SUPERFICIE ON EL REVESTIMENT
ESTIGUI DETERIORAT I SIGUI INCOMPATIBLE
AMB EL SISTEMA DE REVESTIMENT POSTERIOR,
AMB MITJANS MANUALS, AMB CLASSIFICACIÓ
DE RESIDUS I CÀRREGA MANUAL DE RUNA
SOBRE CAMIÓ O CONTENIDOR; INCLOU
PREPARACIÓ DE SUPORT PER REBRE NOUS
REVESTIMENTS SEGONS DOCUMENTACIÓ DE
PROJECTE I MITJANS AUXILIARS PER TREBALLS
EN ALÇADA

Rend.: 1,000 8,55 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0140000 H MANOBRE 0,450 /R x 18,71000 = 8,41950

Subtotal: 8,41950 8,41950

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,12629

COST DIRECTE 8,54579
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,54579

P-87 K2R54237 M3 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS, AMB
CAMIÓ DE 7 T I TEMPS D'ESPERA PER A LA
CÀRREGA A MÀQUINA, AMB UN RECORREGUT
DE MÉS DE 10 KM

Rend.: 1,000 6,17 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C1501700 H CAMIÓ PER A TRANSPORT DE 7 T 0,202 /R x 30,54000 = 6,16908

Subtotal: 6,16908 6,16908

COST DIRECTE 6,16908
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,16908

P-88 K2RAT1H0 M3 DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT
AUTORITZAT DE RESIDUS DE FORMIGÒ,
CERÀMICA, FUSTA, METALLS, ETC... INERTS AMB
UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170101,
170202, 170103, ETC..SEGONS LA LLISTA
EUROPEA DE RESIDUS (ORDEN MAM/304/2002)

Rend.: 1,000 8,53 €

Unitats Preu Parcial Import
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Materials

B2RA71H0 T DEPOSICIÓ CONTROLADA A DIPÒSIT
AUTORITZAT DE RESIDUS DE FORMIGÓ INERTS
AMB UNA DENSITAT 1,45 T/M3, PROCEDENTS DE
CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ, AMB CODI 170101
SEGONS LA LLISTA EUROPEA DE RESIDUS
(ORDEN MAM/304/2002)

1,450      x 5,88000 = 8,52600

Subtotal: 8,52600 8,52600

COST DIRECTE 8,52600
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,52600

P-89 PPA0CQ01 PA PART PROPORCIONAL DE DESPESES PER
ASSAIGS NECESSARIS PEL CONTROL DE
QUALITATDEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ FASE
1 SEGONS NORMATIVA, SEGONS PROGRAMA DE
CONTROL REDACTAT PER PART DE LA D.F..

Rend.: 1,000 691,89 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-90 PPA0CQ02 PA PART PROPORCIONAL DE DESPESES PER
ASSAIGS NECESSARIS PEL CONTROL DE
QUALITAT DEL PROJECTE D'URBANITZACIÓ
FASE 2 SEGONS NORMATIVA, SEGONS
PROGRAMA DE CONTROL REDACTAT PER PART
DE LA D.F..

Rend.: 1,000 691,83 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-91 PPA0SS01 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER LA
SEGURETAT I SALUT A L'OBRA, DEL PROJECTE
D'URBANITZACIÓ FASE 1, EN BASE A L'ESTUDI
DE SEGURETAT I SALUT I EL PLA DE
SEGURETAT I SALUT

Rend.: 1,000 1.829,78 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-92 PPA0SS02 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR PER LA
SEGURETAT I SALUT A L'OBRA, DEL PROJECTE
D'URBANITZACIÓ FASE 2, EN BASE A L'ESTUDI
DE SEGURETAT I SALUT I EL PLA DE
SEGURETAT I SALUT

Rend.: 1,000 2.048,33 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-93 PPAUZ101 PA PARTIDA ALÇADA D'ABONAMENT ÍNTEGRE EN
CONCEPTE DE CONNEXIÓ LES LES NOVES
LÍNIES AL QUADRE D'ENLLUMENAT PÚBLIC
EXISTENT. INCLOU MATERIAL AUXILIAR DE
MUNTATGE I MÀ D'OBRA

Rend.: 1,000 90,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-94 PPAUZA03 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE
DE RETIRADA 2 CABLES DE FAÇANA EN UN
TRAM DE 35 M. INCLOU LA RETIRADA DELS
CABLES, GRAPES I ALTRES ELEMENTS DE
SUPORT; SEGELLAT DE FORATS, REPARACIÓ DE
DESPERFECTES CAUSATS PER LA RETIRADA
DELS CABLES, I RESTABLIMENT DELS ACABATS
FINALS A CADA TRAM DE FAÇANA AFECTADA.

Rend.: 1,000 1.250,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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PARTIDES D'OBRA

P-95 PPAUZA04 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE
DE TREBALLS DE RETIRADA DE CABLE AERI
PROVISIONAL I PALS DE FUSTA MÉS
SOTERRAMENT DE LA LÍNIA DE LA XARXA
D'ENLLUMENAT PÚBLIC, SEGONS OFERTA DE
SECE NÚMERO 1075790 IREFERÈNCIA ´´FASE 2 -
CASA DE LA VILA´´ AMB DATA DE 23 D'ABRIL DE
2015

Rend.: 1,000 1.693,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-96 PPAUZR01 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE
DE CONNEXIÓ A XARXA DE REG EXISTENT

Rend.: 1,000 95,00 €

_____________________________________________________________________________________________________________

P-97 XPAUZ901 PA PARTIDA ALÇADA A JUSTIFICAR EN CONCEPTE
DE TREBALLS D'ADEQUACIÓ D'INSTAL·LACIONS
EXISTENTS I D'EXECUCIÓ DE LES NOVES
INSTAL·LACIONS DE LA XARXA DE DISTRIBUCIÓ
SEGONS PRESSUPOST DE COMPANYIA
SUBMINISTRADORA AMB NÚMERO DE
SOL·LICITUD NSLBVI0500196-2

Rend.: 1,000 12.290,22 €

_____________________________________________________________________________________________________________
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ALTRES

BN315A20 U VÀLVULA DE BOLA MANUAL AMB ROSCA, DE DUES PECES AMB PAS TOTAL, D'ACER
INOXIDABLE 1.4408 (AISI 316), DE DIÀMETRE NOMINAL 3/4´´, DE 64 BAR DE PN I PREU ALT

10,40000 €

BNE27300 U FILTRE COLADOR EN FORMA DE Y AMB BRIDES, 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL, 16 BAR
DE PRESSIÓ NOMINAL, FOSA GRISA EN-GJL-250 (GG25), MALLA D'ACER INOXIDABLE
1.4301 (AISI 304) AMB PERFORACIONS D'1,5 MM DE DIÀMETRE

64,08000 €

BNN2F520 U BOMBA FECAL SUBMERGIBLE DE 30 M3/H DE CABAL, COM A MÀXIM, DE PRESSIÓ MÀXIMA
2,5 BAR, DE PREU ALT, AMB UN PAS ÚTIL DE SÓLIDS DE 45 MM, COM A MÀXIM

1.871,77000 €
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A Barcelona, abril de 2016 
Signa l’arquitecte, el present:  

 PROJECTE EXECUTIU DE LA FASE 2 
PER A LA REPARACIÓ I REHABILITACIÓ DE LA CASA DE LA VILA 

 
MIPMARÍ ARQUITECTURA I DISSENY 
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	endesaF2cond eco cliente 500196.pdf
	I - Treballs amb afectació a instal lacions de la xarxa existent en servei.
	De conformitat amb el que disposa la legislació vigent , els treballs que afecten a instal lacions de la xarxa de distribució en servei, inclosos en aquest apartat 1, hauran de ser realitzats en tot cas per aquesta empresa distribuïdora, en la seva co...
	- Treballs d'adequació:
	- Adjuntem pressupost detallat dels treballs amb afectació a instal•lacions en servei, a realitzar por Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal i dels materials utilitzats en el entroncament , per import de:
	(No inclou els treballs contemplats a l’apartat 2)
	L'operació d'entroncament i connexió de les noves instal   lacions amb la xarxa existent  serà realitzat a càrrec d'aquesta empresa distribuïdora.
	II - Treballs necessaris per a les noves instal lacions de la xarxa de distribució.

	A la nostra anterior comunicació us informàvem dels treballs necessàris per construir les noves instal lacions que no afecten a la xarxa en servei.
	De conformitat amb el que disposa la legislació vigent, podeu encomanar els treballs contemplats en aquest apartat 2 a l’empresa distribuïdora Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal, o be a qualsevol empresa instal ladora legalment autoritzada...
	En cas que desitgi que els treballs siguin realitzats per Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal, el pressupost és el següent:
	Per que disposeu d’una informació el més detallada possible i pogueu adoptar la decisió que us resulti més convenient, us adjuntem el desglossament d’aquest pressupost, que inclou tant l’execució de les noves instal lacions de la xarxa de distribució,...
	Aquest pressupost no serà objecte de modificacions a no ser que siguin necessaris canvis substancials a la solució tècnica que s’ha definit, per raons degudament justificades i alienes a Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal, que puguin sorgi...
	No obstant, podrà ser revisat si transcorregut un any des de la seva eventual acceptació no fora possible l’inici dels treballs per manca de disponibilitat de les instal lacions interiors que han de ser realitzades pel client.
	En aquest cas, l’import de la totalitat dels treballs necessaris per a modificar les instal lacions d’Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal, impostos inclosos, que haureu de satisfer a la nostra empresa és el que us indiquem a continuació:
	Si aquesta alternativa és del vostre interès, per la vostra comoditat us preguem ens ho comuniqueu a través del nostre Servei d'Assistència Tècnica, bé per mitjà del correu electrònic SAT.NNSS@endesa.es, bé per correu ordinari o bé a través del telèfo...
	En aquest cas, conforme el que disposa la legislació vigent, Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal haurà de dur a terme únicament els treballs amb afecció a instal lacions en servei (apartat 1), i supervisar les infraestructures realitzades p...
	- Drets de Supervisió:      101,52  €
	Per tant, si el sol licitant decideix encarregar els treballs de nova extensió de xarxa (apartat 2) a una empresa instal ladora autoritzada, l’import a pagar a Endesa Distribución Eléctrica S.L. Unipersonal és el que us indiquem a continuació:
	Si aquesta alternativa és del vostre interès, per a la vostra comoditat podeu fer efectiu l’import esmentat, 783,10 € per mitjà de transferència bancària al compte ES61 2100 2931 91 0200133488, fent constar al justificant la referència a la sol licitu...
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